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1. OPIS IN NACRT UREDITVE GRADBISCA

(opis je povzet iz projektne dokumentacije: TRASA d.0.0., ST. PROJEKTA: 1160/25)

Projekt: PZI, za sanacijo javne poti 741 621 KrhiCe — PlavCak — Kojc, v obCini
ZETALE
Lokacija: k.0. 506-ZETALE

St. projekta:  1160/25
St. nacrta: 1160/25C
Datum: junij 2025

Za naro¢nika, Obgino Zetale, smo izdelali projektno dokumentacijo za ureditev (sanacijo)
javne poti 741621 Krhi¢e — PlavCak — Kojc.

Obcinska cesta JP 741621, dolzine 1154 m (od stacionaze 550 m do cca 1700 m), poteka
v hribovitem terenu, nahaja se na erozijskem obmocju.

Predmetno tehniéno porocilo oz. dokumentacija za sanacijo/ureditev ceste je del projektne
dokumentacije za sanacijo ceste, utrditev zgornjega ustroja in cestnih brezin javne poti ter
ureditev odvodnjavanja, tako, da se zmanjSa moznost poskodb, ki so posledica moc¢nejsih
neurij 0z. dolgotrajnejSega deZevja.

Slika 1: Prikaz predmetnega odseka v ozjem cestnem omrezju.

Prometna funkcija in vrsta ceste:

Po prometno-tehnicni razvrstitvi cesta spada med javne ceste, po Pravilniku o
kategorizaciji ob&inskih cest je kategorizirana kot javna pot (JP 741621) Krhi¢e — Plavcak -
Koijc.

Po namenu uporabe, glede na vrsto cestnega prometa je kategorizirana kot dostopna
cesta s 5 m varovalnim pasom.
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OBSTOJECE STANJE JP

VoziS€e ceste je v makadamski izvedbi, ki ga je po vsakem vec€jem nalivu potrebno
sanirati. Padavinska voda, ki se zliva iz strmih pobocij/brezin ceste se koncentrira na
voziSC€u in zaradi velikih vzdolznih padcev povzroc€a erozijo, ki odnasa gramozno podlago
vozisca.

Zaradi neutrjenega zgornjega ustroja voziS€a in nezadostnega odvodnjavanja oziroma
naprav za odvod padavinske vode s cestnega telesa, je po vsakem neurju potrebna draga
sanacija voziS€a ceste z nasipavanjem in utrjevanjem gramoznega materiala.

Obstojeci normalni profil javne poti je; vozis€e Sirine cca 3,00 m, bankine ceste niso
urejene.

OPIS PROJEKTNIH RESITEV

Gradbena dela se bodo izvajala v 5 m varovalnem pasu javne poti skladno z gradbenim
zakonom ter zakonom o cestah in se kot taka obravnavajo kot vzdrzevalna dela v javno
korist.

Projektne resitve PZI projektne dokumentacije predvidevajo:
e ureditev voziS€a javne ceste,
e ureditev odvodnjavanja meteornih voda,
e zascito in morebitno prestavitev tangiranih komunalnih vodov.

Potrebni sanacijski ukrepi

Predhodno se sanirajo morebitni usadi. Cesto se uredi z novimi prepusti in
odvodnjavanjem preko cevnih prepustov ter sanira celotno vozis€e z novo voziS¢no
konstrukcijo.

Na utrjeno podlago se izvede :
e 35 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala
e 20 cm tamponskega drobljenca TD32
e 6 cm bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70, A4
e 4 cm bitumenskega betona AC 11 surf B50/70, A4

Horizontalni elementi ceste
Obnova ceste poteka po obstojedi trasi ceste v meSanem profilu. Ohranjajo se horizontalni
in vertikalni elementi ceste.

Vertikalni elementi ceste

Vertikalni potek ceste se ohranja, s tem da se v manjSi meri korigirajo elementi
vertikalnega poteka ceste. Pri tem smo se navezovali na obstojeCe stanje na zacCetku in
koncu odseka.

Elementi precnih prerezov
Normalni precni profil je dolo€en glede na funkcijo in vrsto ceste, prometno obremenitev in
projektno hitrost.

Predlaga se naslednji NPP:

- vozisce 1 x 3,00m 3,00 m
- mulda 1x0,50m 0,50 m
- bankina 1x0,50m 0,50 m
Skupaj 4,00 m
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1.1 Podatki (podzemni in nadzemni kataster, situacije, nacrti) o obstojecih
instalacijah in napravah ter o drugih vplivih okolice na varnost delavcev, s
poudarkom na preverjanju okolis¢in, ki bi lahko na mestu gradbis¢a zaradi
pretekle rabe terena ali objekta nakazovale prisotnost nevarnih snovi ali
predmetov ter potrebnih ukrepih za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter
potrebnih ukrepih v zvezi z zagotovitvijo varnosti in zdravja delavcev

Pred izvedbo del vodstvo gradbiSa prevzame podatke o obstojeCih komunalnih vodih in
napravah od narocnika oz. naro€i nadzor obstojeCih komunalnih naprav in vodov pristojnim
komunalnim organizacijam.

Dela lahko opravljajo samo za takSna dela usposobljeni in pooblasceni delavci s strani
upravljalca komunalnih vodov.

(opis je povzet iz projektne dokumentacije: TRASA d.0.0., ST. PROJEKTA: 1160/25)
Projektni pogoji in mnenja

1. Komunalno podjetje Ptuj d.d., 8t. 449-Jv/2025 z dne 17.6.2025

e Obvezno je upostevanje dolo€il Odloka o nacinu opravljanja lokalne
gospodarske javne sluzbe oskrbe s pitno vodo v obé&ini Zetale (Uradno glasilo
slovenskih obc&in 39/2010) in Tehni€nega pravilnika o javhem vodovodu (Ur. List
RS §t. 86/2004).

¢ Na predvideni trasi sanacije ni javnega kanalizacijskega sistema za odvajanje
odpadnih vod.

¢ Na obmocjih kjer je to potrebno zaradi ogroZzanja prometa, objektov ali lastnine,
se mora urediti sistem odvajanja padavinskih vod cestiS¢a.

e Obvezno je upostevanje doloCil Odloka o nacinu opravljanja lokalne
gospodarske javne sluzbe odvajanja in CiS€enja komunalne odpadne vode v
Obgini Zetale (Uradno glasilo slovenskih obgin, §t. 19/2017), datum objave
14.4.2017 in v 3. €lenu s Sklepa obcinskega sveta doloeno za izvajalca
Komunalno podjetje Ptuj d.d. (Uradni list RS, §t. 37/01)-17.05.2001.

e Ce se pri izvajanju del obravnavanega objekta poskoduje oziroma je potrebno
prestaviti javno vodovodno ali kanalizacijsko omrezje oziroma priklju¢ke, nosi
stroSke sanacije in prestavitve v celoti investitor obravnavanega objekta, izvede
pa jo upravljavec.

2. Telekom Slovenije d.o.o., §t. 145575-MB/10791-1V z dne 6.6.2025

¢ Resitve so ustrezne, mnenje k projektni dokumentaciji velja eno leto od dneva
njegove izdaje.

e Na obmocju posega poteka obstojeCe elektronsko komunikacijsko omrezje. Pred
pricetkom del je potrebno elektronsko komunikacijsko omrezje na terenu locirati.
V kolikor bo ogrozeno, je potrebno pred priCetkom del kontaktirati skrbnisko
sluzbo Telekoma Slovenije in ga prestaviti in ustrezno za$&cititi. Za zas¢ito bo v
primeru potrebe izdelana tehni¢na resitev na terenu.

e Najmanj 30 dni pred pricetkom del, je zaradi toCnega dogovora glede zakolicbe,
zasCite in prestavitve elektronskega komunikacijskega omrezja, terminske
uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem
dolzan obvestiti skrbnisko sluzbo Telekoma Slovenije.
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Vse stroSke prestavitev, zasScite ali eventualnih posSkodb na elektronskem
komunikacijskem omrezju nosi investitor.
Vsa dela bodo vrsili strokovni delavci Telekoma Slovenije.

3. Elektro Maribor d.d., st. 1540618 z dne 11.6.2025

Pred zaCetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzornistvu narociti
morebitno zakoli¢bo nasSih vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh
gradbenih delih v blizini elektroenergetskih vodov in naprav.

Izvedba del je predvidena v obmogjih varovalnih pasov elektroenergetskega
omrezja, zato je investitor dolzan najmanj osem (8) dni pred zaetkom del pisno
sporociti Elektro Mariboru, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum zacetka
gradnje, kar je v skladu z 13. ¢lenom Pravilnikom o pogojih in omejitvah graden;j,
uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v obmocju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, s§t. 101/2010).

Vsi stroski popravil posSkodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica
predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10.
¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter
opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij
(Uradni list RS, §t. 101/2010).

Najmanj osem (8) dni pred pri¢etkom del je potrebno obvestiti Elektro Maribor
d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvrSilo zakolicbo vseh obstojecih
nizkonapetostnih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na
obravnavanem obmocdju, kar je v skladu s 13. ¢lenom Pravilnika o pogojih in
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju
varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/2010).

V primeru da gornjih zahtev ne bo mozno izvesti, bo potrebno pred gradnjo
predvidenega objekta elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo
lokacijo, za kar bo potrebno pridobiti ustrezno projektno in upravno
dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in objektov ter pridobiti
sluznostne pogodbe za zemljis€a , Cez katera bo potekala trasa novih
elektroenergetskih vodov.

V kolikor gre za novogradnjo ali prestavitev elektroenergetske infrastrukture, ki ni
individualni prikljuCek v lasti investitorja, mora investitor v izogib kasnejSim
popravkom soglasij in projektne dokumentacije pred zaCetkom projektiranja
pridobiti dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture. To pomeni,
da morajo biti za potrebe gradnje in vzdrzevanja infrastrukture, ki bo v lasti
ELEKTRO MARIBOR d.d., pridobljene overjene sluznostne pogodbe z lastniki
zemljiS¢, kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO MARIBOR d.d. pravico vpisa
sluznostne pravice v zemljiSko knjigo. Za infrastrukturo, ki bo v lasti investitorja,
je potrebno urediti dvopartitno pogodbo med lastnikom zemljis¢a imvestitorjem,
kjer bo navedena pravica gradnje in vzdrzevanja omenjene infrastrukture.
Investitorja bremenijo vsi stroski prestavitve ali predelave elektroenergetske
infrastrukture, ki jih povzro€a z omenjeno gradnjo.

4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor, 5t. 3407-1874/2025-2 z dne 9.7.2025

Resitve so skladne s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca. Mnenjedajalec nima
posebnih pogojev.

5. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, §t. 3562-3333/2025-2 z dne 27.6.2025

Lokacija posega se nahaja izven obmocij z naravovarstvenimi statusi, Na podlagi
navedenega mnenjedajalec ugotavlja, da je poseg s staliS¢a ohranjanja narave
sprejemljiv.
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ZASCITA IN UREDITEV KOMUNALNIH VODOV

Obstojece stanje:
V bliZini izgradnje potekajo naslednji komunalni vodi:

1. Telekomunikacijski vodi Telekoma

Na obmocju posega poteka obstojeCe elektronsko komunikacijsko omrezje, ki z gradnjo
ne bo ogrozeno.

Pred priCetkom del je potrebno elektronsko komunikacijsko omrezje na terenu locirati. V
kolikor bo ogrozeno, je potrebno pred priCetkom del kontaktirati skrbniSko sluzbo
Telekoma Slovenije in ga prestaviti in ustrezno za$¢ititi. Za za$¢ito bo v primeru potrebe
izdelana tehni¢na reSitev na terenu.Vse stroSke v zvezi z izvedbo za&Cite in prestavitev
obstojeCega elektronskega komunikacijskega omrezja na mestu posega nosi investitor.
Vsa dela bodo izvrSili strokovni delavci Telekoma Slovenije.

2. Elektroenergetsko omrezje Elektra Ptuj
Elektroenergetsko omrezje se nahaja v blizini obmocju posega in s predvideno gradnjo ne
bo ogrozZeno.

Potek obstojecih komunalnih vodov je razviden na situaciji komunalnih vodov.

Vrisi so priblizni, zato je pred priCetkom del potrebna zakolitba podzemnih vodov, Ki
potekajo v oz. blizu ceste, da se ugotovi dejanska potreba po zasCiti ali prelozitvi kabla
oziroma prepreci nepotrebne poskodbe le teh, v €asu izvajanja gradbenih del. Komunalni
vodi v obmocju gradbenih del se prestavijo oz. zascitijo.

Ce se pri delih naleti na kakdno koli oznaébo prisotnosti kabla je potrebno takoj poklicati

lastnika omrezja in za ta ¢as dokler se ne ugotovi katero omreZje je in se ne zagotovi
prestavitev izven lokacije objekta je potrebno ustaviti gradnjo.

Vir: PROJEKT: 1160/25
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1.2 Ureditev zavarovanja gradbisca proti okolici

Pri izvajanju gradbenih del je potrebno zavarovati gradbis¢e SANACIJA JAVNE POTI 741
621 KRHICE — PLAVCAK — KOJC, V OBCINI ZETALE z varnostno ograjo, opozorilno
Vrvico in postaviti opozorilne znake.

Vir: PROJEKT: 1160/25

Gradbis€e bo ograjeno s plasti¢no gradbeno ograjo viSine 2 m oziroma z opozorilno vrvico.
Ograditev v skladu s shemo gradbiS€a zagotovi izvajalec del.

Ograjo se postavi tako, da se prepreCi vsaka moznost dostopa na gradbisCe
nezaposlenim. Stabilnost ograje mora biti takSna, da ni mozZna prevrnitev ograjnih
elementov zaradi vetra, izkopa gradbene jame ali drugih zunanjih vplivov. Na ograjo ni
dovoljeno naslanjati gradbenih materialov ter opreme.

Dela se bodo izvajala pod prometom. Mozne bodo samo delne polovicne zapore ceste, ki
bodo upravljane s semaforji 0z. ro¢no. Zato je potrebno dela skrbno nacrtovati, da ne bo
prihajalo do nepotrebnih zastojev prometa. Mora se izdelati elaborat zapore ceste.

V Casu izvajanja del bo promet urejen s semaforiji in/ali z ro€nim usmerjanjem prometa.
ZacCasna prometna ureditev je opredeljena v elaboratu.

UREDITEV PROMETA MED GRADNJO
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Gradbena dela se bodo izvajala v varovalnem pasu drZzavne ceste in sicer v skladu z
Gradbenim zakonom in Zakonom o cestah ter se kot taka obravnavajo kot vzdrzevalna
dela v javno Korist.

Za gradbena dela, ki se Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, in se izvajajo pod
prometom, mora nacrt organizacije gradbis€a obsegati tudi elaborat zapore ceste, ki
vsebuje prikaz nadina in poteka zadasnih cest ter posebne pogoje njihove uporabe. Ce se
za zacasno cesto uporabi dokon€ana posamezna faza rekonstruirane ceste, ter v primeru,
ko je rekonstrukcija konana in Se ni izdano dovoljenje iz devetega odstavka 18. Clena
Zakona o cestah, lahko izvajalec rednega vzdrZzevanja ceste kon€a zaporo prometa in pod
posebnimi pogoji dovoli zaasno uporabo ceste, e je odgovorni nadzornik izvedenih del
predhodno podal pisno izjavo, da so dela opravljena skladno s tehni¢nimi zahtevami in je
zagotovljena varnost ceste.

Dovoljenje za zaporo ceste v Casu gradbenih del si mora pridobiti izvajalec del.

Dela se bodo izvajala pod prometom, z ureditvijo polovi¢nih zapor ceste, ki bodo upravljane
s semaforji. Zato je potrebno dela skrbno nacrtovati, da ne bo prihajalo do nepotrebnih
zastojev prometa. Glede na prometne obremenitve se predlaga izvajalcu prometne zapore,
uporaba prometno odvisnih semaforjev.

PriloZen elaborat ureditve prometa v asu gradbenih del je izdelan za potrebe investitorjeve
ocene stroskov.

Izvajalec del si mora, skladno z Zakonom o cestah, pred priCetkom del pridobiti elaborat
zapore ceste, ki bo dejansko vseboval razpisan odsek in pogodbeni rok trajanja gradbisSca.

Natané&na oznacitev zapore je v elaboratu ureditve prometa.
Zaporo uredi pristojno Cestno podjetje.

Gradbis€e bo ograjeno z varnostno ograjo, opozorilno vrvico in z opozorilnimi znaki. Na
Celnih straneh z premi¢no varnostno ograjo s postavljenimi prometno signalnimi opozorili in
semaforjem. Ograjo zagotovi in postavi izvajalec del.

Opomba: Organizacije in zavarovanja gradbis¢a je razvidna iz 'Nacrta organizacije ureditve
gradbis¢a’, ki ga skladno s 6. ¢lenom Pravilnika o gradbiscih (Uradni list RS, st. 55/08, 54/09 — popr.
in 61/17 — GZ) izdela izvajalec, ki ga za to izbere investitor.

Nacrt organizacije in zavarovanja gradbi§¢a mora predhodno pregledati in potrditi koordinator VZD v
fazi izvedbe del. Le ta mora tudi zagotoviti uskladitev varnostnega nacrta in dokumentacije s
spremembami skladno z 8. ¢lenom Uredbe o zagotavijanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in
premicnih gradbiscih (Uradni list RS, st. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1).

Vsepovsod kjer se izvajajo dela ob prometnicah oz. na mestih kjer je mozZnost padca v
globino je potrebno gradbis¢a zavarovati z varnostno ograjo v skladu z Uredbo. Gradbis¢no
ograjo je potrebno postaviti tudi na platojih, kjer se nahajajo gradbiS¢ni provizoriji,
skladiS€eni materiali in parkirana mehanizacija. Nacin postavitve gradbiSéne ograje je
opisan v tocki 1.8.
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Vhod na cestni del gradbis¢a SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHICE — PLAVCAK —
KOJC, V OBCINI ZETALE je na €elnih straneh gradbis&a in ob trasi.
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VSTOP NEPOOBLASCENIM NA GRADBISCE V FAZI IZVAJANJA DEL,
BREZ VEDNOSTI KOORDINATORJA JE STROGO PREPOVEDAN!!

Na gradbiS¢u morajo biti names&ena opozorilna tabla in sicer:

- Na gradbi$€e se namesti napisna tabla z vsemi podatki, ki so predpisani po PRAVILNIK-
u o gradbiscih.

(oblika in vsebina gradbiS¢éne table)
(1) Gradbis¢na tabla mora biti izdelana iz obstojnega materiala in barv in tako, da so podatki
na njej Citljivi.
(2) Na gradbiscni tabli morajo biti po vrsti napisani nasledniji podatki:

1. podatki o vrsti objekta glede na namen in o vrsti gradnje, kot je navedeno v
gradbenem dovoljenju,

2. Stevilka gradbenega dovoljenja ter datum izdaje gradbenega dovoljenja in naziv
organa, ki ga je izdal,

3. podatki o investitorju,

4. podatki o projektantih in podatek o odgovornem projektantu oziroma ce je
odgovornih projektantov ve€, podatek o odgovornem vodji projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja ter projekta za izvedbo,

5. podatki o izvajalcih in podatek o odgovornem vodji del oziroma Ce je odgovornih vodij
del vec, podatek o odgovornem vodji gradbisca in

6. podatki o nadzorniku in podatki o0 odgovornem nadzorniku.

(3) Pri gradnji zahtevnega objekta morajo biti na gradbis¢ni tabli za podatki iz prejSnjega
odstavka tudi podatki o revidentu in podatki o0 odgovornem vodiji revidiranja.

(4) Podatki na tabli morajo biti zapisani v slovenskem jeziku, na obmodju, kjer Zivita
italijanska in madzarska narodna skupnost, pa tudi v italjanskem oziroma madzarskem
jeziku.
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1.3 Ureditev in vzdrZevanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih
objektov na gradbiscu

Pomozni prostori (kontejnerji) za gradbisce SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHICE -
PLAVCAK — KOJC, V OBCINI ZETALE se namestijo na prosti parceli za katero se
dogovori izvajalec del.

Za potrebe gradbiSca se postavijo naslednji gradbiséni prostori:
- Pisarna vodstva — kontejner — 5,90 x 2,30 m

- Priro€éno skladis¢e — kontejner — 5,90 x 2,30 m

- Dvizna WC kabina

Vir: Googlov zemljevid

Na gradbiSCu ni predvidenih nastanitvenih objektov. Po potrebi se lahko organizirajo

prenociSc€a v privatnih sobah v neposredni blizini gradbisca.

Garderobne prostori se nahajajo na sedezu podjetja izvajalca, kamor se delavci vracajo po
opravljenem dnevnem delu.

Delavci bodo prihajali na gradbisSce z lastnimi vozili ali organizirano, zato ni nastanitvenih
objektov na gradbiS€u. Na gradbiScu ne bo urejena jedilnica.

Zagotovi se tekocCa pitna voda in druge brezalkoholne pijaCe za zaposlene na gradbiscu.
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1.4 reditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov

GradbiSCe na trasi izvajanje delo bo dostopno iz Celne strani obravnavanega odseka
ceste.

Vir: Googlov zemljevid

Opomba: Organizacije in zavarovanja gradbis¢a je razvidna iz 'Nacrta organizacije ureditve
gradbisca’, ki ga skladno s 6. ¢lenom Pravilnika o gradbis¢ih (Uradni list RS, §t. 55/08, 54/09 — popr.
in 61/17 — GZ) izdela izvajalec, ki ga za to izbere investitor.

Nacrt organizacije in zavarovanja gradbi$¢a mora predhodno pregledati in potrditi koordinator VZD v
fazi izvedbe del. Le ta mora tudi zagotoviti uskladitev varnostnega nacrta in dokumentacije s
spremembami skladno z 8. ¢lenom Uredbe o zagotavijanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in
premicnih gradbis¢ih (Uradni list RS, §t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1).

Transport materiala na gradbiSCe oziroma z gradbiS€a se bo izvajal po obstojeCih cestah v
skladu z veljavno prometno signalizacijo.

Neasfaltirani del dovozne poti (po porusSitvi obstojeCega objekta) utrditi,
tako, da bo mozen dovoz s kamioni (vedji del dovozne ceste je obstojeli
asfalt in ni potrebno utrjevanje).

Za utrditev transportne poti bo potrebno narediti izkop zemlje v globino
30 - 50 cm in Sirine 3 metrov, nasuti gramoz ter utrditi dovozno pot z
valjarjem.

Sirina transportnih poti je najmanj 6 m.
Pred izhodi iz gradbis€a postaviti STOP znak.

Pri vzvratni voznji z kamioni in stroji je potrebno zagotoviti da voznika usmerjajo
pooblasc€eni delavci z veljavnimi znaki.

Preprediti je potrebno nanaSanje materiala na zunanje prometnice, predvsem v &asu
izvajanja zemeljskih del in v primeru slabega vremena. Po potrebi se uredi pred izvozom iz
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gradbiS¢a pranje koles in podvozja vozil. Kadar pride do onesnazenja zunanjih prometnic,
je potrebno te sproti Cistiti in odstranjevati naneSen material.

Vir: Googlov zemljevid

Potrebno je zagotoviti varno vkljuCevanje vozil v promet, kar po potrebi opravi za to
doloCen delavec, ki prav tako daje ustrezne signale vozniku tovornega vozila pri vzratni
voznji na gradbiScu.

Urediti je potrebno varne dostope v in iz gradbene jame kot stopnice ali rampe. Za dostop
v jame in jarke, kamor dostopajo samo delavci, se za to uporabijo lestve. Pri vhodih v
objekt je potrebno po potrebi urediti tudi pokrite prehode.

Transportne poti morajo biti vedno proste in urejene primerne za nemoten transport z
predvidenimi stroji in kamioni.

Materiale ob prometnih poteh se mora zlagati v deponijo tako , da ne sega v profil poti in
da ni nevarnosti zrusitve na pot.

Potrebno je urediti tudi poti za varno hojo peScev na gradbiS¢u med posameznimi objekti
(vhod, pisarniski, garderobni in sanitarni kontejner, objekt v gradniji, skladiS¢ne barake,
tesarska lopa, deponije,.). Te poti morajo biti izven transportnih poti, Siroke 1 meter ter
primerno utrjene in seveda vedno proste.

Prav tako pa mora biti povrSina tal na deloviS€u takSna, da delavcem omogoca prosto in
varno gibanje pri opravljanju dela.
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1.5 Dolocitev kraja, prostora in nacina razmestitve in shranjevanja gradbenega
materiala

Gradbeni material se bo deponiral v ograjenem prostoru gradbis¢a SANACIJA JAVNE
POTI 741 621 KRHICE — PLAVCAK — KOJC, V OBCINI ZETALE v odvisnosti od faze
gradnje.

Vir: Googlov zemljevid

Na gradbisCu se v skladu z nacrtom organizacije gradbiSCe* postavijo pomozni objekti za
skladis€enje gradbenega materiala, orodij in opreme (tipski kontejnerji oziroma montazne
kovinske barake) za glavnega izvajalca in vse podizvajalce.

*Opomba: Organizacije in zavarovanja gradbiS¢a je razvidna iz 'Nacrta organizacije ureditve
gradbiséa’, ki ga skladno s 6. ¢lenom Pravilnika o gradbis¢ih (Uradni list RS, §t. 55/08, 54/09 — popr.
in 61/17 — GZ) izdela izvajalec, ki ga za to izbere investitor.

Nacrt organizacije in zavarovanja gradbis$¢a mora predhodno pregledati in potrditi koordinator VZD v
fazi izvedbe del. Le ta mora tudi zagotoviti uskladitev varnostnega nacrta in dokumentacije s
spremembami skladno z 8. ¢lenom Uredbe o zagotavijanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in
premicnih gradbiscih (Uradni list RS, st. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1).

Za materiale in opremo, ki se lahko skladis€i na prostem (opazi, armature, opeka in ostali
gradbeni material) pa se pripravijo in uredijo glede na vrsto in obseg skladiS¢enega
materiala, ustrezne deponije.

V shemi so doloCene mozne lokacije deponij. Z ozirom na stanje gradbis€a in potek del, se
v dogovoru s kordinatorjem v fazi izvedbe, sproti dolo€ajo primernejSe lokacije za trenutne
deponije. Uredimo jih tako, da so ustrezno utrjene, ¢im blizje mestu vgradnje materiala in
ustrezno dostopne s transportnimi sredstvi.

Posamezne vrste materialov morajo biti na deponijah loCeno skladis¢ene, tako, da ni
moznosti porusSitve in da je v vsakem trenutku mozen odvzem materiala iz deponije, brez
odvecCnega prelaganja materiala. Transportne poti in prehodi morajo ostati ves ¢as prosti.
NajviSja viSina ro¢no zlozenih skladovnic je 2 m z izjemo zlaganja lazjih kosov materiala.
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Vir: PROJEKT: 1160/25

Dostavo vseh gradbenih materialov je potrebno, zaradi pomanjkanja prostora za
skladiSCenje in nepotrebnega dvojnega prekladanja, prilagoditi terminskemu planu
gradnje, oziroma sproti dovazati na gradbiSCe za po moznosti takojSnjo vgradnjo.

Deponija gradbenih odpadkov se uredi tako, da se loCeno hranijo odpadki po vrsti
odpadka Se posebej pa nevarni gradbeni odpadki. Ravnanje z odpadki mora biti urejeno v
skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki.

Dostavo gradbenih materialov je potrebno, zaradi nepotrebnega dvojnega prekladanja in
pomanjkanja prostora, prilagoditi terminskemu planu gradnje.

Dovoz materiala na gradbisScée in lokacija odlaganja materiala se izvede samo po
predhodnem narodilu odgovornega vodja gradbiS¢a.
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1.6 Ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala

Na gradbis¢u SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHICE — PLAVCAK — KOJC, V OBCINI
ZETALE se bodo v fazi izvajanja del uporabljale naslednje nevarne snovi:

plinsko olje;

mazalna olja za stroje;
motorni bencin;

opazna olja;

mazalna olja za motorne Zage;
plin butan - propan;
bitumen;

cement;

razni premazi betonov;
Kisik;

plin acetilen;

barve in razredCila;
jeklenke s tehnicnimi plini;
druga kemijska sredstva;

Za nevarne snovi se ne postavlja skladisCe, ker se nevarni materiali za potrebe enega dne
dovazajo s tovornimi vozili izvajalca del in se tudi odvazajo z gradbis€a po zakljucku
dnevnega dela.

NA DELOVNEM MESTU JE DOVOLJENO SKLADISCITI LE TOLIKO NEVARNIH
SNOVI, KOLIKO JE NUINO POTREBNIH ZA ENODNEVNO UPORABO.

Zaposleni, ki je zadolzen za ravnanje z nevarnimi snovmi, mora biti za ta dela usposobljen
in mora imeti opravljen preizkus znanja za varno delo z nevarnimi snovmi. V pisarni vodje
gradbisCa se hranijo vsi varnostnimi listi nevarnih snovi.

Vsi transportni in gradbeni stroji, uporabljeni pri gradnji, morajo biti tehnicno brezhibni in
ustrezno vzdrzevani. Vzdrzevalna dela (kot npr. menjava olja) na gradbenih strojih morajo
potekati izven gradbiS€a, v ustrezno opremljenih delavnicah, le iziemoma na obmocju
gradbis€a na za to vnaprej predvideni in za naftne derivate neprepustno utrjeni povrSini
oziroma zavarovani tako, da je preprecen izliv naftnih derivatov v tla.

TocCenje goriva v gradbene stroje na obmocju gradbiS€a je potrebno izvajati z ustrezno
cisterno za razvoz goriva in na za to dolo€enem in ustrezno pripravljenem mestu.

Tovornjaki in delovni stroji, ki gredo lahko na javno cesto se oskrbujejo z gorivom na
najblizji bencinski Crpalki.
Tocenje goriva in olja iz sodov ni dopustno. Na obmocju gradnje ni dopustno skladis€enje

goriv.

Na gradbiS€u morajo biti na razpolago zascitna folija, lovilne posode in absorpcijska
sredstva za primer, da bi priSlo do iztoka goriva oziroma olja. Folija in posode morajo biti
nemudoma namesceni povsod, kjer pride do toCkovnega kapljanja ali izlitja mineralnih ol;.
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Investitor, ki naroCi graditev objekta mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na

'O <H

po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov.

Skladis€enje odpadkov mora biti urejeno tako, da ni ogrozena varnost in zdravje delavcev.
UskladiS¢eni materiali morajo biti zaSciteni pred zunanjimi vplivi (vplivi prometa po
gradbiScu, izvajanja del ...).

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del odpadke hranijo ali zacasno
skladi€ijo na gradbiScu tako, da ne onesnazujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov
omogocCen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo
odpremo.

Nevarne odpadke je potrebno zbirati loCeno (prepovedano je meSanje nevarnih odpadkov
z ostalimi odpadki). Uredi se ustrezno opremljeno mesto na obmocju gradbiS¢a za
zacCasno skladidCenje nevarnih odpadkov, skladis¢ne posode za nevarne odpadke pa
morajo biti iz ustreznih materialov (odpornih na skladiS€ene snovi), zaprte in ustrezno
oznacCene (oznaka odpadka, oznaka nevarnosti), s Cimer bo prepreCeno iztekanje ali
izpiranje nevarnih snovi v tla in podzemno vodo.

Zagotovljen mora biti reden odvoz odpadkov z obmodcja gradbiS¢a, pri ¢emer mora
investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu
gradbenih odpadkov in nevarne odpadke oddajo pooblas€eni organizaciji za zbiranje
nevarnih odpadkov, kar mora biti tudi ustrezno evidentirano.

Prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekocih odpadkov v tla.

Za primer dogodkov, kot je npr. razlitie oz. onesnazenje povrsine tal z naftnimi derivati (z
gorivom ali oljem iz gradbenih strojev ali transportnih vozil) ali z neznanimi tekoCinami,
mora biti pripravljen poslovnik za takojSnje ukrepanje. V poslovniku morajo biti doloCene
pooblasCene osebe, ki so odgovorne za organizacijo intervencije. Vse tovrstne dogodke je
potrebno vpisati tudi v gradbeni dnevnik.

Poleg navedenih ukrepov je potrebno upostevati ostala dolocila iz poroCila o vplivih na
okolje ter veljavne okoljske zakonodaje.

ODPADKI
Vse nevarne odpadke se IoCi po vrsti in se odvazajo v skladu s predpisi in pooblas€enimi
organizacijami za odvoz nevarnih odpadkov.

Pred tem se odpadki zbirajo v zato doloene kontejnerje, ki se nahajajo na J delu
gradbisca.

OPIS RAVNANJA Z GRADBENIMI ODPADKI NA GRADBISCU
MED RUSENJEM
Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbisCu je v celoti odgovoren investitor.

Odpadki, ki bodo nastajali na samem gradbis€u se bodo lo€evali po vrstah odpadkov tako
kot doloca klasifikacijski seznam odpadkov s klasifikacijsko &t. 17.
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Skladno s 4. ¢lenom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih mora
investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali zacasno
skladis€ijo na gradbiScu tako, da ne onesnazujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov
omogocCen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo
odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.

Deponiranje gradbenih odpadkov naj bo lo¢eno po vrstah odpadkov (lo€eno zbiranje
nenevarnih gradbenih odpadkov med seboj).

Predvidevati se mora:

- kosovni nacini zbiranja kovin (zelezo ), stekla, plastike in izolacijskih materialov s
hkratno namestitvijo vsaj stirih kesonov in njihovi redni odvozi.

- Sprotno odvazZanje betonskih odpadkov z direktnim odvozom pri rusenju

- Za odpadke kot so opeka beton in Zelezo se ob gradbiS¢u lahko locirajo tudi manjSe
zaCasne deponije s katerih poteka odvoz na njihovo predelavo.

- lzkop zemljine poteka prav tako sprotno,

- Vse povrsine je potrebno po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje.

- Prepovedano je kakrdnokoli popravilo premi¢nih delovnih strojev. Le-ta se morajo
izvajati na za to urejenem platoju, ki se nahaja pri lastniku gradbenih strojev.

- Ker se predvideva delna uporaba zemljine za nasutja je potrebno na obmocju urediti
deponijo za zemeljski izkop.

- lzkop se izvede z gradbenimi stroji, glede na varnostni nacrt, geomehansko porocilo in
tehnologijo izvedbe del.

- Deponije morajo biti izvedene izven delovnega obmocja in skladno z organizacijo
gradbisca, ki jo izvede izvajalec del in skladno z varnostnim nacrtom.

- Zabojniki, morajo biti taksni, da jih je mo€ odpreti in naloziti material v njega brez
vmesnega prekladanja.

- Pred pricetkom del je treba izvesti zaporo dovoda instalacij, oz. odklop komunalnih in
drugih vodov, ki ga izvedejo pooblas€ene osebe in upravljavci.

-V Casu del mora biti gradbiS€e ograjeno in zavarovano glede na varnostni nacrt in nacrt
organizacije gradbisSca, kot to doloCa zakonodaja o gradniji objektov.

Za ravnanje z gradbenimi odpadki je treba na gradbiScu upoStevati Uredbe o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki dolo€a obvezna ravnanja z odpadki, Ki
nastanejo zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta, in pa
Uredba o odpadkih. Pri tem mora investitor pri gradnji, ki je predmet tega nacrta — kot
sistem ukrepov za ravnanje z gradbenimi odpadki zagotoviti:

. ustrezno zacCasno skladiSCenje gradbenih odpadkov;
. varovanje okolja;

. oddajanje gradbenih odpadkov;

. harocilo za prevzem gradbenih odpadkov;

. poroCanje.

AL wN =

.....

lo€eno med seboj tako, da ne onesnaZujejo okolja in je omogocCen dostop za njihov
prevzem.

Ce gradbenih odpadkov ni mogode zadasno skladiséiti na gradbi¢u ali na obmogju
objekta, v katerem se izvajajo gradbena dela, mora investitor zagotoviti, da izvajalci
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gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so
namesceni na gradbiS¢€u ali ob gradbiS¢€u ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela, in
So prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov.

Pod 2. Poleg ustreznega skladiS¢enja gradbenih odpadkov bo moral investitor poskrbeti,

da se bodo morali izvajalci gradbenih del drzati naslednjih ukrepov za varstvo okolja:

- pokrivanje oz. &Citenje vseh tistih odpadkov, ki bi lahko bili vzrok emisij prahu v okolje;

- prepreciti tako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki bi lahko povzrocCale emisije prahu;
posebna pazljivost pri nakladanju gradbenih odpadkov, tako da ne pride do emisij
prahu;

- prepovedano kurjenje odpadkov na gradbis¢u.

Pod 3. Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov
ali izvajalcu obdelave teh odpadkov (predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov).
Investitor lahko za celotno gradbide pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem
imenu oddaja gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov ali obdelovalcu in ob oddaji
vsake poSiljke odpadkov izpolni evidencni list, doloCen s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki.

Pod 4. Investitor mora zagotoviti naro€ilo za prevzem gradbenih odpadkov pred zacetkom
izvajanja gradbenih del, to pa dokazZe z naroCilom za prevzem gradbenih odpadkov ali z
narocCilom za obdelavo odpadkov. |1z naroCila za prevzem gradbenih odpadkov morajo biti
razvidni podatki o prevzemniku, klasifikacijska Stevilka gradbenih odpadkov, ocenjena
koli¢ina nastalih gradbenih odpadkov, naslov gradbiS¢a, ki ga zadeva prevzem gradbenih
odpadkov in podatki o gradbenem dovoljenju. Ce se oddajo gradbeni odpadki v
odstranjevanje, morajo biti narocila za prevzem gradbenih odpadkov razvidni tudi podatki
0 osebi, ki je izdelala oceno odpadkov ( v kolikor je ta potrebna) v skladu s predpisom, ki
ureja odlaganje gradbenih odpadkov na odlagalis€ih, ali predpisom, ki ureja sezZiganje in
soseziganje odpadkov. To oceno mora zagotoviti investitor v skladu s predpisom, ki ureja
odlaganje odpadkov na odlagaliscih, ali s predpisom, Ki ureja seziganje odpadkov.

Pod 5. Investitor, ki namerava pridobiti uporabno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja
graditev objektov, mora kot sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega
dovoljenja pristojnemu upravnemu organu priloZiti poroc€ilo o nastalih gradbenih odpadkih
in 0 ravnanju z njimi, iz katerega so razvidni podatki o:

- koli¢inah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih zbiralcem gradbenih odpadkov;
- koli¢inah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih v obdelavo;

- koli¢inah in vrstah gradbenih odpadkov, ponovno uporabljenih na kraju nastanka;
- zbiralcih gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave podatkov;

- potrjenih evidencnih listih o posSiljanju gradbenih odpadkov.

Investitor mora porocilo o nastalih gradbenih odpadkih in 0 ravnanju z njimi poslati na
Ministrstvo za okolje enkrat, in sicer najpozneje 15 mesecev po koncu gradnje ali
najpozneje 3 mesece po pridobiti uporabnega dovoljenja, ¢e je za gradnjo objekta pridobil
uporabno dovoljenje pred tem rokom. Ce gradnja traja veé& kot tri leta, mora investitor
ministrstvu poslati poroCilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi po
zaklju€ku vsakega tretjega leta gradnje in zaklju¢no porocilo o nastalih gradbenih odpadkih
in 0 ravnanju z njimi 15 mesecev po koncu gradnje ali najpozneje 3 mesece po pridobitvi
uporabnega dovoljenja, ¢e je za gradnjo objekta pridobil uporabno dovoljenje pred tem
rokom.

VARNOSTNI NACRT: SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHICE — PLAVCAK - KOJC, V OBCINI ZETALE -21/90-



EDIBO d.o.0., Pesnica pri Mariboru 60a, 2211 Pesnica pri Mariboru

PoroCilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi mora investitor izdelati na
obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva.

Ker so gradbeni odpadki, kot vsaki drugi odpadki, je treba z njimi ravnati tudi v skladu z
Uredba o odpadkih (Uradni list RS, &t. 77/22). Pogoj za uspeSno uresniCevanje nacrta
gospodarjenja z gradbenimi odpadki je upoStevanje klju¢nih ukrepov — zakonodajnih
okvirov poleg tega pa Se ekonomskih, organizacijskih, tehni¢nih in socioloSkih ukrepov.
Investitor mora torej poskrbeti, da pooblas€en izvajalec gradbenih del izvaja Se naslednje
ukrepe:

1. ustrezno oznacuje posode ali pa prostor, kjer so gradbeni odpadki;
2. vodi evidenco o odpadkih.

Pod 1. Na posodah je treba oznaditi vrsto gradbenega odpadka z ustrezno klasifikacijsko
Stevilko in nazivom odpadka.

Pod 2. Posebna pozornost mora biti namenjena evidenci (tudi lastni) vseh moznih nastalih
gradbenih odpadkov. Sestavni del evidenc vrnjeni evidencni listi.

PONOVNA UPORABA GRADBENIH ODPADKOV NA GRADBISCU

Predelavo gradbenih odpadkov lahko izvajajo le osebe, ki imajo predpisano dovoljenje za
predelavo gradbenih odpadkov po predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki. Glede na
dejstvo, da so predelani gradbeni odpadki primerni za vgradnjo v nasipe na samem
gradbiS€u je smiselno in ekoloSko primerno gradbene odpadke predelati na kraju
nastanka, saj s tem zmanjSamo ali v celoti odpravimo transport odpadkov z gradbis¢a in
nazaj na gradbisce.

Pri predelavi na kraju nastanka je potrebno izvesti ukrepe, ki so predvideni za varovanje
okolja (zmanjSevanje praSenja z uporabo vode — mocenje in varovanje okolice pred
hrupom naprav z nasipi).

Ce je zemeljski izkop pridoblien z gradbenimi deli na gradbi$éu in ni onesnazen z
nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne odpadke v skladu s predpisom,
ki ureja ravnanje z odpadki, ga investitor lahko ponovno uporabi na istem gradbiSc¢u ali na
drugem gradbiscu, kjer je tudi sam investitor.

Investitor lahko gradbene odpadke, ki nastajajo na gradbiScu, obdeluje sam, e ima za to
okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja ravhanje z odpadki.

Investitor lahko sam pripravi gradbene odpadke za ponovno uporabo, ne da bi za to
pridobil okoljevarstveno dovoljenje, kadar so to:

- zemeljski izkop, za katerega so izpolnjeni pogoji iz drugega in tretjega odstavka 4.¢lena
Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/08
in 44/22 — ZVO-2);

- odpadni beton, opeka, plosCice, keramika in gradbeni material na osnovi sadre ali
mesSanica teh gradbenih odpadkov z zemeljskim izkopom, Ce jih ponovno uporabi za
gradbena dela na gradbis¢u, na katerem so ti odpadki nastali, koli€ine pa ne presegajo
najvedjih koli€in gradbenih odpadkov, navedenih v spodniji tabeli.

Ce koligine gradbenih odpadkov iz prejSnjega odstavka presegajo najveéje koligine

gradbenih odpadkov iz priloge k tej uredbi, lahko investitor zagotovi njihovo obdelavo na
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samem gradbiS¢u tudi v premicni napravi za obdelavo gradbenih odpadkov v skladu s
predpisom, ki ureja obdelavo odpadkov v premi¢nih napravah.

Najvecje koliCine gradbenih odpadkov, za katere investitorju ni treba zagotoviti oddaje
zbiralcu gradbenih odpadkov v skladu s 7. ¢lenom te uredbe oziroma ni treba pridobiti
okoljevarstvenega dovoljenja za pripravo za ponovno uporabo v skladu z 8. ¢lenom
Uredbe:

Material iz izkopa ob temeljih (zemljina, kamenje) se bo v celoti uporabil kot material za
zasipanje in finalne ureditve in ni predviden kot odpadek.

MED GRADNJO
VIRI GRADBENIH ODPADKOV:

Viri gradbenih odpadkov, ki bodo nastajali med gradnjo objekta SANACIJA JAVNE POTI
741 621 KRHICE — PLAVCAK — KOJC, V OBCINI ZETALE s pripadajo¢o zunanjo in
komunalno ureditvijo so slededi:

- izkopana zemljina
- ostanki od embalaze
- ostanki gradbenega materiala

RAVNANJE Z ODPADKI MED GRADNJO:

Pri izvajanju gradbenih del, je potrebno nastale koliine gradbenih odpadkov loCevati v
najvecji mozni meri ze pri samem postopku nastajanja. Investitor mora skladno s 7.
¢lenom Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. |I. RS, $&t.
3/03, 44/03) zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu
gradbenih odpadkov.

|z dokazil o naroCilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih
odpadkov, predvidena koli€ina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbis€a z
navedbo pripadajoCega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaSa prevzem
gradbenih odpadkov. Investitor mora za celotno gradbiSCe pooblastiti enega od izvajalcev
del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov in ob
oddaji vsake posSiljike odpadkov izpolnil evidencni list, doloCen s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki.

Po Uredbi o odlaganju odpadkov na odlagalis€ih odpadke, ki bodo nastajali med gradnjo
oznacimo kot nenevarne oz. inertne.

1. Nenevarni odpadki so odpadki, ki niso nevarni odpadki.

2. Inertni odpadki so odpadki, ki se fizikalno, kemic¢no ali bioloSko bistveno ne
spreminjajo, ne razpadejo, ne zgorijo ali drugace kemijsko ali fizikalno ne reagirajo,
niso biorazgradljivi in ne vplivajo Skodljivo na druge snovi ob stiku z njimi na nacin,
ki poveCuje obremenitev okolja ali je zdravju Skodljiv. Skupno izluzevanje in
vsebnost parametrov onesnazenosti v inertnih odpadkih ter ekotoksi¢nost izcedne
vode kot nevarna lastnost H 14 iz predpisa o ravnanju z odpadki ne ogroZajo
kakovosti povrsinskih ali podzemnih voda

Skladno s »Prilogo 3« Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagalis¢ih velja:
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Na odlagaliS¢e za inertne odpadke je dovoljeno odlagati naslednje vrste odpadkov, Ce
nastajajo na istem kraju, niso pomeSani med seboj ali z drugimi odpadki ali onesnazeni z
nevarnimi snovmi, in mesanico teh odpadkov, Ce izvirajo iz istega kraja nastanka:

KLASIFIKACIJSKA
STEVIIKAIODPADKA NAZIV ODPADKA OMEJITVE
0103 06 Jalovina. ki ni zajeta 01 03 04 in 01 03 05
010408 (C))deadni gramoz in drobir. ki nista zajeta v 01 04

Jalovina in drugi odpadki pri pranju in odbiranju
010412 mineralnih surovin, ki niso zajeti v 01 04 07 in 01

0411
101103 Odpadni material iz steklenih viaken Samo Ce ne vsebuje organskih veziv
1501 07 Steklena embalaza
170101 Beton Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri gradnji ali razgradnji objektov *
1701 02 Opeka Gradbeni odpadki. ki nastajajo pri gradnji ali razgradniji objektov *
1701 03 PlosCice, keramika in streSna opeka Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri gradnji ali razgradniji objektov *
170107 MeSanica betona, opeke. plos¢ic in keramike Gradbeni odpadki. ki nastajajo pri gradnji ali razgradnji objektov *
170202 Steklo
170504 Zemlja in kamenje Sam9 ¢e zemlja ali kamenje ni onesnazeno in ne gre za Soto iz

povrsja tal

191205 Steklo
191209 Minerali, kot je kamenje
200102 Steklo Samo logeno zbrana frakcija
200202 Zemlja in kamenje Samo z vrtov in parkov in brez Sote s povrsja tal

* Gradbeni odpadki imajo lahko najve¢ 5 odstotkov mase drugih materialov, kakor so kovine, plastika, les ali guma, ne smejo pa biti onesnazeni z
nevarnimi snovmi ali prekriti ali pobarvani z materiali, ki vsebujejo nevarne snovi, njihov kraj nastanka pa mora hiti znan.

LoCeno zbiranje gradbenih odpadkov na gradbiScu:

Izvajalec del bo poskrbel za loCevanje gradbenih odpadkov Ze ob njihovem nastajanju ter
jih tako loCene oddal zbiralcu gradbenih odpadkov ter pridobil dokazila o narocilu
prevzema gradbenih odpadkov iz katerih mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov,
predvidena koli€ina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbiS€a z navedbo
pripadajoCega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaSa prevzem gradbenih
odpadkov.

Predelava gradbenih odpadkov na kraju nastanka:
Predelava gradbenih odpadkov na kraju nastanka v vecjem obsegu ni predvidena.
Predviden je razrez lesenih odpadkov in stiskanje embalaze.

Ravnanje z zemeljskim izkopom:

Material, ki se predvideva pri izkopu, predstavlja uporaben material. Za izravnave in zasip
Sirokih izkopov se predvidi zaCasno deponiranje na obmocju gradbisca.

Preostanek neporabljenega izkopa se preda odlagalis¢u gradbenih odpadkov in pridobi
evidencni list. Vrhnja plast nasipa kljub evt. zarasCenosti ne predstavlja humusne plasti
tako, da je ni mo€ uporabiti za zatravitve oziroma zazelenitve zunanje ureditve po
konc€anih delih.
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Predviden nacin predelave in odstranjevanja gradbenih odpadkov:
LoCeno zbrane in sortirane gradbene odpadke je moc€ reciklirati oziroma do doloCene mere
oziroma jih uporabiti kot surovine za predelavo.

Za surovine se lahko uporabijo gradbeni odpadki kot so jeklo, aluminij ali steklo.

Les, ki ni onesnazen z nevarnimi snovmi in ni ve¢ uporaben pri gradnji je mogoce uporabiti
kot kurivo.

Material, ki nastane ob izkopu je mo¢ uporabiti na kakem drugem gradbi$cu, vendar je ob
tem potrebno pridobiti potrdilo (evidenéni list) o vrsti in koli€ini prevzetega odpadka.

Opis dokonénega ravnanja z gradbenimi odpadki

Kot Ze omenjeno je cilj, da se ¢im ve€ odpadkov predela in ponovno uporabi in le man;jSi
del odlozi na deponijo. Gradbene odpadke se pri ruSenju naklada neposredno na
prevozno sredstvo in odpelje na primerno deponijo za gradbene odpadke, za katero ima
upravitelj vsa potrebna dovoljenja in dokazila.

Lesene odpadke od nosilne konstrukcije strehe in stropov ter mizarskih izdelkov, se
uporabi za kurjenje ( npr. v eni od kotlarn, ki uporablja za medij kurjenja lesene odpadke ).
Pri mizarskih izdelkih, oknih in vratih je potrebno predhodno lociti steklo od lesenih
okvirjev.

Kovinski odpadki se odpeljejo na deponijo pooblaséenih podjetij za zbiranje tovrstnih
odpadkov.

Materiali za zasip
Z odkopanim terenom se na koncu zasuje gradbene jame.

Materiali za predelavo v agregate
Kamen, beton in opeko ter podobne materiale se zdrobi na primerne frakcije na licu mesta
ali se jih odpelje na deponijo izvajalca in se jih predela tam.

Opomba:

Navedeni so nacini predelave in odlaganja posameznih vrst gradbenih materijalov, glede
na njihove lastnosti in zakonska doloCila. Konkretna mesta odlaganja in predelave so
predmet komercialnega dogovora med izvajalcem in investitorjem, pri ¢emer sta oba
obvezana upostevati zakonska dolocila.

Prepovedano je odlaganje gradbenih odpadkov na mesta. ki niso za to doloCena.
Predvsem pa:

- na priobalna in vodna zemljiSCa

- nabrezine

- v pretoCne profile vodotokov

- na nestabilna mesta ali mesta kjer bi priSlo do splazitve
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1.7 Nac¢in prevazanja, nakladanja in razkladanja gradbenega materiala in tezkih
predmetov

Na gradbiée SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHICE — PLAVCAK — KOJC, V OBCINI
ZETALE se bo material potreben za gradnjo dovazal z kamioni in s kamioni s kamionskim
dvigalom. Ta morajo biti vedno tehni¢no in funkcionalno brezhibna, prav tako morajo
ustrezati vrsti in tezi materiala, ki se prevaza.

Material v razsutem stanju se dovaza oziroma odvaza s tovornjaki prekucniki, ostali
material pa z navadnimi kesonskimi tovornjaki.

Pri prevozu s temi vozili je tudi na gradbiS€u treba upos$tevati cestno prometne predpise in
sicer naslednije:
0 prepovedano je prevazanje delavcev v zabojih tovornjakov oz. na materialu,
o pri nakladanju vozila moramo tovor vedno enakomerno porazdeliti in ne sme viseti
na eno stran ali padati iz zaboja,
0 red odpiranjem stranic zabojnika se je treba prepri¢ati, kako tovor stoji, da se ne bo
porusil na delavce,
o za pravilno nakladanje in razkladanje tovora odgovarja voznik, ki mora biti prisoten
pri natovarjanju in raztovarjanju.

Pri vzvratni voznji vozila na gradbiS€u, mora biti prisotha oseba, ki spremlja operacijo
vzvratne voznje in daje vozniku potrebne signale.

Za razkladanje in nakladanje ter transport pri vgradnji materialov se z ozirom na
arhitekturno zasnovo objekta predvidi uporabo kamionskih dvigal (Hiab). Po potrebi se bo
razkladanje in razkladanje izvajalo tudi ro¢no, vendar samo lazji materiali. Namestitev
gradbenih zerjavov ni predvidena, zato je potrebno organizirati dostavo vseh tezjih tovorov
s tovornim vozilom z lastnim dvigalom. S strani izvajalca gradbenih del je predvidena
uporaba samopostavljivega hitromontaznega Zerjava samo pri gradnji energetskega
objekta.

Pri manipulaciji s tovorom je potrebno biti pazljiv na tezo bremena, pravilno pripenjanje,
stabilnost tovora ter zagotavljanje varnosti delavcev in drugih oseb v blizini izvajanja
operacij.

Dovoljena je samo uporaba brezhibnih in atestiranih pomoznih obeSalnih vrvi in drugih
prenasalnih sredstev, kar mora biti razvidno iz oznacb na teh sredstvih. Na vseh napravah
in pripomockih za dvigovanje in prenasanje mora biti jasno oznacena najvecCja dovoljena
nosilnost. Redno je treba opravljati dnevne, tedenske in mesecne preglede dvigala in vseh
pomoznih sredstev.

Pri prevezovanju, dviganju in prenasanju bremen mora biti vedno prisoten signalist.
Naloga signalistov je, da pravilno privezuje breme in daje signale dvigalistu. Signalist daje
signale z rokami, zastavicami, piS€alkami in radijskimi postajami, odvisno od situacije,
viSine objekta, visine dvigala.

Za razkladanje paletnih sistemov se lahko uporabi tudi rovokopac, ¢e je opremljen z
ustreznimi vilicami. Ostale materiale razkladamo ro¢no ob upostevanju najvecje dovoljene
mase bremena glede na starost delavca, drze telesa pri premeSc€anju, prostor za gibanje
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mora biti dovolj velik, tla ravna in nedrsljiva, osvetlitev primerna, breme mora imeti
primerno prijemaliSce.

Pri manipulaciji s tovorom je potrebno biti pazljiv na tezo bremena, pravilno pripenjanje,
stabilnost tovora ter zagotavljanje varnosti delavcev in drugih oseb v blizini izvajanja
operacij.

Pri ro€nem premesSc€anju oz. premikanju bremena je potrebno upoStevati Pravilnik o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri ro€nem premes€anju bremen (Uradni list RS, St

73/05, 43/11 — ZVZD-1 in 84/23).

6. ¢len
Kadar delodajalec poveri delavcu naloge, povezane z ro¢nim preme$canjem bremen, mora upoStevati
njegove zdravstvene zmoznosti zlasti pa:
- da je delavec po svojih fizicnih lastnostih primeren za izvedbo naloge,
- da nosi primerna oblacila, obutev ali druge osebne stvari,
- da ima ustrezno ali primerno znanje ali usposobljenost.
Delodajalec mora delavcu, ki opravija naloge iz prejSnjega odstavka, zagotoviti zdravstveni nadzor v skladu
z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, z upoStevanjem posebnih tveganj, katerim so izpostavijene
rizi€ne skupine delavcev.
Delavci smejo roéno premeséati bremena na podlagi strokovne ocene pooblas¢enega zdravnika.
Pri dolo¢anju delovnih nalog za roéno premeséanje bremen mora delodajalec upoSstevati telesno zmogljivost,
starost in spol. Telesno zmogljivost oceni pooblaséeni zdravnik.

Za izvedbo zemeljskih del in nakladanje zemlje bodo na gradbiS¢u buldozer, bagerji ter
nakladalci.

V primeru potrebe po vecji koli€ini betona se bo ta na gradbiSCe dostavljal z
avtomesSalcem, sama vgradnja betona pa se bo vrSila s pomocjo dvigala oziroma
avtoCrpalke za beton; manjSe koliine se pripravijo na gradbiscu.
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Potrebni manipulacijski prostor za razkladanje, prekladanje, odlaganje ter dvigovanje
bremen na gradbiS€u mora biti v €asu izvajanja del ves €as prost in nezalozen.
Med teZke predmete in materiale Stejemo predmete in materiale teZze nad 100 kg.

Za vsa transportna sredstva mora gradbiS€e imeti ustrezno dokumentacijo, in sicer:

- interno uporabno dovoljenje (pregled ipd.),

- navodila za upravljanje,

- navodila za vzdrZzevanje,

- potrdilo o strokovni in psihofizicni sposobnosti delavcev za upravljanje s temi stroji in
napravami.

Mehanizacija mora biti vedno tehni¢no in funkcionalno brezhibna, prav tako morajo
ustrezati vrsti in tezi materiala, ki se prevaza. Material v razsutem stanju se dovaza
oziroma odvaza s tovornjaki prekucniki, ostali material pa z navadnimi kesonskimi
tovornjaki.

Pri manipulaciji s tovorom je potrebno biti pazljiv na tezo bremena, pravilno pripenjanje,
stabilnost tovora ter zagotavljanje varnosti delavcev in drugih oseb v blizini izvajanja
operacij.

Pri eventualni vzvratni voznji vozila na gradbis¢e, mora biti prisotna oseba, ki spremlja
operacijo vzvratne voznje in daje vozniku potrebne signale.

PRIVEZOVANJE BREMEN

- Les se dviga in prenasa s pomocjo dvojnih pomoznih obeSalnih vrvi, ki se nhamestijo
okoli bremena.

- Armatura in cevi se dvigujejo in prenasajo z dvema pomoznima vrvema, ki imata leteci
kavelj (benko kavel)).

- Breme, ki ima ostre robove (beton, kovinski profili,...) se privezuje tako, da se ostre
robove zavaruje — podlozi s plastiko, lesom ali gumo.

- Plinske jeklenke se dviguje in prenasa v samo za to prirejenih vozi¢kih oz. koSarah, ki
S0 narejene tako, da kljub prevrnitvi jeklenke ne morejo izpasti iz njih.

- Dolgi elementi velikih povrSin se obvezno navezejo na eno ali ve€ vodilnih vrvi in se jih
vodi izven manipulacijskega prostora.

Pri privezovanju, dviganju in prenasanju bremen mora biti vedno prisoten signalist.

Za prevazanje gradbenega materiala na gradbiS¢u se sme uporabljati samo brezhibna
vozila, ki po svoji obliki ustrezajo vrsti in tezi materiala. Posebna vozila za prevazanje
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gradbenega materiala je dovoljeno uporabljati le v namene, za katere so konstruirana in
izdelana. Ravnanje s temi vozili se sme zaupati le voznikom, ki so usposobljeni in
kvalificirani za upravljanje z ustrezno vrsto vozil.

Za nakladanje zemlje in podobnega materiala bo na gradbiS€u po potrebi na voljo
nakladalec.

Beton se bo na gradbid¢e ve€inoma dostavljal z avto-meSalcem, sama vgradnja betona pa
se bo vrsila s pomocjo avto-Crpalke za beton.

Delo z nakladalnikom:

- Na delovis€u vozimo le po transportnih poteh, ki so dovolj utrjene in ¢im bolj ravne.
Paziti je treba, da nagibi ne presegajo 70% maksimalnega dovoljenega nagiba za
posamezni tip nakladalnika (navodila proizvajalca). Obi¢ajni maksimalni bo¢ni naklon
za voznjo z nakladalnikom je lahko od 13° - 15° s tem, da upoStevamo tudi navodila
proizvajalca stroja,

- Med vozZnjo mora biti orodje nakladalnika spusdCeno toliko, da omogoca dobro
preglednost v smeri voznje in da ni moznosti udarca z orodjem v podlago- Obicajno
je to 40 - 50 cm nad tlemi,

- Po nagibih - klan¢inah vozimo pocasi in previdno.

- Upostevati moramo nagib in tudi stabilnostni moment, ker je sam nakladalnik zaradi
svoje konstrukcije (Sirina in dolzina proti viSini ter neenakomerni porazdelitvi teze
nakladalnika na podlago) na klancini precej nestabilen zlasti pri vedjih hitrostih in
sunkovitem spreminjanju smeri. Dodatno nevarnost prevrnitve povzroca tudi valovita
podlaga (luknje v cestiS€u), katerim se v celoti na deloviS¢ih ne da izogniti.

- lzogibamo se naglemu zaviranju in obracanju nakladalnika,

- Vsaki€, ko zapustimo kabino, orodje obvezno spustimo na tla, motor ustavimo, stroj
zavremo in izvleCemo kontaktni klju¢, da s tem prepre€imo nekontrolirano-uporabo
stroja s strani drugih nepoklicanih oseb,

- Nakladanje na transportna vozila ali druga odlagalna mesta opravljamo tako, da se
nakladalnik pri tem ¢im manj obraca, da imajo transportna sredstva v naprej
doloCeno smer voznje in da je njihov prihod organiziran tako, da prihajajo
neposredno na mesto nakladanja (ni ¢akalnih kolon pred mestom nakladanja in s
tem zmanjSanje manipulacijskega prostora za delo z nakladalnikom),

- Obracanje nakladalnika opravimo takrat, ko je orodje nakladalnika v transportnem
polozaju (40 - 50 cm od tal),

- Material iz zlice stresamo postopoma. Nikoli ne stresamo iz viSine. Pazimo, da se
nakladalnik prevec¢ ne pribliza transportnemu vozilu (maksimalna razdalja 30 cm),

- Z Zlico ni dovoljeno lomiti skal ali dvigati - puliti zras€enih predmetov,

- Pri delu na kamnitem terenu zavarujemo kolesa z verigami,

- Prepovedano je zadrZzevanje delavcev v manipulacijskem prostoru nakladalnika,

- Nakladalnik mora biti opremljen z sireno za vzvratno voznjo. Prepovedano je iz
kakrSnega koli razloga odklapljati ali odstranjevati sireno za vzvratno voznjo,

Pri_postavljanju_strojev_tezke gradbene mehanizacije na delovno mesto, je potrebno
preveriti nosilnost tla z ozirom na tezo in vrsto delovne naprave. Po potrebi izdelati delovni
plato, ki prenese tezo delovne opreme. Posebno pozornost je potrebno posvetiti delovnim
napravam, ki povzro¢ajo moc¢ne vibracije (zabijalec zagatnic). lzvajalec del, pred pricetkom
del, mora preveriti varnost postavitve delovne naprave in priskrbeti ustrezno dokumentacijo
0 meritvah in strokovnem mnenju.
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1.8 Nacin oznacitve oziroma zavarovanja nevarnih mest in ogrozZenih podrocCij na
gradbiscu (nevarne cone)

Glede na razlicne faze gradnje so na gradbiS€u slede€a nevarna mesta in ogrozena
podrocja:

¢ stalno delovno obmodje strojev, ki so fiksno namesSceni (mesalec, kroZzna Zaga)

e obmodje tik ob objektu zaradi nevarnosti padajoCih predmetov

e razne jame, jarki, odprtine v tleh ploS¢ in sten, nezavarovani robovi, neurejeni
dostopi in poti za delavce in vozila

e razmetan in neustrezno zlozen gradbeni material, nered

in neCisto€a na deloviS¢u

obmodje izkopov globine ve€ kot 1 meter

obmodje izvajanja montaznih del

obmocdje delovanja kamionskega dvigala

spreminjajoCe se delovno obmocje delovnih strojev, ki se

premikajo (buldoZer, bager, rovokopac, tovorno vozilo,

avto meSalec, avto €rpalka za beton, valjar,.)

e delo z nevarnejSo delovno opremo kjer lahko
izpostavimo delo na krozni zagi

e postavljanje oziroma demontaza opazev

e delo ob ali na krizanjih z nevarnimi instalacijami

e delo pri potekajoem prometu na cesti;

Vsa nevarna mesta morajo biti v prvi vrsti zavarovana z ograjami, prekritiem odprtin,
urejenimi dostopi, pokritimi prehodi ali drugace loCena. Prav tako je potrebno ves Cas
skrbeti za ustrezen red in Cisto€o na gradbiSCu. V ogroZzena obmocja ne postavljamo
pomoznih gradbis¢nih objektov.

Ko nevarna obmocja ne moremo ustrezno popolnoma zavarovati, moramo po potrebi
zagotoviti Se dodaten nadzor s strani zaposlenih; obvezno pa je potrebno obmocje
opremiti z ustreznimi opozorilnimi in prepovednimi znaki.

Namestimo jih Ze tudi pri vstopu na gradbis¢e (obvezna uporaba ¢elade, obvezna uporaba
zasCitne obutve, nevarnost viseCe breme, prepoved kajenja), na vseh delovnih strojih
mora biti nameSceno opozorilo 0 prepovedi zadrZzevanja v delovnhem obmocju stroja, ob
krozni Zagi za les mora biti izobeSeno navodilo za varno delo.

Dodatne zahteve za delo ob prometu:

e pred zaCetkom del mora biti delovis€e ustrezno oznaCeno s prometnimi znaki,
delavcem pa dana jasna navodila za varno delo

e delavci, ki izvajajo kakrSnakoli dela ob potekajoCem prometu, morajo nositi
signalizacijska oblacCila z odsevnimi trakovi

e dela ni dovoljeno izvajati ob mo¢no zmanjsani vidljivosti (megla, dim, tema,..), razen
Ce je delovisCe primerno osvetljeno z umetno razsvetljavo

V blizini prometnic je obvezna uporaba odsevnih telovnikov ali oblek.
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Odgovorni vodja posameznih del mora neposredno opravljati kontrolo izvajanja del na
vseh delovnih mestih, posebno pa tam, kjer so nevarnosti za posSkodbe vecje - posebno
nevarna dela.

Vodja gradbis€a seznani vodje posameznih delovnih skupin s posebno nevarnimi mesti in
z rezimom dela in gibanja na teh mestih.
Vodja posamezne skupine o tem seznani svoje podrejene.

K vedji varnosti pa prispeva tudi obvezno seznanjanje delavcev na gradbiS€u o nevarnih
conah in tudi spoStovanje terminskega plana v smislu neizvajanja ostalih del, ko se
izvajajo posebno nevarna dela na gradbisc¢u.

Vse delavce je potrebno pred pricetkom del teoreti€no in prakticno seznaniti in pouciti o
nevarnim mestih na gradbiS¢€u in o varnem nacinu dela na nevarnih mestih;

KER DELO POTEKA OB PROMETNICI, JE OBVEZNA UPORABA ODSEVNEGA
JOPICA ZA VSE DELAVCE.

Vsa nevarna mesta morajo biti v prvi vrsti zavarovana z ograjami, prekritiem odprtin,
urejenimi dostopi, pokritimi prehodi ali drugace loCena. Prav tako je potrebno ves Cas
skrbeti za ustrezen red in Cisto€o na gradbiSCu. V ogroZzena obmocja ne postavljamo
pomoznih gradbis¢nih objektov.

Ko nevarna obmocja ne moremo ustrezno popolnoma zavarovati, moramo po potrebi
zagotoviti Se dodaten nadzor s strani zaposlenih, obvezno pa je potrebno obmocje
opremiti z ustreznimi opozorilnimi in prepovednimi znaki.

Namestimo jih Ze tudi pri vstopu na gradbis¢e (obvezna uporaba ¢elade, obvezna uporaba
zasCitne obutve, nevarnost viseCe breme, prepoved kajenja), na vseh delovnih strojih
mora biti nameSceno opozorilo 0 prepovedi zadrZzevanja v delovnem obmocju stroja, ob
krozni Zagi za les mora biti izobeSeno navodilo za varno delo.

OBMOCJE STROJEV

Delavna mesta v obmocCju strojev 0z. sami stroji morajo biti opremljeni z opozorilnimi
tablami in napisi za nevarnost ter imeti naslednjo signalizacijo:

¢ nalepke in barvne oznake na izpostavljenih delih strojev;
e zvocCne signale pri vzvratni voznji premicnih delovnih strojev in kamionov;
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Po potrebi mora pri vzvratni voznji sodelovati delavec, ki vozilo usmerja. Delavci, ki ne
upravljajo mehanizacijo se ne smejo zadrZevati v njenem delovnem obmocju.

IZKOPI

e potrebno je izvesti zakolicbo obstojeCih oziroma vseh poznanih instalacij
(energetskih in komunalnih vodov) v tem obmocju ter po moznosti izkljuditi
nevarnosti, ki izhajajo iz njih;

e izkopavanja na obmoc€ju, kjer se nahajajo razlicni komunalni vodi ali druge
napeljave, naprave ali objekti je potrebno opravljati po navodilih in pod nadzorstvom
strokovne osebe, ki jo sporazumno dolo€ita lastnik naprave ali z njegove strani
pooblas€eni vzdrzevalec in izvajalec del. Dogovor je treba zapisati v knjigo ukrepov
za varno delo;

e Ce med izkopavanjem delavci nepriCakovano naletijo na zgoraj omenjene naprave,
morajo dela ustaviti za toliko ¢asa, dokler ni zagotovljeno nadzorstvo iz prejSnje
alineje;

e izkope v globino ve¢ kot 100 cm je potrebno obvezno vrsiti ob izvajanju varnostnih
ukrepov, ki preprecCujejo zrusitev plasti z bo¢nih strani in vsip izkopanega materiala
(z zagatnimi stenami, razpiranjem ali ureditvijo brezZin pod kot notranjega trenja
zemljine);

e 0ob zgornjem robu izkopa je obvezno zagotoviti vsaj 100 cm Sirokega prostega pasu,
na katerem ni dovoljeno odlaganje materiala ali ga uporabljati za transportne poti.
Izkop kakor tudi razpiranje brezin je potrebno izvajati strokovno na osnovi
statiCnega ra¢una in neposrednim vodstvom vodje posameznih del;

e odkopavanje zemlje mora potekati od zgoraj navzdol. Podkopavanje ni dovoljeno;

e jarke in druge izkope je potrebno kopati v zadostni Sirini, ki omogoca neovirano delo
delavcev v njih tako, da ostaja po razpiranju in postavitvi cevovoda ali drugega
elementa (opaza, zidu,...) v izkopu najmanj 60 cm prostora za gibanje delavcev.

NAVODILO ZA IZDELAVO GRADBENE JAME

GRADBENA JAMA V SIROKEM ODKOPU

BoCne povrSine gradbene jame kopliemo v naklonu brez posebne zavarovalne
konstrukcije. Naklon boc¢nih povrsin in samo kopanje sta odvisna od globine jame, vrste
zemljiS€a, nacCina dela, sredstev za kopanje, podnebnih razmer in od razpolozljivega Casa.

Med delom se v gradbeni jami ne sme nabirati voda, ki bi zmehéala zemljisée. Ce se to
primeri, moramo vodo iz gradbene jame odvajati.

Ce je gradbena jama odprta dalj ¢asa, se bo zemljina na bo&nih povrsinah zadela
vsipavati. Deloma lahko bo¢ne povrSine zavarujemo in prepre€imo zasipanje tako, da jih
preliiemo s cementnim mlekom. Izkope za temelje kopliemo neposredno pod temeljno
povrSino ali pa na dnu gradbene jame. Redko jih kopliemo z nagnjenimi bocnimi
povrSinami. Ce je potrebno, predvidimo minimalno zavarovanje boénih povr$in pred
zasipanjem.

POGOSTI PRIMERI ZASUTJA JAME
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VARNOSTNI UKREPI PRED ZASUTJEM

NAKLONI ZEMLJINE

» Pri zemeljskih delih lahko zemljino razdelimo na tri skupine:
» skupina, ki dopus¢a naklonski kot do 45°
» skupina, ki dopus¢a naklonski kot do 60°
» skupina, ki dopus¢a naklonski kot do 90°

naklonski kot do 45°

naklonski kot do 60°

naklonski kot do 90°

v" humusne zemljine

v’ pesek

v’ gramoz

v’ peskaste gline

v’ deponije nasutega
materiala

glina

ilovica

lapor

glinenec

delno vezane in preperele
kamnine

AN NN

v" mehke, trdne in zelo trdne
kamnine

BREZ RACUNSKEGA DOKAZA NASLEDNJIH NAKLONSKIH KOTOV NE SMEMO

PREKORACITI

Nevezivna ali mehka vezivna tla
(npr. zivica, mivke, peski)

Trda ali poltrda vezivna tla
(npr. ilovica, lapor, trda glina)

Skala

le zdrava, nelomljiva skala (brez preperin in plastovitosti,
ki tece v gradbeno jamo, brez razbrazdanosti)

robnik ¢ |

berma

0.50-1,50
-

|

robnik
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GRADBENA JAMA Z NAVPICNIMI STENAMI

Bocne povrsine zavarujemo pred rusenjem ali zdrsom s
5 posebno zavarovalno konstrukcijo, ki jo lahko izdelamo na
re— vec nadinov.

Pri gradbenih jamah globine 2.0 — 4.0 m in kjer ni
nevarnosti podzemne vode, lahko zavarovalno
A== konstrukcijo izdelamo po izkopu jame, ki se predhodno
izvede pod kotom (. BoCne povrsine zavarujemo pred
ruSenjem ali zdrsom z lesenim opazem, ki ga na ustrezen
nacin razpremo in zavarujemo pred nagibanjem ali spodmikanjem na spodnjem robu.

>060
— <30-40
I,_

riikaini opal

3

horizontaini cpoZ

Ce pri¢akujemo v gradbeni jami vegji dotok podzemne vode, zadéitimo boéne povrsine z
zagatnimi stenami, ki jih zabijemo v zemljo pred izkopom jame. Zagatne stene so lahko
lesene, armiranobetonske ali jeklene.

V naseljenih obmogjih, kjer je nevarnost rusenja bo¢nih povrsin

— ~25em zaradi zZe zgrajenih sosednjih objektov velika, zavarujemo
Qe ZZONNNEZ4 gradbeno jamo z zidovi, ki jih zgradimo v tleh pred izkopom jame.
V ta namen gradimo za&€itne armiranobetonske diafragme,

-~ 725em - zascitne zidove, ki jih sestavljajo zabiti ali uvrtani koli in podobno.
R ANNGZ 7 BN Take zavarovalne konstrukcije so zahtevni objekti, za katere
—{ ~25em |- moramo izdelati
s R s ustrezno  tehni¢no f \ f\v
e dokumentacijo. :

Kot varnostni ukrep za preprecitev rusenja bomo pri izkopih uporabili izvajanje Sirokega
izkopa pod kotom izkopa 3.

Tam, kjer to ne bo mogoce in se bo izvajal izkop z navpi¢nimi stenami je potrebno izdelati
geomehansko porocCilo ter v skladu s priCakovano obtezbo predvideti ustrezen nacin
zavarovanja brezin (razpiranje, uporaba kovinskih opaznih elementov, zagatne stene ali
kombinacije).

Pri izkopih jarkov globine veC kot 1 meter za polaganje kanalizacijskih cevi in ostalih
instalacij je obvezna uporaba kovinskih opaznih elementov.

Pri_postavljanju_strojev tezke gradbene mehanizacije na delovno mesto, je potrebno
preveriti nosilnost tal z ozirom na teZo in vrsto delovnhe naprave. Po potrebi izdelati delovni
plato, ki prenese tezo delovne opreme. Posebno pozornost je potrebno posvetiti delovnim
napravam, ki povzro¢ajo mocne vibracije. Izvajalec del mora pred priCetkom del preveriti
varnost postavitve delovne naprave in priskrbeti ustrezno dokumentacijo o _meritvah in
strokovnem mnenju.

Izkope, kakor tudi potrebno razpiranje brezin ali uporabe drugih nacCinov varovanja je
potrebno izvajati strokovno, po ustreznih normativih in statiCnih izraCunih, pod
neposrednim vodstvom vodje posameznih del.

Pri tem je potrebno upostevati:

e o0paz za razpiranje boc¢nih strani izkopa mora segati najmanj 20 cm nad nivo terena.
Za razpiranje je potrebno uporabiti gotove jeklene opaze ustrezne nosilnosti.
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Pri

Prazen prostor med opazZem in bo¢no stranjo izkopa je potrebno zapolniti. Opaz se
mora po celotni dolzini izkopa prilegati dnu izkopa;

odstranitev opazev ob zasipanju je potrebno opraviti pod nadzorom vodje
posameznih del. Ce bi odstranjevanje opaza lahko povzrogilo nevarnost za delavce,
je potrebno opaz pustiti v izkopu;

ob zgornjem robu izkopa mora biti zagotovljen min. 100 cm Sirok prosti pas na
katerem ni dovoljeno odlaganje materiala ali ga uporabljati za transportno pot;
izkopano zemljo je potrebno odlagati tako, da ni ogroZena stabilnost bo¢nih strani
izkopa. Robovi izkopa (in 100 cm pas ob njih) se smejo obremenjevati s stroji ali
drugimi teZkimi napravami le, Ce je z ustreznimi ukrepi zagotovljeno, da se zaradi
dodatnih obremenitev le ti ne morejo zrusiti;

gradbeno jamo globine ve¢ kot 2 metra, najmanj 1 meter od roba zavarujemo z
varnostno ograjo;

pri kopanju z bagerjem je prepovedano zadrZevanje v delovhem obmodcju stroja.
Roé¢na dela se lahko izvajajo samo ko bager miruje. Paziti je potrebno na stabilnost
bagerja;

jarke in druge izkope je potrebno kopati v zadostni Sirini, ki omogoc€a neovirano delo
delavcev v njih tako, da ostaja po razpiranju in postavitvi cevovoda ali druge
naprave (opaZza, zidu,..) v izkopu najmanj 60 cm prostora za gibanje delavcey;
odkopavanje zemlje mora potekati od zgoraj navzdol. Podkopavanje ni dovoljeno;
za sestopanje delavcev v izkop ali vraCanje iz izkopa je potrebno urediti rampe ali
stopnice oziroma izjemoma (ko tehniCne ovire ne omogocajo izvedbo ramp ali
stopnic) uporabiti lestve ustrezne dolZine in sicer, da segajo minimalno 100 cm nad
rob izkopa;

pred zaCetkom del pri izkopu zemlje in vselej po neugodnih vremenskih pojavih,
mrazu ali topitvi snega in ledu, mora vodja posameznih del (zemeljskih del) opraviti
pregled izkopa in po potrebi ustrezno ukrepati (za zavarovanje pred zruski bo¢nih
strani izkopa,..);

delu na viSini ali nad globino je potrebno:

Lestve se lahko uporabliajo za dostop na delovno

Delovna mesta s katerih obstaja moznost padcev v globino, morajo biti zavarovana
proti padcu v globino in sicer: nad viSino 1 metra od tal na stopnisCih, rampah, prehodih
in delovnih mestih ob strojih; nad viSino 2 metrov od tal na vseh drugih delovnih mestih;
vse odprtine in poglobitve v tleh, medetaznih konstrukcijah, na strehah, itd. morajo biti
zavarovane.

NAVODILO ZA UPORABO NASLONSKE LESTVE

mesto in za kratkotrajna dela na viSini
samo: A
Ce znaSa viSinska razlika med nivoji, ki jih \
premes¢amo, manj kot 5 m;

Ce je potreben dostop samo za opravljanje
kratkotrajnih del;

za dostop na fasadni delovni oder in so
lestve vgrajene znotraj konstrukcije odrov;
za dostop v izkope in jasSke, kadar iz
tehnicnih razlogov ni mozno izdelati rampe
ali stopnisca;
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e prenosne lestve morajo biti izdelane v skladu z zahtevami standarda SIST EN 131
ter biti pred uporabo pregledane in brezhibne;

e lestve morajo biti pri uporabi postavljene stabilno tako, da ne morejo zdrsniti, se
prelomiti ali prevrniti;

e prenosne naslonske (enokrake) lestve, ki jih delavci uporabljajo za dostope na
zidne robove, odre, v odprtine v tleh, jame, jarke in podobno, morajo biti ustrezne
dolZine, tako da segajo najmanj 1 m preko mesta naslanjanja. Kot naslanjanja mora
znasati med 65° in 75°. Naslanjanje lestev na kline (na vogalih zgradb ali drogov) ni
dovoljeno;

e 7z lestev se lahko izvajajo le kratkotrajna dela, pri katerih ni potreben vecji napor
(upor) delavca, ter se uporablja le lazje ro¢no orodje in manjSa koli€¢ina materiala, ki
ne more povzroc€iti dodatnih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev. Delavec
mora ob tem z obema nogama stati na istem klinu;

e brez varovanja proti padcu v globino (brez privezovanja delavca) je dovoljeno
izvajati samo dela na viSini do 3 metre;

e najvecja dovoljena dolzZina prenosnih naslonskih lestev, s katerih
se lahko opravlja delo je 8 m, dolzina dvokrakih (A) lestev pa 3
metre.
lestve, ki jih delavci uporabljajo pri delu, morajo ustrezati
predpisom in standardom ter biti brezhibne;

e Lestve morajo biti pri uporabi zavarovane tako, da ne morejo
zdrsniti, se prelomiti ali prevrniti;

e Lestve, katerih uporaba je predvidena v delovnem procesu, morajo
biti zgoraj pritriene tako, da prevra¢anje ni mozno.

e Prenosne lestve, ki jih delavci uporabljajo za dostoff kot ngjmanjese  plove, odre, v

odprtine v tleh, jame, jarke ipd., morajo biti ustrez nave¢ 75 pko da segajo
najmanj 1 m ¢ez zgornje mesto naslanjanja.

A

| Do |

Pritrditev na vrhu

f,:;sif' T K
NajveCja dolzina 8 m
Najveéja vi§ina je 5m
7
N
Kot: najman;j 65°
najve¢ 75° |_~ | Brez varovanja proti padcu v
/ globino (brez privezovanja
delavca) je dovolieno izvajati
o samo dela na vi$ini do 3
Pritrditev v tla f/_, metre
\ 4 4
S ﬁ;
c
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NAVODILO ZA IZDELAVO RAMP

Dostopi na delovna
mesta na viSini (ali v
globini) so lahko
izvedeni samo kot
rampe ali stopnice.

Rampe ter drugi
posevni dohodi in
prehodi za prenasanje
materiala morajo biti Siroki najmanj 60 cm.

Nagib ramp ne sme presegati 40% razen v primerih, ko
za postavitev prehoda z zahtevanim nagibom ni dovolj
prostora. V primerih, ko je poSevni pod rampe dvignjen
ve€ kot 100 cm od tal, mora biti na prehodih in rampah
na obeh straneh namesCena trdna varovalna ograja,
visoka najmanj 100 cm.

Rampe ter prehodi morajo biti zgrajeni iz trdnega in
zdravega lesa ali drugega nosilnega materiala.

Uporaba opaznih plo$¢ za izdelavo ramp in prehodov ni dovoljena. Opiranje ramp ter
prehodov na nestabilne elemente objekta v gradnji ali na kupe materiala ni dovoljeno. Na
zgornji povrSini morajo imeti lesene rampe ter poSevni
prehodi, ki so strmejsi od 10% pritrjene letvice dimenzij
2,4 cm x 4,8 cm v enakih, najve€¢ 35 cm presledkih.
Povrsine ramp iz drugih materialov morajo biti izdelane
tako, da je prepre€en zdrs delavcev.

Rampe ter prehodi, ki so sestavljeni iz veC elementov, morajo delovati kot celota in biti
podprti tako, da se ne upogibajo oziroma prekomerno zibajo. Steje se, da se elementi
poda ne upogibajo prekomerno, kadar upogib pod predvideno obremenitvijo ne presega
1/100 razdalje med podporami.

Pred uporabo in med deli je potrebno rampe in
prehode redno pregledovati in jih vzdrzevati v
dobrem stanju in z njih Cistiti raztreseni material.

Uporaba poskodovanih in  nedokoncCanih >1.00
stopniS¢, ramp in lestev ni dovoljena, kar mora

delodajalec preprecCiti s fizicno zaporo ali

oznacitvijo z ustreznim znakom.

Zavarovanje delovnih mest na viSini proti padcu v globino je lahko izvedeno z varnostno

0grajo po opisu:

e Varnostna ograja mora biti visoka 100 cm s toleranco + - 5 cm, merjeno od tal delovne
povrSine. lzdelana mora biti iz zdravega in nepoSkodovanega lesa ali drugega
primernega materiala. Razmik in velikosti stebri€ev ter drugih elementov ograje morajo
na zgornjem robu (oprijemu) ustrezati vodoravni obremenitvi najmanj 300 N/m.
Razdalja med horizontalnimi elementi polnila varnostne ograje ne sme biti ve€ kot 47
cm. Pri dnu varnostne ograje mora biti na notranji strani vertikalnih stebri kov poln
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varovalni rob (deska), visok najmanj 15 cm. Spodnji varovalni rob ni potreben v ograji
na stopnis¢ih, rampah in posevnih prehodih. Namesto vzdolZznega polnila iz desk
(kolensko zavarovanje) je mozna uporaba mreze z o€esi najveC 2 cm X 2 cm po Vsej
viSini ograje. Pri varnostnih ograjah vecjih dolzin in vecjih obremenitev (ob prometu, ...)
ter ograjah na velikih viSinah morajo biti predhodno izdelani ustrezni nacrti in staticni
izraCuni. Varnostna ograja se Steje za varno tudi, Ce je izdelana drugace, v skladu s
slovenskimi, evropskimi ali mednarodnimi standardi in je to dokazano z ustrezno
dokumentacijo.

o Ce je potrebno zaradi narave del varnostno ograjo odstraniti z izpostavljenega roba,
morajo biti delavci na takih delovnih mestih varovani z varnostnimi pasovi, delo pa je
potrebno opravljati pod nadzorstvom doloene strokovne osebe na gradbiS¢u. Tako
podrocje je potrebno v oddaljenosti od 1 do 3 m od izpostavljenega roba vzporedno
zavarovati z nadomestno ograjo. V kolikor povrSina ni nagnjena ve kot 20° je na
oddaljenosti vsaj 2 m od previsnega roba lahko namesc€ena tudi signalna vrv ali veriga
z dobro vidnimi zastavicami, namesS¢enimi v razmakih do 1 meter. Signalna vrv mora
biti names¢ena na visini od 1,0 do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebriCke ali druge
podpore tako, da se obremenitev iz enega polja ne more prenasati v drugo polje.
StebriCki se pri obtezbi 70 N na visini 1.0 m ne smejo prevrniti ali premakniti po podlagi.
Na vseh dohodih in drugih mestih ob vrvi na medsebojni razdalji najve¢ 20 metrov
morajo biti names&c¢eni tudi opozorilni znaki za prepoved dostopa, za nevarnost padca v
globino in znaki za obvezno uporabo varnostnega pasu.

e Kadar varnostne ograje iz tehnoloskih razlogov ni mozno izvesti je nezavarovano
delovno mesto na visini, katero bi moralo biti zavarovano potrebno zavarovati z
lovilnimi mrezZami, lovilnimi odri ali je varnost delavcev zagotoviti na drug nacin (z
osebno varovalno opremo,..) v skladu z dolocili Uredbe o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu na zaCasnih in premi¢nih gradbiS¢ih (Uradni list RS, §t. 83/05) ter
standardi. Ustreznost zavarovanja nevarnega obmocja mora pred pricetkom del
preveriti vodja posameznih del. Lovilni odri morajo biti izdelani in namesceni v skladu z
dolocili uredbe.

e Odprtine v stenah, ki so na visini ve€ kot 2 m nad terenom in pri katerih je viSina
parapeta nizja od 85 cm, morajo biti do viSine 100 cm nad tlemi zavarovane z
varnostno ograjo.

e Odprtine in prehodi v tleh, medetaznih konstrukcijah ali strehah morajo biti zavarovane
ne glede na dimenzijo odprtine ali globino moznega padca s trdnimi pokrovi, ki so tako
utrjeni, da je onemogoceno njihovo premikanje. Namesto s pokrovom je odprtina lahko
zavarovana tudi z varnostno ograjo.

e Med deli na viSini se v prostoru neposredno pod streSno konstrukcijo ne sme
zadrzZevati nihCe. Nevarno obmocje je potrebno zavarovati in oznaciti s postavitvijo
ustreznih varnostnih znakov.

e Delavci so lahko v primeru kratkotrajnih del na viSini, kjer se zahteva veliko premikanja,
pred zdrsom in padcem v globino zavarovani tudi samo z osebno varovalno opremo za
varovanje pred padcem v globino.

Strojnik kamionskega dvigala ter odgovorni vodja del morata pred priCetkom del poskrbeti
za dodatno zavarovanje obmocja prekladanja in dvigovanja bremen. NajprimernejSa je vrv
S pritrjenimi signalnimi zastavicami.

Med spusScanjem ali dviganjem bremen voznik ne sme biti v kabini vozila.

Pri prenasanju, postavljanju in pritrjevanju vsakega posameznega elementa na obijekt,
morata signalist in upravljalec dvigala pazljivo spremljati pot elementa do mesta vgraditve
(odlaganja) in delo monterjev, ki element postavljajo, utrjujejo 0z. odlagajo.
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Dela pri montazi konstrukcijskih elementov je potrebno izvajati v skladu s programom
montaZze, ki ga pred prietkom del predloZi izvajalec montaznih del v vednost koordinatorju
za varnost pri delu in odgovornemu vodji gradbiS¢a. Vsebovati mora:
e nacrte montaznih elementov s podatki o njihovi tezi, oznacbi, mestih podpiranja
med prevozom in na skladi$€u ter detajli sidriS¢ za prenos;
e Oopis potrebnih dvigalnih in na¢rt pomoZznih sredstev za prenos;
e nacrt skladiS€enja na gradbiscu;
e opis postopka montaZze (vrstni red izdelave in transporta posameznih montaznih
delov, nacin in vrstni red dviganja, namesc€anja in utrjevanja montaznih elementov,

o)

e varnostne ukrepe za vsa dela, ki tvorijo montazno gradnjo;

Dodatne zahteve za delo ob prometu:
e pred zaCetkom del mora biti delovis€e ustrezno oznaceno s prometnimi znaki,
delavcem pa dana jasna navodila za varno delo;
e delavci, ki izvajajo kakrSnakoli dela ob potekajoem prometu, morajo nositi
signalizacijska oblacila z odsevnimi trakovi;
e dela ni dovoljeno izvajati ob mo€no zmanj$ani vidljivosti (megla, dim, tema,..), razen
Ce je delovisCe primerno osvetljeno z umetno razsvetljavo;

Odgovorni vodja posameznih del mora neposredno opravljati kontrolo izvajanja del na
vseh delovnih mestih, posebno pa tam, kjer so nevarnosti za posSkodbe vecje — posebno
nevarna dela. Vodja gradbiS¢a seznani vodje posameznih delovnih skupin s posebno
nevarnimi mesti in z reZimom dela in gibanja na teh mestih. Vodja posamezne skupine o
tem seznani svoje podrejene.

K vedji varnosti prispeva tudi obvezno ravnanje po navodilih za varno delo z delovnimi
napravami ter za izvajanje Se posebno nevarnih del ali del na nevarnih mestih in tudi
spostovanje terminskega plana v smislu neizvajanja ostalih del, ko se izvajajo posebno
nevarna dela na gradbiScu.

Za zagotovitev varnosti udelezencev je potrebna tudi uporaba predpisane osebne
varovalne opreme, kot je uporaba ustreznega varnostnega pasu pri delu na viSini, uporaba
Celade na celotnem obmocju delovis€a ter ostale varovalne opreme kot na primer Cevljev z
neprebojnimi podplati, itd. kot je predpisano v nadaljevanju varnostnega nacrta.

Dela z opazi in uporaba odrov je podana v nadaljevanju varnostnega nacrta, prav tako
varno delo s stroji.

Vsa nevarna obmocja morajo biti v prvi vrsti zavarovana z ograjami, prekritiem odprtin,
pokritimi prehodi ali drugace loCena.

V nevarna obmocja ne postavljamo pomoznih gradbiS¢nih objektov. Ko nevarna obmocja
ne moremo ustrezno popolnoma zavarovati, jih moramo opremiti z ustreznimi opozorilnimi
znaki in znaki prepovedi. Namestimo jih Ze pri vstopu na gradbis€e (obvezna uporaba
Celade, obvezna uporaba zasc¢itne obutve, nevarnost viseCe breme, prepoved kajenja). Na
vseh delovnih strojih mora biti nameS€eno opozorilo o prepovedi zadrzevanja v delovhem
obmocju stroja.
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ZADRZEVANJE V DELOVNEM OBMOCJU
STROJA

K vedji varnosti prispeva tudi obvezno seznanjanje delavcev na gradbis€u o nevarnih
conah in tudi spoStovanje terminskega plana v smislu neizvajanja ostalih del, ko se
izvajajo posebno nevarna dela na gradbisc¢u.

Vse delavce je potrebno pred pricetkom del teoreti€no in prakticno seznaniti in pouciti o
nevarnim mestih na gradbiS¢€u in o varnem nacinu dela na nevarnih mestih;
Vse odprtine je potrebno posebej zascititi pred padcem v globino.

Vsa delovna mesta, ki so na viSini visji od 2.0 m morajo biti zavarovana z varnostno ograjo
visine 1.00 m.

Mesta, kier je mozZnost padca v globino vedja od 1m mora biti zavarovano z varovalno
ograjo.

A
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Pred zadetkom montaznega dela, morajo delavci oznaditi obmocje dela na tleh ter po
potrebi poskrbeti za fizi€no varovanje obmodja dela.

Pri izvajanju del na viSini se bodo veCinoma uporabljali odri in opaZi, ki so opisani v
nadaljevanju.

V €asu montaze na objektu je prepovedano zadrzevanje pod vise€im bremenom.
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Vsa nevarna obmocja morajo biti v prvi vrsti zavarovana z ograjami, prekritiem odprtin,

L)

pokritimi prehodi ali drugace lo¢ena.

Vse delavce je potrebno pred priCetkom del teoretiCno in prakticno seznaniti in pouciti o
nevarnim mestih na gradbiS¢€u in o varnem nacinu dela na nevarnih mestih;

Na delovnih mestih (kjer je moznost padca v globino vecja od 1m), kjer Se niso postavljeni
tehni¢na varovalna sredstva — skupinsko varovanje — kot je varovalna ograja, je potrebno
delavca za kratkotrajna dela zavarovati z varnostnim pasom in varovalno vrvjo, ki je
zasidrana na rob ceste.

Vsa delovna mesta, ki so na viSini visji od
2,00 m morajo biti zavarovana z varnostno
ograjo viSine 1,00 m.

Za dela na visini ve€ kot 2,00 m se smejo
uporabljati premi¢ni delovni odri. V Casu
premikanja odrov se na odru ne sme
nahajati material in delavci. Po konCanem
premikanju se mora oder zavarovati pred premikanjem.

Pri_gradbenih delih, kjer je moznost padca v globino je potrebno poskrbeti
za varnost delavcev s postavitvijo zas¢itne ograje. Za izvajanje krajSih del je
dovoljena uporaba osebne varovalne opreme 0z. privezanost z varovalnimi
pasovi in varovalnimi vrvmi.

V Casu premescanja tezjih bremen na objektu SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHICE
— PLAVCAK — KOJC, V OBCINI ZETALE je prepovedano zadrzevanje pod vise€im
bremenom, ki se bo dvigovala s pomocjo kamionskega-dvigala .

VARNOSTNI NACRT: SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHICE — PLAVCAK - KOJC, V OBCINI ZETALE -41/90-



EDIBO d.o.0., Pesnica pri Mariboru 60a, 2211 Pesnica pri Mariboru

1.9 Nacin dela v neposredni bliZini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju skodljivi plini,
prah in hlapi ali kjer lahko nastane pozZar ali eksplozija

Taksna dela kjer bodo predvidoma nastopile zgornje nevarnosti so na gradbiSCu
SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHICE - PLAVCAK — KOJC, V OBCINI ZETALE
sledeca:

predvsem v susnem obdobju, se bo pri odvijanju prometa na pescenih tleh,

varilska dela in izolaterska dela, kjer se dela s plini acetilen, kisik, propan butan
dela ob strojih z notranjim izgorevanjem zaradi prisotnosti ogljikovega monoksida
dela z ali ob strojih, ki povzro€ajo ropot ali vibracije

delo z vnetljivimi ali eksplozivnimi materiali

plini v skladiscih,

prah na gradbiS€u in v objektu,

razne kemijske primesi,

pri rudenju sten, plosc¢e, tlakov,

izdelavi prebojev

pri nalaganju odpadnega gradbenega materiala

vsa dela, kjer se bo pojavljal Skodljivi in prekomerni prah,

delih z apnom, cementom in gipsom - mes&alci za beton in malto

varilska dela in izolaterska dela, kjer se dela s plini acetilen, kisik, propan butan

Velikokrat pa bodo morali delavci kljub temu uporabljati Se osebno varovalno opremo za
zascCito pred prahom, plini ali hlapi ter ropotom.

Pri delih, kjer obstaja nevarnost pozara, se je potrebno
strogo drzati predpisanih pozarno varnostnih ukrepov, ki so
podani v nadaljevanju.

Pri navedenih delih je potrebno v ¢im vecji meri prepreciti

nastajanje Skodljivosti ze pri samem viru, pri rusenju bo

potrebno ruSevine polivati z vodo, da se prepreCi dviganje prahu, zagotoviti ustrezno
prezraCevanje prostorov, uporabo strojev, pri katerih je ropot zmanjSan na najmanjSo
mozZno mero, itd.

V fazi izvajanja hidroizolacije z raztaljenim bitumnom in varjeno hidroizolacijo morajo
delavci biti zavarovani proti opeklinam s ustrezno osebno varovalno opremo — varovalne
rokavice odporne proti vroCini. Postavljeno mora biti varovanje v _primeru pozara z
gasilnimi sredstvi ro€ni gasilni aparat S9.
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Ob brusenju AB plo&¢ je potrebno zagotoviti respiratorje za usta in nos (SIST EN 149), da
delavci ne vdihujejo prahu, ki nastaja pri delu. Obvezna uporaba
strojev za brusenje, ki odsesavajo prah pri izvoru.

Pri izvedbi tlakarskih del je pri uporabi lepil za finalne pode potrebno
priskrbeti, da bodo ta dela izvajali delavci, ki so za to usposobljeni.
Zagotoviti jim je potrebno ustrezno osebno zas¢€itno opremo.

Z ureditvijo delovnih prostorov in delovnih mest je potrebno s tehniénimi ukrepi doseci, da
ropot ne presega 85 decibelov. To

nevarnost lahko zmanjSujemo s primerno

oddaljenostjo naprav od delovnih mest

(kompresorji, krozne zage ipd.) in z

zvoCnimi stenami.

Dovoljene izpostavljenosti nivoja ropota

glede na dolZzino njegovega trajanja -

delavci smejo biti izpostavljeni nivoju

ropota 85 decibelov ves delovni ¢as (8 ur). Delavci so lahko izpostavljeni tudi viSjemu
nivoju ropota, ¢e delo opravljajo v ustrezno krajSem ¢asu.

Kljuénega pomena so te vrednosti izpostavljenosti:
e mejna vrednost izpostavljenosti = 87 dB (A);
e zgornja opozorilna vrednost izpostavljenosti = 85 dB (A);
e spodnja opozorilna vrednost izpostavljenosti = 80 dB (A).

Ce dnevna ali tedenska izpostavljenost hrupu presega 85 dB (A), mora delodajalec:
e preuciti moznosti za zmanj$anje izpostavljenosti delavcev hrupu;
e zagotoviti, da so delavci obvesceni o
nevarnostin hrupa in ukrepih za
varovanje pred hrupom;
e zagotoviti, da je osebna varovalna
oprema prilagojena delavcu in
potrebam dela;
e zagotoviti, da ima delavec na
razpolago primerno in ustrezno
osebno varovalno opremo;
pouciti delavce o nacinu noSenja in namenu osebne varovalne opreme;
zagotoviti, da imajo delavci dostop do izsledkov ocen in meritev hrupa;
zagotoviti predhodne in obdobne zdravstvene preglede sluha delavcev;
z ustreznimi ukrepi obvladovati tveganja za poskodbe, e uporaba osebne
varovalne opreme za varovanje sluha povzro€a dodatno tveganje za varnost
delavcev pri delu.

Pri vseh delih, kjer bo ugotovljeno, da nivo ropota
presega dopustne meje in kjer se tega ropota ne bo dalo
s tehniCnimi ukrepi zmanjsati, bodo morali delavci
uporabljati naslednja osebna zascitna sredstva:

- Svedska vata,

- uSesni Cepi,

- glusniki.
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Pri delih, kjer obstaja nevarnost pozara, se je potrebno strogo drzati predpisanih pozarno
varnostnih ukrepov, ki so podana v nadaljevanju.

Pri delih, kjer obstaja nevarnost pozZara se je potrebno strogo drzati predpisanih pozarno
varnostnih ukrepov.

Na mestih, kjer lahko izbruhne pozar ali pride do eksplozije ter na mestu skladis¢a z
nevarnimi snovmi in neposredni okolici, mora biti z vidnim znakom navedeno, da je
prepovedano kajenje in uporaba odprtega ognja ter iskreCega orodja. Mesto mora biti
opremljeno z gasilnikom na prah S9.

V fazi izvajanja hidroizolacije z raztaljenim bitumnom in varjeno hidroizolacijo morajo
delavci biti zavarovani proti opeklinam s ustrezno osebno varovalno opremo — varovalne
rokavice odporne proti vro€ini. Zagotovljeno mora biti varovanje v primeru poZara z
gasilnimi sredstvi (ro¢ni gasilni aparat S9).

ASFALTER

Ukrepe za varovanje delavcev, ki izvajajo asfalterska dela,
bodisi kot strojniki na strojih za asfaltiranje, oz. na gradbeni
mehanizaciji, ki se uporablja pri asfaltiranju, ter vseh drugih
delavcev vklju€enih v asfalterska dela, dolo€i delodajalec v izjavi
Z oceno tveganja.

V skladu z Uredbo (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na za€asnih in premi¢nih gradbisc¢ih (Uradni list RS, St.
83/05 in 43/11 — ZVZD-1), 13 in 14 ¢len), mora delodajalec:

13. ¢len
Delodajalec mora delavcem ali njihovim predstavnikom zagotoviti vse potrebne informacije o varnosti in
zdravju na gradbiSéu in o tveganjih za varnost in zdravje pri posameznih delih. Informacije morajo biti podane
tako, da so delavcem razumljive.
Delodajalec mora delavce ali njihove predstavnike obveScati o vseh ukrepih, ki jih je ali jih namerava uvesti v
zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu na gradbiscu.
Posvetovanije in sodelovanje z delavci

14. ¢len
Delodajalec se mora posvetovati z delavci ali njihovimi predstavniki o vseh zadevah v zvezi z varnostjo in
zdravjem pri delu na gradbiscu.
Delodajalec mora posvetovanje izvajati redno in v pogostih intervalih. Posvetovanje z delavci ali njihovimi
predstavniki mora zajemati izvajanje dolo¢b te uredbe. Pri tem mora omogocCiti delavcem ali njihovim
predstavnikom, da enakopravno sodelujejo.

Seveda delodajalec mora ves Cas sodelovati s koordinatoriem VPD na gradbiS€u pri
dolo€anju ukrepov za varovanje svojih delavcev.

Asfalterji uporabljajo varovalno obleko, ki je obi¢ajna za izvajanje asfalterskih del in je
doloCena v oceni tveganja. ObCasno je potrebno uporabljati tudi druga osebno varovalno
obleko, ki je odvisna od delovhega mesta na trasi izvajanja del (glej to¢ko 1.8). Zaradi
spreminjajoCih se pogojev dela je potrebna dobra komunikacija med delodajalcem in
koordinatorjem na gradbiScu.
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1.10 Ureditev elektricnih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljavo na
gradbiséu

Elektricna energija za potrebe gradbiSc¢a (gradbiScni provizoriji)
SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHICE — PLAVCAK — KOJC,
V OBCINI ZETALE se instalira iz bliznje transformatorske postaje
0z. iz bliznjega objekta.

Za izvedbo elektroenergetskega prikljucka, kakor tudi meritev
porabljene elektricne energije je predvidena prostostojeCa
prikljuéno - merilna omarico obvezno opremljen z RCD stikalom na
izklopni tok 0,03A.

Pred uporabo glavne razdelilne omare je potrebno izvesti meritve
in pridobiti ustrezna potrdila.

Potrebna prikljuéna moc¢:

[Porabniki: Stevilo Elektricna mo¢ Skupna moé |
Stolpno dvigalo 0 30,00 kW 0,00 kw
Betonski meSalec 1 1,30 kW 1,30 kW
MeSelec za malto 0 1,30 kW 0,00 kw
Elektricno orodje 5 0,50 kw 2,50 kw
Gradbis¢na razsvetljava 4 0,25 kW 1,00 kW
KroZna Zaga 1 5,00 kwW 5,00 kw
Vibrator 3 2,50 kw 7,50 kW
Ogrevanje 2 2,00 kW 4,00 kW
Pomozni prostori 2 1,00 kW 2,00 kw
Obrtniki 0 30,00 kw 0,00 kw
[SKUPAJ 23,30 kW |
Instalirana mo¢€ gradbis€a P (i) 23,30 kW

Faktor istoCasnosti f(i ) 0,70

Koni¢na mo¢ P (k) 16,31 kW

Cos fi 0,80

Jakost toka v dovodu | (A) 31,01 A

[Nazivni tok glavne varovalke | nv 40,00 A |

ELEKTRICNE INSTALACIJE NA GRADBISCU
Od glavne gradbis€ne elekiro omarice izvesti gradbiscni razvod v vkopanih zas€itnih
ceveh.

e ustrezati veljavnim predpisom in zahtevam standarda SIST HD 384.7.704

e smejo izvajati, popravljati, vzdrZzevati in odstranjevati le strokovno usposobljeni

delavci elektrotehniSke stroke
e elektriCne inStalacije in oprema - vsaj IP 43 (standard CEI 70-1)
o fiksne naprave, orodja, oprema ter stikala, krmilne naprave — vsaj IP 44

SIST HD 384.7.704
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ELEKTRICNE INSTALACIJE - GRADBISCNI RAZDELILNIKI

vticnice in trajno priklju€eni ro¢ni aparati nazivnega toka do 32 A se morajo SCititi
z zascitnimi napravami na diferencni tok (RCD) z nazivnim diferen¢nim tokom

30 mA

ali se morajo napajati z varnostno malo napetostjo (SELV)

ali pa preko posameznih lo€ilnih transformatorjev za vsako vtiCnico ali porabnik

posebej

napetost dotika UL pri za&Citi pri posrednem dotiku s samodejnim odklopom

napajanja je omejena na 25 V efektivhe vrednosti AC ali 60 V DC.

Za potrebe elektrike na samem objektu se
namesti pod-omarica z eno in trifaznimi
vtiCnicami in s selektivno za&Cito Fl
25/0,0lA. Vse vtiCnice na glavni gradbiScni
omari in pod-omarici morajo biti opremljene
z vodotesnimi vtiCnicami s pokrovi z zascito
IP 44. Vse omarice morajo biti urejene tako
da se zaklepajo.

KljuCe elektricne omarice moramo hraniti
pri vodji gradbid€a in morajo biti dostopni v
pisarni vodstva gradbisc¢a.

razdelilniki kupljeni po 1.1.
2003 morajo biti v skladu s
SIST EN 60439-4

opremljeni z zasc¢itno napravo
na diferen¢ni tok nazivne
vrednosti 30 mA

stabilno postavljeni, na
dostopnem mestu in
zaklenjeni.

e razdelilniki morajo  imeti

glavno stikalo za izklop

celotnega razdelilnika in napravo za izklop v sili, ki
morajo biti vgrajene v dovodu

o stikala morajo biti izdelane tako, da jih je mogoce
zakleniti v izklopljenem polozaju

e posamezni izvodi, za premicno opremo, morajo biti
izvedeni preko vticnice, z ustrezno nadtokovno zascito
in zascito pri posrednem dotiku

¢ Na razdelilni omarici mora biti tipka rdeCe barve za
izklop v sili, ki pri pritisku nanjo izklopi elektricno
energijo za celotno gradbisce.

ELEKTRICNE INSTALACIJE — ELEKTRICNI VODI
e izvedba
povezujejo razdelilnike) mora biti HO 7 RN-F
e podaljski in kabli elektricnih orodij morajo biti vsaj v
izvedbi HO 5 RN-F; po 1.1.2003, morajo biti
izdelani skladno s standardom SIST HD 22.4
e vodniki morajo biti mehansko zasciteni ali dvignjeni
na visino

prostih  elektricnih  vodov (vodi, Kki

VARNOSTNI NACRT:

SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHICE — PLAVCAK - KOJC,

V OBCINI ZETALE

-46/90-



EDIBO d.o.0., Pesnica pri Mariboru 60a, 2211 Pesnica pri Mariboru

Ob vedjih vremenskih neprilikah je potrebno preveriti
elektro instalacije na gradbiScu.

Poskodovane elektricne vodnike ni dopustno povijati
z izolirnimi trakovi ampak je potrebno zamenjati
vodnike z novimi (nepoSkodovanimi).

ELEKTRICNI VODI - NAMESTITEV

najmanj 2,5 m nad mestom dela

najmanj 3,5 m nad prehodom za peSce

najmanj 6 m nad prehodom za vozila

prosto na tleh samo kabli tipa HO 7 RN — F in
mehansko zasciteni (polozeni v kineto).

ELEKTRICNI VODI — VARNOSTNE RAZDALJE

do 1000 V -1m
nad 1 do 110 kV -3m
nad 110 do 220 kV -4m
nad 220 do 400 kV -5m

upostevati moznost nihanja bremen, konstrukcij,
transportnih sredstev ...

ELEKTRICNE INSTALACIJE - KABELSKI KOLUTI

PodaljSevalni kabli za napajanje elektri¢nih
premi¢nih in prenosnih orodij in naprav
morajo biti upogljivi.

vtiCnice morajo biti pokrite s pokrovcki

imeti mora termi¢no varovalo proti pregretju
kabla

kabel v izvedbi HO 7 RN-F

pred uporabo opraviti vizualni pregled

ELEKTRICNE INSTALACIJE-OSVETLJENOST GRADBISCA

splosSna osvetljenost gradbisca 50 Ix

lokalna osvetljenost na delovnih mestih 150 Ix

svetila kupljena po 1.1.2003 v skladu s SIST EN 60598-2-8
svetila v izvedbi IP 23 z zaS€itno mrezico

namescanje na visini 2.5 m od tal

zasCita z zasCitnim steklom in zaScitho mrezo, Ce je
postavitev svetilke nizja od 2,5 m

ELEKTRICNE INSTALACIJE - PREGLEDI

Elektricne napeljave, naprave in opremo na gradbiScu
je dovoljeno uporabljati Sele, ko je z meritvami zasCite
pred posrednim dotikom ugotovljeno, da je brezhibna.
En izvod merilnega protokola se mora hraniti v pisarni
vodje gradbisca.

inStalacijo in opremo lahko uporabljamo, ko je
ugotovljena brezhibnost z meritvami

periodi¢ni preizkusi dvakrat letno (poleti, pozimi)

mesecni pregledi (strokovno usposobljeni delavci elektrotehniske stroke)

dnevni vizualni pregledi (pouceni delavci na gradbisScu)
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e zapis meritev in mesecnih pregledov se hrani v evidenci na gradbiS€u do konca
gradnje.

Strokovna osebe mora enkrat na mesec pregledati elektriéne instalacije na gradbiScéu in
eventualnih pomanikljivosti vpisati v knjigo ukrepov varstva pri delu na gradbiScéu.

Za brezhibnost elektri¢nih napeljav na gradbis¢u so zadolZeni:
e servisni elektrikar:

o prikljuCuje elektro napeljave, naprave, priprave, stroje, elektro razdelilce, da
to ustreza veljavnim tehni€nim in varstvenim predpisom, kar velja tudi za
opremo oz. material, ki ga pri tem uporabljamo (elektro kabli, sponke, vezni
material in podobno),

0 se posvetuje z vodstvom gradbis€a o lokaciji postavitve elektro agregatov,
razdelilcev, strojev, kabelskih razvodov (da ne bi kasneje priSlo do
nepotrebnih prestavitev, poSkodb kablov ipd.),

0 sodeluje v komisiji za izdajo internih obratovalnih dovoljen;,

o0 periodi¢no vsakih Sest mesecev obnavlja meritve zascite, rezultate meritev
pa vpise v posebne obrazce,

0 v skladu s potrebami gradbi$€a izdela razsvetljavo,

0 izdela in vzdrzuje strelovodne naprave in izvaja meritve strelovodne zascite,
katerih rezultate vpiSe na poseben obrazec,

0 izlo¢a iz uporabe pokvarjeno ali poskodovano § ZLATIH PRAVIL:
elektro opremo, ter jo popravlja ali zamenijuje.

e Odgovorni vodja del: o é

o daje podatke elektrikarju o lokaciji strojev in elektro 1 zklopiin vidno loci.
opremi, 2, Prepreci ponovni vklop.

0 zahteva pravoCasno prikljuCitev strojev in opreme, . ,
izdajo obratovalnih dovoljenj ter izdajo meritev 3. Prever breznapetostno stanje,
zasCite proti previsoki napetosti in strelovodne 4, Ozemlji in izvrsi kratkosticno
zascite,

o0 kontrolira, €e so pomanijkljivosti, Ce so bile ot
ugotovljene pri kontrolnih pregledih, pravo¢asno 5, Ogradi, zavaruj mesto dela
odpravljene, ; :

o skrbi, da se v skladu z napredovanjem del na od delov, ki 5o pod napetostjo
podrocju del ne nahajajo prosto zracni vodi, ki bi
ogrozali varno delo na gradbiScu.

e Delovodja:

0 pouci delavca o varnem nacinu dela s stroji, ki so priklju¢eni na elektricne
razdelilce,

0 skrbi, da kabelski razvod ni izpostavljen mehanskim poskodbam,

0 kabli niso napeljani direktno po cevnih odrih ali kovinskih ograjah (vezati
samo z izolirano zico),

o pri zemeljskih delih opozarja strojnike na morebitne kabelske vode v zemlji.

e Delavci, ki so uporabniki elektricnih naprav:

0 upostevajo navodila delovodij glede uporabe elektro strojev in naprav, ter
elektricnih napeljav in razdelilcev,

0 da ne posegajo v elektroinStalacije, kjer lahko opravlja delo samo elektrikar,

0 obvesCajo neposredne vodje o morebitnih napakah, nepravilnostih in
poskodbah elektri€nih naprav.
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1.11 Dolocitev mest za postavitev gradbenih strojev in naprav ter zavarovanja,
glede na lokacijo gradbisc¢a

Na gradbiséu SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHICE — PLAVCAK — KOJC, V OBCINI
ZETALE bodo uporabljali naslednjo mehanizacijo:
e kamionov za transport materiala;
tovornih vozil kesonarjev in prekucnikov;
kamionov s hidravlicnim kamionskim dvigalom;
poltovornih avtomobilov, kombijev;
finiSerjev za asfalt;
avtomesalcev;
Crpalk za beton;
zabijalcev zagatnic;
bagrov;
nakladacev;
valjarjev;
strojev za planiranje nasutij;
vibracijskih ploS¢, nabijaceyv;
vibratorjev z iglo;
kompresorjev;
strojev za rezanje asfalta;
kroznih zag;
osvetlitev gradbi$€a in ogrevanje kontejnerjev;
elektro vrtalnih in udarnih kladiv, brusilk, rezalk, itd.;
varilnih aparatov;
diesel elektro agregatov;
Crpalk za vodo (po potrebi);
drobne mehanizacije;
raznega rocnega in ro€nega elektriCna orodja, ki se skladiSci v gradbiScnih barakah
oziroma skladis¢nem kontejnerju, ko niso v uporabi (ro¢ni elektriCni vrtalni stroji,
brusilni stroji, rezalke, ro€na motorna Zaga, samokolnice, ...)

Vsa delovnha oprema mora biti ustrezno vzdrZzevana ter pred uporabo na gradbiSCu tudi
pregledana in preizkuSena da je varna za uporabo. NameScena mora biti stabilno, izven
transportnih poti in prehodov, zagotovljene morajo biti proste povrSine za delo z napravo,
odlaganje ali dovoz materiala, itd.

Z delovnimi napravami lahko ravnajo samo ustrezno usposobljeni delavci, ki morajo biti
seznanjeni z varnim delom na napravah v smislu lastne varnosti in varnosti ostalih v ali
blizini delovhega obmocja. PooblasCeni delavci morajo ves €as skrbeti tudi za pravilno
delovanje in vzdrzevanje strojev.

Ko stroji niso v uporabi, morajo biti ustrezno zavarovani, da ni mogoc€a njihova uporaba —
zaklenjeni, da je onemogocCeno vspenjanje na stroje, pravilno parkirani, da ne pride do
premikanja vozil itd.

Vsa delovna oprema s poveCano nevarnostjo mora razpolagati z listino o periodicnem
pregledu (potrdilo), vozila, ki gredo na javno cesto, pa morajo biti tudi tehni¢no pregledana.
Stroji za zemeljska dela se v ¢asu ko ne obratujejo parkirajo na platoju JZ dela gradbisc¢a.
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Potrebno je redno izvajanje dnevnih, mesecnih in drugih pregledov.
Odgovorni vodja del mora dolocCiti signaliste, ki so pooblas¢eni za dajanje znakov in
obeSanje bremen.

Vsi dostopni in vrte€i se deli strojev morajo imeti zascitne naprave.

Stroji, ki nimajo zascitnih naprav in so nezavarovani, ne smejo obratovati.

Stroje, na katerih med delom nastane okvara in je s tem ogroZena varnost delavcev, je
nujno takoj popraviti.

Posebne dolZnosti odgovornega vodje del so:

- da so stroji vedno brezhibni,

- da so stroji pravilno postavljeni,

- da so stroji redno vzdrzevani in ¢is€eni,

- da s stroji delajo delavci, ki so za to usposobljeni in da so uspesSno opravili preskus
znanja iz varstva pri delu.

V delovnem obmocju strojev za zemeljska dela seje v €asu delovanja prepovedano
zadrzevati, prepovedan je prav tako dostop do strojev z zadnje strani ker ni omogocen
pregled na dogajanja za strojem.

Vsa delovna oprema mora biti ustrezno vzdrZzevana ter pred uporabo na gradbiScu tudi
pregledana in preizkuSena da je varna za uporabo. NamesCena mora biti stabilno, izven
transportnih poti in prehodov, zagotovljene morajo biti proste povrsine za delo z napravo,
odlaganje ali dovoz materiala, itd.

Z delovnimi napravami lahko ravnajo samo ustrezno usposobljeni delavci, ki morajo biti
seznanjeni z varnim delom na napravah v smislu lastne

varnosti in varnosti ostalih v ali blizini delovhega obmodja.

Pooblasc€eni delavci morajo ves Cas skrbeti tudi za pravilno

delovanje m vzdrZzevanje strojev. Ko stroji niso v uporabi,

morajo biti ustrezno zavarovani, da ni mogoca njihova

uporaba - zaklenjeni, daje onemogofeno vzpenjanje na

stroje, pravilno parkirani, da ne pride do premikanja vozil itd.

Krozno zago je namestiti na leseno podlogo in to horizontalno

in stabilno v tesarski lopi na steno nad stroj je potrebno

obesiti_tablo z opozorili za varno _delo in spiskom oseb ki

lahko uporabljajo krozno zago. Prikljuéni kabel se izvede z

gumi kabelskim vodnikom priklju¢enim direktno na glavno

elektricno omarico.

Elektricno ro¢no orodje hranimo v prirocnem skladisCu, ki ga

je mo¢ zakleniti. Vsako uporabo dovoli pooblas€ena oseba

na gradbis¢u (delovodja). Popravilo ro€nega orodja sme izvajati samo pooblas&ena oseba
elektrino stroke.

Vsa roCna orodja se lahko uporabljajo samo v skladu z navodili in za opravila za katera so
namenjena.

Vsa delovna oprema s poveCano nevarnostjo mora razpolagati z listino o periodicnem
pregledu (porocilo), vozila, ki gredo na javno cesto, pa morajo biti tudi tehni¢no
pregledana.
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1.12 Dolocitev vrst in nac¢ina izvedbe gradbenih odrov

Na objektu SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHICE — PLAVCAK — KOJC, V OBCINI
ZETALE se ne bodo uporaljali gradbeni odri.

1.13 Ukrepi varstva pred pozarom ter opremo, naprave in sredstva za varstvo pred
pozarom na gradbiscu

Za zagotovitev pozZarne varnosti je potrebno predvsem
skrbeti za red tako v gradbiS¢nih pomoznih prostorih,
deponijah gradbenega materiala, skladiS¢u nevarnih
snovi in plinskih jeklenk, kakor tudi celem gradbiScu.
Upostevati je potrebno vsa pozarnovarnostna opozorila
in navodila, e posebna pazljivost je potrebna pri
izvajanju del, kjer obstaja nevarnost za nastanek
poZzara.

Vsaka nekontrolirana uporaba odprtega ognja je na
gradbiS€u prepovedana. Upostevati je potrebno
prepoved kajenja, kjer je to oznafeno, oz. v vseh
zaprtih pomoznih prostorih ter prostorih objekta v
gradniji.

Vsa dela, kjer se uporablja odprt plamen, oziroma odletavajo gorljivi delci (brusenje,
rezanje varjenje), se lahko izvajajo samo, ko je izpolnjen obrazec "Dovoljenje za delo z
odprtim plamenom"”, ki ga podpiSe vodja gradbi$€a in so izpolnjeni vsi predpisani pogoji
oz. potrebni preventivni pozarno varnostni ukrepi. Po potrebi se postavi tudi gasilska
straza.

Organiziranje pozarne straze je doloéeno z zakonom (Zakon o varstvu pred pozarom
(Uradni list RS, §t. 3/07 — uradno prec¢iSéeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 — GZ, 189/20 —
ZFRO in 43/22) — 37 &len):

(1) Pozarno strazo mora organizirati:
1. kdor pretaka koli¢ine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov;
2. kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za
poZar in ni posebej prilagojen za ta opravila;
3. prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne poZar ali pride do
eksplozije;
4. lokalna skupnost v sodelovanju z lastniki oziroma upravijavci gozdov ali drugih zemljis¢, ko je
razglasena poveCana nevarnost poZarov v naravnem okolju.
(2) Pozarno strazo lahko opravijajo le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo, v primerih iz 1. in 2.
toCke prejsSnjega odstavka pa tudi za gaSenje usposobljene osebe, ¢e ne gre za opravijanje del v objektih z
najmanj srednjo do povecano poZarno ogroZenostjo ali v objektih, v katerih se zbira ve¢ kot 100 ljudi.
(3) Pozarna straZza se mora izvajati, dokler traja poveCana poZarna nevarnost.
(4) Minister predpise pogoje in nacin izvajanja usposabljanja ter preizkusa usposobljenosti oseb iz drugega
odstavka tega ¢lena.

Na gradbis¢e SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHICE — PLAVCAK — KOJC, V OBCINI
ZETALE bodo names$c&eni naslednji ro¢ni gasilni aparati S9:

VARNOSTNI NACRT: SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHICE — PLAVCAK - KOJC, V OBCINI ZETALE -51/90-


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0102
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3292
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0834

EDIBO d.o.0., Pesnica pri Mariboru 60a, 2211 Pesnica pri Mariboru

- Pisarna vodstva gradbisca 1 kom S9
- PriroCno skladis¢e 1 kom S9
- rezerva 2 kom S9
SKUPAJ 4 kom S9

Izvajalec del je pred zahtevo za uporabo odprtega plamena dolZzan
mesto uporabe predhodno pripraviti tako, da se s tega mesta
odstranijo vsi gorljivi materiali, kakor tudi prepre€i ogrozanje
okolice — postavitev pregrad, zaves in podobno. Na mestu
opravljanja pozarno nevarnih del se namesti ustrezno Stevilo
ro¢nih gasilnikov.

Pri polnjenju rezervoarjev za gorivo delovnih strojev se mora
upoStevati, da se sme izvajati polnjenje samo ob izklopljenih
motorjih strojev in vozil, da se v blizini strojev ne kadi in da se ne
uporablja odprt ogenj ali drugi viri vziga.

Zaradi zagotovitve ustrezne evakuacije oziroma intervencije v primeru pozara, morajo biti
ves Cas proste transportne poti, dovozi in prehodi.

Delavci vseh izvajalcev morajo biti pou€eni o nevarnosti nastanka pozara, o preventivnih
pozarno varnostnih ukrepih in o naCinu uporabe oziroma gasenja z gasilniki. V primeru
nastanka pozara, ki ga povzroci izvajalec s svojim delom, je le tega dolZan takoj poizkusiti
pogasiti, isto€asno pa o tem obvesti center za obveS&anje (gasilce).

Za gaSenje zacetnih pozarov bodo na gradbis€u namesceni ro¢ni gasilniki. Gasilni aparat
morajo imeti v kabini tudi vsi gradbeni stroji.

Namesceni gasilniki morajo biti ustrezno periodi¢no pregledani.

V pisarni vodstva gradbis€a mora biti nameS¢ena tudi telefonska Stevilka centra za
obvescéanje 112 — za javljanje pozara in za reSevanje.

Vhodi, izhodi in prehodi na gradbiS€e morajo biti vedno prosti in prehodni brez vsake ovire
za lahko in hitro intervencijo gasilcev v primeru pozara.

Rocni gasilni aparat morajo biti nameSceni po predpisih na lahko dostopnih mestih. Pred
gasilne aparate je strogo prepovedano odlaganje kakrSnegakoli materiala.

Delavci vseh izvajalcev morajo biti pou€eni 0 nevarnosti nastanka pozara, o preventivnih
pozarno varnostnih ukrepih in o nacinu uporabe oziroma gasenja z gasilniki na prah in plin
CO0o.

Gasilne aparate je potrebno periodi¢no pregledovati in preizkusati s strani pooblascene
organizacije, to je na 2 leti pri novih aparatih in nato periodi¢no na vsako leto.

Uporaba vseh grelnih teles mora biti vedno pod strokovnim nadzorom. Po kon€anem delu
jih je potrebno ugasniti. Uporaba grelnih teles blizu gorljivih snovi je strogo prepovedana.

Pri delih kjer je mozZnost nastanka poZzara je potrebno organizirati poZzarno strazo.

Ukrepi varstva pred pozarom

Na gradbis€u so doloCeni nasledniji ukrepi varstva pred pozarom
e strogo je prepovedano odmetavati odpadke, ki lahko povzrocijo pozar,
e odpadne gorljive snovi in material se mora redno odstranjevati,
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e v primeru uporabe orodja ali naprav, ki povzroc€ajo iskrenje, je dolzan izvajalec del
pred pricetkom izvajanja del pridobiti pisno dovoljenje s strani odgovorne osebe
upravljalca ter zagotoviti poZarno strazo,

e izvajalec sme zapustiti delovno mesto Sele takrat, ko se je prepri¢al, da ne obstaja
moznost za nastanek pozara

e v kolikor je izbruhnil pozar, ga je potrebno takoj pogasiti, Ce se to lahko stori brez
nevarnosti zase ali druge

e Ce se pozara ne da pogasiti, je potrebno takoj poklicati gasilce na tel: 112

e pri prijavi poZara navesti sledece:

KDO KLICE - ime in priimek

KRAJ POZARA - togen naslov, kje je pozar nastal

KAJ GORI - vrsta objekta

OBSEG POZARA - velikost ogroZanja, prisotnost nevarnih snovi

ALl SO OGROZENI LJUDJE - ponesredenci ipd

YVVYVYVYV

Za dobro organizirano pozarno preventivho dejavnost je bistvenega pomena, da so vsi
delavci pouceni:
e 0 pozarnih nevarnostih, ki obstajajo na delovnih mestih oziroma v delovnih prostorih
in o preventivnih ukrepih, Ki jih je treba upostevati glede na ugotovljeno nevarnost;
e 0 nacinu uporabe razpoloZljivih sredstev (gasilni aparati) za gasenje zacetnih
pozarov;
e 0 fizikalnih in kemijskih lastnostih nevarnih snovi (vnetljive tekoCine, tehnicni plini),
Ce imajo pri delu opravka s takSnimi snovmi;

Usposabljanje oziroma izobraZzevanje izvaja pooblas€ena oseba (sluzba) varnosti in
zdravja pri delu pri druzbi, ¢e druzba le-te nima to dejavnost opravlja zunanji izvajalec
VZD.

Gasiti v smeri vetra

Goreco povrsino gasiti od zaCetka

Gorece tekocCine gasiti od zgoraj nazdol

Uporabiti ve€ gasilnikov na enkrat, ne zaporedoma

Varovati pogorisce

Uporabljene gasilnike — obnoviti

Uporaba vseh grelnih teles mora biti vedno pod strokovnim nadzorom. Po kon¢anem delu
jih je potrebno ugasniti. Uporaba grelnih teles blizu gorljivih snovi je strogo prepovedana.
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1.14 Organiziranje prve pomoci na gradbisc¢u

Na gradbis¢u SANACIJA JAVNE POTI 741
621 KRHICE — PLAVCAK — KOJC, V OBCINI
ZETALE mora biti vedno vsaj dva odstotka
delavcev z opravljenim teCajem iz prve
pomodi.

Na gradbis€u bo zagotovljena prva pomoc in
organizirano reSevanje v primeru nesrece pri
delu.

Prostori za nudenje prve pomocCi bodo v
kontejnerjih odgovornih vodij del, kjer se
nahaja tudi omarica za prvo pomoc, v kateri
je potrebni sanitetni material in oprema.

V omarici je Se seznam opreme, ki mora biti ves ¢as kompletna.

Prostor za nudenje prve pomodi je v pisarni delovodje, kjer se nahaja omarica za prvo
pomoc in ostala prema za nudenje prve pomodi.

V omarici prve pomocCi mora biti vselej naslednji sanitetni material:

e povoj za prvo pomocg vrste 1 5 kosov
e povoj za prvo pomog vrste 2 2 kosa
e krep povoj8cmx5m 5 kosov
e krep povoj 10cm x5 m 2 kosa
e povojizmula6cmx4m 5 kosov
e povojizmulal0cmx4m 5 kosov
e 0bliZ z blazinico 10 x 4 cm 5 kosov
e 0bliZ z blazinico 10 x 8 cm 5 kosov
e sanitetna vata 100g 1 kos

e trikotna ruta 5 kosov
e lepilnitrak 2cmx 1 m 1 kos

e lepilnitrak 2cm x5 m 1 kos

e sterilni zlozenec 5 x 5 cm -16 sl 5 kosov
e sterilni zlozenec 10 x 10 cm 5 kosov
e vpojna sterilna gaza 0,4m 1 kos

e vpojna sterilna gaza 0,8m 1 kos

e varnostne sponke 5 kosov
e Skarje z zaobljeno konico 1 kos

e prvi povoj za opekline (aluplast)kompresa 50 x 60 cm 1 kos

e komprese za opekline (aluplast) 5 x 9 cm 1 Skatlica (10 kosov)
e rokavice iz lateksa 5 parov
e priroCnik o prvi pomoci 1 kos

e pribor za zapisovanje podatkov o porabljenem materialu 1 kos

Omarica za prvo pomo¢ mora biti oznaena z znakom za prvo pomoc:
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Na zunanji strani vratc omarice za nudenje prve pomocCi morajo biti napisani nasledniji
podatki:

- Center za obvescanje 2> 112

- Policija - 113

- Splosna bolnisnic Ptuj - 02749 14 00

- Zdravstvena dom Ptuj - 02 787 15 00

- Ime in tel. Stevilka usposobljenega delavca za izvajanje prve
pomog¢i:

Vsaka poraba sanitetnega materiala (hamen porabe, koli€¢ina, datum, uporabnik) se zapiSe
v TABELO UPORABE SANITETNEGA MATERIALA.

TABELO UPORABE SANITETNEGA MATERIALA je potrebno vloziti v vsako omarico za
prvo pomoc¢ in uporabnik je dolZzen po uporabi izpolniti tabelo ter obvestiti svojega
nadrejenega o uporabi materiala iz omarice.

Nadrejeni je dolZzan poskrbeti, da se manjkajoCi material dopolni v najkrajSem moznem
¢asu.

Potrebno je izdelati SPISEK USPOSOBLJENIH OSEB ZA NUDENJE PRVE POMOCI za
celotno gradbisce in jo vloziti v vsako omarico prve pomoci.

Delavci, dolo€eni za izvajanje prve pomocCi na delovhem mestu, morajo izpit iz prve
pomodci opraviti vsakih pet let.

Delavce, ki delajo v delovni enoti, kjer se nahaja omarica je potrebno posebej oznaciti na
spisku.

Delovodje so dolzne poskrbeti, da je vsak delavec seznanjen s tem, kateri delavci so
usposobljeni za izvajanje ukrepov prve pomoci v njihovi delovni enoti.

Imena delavcev, ki so usposobljeni za opravljanje prve pomoci v doloCeni delovni enoti,
kjer se nahaja omarica iz prve pomoci, napisati na zunanjo stran omarice v skladu s
navodili na prejsnji strani.

Za azurnost podatkov na spisku ter na zunanji strani omarice odgovarjajo delovodje
posameznih delovnih enot.

Kadar je zaradi posebnih nevarnosti na delovhem mestu potrebno, da so delavci, z
dodatnim ali posebnim znanjem usposobljeni za izvajanje prve pomoci, se na predlog
pooblas€enega zdravnika za delavce izvede dodatno usposabljanje.

Ta ukrep je sestavni del vsake omarice za prvo pomoc€ in jo je potrebno vloziti v omarico
skupaj z ostalimi prilogami.

UREDITEV DELOVISCA

Na deloviS€u se na vsakih 50 zaposlenih delavcev postavi v vedno dostopnem prostoru
/pisarna, skladiS¢e, ipd./ omarica prve pomoci opremljena po Pravilniku o prvi pomoci za
primer nesrece pri delu.
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Vodja gradbiS¢a je odgovoren za postavitev omarice prve pomoci in njeno dopolnjevanje.
V primerih da gradbis€e nima stalnih objektov se prva pomo¢ prenasa v torbici predvideni
v te namene.

Na vsakem deloviS€u je vedno prisotna vsaj ena oseba na 20 prisotnih delavcev, ki je
usposobljena za nudenje prve pomoci.

GRADBISCNE PISARNE JE POTREBNO OZNACITI Z ZNAKOM (RDECI KRIZ)

V gradbis¢ni pisarni oz. ob vsakem telefonskem aparatu na gradbis¢u se na vidnem mestu
izobesijo telefonske Stevilke :
e Center za obvescane: 112;
Policija: 113;
Gasilci: 112;
ime in priimek ter tel §t. osebe 0z. oseb usposobljenih za nudenje prve pomoci;
koordinator za varnost in zdravje pri delu (faza izvedbe projekta): ......... ;
odgovorni vodja del: ......... ;
republiSka inSpekcija za delo: ......... ;

GradbisCe uredi dostop za dovoz reSevalnega vozila. V primerih da do gradbis¢a ni mozen
dostop z vozilom, mora imeti gradbiSCe v svoji opremi nosila za prenos ranjenca do
reSevalnega vozila.

V primerih lazjih poskodb je odgovorni vodja del oz. vodja gradbiS€a dolzan izpolniti
zapisnik o poskodbi in ga v ¢im krajSem Casu dostaviti strokovnemu delavcu tiste firme,
kjer je zaposlen posSkodovani delavec. Istoasno mora obvestiti koordinatorja za varnost in
zdravje pri delu (faza izvedbe projekta).

Obrazec zapisnika je sestavni del tega navodila in se nahaja v prilogi varnostnega nacrta.
V zapisniku se podrobno opiSe potek dogodka (organizacijo dela oz. vodenja, postopek
dela, udelezence, podatke o strojih in napravah, kateri dogodek je imel za posledico
poSkodbo, vrsto, mesto ter obseg poskodbe, nudenje prve pomodi, ipd.). Sestavni del
zapisnika so tudi skice, izjave, nacrti, fotografije, ipd.

LAZJE POSKODBE
1. Delavcu je potrebno nuditi prvo pomoC in po potrebi organizirati prevoz
poskodovanega do najblizje zdravstvene ustanove.
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2.

V primerih, ko ni mozno z zanesljivostjo ugotoviti, da gre le za laZjo poSkodbo (urez,
udarec po prstu, ipd.) se prevoz opravi z reSevalnim vozilom. Zlasti to velja za
padce, sum na notranjo poskodbo, udarec v glavo, ipd.

Poklicati strokovno sluzbo varstva pri delu, kjer je poskodovanec zaposlen in
odgovornega vodjo del gradbisca.

Najkasneje v 8 urah po nesreci izpolniti interno prijavo nesrecCe pri delu in jo
dostaviti strokovnemu delavcu iz varstva pri delu in koordinatorja za varnost in
zdravje pri delu (faza izvedbe projekta).

TEZJE POSKODBE

1.

oo

8.

PoSkodovancu nuditi prvo pomoc€ na deloviS€u: - oseba usposobljena za nudenje
prve pomoci.

2. Poklicati reSevalno vozilo na tel.: 112
3.

Ukreniti vse potrebno za dostop reSevalnega vozila do poSkodovanega oz. umakniti
vse ovire na dostopni poti in po potrebi poslati delavca na javno cesto z nalogo, da
usmeri reSevalno vozilo proti poSkodovanemu.

Poklicati strokovno sluzbo varstva pri delu, kjer je poskodovanec zaposlen in
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu (faza izvedbe projekta).

Poklicati inSpekcijo dela oz. sporociti na kakSen drugi nacin (faks, e-mail).
Zavarovati mesto nesreCe zaradi prepreCevanja nadaljnjih poSkodb in raziskave
nesrece.

Med raziskavo nesreCe nuditi vse potrebne podatke in dokumentacijo ter
organizirati vse dejavnosti zahtevane od strani preiskovalcev.

Izpolniti interno prijavo nesrece pri delu najkasneje v 8 urah po nesreci.

Za tezjo posSkodbo delavca se zlasti Steje:

hujSa poSkodba centralnega ali perifernega zivénega sistema;
pretres mozganov;

izguba vida ali trajna okvara vida,

posSkodba hrbtenice s trajnimi funkcionalnimi motnjami;
poskodbe notranjih organov prsnega kosa ali trebuha;

prelom medenice, spodnjih in zgornjih okoncin, ki lahko zapuscajo trajne posledice;
serijski prelomi reber;

odtrganine in zmeckanine udov ter drugih delov telesa;

prelomi obraznih kosti in Celjusti oziroma izguba vec zob;
obsezne globoke rane z okvarami misic, tetiv, ozilja in Zivceyv;
opekline druge in tretje stopnje;

zmrzline druge in tretje stopnje;

bolezni, ki nastopijo kot posledica zastrupitve oziroma radiacije;

SMRTNE POSKODBE

1.
2.

6.

7.

Poklicati reSevalno vozilo: 112
Poklicati strokovno sluzbo varstva pri delu, kjer je poSkodovanec zaposlen in
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu (faza izvedbe projekta).

3. Poklicati inSpekcijo dela:
4.
5. Zavarovati mesto nesreCe zaradi prepreCevanja nadaljnjin poSkodb in raziskave

Poklicati policijo: 113

nesrece.

Med raziskavo nesreCe nuditi vse potrebne podatke in dokumentacijo ter
organizirati vse dejavnosti zahtevane od strani preiskovalcev.

Izpolniti interno prijavo nesrece pri delu najkasneje v 24 urah po nesreci.
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Nudenje prve pomoci na gradbiS¢u obsega:
¢ CiSCenje okolice rane in povijanje;
zaustavitev krvavitve;
umetno dihanje;
ustrezno mobilizacijo;
prevoz v ambulanto ali bolniSnico;
zavarovanje mesta nesrece;
obvestiti sluzbo VD in predpostavljene;

DAJANJE PRVE POMOCI PONESRECENEMU Z ELEKTRICNIM TOKOM

PonesreCenca moramo takoj lo€iti od delov pod napetostjo, s katerimi je
ostal v stiku. Za loCitev ponesreCenca od delov pod napetostjo
uporabimo izolirno palico (alkaten cev, juvidur cev, ipd.) tako, da lo¢imo
od ponesrecenca od delov pod napetostjo.

Pri loevanju moramo paziti na svojo varnost. To je Se posebej
pomembna takrat, ko je ponesredenec $e naprej v dotiku z deli, ki so Slika 1.
pod napetostjo oz. so ti deli v njegovi blizini in v dotiku z zemljiS€éem. V takih primerih se
moramo premikati s ¢im manjSimi koraki, da se izognemo nevarni napetosti.

Na najhitrejSi nacin poskrbimo za izkljuCitev napetosti v delu omrezja, s
katerim je ponesre€enec prisel v stik.

Takoj poklicemo zdravnika in ga obvestimo, da gre za nesreo z
elektricnim tokom.

Ne <¢akajmo =zdravnika, takoj zaCnemo dajati prvo pomoc,
ponesrecenca pa ne prenasajmo ali prevazajmo.

Slika 2.

Prvo pomoc¢ dajemo takole:
1. PonesrecCenca polozimo na ravno in trdno podlago.
2. PonesreCencu sprostimo dihalne poti tako, da mu glavo zvrnemo nazaj (slika 1), iz
ust in nosu pa mu odstranimo vse tujke (ostanki hrane, izbiti zobje itd.).
3. Ce ponesreéenec diha, mora mirovati pod nadzorstvom do prihoda zdravnika.
4. Ce ponesreéenec ne diha, ga moramo takoj zadeti oZivljati z umetnim dihanjem.
5. Umetno dihanje dajemo, dokler ponesrecenec ne pricne spontano normalno dihati.

Umetno dihanje opravimo takole:

PonesreCencu z eno roko podprimo zatilje, s palcem in kazalcem druge roke zatisnemo
nosnici, globoko vdihnemo in s Siroko odprtimi usti pokrijemo

ponesreCenceva usta in mu vdihnemo zrak v pljuca.

Po 8tirih zaporednih hitrih vdihih se moramo s tipanjem Zile na vratu
prepriati, ali srce Ze deluje. Ce ugotovimo zastoj srca, moramo takoj
preiti na zunanjo masazo srca. Pri umetnem dihanju ponesrecencu
globoko in brez prekinitve vdihnemo zrak skozi usta (nos) v plju¢a In pri )
tem opazujemo dvig prsnega kosa. Zatem odmaknemo usta in izdihnemo Slika 3.
preostali zrak. PoCakajmo, da bo ponesreCenec pasivno izdihnil, da mu bo uplahnil prsni
koS, obrnemo se vstran, vdihnemo in znova vdihnemo ponesre€encu zrak skozi usta (nos)
v plju€a. Zrak v ponesreCenceva pljua vpihujemo tako, da naredimo vsako minuto 16 do
18 vdihov, dokler ne bo zagel samostojno dihati. Ce mu bo dihanje spet zastalo, ponovimo
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postopek, spet zatnemo s Stirimi hitrimi oziroma dvema pocCasnima izdatnima vdihoma.
Tehniko umetnega dihanja prikazujeta sliki 2. in 3.

Zunanjo masazo srca opravimo takole:

Pulz potipamo tako, da poloZimo prste malo vstran od Adamovega
jabolka in jih pritsnemo. Ce pulza ne bomo otipali v desetih
sekundah, zahemo zunanjo masazo srca.

Otipajmo spodnji del prsnice in bazo mecastega )
: eai i Slika 4.

nastavka pod mestom, kjer se stikajo spodnja rebra. _ o .

. . . v . Kombinacija umetnega dihanja in zunanje
Na spodnjo tretjino prsnice polozimo dlan ene roke (pri masaze srca z dvema resevalcema
desnicCarjih leve pri leviCarjih desne) z iztegnjenimi prsti.
Na hrbtiSCe te roke polozimo dlan desne (pri levicarjih
leve) roke prav tako z iztegnjenimi prsti. Roki iztegnemo v komolcih.

V ritmi€nem zaporedju sunkovito in moc¢no pritiskamo zgornjo roko
navzdol tako, da s pritiskom upognemo prsnico za 3 do 4 cm (zunanja
masaza srca).

Po 30 takSnih kompresijah poSkodovancu 2- krat po metodi usta na usta
globoko vdihnemo zrak v plju€a. Frekvenca sréne masaze naj bo 60-krat
v minuti. Sliki 4 in 5.

Slika 5.
Postopek ponavljamo vztrajno in neprekinjeno, dokler | Kombinacija umetnega dihanja in zunanje
srce ne za¢ne samo utripati (ali dokler ne postane oéitno, masaze srca z enim reSevalcem
da je nastopila smrt).

Ko je zaCelo srce samo utripati, pozorno nadzorujemo pulz in dihanje dokler ne pride
strokovna pomo¢. Medtem oskrbimo vse poSkodbe, ki ogrozajo Zivljenje poSkodovanca.

SPISEK USPOSOBLJENIH OSEB ZA NUDENJE PRVE POMOCI

Ime in priimek usposobljenih oseb Delovna enota Delovino mesto Telefon in/ali

AL za nudenje prve pomogi GSM

alrlw|d =

TABELA PORABE SANITETNEGA MATERIALA

Ime in priimek osebe, ki je
Zap.st uporabil sanitetni material ter
podpis

Koliko cesa je bilo
uporabljenega

Datum

uporabe Namen uporabe

SR Rl I A
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1.15 Organiziranje prehrane in prevoza na gradbisc¢e

Prevoz delavcev na gradbisCe SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHICE — PLAVCAK —
KOJC, V OBCINI ZETALE je individualen in delno organiziran s kombijem izvajalca del.

Na gradbiS¢u bodo izvajali dela razliéni izvajalci. Delodajalci sami organizirajo ureditev
prehrane oziroma prevoze svojih delavcev dnevno na gradbise, del zaposlenih pa bo
uporabljalo tudi lastna vozila.

Za pitje vode je na gradbis€u urejena tekoCa voda, po potrebi se organizira dobava tudi
drugih brezalkoholnih pijac.

Vir: Atlas okolja
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2. KRATEK OPIS IZBRANIH / UPORABLJENIH TEHNOLOGIJ GRADNJE
(opis je povzet iz projektne dokumentacije: TRASA d.o.0., ST. PROJEKTA: 1160/25)

KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI CESTE

Elementi tehnicnih reSitev in oblikovanja cestnega telesa (spodnji ustroj in zemeljska dela)

Preddela:

Oznaditi in zavarovati gradbis€e oz. postaviti potrebno prometno signalizacijo.

RusSevine gradbenih odpadkov (asfalti, betoni, les, jeklo, ...) se odpeljejo v tovarno za
predelavo gradbenih odpadkov.

Potrebno je oznaliti in zavarovati gradbiS€e oz. postaviti odgovarjajoo prometno
signalizacijo, zakoliCiti os predvidene trase ter zakoli€iti, zaScititi ali prestaviti obstojecCe
komunalne vode ter javno cestno razsvetljavo.

Zemeljska dela:

Izkopi

Izkopni material v gradbeni jami se uvr$€a v lll. kategorijo. Izkopi se izvedejo strojno, do
globine doloCene s preCnimi profili. Planum izkopa se splanira v zahtevanih naklonih in
uvalja do predpisane nosilnosti. Planum temeljnih tal mora pregledati geomehanik, ki na
morebitnih mestih temeljnih tal slabSih karakteristik, kot so v poro€ilu, poda predlog
dodatnih sanacij. Nakloni izkopne brezine so od 1:1.5 do 1:1.

Nasipi:

Nasipi se izvajajo po plasteh (cca 30 cm) in se sproti komprimirajo. Za izvedbo nasipov se
uporabi kamniti material. BreZine nasipov se izvedejo od 1:1,5 do 1:3, ki se humuzirajo in
zatravijo.

Temeljna tla

Planum izkopa oziroma temeljnih tal se splanira v predpisanih naklonih s to¢nostjo + 3,0
cm in se naj uvalja do Ev2 = 20 MPa. Razmerje Ev2 : Ev1l ne sme presegati vrednosti 2,2.
Ce izmerjena vrednost Ev1 presega 50 % zahtevane vrednosti Ev2, zahtevano razmerje ni
odlocilno za oceno nosilnosti planuma temeljnih tal.

Vrednosti gostote na planumu temeljnih tal morajo dosegati vrednost 95 % po
Standardnem Proctorjevem postopku, oz. po Modificiranem Proctorjevem postopku.

Na planumu posteljice mora biti zagotovljena nosilnost CBR =210 % (Evd=30 MPa, Ev2=60
MPa).

Na izravnan in utrjen planum temeljnih tal se vgradi geotekstil, nato plast zmrzlinsko
odpornega kamnitega materiala v debelini 35 cm in utrdi.

Tamponski sloj:

Planum tampona mora biti, pred polaganjem asfalta splaniran do to¢nosti +1 cm in
uvaljan. Nosilnost se doloi po Nemskem postopku s plos¢o premera 300 mm
(DIN 18134). Presezena mora biti vrednost Ev2 = 100 MPa. Razmerje Ev2 : Evl ne sme
presegati vrednosti 2,2. Ce izmerjena vrednost Evl presega 50 % zahtevane vrednosti
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Ev2, zahtevano razmerje ni odloCilno za oceno nosilnosti plasti nevezane zmesi kamnitih
zrn.

Za tamponski sloj je potrebno uporabiti peS€eno prodni ali drobljeni kamniti material, ki
mora odgovarjati standardu TSC 06.200 : 2003. Tamponski material je potrebno vgraditi v
debelini 20 cm.

Kontrolo zgo&€enosti in vlage se izvaja na planumu tampona. Zgo$¢enost mora dosegati
0z. presegati 98 % vrednosti po modificiranem Proctorjevem postopku.

Kvaliteta vgrajenih materialov in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati zahtevam iz
publikacije "Splosni in Posebni tehniéni pogoji za izvedbo del" (Skupnost za ceste
Slovenije) (TP SCS 1989/1) oziroma TSC 06.200 : 2003 »Nevezane nosilne in obrabne
plasti«

Kvaliteta materialov in vgrajevanja
|zvajalec mora pri izvedbi del voziS¢ne konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih
plasti dosegati zahteve, ki so navedene v veljavni tehnicni regulativi:
- Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108 - 1 do 7: SIST EN 12591, SIST EN
13043, SIST EN 13924, SIST EN 15322, SIST EN 15814
- Slovenskih nacionalnih dodatkih po 5. ¢lenu ZGPro-1: SIST EN 14023, SIST 1035,
SIST 1038 - 1,5,6,7
- Tehni¢nih specifikacijah za ceste: TSC 06.200:2003, TSC 06.512:2003, TSC
06.300/06.410:2009, TSC 06.511:2009, TSC 06.520:2009

Dimenzioniranje voziS¢ne konstrukcije
Dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije je izvedeno skladno s Tehni¢nimi specifikacijami za
javne ceste Republike Slovenije, ki jih je izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste, ter
skladno z ostalo referenéno dokumentacijo, kot so:

- Osnovna geoloska karta,

- TSC 06.511: 2009 Projektiranje, Prometne obremenitve

- TSC 06.512: 2003 Projektiranje, Klimatski in hidroloski pogoji

- TSC 06.100: 2003 Kamnita posteljica in povozni plato

- TSC 06.200: 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti

- TSC 06.330: 2001 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi

- TSC 06.720: 2003 Meritve in preiskave Deformacijski moduli vgrajenih materialov

- SIST EN 13108, SIST 1038, SIST EN 13043, SIST EN 12591, SIST 1035, SIST

1043.

Predlog izvedbe novogradnje voziScne konstrukcije javne poti
Za novogradnjo obcinske ceste je predvidena vgradnja plasti cestne konstrukcije na sloj
nasipa iz zmrzlinsko odpornega materiala. Zaporedje plasti je naslednje:

- geotekstil (natezna trdnost = 13,5 kN/m)

- 35 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala

- 20 cm tamponskega drobljenca TD32

- 6 cm bituminiziranega drobljenca AC 22 base B70/100, A4

- 4 cm bitumenskega betona AC 11 surf B70/100, A4

Odvodnjavanje
Obstojece odvodnjavanje
Padavinska voda z voziS€a se odvaja razprSeno preko bankin.

Sistem odvajanja oz. predlagani ukrepi za odvodnjavanje
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Odvod padavinske vode z javne poti se omogoc€i z ustreznimi precnimi in vzdolznimi skloni
povoznih muld, ki se odvajajo v vtoCni jaSek, ki se izteka po brezini. VzdolZz cestnega
telesa se izvedejo drenaze za odtok podzemne zaledne vode.

Pri dimenzioniranju kanalizacije smo upostevali 5 min naliv s povratno dobo 100 let in
podnebne spremembe do leta 2055, jakosti 867 |/s/ha, kar ustreza tamkajSnim razmeram
(po podatkih ARSO za lokacijo ceste).

IzkoriS€enost cevi prepusta je tudi pri upostevanih podnebnih spremembah in 100 letno
povratno dobo na predvideno koli¢ino padavin v letu 2055 Se vedno dovolj NIZKA in ne
pride do prelivanja meteorne vode.

ZascCita brezin vkopov in nasipov

Nasipne brezZine se izvedejo z nakloni 1:1.5 do 1:3. Nakloni izkopne breZine so od 1:1.5 do
1:1.

BreZine se oblozijo s plastjo plodne zemljine v debelini 15 cm in zatravijo.

VPLIVI NA OKOLJE

Vpliv investicije na okolje med gradnjo:

Gradnja voziS€a in spremljajo¢ih elementov bo med izvajanjem predstavljala precejSen
poseg Vv krajino, vendar pa v kon¢ni fazi ne bo bistveno vplivala na fizicne karakteristike
okolja. Na SirSe vplivno obmocje gradnje se bo posegalo zgolj zaCasno, z ureditvijo
zaCasnih dovozov, zaCasnih izkopov in zacCasnih deponij zemljine ter humusa. Peri
gradbis¢nih transportih se lahko na obstojecih cestiS€ih nabira blato oz. prah, kar se bo
zmanjSevalo s pranjem koles in protiprasnim polivanjem asfaltnih povrsin. GradbiS¢ni hrup
bo v mejah, predpisanih z uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Vplivi objektov na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo

Pri izkopih se upos$tevajo ustrezne geomehanske karakteristike terena in se predvideva
vse ustrezne ukrepe, s katerimi bo vplivno obmocje omejeno na konturo predvidenega
posega med gradnjo. Po zakljuCku gradnje se bo vse povrSine vrnilo v prvotno ali
izboljSano stanje.

Vplivi objektov na okolico v zvezi z vplivi na njihovo varnost med pozarom
Minimalna potencialna ogrozenost pred pozarom v Casu gradnje zaradi prisotnosti
gradbene mehanizacije je omejena z vplivnim obmoc¢jem med gradnjo in po njej.

Vpliv objektov na okolico v zvezi z vplivi na njihovo higiensko in zdravstveno zascito

Z upoStevanjem vseh predpisanih ukrepov v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu je
zagotovljeno, da v Casu gradnje ne bo priSlo do prekomerne obremenitve s plini in
prasnimi delci.

Vplivi objektov na okolico v zvezi z vplivi na njihovo varnost pri uporabi
lzvajalec bo v €asu gradnje namestil opozorilne vrvice, prometno signalizacijo ter prehode
za pesce in vozila.

Vplivi objektov na okolico v zvezi z njihovo zascito pred hrupom

Ker se izvaja samo popravilo voziS€a, analize obremenitve s hrupom nismo izvedli. Zaradi
izboljSanja voznodinami¢nih razmer na cesti (odprava neravnin), se bo zmanj3ala
obremenitev s hrupom.

Pri nacCrtovanju in izvedbi investicije bodo uposStevana naslednja izhodis¢a:
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- ucCinkovitost izrabe naravnih virov (energetska ucinkovitost, ucinkovita raba vode in
surovin),

- okoljska ucinkovitost (uporaba najboljSih razpoloZljivih tehnik, uporaba referencnih
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjSanje koliCin odpadkov in loCeno
zbiranje odpadkov),

- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejSih na€inov prevoza),

- zmanjSevanje vplivov na okolje (izdelava porocil o vplivih na okolje oz. strokovnih
ocen za posege, kjer je to potrebno).

UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Gradbena dela se bodo izvajala v varovalnem pasu javne poti in sicer v skladu z
Gradbenim zakonom in Zakonom o cestah ter se kot taka obravnavajo kot vzdrzevalna
dela v javno Korist.

Za gradbena dela, ki se Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, in se izvajajo pod
prometom, mora nacrt organizacije gradbiS¢a obsegati tudi elaborat zapore ceste, ki
vsebuje prikaz nacina in poteka zadasnih cest ter posebne pogoje njihove uporabe. Ce se
za zacasno cesto uporabi dokonCana posamezna faza rekonstruirane ceste, ter v primeru,
ko je rekonstrukcija kon€ana in Se ni izdano dovoljenje iz devetega odstavka 21. Clena
Zakona o cestah, lahko izvajalec rednega vzdrzevanja ceste konca zaporo prometa in pod
posebnimi pogoji dovoli zaCasno uporabo ceste, Ce je odgovorni nadzornik izvedenih del
predhodno podal pisno izjavo, da so dela opravljena skladno s tehni¢nimi zahtevami in je
zagotovljena varnost ceste. Dovoljenje za zaporo ceste v €asu gradbenih del si mora
pridobiti izvajalec del. Dela se bodo izvajala pod prometom, z ureditvijo ob&asnih popolnih
zapor ceste.

TEHNOLOGIJA GRADNJE

Gradbeni odpadni material, ki bo nastal pri ruSitvenih delih, kot so: betoni, asfalti, les,
jeklo,..., se odpelje v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov.

Zemeljski material iz izkopov se odpelje v trajno deponijo zemeljskega materiala, ki se
mora nahajati izven varovanega obmocja.

Lokacijo deponije gradbenega in odveCnega materiala opredeli izvajalec skupaj z
investitorjem.

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz
kriterijem, ki so predpisani s Tehni¢nimi specifikacijami za ceste (TSC) in SploSnimi in
Posebnimi pogoji ter geolosSko - geomehanskim porocilom.

Projektantske reSitve dolgoro¢no izpolnjujejo zahteve priCakovanih podnebnih sprememb,
saj je pri odvodnjavanju ceste upoStevana rast koli€in padavin.

Morebitna odstopanja od projekta se morajo reSevati v dogovoru s projektantom,
geomehanikom in nadzornim organom investitorja.
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3. SEZNAM NEVARNIH SNOVI

Na gradbiscu SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHICE — PLAVCAK — KOJC, V OBCINI
ZETALE se bodo uporabljale naslednje nevarne snovi:

plinsko olje;

mazalna olja za stroje;
motorni bencin;

opazna olja;

mazalna olja za motorne Zage;
plin butan - propan;
bitumen;

cement;

razni premazi betonov;
Kisik;

plin acetilen;

barve in razredCila;
jeklenke s tehnicnimi plini;
druga kemijska sredstva;

K nevarnim snovem se pristevajo vse snovi, ki imajo eno ali ve¢ lastnosti s katero lahko
ogrozajo ljudi in okolje.

Vse predvidene nevarne snovi se bodo na gradbiS€e dostavljale sprotno, glede na Cas
uporabe.

Embalaza, ki se uporablja za pakiranje nevarnih snovi in posode v katerih se hranijo
morajo biti takSne:

o da se nevarne snovi he morejo razsuti, izteCi ali izhlapeti;

o da se ne morejo pomeSati z drugimi materiali in ne priti v stik s podom in stenami
prostorov v katerih so shranjene;

o da so izdelane iz takSnega materiala, ki ga nevarne snovi ne najedajo in ne ustvarijo
z njim Skodljivih ali nevarnih spojin;

Navedene nevarne snovi in tudi ostale snovi, ki spadajo v kategorijo nevarnih snovi, se na

'S H

vodstva gradbiS€¢a morajo biti ves ¢as na volio VARNOSTNI LISTI za vse nevarne snovi
na gradbiScu.
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4. NAVEDBE POSEBNO NEVARNIH DEL

Na gradbiscu SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHICE — PLAVCAK — KOJC, V OBCINI
ZETALE v skladu s Prilogo Il. uredbe varnosti in zdravja na zacasnih in premicnih
gradbiscih spadajo med posebno nevarna dela:

e Izvajanje del, kjer se uporablja odprti plame ali iskreCe orodje. Pri izvajanju teh del
mora izvajalec imeti ob delovnem mestu roéni gasilni aparat S9,
e Montaza tezkih gradbenih in strojno montaznih elementov.

Navedena dela lahko izvajajo, ob neposrednem nadzoru vodje del, samo delavci, ki so
usposoblieni za takSna dela, za dela na viSini pa tudi zdravstveno sposobni.

MontaZa tezkih delov je dovoljena le z uporabo ustrezne delovne opreme za prevoz in
dviganje ter za to delo prirejenih pomoznih sredstev.

Delavci morajo biti ustrezno zavarovani proti padcu v globino. Uporabljati se mora
trotoCkovni varnostni pas. Delavci morajo biti privezani z varnostnim pasom ves cas
izvajanja del.

Na ostalih obmogjih, kjer morajo uporabiti varnostni pas pa se lahko priveZzejo na samo
konstrukcijo ceste, kjer pa to ni mogocCe pa je potrebno predhodno namestiti jekleno vrv na
katero se lahko delavec priveze. Jeklene vrvi, sidrne ploS€e, vmesni nosilci in ostala
oprema mora biti certificirana. Ves €as del in v celotnem delovhem obmocCju kjer je
potrebna uporaba varnostnega pasu, mora biti zagotovljeno ustrezno mesto privezovanja.

Ostali ukrepi v zvezi z navedenimi deli so podani v ostalih poglavjih varnostnega nacrta.

Dela na mestih, kjer je moznost padca v globino vec€ja od 5 m, varujemo s tehniCnimi
varovalnimi sredstvi kot so varovalne ograje.

Pri izvajanju kratkotrajnih del oz. pri postavljanju varovalne odraje je potrebno delavce
zavarovati z osebnimi varovalnimi sredstvi — varnosti pas in varovalna vrv. Varovalno vrv
privezemo na sidriS¢a.
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5. DOLOCITEV DELOVNIH MEST, NA KATERIH JE VECJA NEVARNOST
ZA ZIVLJEJE IN ZDRAVJE DELAVCEV, TER VRSTE IN KOLICINE
POTREBNE OSEBNE VAROVALNE OPREME; DOLOCITEV
PROSTOROV ALI DELOVISC, KJER VELJAJO OLAJSAVE V ZVEZI S
SPLOSNO ZAHTEVO NOSENJA CELADE

GradbiS€e mora imeti vedno na zalogi zadostno koli¢ino kompletov osebne varovalne
opreme:
e varnostnih Cevljev (z neprebojnih podplatom in varnostno kapico, elektro izolacijskih,
za delo z verizno Zago, ...);
varovalnih oblek (nepremocljiva obleka, ogrevana obleka, dobrovidna obleka, ...);
deznih plascev;
gumijastih Skornjev z neprebojnimi podplati;
varnostnih celad;
usesnih ¢epov;
varovalnih ocal;
varilnih Sditov;
obraznih Sditov;
varovalnih rokavic (pred urezi, proti kemikalijam, pred elektriCnimi tokom, pred
vro€ino in mrazom);
varnostnih (signalni) telovnikov ;
naglusnikov;
varoval dihal in filtrov za dihala;
varoval zapestij;
varnostnih pasov;
drugo po potrebi glede na vrsto del;

Vsak delavec mora imeti in uporabljati tudi vso predpisano opremo, ki jo dobi z
razdelilnikom osebne varovalne opreme, ki se zamenjuje v predpisanem roku.

Delavca, ki kljub opozorilu pooblaséenega vodje gradbiS€a ne uporablja predpisano
osebno varovalno opremo ter s takSnim ravnanjem ogroza svojo varnost in varnost
drugih delavcev, mora neposredni odgovorni vodja del odstraniti z gradbisca.

Na gradbiS€u mora biti za obiskovalce vedno na voljo Stevilo Celad, ki ustreza Stevilu
obiskovalcev, minimalno pa 6 kosov varnostnih ¢elad.

Vsi obiskovalci morajo biti naprej najavljeni in njihov obisk odobren s strani koordinatorja za
varstvo in zdravje pri delu v fazi izvajanja del.

Vrste, kjer je povecana nevarnost
T . Potrebna osebna varovalna oprema KoliCina
za zivljenje in zdravje

Ureditev gradbisca 0B2,N1,R1 3 kompleti
Postavitev cestne zapore 0B2, R, N1 4 kompleti
Postavitev in vzdrZzevanje tretjinske cestne zapore 0B2,N1,R1 5 kompletov
Preddela 0B2,N1,R1 3 kompleti
Zemeljska dela
Izkop do delovnega platoja C, 0B2, N1, R1 3 kompleti
Izkopi za kanalizacijo in vodovod OB, C,N1,R1,0B2, OT 6 kompletov
Nasipi 0B, C,N1,R1,0B2, OT 4 kompleti
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Izkop do dna temeljev C, OB2, N1, R1 3 kompleti
Izvedba temeljev C,0B2,N1,R1 3 kompleti
Zasip C, OB2, N1, R1 3 kompleti
Oprema ceste

Preddela 0B2,N1,R1 3 kompleti
Odvodnjavanje C, OB2, N1, R1 3 kompleti
Humusiranje brezin C,0B2,N1,R1 3 kompleti
Voziséna konstrukcija:

nosilna plast iz drobljenca C, OB2,N1,R3 4 kompleti
Izvedba kanalov in jaSkov 0B, C,N1,R1 3 kompleti
robniki C, OB2, N1, R1 3 kompleti
nosilna plast C, OB2, N4, R3 4 kompleti
obrabna plast* C, OB2, N4, R3 4 kompleti
bankine C,0B2,N1,R1 3 kompleti
Oprema ceste C,0B2,N1,R1 3 kompleti
Odstranitev cestnih zapor 0B2, R, N1 4 kompleti
Razna manj$a dela 0B2, R, N1 3 kompleti

Legenda za osebno varovalno opremo iz zgornje tabele:

- varnostna Celada -C - SIST EN 397
- uSesni &epi -uUC - SIST EN 352-2
- varovalna ocala -0 - SIST EN 166
- varovanje dihal -VD - SIST EN 175
- varnostni pas - VP - SIST EN 358
- varovanje rok (rokavice)- R

- rokavice proti prebojem, vrezom -R1 - SIST EN 388
- rokavice proti kemikalijam - R2 - SIST EN 374
- rokavice pred elektriko in vroino - R3 - SIST EN 407
- varovalazanoge-N

- Cevlji z neprebojnimi podplati - N1 - SIST EN 345
- varovala za kolena - N3 - SIST EN

- izolacijski Cevlji - N4 - SIST EN 345
- varovanje celega telesa- OB

- nepremocljiva obleka -OB - SIST EN 471
- ogrevalna obleka - 0OB1 - SIST EN 340
- dobro vidna obleka - OB2 - SIST EN 471

ZascCitne Celade ni obvezno nositi le v Casu zakolicbe objekta in postavitve ograje okoli
gradbis¢a. Prav tako ni potrebno nositi Celade v €asu finalnega pospravljanja gradbis¢a ko
je objekt ze koncan.

*Za delo pri asfaltiranju:

ZASCITNE VAROVALNI B .
NAZIV DELOVNEGA DELOVNA x ROKAVICE-pred CEVLJIZ VAROVALNI VAROV. ZASCITN USESNI RESPISRATOR
MESTA OBLEKA | CEWADA | BUNDA | TELOWNK | "oronckimi | ZASCITNO | SKORNJ | OCALA | Akapa | ANTFON | ekpy ZAPRAH
nevamostmi KAPO
p(?lovodja R R s s
inStruktor
Delovodja | + + + + + + + + + + +
Delovodja Il + + + + + + + + + + +
Asfalter - strojnik + + + + + + + + + + + +
Asfalter + + + + + + + + + + + ¥
PK delavec + + + + + + + + + + + n
NK delavec + + + + + + + + + + + +
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Varovalna obleka SIST EN ISO 11611:2007
Volnena kapa /

Rokavice varovalne SIST EN 388:2003
Celada varovalna za delo na delovi§gih in v industrij SIST EN 397:2012+A1:2012
Bunda kratka SIST EN 343:2003

Cevlji varovalni z varovalno kapico

SIST EN ISO 05 20345:2012

Varovalni Skornii

SIST EN ISO 20347:2012 O3

USesni Cepki

SIST EN 352-2:2003

Usnjeni predpasnik

ISO 11611:2007

Varovalna ocala

SIST EN 166:2002

Respirator za prah

SIST EN 149:2001

V primerih ko ne moremo s tehniCnimi ukrepi v celoti prepreciti tveganja za nastanek

nezgod pri delu, moramo delavcem zagotoviti osebno varovalno opremo.

Osnova za dolocCitev osebne varovalne opreme za posamezno delovno mesto je izdelana
ocena tveganja, iz katere mora izhajati katerim nevarnostim je zaposleni pri svojem delu

izpostavljen in katero varovalno opremo mora zaradi tega uporabljati.

V primeru nevarnih del, ki niso navedena, je potrebno uporabiti ustrezno varovalno
opremo v skladu z dogovorom s koordinatojem.

Na gradbiS¢u se mora ves Cas nahajati nekaj kompletov osebne varovalne opreme.
Delavca, ki kljub opozorilu ne uporabi osebne varovalne opreme, mora neposredni

odgovorni vodja del odstraniti z dela.

Vir: Googlov zemljevid
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6. SMERNICE ZA USKLAJEVANJE INTERAKCIJE Z INDUSTRIJSKIMI
AKTIVNOSTMI V NEPOSREDNI BLIZINI GRADBISCA, TUDI Z
ZACASNO PREKINITVIJO KOMUNALNIH vobDov, CE JE TO
POTREBNO

Gradbis¢e SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHICE — PLAVCAK — KOJC, V OBCINI
ZETALE se nahaja v naravnem in delno naseljenem okolju, in s tem obstaja vpliv
gradbis¢a na okolico.

Zaradi gradnje in pove€anega transporta zaradi gradbi$€a bo pridlo do pove€anega hrupa
ter motenj v prometu. Ves €as bo potrebno izvajati dela tako, da so te motnje ¢im manjse
in ¢im krajSe. Cestne zapore je potrebno izvajati v skladu s pridobljenimi soglasji. Nad
postavljeno prometno signalizacijo je potrebno izvajati stalen nadzor. Izvedejo se naj v
najmanj moteem terminu. V primeru popolnih zapor je potrebno poskrbeti tudi za
ustrezno obvescanje prizadetih.

Izvajanje zemeljskih del v neposredni blizini elektri¢nih instalacij, vodovoda, plinovoda in
podobno je potrebno z veliko mero pazljivosti, v vsakem primeru ro¢no ter v prisotnosti ter
pod nadzorom strokovne osebe lastnika instalacij, da nebo priSlo do poskodb teh instalacij
ter s tem do nepotrebnih izpadov in motenj v oskrbi.

Glede na to, da se bo izgradnja izvajala v veC fazah, predvidoma razli¢ni izvajalci, se je
potrebno pred zaCetkom izvajanja del dogovoriti med izvajalci del glede medsebojnega
varovanje ter urejanja skupnih del gradbis€a. Potrebno je podpisati dogovor o
medsebojnem varovaniju.
V €asu izvajanja del bodo predvideni moteci vplivi na okolico.

- hrup

- praSenje

- transport tovornih vozil

Hrup

Zaradi izvajanja del na gradbiScu bo povzroCena obremenitev okolja s hrupom. Mote€ hrup
se bo pojavljal pri delu TGM. Pri omejevanju delovnega €asa in emisije hrupa se uposteva
uredba o hrupu v naravnem in Zivljenjskem okolju.

Prasenje

Prasenje se pojavilja pri gradbenih delih, predvsem pa pri ruSitvenih delih se prasenje
omeji oziroma preprec€i z mocenjem rusene konstrukcije.

Potrebno je transportne poti polivati z vodo, da se prepreci prekomerno prasenje.
Sortiranje materiala s premetavanjem je prepovedano.

Glede na blizino drugih objektov, je potrebno tudi transportne poti polivati z vodo, da se
prepreCi prekomerno prasenje.

Zaradi transporta vozil po gradbis€u bo lahko povzro€eno onesnazevanje asfaltiranih poti.
|zvajalec zagotovi redno CiS€enje cestiS€a tako blata kakor drobnih frakcij, ki bi imele za
posledico poslabSanje voznih razmer in varnosti na parkiriSCu in cesti.

V primeru nepredvidenih ovir se morajo udelezenci izgradnje medsebojno dogovoriti o
skupnih ukrepih varstva pri delu.

Vse morebitne prekinitve oziroma zapore je potrebno pooblas€enim organizacijam javiti
najmanj 8 dni pred izvedbo.
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7. TERMINSKI PLAN- NACRTOVANO ZAPOREDJE, ISTOCASNOST,
ROKI ZA I1ZVEDBO DEL

Natanc¢ni terminski nacrti bo podal izvajalec del.

8. SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI
DELU

Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, je za ves €as gradnje potrebno zagotavljati
sledeCe skupne varnostne ukrepe:

zagotoviti sodelovanje koordinatorja za varnost in zdravje pri delu Zze v fazi
projektiranja objekta;

izdelati varnostni nacrt za gradbisce;

skleniti pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih z vsemi izvajalci del;

imenovati koordinatorja za varnost pri delu v fazi izvedbe;

nastaviti knjigo ukrepov za varno delo;

urediti zavarovanja gradbiS€a proti okolici z namestitvijo gradbiS¢ne ograje,
ureditvijo vhoda in izhoda ter namestitvijo napisne table o objektu z vsemi
opozorilnimi in obvestilnimi tablami;

urediti in namestiti pomozne prostore na gradbi$c€u, ki so nujno potrebni (garderoba,
sanitarije, umivalnice, jedilnica, prostor za pocitek in ogrevanje, pisarniski prostor in
drugo)

zagotoviti sanitarno in pitno vodo;

urediti dostop ter transportne poti na gradbisS¢u, poti za peSce ter zasilnega izhoda
in njihovo vzdrzevanje ter vzdrzevanje povrsine tal na deloviS€u, da je omogoceno
varno gibanje pri opravljanju dela

zagotoviti namestitev gradbiS¢nih montaznih kontejnerjev za skladiSCenje orodja i
drobnega materiala in ureditev deponij za skladiS¢enje gradbenih materialov na
prostem;

zagotoviti namestitev zabojnikov za smeti in organiziranje odvoza, dolociti rezim in
mesto zbiranja nevarnih odpadkov ter odvoza;

zagotoviti zavarovanje vseh nevarnih mest v razlicnih fazah gradnje (ograje,
prekritja, podesti za dostop, opozorilne table,..);

zagotoviti namestitev roCnih gasilnih aparatov, organiziranje pozarne straze;

vse izvajalce del pouciti o predpisanih pozarnovarnostnih ukrepih, ki veljajo za
gradbisce;

zagotoviti ureditev elektricnih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljave
na gradbiscu;

zagotoviti preglede in preizkuse delovne opreme ter elektro meritve;

zagotoviti izdelavo delovnih in podpornih odrov in opazeyv;

zagotoviti organiziranje prve pomoci, namestitev omarice za prvo pomoc,
namestitev potrebnih telefonskih Stevilk;

zagotoviti organiziranje prehrane med delom ter prenociS¢ po potrebi;

Vsak izvajalec, podizvajalec oziroma kooperant, ki izvaja delo na tem gradbiS€u, mora
imeti na gradbiS€u ves Cas izvajanja del sledeCo dokumentacijo:
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dokazila o ustrezni strokovni usposobljenosti delavcev (za delo z avtodvigali,
dviznimi plos€admi, delovnimi stroji);

potrdila o opravljenem preizkusu znanja iz varnosti pri delu ter pozarne varnosti;
zdravniSka spri¢evala o zdravstveni sposobnosti;

dokazila da so delavci zaposleni in prijavljeni (za tujce dovoljenje za delo);

za vso delovno opremo s poveCano nevarnostjo (avtodvigala, dvizne plos¢adi,
delovni stroji, ostali nevarni stroji) je potrebno razpolagati z izjavo o skladnosti
oziroma potrdila o periodi¢nih pregledih, s katerimi se dokazuje, da je oprema varna
za uporabo;

Pred zaCetkom izvajanja del mora vsak izvajalec na gradbiS€u vkljuéno s podizvajalci ali
kooperanti predloziti koordinatorju Seznam zaposlenih delavcev na gradbiséu z
zahtevanimi podatki in seznam delovne opreme s povecano nevarnostjo.

Delavci, ki nimajo zahtevanih veljavnih dokazil, ne morejo opravljati dela na tem gradbiScu.
Prav tako se ne sme uporabljati delovna oprema s povecano nevarnostjo, za katero se ne
razpolaga z veljavno listino o pregledu.

Skupni ukrepi, Ki jih je potrebno upostevati na gradbiS€u ob soCasnem izvajanju razli¢nih

del:

imenovanje koordinatorja v fazi izvajanja za gradbisce;

omejitev vstopa na gradbiSce - brez dovoljenje koordinatorja vstop ni dovoljen;
ustrezna oznacitev gradbid€a - obvezno noSenje varnostnih ¢elad, prepoved vstopa
na gradbisce..... itd.;

Ci€enje in vzdrzevanje prometnih poti na gradbiscu, cest in plo¢nikov;

ustrezna ureditev vseh dostopov in poti ter zavarovanja gradbis¢e (v skladu z
varnostnim nacrtom);

nabava ustrezne opreme za nudenje prve pomoci;

namestitev ustreznega Stevila gasilnih aparatov oz. gasilnikov;

opravljeni morajo biti ustrezni pregledi delovne opreme pred zaCetkom del,

ustrezna namestitev in zagotovitev varovalne opreme;

priklop elektrike na razdelilno omarico in varovanje vodov za razsvetljavo in vodo;
izvedba ustreznih meritev elektricne napeljave na gradbiscu;

namestitev ustreznih pomoznih prostorov, ki so nujno potrebni (pisarne, garderobe,
sanitarije, skladisCe, tesarska lopa);

ob sanitarnem kontejnerju urediti zabojnik za kemi¢ne odpadke, ki jih je potrebno
tedensko odvazati;

zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zaScCite pred padci iz
viSine (varovalne ograje, lovilni odri, nosilni kovinski odri, premicni odri, plezajodi
opazi - odri).

urediti fizi€no varovanje gradbis¢a in po potrebi pozarno strazo;

vsak izvajalec na skupnem gradbiS€u mora z ustreznimi varnostnimi in
pozarnovarnostnimi ukrepi zagotoviti varnost svojih delavcev in hkrati zagotoviti, da
njegovi delavci ne ogrozajo varnosti drugih delavcev;

odgovorne osebe izvajalca ali podizvajalca del so se dolzne dnevno, pa tudi sproti
dogovoriti 0 nacinu izvajanja del in potrebnih varstvenih ukrepih in vpisati v
kontrolno knjigo dogovorov;

knjigo ukrepov za varno delo nastavi koordinator naro¢nika del v fazi izvajanja
projekta za usklajevanje in izvajanje varnega dela in pozarnega varstva na
gradbisCu. Knjiga ukrepov za varno delo predstavlja hkrati register vseh dogovorov
o varnem nacinu dela in izvajanja varstva pred pozarom med izvajalci in
podizvajalci na gradbiscu;
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e vsako podjetje ali podizvajalec na gradbiS¢u je samo odgovorno za Skodo, Ki
nastane v zvezi z nesreCami, poskodbami pri delu ali nastalim pozarom,
povzro¢enim od njegovih delavcev;

e odgovorne osebe izvajalca ali podizvajalca, ki izvajajo dela na gradbiS€u morajo
imeti na gradbiScu predpisano dokumentacijo:

Dokumentacija za delavce:

- odloc¢ba in podatki o strokovni usposobljenosti,

- zdravnisko spriCevalo o delovni sposobnosti,

- potrdilo o opravljenem preizkusu znanja iz varstva pri delu in varstva pred
pozarom.

Dokumentacija izvajalca del:

- kooperantska pogodba,

- podpisani pisni dogovor o skupnih varstvenih in poZzarno varstvenih ukrepih,

- obrtno dovoljenje ali registracijo podietja,

- pogodba o zaposlitvi,

- potrdilo o zdravstvenem in invalidskem zavarovanju,

- zatuje drzavljane delovno in bivalno dovoljenje

Dokumentacija za sredstva za delo:

- porocilo o pregledu in preizkusu sredstev za delo,

- spriCevalo o varnosti ali izjava za uvozeno opremo (izjavo o skladnosti, tehni¢no
soglasje).

Koordinator v fazi izvajanja projekta ima na osnovi izdelanega varnostnega nacrta
naslednje pravice in dolznosti:

e Zahteva porocila od odgovornih oseb izvajalcev o izvedenih varstvenih in pozarno
varstvenih ukrepih za varovanje svojih delavcev in drugih izvajalcev na gradbisc¢u.

e Zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da medsebojno usklajujejo varstvene in
pozarno varstvene ukrepe na gradbiScu.

e Zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da vpisujejo dogovorjene varstvene in
pozarno varstvene ukrepe v knjigo ukrepov za varno delo in jo podpisujejo.

e Zaustavi delo, Ce delavci v dolo€enem podjetju ne izpolnjujejo varnostnih in pozarno
varstvenih ukrepov in bi takSno ravnanje lahko bilo nevarno za zdravje in Zivljenje
delavcev na gradbiScu, oziroma bi lahko bila povzro€ena materialna Skoda.

e Pregleduje dokumentacijo pri posameznih podjetjih (elaborati in ukrepi varstva pri
delu in varstva pred pozarom).
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9. OBEZNOSTI VODIJ POSAMEZNIH DEL O MEDSEBOJNEM
OBVESCANJU O POTEKU FAZ DELA

Vodje izvajalcev del morajo o zaCetku del in o svoji prisotnosti in istoCasnosti na gradbiScu
o tem obvestiti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe projekta. Ugotoviti
morajo ali je potrebno pred zacetkom del v zvezi z varnostnim nacrtom Se dodatno izvesti
kak8ne ukrepe v zvezi s svojim delom, ki niso navedeni v izjavi o varnosti z oceno
tveganja pri posameznem izvajalcu.

Vsak vodja del na gradbiS€u se mora pred zaCetkom del seznaniti z varnostnim nacrtom in
se o nejasnostih, ki sledijo iz varnostnega nacrta pogovoriti s koordinatorjem za varnost in
zdravje pri delu v fazi izvedbe projekta.

Ob vsakem odstopanju od varnostnega nacrta in nezmoznosti izvedbe svojega dela na
gradbidcu, se izvajalec uskladi s koordinatorjem v fazi izvajanja projekta glede na nastalo
spremembo na pram varnostnemu nacrtu ter o novih, spremenjenih oz. dodatnih
varnostnih ukrepih na gradbi$c¢u.

Ce je ugotovljeno, da se dologena dela ne morejo istoasno ali zaporedno izvajati zaradi
drugaéne izvedbe kot je bilo na zaCetku predvideno in dogovorjeno, je o tem nujno
potrebno obvestiti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe projekta.

Vsak, ki je na gradbiS€u o vsaki spremembi iz varnosti in zdravja pri delu o tem obvesti
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe projekta.

Vsaka pomanjkljivost oz. hujSe krSitve v zvezi z neupoS$tevanjem temeljnih nacel iz
varnosti in zdravja, ki jo opazi vodja izvajalca enega delodajalca, da teh nacel drugi ne
spostuje, to zabelezi v knjigo ukrepov za varno delo in o tem obvesti koordinatorja, ki
ustrezno ukrepa.

Vse ukrepe, ki niso bili predvideni v varnostnem nacrtu, mora koordinator pri delu v fazi
izvedbe projekta zabeleziti v knjigo ukrepov za varno delo. Knjiga mora biti ves Cas
dostopna vsem izvajalcem na gradbiScu.

O vseh ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev morajo biti seznanjeni vsi
delavci na gradbiS€u. ObvesSCanje se izvaja v pisni obliki (z navodili) razumljivi vsem
zaposlenim na gradbis€u. Osnovne informacije o skupnih ukrepih morajo biti napisane v
gradbis¢nem redu, ki ga je potrebno izobesiti v gradbiScni pisarni, garderobi in na oglasni
deski.

Odgovorni vodja gradbis¢a ima na osnovi pisnega dogovora o skupnih ukrepih varstva pri
delu na gradbiS¢u med naroCnikom in izvajalci del, naslednje pravice in dolznosti:

o Zahteva poroCila od odgovornih oseb izvajalcev del o izvedenih varstvenih in
pozarno varstvenih ukrepih za varovanje svojih delavcev in drugih izvajalcev na
gradbiscu.

o Zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da medsebojno usklajujejo potek
posameznih faz dela, ter usklajujejo varstvene in pozarno varstvene ukrepe na
gradbiscu.
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Zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da vpisujejo dogovorjene varstvene ukrepe
v knjigo ukrepov za varno delo in jo podpisujejo.

Zaustavi delo, Ce delavci v doloCenega izvajalca ne izpolnjujejo varnostnih ukrepov
in bi takSno ravnanje lahko bilo nevarno za zdravje in Zivljenje delavcev na
gradbiScu oz. bi lahko bila povzro€ena materialna Skoda.

Pregleduje dokumentacijo posameznih podizvajalcev glede varstva pri delu in
pozarnega varstva.

Vsi izvajalci in podizvajalci so podrejeni nadzoru vodje gradbis€a in koordinatorju
varstva pri delu v fazi izvedbe projekta

Odgovorne osebe izvajalca in podizvajalcev del so se dolzne dnevno, pa tudi sproti
dogovoriti o nacinu izvajanja del in potrebnih varstvenih ukrepih in vpisati le te v
knjigo ukrepov za varno delo.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta ima naslednje naloge:

Usklajuje izvajanje temeljnih nacel varnosti in zdravja pri delu:
o pri sprejemanju odloCitev o tehni¢nih in/ali organizacijskih vidikih pri
planiranju posameznih faz dela,
o0 pri dolo€anju rokov, ki so potrebni za varno dokon¢anje posameznih faz dela,
ki se izvajajo hkrati ali zaporedno,
Usklajuje izvajanje ustreznih dolo¢b, da bi zagotovil, da delodajalci in

samozaposlene osebe:

0 dosledno upostevajo temeljna nacela varnosti in zdravja pri delu v fazi
izvajanja projekta,

0 ravnajo po tem varnostnem nacrtu,
Izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega nacrta in
dokumentacije s spremembami na gradbisScu.
Zagotavlja sodelovanje in medsebojno obves&anje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali
eden za drugim delajo na gradbiS¢u in njihovih delavskih predstavnikov, s ciliem
prepreCevanje poskodb ali zdravstvenih okvar pri delu.
Preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje naCrtovane aktivnosti.
Zagotavlja, da na gradbisCe vstopajo le osebe, ki so na gradbiSCu zaposlene in
osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbisce.
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10. GRADBISCNI RED (IZVLECEK UKREPOV IN PRAVIL ZA
ZAGOTOVITEV VARNOSTI NA GRADBISCU)

SPLOSNO (OPOZORILA IN DOLOCILA):

e Delavec je dolzan opravljati svoje delo z vso pozornostjo, da ne ogroza lastnega
zdravja in Zivljenja ter zdravja in Zivljenja drugih oseb na gradbiSc¢u.

e Delavec mora biti telesno in duSevno sposoben varno opravljati svoje delo.

e Delavec mora na delo prihajati spocit in trezen, med delom pa ne sme uzivati alkohola,
narkotikov ter drugih sredstev, ki lahko negativno vplivajo na zbranost in delo delavca.

e Pred nastopom dela, pri premestitvi na drugo delovno mesto ter periodi¢no (vsaki 2
leti), mora biti delavec zdravnisko pregledan.

e Delavec je dolzan zaupati osebnemu zdravniku svoje zdravstvene hibe in bolezni, ki jih
je z zdravniskim pregledom tezko ugotoviti (slab vid, padavica, omoti¢nost,
naglusnost,...).

e Delavec lahko samostojno opravlja svoje delo, ¢e ima ustrezno strokovno izobrazbo in
Ce je poucen z nevarnostmi, ki izhajajo iz narave dela na njegovem delovhem mestu.

e Pravica in dolZznost delavca je, da ga neposredni vodja del seznani z nevarnostmi, ki
izhajajo iz narave dela na njegovem delovnem mestu.

e Delavec sme opravljati le delo, ki mu je dodeljeno.

e Delavec sme uporabljati pri delu le tiste naprave, priprave in stroje, ki so za njegovo
delovno mesto predpisani.

e Delavec sme uporabljati le tiste naprave, priprave in stroje, ki so tehni¢no brezhibni.

e Pred vkljucitvijo naprav, priprav in strojev v elektricno omrezje, se mora delavec
prepri¢ati, da ne ogroza Zivljenja in zdravja drugih delavcev in oseb na gradbi$c¢u.

e Okvaro na napravah, pripravah in strojih mora delavec javiti neposrednemu vodji del.

e Delavcu ni dovoljeno samostojno popravljati okvare na napravah, pripravah in strojih,
Se zlasti okvar na elektricnih delih.

e Popravilo okvar na napravah, pripravah in strojin lahko izvajajo le strokovno
usposobljene osebe.

e Delavec lahko odkloni delo, ¢e mu grozi neposredna nevarnost za zdravje in Zivljenje,
ker niso izvedeni vsi varnostni ukrepi za varno delo.

¢ Med delovanjem naprav, priprav in strojev je prepovedano vsakrsno, tudi zaCasno
odstranjevanje varnostnih naprav, mazanje, CiSCenje in drugo, razen za naprave,
priprave in stroje, ki so tako prirejeni.

e Delavec mora biti seznanjen z ukrepi kako ravnati, Ce pride do izpada elektriCnega
toka.

e Naprave, priprave in stroje je potrebno izkljuciti iz elektrichega omrezja po kon€anem
delu, ob premorih ter pri vsakem odhodu delavca iz delovnhega mesta.

e Delavec mora biti pri svojem delu zbran, ne sme motiti drugih delavcev in se ne sme po
nepotrebnem oddaljiti od svojega delovnega mesta.

UREDITEV GRADBISCA:
e Gradbis¢e mora biti urejeno tako, da bo omogo¢eno neovirano ter varno izvajanje vseh
del na gradbiScu oz. urejeno mora biti v skladu z nacrtom ureditve gradbisca.

Ureditev in vzdrzevanje komunikacij:

lzven gradbisca:

e Dolznost gradbiSca je, da skrbi za to, da se na zunanje prometnice ne nanasa material,
predvsem pri izvajanju zemeljskin del in ob slabem vremenu. Kadar pride do
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onesnazenja zunanjih - javnih prometnic, je potrebno sproti oCistiti in odstranjevati
nanesen material.

Notranje prometnice in poti:

Vse notranje poti se morajo izvesti kot je nakazano v nacrtu ureditve gradbis€a. Biti
morajo redno vzdrzevane in ocCiSCene.

Material ob teh prometnicah mora biti tako zloZzen, da ne sega v prometnico oz. da ne
obstaja nevarnost zruSitve na cesto.

Prehodi, dostopi in rampe morajo biti izdelane v skladu z varnostnim nacrtom in redno
vzdrzevane in oCiSCene.

Doloditev kraja, prostora in nacina razmestitve gradbenega materiala:

Ves material na gradbiS€u mora biti razmeSCen na mestih kot je prikazano v nacrtu
ureditve gradbisca.

Material, ki se zlaga mora biti tako zloZzen, da ni mozZzna poruSitev ter da je lahko
dostopen.

Pri mehaniziranem transportu je dovoljena max. viSina nakladanja materiala 6,0 m, pri
ro¢nem nakladanju in zlaganju materiala pa je max. viSina 2,0 m.

Oznacitev in zavarovanje nevarnih mest na gradbiScu:

Zadrzevanje na mestih, ki so pod dvigalnimi napravami ter na poteh tik ob objektu ni
dovoljeno.
Del pomoznih objektov na gradbiS¢u kot so garderobe, sanitarije, gradbiséne pisarne,
skladi$€a, ipd. je lociranih znotraj dosega mostnih dvigal, kjer moznost padanja bremen
z viSine, zato je potrebna Se posebna previdnost in obveznost noSenja varnostnih
Celad.
Pri izvajanju vseh del, kjer se uporablja odprti ogenj ali povzroa iskrenje 0z. so
fizikalne lastnosti materialov takSne, ki lahko povzrocijo vzig, je potrebno s strani
izvajalca posvetiti posebno pozornost:

o Dodatnemu zavarovanju mesta uporabe ognja.

o0 Odstranitvi vnetljivih materialov iz neposredne okolice.

o Organizaciji pozarne straze in namestitvi gasilnih sredstev.

OSEBNA VAROVALNA OPREMA:

Delavec mora uporabljati osebno varovalno opremo, ki je za njegovo delovno mesto
predpisana.

Delavec mora uporabljati osebno varovalno opremo povsod, kjer obstaja nevarnost
poskodb pri delu, Se posebej na mestih, ki so oznaCena z varnostnimi znaki.

Osebna varovalna oprema, ki jo delavec uporablja pri delu mora biti vedno brezhibna in
pred pricetkom del vedno natanéno pregledana.

Na delovnih mestih, kjer je veCja nevarnost za zdravje in Zivljenje delavca, mora
delavec poleg osebne varovalne opreme uporabljati Se dodatno varovalno opremo, ki
ga varuje pred nevarnostmi, ki izhajajo iz narave teh del.

Na gradbiS€u, kjer opravlja delo ve€ izvajalcev, izvajalci del s sporazumom o skupnih
varnostnih ukrepih doloCijo varnostne in pozarne ukrepe in normative, skupno
organizacijo varstva pri delu in varstva pred pozarom ter pravice in obveznosti
delavcev, ki so odgovorni za zagotavljanje varnega delovnega okolja in delovnih
razmer.

Vsa varovalna oprema (osebna in dodatna) mora biti atestirana in opremljena s pisnimi
navodili za uporabo, vzdrzevanje in shranjevanje.
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DVIGOVANJE IN PREMESCANJE TEZKIH BREMEN:

e Je nevarno zaradi moznih poSkodb hrbtenice.

e Tezka bremena morajo delavci dvigovati s pocepom in ne z upognjeno hrbtenico.

e TeZka bremena morajo delavci dvigovati s celim telesom in se samo z rokami.

e Obremenitev telesa naj bo simetricna, breme ¢€im bliZzje telesu, koliko dopusc¢ajo to
pogoiji dela.

e Pri prenaSanju tezkih bremen v skupini, naj bodo delavci enakih viSin in fiziCne
zunanjosti.

¢ Najvecja dovoljena masa posameznega predmeta pri rocnem prenasanju bremen sme
znasati najveC 55 kg na delavca.

e Prevazanje, nakladanje in skladanje tezkih predmetov in materialov se mora vrsiti na
mehaniziran nacin. Za vsa transportna sredstva mora gradbiS€e imeti ustrezno
dokumentacijo in sicer:

= Interno uporabno dovoljenje.
» Navodila za upravljanje in vzdrzevanje.
= Strokovno usposobljene upravljalce.

POSKODBE IN NEZGODE PRI DELU:

e Poskodbe pri delu mora delavec javiti neposrednemu vodji del. Ce je delavec tako
posSkodovan, da ne more poskodbe javiti sam, to stori njegov najbliZji sodelavec.

e Na gradbiS€u mora biti organizirana posebna sluzba prve pomoci za nujne intervencije
v primeru poskodb in nesre€ (usposobljeni delavci za nudenje prve pomoci).

e Ob poskodbi delavca je potrebno poklicati delavca usposobljenega za nudenje prve
pomoci, ki nudi poSkodovanemu delavcu prvo pomo¢. Hkrati je potrebno izvesti vse
ukrepe, da ne pride do Sirjenja nesrece.

e Na gradbiS€¢u mora biti vedno na razpolago omarica prve pomoci, ki mora vsebovati
vsa predpisana sredstva za nudenje prve pomoci.

e Delodajalec mora inSpekciji dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim
izidom, ali nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmozZen za delo ve¢ kot tri
delovne dni, vsako kolektivno nezgodo, vsak nevarni pojav in vsako ugotovljeno
poklicno bolezen.

e Pri delovnih nesre€ah, delavci v okolici nesreCe ne smejo niCesar spreminjat, dokler
niso razjasnjeni vzroki nesrece.

DELOVNA MESTA DELAVCEV:

e Okolica delovnega mesta ne sme biti zatrpana z delovnim materialom in drugim
materialom.

¢ Delavec ne sme puscati orodja na delovnem mestu kjerkoli, ampak ga mora pravilno in
sproti odlagati na odrejeno mesto.

POMOZNI PROSTORI:

e Vse pomozne prostore (garderobe, sanitarije, pisarne, itd.) je potrebno vsakodnevno
vzdrzevati in Cistiti.

e Delavec mora imeti delovno omarico vedno Cisto in urejeno, v Casu odsotnosti pa
zaklenjeno.
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GRADBISCNI - DELOVISCNI RED

1. VSTOP NA GRADBISCE - DELOVISCE

- Vstop na gradbisée — delovis€e je dovolien samo na doloCenih mestih, ki jih
odredi vodja gradbi$¢a — delovis€a (glavni vhod, pomozni vhod).

- Vhod na gradbisce - delovid€e se mora najaviti v pisarni gradbiS&a, ki je ustrezno
oznacena.

- Vstop na gradbiS¢e — delovis€e je dovolien samo zaposlenim delavcem,
izvajalcem obrtniskih del pa po predhodni odobritvi odgovornega vodija del.

- Gost 0z. nezaposlene osebe lahko vstopijo in hodijo po gradbis¢u - deloviscu
samo v spremstvu pooblas&ene osebe, vsaka nezaposlena oseba, ki se nahaja
na gradbi$¢u — delovi§€u se mora vpisati v knjigo ukrepov za varno delo.

2. VAROVALNI UKREPI IN PRAVILA VARNEGA DELA

- Za zagotovitev varnosti na gradbis€u — delovis€u je vsak delavec
dolzan opravljati svoje delo z vso pazljivostjo, tako da s svojim delom
ne ogroza lastnega zivljenja in zdravja svojih sodelavcev.

- Delavec mora biti zdravstveno, telesno in duSevno sposoben in
zmozen za varno izvajanje svojih del. Na delo mora prihajati spocit in
trezen, med delovnim ¢asom pa se mora vzdrzati uzivanja alkoholnih
pija¢ in drugih narkoti¢nih sredstev.

- Delavec sme opravljati le tista dela, ki so mu bila odrejena oz. za
katera ima opravljen preizkus iz VPD oz. je zdravstveno zmozen.
Delavci se ne smejo nahajati na ogrozenih obmogijih.

- Na gradbis¢u — delovis€u je obvezna uporaba osebne varovalne
opreme, ki jo ima delodajalec predpisano v izjavi o varnosti z oceno
tveganja oz. v varnostnem nacrtu. Na doloenih mestih pa je Se
dodatno potrebno nositi varnostno Celado zaradi moznosti padca
predmetov na glavo ali padca delavca z viSine. Varnostna &elada je
obvezna na mestih, ki so doloéena s varnostnim nacértom in/ ali
posebej oznagena z varnostnim znakom.

@R G

3. UKREPI

IN NAVODILA OB MOTNJAH

- Pred priCetkom dela mora delavec skrbno preveriti, e je delovna oprema, ki jo bo
uporabljal, v brezhibnem stanju.

- Vsako okvaro na strojih in delovni opremi in osebni varovalni opremi mora
delavec takoj prijaviti neposrednemu vodji oz. koordinatorju za varnost, ki to vpiSe
v knjigo ukrepov za varno delo na gradbis€u — delovis€u. Prijaviti pa mora tudi
vsako drugo opazeno pomanijkljivost ali pojav, ki bi lahko ogrozil Zivljenje in
zdravje delavcev.

- Delavcu ni dovoljeno samostojno popravljati okvar, ki nastanejo na delovni opremi
in orodjih, zlasti Se okvar na elektro instalacijah in elektro opremi.

- Ce grozi delavcu pri delu neposredna nevarnost za Zivljenje zato, ker niso
izvedeni varnostni ukrepi, ima pravico in dolznost odkloniti delo na takem
delovnem mestu, dokler se ne izvedejo ustrezni varnostni ukrepi.

- Med obratovanjem delovne opreme je prepovedano vsako, tudi zacasnho,
odstranjevanje varnostnih naprav, merjenje, €iS€enje in mazanje.

Ce se delovna oprema ob prekinitvi elektricnega toka ustavi, je potrebno izkljugiti

pogon delovne opreme. Pogon delovne opreme se mora ustaviti tudi ob koncu dela,

pred odmorom ter ob vsaki, tudi zaCasni, odstranitvi delavca od delovne opreme.
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4.V PRIMERU DELOVNE NEZGODE PRVA POMOC, POZAR IN RESEVANJE

+
1

- Dviganje in premesScCanje tezkih bremen je nevarno zaradi poSkodb,
predvsem hrbtenice. Zato je treba bremena dvigati tako, da delavec
poCepne in dviga z ravnim hrbtom in ne izvajati dvigovanja bremen iz
predklona.

- Vsako tudi najmanjSo poskodbo pri delu, ¢eprav zaradi nje ni potreben
obisk pri zdravniku oziroma bolniSki stalez, mora delavec takoj prijaviti
svojemu neposrednemu vodji, ki mora izpolniti obrazec o prijavi poskodbe
in jo vpisati v knjigo ukrepov za varno delo. Koordinator za varnost in
zdravje pri delu po potrebi o poSkodbi obvesti inSpektorja.

- Na kraju nastanka tezje poSkodbe pri delu ne sme nihée niCesar
spreminjati, dokler poSkodba ni raziskana. Dovoljeno je samo nudenje prve
pomoci ponesrecencu ter izvrSevanje najnujnejSih ukrepov, da ne bi prislo
do ponovitve poskodbe..

- Dolznost vsakega zaposlenega je, da poskuSa zacetni pozar pogasiti s
priro¢nimi gasilnimi sredstvi, ki so na razpolago na gradbiS€u — deloviscu,
Ce to ni mogoce je potrebno poklicati center za obvesS€anje na tel: 112

5. UKREPI

PO ZAKLJUCKU DELA

- Na gradbiS¢u — deloviSs€u mora delavec neprestano vzdrzevati red in
Cisto€o. Vhodi in izhodi do gradbiS€a — deloviS€a in delovne opreme morajo
biti prosti in ustrezno oznaceni. Njihova okolica ne sme biti zaloZzena z
delovno opremo, gradbenim materialom ipd..

- Po kon¢anem delu izklopi vse porabnike elektricne energije.

- Odlaganje oblacil in obuval na delovhem mestu ali celo na delovno opremo
ni dovoljeno. Zato mora delavcu biti na razpolago garderobna omarica.
Delavec je dolzan imeti garderobno omarico vedno pospravljeno in Cisto, v
njegovi odsotnosti pa zaklenjeno.

- Po kon€anem dnevnem delu se gradbiSCe — deloviSCe zaklene in zapusti
pospravljeno, kljuCe gradbiS¢a — delovis€a ima odgovorni vodja gradbiSca
— delovi$€a ali njegov namestnik.

6. POMEMBNE TELEFONSKE STEVILKE

KLIC V SILI 112
NAJBLIZNJI ZDRAVSTVENIDOM | e
GASILCI 112

POLICIJA 113

KOORDINATOR Il e
VODJA GRADBISCA —DELOVISCA | e
REPUBLISKA INSP. DELA 01 280 36 60
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1. Za zagotovitev varnosti na gradbiScCu je vsak delavec dolZzan opravljati svoje delo z
vso pazljivostjo tako, da s svojim delom ne ogroza lastnega zZivljenja in zdravja svojih
sodelavcev.

2. Delavec mora biti zdravstveno, telesno in dusevno sposoben varno opravljati svoje
delo. Na delo mora prihajati spocit in trezen, med delovnim ¢asom pa se mora
vzdrzati uzivanju alkoholnih pijac in drugih narkoticnih sredstev.

3. Ob prvi namestitvi in ob premestitvi na drugo delovno podro€je se mora delavec
podvreCi prvim periodi¢nim zdravniSskim pregledom. Ob tej priliki mora zdravniku
opisati svoje zdravstvene hibe ali bolezni, ki se jih z zdravniSkim pregledom tezko ali
pa sploh ne da ugotoviti (padavica, omoti¢nost, nagludnost, slab vid...).

4. Delo lahko samostojno opravlja samo tisti delavec, ki ima ustrezno strokovno
izobrazbo za doloCeno delo in se je pred razporeditvijo podrobno poucil o
nevarnostih na delovnem mestu ter z varnostnimi predpisi in ukrepi za varno delo.
Njegova pravica in dolznost je, da od neposrednega vodja zahteva, da ga iz€rpno
seznani na delovhem mestu, pogoji dela in varnim nacinom dela.

5. Delavec sme opravljati le tisto delo, ki mu je bilo odrejeno. Upravljati sme le s strojem
in z napravo, ki je za dolo€eno delo predpisana.

6. Pri delu z delovno opremo ter pri ro€nem delu je potrebno dosledno upostevati
predpisan rezim dela in uporabljati orodja, ki so tehni¢no brezhibna.

7. Osebna varovalna oprema. Na gradbiSCu je obvezna uporaba sredstev varovalne
opreme, ki jo ima delodajalec predpisano v izjavi 0 varnosti z oceno tveganja. Na
doloCenih mestih pa je dodatno Se potrebno nositi varnostno €elado zaradi moznosti
padca predmetov v globino. Varnostna ¢elada je obvezna na mestih, ki so dolo¢ena
s varnostnim nacrtom in posebej oznacena $e z varnostnim znakom. Obuvala morajo
biti takSna, da S&Citijo noge pred padci trdih predmetov in zdrsi na gradbiS¢u. V
primeru, da je delo take narave, da lahko pride do vreznin oz. opeklin potrebno nositi
rokavice. Prav tako je potrebno nositi rokavice pri delu z vro€imi predmeti.

8. Pred priCetkom dela mora delavec skrbno preveriti, Ce je delovna oprema v
brezhibnem stanju in ugotoviti, Ce so varnostne naprave pravilno namescene ter, Ce
so priprave, orodja in obdelovalci dobro pritrjeni. Pred vklju€itvijo naprave ali priprave
v pogon oz. pred pricetkom dela se mora delavec prepricati, da ni v blizini nikogar, ki
bi ga delovna oprema lahko ogrozala.

9. Vsako okvaro na strojih in delovni opremi in osebni varovalni opremi mora delavec
takoj prijaviti neposrednemu vodji oz. koordinatorju za varnost in zdravje na
gradbiscu. Prijaviti pa mora tudi vsako drugo opazeno pomanijkljivost ali pojav, ki bi
lahko ogrozil Zivljenje in zdravje delavcev.

10. Delavcu ni dovoljeno samostojno popravljanje okvar, ki nastanejo na delovni opremi
in orodjih, zlasti Se okvar na elektro inStalacijah in elektro opremi. To delo smejo
opravljati le dolo€eni strokovno usposobljeni delavci. (Taka pomanijkljivost se mora
vnesti v knjigo ukrepov za varno delo).

11.Ce grozi delavcu pri delu neposredna nevarnost za Zivljenje zato, ker niso izvedeni
varnostni ukrepi, ima pravico in dolznost odkloniti delo na takem delovhem mestu,
dokler se ne izvedejo ustrezni varnostni ukrepi.

12.Med obratovanjem delovne opreme je prepovedano vsako, tudi zacCasno

odstranjevanje varnostnih naprav, merjenje, Cis€enje in mazanje, razen mazanje, Ki
vkljuuje vsako nevarnost, ker je naprava ali priprava tako prirejena.
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13.Ce se delovna oprema ob prekinitvi elektriénega toka ustavi, je potrebno izkljugiti
pogon delovne opreme. Pogon delovne opreme se mora ustaviti tudi ob koncu dela,
pred odmorom ter ob vsaki, tudi zaCasni odstranitvi delavca od delovne opreme.

14.Naslanjanje na napravo ali pripravo, pripogibanje nad mestom obdelave je nevarno
in zato praviloma ni dovoljeno. Pri delu mora biti delavec zbran, s pogovori ne sme
motiti sodelavcev in se po nepotrebnem oddaljevati s svojega delovnega mesta.

15.Kadar se na delovni opremi ali napravi opravljajo popravila oz. je delovna oprema v
popravilu, se mora ta takoj zavarovati z ustreznimi tehni¢nimi ukrepi ali s svarilnimi
znaki, da ne bi priSlo do naklju¢ne vklju€itve v pogon ali oviranja sosednjih delovnih
podrocij. (STROJ V OKVARI)

16.Dviganje in premeSCanje tezkih bremen je nevarno zaradi poskodb, predvsem
hrbtenice. Zato se naj bremena ne dviga tako, da se delavec skloni k predmetu z
upognjenim hrbtom, temvec¢ naj poCepne in dviga z zravnanim hrbtom. Breme se naj
dviga s celim telesom, ne pa samo z rokami. Obremenitev naj bo simetri¢na, breme
pa Cim bliZje telesu, kolikor pa¢ dopus€ajo pogoji dela. Pri premes&anju bremen se
naj delavci drze vzravnano. Pri prenasanju bremen v paru ali skupini, naj bodo
delavci priblizno enakih visin in enakih fiziénih zmogljivosti. Ce dviga breme skupina
mora biti eden od njih vodja, ki z ustreznimi znaki vodi dviganje in transport.

17.Vsako, tudi najmanjSo poskodbo pri delu, Ceprav zaradi nje ni potreben obisk pri
zdravniku oz. bolniSki stalez, mora delavec prijavit svojemu neposrednemu vodiji, ki
mora izpolniti obrazec o prijavi poSkodbe in vpisati v knjigo ukrepov za varno delo.
Koordinator za varnost in zdravje o poskodbi obvesti inSpektorja. Ce je po$kodba
take narave, da sam ne more obvestiti neposrednega vodje o nesreci pri delu, mora
to storiti sodelavec, ki je v neposredni blizini nesre€e. Pred tem pa sodelavec ustavi
delovno opremo, da preprec€i eventualno hujSo nesreCo ter po potrebi osvobodi
ponesredendev del telesa, ¢e je priklenjen med strojne dele. Ce v primeru tezje
nesreCe neposredno nadrejenega ni v blizini, je dolznost sodelavcev, da takoj
poklicejo bolniCarja za nudenje prve pomoci.

18.Na kraju nesreCe pri delu ne sme nihCe niCesar spreminjati ali menjati, dokler
nesreca ni raziskana. Dovoljeno je samo nudenje prve pomocCi ponesreCencu ter
izvrSevanje najnujnejsSih ukrepov, da ne bi priSlo do nadaljnje nesrece.

19.Na delovnem mestu mora delavec vzdrzevati red in CistoCo. Vhodi in izhodi do
gradbisca in delovne opreme morajo biti prosti. Njihova okolica ne sme biti zatrpana
z gradbenim materialom in drugim materialom. Lesni podi morajo biti zloZeni, zaboji z
gradbenim materialom pa postavljeni tako, da ne ovirajo dela in prometa. Orodja se
ne sme puscati na delovni opremi, temvec se jih mora smotrno in pravilno odlagati na
odrejena mesta.

20.Odlaganje oblacil in obuval na delovnem mestu ali celo na delovno opremo ni
dovoljeno. Zato pripada delavcu garderobna omarica v kontejnerju z garderobo.
Delavec je dolZzan imeti garderobno omarico vedno pospravljeno in Cisto, v njegovi
odsotnosti pa zaklenjeno.

21.Po konCanem delavnem delu se gradbiSCe zaklene in zapusti pospravljeno. Kljuce
gradbi$¢a ima nadzornik projekta oz. varnostnik, ki opravlja fizi€no varovanje.
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11. POPIS DEL Z OCENO STROSKOV UREDITVE GRADBISCA IN
IZVAJANJA SKUPNIH UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN
ZDRAVJA NA GRADBISCU

OPIS: enota koli¢ina cena cena
mere (€)/enoto

1 Plastlcn_a gradben_a ograja visine 2r_n in betonskih stebrickov - 200 15,00 3.000,00 €
(postavitev, amortizacija in odstranitev).

5 Postavitev s_mernlh desk (klemmfix R605) s postavki na i 20 25 500,00 €
razmejitveni del ceste

3. Napra.\v/av, montazg, gmomzva'c'ua in demontaZa vhodno/izhodnih koS 0 200,00 0.00€
gradbis¢nih dvokrilnih vrat Sirine 6m.

" Opozorllng table na vh0d|hvgr§db|sca, vkljucno zZ napisi in koS ) 80,00 16000 €
nalepkami, prevozi, montaZo in demontazo.

5 Gradblscvna napisna tabla, vkljuéno z napisi, prevozi, montazo in koS 1 140,00 140,00 €
demontazo.

6. | Najem prometnih znakov na gradbiscu. kos 6 20,00 120,00 €

7. | Naprava in ureditev gradbi$énih prometnih poti. komplet 1 500,00 500,00 €

8. Zacasrvn vodgvodpl prlkljucek gravdblsca na omrezje (priklop, odklop, koS 1 500,00 500,00 €
montaza, najemnina in demontaZa vodomernega Stevca).
Zacasni elektro prikljuek gradbis¢a (meritve, priklop in odklop

9. |zved§ up[avljalec - pristojna orgamzacua), montazg, Fjemontaza in koS 1 400,00 400,00 €
amortizacija 700A elektroomarice, razvod do pomoznih prostorov
ter delovne opreme in gradbi$éne razsvetljave.

10. | Izvedba meritev gradbenih elektriénih instalacij. komplet 1 200,00 200,00 €

11. | Prevoz, postavitev, najem in odstranitev pisarniskih kontejnerjev. kos 1 1.200,00 1.200,00 €

12 E;g\éﬁrz]i,(:%ostavnev, najem in odstranitev garderobnih in kontejnerjev koS 0 1.200,00 000€

13. | Prevoz, postavitev, hajem in odstranitev sanitarnih kontejnerjev. kos 0 1.700,00 0,00 €

14 jFEI;evoz, postavitev, najem in odstranitev premicnih kemi¢nih WC- koS 1 700,00 700,00 €

15, Skladlsc_:n[_kontejner (vklju€no s prevozi, postavitvijo, najemom in koS 1 900,00 900,00 €
odstranitvijo).

16. Skladlsce (kontgjqer) za shranjgvanje neyaymh snovi (vkljutno s koS 0 1.100,00 000€
prevozi, postavitvijo, najemom in odstranitvijo).

17 Napra\v/a‘m amortizacija dgpvonu opaznega in Iesen.eg‘e.a materiala, koS 1 400,00 400,00 €
montaznih elementov (vkljuéno z kasnej$o odstranitvijo).

18. | Ureditev parkiri§¢. komplet 0 500,00 0,00 €

19. | Priskrba opreme za nudenje prve pomoci (omarice za prvo pomoc). kos 1 70,00 70,00 €
Zavarovanje vseh nevarnih delovnih mest (kolektivni-organizacijski-

20. | tehniéni varnostni ukrepi in uporaba osebne varovalne opreme) - komplet 1 500,00 500,00 €
pav$alna ocena.

21. | Nabava in namestitev gasilnih aparatov (tipa S6, S9, CO2). kom 4 80,00 320,00 €

2 Zbiranje (zgkgqm&) \(seh gradbemh |.r1nevarn|h odpadkov ter odvoz Komplet 1 3.000,00 3.000,00 €
na odlagali$¢e pri pristojni organizaciji.

23. | SKUPAJ 12.610,00 €

Opomba: Cene ne vsebujejo DDV.
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12. UPORABLJENI PREDPISI

Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZvVZD-1 (Ur.l.RS, 8t. 43/11),

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja na za¢asnih in premicnih gradbiscih (Ur.L.RS §t. 83/05, , Ur.l. RS §t. 43/11 -
ZVZD-1),

Gradbeni zakon (Ur.l. RS, &t. 199/21 in 105/22 - ZZNéPP),

Zakon o varstvu pred pozarom ( Ur.l.RS, &t. 03/07 UPB, 09/11, 83/12, 61/17-GZ,189/20, ZFRO in 43/22),

Pravilnik o pozarnem redu ( Ur.l.RS &t. 52/07, 34/11, 101/11),

Zakon o kemikalijah (Ur.l.RS, §t. 110/03, UPB, 47/04, ZdZPZ 61/06, ZBioP, 16/08, 09/11, 83/12-ZF{S-1),

Zakon o varstvu pred utopitvami(Ur.I.RS, §t. 42/07 — uradno pre€i¢eno besedilo in 9/11)

Energetski zakon (Ur.l.RS, $t 60/19 — uradno precis€eno besedilo 65/20, 158/20 — ZURE, 121/21 — ZSROVE, 172/21 -
ZOEE, 204/21 - ZOP in 44/22 - ZOTDS)

Zakon o varnosti v zelezniSkem prometu ZVZelP (Ur.l.RS, §t. 30/18 in 54/21)

Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.I RS §t. 36/18, 51/18-popr.,
197/20, 199/21, GZ-1),

Pravilnik o gradbiscih (Ur.l.RS, $t. 55/08, 54/09 — popr., in 61/17 - GZ, 199/21-GZ-1),

Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri roénem premes¢anju bremen (Uradni list RS, $t. 73/05, 43/11 — ZVZD-1
in 84/23)

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu ( Ur.L.RS. §t. 89/99, 39/05, 43/11,ZVZD-1, 181/21),
Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.L.RS, t. 101/04 in 43/11 - ZVZD-1),

Pravilnik o varnosti strojev ( Ur.l.Rs, &t. 75/08, 66/10, 17/11, ZTZPUS-1, 74/11),

Pravilnik o varnostnih znakih (Ur.l.RS. §t. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11- ZVZD-1, 38/15),

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.L.RS, §t. 89/99, 39/05,
43/11,ZVZD-1),

Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev ( Ur.L.RS, §t. 87/02, 29/03- popr., 124/06, 43/11 ZVZD-1),
Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb ( Ur.l.RS, §t. 62/15),

Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur.l.RS, $t. 29/92, 56/99, 43/11 ZVZD-1) ,

SIST IEC 60364-7-704 za elektro instalacije in naprave na gradbi$cu,

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganiji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur.l.RS, §t. 17/06, 18/06-popr., 43/11
ZVZD-1),

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganii zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (Ur.l.RS, §t. 93/05, 43/11 ZVZD-1),
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganii zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu (Ur.l. RS, §t. 72/21),
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganii zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu (Ur.L.RS, t. 94/05, 43/11 ZVZD-1),
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganii zaradi izpostavljenosti bioloskim dejavnikom pri delu (Ur.L.RS, §t. 168/20),
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganiji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Ur.L.RS, &t.
101/05, 43/11 ZVZD-1, 38/15, 79/19, 89/22),

Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju motornih vozil (Ur..SFRJ 17/66, Ur.l.RS, &t. 56/99, Ur.l.RS §t. 43/11,
ZVZD, ZVZD-1),

Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomo¢ na delovnem mestu ( Ur.l.RS, t. 136/06, 61/10, ZRud-1, 43/11
ZVZD-1),

Pravilnik o prijavah na podro¢ju varnosti in zdravja pri delu ( Ur.l.RS, &t. 54/13, 78/22),

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ( Ur.l.RS, &t. 34/08, 44/22, ZVO-2),

Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.L.RS, §t. 34/08, 44/22, ZVO-2),

Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, $t. 56/08 UPB, 57/08 — ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 — ZMV, 109/10 —
ZCes-1, 109/10 — ZPrCP, 109/10 — ZVoz, 39/11 - ZJZ-E, 75/17 — ZMV-1 in 10/18 — ZCes-1C),

Zakon o pravilih cestnega prometa ZPrCP (Ur.l. RS, §t. 156/21 UPB, 161/21-popr.),

Pravilnik o zaporah na cesti (Ur.l. §t. 4/16),

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS, §t. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21),
Prometni pravilnik (Uradni list RS, §t. 50/11, 21/14 in 30/18 — ZVZelP-1)
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13. SPORAZUM O MEDSEBOJNEM VAROVANJU

Na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list §t. 43/2011), Zakona o varstvu pred poZarom (Uradni list SRS,
8t. 2/76, 21/78 — ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, §t. 71/93 — ZGas, 71/93 - ZVPoz in 83/12 — ZVVPoz-D), Uredbe 0
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih (Ur. list §t. 83/2005) in Pravilnika o
gradbiscih (Uradni list RS, $t. 55/08, 54/09 — popr. In 61/17 — GZ) je sklenjen

PISNI SPORAZUM
O VARSTVU IN ZDRAVJU PRI DELU IN POZARNEM VARSTVU
na gradbiSc¢u:

med naro¢nikom in izvajalci del

Imenovanje delavca, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov, dologenih s pisnim sporazumom in imenovanje
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta.

NAROCNIK DEL: Zig naroénika: Ime in priimek odgovome Podpis odgovorne osebe:

osebe
...................................................................................................... et
Imenovanje delavca, ki zagotavlja usklajeno Naziv izvajalca: Ime in priimek zadolZzenega Podpis zadolzenega
izvajanje ukrepov, dolo¢enih s pisnim delavca: delavca:

sporazumom, skladno z 39. ¢lenom ZVZD-1
(Uradni list RS, &t. 43/11 — ZVZD-1)

Imenovanje koordinatorja za varnost in zdravje pri Ime in priimek koordinatorja Podpis koordinatorja:
delu v fazi izvajanja projekta, ki je zadolzen za

izvajanje nalog skladno z Uredbo o zagotavljanju
vamosti in zdravja pri delu nazaCasnihin -~ | |
premi¢nih gradbiscih (Uradni list RS, $t. 83/05 in
43/11-2vzZD-1) L i Datum:.....ccoovveeeiiens

Imenovanje koordinatorja za varnost in zdravje pri Ime in priimek koordinatorja Podpis koordinatorja:
delu v fazi izvajanja projekta, ki je zadolzen za

izvajanje nalog skladno z Uredbo o zagotavljanju
vamosti in zdravja pri delu nazaCasnihin =~ | |
premi¢nih gradbiscih (Uradni list RS, $t. 83/05 in
43/11-2vzD-1) ] e Datum:.......cccoeeeevenennns

1. ¢len
Pisni sporazum ureja skupne varnostne ukrepe, organizacijo izvajanja in odgovornosti varstva pri delu in varstva pred
poZzarom med posameznimi podjetji, ki jim je nalozena skrb za zagotavljanje varnih delovnih pogojev in varstva pred
poZarom na gradbiScu.

2. ¢len
Vsako podjetje oziroma obrtnik na skupnem gradbi§u mora z ustreznimi varnostnimi in poZarnovarnostnimi ukrepi
zagotoviti varnost svojih delavcev in hkrati zagotoviti, da njegovi delavci ne ogrozajo varnost drugih delavcev.
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3. ¢len

Vodja gradbid¢a ali odgovorna oseba za varstvo pri delu na gradbiséu s strani glavnega izvajalca del ima na osnovi tega
dogovora naslednje pravice in dolZznosti:

zahteva poro€ila od odgovornih oseb izvajalcev del o izvedenih varstvenih in poZarnovarstvenih ukrepih za
varovanje svojih delavcev in drugih izvajalcev na gradbiséu,

zahteva od odgovornih oseb izvajalcev da medsebojno usklajujejo varstvene in poZarnovarnostne ukrepe na
gradbiscu,

zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da vpisujejo dogovorjene varstvene ukrepe v knjigo dogovorov o
varstvu pri delu in poZarnem varstvu in jo podpisuijejo,

zaustavi delo, ¢e delavci v doloéenem podijetju ne izpolnjujejo varnostni in poZarnovarnostnih ukrepov in bi
takdno ravnanje lahko bilo nevarno za zdravie in Zivienje delavcev na gradbis¢u oziroma bi lahko bila
povzroCena materialna Skoda,

pregleduje dokumentacijo pri posameznih podjetjih (elaborati in ukrepi varstva pri delu in varstva pred
pozarom),

vsi izvajalci in podizvajalci so podrejeni nadzoru vodiji gradbid¢a ali koordinatorju varstva pri delu in varstva pred
pozarom, v njihovi odsotnosti pa jih nadomes¢a pomocnik vodje gradbisca.

4. ¢len

Odgovorne osebe izvajalca ali podizvajalca del so se dolzne dnevno, pa tudi sproti dogovoriti 0 naéinu izvajanja del in
potrebnih varstvenih ukrepih in vpisati v kontrolno knjigo dogovorov.

5. ¢len

Knjigo dogovorov nastavi koordinator naro¢nika del za usklajevanje in izvajanje varnega dela in pozarnega varstva na
gradbidcu. Knjiga dogovorov predstavlja hkrati register vseh dogovorov o varnem nacinu dela in izvajanju varstva pred
pozarom med izvajalci in podizvajalci na gradbiséu.

6. ¢len

Visako podietje ali podizvajalec, ki nastopa na gradbiséu je dolzno, da si samo uredi zavarovanje delovnih mest v skladu
z vsemi veljavnimi predpisi varstva pri delu in varstva pred pozarom in s svojim programom - elaboratom, ki ga mora
imeti na gradbi$Cu pred pricetkom dela.

Pri tem mora odgovorna oseba izvajalca ali podizvajalca upoStevati predvsem naslednje zahteve:

priGetek del prijaviti pristojni indpekciji dela,

z delom lahko pricne, ko obvesti narocnika del o pri¢etku izvajanja del, pri€etek se vpiSe v gradbeni dnevnik
oziroma nadomestni dokument,

pri razporeditvi svojih delavcev mora upostevati strokovno usposobljenost, zdravstveno sposobnost in starost
delavca, ter da imajo vsi delavci ustrezno opravljen preizkus znanja iz varstva pri delu in varstva pred pozarom,
zagotoviti, da morajo biti dela na viSini v skladu s tehniénimi predpisi zavarovana (ograje, mreze, varnostni pas
itd.) in da delavci pri delu uporabljajo vsa potrebna osebna varovalna sredstva,

dolo¢ene morajo biti deponije materiala in reZim dela na deponijah, ob upostevanju vseh tehniénih normativov,
urediti skladiS¢a nevarnih snovi z veljavnimi predpisi,

upostevati vse normative glede varstva pred pozarom,

vse dodatne naloge in zahteve v zvezi z varstvom pri delu in varstvom pred pozarom vpisati v kontrolno knjigo
na gradbiscu.

7. ¢len

Vsako podjetje ali podizvajalec na gradbi$¢u je samo odgovorno za Skodo, ki nastane v zvezi z nesreCami, poSkodbami
pri delu ali nastalim poZarom, povzro¢enimi od njenih delavcev.
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8. ¢len

Odgovorne osebe podjetja ali podizvajalca, ki izvajajo dela na gradbiséu, morajo imeti na gradbiS¢u predpisano

dokumentacijo:
Dokumentacijo za delavce:

e odlocba in podatki o strokovni usposobljenosti,
e zdravniko spriCevalo 0 delovni sposobnosti,
e potrdilo o opravljenem preizkusu znanja iz varstva pri delu in varstva pred poZarom.

Dokumentacijo izvajalca del:
e kooperantska pogodba,

pogodba o zaposlitvi,

potrdilo o zdravstvenem in invalidskem zavarovanju,

e Zzatuje drzavljane delovno in bivalno dovoljenje,

Dokumentacijo za sredstva za delo:

e poroCilo o pregledu in preizkusu sredstva za delo,
e spriCevalo o varnosti ali izjava za uvozeno opremo.

9. ¢len

podpisani Pisni sporazum o skupnih varstvenih in pozarnovarstvenih ukrepih,
obrtno dovoljenije ali registracijo podjetja,

Pri organizaciji gradbiS¢a in izvajanju del na gradbi$¢u je potrebno upostevati navodila, ki jih dolo¢a Varnostni nacrt o
ureditvi gradbis¢a. Vsi izvajalci in podizvajalci so dolzni predloziti naro€niku del vse navedene dokumente.

|ZVAJALCI DEL:

1. Naziv izvajalca: Zig izvajalca in podpis Ime in priimek delavca, kije | Podpis zadolzenega
odgovorne osebe: zadolzen za zagotovitev delavca:
.............................................................. varnosti svojih delavcev:
Datum:......ccccovenninen,
2 Naziv izvajalca Zig izvajalca in podpis Ime in priimek delavca, kije | Podpis zadolzenega
odgovorne osebe: zadolzen za zagotovitev delavca:
.............................................................. varnosti svojih delavcev:
Datum:......ocovviniiiiinns
3 Naziv izvajalca Zig izvajalca in podpis Ime in priimek delavca, kije | Podpis zadolzenega
odgovorne osebe: zadolzen za zagotovitev delavca:
.............................................................. varnosti svojih delavcev:
Datum:...ccooeeiiiiieee,
4 Naziv izvajalca Zig izvajalca in podpis Ime in priimek delavca, kije | Podpis zadolzenega
odgovorne osebe: zadolzen za zagotovitev delavca:
.............................................................. varnosti svojih delavcev:
Datum:......cooveeiiiiennn
5 Naziv izvajalca Zig izvajalca in podpis Ime in priimek delavca, kije | Podpis zadolzenega
odgovorne osebe: zadolzen za zagotovitev delavca:
.............................................................. varnosti svojih delavcev:
Datum:.....cooiieiiieee
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6. Naziv izvajalca: Zig izvajalca in podpis Ime in priimek delavca, kije | Podpis zadolzenega
odgovorne osebe: zadolZen za zagotovitev delavca:
.............................................................. varnosti svojih delavcev:
Datum:....coviiieiiiieae,
7. Naziv izvajalca Zig izvajalca in podpis Ime in priimek delavca, ki je Podpis zadolZzenega
odgovorne osebe: zadolZen za zagotovitev delavca:
.............................................................. varnosti svojih delavcev:
Datum:....coviiiieeiieea,
8. Naziv izvajalca Zig izvajalca in podpis Ime in priimek delavca, kije | Podpis zadolzenega
odgovorne osebe: zadolzen za zagotovitev delavca:
.............................................................. varnosti svojih delavcev:
Datum:..vieiiie,
0, Naziv izvajalca Zig izvajalca in podpis Ime in priimek delavca, kije | Podpis zadolzenega
odgovorne osebe: zadolzen za zagotovitev delavca:
.............................................................. varnosti svojih delavcev:
Datum:......ocooovviniiiiinns
10. Naziv izvajalca Zig izvajalca in podpis Ime in priimek delavca, ki je Podpis zadolzenega
odgovorne osebe: zadolzen za zagotovitev delavca:
.............................................................. varnosti svojih delavcev:
Datum:.....ocoovviniiiiinns
11. Naziv izvajalca Zig izvajalca in podpis Ime in priimek delavca, kije | Podpis zadolzenega
odgovorne osebe: zadolzen za zagotovitev delavca:
.............................................................. varnosti svojih delavcev:
Datum:...ceeeeeiiieieeee,
12. Naziv izvajalca Zig izvajalca in podpis Ime in priimek delavca, kije | Podpis zadolzenega
odgovorne osebe: zadolzen za zagotovitev delavca:
............................................................... varnosti svojih delavcev:
Datum:....ooiiieiiiiee
13. Naziv izvajalca Zig izvajalca in podpis Ime in priimek delavca, kije | Podpis zadolzenega
odgovorne osebe: zadolzen za zagotovitev delavca:
.............................................................. varnosti svojih delavcev:
Datum:....ooiieiiiee
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14. Naziv izvajalca: Zig izvajalca in podpis Ime in priimek delavca, kije | Podpis zadolzenega
odgovorne osebe: zadolZen za zagotovitev delavca:
.............................................................. varnosti svojih delavcev:
Datum:..vvieiiie,
15. Naziv izvajalca Zig izvajalca in podpis Ime in priimek delavca, kije | Podpis zadolZzenega
odgovorne osebe: zadolZen za zagotovitev delavca:
.............................................................. varnosti svojih delavcev:
Datum:..ovovieiiiiiice,
16. Naziv izvajalca Zig izvajalca in podpis Ime in priimek delavca, kije | Podpis zadolzenega
odgovorne osebe: zadolzen za zagotovitev delavca:
.............................................................. varnosti svojih delavcev:
Datum:...cooieiiiiiie,
17. Naziv izvajalca Zig izvajalca in podpis Ime in priimek delavca, kije | Podpis zadolzenega
odgovorne osebe: zadolzen za zagotovitev delavca:
.............................................................. varnosti svojih delavcev:
Datum:....cocoviiniiiiinns
18. Naziv izvajalca Zig izvajalca in podpis Ime in priimek delavca, kije | Podpis zadolzenega
odgovorne osebe: zadolzen za zagotovitev delavca:
.............................................................. varnosti svojih delavcev:
Datum:.....ocoovviniiiiinns
19. Naziv izvajalca Zig izvajalca in podpis Ime in priimek delavca, kije | Podpis zadolzenega
odgovorne osebe: zadolzen za zagotovitev delavca:
.............................................................. varnosti svojih delavcev:
Datum:.....cocoviiiiiiiinns
20. Naziv izvajalca Zig izvajalca in podpis Ime in priimek delavca, kije | Podpis zadolzenega
odgovorne osebe: zadolzen za zagotovitev delavca:
.............................................................. varnosti svojih delavcev:
Datum:...cooooveiiine,
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