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VSEBINA NAČRTA 

Št. projekta: 202502/025 

Št. načrta: 202502/025 - V 

 

2.2 Načrt vodovoda 

 

S  SPLOŠNI DEL 

Priloga 1C Naslovna stran načrta 

Priloga 2C Izjava projektanta načrta In pooblaščenega strokovnjaka, ki je izdelal načrt v PZI 

 

T  TEHNIČNI DEL 

T.1  Tehnično poročilo 

T.2  Grafični prikazi 

  



PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

2.2 Načrt vodovoda
PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 

OBMOČJE PRIZVODNIH DEJAVNOSTI LOČICA VP25/1, TURJAK - 

FAZA II 

kratek opis gradnje

Podaljšanje lokalne ceste C2, ki bo zaključena z obračališčem in 

izgradnja do sedaj nepredvidenih krakov C6 in C7, zaključenih s 

parkirnimi mesti. Izvedba priključkov na javna omrežja komunalne 

infrastrukture (meteorna kanalizacija, TK, elektrika, javna 

razsvetljava, vodovod), katere se naveže na izvedena 

predpripravljena priklopna mesta pod cestnim telesom izvedenega 

"T" križišča cest C1, C2 in C3 iz I. faze.

VRSTE GRADNJE TRUE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

FALSE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

FALSE MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta 202502/025

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta 2 Načrt s področja gradbeništva

naziv načrta 2.2 Načrt vodovoda

številka načrta 202502/025 - V

datum izdelave julji 2025

datum spremembe

projektant načrta (naziv družbe) Vodar d.o.o.

naslov Pečovnik 24, 3000 Celje

odgovorna oseba projektanta načrta Andrej Hecog

podpis odgovorne osebe 

projektanta načrta

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja Andrej Hecog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

identifikacijska številka IZS G-4018

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA



PRILOGA 2C

projektant načrta (naziv družbe) Vodar d.o.o.

naslov Pečovnik 24, 3000 Celje

odgovorna oseba projektanta načrta Andrej Hecog

pooblaščeni strokovnjak Andrej Hecog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

strokovno področje načrta 2 Načrt s področja gradbeništva

naziv načrta 2.2 Načrt vodovoda

številka načrta 202502/025 - V

datum izdelave julji 2025

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak Andrej Hecog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

identifikacijska številka IZS G-4018

podpis pooblaščenega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta načrta Andrej Hecog

podpis odgovorne osebe projektanta načrta

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA 

IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, 

KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT
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TEHNIČNO POROČILO 

PZI – Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti 

Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II.  
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1.1 OBSTOJEČE STANJE ............................................................................................................................. 3 
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1 OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 

1.1 OBSTOJEČE STANJE 

Obravnavano območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1 leži v naselju Turjak v občini 
Velike Lašče.  

V JV delu Obrtne cone Ločica je izvedena I. faza ureditve prometne in komunalne 
infrastrukture, ki s svojimi predhodnimi ureditvami posega tudi v območje prometne in 
komunalne ureditve II. faze. 

Predhodne ureditve so zajete v projektni dokumentaciji spremembe gradbenega dovoljenja 
Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 
25/1, Turjak, št. projekta 202301/002, marec 2023, projektant Vodar d.o.o., in vključujejo: 

- Izravnavo zemljišča v velikosti približno 25.180 m², ureditev odvodnjavanja izvira, 
izgradnjo zadrževalnikov in drče. 

- Parcelacijo zemljišč na podlagi Strokovne podlage za območje VP 25/1 Ločica – 
območje za proizvodne dejavnosti – zahodni del, Načrt parcelacije in površine zemljišč 
za načrtovano gradnjo (izdelovalec URBIS d.o.o. Maribor, št. projekta 2022/SP-005, 
marec 2022). Parcelacija je izvedena za več kupcev, ne le enega, kot je bilo načrtovano 
v I. fazi. 

- Izvedbo komunalne infrastrukture: elektro voda, vodovoda, odvodnjavanja meteorne 
vode z lovilci olj, telekomunikacijskih vodov in cestne razsvetljave. Ta infrastruktura je 
izvedena do obstoječega T-križišča cest C1, C2 in C3, kjer so pod cestnim telesom že 
predvidena priključna mesta GJI za območje II. faze. 

- Izvedbo požarnih bazenov in hidrantov za zagotavljanje požarne vode. 

V obstoječem stanju na robu obravnavenega območja poteka vodovodno omrežje iz 
nodularne litine – duktilna cev DN100, zgrajeno leta 2016.  

 

1.2 PREDVIDENO STANJE 

1.2.1 PREDVIDENA UREDITEV VODOVODNEGA OMREŽJA 

Predvideno vgradnja vodovodnega sistema za oskrbo novih uporabnikov v Območju 
proizvodnih dejavnosti Ločica, ki se urejajo v sklopu II. faze. Predvideno vodovodno omrežje 
poteka v dveh krakih – Vodovod 1 in Vodovod 2, ki se posamezno navezujeta na obstoječe 
vodovodno omrežje. Vodovod 1 poteka v cesti C6 in C7, Vodovod 2 pa v cesti C2. 

Predvidena je izvedba nadzemnih hidrantov ta gašenje. Zaradi omejitev v prostoru se prvi 
hidrant vodovoda 2, izvede kot podzemni hidrant.  
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Hišni priključki se izvedejo z navrtnimi zasuni na novo NL cev. V sklopu izvedbe vodovodnega 
priključka se v sodelovanju lastnikov in upravljalca vgradijo vodomerni jaški na zasebnih 
zemljiščih.  

Predvidena je vgradnja sektorskih ventilov na novem vodovodnem omrežju, ki bodo omogočali 
ustrezno kvaliteto vode za prve porabnike vodovodnega omrežja, v primeru daljšega 
časovnega okvirja urejanja zasebnih zemljišč in posledične neuporabe vodovodnega sistema 
na določenih sektorjih vodovoda.  

  

1.3 LOKACIJA OBJEKTA IN OBMOČJE DOLOČITVE STRANK 

Projektirane trase vodovoda potekajo po parcel k.o. 1711 Turjak 1926/19.  

 

  

Zahtevnost objekta Vodovod: Manj zahteven objekt  

Klasifikacija celotnega 
objekta 

CC-SI 22221 – Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za 
tehnološko vodo 

Navedba prostorskega akta 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 
25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti (Ur.gl. Občina VL 
1/09), Popravek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne 
dejavnosti, (Ur.gl. VL 3/2009), Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 
25/1 Ločica - območje za proizvodne dejavnosti (Ur.gl. Občine VL 
3/2016, SD OPPN-2 Ur.gl. Občine VL 3/2017, SD OPPN-3 Ur.gl. Občine 
VL 2/2018, SD OPPN-4 Ur.l. RS 3/2019, SD OPPN-5 Ur.l. RS 111/2021). 

 
Lokacija 

 

Občina Velike Lašče, naselje Turjak 

Seznam zemljišč preko 
katerih potekajo priključki 
na gospodarsko javno 
infrastrukturo 

Priključitev na obstoječ vodovod: 
1926/19. k.o. 1711 Turjak 
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2 TEHNIČNI OPIS ELEMENTOV GRADNJE 

Pri projektiranju so bili upoštevani predpisi s področja graditve objektov GZ-1, ZureP-3 in 
varstva okolja ZVO, kot tudi veljavni tehnični normativi in standardi z upoštevanjem sodobnih 
tehničnih urejanja cest, s področja odvajanja odpadnih voda in vodovoda. 

- Gradbeni zakon (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – 
ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A in 47/25 – odl. US) 

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, 
št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) 

- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 30/23)  

Upoštevani so relevantni občinski predpisi: 

- Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št.119/2007) 
- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov (Uradni list RS, št. 

14/1998) 
 

2.1 CEVOVOD 

Izgradnja vodovoda je predvidena v izvedbi NL DN 100.  

Skupna predvidena dolžina vodovoda je cca 264 m. Trasa vodovoda bo izvedena iz duktilnih 
cevi (nodularna litina) NL DN 100 z VRS spoji, ter standardnimi fazonskimi kosi z VRS spoji. Pri 
prirobničnih spojih je potrebno uporabiti ojačana prirobnična tesnila, ki imajo vulkaniziran 
jekleni obroč in profilirani notranji rob. Uporabijo se le nerjaveči (INOX) vijaki kvalitete najmanj 
A2. 

 

Krak Izbrana cev Dolžina (m) 

Vodovod 1 Cev NL DN100 C100 178,11 m 
Vodovod 2 Cev NL DN100 C100 85,06 m 

 

Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2011, z odgovarjajočimi spoji za 
različne primere vgradnje, z razstavljivimi ali nerazstavljivimi spoji, kalibrirane min. na 2/3 
dolžine, na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v 
agresivnejšo zemljo, z zlitino Zn+Al, min. 400 g/m2, v razmerju 85% Zn, 15% Al, in z epoksi 
pokrivnim nanosom, na notranji strani pa zaščito s cementno oblogo; vse v skladu z EN545 : 
2011. Cevi morajo biti tlačnega razreda min C100, za dimenzije DN 80 do DN 200. Spoji morajo 
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biti razstavljivi sidrni spoji z zatiči, oziroma varovalno objemko v primeru rezanja cevi (kot npr. 
VRS ali ekvivalent) 

Na najvišji točki trase Vodovoda 1 in Vodovoda 2 sta predvidena podzemna avtomatska 
zračnika NL DN 50. Lokaciji predvidenih avtomatskih zračnikov so prikazani v grafični prilogi 
2.2.2 Gradbena situacija vodovoda. 

Predvidena je vgradnja sektorskih ventilov na novem vodovodnem omrežju, ki bodo omogočali 
ustrezno kvaliteto vode za prve porabnike vodovodnega omrežja, v primeru daljšega 
časovnega okvirja urejanja zasebnih zemljišč in posledične neuporabe vodovodnega sistema 
na določenih sektorjih vodovoda. Lokacije sektorskih ventilov so prikazane v grafični prilogi 
2.2.2 Gradbena situacija vodovoda. 

2.2 HIDRANTNO OMREŽJE 

Na območju rekonstrukcije vodovoda je predvidena tudi postavitev hidrantnega omrežja za 
odvzem vode iz vodovodnega omrežja v primeru gašenja požara in izpiranja vodovodnega 
omrežja. Predvideni so 4 nadzemni in en podzemni hidrant. Odcepi za hidrantno omrežje je 
predvideno iz duktilne cevi DN80, Ustrezati morajo standardu SIST EN454:2011, tlačne stopnje 
C100. Spoji morajo biti razstavljivi sidrni spoji z zatiči, oziroma varovalno objemko v primeru 
rezanja cevi (kot npr. VRS ali ekvivalent). 

Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX materiala, glava iz nodularne litine GGG40. 
Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. 
Ustrezati morajo standardu EN14384.  

Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400. Hidrant mora biti opremljen z 
izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 
3221.  

2.3 CESTNE KAPE  

Cestne kape so predvidene iz nodularne litine, postavljene na podložno betonsko ploščo. 
Podložne plošče pod cestno kapo morajo biti ustrezne velikosti, da glede na nosilnost terena 
prenaša obtežbo kape brez pogrezanja. 

Cestna kapa za zasun hišnega priključka mora biti fi 125 mm, za zasun vodovodnega omrežja 
pa fi 200 mm. 

Samozaporna ali samonivelirna cestna kapa za hišni priključek: Okrogla cestna kapa DN125, 
material nodularna litina EN-GJS-400, konusno naleganje pokrova z napisom VODA, razred 
nosilnosti D 400 ter pripadajoča podložna plošča. 
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Samozaporna ali samonivelirna cestna kapa za zasun vodovodnega omrežja: Okrogla cestna 
kapa DN200, material nodularna litina EN-GJS-400, konusno naleganje pokrova z napisom 
VODA, razred nosilnosti D 400 ter pripadajoča podložna plošča. 

Samozaporna in samonivelirna cestna kapa za hidrant: Ovalna cestna kapa DN300, material 
nodularna litina EN-GJS-400, konusno naleganje pokrova z napisom HIDRANT, razred 
nosilnosti D 400 ter pripadajoča podložna plošča. 

 

2.4 HIŠNI PRIKLJUČKI  

Predvidena je izvedba 10 hišnih priključkov na tangiranem območju. Hišni priključki se izvedejo 
z navrtnimi zasuni na vodovodni cevi. Hišni priključek je izdelan iz polietilenske cevi PE 100 RC, 

d32 mm PN 16 SDR 11, tip 2. Dimenzija cevi priključka je d32mm. Hišni priključek se zaključi v 
vodomernem jašku na zasebnih zemljiščih in se izvede v sodelovanju lastnika in upravljalca.  

 

Pred izvedbo hišnega priključka je potrebno uskladiti dimenzijo vodomera z lastniki zemljišč. V 
primeru zahtev po večjih presekih hišnih priključkov, je potrebna preverba celotnega 
vodovodnega sistema, če je mogoče zagotoviti zahtevam posameznega naročnika.  

 

V primeru spremembe dimenzije hišnega priključka mora le to potrditi investitor, upravljalce 
ter odgovorni vodja projekta. 
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3 POGOJI IZVAJANJA DEL 

Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, 
signalizacijo in ostalimi sredstvi, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. 
Zavarovanje gradbišča je potrebno postaviti na mestih, kjer je predviden promet pešcev, 
kolesarjev in motornih vozil. 

Gradnja ali rekonstrukcija javnih prometnih površin se mora izvajati izključno pod nadzorom 
po zakonodaji o graditvi objektov, kontrolo izvajanja določil izdanih projektnih pogojev ter 
kontrolo kakovosti izvedenih del in vgrajenih gradbenih in montažnih materialov. 

V kolikor nadzor ugotovi kakršna koli neskladja ali odstopanja, je dolžan ustaviti gradnjo ali 
rekonstrukcijo, z vpisom v gradbeni dnevnik, ter zahtevati odpravo neskladij ali odstopanj. 
Gradnja ali rekonstrukcija se sme nadaljevati po odpravi neskladij ali odstopanj. 

3.1 ZEMELJSKA DELA 

Za polaganje cevovoda mora biti globina jarka taka, da bo nad temenom cevi najmanj 1 m 
zasipa. Maksimalna globina cevovoda sme presegati 2,5 m samo v izjemnih primerih, v soglasju 
z upravljavcem. 

Širina dna jarka za polaganje cevovoda mora znašati najmanj 60 cm oziroma DN + 40 cm. Dno 
jarka za polaganje cevovodov mora biti skopano po dani niveleti s točnostjo ± 2 cm. 

Za polaganje cevovoda je obvezno pripraviti utrjeno posteljico, v celotni širini jarka, v minimalni 
debelini 10 cm, iz peska granulacije 4-8 mm. 

Osnovni zasip cevovoda v višini 30 cm nad temenom cevi izvesti iz peska granulacije 4-8 mm, 
v celotni širini jarka, s spodbijanjem in rahlim utrjevanjem. 

Preostali zasip jarka, nad osnovnim zasipom v ali ob povoznih površinah, je potrebno izvesti iz 
gramoza ustrezne granulacije z utrjevanjem do predpisane zbitosti, v nepovoznih površinah pa 
z izkopnim materialom, pri čemer je potrebno odstraniti vse kamne večje od premera 10 cm. 

Predviden je širok izkop pod kotom 70º po celotni dolžini predvidnega vodovoda. 

Vsi izkopi, globlji od 1,5 m, so predvideni kot varovani oz. opaževani izkopi. Če se pri izkopu 
jarka ugotovi slaba nosilnost tal, je potrebno dno jarka poglobiti in zamenjati temeljne plasti s 
primernim materialom. Debelina zamenjave sloja se določi s posvetovanjem z geomehanikom 
ali odgovornim projektantom. Prav tako je potrebno veliko pozornost pri izkopih nameniti 
ohranitvi in predvsem zavarovanju temeljev obstoječih objektov. V kolikor pride pri izkopih do 
nepričakovanih zemeljskih pomikov ali do izkopa v območje nenosilnih tal, je potrebno dela 
prekiniti in obvestiti o tem geomehanika. Geomehanik poda svoje mnenje, ukrepe in navodila 
za nadaljnje delo. 
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Predlagamo redni nadzor geologa na gradbišču v fazi izvedbe. 

 

3.2 GRADBENA IN MONTAŽNA DELA 

Deli vodovodov se morajo transportirati in skladiščiti tako, kot predpisuje proizvajalec. Ne 
smejo se poškodovati in priti v stik s škodljivimi snovmi. Odprtine cevi, spojnikov in armatur 
morajo biti zaprte. Deli vodovodov ne smejo biti onesnaženi z zemljo, blatom, odpadno vodo 
ali s škodljivimi snovmi. Če se temu ni mogoče izogniti, jih je treba pred vgradnjo očistiti. 

Montažna dela za izvedbo vodovodnega priključka sme izvajati le upravljavec oziroma podjetje, 
pooblaščeno s strani upravljavca. 

 

3.3 TEHNIČNI POGOJI ZA IZVAJANJE GRADBENIH DEL 

Izkopi se morajo vršiti po zakoličbenem načrtu s kar najbolj točnimi zaseki bočnih strani ter 
planiranjem na koti, ki je odrejena s projektom. Pri izkopih je potrebno predvsem posvečati 
pozornost odvodnjavanju izkopanih površin tako, da se dela lahko vršijo v suhem terenu. 

Pri zasipavanju cevovodov se material vgrajuje v slojih in komprimira tako, da je dosežena 
stopnja zbitosti min. 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu.  

Pri izvajanju križanja z drugimi komunalnimi vodi je potrebno dela izvajati izključno pod 
nadzorom upravljalca dotičnega komunalnega voda. 

Obstoječi vodovod na območju gradnje mora obratovati do začetka obratovanja novega 
cevovoda, nato bo ukinjen. Ukinjeni cevovodi se odstranijo. 

Pred zasipom cevi je obvezno opraviti standardizirani tlačni preizkus in dezinfekcijo cevovoda 
ter geodetski posnetek, skladen s standardom za vpis v kataster javnih komunalnih vodov.  

Vse aktivnosti v zvezi z rekonstrukcijo vodovoda je strogo potrebno izvajati po navodilih in pod 
nadzorom upravljalca vodovoda – Vodokomunalni sistemi d.o.o., Stritarjeva 35a, 1215 Velike 
Lašče. 

Zapiranje in ponovno spuščanje vodovoda v pogon ter priključitev novozgrajenega vodovoda 
na obstoječ javni vodovod izvede upravljavec javnega vodovoda Vodokomunalni sistemi d.o.o. 
na stroške investitorja.  
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3.4 PREIZKUS TESNOSTI IN DEZINFEKCIJA 

Na novozgrajenem cevovodu se mora opraviti tlačni preizkus, s katerim se preverja 
vodotesnost in kakovost zgrajenega cevovoda, ki ga lahko izvede le laboratorij z ustrezno 
akreditacijo ali upravljavec. 

O uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se napiše zapisnik, ki ga morata podpisati izvajalec 
preizkusa, nadzorni organ ter predstavnik naročnika in upravljavca. 

Tlačni preizkus vseh vrst cevi se izvaja skladno z določili standarda SIST EN 805:2000, vendar 
ne manj kot 15 bar, v najnižji točki cevovoda. Tlačni preizkus mora trajati najmanj 2 uri in je 
uspešen, če v tem času tlak ne pade za več kot 0,2 bar in ni nadaljnjih padcev.  

Pred navezavo novo zgrajenega cevovoda na obstoječ vodovodni sistem, je potrebno izvesti 
dezinfekcijo novo zgrajenega cevovoda. Dezinfekcijo lahko izvede za to usposobljena 
inštitucija, ki izda dokument o rezultatih opravljenih meritev. 

 

3.5 ZAKLJUČNA DELA 

Površine cestišča se izvede skladno s predvidenim načrtom prometnih površin. Ostale prizadete 
površine se povrne v izhodiščno stanje oziroma primerno naveže na končno ureditev. Zelenice 
se splanira s humusno plastjo in zaseje s travnim semenom.  

Izvajalec del po izgradnji vodovoda upravljavcu javnega vodovoda v tiskani oliki predloži 
geodetski posnetek, skladen z GJI standardom, zapisnik o dezinfekciji vodovoda ter zapisnik o 
tlačni preizkušnji vodovoda po SIST EN 805 »Metoda z ugotavljanjem izgube tlaka«.  
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4 KRIŽANJA Z OBSTOJEČIMI KOMUNALNIMI VODI 

Vse preureditve komunalnih vodov so vrisane v zbirni situaciji komunalnih vodov – predvideno 
stanje, ki je priložena v grafičnem delu. V njej so vrisani tako obstoječi kot tudi predvideni 
komunalni vodi. 

Trasa vodovoda je bila usklajena s traso ostalih obstoječih in predvidenih komunalnih vodov. 

Pred pričetkom del je potrebno naročiti in izvesti zakoličbo vseh tras gospodarske javne 
infrastrukture v območju gradbišča (prečenje ter približevanje) ter upoštevati vse pogoje in 
zahteve pristojnih soglasodajalcev/mnenjedajalec (tako iz projektnih pogoje kot iz izdanih 
soglasji/mnenj).  

V kolikor se v fazi izvedbe ugotovi, da na območju gradbišča potekajo še drugi vodi GJI, ki niso 
digitalizirani oz. bili posredovani s strani upravljalcev, je potrebno dela nemudoma ustaviti in o 
tem obvestiti investitorja, nadzor in projektanta. 

Potek obstoječe in nove trase ter križanja z drugimi komunalnimi vodi so razvidni iz grafičnih 
prilog.  

 

4.1 KRIŽANJE S KANALIZACIJO 

S predvidenim posegom je tangirano predvidena javne meteorna kanalizacija, ki se vgrajuje 
sočasno. Detajl križanja je del načrta vodovoda 2.2.4 Minimalni horizontalni in vertikalni odmiki 
od vodovoda. Vse posege na obstoječem javnem vodovodnem omrežju izvaja le upravljavec 
javnega vodovodnega omrežja. Upoštevani so zahtevani odmiki. Predvidena trasa kanalizacije 
poteka nad obstoječim in predvidenim vodovodom. Razlog je navezava meteorne kanalizacije 
na obstoječe cevne povezave. 

Pri izvajanju križanja z obstoječim vodom je potrebno dela izvajati pod nadzorom upravljavca 
vodovoda. 

 

4.2 KRIŽANJA Z VODI ELEKTRONSKEGA KOMUNIKACIJSKEGA 
OMREŽJA 

Na obravnavanem območju potekaja predvidena TK kanalizacija, ki se vgrajuje sočasno. Potek 
predvidenega vodovoda je usklajen s traso TK vodov. Upoštevani so zahtevani odmiki. Vsi TK 
vodi so načrtovani v zaščitni kabelski kanalizaciji, ki je projektirana v ločenem načrtu 2.4 Načrt 
kabelske kanalizacije za TK vode. 
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Predvidena trasa kabelske kanalizacije poteka nad niveleto vodovoda z vertikalnim odmikom 
več kot 30 cm.  

 

Splošni pogoji 

Pri upravljalcu je potrebno naročiti zakoličbo tras obstoječega omrežja, ter nadzor pri delih v 
varovalnem pasu telekomunikacijskih vodov. Najmanj deset dni pred pričetkom del je potrebno 
sporočiti koncesionarju naslednje podatke: ime odgovornega vodje del, njegovo telefonsko 
številko ter datum pričetka del. 

Opažanja nadzornika se redno vpisujejo v gradbeni dnevnik. 

Pri izvajanju križanja je potrebno dela izvajati izključno pod nadzorom upravljavca TK vodov. 

 

4.3 KRIŽANJA ELEKTROENERGETSKIH VODOV 

Predvidena gradnja vodovoda tangira predvideni distribucijskega kablovod in 
elektroenergetski kabel za napajanje svetil javne razsvetljave. 

Križanje z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da vodovod poteka pod električnim 
kablom z minimalnim vertikalnim odmikom 0,3 m. Križanje je grafično obdelano v prilogi 2.2.4 
Minimalni horizontalni in vertikalni odmiki od vodovoda. Električni kabli so predvideni v zaščitni 
cevi v peščeni posteljici. Na večjem delu trase javna razsvetljava poteka vzporedno z 
vodovodom.  

Pred začetkom gradnje je potrebno v pristojnem nadzorništvu upravljalca naročiti zakoličbo 
elektroenergetskih vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini 
elektroenergetskih vodov in naprav.  
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5 UREDITEV GRADBIŠČA 

Pred pričetkom del se mora določiti mikrolokacijo postavitve gradbiščnega platoja s 
pomožnimi objekti ter gradbiščno tablo. Investitor, odgovorni nadzornik in koordinator za 
varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta, so dolžni, glede na pomanjkanje prostora za 
izvedbo, določiti najbolj primerno mikrolokacijo postavitve gradbiščnega platoja ob 
upoštevanju vseh predpisanih soglasij od posameznih upravljavcev komunalnih vodov ter 
lastnikov zemljišč. 

Izkope se izvaja v obsegu, ki jih je mogoče izvesti in zasuti v enem delovnem dnevu. Izkopani 
material se odlaga ob gradbeni jami in se uporabi za zasip, če je za to ustrezen po presoji 
nadzornih strokovnjakov. Viške materiala se sproti odvaža na ustrezno trajno deponijo. 
Deponiranje izkopanega materiala na območju gradbišča ni predvideno.  

Delovišče se z napredovanjem del ves čas spreminja, zato se glede na stanje in lokacijo 
gradbišča, spreminja tudi ureditev zavarovanja proti okolici. Gradbišče razdelimo v dva dela in 
sicer: 

• Stalen gradbiščni plato s pomožnimi objekti 

• Delovišče na trasi cevovoda 

V delovnem (gradbiščnem) pasu se izvaja izkop, odlaga material potreben pri gradnji.  

V času gradnje se mora zagotoviti peš dostop do vseh objektov in zemljišč z uporabo občinskih 
cest. 

Navedeni odsek se v času del zavaruje v skladu z navodili podanimi v varnostnem načrtu, ki ga 
je potrebno izdelati pred pričetkom del. 
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6 PREDHODNE RAZISKAVE 

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije so bile izvedene predhodne raziskave: 

 

Geodetski načrt 

ZEME d.o.o. 
Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 
št. načrta: ZEME-37-2020 
datum: april 2020 doplonitev november 2021 + dop okt.2023 
Pooblaščeni inženir geodezije: Marjan Adamlje, dipl.inž.geod., IZS Geo 0321 

 

Geomehanske raziskave 

Geologija d.o.o. Idrija, 
Prešernova ulica 2, 5280 Idrija 
Pooblaščeni inženir geologije: Jože Janež, univ. dipl.inž.geol., IZS RG0026  
december 2019 
Številka poročila 1603-169/2007-02 
 
Geologija d.o.o. Idrija, 
Prešernova ulica 2, 5280 Idrija 
Pooblaščeni inženir geologije: Jože Janež, univ. dipl.inž.geol., IZS RG0026  
april 2024 
Številka poročila 1603-169/2007-06 
 
 
Hidrološko hidravlična presoja 
 
Vodar d.o.o. 
Pečovnik 24, 3000 Celje 
Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., IZS G-4018 
december 2024 
številka elaborata: 202406/041 – HH 
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7 ZAKOLIČBA OBJEKTA 

V grafičnih prilogah so podane koordinate za zakoličbo trase vodovoda v ETRS/D96 
koordinatnem sistemu. Trase je pred pričetkom gradnje potrebno zakoličiti in zakoličbo 
predhodno potrditi s strani investitorja, upravljalca, projektanta, nadzorne službe, prav tako pa 
tudi vsa eventualna odstopanja od projektiranih podatkov (prilagajanje lokacije zaradi križanj, 
terenskih ovir in podobno). 

Vodovod 1 X Y 
V1 - 1 470214,68 81393,62 
V1 - 2 470247,59 81424,00 
V1 - 3 470282,06 81455,96 
V1 - 4 470268,18 81469,55 
V1 - 5 470220,36 81516,32 
V1 - H1 470245,93 81425,78 
V1 - H2 470272,98 81474,46 
V1 - H3 470219,66 81515,61 
Vodovod 2 X Y 
V2 - 1 470201,82 81407,52 
V2 - 2 470192,87 81417,24 
V2 - 3 470147,79 81465,81 
V2 - H1 470193,82 81418,10 
V2 - H2 470142,96 81468,60 
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8 ZAKLJUČEK 

Ves uporabljen material za projektiran vodovod mora glede trdnosti in vodotesnosti 
odgovarjati ustreznim predpisom.  

Pri izvajanju gradbenih in montažnih del je potrebno zagotoviti vse zaščitne ukrepe, ki jih za 
tovrstna dela zahteva veljavna zakonodaja o varstvu pri delu. Pred zasipom cevovoda je 
obvezna višinska kontrola položenega cevovoda. 

Nadzor nad deli naj vrši strokovno usposobljena oseba skladno z Gradbenim zakonom. 

 

 

 

Celje, julij 2025 sestavili:  

Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. 

Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. 

 

Pooblaščeni inženir: 

Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. 
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9 GRAFIČNE PRILOGE 

2.2.1 Pregledna situacija vodovoda      M 1:500 

2.2.2  Gradbena situacija vodovoda      M 1:250 

2.2.3 VZD vodovoda       M 1:1000/100 

2.2.4 Minimalni horizontalni in vertikalni odmiki od vodovoda  Ni v merilu 

2.2.5 Detajl polaganja vodovodne cevi     Ni v merilu 

2.2.6 Montažne sheme vodovoda      Ni v merilu  

2.2.7 Zakoličbena situacija       M 1:250 
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Raščen teren
(izravnan v niveleto ±2 cm)

Zasip iz izkopne zemljine

Peščena posteljica pesek (4-8) 10 cm ± 2 cm
Obsip cevi pesek (4-8)

Prekrivna cona pesek (4-8) 30 cm nad
temenom cevi

Gramozna posteljica iz zmrzlinsko odpornega
materiala D0-100 Ev2 80 MN/m2 - min. 40cm

Vodovodna cev

70°

Višek izkopnega materiala se odvaža na deponijo
(ne odlaga se neposredno na pobočja v okolici)

1.00

Izkop se izvede v odvisnosti od geomehanskih karakteristik
zemljine,v primeru izkopa nad kotom notranjega trenja

zemljine, se izvede varovanje bočnih strani izkopa proti
porušitvi. Izvedbo izkopa določi geomehanik na terenu.

0.60

Detajl polaganja vodovodne cevi

min. 1,0 m

Izvedba asfalta
Tamponski drobljenec D32 Ev2 100 MN/m2 -
min. 20 cm

Opozorilni trak
za napisom
"Vodovod"
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