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VSEBINA NAČRTA 

Št. projekta: 202502/025 

Št. načrta: 202502/025 - TK 

 

2.4 Načrt kabelske kanalizacije za TK vode 

 

S  SPLOŠNI DEL 

Priloga 1C Naslovna stran načrta 

Priloga 2C Izjava projektanta načrta In pooblaščenega strokovnjaka, ki je izdelal načrt v PZI 

 

T  TEHNIČNI DEL 

T.1  Tehnično poročilo 

T.2  Grafični prikazi 

  



PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

2.4 Načrt kabelske kanalizacije za TK 

vode
PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 

OBMOČJE PRIZVODNIH DEJAVNOSTI LOČICA VP25/1, TURJAK - 

FAZA II 

kratek opis gradnje

Podaljšanje lokalne ceste C2, ki bo zaključena z obračališčem in 

izgradnja do sedaj nepredvidenih krakov C6 in C7, zaključenih s 

parkirnimi mesti. Izvedba priključkov na javna omrežja komunalne 

infrastrukture (meteorna kanalizacija, TK, elektrika, javna 

razsvetljava, vodovod), katere se naveže na izvedena 

predpripravljena priklopna mesta pod cestnim telesom izvedenega 

"T" križišča cest C1, C2 in C3 iz I. faze.

VRSTE GRADNJE TRUE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

FALSE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

FALSE MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta 202502/025

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta 2 Načrt s področja gradbeništva

naziv načrta 2.4 Načrt kabelske kanalizacije za TK vode

številka načrta 202502/025 - TK

datum izdelave 1.07.2025

datum spremembe

projektant načrta (naziv družbe) Vodar d.o.o.

naslov Pečovnik 24, 3000 Celje

odgovorna oseba projektanta načrta Andrej Hecog

podpis odgovorne osebe 

projektanta načrta

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja Andrej Hecog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

identifikacijska številka IZS G-4018

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA



PRILOGA 2C

projektant načrta (naziv družbe) Vodar d.o.o.

naslov Pečovnik 24, 3000 Celje

odgovorna oseba projektanta načrta Andrej Hecog

pooblaščeni strokovnjak Andrej Hecog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

strokovno področje načrta 2 Načrt s področja gradbeništva

naziv načrta 2.4 Načrt kabelske kanalizacije za TK vode

številka načrta 202502/025 - TK

datum izdelave 1. 7. 2025

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak Andrej Hecog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

identifikacijska številka IZS G-4018

podpis pooblaščenega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta načrta Andrej Hecog

podpis odgovorne osebe projektanta načrta

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA 

IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, 

KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT
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TEHNIČNO POROČILO 
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1 OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 

1.1 OBSTOJEČE STANJE 

Obravnavano območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1 leži v naselju Turjak v občini 

Velike Lašče.  

V JV delu Obrtne cone Ločica je izvedena I. faza ureditve prometne in komunalne 

infrastrukture, ki s svojimi predhodnimi ureditvami posega tudi v območje prometne in 

komunalne ureditve II. faze. 

Predhodne ureditve so zajete v projektni dokumentaciji spremembe gradbenega dovoljenja 

Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 

25/1, Turjak, št. projekta 202301/002, marec 2023, projektant Vodar d.o.o., in vključujejo: 

- Izravnavo zemljišča v velikosti približno 25.180 m², ureditev odvodnjavanja izvira, 

izgradnjo zadrževalnikov in drče. 

- Parcelacijo zemljišč na podlagi Strokovne podlage za območje VP 25/1 Ločica – 

območje za proizvodne dejavnosti – zahodni del, Načrt parcelacije in površine zemljišč 

za načrtovano gradnjo (izdelovalec URBIS d.o.o. Maribor, št. projekta 2022/SP-005, 

marec 2022). Parcelacija je izvedena za več kupcev, ne le enega, kot je bilo načrtovano 

v I. fazi. 

- Izvedbo komunalne infrastrukture: elektro voda, vodovoda, odvodnjavanja meteorne 

vode z lovilci olj, telekomunikacijskih vodov in cestne razsvetljave. Ta infrastruktura je 

izvedena do obstoječega T-križišča cest C1, C2 in C3, kjer so pod cestnim telesom že 

predvidena priključna mesta GJI za območje II. faze. 

- Izvedbo požarnih bazenov in hidrantov za zagotavljanje požarne vode. 

V obstoječem stanju na robu obravnavanega območja poteka telekomunikacijsko omrežje na 

zahodni strani obstoječega T- križišča, na spodnjem delu kraka C2. Obstoječa kabelska 

kanalizacija je izvedena iz PE zaščitnih cevi DN75.  

 

1.2 PREDVIDENO STANJE 

1.2.1 PREDVIDENA UREDITEV KABELSKE KANALIZACIJE ZA TK OMREŽJE 

Predvidena je vgradnja kabelske kanalizacije za TK vode za oskrbo novih uporabnikov v 

Območju proizvodnih dejavnosti Ločica, ki se urejajo v sklopu II. faze. Na grafični prilogi 2.4.1 

je prikazana točka navezave na obstoječi vod telekomunikacij. Predvidena kabelska kanalizacija 

ob cesti C2 večinoma poteka pod pločnikom. V cesti C6 kabelska kanalizacija prečka križišče, 
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na začetnem delu ceste C6 poteka pod pločnikom, za jaškom RJ6 – TK pa trasa poteka pod 

cesto.    

Predvidena je izvedba 7 jaškov kabelske kanalizacije, ki so postavljeni v vozliščih priključkov.   

Hišni priključki se izvedejo s PE dvoslojno zaščitno cevjo dimenzije 1 x DN110. Predvidene 

lokacije priključkov so prikazane v grafični prilogi 2.4.2 Gradbena situacija kabelske kanalizacije.   

 

  

1.3 LOKACIJA OBJEKTA IN OBMOČJE DOLOČITVE STRANK 

Projektirane trase potekajo po parcel k.o. 1711 Turjak 1926/19.  

 

  

Zahtevnost objekta Kabelska kanalizacija za TK omrežje: Manj zahteven objekt  

Klasifikacija celotnega 

objekta 

CC-SI   22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja 

Navedba prostorskega akta 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 

25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti (Ur.gl. Občina VL 

1/09), Popravek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne 

dejavnosti, (Ur.gl. VL 3/2009), Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 

25/1 Ločica - območje za proizvodne dejavnosti (Ur.gl. Občine VL 

3/2016, SD OPPN-2 Ur.gl. Občine VL 3/2017, SD OPPN-3 Ur.gl. Občine 

VL 2/2018, SD OPPN-4 Ur.l. RS 3/2019, SD OPPN-5 Ur.l. RS 111/2021). 

 

Lokacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Občina Velike Lašče, naselje Turjak 

Seznam zemljišč preko 
katerih potekajo priključki 
na gospodarsko javno 
infrastrukturo 

Priključitev na obstoječ TK vod: 
1926/19. k.o. 1711 Turjak 
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2 TEHNIČNI OPIS ELEMENTOV GRADNJE 

Pri projektiranju so bili upoštevani predpisi s področja graditve objektov GZ-1, ZureP-3 in 

varstva okolja ZVO, kot tudi veljavni tehnični normativi in standardi z upoštevanjem sodobnih 

tehničnih urejanja cest, s področja odvajanja odpadnih voda in vodovoda. 

- Gradbeni zakon (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – 

ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A in 47/25 – odl. US) 

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, 

št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) 

- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov 

(Uradni list RS, št. 30/23)  

- Zakon o elektronskih komunikacijah (uradni list RS, št. 130/22) 

 

2.1 KABELSKA KANALIZACIJA 

Izgradnja kabelske kanalizacije je predvidena v izvedbi PE dvoslojne zaščitne cevi 2 x DN 110, 

kot npr. STIGMAFLEX® TK 2 x DN110.   

Skupna predvidena dolžina kabelske kanalizacije je cca 187 m.  

 

Element Izbrana cev Dolžina (m) 

Kabelska 

kanalizacija  

PE dvoslojna zaščitna cev 2 x DN110  2 x 187 m 

Priključek  PE dvoslojna zaščitna cev 2 x DN110  154 m 

Kabelski 

jašek 

PE kabelski jašek- 7 kos 

 

Cevi morajo biti izdelane skladno s standardom SIST EN 61386 in STS-06/048. Cevi mora pred 

vgradnjo potrdi upravljalec - Telekom Slovenije. 

 

Lokacije jaškov na kabelski kanalizaciji so prikazane na grafični prilogi 2.4.2 Gradbena situacija 

kabelske kanalizacije. Predvidena je vgradnja TK jaškov iz polietilena dimenzije DN800 z 

redukcijo na revizijsko odprtino DN625, višina 1, pokrov iz duktilne litine EN GJS 500-7 

krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo D 400 KN z napisom TELEKOMUNIKACIJA, skladen s 

SIST EN 124-2 ter AB obroč zunanjega premera 1200, beton C30/37. Pokrov jaška mora biti 

skladen s pogoji upravljalca Telekom Slovenije. Predvidenih je 7 kos PE kabelskih jaškov. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3972
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2603
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-4095
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-2520
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-1914
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-1360
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0724
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Priključki PE zaščitne cevi na PE jaške se izvede s kronsko navrtavo in EPDM tesnilom za cev 

DN110 na PE jašek.   

 

2.2 HIŠNI PRIKLJUČKI  

Predvidena je izvedba 11 hišnih priključkov na tangiranem območju. Hišni priključki se izvedejo 

iz PE dvoslojne zaščitne cevi 1 x DN110. Cev se na mestu priključka zaščiti s PE čepom za odcep 

TK kabelske kanalizacije DN110.  

 

Pred izvedbo hišnega priključka je potrebno uskladiti lokacijo z lastniki zemljišč.  

Spremembe priključka mora potrditi investitor, upravljalec ter odgovorni vodja projekta. 
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3 POGOJI IZVAJANJA DEL 

Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, 

signalizacijo in ostalimi sredstvi, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. 

Zavarovanje gradbišča je potrebno postaviti na mestih, kjer je predviden promet pešcev, 

kolesarjev in motornih vozil. 

Gradnja ali rekonstrukcija javnih prometnih površin se mora izvajati izključno pod nadzorom 

po zakonodaji o graditvi objektov, kontrolo izvajanja določil izdanih projektnih pogojev ter 

kontrolo kakovosti izvedenih del in vgrajenih gradbenih in montažnih materialov. 

V kolikor nadzor ugotovi kakršna koli neskladja ali odstopanja, je dolžan ustaviti gradnjo ali 

rekonstrukcijo, z vpisom v gradbeni dnevnik, ter zahtevati odpravo neskladij ali odstopanj. 

Gradnja ali rekonstrukcija se sme nadaljevati po odpravi neskladij ali odstopanj. 

3.1 ZEMELJSKA DELA 

Za polaganje cevovoda mora biti globina jarka taka, da bo nad temenom cevi najmanj 60 cm 

zasipa. Maksimalna globina cevovoda sme presegati 2,5 m samo v izjemnih primerih, v soglasju 

z upravljavcem. 

Širina dna jarka za polaganje kabelske kanalizacije mora znašati najmanj 60 cm oziroma DN + 

40 cm. Dno jarka za polaganje cevovodov mora biti skopano po dani niveleti s točnostjo ± 2 

cm. 

Za polaganje kabelske kanalizacije  je obvezno pripraviti utrjeno posteljico, v celotni širini jarka, 

v minimalni debelini 10 cm, iz peska granulacije 4-8 mm. 

Osnovni zasip cevovoda v višini 30 cm nad temenom cevi izvesti iz peska granulacije 4-8 mm, 

v celotni širini jarka, s spodbijanjem in rahlim utrjevanjem. 

Preostali zasip jarka, nad osnovnim zasipom v ali ob povoznih površinah, je potrebno izvesti iz 

gramoza ustrezne granulacije z utrjevanjem do predpisane zbitosti, v nepovoznih površinah pa 

z izkopnim materialom, pri čemer je potrebno odstraniti vse kamne večje od premera 10 cm. 

Predviden je širok izkop pod kotom 70º po celotni dolžini predvidne kabelske kanalizacije. 

Vsi izkopi, globlji od 1,5 m, so predvideni kot varovani oz. opaževani izkopi. Če se pri izkopu 

jarka ugotovi slaba nosilnost tal, je potrebno dno jarka poglobiti in zamenjati temeljne plasti s 

primernim materialom. Debelina zamenjave sloja se določi s posvetovanjem z geomehanikom 

ali odgovornim projektantom. Prav tako je potrebno veliko pozornost pri izkopih nameniti 

ohranitvi in predvsem zavarovanju temeljev obstoječih objektov. V kolikor pride pri izkopih do 

nepričakovanih zemeljskih pomikov ali do izkopa v območje nenosilnih tal, je potrebno dela 

prekiniti in obvestiti o tem geomehanika. Geomehanik poda svoje mnenje, ukrepe in navodila 

za nadaljnje delo. 
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Predlagamo redni nadzor geologa na gradbišču v fazi izvedbe. 

 

3.2 GRADBENA IN MONTAŽNA DELA 

Cevi in ostali elementi kabelske kanalizacije se morajo transportirati in skladiščiti tako, kot 

predpisuje proizvajalec. Ne smejo se poškodovati in priti v stik s škodljivimi snovmi. Odprtine 

cevi, spojnikov, jaškov in armatur morajo biti zaprte. Deli cevovodov ne smejo biti onesnaženi 

z zemljo, blatom, odpadno vodo ali s škodljivimi snovmi. Če se temu ni mogoče izogniti, jih je 

treba pred vgradnjo očistiti. 

Montažna dela za izvedbo priključka se izvaja pod nadzorom upravljavca omrežja.  

 

3.3 TEHNIČNI POGOJI ZA IZVAJANJE GRADBENIH DEL 

Izkopi se morajo vršiti po zakoličbenem načrtu s kar najbolj točnimi zaseki bočnih strani ter 

planiranjem na koti, ki je odrejena s projektom. Pri izkopih je potrebno predvsem posvečati 

pozornost odvodnjavanju izkopanih površin tako, da se dela lahko vršijo v suhem terenu. 

Pri zasipavanju kabelske kanalizacije se material vgrajuje v slojih in komprimira tako, da je 

dosežena stopnja zbitosti min. 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu.  

Pri izvajanju križanja z drugimi komunalnimi vodi je potrebno dela izvajati izključno pod 

nadzorom upravljalca dotičnega komunalnega voda. 

Vse aktivnosti v zvezi z navezavo na TK omrežke je potrebno izvajati po navodilih in pod 

nadzorom upravljalca TK vodov – Telekom Slovenije d.d. 

 

3.4 ZAKLJUČNA DELA 

Površine cestišča se izvede skladno s predvidenim načrtom prometnih površin. Ostale prizadete 

površine se povrne v izhodiščno stanje oziroma primerno naveže na končno ureditev. Zelenice 

se splanira s humusno plastjo in zaseje s travnim semenom.  

Izvajalec del po izgradnji kabelske kanalizacije upravljavcu TK omrežja v tiskani oliki predloži 

geodetski posnetek, skladen z GJI standardom.  
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4 KRIŽANJA Z OBSTOJEČIMI KOMUNALNIMI VODI 

Vse preureditve komunalnih vodov so vrisane v zbirni situaciji komunalnih vodov – predvideno 

stanje, ki je priložena v grafičnem delu. V njej so vrisani tako obstoječi kot tudi predvideni 

komunalni vodi. 

Trasa kabelske kanalizacije je bila usklajena s traso ostalih obstoječih in predvidenih 

komunalnih vodov. 

Pred pričetkom del je potrebno naročiti in izvesti zakoličbo vseh tras gospodarske javne 

infrastrukture v območju gradbišča (prečenje ter približevanje) ter upoštevati vse pogoje in 

zahteve pristojnih soglasodajalcev/mnenjedajalec (tako iz projektnih pogoje kot iz izdanih 

soglasji/mnenj).  

V kolikor se v fazi izvedbe ugotovi, da na območju gradbišča potekajo še drugi vodi GJI, ki niso 

digitalizirani oz. bili posredovani s strani upravljalcev, je potrebno dela nemudoma ustaviti in o 

tem obvestiti investitorja, nadzor in projektanta. 

Projekt obravnava sočasno rekonstrukcijo in uskladitev vseh podzemnih komunalnih vodov na 

obravnavanem območju. V predvidenem stanju kabelska kanalizacije poteka pod pločnikom ali 

na skrajnem robu cestišča.  

Potek obstoječe in nove trase ter križanja z drugimi komunalnimi vodi so razvidni iz grafičnih 

prilog.  

 

4.1 KRIŽANJE S KANALIZACIJO 

S predvidenim posegom je tangirano predvidena javne meteorna kanalizacija, ki se vgrajuje 

sočasno. Detajl križanja je del načrta kabelske kanalizacije za TK vode v grafični prilogi 2.4.3 

Minimalni horizontalni in vertikalni odmiki od TK. Upoštevani so zahtevani odmiki. Predvidena 

trasa kanalizacije poteka nad predvideno kanalizacijo.  

 

4.2 KRIŽANJA Z VODOVODOM 

Na predvideni trasi kabelske kanalizacije za TK poteka obstoječi in predviden vodovod. 

Predvideni vodovod se vgrajuje sočasno. Potek predvidenega vodovoda je usklajen s traso TK 

vodov. Upoštevani so zahtevani odmiki.  

Predvidena trasa vodovoda poteka pod niveleto kabelske kanalizacije z vertikalnim odmikom 

več kot 30 cm.  
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4.3 KRIŽANJA ELEKTROENERGETSKIH VODOV 

Predvidena gradnja kabelske kanalizacije tangira na obstoječ in predvideni distribucijski 

kablovod in predviden elektroenergetski kabel za napajanje svetil javne razsvetljave. 

Minimalni horizontalni odmikom kabelske kanalizacije za TK od elektroenergetskih vodov je 

0,4 m. Križanje je grafično obdelano v prilogi 2.4.3 Minimalni horizontalni in vertikalni odmiki 

od kabelske kanalizacije za TK. Električni kabli so predvideni v zaščitni cevi v peščeni posteljici. 

Na večjem delu trase v cesti C2 javna razsvetljava poteka vzporedno z kabelsko kanalizacijo za 

TK.  

Pred začetkom gradnje je potrebno v pristojnem nadzorništvu upravljalca naročiti zakoličbo 

elektroenergetskih vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini 

elektroenergetskih vodov in naprav.  
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5 UREDITEV GRADBIŠČA 

Pred pričetkom del se mora določiti mikrolokacijo postavitve gradbiščnega platoja s 

pomožnimi objekti ter gradbiščno tablo. Investitor, odgovorni nadzornik in koordinator za 

varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta, so dolžni, glede na pomanjkanje prostora za 

izvedbo, določiti najbolj primerno mikrolokacijo postavitve gradbiščnega platoja ob 

upoštevanju vseh predpisanih soglasij od posameznih upravljavcev komunalnih vodov ter 

lastnikov zemljišč. 

Izkope se izvaja v obsegu, ki jih je mogoče izvesti in zasuti v enem delovnem dnevu. Izkopani 

material se odlaga ob gradbeni jami in se uporabi za zasip, če je za to ustrezen po presoji 

nadzornih strokovnjakov. Viške materiala se sproti odvaža na ustrezno trajno deponijo. 

Deponiranje izkopanega materiala na območju gradbišča ni predvideno.  

Delovišče se z napredovanjem del ves čas spreminja, zato se glede na stanje in lokacijo 

gradbišča, spreminja tudi ureditev zavarovanja proti okolici. Gradbišče razdelimo v dva dela in 

sicer: 

• Stalen gradbiščni plato s pomožnimi objekti 

• Delovišče na trasi cevovoda 

V delovnem (gradbiščnem) pasu se izvaja izkop, odlaga material potreben pri gradnji.  

V času gradnje se mora zagotoviti peš dostop do vseh objektov in zemljišč z uporabo občinskih 

cest. 

Navedeni odsek se v času del zavaruje v skladu z navodili podanimi v varnostnem načrtu, ki ga 

je potrebno izdelati pred pričetkom del. 
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6 PREDHODNE RAZISKAVE 

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije so bile izvedene predhodne raziskave: 

 

Geodetski načrt 

ZEME d.o.o. 

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

št. načrta: ZEME-37-2020 

datum: april 2020 dopolnitev november 2021 + dop okt.2023 

Pooblaščeni inženir geodezije: Marjan Adamlje, dipl.inž.geod., IZS Geo 0321 

 

Geomehanske raziskave 

Geologija d.o.o. Idrija, 

Prešernova ulica 2, 5280 Idrija 

Pooblaščeni inženir geologije: Jože Janež, univ. dipl.inž.geol., IZS RG0026  

december 2019 

Številka poročila 1603-169/2007-02 

 

Geologija d.o.o. Idrija, 

Prešernova ulica 2, 5280 Idrija 

Pooblaščeni inženir geologije: Jože Janež, univ. dipl.inž.geol., IZS RG0026  

april 2024 

Številka poročila 1603-169/2007-06 

 

 

Hidrološko hidravlična presoja 

 

Vodar d.o.o. 

Pečovnik 24, 3000 Celje 

Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., IZS G-4018 

december 2024 

številka elaborata: 202406/041 – HH 
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7 ZAKOLIČBA OBJEKTA 

V grafičnih prilogah so podane koordinate za zakoličbo trase kabelske kanalizacije za 

telekomunikacijske vode v ETRS/D96 koordinatnem sistemu. Trase je pred pričetkom gradnje 

potrebno zakoličiti in zakoličbo predhodno potrditi s strani investitorja, upravljalca, 

projektanta, nadzorne službe, prav tako pa tudi vsa eventualna odstopanja od projektiranih 

podatkov (prilagajanje lokacije zaradi križanj, terenskih ovir in podobno). 

X Y

1 470147,42 81457,40

2 470168,16 81435,25

3 470183,48 81418,77

4 470195,90 81405,29

5 470197,78 81405,38

6 470205,33 81406,92

7 470215,98 81395,66

8 470227,00 81396,27

9 470240,33 81408,62

10 470240,33 81412,20

11 470269,74 81438,65

12 470283,32 81450,86  
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8 ZAKLJUČEK 

Ves uporabljen material za projektiran kabelsko kanalizacijo mora glede trdnosti in 

vodotesnosti odgovarjati ustreznim predpisom.  

Pri izvajanju gradbenih in montažnih del je potrebno zagotoviti vse zaščitne ukrepe, ki jih za 

tovrstna dela zahteva veljavna zakonodaja o varstvu pri delu. Pred zasipom kabelske 

kanalizacije je obvezna višinska kontrola položenega voda. 

Nadzor nad deli naj vrši strokovno usposobljena oseba skladno z Gradbenim zakonom. 

 

 

 

Celje, julij 2025 sestavili:  

Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. 

Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. 

 

Pooblaščeni inženir: 

Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. 
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9 GRAFIČNE PRILOGE 

2.4.1 Pregledna situacija kabelske kanalizacije    M 1:500 

2.4.2  Gradbena situacija kabelske kanalizacije    M 1:250 

2.4.3 Minimalni horizontalni in vertikalni odmiki od TK   Ni v merilu 

2.4.4 Detajl polaganja kabelske kanalizacije    Ni v merilu 

2.4.5 Detajl jaška kabelske kanalizacije     Ni v merilu  

2.2.6 Zakoličbena situacija kabelske kanalizacije    M 1:250 
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Raščen teren
(izravnan v niveleto ±2 cm)

Zasip iz izkopne zemljine

Peščena posteljica pesek (4-8) 10 cm ± 2 cm
Obsip cevi pesek (4-8)

Prekrivna cona pesek (4-8) 30 cm nad
temenom cevi

Gramozna posteljica iz zmrzlinsko odpornega
materiala D0-125 Ev2 80 MN/m2 - min. 40cm

Zaščitna PE cev

70°

Višek izkopnega materiala se odvaža na deponijo
(ne odlaga se neposredno na pobočja v okolici)

1.00

Izkop se izvede v odvisnosti od geomehanskih karakteristik
zemljine,v primeru izkopa nad kotom notranjega trenja
zemljine, se izvede varovanje bočnih strani izkopa proti
porušitvi. Izvedbo izkopa določi geomehanik na terenu.

0.60

Detajl polaganja TK cevi
m

in
. 0

,6
0 

m

Izvedba asfalta
Tamponski drobljenec D32 Ev2 100 MN/m2 -
min. 25 cm

Opozorilni trak
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2

DN 625

8
00

LTŽ/KOMPOZITNI pokrov do razreda nosilnosti D400
vgrajen v prefabriciran AB venec Ø 180 cm v=20 cm 

Nosilna plast 

Prefabriciran AB venec
Ø 120 cm v=20 cm

Tampon

Jašek se v območju 50 cm okoli jaška 
zasuje v plasteh po 30 cm z: 
-0/16 drobljenec
-0/32 okroglozrnat
in utrdi na 97% Proctorja

Posteljica debeline 10 cm  

Obrabna plast asfalta, 

- 4/8 drobljenec

- 0/32 drobljenec

AC 22 base B 50/70 A4

AC 11 surf B 70/100 A4,
debelina 4 cm

debelina 6 cm

debelina do 20 cm

DETAJL JAŠKA KABELSKE KANALIZACIJE
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