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PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NACRTA

2.4 Nacrt kabelske kanalizacije za TK
vode

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
OBMOCJE PRIZVODNIH DEJAVNOSTI LOCICA VP25/1, TURJAK -
FAZAII

kratek opis gradnje

PodaljSanje lokalne ceste C2, ki bo zakljucena z obracaliS¢em in
izgradnja do sedaj nepredvidenih krakov C6 in C7, zaklju¢enih s
parkirnimi mesti. Izvedba prikljuckov na javna omrezja komunalne
infrastrukture (meteorna kanalizacija, TK, elektrika, javna
razsvetljava, vodovod), katere se naveze na izvedena
predpripravljena priklopna mesta pod cestnim telesom izvedenega
"T" kriziSca cest C1, C2 in C3 iz . faze.

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

L )l

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

Stevilka projekta

202502/025

PODATKI O NACRTU

strokovno podroCje nacrta

2 Nacrt s podrocja gradbenistva

naziv nacrta

2.4 Naért kabelske kanalizacije za TK vode

Stevilka nacrta

202502/025 - TK

datum izdelave 1.07.2025

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) Vodar d.o.o.
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odgovorna oseba projektanta nadrta Andrej Hecog

podpis odgovorne osebe
projektanta nacrta

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek poobla$¢enega arhitekta, pooblas¢enega inzenirja

Andrej Hecog, univ. dipl. inz. vod. in kom. inz.

identifikacijska Stevilka

1ZS G-4018

podpis pooblaséenega arhitekta, pooblas¢enega inzenirja
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projektant nacrta (naziv druzbe) Vodar d.o.o.

naslov Pecovnik 24, 3000 Celje
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IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

pooblad¢eni strokovnjak Andrej Hecog, univ. dipl. inz. vod. in kom. inz.
IZJAVLJAVA:

da nacrt

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
strokovno podrogje nacrta 2 Nacrt s podrocja gradbenistva

naziv nacrta 2.4 Nacrt kabelske kanalizacije za TK vode
Stevilka nacrta 202502/025 - TK

datum izdelave 1.7.2025

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so uposStevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblad¢eni strokovnjak Andrej Hecog, univ. dipl. inz. vod. in kom. inz.

identifikacijska Stevilka 1ZS G-4018

podpis pooblaséenega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta nadrta Andrej Hecog

podpis odgovorne osebe projektanta nacrta
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1 OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI

1.1 OBSTOJECE STANJE

Obravnavano obmocje proizvodnih dejavnosti LocCica VP 25/1 lezi v naselju Turjak v obcini
Velike Lasce.

V JV delu Obrtne cone Locica je izvedena 1. faza ureditve prometne in komunalne
infrastrukture, ki s svojimi predhodnimi ureditvami posega tudi v obmocje prometne in
komunalne ureditve II. faze.

Predhodne ureditve so zajete v projektni dokumentaciji spremembe gradbenega dovoljenja
Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za obmocje proizvodnih dejavnosti Locica VP
25/1, Turjak, st. projekta 202301/002, marec 2023, projektant Vodar d.o.o., in vkljucujejo:

- Izravnavo zemljis¢a v velikosti priblizno 25.180 m?, ureditev odvodnjavanja izvira,
izgradnjo zadrzevalnikov in drce.

- Parcelacijo zemljis¢ na podlagi Strokovne podlage za obmocje VP 25/1 Locica —
obmocdje za proizvodne dejavnosti — zahodni del, Nacrt parcelacife in povrsine zemljis¢
za nacrtovano gradnjo (izdelovalec URBIS d.o.o. Maribor, $t. projekta 2022/SP-005,
marec 2022). Parcelacija je izvedena za vec kupcev, ne le enega, kot je bilo nacrtovano
v 1. fazi.

- Izvedbo komunalne infrastrukture: elektro voda, vodovoda, odvodnjavanja meteorne
vode z lovilci olj, telekomunikacijskih vodov in cestne razsvetljave. Ta infrastruktura je
izvedena do obstojecega T-krizisca cest C1, C2 in C3, kjer so pod cestnim telesom zZe
predvidena priklju¢na mesta GJI za obmogje II. faze.

- Izvedbo pozarnih bazenov in hidrantov za zagotavljanje pozarne vode.

V obstojecem stanju na robu obravnavanega obmocja poteka telekomunikacijsko omrezje na

vvvvv

kanalizacija je izvedena iz PE zascitnih cevi DN75.

1.2 PREDVIDENO STANJE
1.2.1 PREDVIDENA UREDITEV KABELSKE KANALIZACLJE ZA TK OMREZJE

Predvidena je vgradnja kabelske kanalizacije za TK vode za oskrbo novih uporabnikov v
Obmocdju proizvodnih dejavnosti Locica, ki se urejajo v sklopu II. faze. Na graficni prilogi 2.4.1
je prikazana tocka navezave na obstojeci vod telekomunikacij. Predvidena kabelska kanalizacija

vvvvv
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na zacetnem delu ceste C6 poteka pod ploc¢nikom, za jaskom RJ6 — TK pa trasa poteka pod

cesto.

Predvidena je izvedba 7 jaskov kabelske kanalizacije, ki so postavljeni v vozliscih prikljuckov.

Hisni prikljucki se izvedejo s PE dvoslojno zascitno cevjo dimenzije 1 x DN110. Predvidene

lokacije prikljuc¢kov so prikazane v grafi¢ni prilogi 2.4.2 Gradbena situacija kabelske kanalizacije.

Zahtevnost objekta

Kabelska kanalizacija za TK omrezje: Manj zahteven objekt

Klasifikacija celotnega
objekta

CC-SI 22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrezja

Navedba prostorskega akta

Odlok o obéinskem podrobnem prostorskem nacértu za obmocje VP
25/1 Locica - obmocje za proizvodne dejavnosti (Ur.gl. Ob¢ina VL
1/09), Popravek odloka o Obéinskem podrobnem prostorskem
naértu za obmocje VP 25/1 Locica — obmocCje za proizvodne
dejavnosti, (Ur.gl. VL 3/2009), Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o Obc¢inskem podrobnem prostorskem naértu za obmocje VP
25/1 Lodica - obmo¢je za proizvodne dejavnosti (Ur.gl. Obéine VL
3/2016, SD OPPN-2 Ur.gl. Ob¢ine VL 3/2017, SD OPPN-3 Ur.gl. Ob¢ine
VL 2/2018, SD OPPN-4 Ur.l. RS 3/2019, SD OPPN-5 Ur.l. RS 111/2021).

Lokacija

Obcina Velike Lasce, naselje Turjak

Seznam zemljiS¢ preko
katerih potekajo prikljucki
na gospodarsko javno
infrastrukturo

Prikljucitev na obstojec TK vod:
1926/19. k.0. 1711 Turjak

1.3 LOKACLJA OBJEKTA IN OBMOCJE DOLOCITVE STRANK

Projektirane trase potekajo po parcel k.o. 1711 Turjak 1926/19.
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2 TEHNICNI OPIS ELEMENTOV GRADNJE

Pri projektiranju so bili upostevani predpisi s podrocja graditve objektov GZ-1, ZureP-3 in

varstva okolja ZVO, kot tudi veljavni tehni¢ni normativi in standardi z upostevanjem sodobnih

tehnicnih urejanja cest, s podrocja odvajanja odpadnih voda in vodovoda.

Gradbeni zakon (GZ-1) (Uradni list RS, $t. 199/21, 105/22 -
ZZNSPP, 133/23, 85/24 — ZAID-A in 47/25 — odl. US)

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS,
St. 34/08 in 44/22 — ZVO-2)

Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
(Uradni list RS, st. 30/23)

Zakon o elektronskih komunikacijah (uradni list RS, $t. 130/22)

2.1 KABELSKA KANALIZACIJA

Izgradnja kabelske kanalizacije je predvidena v izvedbi PE dvoslojne zascitne cevi 2 x DN 110,
kot npr. STIGMAFLEX® TK 2 x DN110.

Skupna predvidena dolzina kabelske kanalizacije je cca 187 m.

Element

Kabelska
kanalizacija
Prikljucek
Kabelski
jasek

Izbrana cev Dolzina (m)
PE dvoslojna zascitna cev 2 x DN110 2x187m
PE dvoslojna zascitna cev 2 x DN110 154 m

PE kabelski jasek- 7 kos

Cevi morajo biti izdelane skladno s standardom SIST EN 61386 in STS-06/048. Cevi mora pred
vgradnjo potrdi upravljalec - Telekom Slovenije.

Lokacije jaskov na kabelski kanalizaciji so prikazane na grafi¢ni prilogi 2.4.2 Gradbena situacija

kabelske kanalizacije. Predvidena je vgradnja TK jaskov iz polietilena dimenzije DN800 z

redukcijo na revizijsko odprtino DN625, visina 1, pokrov iz duktilne litine EN GJS 500-7
kroznega prereza 600 mm, z nosilnostjo D 400 KN z napisom TELEKOMUNIKACLUA, skladen s
SIST EN 124-2 ter AB obroc zunanjega premera 1200, beton C30/37. Pokrov jaska mora biti
skladen s pogoji upravljalca Telekom Slovenije. Predvidenih je 7 kos PE kabelskih jaskov.
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3972
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2603
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-4095
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-2520
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-1914
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-1360
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0724

Prikljucki PE zascitne cevi na PE jaske se izvede s kronsko navrtavo in EPDM tesnilom za cev
DN110 na PE jasek.

2.2 HISNI PRIKLJUCKI

Predvidena je izvedba 11 hisnih prikljuckov na tangiranem obmocdju. Hisni prikljucki se izvedejo
iz PE dvoslojne zascitne cevi 1 x DN110. Cev se na mestu prikljucka zas¢iti s PE cepom za odcep
TK kabelske kanalizacije DN110.

Pred izvedbo hiSnega prikljucka je potrebno uskladiti lokacijo z lastniki zemljisc.

Spremembe prikljucka mora potrditi investitor, upravljalec ter odgovorni vodja projekta.
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3 POGOJIIZVAJANJA DEL

Pred pricetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbis¢e z ustreznimi zascitnimi ograjami,
signalizacijo in ostalimi sredstvi, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.
Zavarovanje gradbisca je potrebno postaviti na mestih, kjer je predviden promet pescev,
kolesarjev in motornih vozil.

Gradnja ali rekonstrukcija javnih prometnih povrsin se mora izvajati izklju¢no pod nadzorom
po zakonodaji o graditvi objektov, kontrolo izvajanja dolocil izdanih projektnih pogojev ter
kontrolo kakovosti izvedenih del in vgrajenih gradbenih in montaznih materialov.

V kolikor nadzor ugotovi kakrsna koli neskladja ali odstopanja, je dolzan ustaviti gradnjo ali
rekonstrukcijo, z vpisom v gradbeni dnevnik, ter zahtevati odpravo neskladij ali odstopan;.
Gradnja ali rekonstrukcija se sme nadaljevati po odpravi neskladij ali odstopan;.

3.1 ZEMELJSKA DELA

Za polaganje cevovoda mora biti globina jarka taka, da bo nad temenom cevi najmanj 60 cm
zasipa. Maksimalna globina cevovoda sme presegati 2,5 m samo v izjemnih primerih, v soglasju

z upravljavcem.

Sirina dna jarka za polaganje kabelske kanalizacije mora znagati najmanj 60 cm oziroma DN +
40 cm. Dno jarka za polaganje cevovodov mora biti skopano po dani niveleti s to¢nostjo + 2
cm.

Za polaganje kabelske kanalizacije je obvezno pripraviti utrjeno posteljico, v celotni Sirini jarka,
v minimalni debelini 10 cm, iz peska granulacije 4-8 mm.

Osnovni zasip cevovoda v visini 30 cm nad temenom cevi izvesti iz peska granulacije 4-8 mm,
v celotni Sirini jarka, s spodbijanjem in rahlim utrjevanjem.

Preostali zasip jarka, nad osnovnim zasipom v ali ob povoznih povrsinah, je potrebno izvesti iz
gramoza ustrezne granulacije z utrjevanjem do predpisane zbitosti, v nepovoznih povrsinah pa
z izkopnim materialom, pri Cemer je potrebno odstraniti vse kamne vecje od premera 10 cm.

Predviden je Sirok izkop pod kotom 70° po celotni dolzini predvidne kabelske kanalizacije.

Vsi izkopi, globlji od 1,5 m, so predvideni kot varovani oz. opazevani izkopi. Ce se pri izkopu
jarka ugotovi slaba nosilnost tal, je potrebno dno jarka poglobiti in zamenjati temeljne plasti s
primernim materialom. Debelina zamenjave sloja se doloci s posvetovanjem z geomehanikom
ali odgovornim projektantom. Prav tako je potrebno veliko pozornost pri izkopih nameniti
ohranitvi in predvsem zavarovanju temeljev obstojecih objektov. V kolikor pride pri izkopih do
nepricakovanih zemeljskih pomikov ali do izkopa v obmocje nenosilnih tal, je potrebno dela
prekiniti in obvestiti o tem geomehanika. Geomehanik poda svoje mnenje, ukrepe in navodila
za nadaljnje delo.
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Predlagamo redni nadzor geologa na gradbiscu v fazi izvedbe.

3.2 GRADBENA IN MONTAZNA DELA

Cevi in ostali elementi kabelske kanalizacije se morajo transportirati in skladisciti tako, kot
predpisuje proizvajalec. Ne smejo se poskodovati in priti v stik s Skodljivimi snovmi. Odprtine
cevi, spojnikov, jaskov in armatur morajo biti zaprte. Deli cevovodov ne smejo biti onesnazeni
z zemljo, blatom, odpadno vodo ali s $kodljivimi snovmi. Ce se temu ni mogoce izogniti, jih je
treba pred vgradnjo ocistiti.

Montazna dela za izvedbo prikljucka se izvaja pod nadzorom upravljavca omrezja.

3.3 TEHNICNI POGOJI ZA IZVAJANJE GRADBENIH DEL

Izkopi se morajo vrsiti po zakolicbenem nacrtu s kar najbolj toc¢nimi zaseki bocnih strani ter
planiranjem na koti, ki je odrejena s projektom. Pri izkopih je potrebno predvsem posvecati
pozornost odvodnjavanju izkopanih povrsin tako, da se dela lahko vrsijo v suhem terenu.

Pri zasipavanju kabelske kanalizacije se material vgrajuje v slojih in komprimira tako, da je
dosezena stopnja zbitosti min. 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu.

Pri izvajanju krizanja z drugimi komunalnimi vodi je potrebno dela izvajati izklju¢no pod
nadzorom upravljalca doti¢cnega komunalnega voda.

Vse aktivnosti v zvezi z navezavo na TK omrezke je potrebno izvajati po navodilih in pod
nadzorom upravljalca TK vodov — Telekom Slovenije d.d.

3.4 ZAKLJUCNA DELA

Povrsine cestisca se izvede skladno s predvidenim nacrtom prometnih povrsin. Ostale prizadete
povrsine se povrne v izhodis¢no stanje oziroma primerno naveze na koncno ureditev. Zelenice
se splanira s humusno plastjo in zaseje s travnim semenom.

Izvajalec del po izgradnji kabelske kanalizacije upravljavcu TK omrezja v tiskani oliki predlozi
geodetski posnetek, skladen z GJI standardom.
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4 KRIZANJA Z OBSTOJECIMI KOMUNALNIMI VODI

Vse preureditve komunalnih vodov so vrisane v zbirni situaciji komunalnih vodov — predvideno
stanje, ki je priloZzena v graficnem delu. V njej so vrisani tako obstojeci kot tudi predvideni
komunalni vodi.

Trasa kabelske kanalizacije je bila usklajena s traso ostalih obstojecih in predvidenih
komunalnih vodov.

Pred pricetkom del je potrebno naroditi in izvesti zakolicbo vseh tras gospodarske javne
infrastrukture v obmocdju gradbisca (precCenje ter priblizevanje) ter upostevati vse pogoje in
zahteve pristojnih soglasodajalcev/mnenjedajalec (tako iz projektnih pogoje kot iz izdanih
soglasji/mnenj).

V kolikor se v fazi izvedbe ugotovi, da na obmocju gradbisca potekajo Se drugi vodi GJI, ki niso
digitalizirani oz. bili posredovani s strani upravljalcev, je potrebno dela nemudoma ustaviti in o
tem obvestiti investitorja, nadzor in projektanta.

Projekt obravnava socasno rekonstrukcijo in uskladitev vseh podzemnih komunalnih vodov na
obravnavanem obmocdju. V predvidenem stanju kabelska kanalizacije poteka pod plo¢nikom ali
na skrajnem robu cestisca.

Potek obstojece in nove trase ter krizanja z drugimi komunalnimi vodi so razvidni iz grafi¢nih
prilog.

4.1 KRIZANJE S KANALIZACLIO

S predvidenim posegom je tangirano predvidena javne meteorna kanalizacija, ki se vgrajuje
socCasno. Detajl krizanja je del nacrta kabelske kanalizacije za TK vode v grafi¢ni prilogi 2.4.3
Minimalni horizontalni in vertikalni odmiki od TK. Upostevani so zahtevani odmiki. Predvidena
trasa kanalizacije poteka nad predvideno kanalizacijo.

4.2 KRIZANJA Z VODOVODOM

Na predvideni trasi kabelske kanalizacije za TK poteka obstojeci in predviden vodovod.
Predvideni vodovod se vgrajuje socasno. Potek predvidenega vodovoda je usklajen s traso TK
vodov. Upostevani so zahtevani odmiki.

Predvidena trasa vodovoda poteka pod niveleto kabelske kanalizacije z vertikalnim odmikom
vec kot 30 cm.

9

PZI - Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za obmocdje proizvodnih dejavnosti Locica VP 25/1, Turjak — FAZA 1L, proj.

St. 202502/025 - TK



4.3 KRIZANJA ELEKTROENERGETSKIH VODOV

Predvidena gradnja kabelske kanalizacije tangira na obstoje¢ in predvideni distribucijski
kablovod in predviden elektroenergetski kabel za napajanje svetil javne razsvetljave.

Minimalni horizontalni odmikom kabelske kanalizacije za TK od elektroenergetskih vodov je
0,4 m. Krizanje je grafi¢no obdelano v prilogi 2.4.3 Minimalni horizontalni in vertikalni odmiki
od kabelske kanalizacije za TK. Elektri¢ni kabli so predvideni v zascitni cevi v pesceni posteljici.
Na vec¢jem delu trase v cesti C2 javna razsvetljava poteka vzporedno z kabelsko kanalizacijo za
TK.

Pred zacetkom gradnje je potrebno v pristojnem nadzornistvu upravljalca narociti zakoli¢bo
elektroenergetskih vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v blizini
elektroenergetskih vodov in naprav.
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5 UREDITEV GRADBISCA

Pred pricetkom del se mora dolociti mikrolokacijo postavitve gradbis¢nega platoja s
pomoznimi objekti ter gradbis¢no tablo. Investitor, odgovorni nadzornik in koordinator za
varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta, so dolzni, glede na pomanjkanje prostora za
izvedbo, dolociti najbolj primerno mikrolokacijo postavitve gradbis¢nega platoja ob
upostevanju vseh predpisanih soglasij od posameznih upravljavcev komunalnih vodov ter
lastnikov zemljis¢.

Izkope se izvaja v obsegu, ki jih je mogoce izvesti in zasuti v enem delovnem dnevu. Izkopani
material se odlaga ob gradbeni jami in se uporabi za zasip, Ce je za to ustrezen po presoji
nadzornih strokovnjakov. Viske materiala se sproti odvaza na ustrezno trajno deponijo.
Deponiranje izkopanega materiala na obmocju gradbisca ni predvideno.

DelovisCe se z napredovanjem del ves cas spreminja, zato se glede na stanje in lokacijo
gradbisca, spreminja tudi ureditev zavarovanja proti okolici. Gradbisce razdelimo v dva dela in

sicer:

« Stalen gradbiscni plato s pomoznimi objekti

« Delovisce na trasi cevovoda

V delovnem (gradbis¢nem) pasu se izvaja izkop, odlaga material potreben pri gradnji.

V Casu gradnje se mora zagotoviti pes dostop do vseh objektov in zemljis¢ z uporabo obcinskih
cest.

Navedeni odsek se v Casu del zavaruje v skladu z navodili podanimi v varnostnem nacrtu, ki ga
je potrebno izdelati pred pricetkom del.
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6 PREDHODNE RAZISKAVE

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije so bile izvedene predhodne raziskave:

Geodetski nacrt

ZEME d.o.o.

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

St. nacrta: ZEME-37-2020

datum: april 2020 dopolnitev november 2021 + dop okt.2023

Pooblasceni inzenir geodezije: Marjan Adamlje, dipl.inz.geod., IZS Geo 0321

Geomehanske raziskave

Geologija d.o.o. Idrija,

PreSernova ulica 2, 5280 Idrija

Pooblasceni inzenir geologije: Joze Janez, univ. dipl.inz.geol., IZS RG0026
december 2019

Stevilka poro¢ila 1603-169/2007-02

Geologija d.o.o. Idrija,

PresSernova ulica 2, 5280 Idrija

Pooblasceni inzenir geologije: Joze Janez, univ. dipl.inz.geol., IZS RG0026
april 2024

Stevilka poro¢ila 1603-169/2007-06

Hidrolosko hidravlicna presoja

Vodar d.o.o.

Pecovnik 24, 3000 Celje

Pooblasceni inzenir: Andrej Hercog, univ. dipl. inz. vod. in kom. inz., IZS G-4018
december 2024

Stevilka elaborata: 202406/041 — HH
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7 ZAKOLICBA OBJEKTA

V graficnih prilogah so podane koordinate za zakolicbo trase kabelske kanalizacije za
telekomunikacijske vode v ETRS/D96 koordinatnem sistemu. Trase je pred pricetkom gradnje
potrebno zakoli¢iti in zakolicbo predhodno potrditi s strani investitorja, upravljalca,
projektanta, nadzorne sluzbe, prav tako pa tudi vsa eventualna odstopanja od projektiranih
podatkov (prilagajanje lokacije zaradi krizanj, terenskih ovir in podobno).
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8 ZAKLJUCEK

Ves uporabljen material za projektiran kabelsko kanalizacijo mora glede trdnosti in
vodotesnosti odgovarjati ustreznim predpisom.

Pri izvajanju gradbenih in montaznih del je potrebno zagotoviti vse zascitne ukrepe, ki jih za
tovrstna dela zahteva veljavna zakonodaja o varstvu pri delu. Pred zasipom kabelske
kanalizacije je obvezna visinska kontrola poloZzenega voda.

Nadzor nad deli naj vrsi strokovno usposobljena oseba skladno z Gradbenim zakonom.

Celje, julij 2025 sestavili:
Tadej Kokalj, univ. dipl. inz. vod. in kom. inZ.

Marko Preloznik, univ. dipl. inz. vod. in kom. inz.

Pooblasceni inzenir:

Andrej Hercog, univ. dipl. inZ. vod. in kom. inz.
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9 GRAFICNE PRILOGE

2.4.1
24.2
243
244
2.4.5
2.2.6

Pregledna situacija kabelske kanalizacije
Gradbena situacija kabelske kanalizacije
Minimalni horizontalni in vertikalni odmiki od TK
Detajl polaganja kabelske kanalizacije

Detajl jaska kabelske kanalizacije

Zakolicbena situacija kabelske kanalizacije

M 1:500
M 1:250
Ni v merilu
Ni v merilu
Ni v merilu

M 1:250

15

PZI - Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za obmocje proizvodnih dejavnosti Locica VP 25/1, Turjak — FAZA T, proj.

St. 202502/025 - TK



TR

Cesta je prikazana v nasipu zaradi obstoje€ega nivoja terena na zemljiS¢€ih v obmocju proizvodne dejavnosti.

LEGENDA:

Robnik

Parcelna meja

Parcelna Stevilka

Vpadni jasek meteorne kanalizacije
Peskolov z LTZ resetko

Predvideni jasek TK kanalizacije
Stojno mesto javne razsvetljave
Jasek elektrovoda

Hidrant

Cestna kapa

Predvideni telekomunikacijski vodi

Predvideni telekomunikacijski prikljucek

Obstojeci telekomunikacijski vod

Obstojeci TK jasek

Projektant:

VODAR, Okoljske resitve in inZeniring d.o.o.

Pecovnik 24, 3000 Celje

@ Okoljske resitve in inzenirin

Investitor:

Ob&ina Velike Lasd&e
Levstikov trg 1
1315 Velike Las&e

Projekt:

Ureditev prometne in komunalne
infrastrukture za obmoc&je proizvodnih
dejavnosti Lo&ica VP 25/1, Turjak — FAZA |l

Vodja projekta:

Oznaka:

Andrej Hercog, univ. dipl. inZ. vod. in kom. inZ | |7S G-4018

Pooblasceni inZenir:

Oznaka:

Andrej Hercog, univ. dipl. inZ vod. in kom. inZ | 17S G-4018

Nacrt:

Nadrt kabelske kanalizacije za TK vode

Sodelavci:

Marko PreloZnik, univ. dipl. inZ. vod. in kom. inZ. IZS G-4224

dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol.

Tadej Kokalj, univ. dipl. inZ vod. in kom. inZ

Vsebina risbe:

Pregledna situacija kabelske kanalizacije

St.projekta:

Faza:

202502,/025 PZl

Datum risbe:

julij 2025

Merilo:

1:250

St.naérta:

202502/025 - TK

St.risbe:
2.4.1
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Detajl polaganja TK cevi

Visek izkopnega materiala se odvaza na deponijo
(ne odlaga se neposredno na pobocja v okolici)

Izvedba asfalta
Tamponski drobljienec D32 Ev2 100 MN/m? -

min. 25 cm

Gramozna posteljica iz zmrzlinsko odpornega
materiala D0-125 Ev2 80 MN/m2 - min. 40cm

£ Opozorilni t

min. 0,60 m

Zasip iz izkopne zemljine

Prekrivna cona pesek (4-8) 30 cm nad
temenom cevi

Obsip cevi pesek (4-8)

Pescena posteljica pesek (4-8) 10 cm £ 2 cm

Rascen teren
(izravnan v niveleto 2 cm)

Izkop se izvede v odvisnosti od geomehanskih karakteristik
zemljine,v primeru izkopa nad kotom notranjega trenja
zemljine, se izvede varovanje bocnih strani izkopa proti
porusitvi. Izvedbo izkopa dolo¢i geomehanik na terenu.
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DETAJL JASKA KABELSKE KANALIZACIJE

LTZ/KOMPOZITNI pokrov do razreda nosilnosti D400

/ vgrajen v prefabriciran AB venec @ 180 cm v=20 cm

| _Jﬁ min. 5ecm & T Obrab
>~ AC 11

debelina 4 cm

30cm| @

]
|

Posteljica debeline 10 cm

- 4/8 drobljenec

surf B 70/

Nosilna plast
AC 22 base B 50/70 A4

debelina 6 cm
\ Tampon
- 0/32 drobljenec

\ debelina do 20 cm

na plast asfalta
; 100 A4,

\ Prefabriciran AB venec

@ 120 cm v=20 cm

zasuje v plasteh po 30 cm z:
-0/16 drobljenec

-0/32 okroglozrnat

in utrdi na 97% Proctorja

JaSek se v obmocju 50 cm okoli jaska
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