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(1.3 | TEHNIENO POROCILO

UVODNE UGOTOVITVE

Investitor, Splosna bolnica Trbovlje namerava v delu kleti kjer se sedaj nahaja arhiv urediti prostore za
magnetno resonanco (MR).

Objekt ima urejene priklope na energetsko in komunalno infrastrukturo (elektrika, TK, toplovod, vodovod,
kanalizacija) kateri ostajajo nespremenjeni.

PROGRAMSKA ZASNOVA IN OBLIKOVANJE
Prostori za magnetno resnonaco zajemajo naslednje prostore:

* Prostor/kletka za MR aparat
* Kontrolno sobo

* Prostor za pripravo pacienta
* Tehnicni prostor

« Cakalnico

Visi novi prostori bodo izvedeni v skladu z Zeljami uporabnika in zahtevami Tehnicne smerice TSG-
12640-002:2021 (TehniCna smernica za graditev za zdravstvene stavbe), veljavnimi pravilniki in
standardi ter navodili dobavitelja opreme (Siemens).

KONSTRUKCIJA IN OBDELAVE

Z rekonstrukcijo ne posegamo v nosilno konstrukcijo objekta.
Aparat za MR zahteva ustrezni temelj kar je obdelano v projektu gradbenih konstrukcij.

Stavbno pohistvo

Vrata bodo lesena furnirana z visoko kvalitetnim laminatom, vgrajena v tipski kovinski pradno barvan podboj s
tremi nevidnimi nasadili.

Svetla viSina vseh vrat je 210 cm. Vrata v prostore kjer poteka transport s posteljami so dvokrilna svetle Sirine
140cm. Vecina vrat je opremljena s cilindriéno klju¢avnico na sistemski klju¢ oz. s kontrolo pristopa.Minimalna
zvocna izolativnost vrat znada 30 dB.

Pozarna vrata morajo imeti pozarno odpornost El 30 in biti opremljena s samozapiralom.

Tlaki

Sestava novih tlakov bo izvedena v skladu z zahtevami s Pravilnika o u€inkoviti rabi energije v stavbah
(PURES 2022) in Tehni¢no smernico TSG-1-004:2022. Vsi obstojeci PVC tlaki se odstranijo in nadomestijo z
novimi. V delu kjer se bo nahajal MR aparat se poleg finalnega tlaka odstrani tudi AB estrih in naredi nov AB
estrih, ki mora biti zaradi zahtev po vedji nosilnosti ustrezno armiran.

V vseh prostorih je predvidena enomerna PVC talna obloga (npr. ZERO) katera mora ustrezati naslednjim
zahtevam:

e primerna za visoko obremenjene prostore,
odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T (najvija),

¢ ne toksi¢na brez vsebnosti PVC-ja plastifikatorjev, halogenov,
nitrozaminov, vinil klorida, phtalatov

e obrabni sloj impregniran z ionomerom (odliéna odpornost na praske
kemikalije in kisline ....)

e enostavna za vzdrzevanje
odporna na cigaretne ogorke po EN 1399,
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ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1

protizdrstnost po EN 13893,

elektrostatiénost EN 1815 - antistaticen,

antibaktericidna in antifungicidna (ne omogoca razvoj bakterij)
odporna na koles¢ke stolov po EN 425 in

to¢kovna odpornost na odtis po EN 433, (po 2,5h), manj$a od 0,05 mm
dimenzijska stabilnost po EN 434, (manj$a od 0,2 %)

primerna za talno gretje

certifikati Blue Angel — Modri Angel), ki dokazuje da talna obloga
ne vsebuje Skodljivih in strupenih snovi

ne Skoduje okolju (mozno uni¢enje s sezigom)

o je 100 % razgradljiva

Vse stenske obrobe kjer je predviden ambulantni program se izvedejo z zaokoroznicami.

Stene
V'se na novo predvidene stene se izvedejo kot suhomontaZni sistemi s primerno zvoéno zas€ito (Rw 70 db), so
maveno kartonaste, oblozene obojestransko z dvoslojno oblogo v debelini 2.5 cm (npr. Knauf W112).

Predelne stene se na stikih bandazirajo, 2x kitajo, brusijo in barvajo s kakovostno disperzijsko — pralno bravo.
Stene na mestih kjer je prerdvidena vgradnja vise€ih omar ipd. je potrebno ne teh mestih ojaéati z OSB
plos¢ami deb. 18 mm oz. tam vgraditi ustrezne ojaCitvene profile. V predelu kjer poteka promet z vozicki in
posteljami so stene do viSine 1,0 m oblozene z dvojnimi diamant plos¢ami.

MontaZne predelne stene se montirajo na AB estrih. Finalna talna obloga se zakljuéi s stensko obrobo na montazni steni

Obstojece betonske in zidane stene se na mestih kjer so vidne poskodbe sanira (kita, brusi) in slikopleskarsko
obdela s kvalitetnimi poldisperzijskimi barvami.
Opleski v hodnikih in stopni§¢u morajo biti pralni.

Stropovi
Obstojeci rasterskih strop se v delu kjer se izvaja rekonstrukcija v celoti odstrani.

V vecCini prostorov je predviden nov spus&en strop iz mavéno kartonskih ploS¢ obeSen na kovinski
podkonstrukciji (npr. Knauf D113).

Na hodnikih je predviden akusti¢en spus¢en strop z visoko absorbcijo zvoka, razred A, iz mineralnih laminiranih
plod¢ (npr. KCS PERLA OP) v kombinaciji z omenjenim mavéno kartonskim stropom. Strop/plo$¢e morajo bit
odporne na relativno vlago do 95%, pozarne odpornosti A2-s1, d= po EN 13501-1.

Svetla viSina prostorov v pritli¢ju in nadstropjih je 2.80 m.

POZARNA ZASCITA

Pozarna zaS¢ita objekta bo izvedena sklado z zahtevami PZI nacrta poZarne varnosti. Nacrt s podro¢ja pozarne
varnosti stavbe bo izdelan na podlagi tehni€nih smernic iz 7. ¢lena Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Ur.
list RS &t. 61/17). Nacrt s podro&ja pozarne varnosti v stavbah pa temelji na Tehniénih smernicah TSG-1-
001:2019.

GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

Objekt spada med objekte, ki morajo biti brez ovir, skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje
neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter veCstanovanjskih stavb (Ur.l. RS, §t. 97/2003,
spremembe Ur.l. RS, 8t. 77/2009 OdI.US: U-I-138/08-9). Objekt je projektiran tako, da funkcionalno oviranim
osebam omogoca varen dostop do objekta, vstop v objekt ter dostop in uporaba vseh tistih prostorov v objektu,
ki so namenjeni javni rabi.


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200397&stevilka=4330
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200977&stevilka=3366
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Dostop brez arhitektonskih ovir je mozen na nivoju pritlicja in preko dvigala v klet.

ZUNANJA UREDITEV IN KOMUNALNI VODI

V zunanjo ureditev ne posegamo. Vsi komunalni vodi so obstojeci, predvidena je le prevezava obstojeCega
voda @ 75 kateri se nahaja v obmocju kletke na vod @ 100 v blizini (glej nacrt strojnih inStalacij).

RUSITVENA DELA

Uvod

Izdelati je potrebno program varstvenih ukrepov v ¢asu rusitvenih del.

Dela se bodo opravkjala ve¢inom ro¢no. Izvajalec ruSitvenih del mora zagotoviti sprotno odvazanje materiala na
dovoljeno in od ustreznih organov odobreno deponijo.

Izvajalec ruSitvenih del je dolZan pri izvajanju del upoStevati navodila tega poro€ila. Morebitne spremembe pri
izvajanju rusitvenih del morajo biti predhodno odobrene s strani projektantske organizacije oziroma tehnologa
ali statika. Nestrokovne in samovoljne improvizacije ruSenja so nedopustne in prepovedane, saj ogroZajo
varnost zaposlenih na gradbiS¢u in v okolici.

Nevarnosti pri rusitvenih delih
Pri opredeljevanju nevarnosti, ki izhajajo iz rusitvenih del objekta je potrebno upostevati:

dimenzijo ruSenega objekta
konstrukcijo ruSenega objekta,
teZo ruSenega objekta
lokacijo objekta,

postopek rudenja

Na podlagi opredeljenih elementov predvidevamo naslednje nevarnosti oziroma ogroZanja varnosti, ki se
lahko pojavijo v posameznih fazah ruSenja:

Poskodbe z delovnimi napravami

Izvajalci rusitvenih del bodo pri izvajanju del uporabljali ro¢no orodje. V primeru neprimerne in nenamenske
uporabe ali neizpravnosti orodja, je lahko posledica uporabe le teh poSkodba rokovalcev ali oseb, ki se
nahajajo v blizini.

Prasenje
Ru8enje konstrukcijskih elementov spremlja praSenje, ki se lahko $iri v okolico ali $kodljivo vpliva na delavce
zaposlene pri rusitvenih delih.

Hrup
Pri izvajanju ruSitvenih del se bo pojavljal hrup predvsem pri uporabi strojev. Obstaja moznost, da bo hrup
deloval motece za okolico.

Nevarnost udara elektriénega toka
V objektu, ki se rusi je elektriCna instalacija pod napetostjo. Ob nepopolni izkljuditvi elektriénega toka lahko
pride med ruSenjem do udara elektrinega toka in tako do poSkodbe delavca.

Moznost pozara
MoZnost pozara je pri teh delih majhna, obstaja pa / npr. odvrZen cigaretni ogorek na deponijo rusevin lesenega
materiala, zato je potrebno predvideti protipoZarne ukrepe.
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UKREPI ZA PREPRECEVANJE NEVARNOSTI PRI RUSITVENIH DELIH

RusSitvena dela se smejo izvajati strogo po predpisanem zaporedju. Zaradi nevarnosti samoporusitve
posameznih delov je dolZan izvajalec upoStevati naslednje:

a) rocno rusenje je treba izvesti postopno od zgoraj navzdol.

b) v obmodgju ruitvenih del se ne smejo zadrzevati drugi delavci,

c) izvajati dela tako, da se zmanjSuje praSenje med rusenjem,

d) delavci smejo na obmocje objekta Sele, ko se predhodno preveri stabilnost neporusenih delov,
e) obvezna uporaba osebnih varovalnih sredstev (za$€itna oCala, ¢elada, ...).

Pred pri¢etkom izvajanja rusitvenih del je dolzan odgovorni vodja del vse zaposlene seznaniti s postopkom
ruSenja, z nevarnostmi in varstvenimi ukrepi pri izvajanju rusitvenih del na objektu. Dela se smejo izvajati le ob
stalnem in neposrednem nadzoru odgovornega vodije del oziroma dolo¢ene strokovne osebe na gradbidcu.

Pri rusitvenih delih so dolZni izvajalci uporabljati opremo za osebno varstvo:

zascitno éelado,

zaSCitne visoke Cevlje z jekleno kapico,
zasCitne rokavice,

zasCitna oCala, kjer se pojavijo leteci delci,
zascitno obleko,

raspiratorje pri delu v prahu,

Vodstvo gradbi§¢a mora zagotoviti popolen izklop vseh intalacij / elektricne, vodovodne, .../. Od strokovne
osebe ali sluzbe, ki bo opravila izklop posamezne instalacije mora dobiti vodstvo gradbi¢a pisno potrdilo
oziroma izjavo o izkljucitvi instalacije.

Delavci, ki opravijajo rusitvena dela ro¢no /delo s kompresorji, teZkimi kladivi, .../morajo obvezno poleg delovne
obleke uporabiti tudi zas€ito oCi - oCala, zasCitno Celado in raspiratorje.

Pri vseh delih na viSini ve¢ kot 1 m moramo izvesti zas¢ito pred padci v globino. Uporabimo zas¢itne ograje ali
(in) varnostne pasove.

Delavci, ki izvajajo ruSitvena dela morajo imeti izpravno delovno orodje oziroma stroje z vso potrebno
dokumentacijo.

Posameznih delov sten ni dovoljeno puséati neporusenih. Stropno konstrukcijo se lahko porusi, ko so poruseni
vsi deli nad njeno ravnjo. Izrecno je prepovedano ruSenje sten s podkopavanjem.

Sipek in praden material je dovoljeno odstranjevati z ruSevine na tla po popolnoma pokritih lesenih koritih,
kovinskih ali plasti¢nih ceveh, ki preprecujejo prasanje.

EVIDENCE VARSTVA PRI DELU NA GRADBISCU
Gradbisce je dolzno v asu del hraniti na gradbid¢u slede¢o dokumentacijo:

« kopija prijave gradbid¢a pristojnemu inSpekcijskemu organu,

» odlo¢ba o poobladéenem vodju del in delovodij,

o spisek zaposlenih z zdravstvenimi omejitvami in izpiti iz varstva pri delu,

e pismeni dogovor o skupnih varstvenih ukrepih s posameznimi izvajalci,

e program ukrepov za varno delo izvajalcev posameznih del,

» spisek pooblas¢enih oseb za posamezna dela in opravila (krozna Zaga, oseba za nudenje prve pomodi itd.),

« obratovalna dovoljenja za delovne naprave na gradbiséu,

e kontrolni list odra,

« dokumentacija gradbenih kooperantov:
- registracija podjetja in dovoljenje za obratovanije (oz. obrtno dovoljenje)
- pooblastilo o0 imenovanju odgovornega vodje del ali skupinovodio,
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- zdravni$ka spriCevala in izpit varstva pri delu zaposlenih,
- pogodba o delu z zaposlenimi,
- potrdilo o zdravstvenem in socialnem zavarovanju
« zapisnik o pregledu oziroma izklopu vseh in&talacij v objektu, ki je predmet ruenja,
e spricevala o nevarnih snoveh,
o zapisniki nesre¢ pri delu,
o zapisnik z ureditvenimi ukrepi strokovnih sluzb / tehnoloka sluzba, sluzba varstva pri delu, .../,
o zapisniki indpekcijskih pregledov gradbisca,
« knjiga dogovorov o skupnih varstvenih ukrepih,
« elaborat ruenja.

NACRT RAVNANJA Z GRADBENIMI ODPADKI (NGGO)

Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, je na gradbi¢u za njih v celoti
odgovoren investitor.
Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora, glede na vrsto in koliino gradbenih odpadkov, vsebovati
podatke o:

- lo€enem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbiscu,

- obdelavi gradbenih odpadkov na gradbiscu,

- predvideni prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbiS¢u in

ravnanju z njim,

- koli¢inah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov,

- koli¢inah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo,

- predvidenih nacinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave gradbenih odpadkov.

Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora, v zvezi s predvidenimi koli¢inami gradbenih odpadkov in z
nacini njihove obdelave, upostevati usmeritve iz operativnega programa varstva okolja na podro&ju ravnanja z
gradbenimi odpadki.

Investitor mora kot sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja pristojnemu upravnemu
organu priloZiti poro€ilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi

NOTRANJA OPREMA
OPIS OPREME
Splosne zahteve glede opreme, materialov in povrSinske obdelave:

e Vsi elementi morajo biti opremljeni in izvedeni skladno s standardi tako, da omogocajo funkcionalno in varno
uporabo.

e  Pred izvedbo mizarskih del je potrebna predhodna potrditev delavnidke dokumentacije in vzorca finalne obdelave
s strani naro¢nika oz projektanta.

¢  Kijer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstauviti,
izbor potrdita odgovorni projektant in investitor.

e Vse nejasnosti in naknadne spremembe pojasnjujeta in potrjujeta arhitekt in investitor.

e Izvajalec je dolzan pravo¢asno dostaviti vse vzorce materialov v izbor in potrditev projektantu (vzorce lakiranja,
iverala, ultrapasa,...)

e Vsa okovja morajo biti visoke kvalitete, mehko zapiranje. Ponudnik mora za stole, mize, omare in druge tipske
elemente k ponudbi priloZiti prospekt ali tehni¢no skico ponujenega elementa, ter ustrezen certifikat, ki dokazuje
skladnost izdelkov z zahtevanim standardi.

e Vsikonstrukcijski elementi morajo ustrezati predvideni obremenitvi; za pravilno dimenzioniranje nosilnih
elementov odgovarja izvajalec.

e  Oprema v ambulantnem delu mora ustrezati posebnim zahtevam opreme za zdravstvene prostore.
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Sedezno pohistvo

e Vsisedezni elementi morajo ustrezati slovenskim standardom za bolnisnice (SIST EN 1335-1, SIST EN 1335-2,
...), tako z vidika kakovosti kot ergonomije sedenja;
e Vse povrSine morajo biti izvedene v kvaliteti, ki omogo&a pogosto mokro ¢iS€enje in uporabo dezinfekcijski
sredstev;
e  Prevleke oblazinjenih sedezev in foteljev izdelati iz materialov v kvaliteti, ki zagotavlja ognjevarnost, odpornost
na urin in umazanijo, biti morajo antibakterijske in antigliviéne.
e Kolesa - dvojna, prilagojena trdemu tlaku in ne smejo puscati sledi na tlaku.
e Blago za oblazinjeno pohiStvo mora imeti naslednje lastnosti:
- Odpornost proti vlagi in madezem
- Omogoceno zraCenje notranjih delov
- Prijetnost na dotik
- Anti-bakterijsko
- Neprepustno za vodo in urin
- BioloSko razgradljivo
- Teza min. 350 g/m2
- S Certifikatom Eko Tex Standard 100
- Odpornost proti gorenju po DIN EN 1021-1, 2, klasifikacija po BS 5852-1,2, Crib 5.

Ostalo pohistvo in oprema

e Vse pohiStvo mora z vidika povrSinskih obdelav ustrezati standardom za bolni$nice (stoli, omare, regali, postelje,
ostala oprema...).

e  V/sa oprema mora biti enostavna za ¢iSCenje in odporna na dezinfercijska sredstva za ¢iScenje.

e Delovne povr3ine iz kovine morajo biti iz nerjavne kislino odporne polirane plogevine AlSI 316 deb 1.25 mm na
podlagi iz vodoodporne vezane plod&e.

e  Vsakovinska oprema (pulti, omarice) morajo biti prikljucena na ozemljitveni vod.

e  Omare v celoti (stranice, hrbtiS¢a, police in krila) izdelati iz ivernih ploS¢ obojestransko obdelanih z laminatom,
skupne deb 20 mm. ABS nalimki morajo biti lepljeni z poliuretanskim vodoodpornim lepilom. Laminat mora biti
kvaliteten in odporen na mokro ¢iSCenje in dezinfekcijo ter udarce. Barve notranjega laminate, zunanjega
laminate in ABS robnih trakov dologi projektant.

e Cokl pohistva (omare, pulti...) v ambulantnem delu se zakljuéi z zaokroznico.

o Delovne povr3ine oz pulti v ordinaciji naj bodo iz antibakterijskega kompozitnega materiala.

Pulti v stiku s steno ali drugo opremo zatesnjeni z gumijastim profilom v barvi pulta ali s sanitarnim silikonskim

kitom.

V'sa okovja morajo biti visoke kvalitete, mehko zapiranje.

Vgradnja instalacijskih elementov v oblogi in hrbtiS¢u omaric izvesti v sodelovanju z izvajalci instalacij.

Pred izdelavo opreme mora izvajalec preveriti pozicije instalacijskih priklju¢kov na stenah.

Opis kvalitete materiala in opis dela je prirejen za slovenske standarde (SIST). Izvajalec lahko izvede dela,

priskrbi material ali izvede preizkuse v skladu z ostalimi priznanimi mednarodnimi standardi, ¢e so njihove

zahteve glede kvalitete in preizkusi stroZji ali ekvivalentni opisanim zahtevam v predloZenih standardih.

Standardi

Za opis kvalitete materiala in opis dela so prirejeni za slovenske standarde (SIST). Izvajalec lahko izvede dela,
priskrbi material ali izvede preizkuse v skladu z ostalimi priznanimi mednarodnimi standardi, &e so njihove zahteve
glede kvalitete in preizkusi stroZji ali ekvivalentni opisanim zahtevam v predlozenih standardih.

Vsi vgrajeni proizvodi, pohi$tvo, oprema ali obloge morajo ustrezati zahtevam iz veljavne Uredbe o zelenem javnem
narocanju.

Igor FRELIH, univ.dipl.inz.arh.
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POPIS GRADBENO OBRTNISKIH DEL

Objekt: PROSTORI MRI

Investitor: SPLOSNA BOLNICA TRBOVLJE
Rudarska cesta 9
1420 Trbovlje

Faza: Pzl

Popis izdelal:

Stran 1 od 4



Moravée, november 2025 Ervin Rupena, gr.teh.

Stran 2 od 4
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SKUPNA REKAPITULACIJA

GRADBENA DELA

PRIPRAVLJALNA DELA 4.500,00
ZIDARSKA DELA 13.121,00
GRADBENA DELA SKUPAJ: 17.621,00
OBRTNISKA DELA

MAVCNOKARTONSKA DELA 9.416,70
SLIKOPLESKARSKA DELA 8.941,20
PODOPOLAGALSKA DELA 10.975,00
STAVBNO POHISTVO 7.700,00
OBRTNISKA DELA SKUPAJ 37.032,90
GRADBENA IN OBRTNISKA SKUPAJ 54.653,90
+ 5% NEPREDVIDENIH DEL 2.732,70
SKUPAJ 57.386,60
+22% DDV 12.625,05
SKUPAJ Z DDV 70.011,65

Stran 3 od 4



SPLOSNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti
vsi stroski potrebni za izvedbo:

za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montazo);

za nabavo in dobavo osnovnega, pomoznega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo
posamezne postavke iz popisa;

za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala,

delovne sile, orodja, delavnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;

za vsa pripravljalna, osnovna, pomozna in zaklju¢na dela;

za premicne delovne in lovilne odre za izvedbo posameznih del;

za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih
materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v sploSnih dolo€ilih, dologilh izvedbe pri
posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah in ob dokon€anju predloziti pravilno
izpolnjeno "Dokazilo o zanesljivosti objekta";

za snemanje izmer na licu mesta in vsklajevanje z nadzorom oz. odg.projektantom v primeru
odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;

za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri
predmetni gradnji oz.izvedbi del;

za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaiji in pripadajo€ih veljavnih pravilnikih, ki se
znanasajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo;

za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premic¢nih deloviscih (gradbiscu);

DDV prikazati posebej!

SPLOSNA DOLOCILA:

Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PZI dokumentacija!

Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je
potrebno izvajati po predlozeni tehni¢ni dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma
izbranega proizvajalca!

Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo
cenovnemu razredu, skladno z zahtevami investitorja!

Vse mere kontrolirati po veljavnih projektih PZl oz. na objektu !

Dimenzije in koli€ine je potrebno pred izdelavo oziroma naro€anjem preveriti na objektu!

Pri delih, kjer je naveden dolo€en material, je mozna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in
kvaliteto.

Vse zaklju€ne materiale mora (kvaliteto, dimenzije, teksturo, barvo,..) potrditi izvajalcu oz.
dobavitelju odgovorni projektant!

Potrebni odri so upostevani v enotnih cenah, v kolikor ni drugace dolo¢eno in se ne obracunajo
posebe;j.

Izmere vseh izvrSenih del je potrebno izdelati po GNG in veljavnih standardih z vsemi pogoiji ter
uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen se izvrSi konéni obracun izvedenih
del tako, kot je dogovorjeno s pogodbo za predmetna izvedena dela.

Dodatna, nepredvidena in ve€ dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru
z nadzornikom in se obracunajo po dejanskih koli¢inah po predhodni odobritvi enotne cene s strani
investitorja.

V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za doloceno vrsto del, je predlog detajla dolzan izdelati
ponudnik - izvajalec in ga predloziti odgovornemu projektantu v potrditev!

Odvoz odpadnega materiala se izvrSi v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega
materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala.

Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah uposteva vse stroSke deponiranja in
transporta.

Vsi izvajalci gradbenih, zakljuénih in instalacijskih del na gradbiS€u morajo upostevati vsa veljavna
dolocila in predpise o varstvu pri delu!

PONUDNIK MORA V CENI NA ENOTO ZAJETI IZDELAVO DOKAZILA O ZANESLJIVOSTI
VKLJUCNO S PRIDOBITVIJO VSEH CERTIFIKATOV, POROCIL, MERITEV, I1ZJAV ZA PRIDOBITEV
UPORABNEGA DOVOLJENJA.

Stran 4 od 4



m.e. koli¢ina
GRADBENA DELA

PRIPRAVLJALNA DELA

Izvedba vseh pripravljalnih del na
podlagi organizacije gradbis¢a ter
specifike izvajalca. V ceni zajeti
predvsem oznadcitev in ureditev
gradbisca, elektro gradbiscni prikljuCek
in razvod po gradbi$¢u, gasilni aparat,
vodovodni priklju€ek, stroSki porabe
energije, gradbis¢ni we, druga manjsa
pripravljalna dela, ureditev deponij,
redno CiS€enje dostopnih poti, v ceni
zajeti tudi odstranitev in vzdrZzevanje. V
ceni zajeti vse stroSke parkirnin in drugih
dodatnih stroSkov glede dostopa, vse
ostale stroSke vezane na izvedbo glede

na zahteve naroc¢nika.
kpl 1,00

Dobava materiala, izdelava za&¢it in

zapor na meji gradbid¢a, vzdrzevanje za

celotno dobo gradnje, odstranitev in

odvoz materiala na trajno deponijo po

zakljucku del. kpl 1,00

cena na enoto

3.000,00

1.500,00

znesek

3.000,00

1.500,00

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA:

4.500,00

Stran 1 od 9



ZIDARSKA DELA

Demontaza notranjih enokrilnih vrat, z
izbijanjem podboja, s prenosom,
nakladanjem in odvozom na trajno
deponijo s placilom takse.

Demontaza notranjih dvokrilnih vrat, z
izbijanjem podboja, s prenosom,
nakladanjem in odvozom na trajno
deponijo s pladilom takse.

Demontaza rasterskih spus¢enih
stropov, s podkonstrukcijo in vsemi
vgrajenimi elementi, s prenosom,
nakladanjem in odvozom na trajno
deponijo s placCilom takse.

Rusenje montaznih predelnih sten
debeline 20 cm, z vsemi oblogami in
vgrajenimi elementi, s prenosom,
nakladanjem in odvozom na trajno
deponijo s plailom takse.

Rusenje montaznih predelnih sten
debeline 15 cm, z vsemi oblogami in
vgrajenimi elementi, s prenosom,
nakladanjem in odvozom na trajno
deponijo s placCilom takse.

Odstranitev PVC finalne talne obloge, z
zakljucki in ostalimi elementi, s
prenosom, nakladanjem in odvozom na
trajno deponijo s placilom takse.

Rezanje estriha debeline cca 10 cm po
obodu obmodja kjer je predvidena
odstranitev.

Rusenje estriha debeline cca 10 cm in
loCilnega sloja, s prenosom,
nakladanjem in odvozom na trajno
deponijo s pladilom takse.

Rusenje estriha debeline cca 10 cm,
lo¢ilnega sloja in izolacije za izdelavo
nove kanalizacije in za ruSenje obstojeCe
kanalizacije, z rezanjem po obodu, pas
Sirine cca 30 cm, s prenosom,
nakladanjem in odvozom na trajno
deponijo s pladilom takse.

Stran 2 od 9

kos

kos

m2

m2

m2

m2

m1

m2

m1

3,00

1,00

43,00

47,80

48,70

116,00

10,60

29,00

1,50

50,00

75,00

15,00

20,00

15,00

8,00

15,00

25,00

40,00

150,00

75,00

645,00

956,00

730,50

928,00

159,00

725,00

60,00



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Rus$enije estriha debeline cca 10 cm,

loCilnega sloja in izolacije za izvedbo

drugih instalacij, z rezanjem po obodu,

pas Sirine cca 30 cm, s prenosom,

nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo s plagilom takse. m1

Odstranitev izolacije za izdelavo nove
kanalizacije in za ruSenje obstojecCe

kanalizacije, z rezanjem po obodu, pas

Sirine cca 30 cm, s prenosom,

nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo s placCilom takse. m1

Rus$enje kanalizacije iz cevi fi 110 mm, z

vsemi elementi, s prenosom,

nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo s placCilom takse. m1

Rezanje toplotne izolacije debeline do
35 cm po obodu novega temelja. m1

Odstranitev vseh slojev toplotne izolacije
debeline do 35 cm na mestu tockovnega
temelja, do hidroizolacije, s prenosom,
nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo s placCilom takse. m2

Dobava materiala in izdelava nove

kanalizacije v sloju izolacije, fi 75 mm, z

vsemi fazonskimi kosi in tesnili, s

priklopom na obstojeco, s polnim
obbetoniranjem. m1

Dobava materiala in krpanje toplotne

izolacije na mestu nove kanalizacije in

pri ruSenju obstojece, z vsemi

opasovaniji in obdelavami, pas Sirine cca

30 cm. m1

Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in
vgradnja armature v to¢kovni temelj,
B500B. kg

Dobava in vgradnja betona C25/30,
Dmax 16, XC2 v tockovni temelj velikosti
170x127x41 cm, brez opaza. m3

Dobava materiala in krpanje
horizontalne hidroizolacije na mestu
novega temelja po odstranitvi izolacije, iz
bitumenskih trakov kot npr. I1zotekt P4
plus, z vsemi obdelavami in izdelavo

za&cCite pred polaganjem armature. m2

Stran 3 0od 9

5,00

7,30

4,00

6,00

2,20

6,20

7,30

72,50

0,90

2,20

40,00

10,00

10,00

8,00

25,00

35,00

15,00

2,00

250,00

50,00

200,00

73,00

40,00

48,00

55,00

217,00

109,50

145,00

225,00

110,00



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

20.

Dobava materiala in krpanje toplotne
izolacije na mestu nove kanalizacije in
pri ruSenju obstojece, z vsemi
opasovaniji in obdelavami, krpanje PE
folije in kpranje estriha debeline 10 cm,
pas Sirine cca 30 cm, s Sivanjem stikov.

Dobava materiala in krpanje toplotne
izolacije pri izvedbi instalacij v tlakih, z
vsemi opasovanji in obdelavami, krpanj
PE folije in kpranje estriha debeline 10
cm, pas Sirine cca 30 cm, s Sivanjem
stikov.

Kronsko vrtanje preboja fi 35 cm v AB
zidu debeline 30 cm, s prenosom,
nakladanjem in odvozom na trajno
deponijo s placCilom takse.

Krpanje preboja fi 35 cm v AB zidu
debeline 30 cm, po vgradniji instalacij, z
dobavo materiala.

Dobava materiala in izdelava novega
estriha debeline 10,0 cm, C20/25, z
mikroarmaturo, z izdelavo dilatacij, z
vgradnjo lo€ilnega sloja do izolacije, z
robnimi trakovi, s Sivanjem stikov do
obstojecega tlaka.

Dobava materiala in krpanje estriha na
mestih rusitev in druga manjsa krpanja,
debeline 10,0 cm, C20/25, z
mikroarmaturo, z izdelavo dilatacij, z
vgradnjo locilnega sloja do izolacije, z
robnimi trakovi, s Sivanjem stikov do
obstojecega tlaka.

Dolbljenje in krpanje utorov v zidovih
preseka do 0,01 m3/m1, z dobavo
materiala in odvozom ru$evin na trajno
deponijo.

Postavitev premi¢nih odrov vseh visin,
za celotno dobo gradnje, za potrebe
vseh del, obracuna se 1x povrsina
notranjih prostorov.

Sprotno &iS¢enje objekta, obratuna se
1x povrsina notranjih prostorov.

Finalno CiS€enje s strani Cistilnega
servisa pred predajo del.

m1

e

m1

kos

kos

m2

m2

m1

m2

m2

kpl

Stran 4 od 9

1,50

5,00

2,00

2,00

29,00

5,00

20,00

150,00

150,00

1,00

50,00

50,00

150,00

50,00

30,00

50,00

20,00

3,00

3,00

500,00

75,00

250,00

300,00

100,00

870,00

250,00

400,00

450,00

450,00

500,00



30.

31.

31.1.
31.2.

32.

Razna morebitna nepredvidena in
manj$a dela, pomo¢€ obrtnikom in
instalaterjem se obracunajo na podlagi
narocila in portditve v gradbenem
dnevniku s strani naro¢nika ali nadzora.

Dobava in montaza gasilnih aparatov z
oznakami:

- gasilnik 6 EG

- gasilnik 9 EG

Dobava materiala in izdelava jeklene
konstrukcije, iz kovinskih profilov IPE
200, tlorisne velikosti 400x180 cm,
vkljuéno s sidernimi ploS€ami, ostalimi
kovinskimi elementi, pritrdilnim
materialom in sidranjem, vse z osnovnim
zasc¢itnim protikorozijskim premazom in
finalnim barvanjem v tonu po izboru
arhitekta. Z izdelavo delavnikih nacrtov
in stati¢nega izraCuna, ki ga potrdi
arhitekt in nadzor.

kos
kos

kpl

50,00

1,00
1,00

1,00

25,00 1.250,00

125,00 125,00
150,00 150,00

2.300,00 2.300,00

SKUPAJ ZIDARSKA DELA:

13.121,00

Stran 50d 9



1.1.
1.2.

2.1

3.1.
3.2.

3.3.

OBRTNISKA DELA

MAVCNOKARTONSKA DELA

Dobava materiala in izdelava mavénih
sten debeline 15,0 cm in viSine do 400
cm, iz 2x mav¢nih ploS¢ debeline 1,25
cm, iz podkonstrukcije in zvocne izolacije
debeline 10,0 cm, iz 2x mav¢&nih plos¢
debeline 1,25 cm. Z bandaziranjem
stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo
izrezov, obdelavo prebojev, izvedbo
ojacitev za stavbno pohistvo z UA profili
in za pohistvo z OSB plos¢ami:

- z uporabo 4x navadnih plos¢
- z uporabo 4x ognjevarnih ploS¢

Dobava materiala in izdelava mav¢nih
oblog, iz 2x mavcénih ploS¢ debeline 1,25
cm, iz podkonstrukcije in zvocne izolacije
debeline 10,0 cm. Z bandaziranjem
stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo
izrezov, obdelavo prebojev, izvedbo
ojacitev z OSB plos¢ami:

- z uporabo 2x navadnih plos¢

Dobava materiala in izdelava ravnih
spusc€enih stropov, iz 1x mavcne plosce
debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije in
obesal. Z bandaZiranjem stikov,
vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov,
obdelavo prebojev, izvedbo ojacitev:

- z uporabo navadnih plo$¢

- vertikalna kaskada kot zaklju¢ek
stropa

- revizijske lopute velikosti 60x60 cm

Dobava materiala in izdelava ravnih
rasterskih spuscenih stropov, kot npr.
armastrong strop PERLA OP 0,95
MICROLOOK 15 mm, raster 60x60 cm,
s podkonstrukcijo in obesali. Z izvedbo
zakljuckov, izvedbo izrezov, obdelavo
prebojev, izvedbo ojaditev.

m2
m2

m2

m2

m2
kos

m2

47,10
77,70

9,80

56,90

1,30
2,00

6,30

50,00
56,00

35,00

30,00

35,00
150,00

50,00

2.355,00
4.351,20

343,00

1.707,00

45,50
300,00

315,00

SKUPAJ MAVCNOKARTONSKA DELA:

9.416,70

Stran 6 od 9



SLIKOPLESKARSKA DELA

Dobava materiala, priprava podlage,
glajenje, brusenje in 2x pleskanje novih
mavcnih stropov, s poldisperzijsko barvo
v tonu po izboru arhitekta, s kitanjem
vseh vogalov in stikov. V ceni zajeti vse
zasdite, kitanja z akrilcem kjer je to

potrebno. m2 56,90

Dobava materiala, priprava podlage,

glajenje, brusenje in 2x pleskanje

obstojecih stropov, s poldisperzijsko

barvo v tonu po izboru arhitekta, s

kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni

zajeti vse za&cite, kitanja z akrilcem kjer

je to potrebno, s prehodno pripravo

povrsine in nanosom emulzije. m2 85,50

Dobava materiala, priprava podlage,
glajenje, brusenje in 2x pleskanje
obstojecih in novih mavénih sten z latex
mat barvo v tonu po izboru arhitekta, s
kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni
zajeti vgradnjo vogalnikov, vse za&cite,
kitanja z akrilcem okrog stavbnega
pohistva, omaric, na stiku s keramiko, pri
talnih letvicah in drugje kjer je to
potrebno. Na obstojecih stenah s
prehodno pripravo povrsine in nanosom

emulzije.
m2 392,30

12,00

14,00

18,00

682,80

1.197,00

7.061,40

SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA

8.941,20

Stran 7 od 9



C.

1.1.
1.2.
1.3.

PODOPOLAGALSKA DELA

Dobava in polaganje PVC tlaka po
izboru arhitekta, debeline 2,5 mm,
primeren za medicinske objekta, v roli, z
varjenjem stikov, z izdelavo zaokroznic
iz tipskega elementa in obloge iz tlaka, s
predhodno pripravo podlage, z nanosom
izravnalne mase, z vsemi opasovaniji in
potrebnimi deli:

- tlak m2 126,00 75,00 9.450,00
- lokalno krpanje obstojeega tlaka m2 10,00 100,00 1.000,00
- lokalno krpanje stenskih zakljuckov

obstojecega tlaka na novih zidovih m1 17,50 30,00 525,00
SKUPAJ PODOPOLAGALSKA DELA 10.975,00

Stran 8 od 9



1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

STAVBNO POHISTVO

Izdelava in montaza notranijih lesenih
vrat, iz kovinskega podboja prasno
barvanega v barvi po RALu po izboru
arhitekta, iz lesenega vratnega krila
furniranega po izboru arhitekta. S tesnili,
vsemi zakljucki, okovjem, kljuko,
cilindri¢no klju¢avnico, sistemski klju¢
oziroma kontrola pristopa, deljenim
SCitom, talnim ali stenskim odbojnikom
ter z ostalimi elementi, vse po shemah in
potrienih vzorcih s strani arhitekta:

V1, velikosti 120x210 cm kos 1,00
01, velikosti 150x90 cm kos 1,00
V2, velikosti 90x210 cm kos 1,00
V2p, velikosti 90x210 cm, EI30, s

samozapiralom kos 1,00
V3p, velikosti 140x210 cm, EI30, s

samozapiralom kos 1,00
V0, pazljiva demontaza obstojecih

dvokrilnih vrat velikosti 130x210,

deponiranje in ponovna montaza na

novo steno, s servisiranjem in

nastavitvijo kos 1,00

V0, pazljiva demontaza obstojecih

dvokrilnih vrat, pozicija "i", deponiranje in

ponovna montaza na isto pozicijo, s

servisiranjem in nastavitvijo kos 1,00

Izdelava in montaza garderobne stene
S1, velikosti 259+174x200 cm, z
vgrajenimi enokrilnimi vrati 1x Sirine 90
cm in 1x Sirine 60 cm. Iz plo&¢ kot npr.
MAX COMPACT debeline 14 mm, s
tipskimi inox pritrdilnimi elementi in
materialom, vrata s kljuko, wc
klju€avnico, okovjem in ostalimi
elementi, vse po shemah in potrjenih

vzorcih s strani arhitekta. kos 1,00

del kletke
del kletke
800,00

1.500,00

2.200,00

250,00

350,00

2.600,00

800,00

1.500,00

2.200,00

250,00

350,00

2.600,00

SKUPAJ STAVBNO POHISTVO

7.700,00

Stran 9 od 9
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1.3.1 POPIS OPREME
OZNAKA OPREMA KOS

S1 PISARNISKI STOL 2

PISARNISKI STOL

BARVA: Sivo - bela

Material za lahko CiS&enje in vzdrzevanje
Na koled¢&kih, z nastavljivo vi§ino

Npr. Ergovision Flex

KL1 KLOP 1

KLOP

BARVA: Cream (bela)/ tortora (bez)

DIMENZIJE: 4-sed 250 x 60 x 73 cm + policka 45 x 45 cm HPL bele barve
Ogrodie: jeklena konstrukcija z nogami barvana na aluminij barvo

Sedice in hrbtis&e: monoblok Skoljka iz polypropilena v beli ali tortora

Npr.: Yucca d.0.0. Klop KALEA 4- sed s poli¢ko

PM-MI1, PR1 | MIZA S PREDALNIKOM 2

MATERIALI

STENSKA OBLOGA

- iveral v bez barvi, kot npr. Egger Porcelain white W1200 ST

MIZA

- Iveral v imitaciji lesa, kot npr. Egger Vicenza Oak H3157 ST12

OMARICA

- zunanjost in notranjost iveral v imitaciji lesa, kot npr. Egger Vicenza Oak H3157 ST1
- fronte iveral v bez barvi, kot npr. Egger Porcelain white W1200 ST9

OPOMBE

- stenska obloga ima porezkane fuge, ki poshemajo vzorec posteljinega vzglavja
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- na stensko oblogo se konzolno montira omarica in miza

- omarica se odpira na previs, zapiranje je mehko

- sestav se stika z drugimi elementi

- potrebno zagotoviti ustrezno trdnost in odpornost materialov

- Za hrbti¢em prostor za morebiten razvod kablov

- Preveriti odpiranje omar glede na dejansko izvedbo svetil/ rekuperacije inp.
- Vse dimenzije preveriti na licu mesta

- Dileme ob izvedbi predstaviti in uskladiti z arhitektom

Vzorce materialov velikosti A4, ki jih pripravi mizar, dokon&no potrdi projektant.

DIMENZIJE: 160 x 80 x 75 cm, 45 x 60 x 62 cm

PM-OM1 OMARA S KORITOM 1

MATERIALI
PM-OM1
- iveral v bez barvi, kot npr. Egger Porcelain white W1200 ST
OPOMBE
- odpiranje omar na tipski ro¢aj odpiranje predalov na tipski ro¢aj kot npr. RUJZ DESIGN
446.24 Cr 170 mm, s pohistveno klju¢avnico, zapiranje je mehko
- omare se stikajo z drugimi elementi ali pa so postavljene samostojno
- Za hrbti8¢em prostor za morebiten razvod kablov
- potrebno zagotoviti ustrezno trdnost in odpornost materialov
- Preveriti odpiranje omar glede na dejansko izvedbo svetil/ rekuperacije ipd.
- Vse dimenzije preveriti na licu mesta
- Dileme ob izvedbi predstaviti in uskladiti z arhitektom
- Na cokl montirati PVC profil 30x35 mm za izvedbo zaokroZnice (velja
le za omare OM1 1.klet oddelek za nefrologijo) kom 4, 1=4,48 m

Vzorce materialov velikosti A4, ki jih pripravi mizar, dokon&no potrdi projektant.
DIMENZIJE: 89 x 60 x 75 cm

PM-OM2 VISOKA OMARA 2

MATERIALI
PM-OM1
- iveral v bez barvi, kot npr. Egger Porcelain white W1200 ST
OPOMBE
- odpiranje omar na tipski ro¢aj odpiranje predalov na tipski rocaj kot npr. RUJZ DESIGN
446.24 Cr 170 mm, s pohistveno klju¢avnico, zapiranje je mehko
- omare se stikajo z drugimi elementi ali pa so postavljene samostojno
- Za hrbtiS¢em prostor za morebiten razvod kablov
- potrebno zagotoviti ustrezno trdnost in odpornost materialov
- Preveriti odpiranje omar glede na dejansko izvedbo svetil/ rekuperacije ipd.
- Vse dimenzije preveriti na licu mesta
- Dileme ob izvedbi predstaviti in uskladiti z arhitektom
- Na cokl montirati PVC profil 30x35 mm za izvedbo zaokroznice (velja
le za omare OM1 1.klet oddelek za nefrologijo) kom 4, 1=4,48 m

Vzorce materialov velikosti A4, ki jih pripravi mizar, dokon¢no potrdi projektant.
DIMENZIJE: 89 x 60 x 250 cm
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(1.4 | TEHNICNI PRIKAZI

1 SITUACIJA M 1: 500
2 TLORIS OBSTOJECEGA STANJA IN RUSITVENA DELA M 1: 50
3 TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE M 1: 50
4 TLORIS M 1: 50
5 TLORIS SPUSCENEGA STROPA M 1: 50
6 PREREZ A-A M 1: 50
7 PREREZ B-B M 1: 50
SHEME VRAT M 1: 50
NOTRANJA OPREMA
1 PM-MI1, PR1 - MIZA S PREDALNIKOM M 1: 20

2 PM-OM1, OM2 - OMARE M 1: 20
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ARHIKULTURA

Atelie za projekiiranje, inzeniring in kulturo bivanja d.o.o.
Babiceva 21, 1000 Ljubliana

GSM: +386 41 718 244

Email: arhikultura@siol .net

Investitor:

Ministrstvo za zdravje
Stefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

TEHNICNI PRIKAZI
Situacija

Naziv gradnje:

CELOTNA PRENOVA OBJEKTA
BIVSI ZVD

Vrsta dokumentacije:

PZI

Dokumentacija za izvedbo gradnje

Projektant:  Arhikultura d.o.o., Babi¢eva ulica 21, Ljubljana
St. projekta: 10/25
Odg.vodja projekta: Igor Frelih u.d.i.a. id.&t. ZAPS 0299
Odg.projektant: Igor Frelih u.d.i.a. id.st. ZAPS 0299
Izdelovalec: Igor Frelih u.d.i.a. id.§t. ZAPS 0299
Merilo: 1:250 Eizit:]m. oktober 202?




OPOMBE / POJASNILA:

SPLOSNO:

- KOT ARHITEKTURNA PODLOGA JE UPORABLJEN IZRIS OBSTOJECEGA STANJA OBJEKTA,
KI GA JE MARCA 2015 IZDELAL BIRO IBT SPI d.o.o., ST. PROJEKTA A-8009/15/PID.

- PRI RUSITVENIH DELIH UPOSTEVATI TUDI ODSTRANITEV SANITARNE, PREMICNE OZ.
VGRAJENE OPREME SKUPAJ Z LUCMI, CEVNIMI RAZVODI ZA OGREVANJE, VODOVOD IN
PREZRACEVANJE, RADIATORJI ITD.

PRI TEM JE BITI POTREBNO PAZLJIV, DA SE NE POSKODUJEJO ALI ODSTRANIJO AKTIVNI
RAZVODI KATERI SLUZIJO UPORABNIKU PRITLICJA STAVBE!

Rusenje montaznih sten (Knauf) deb.20 cm, viSine 3,5 m, skupaj z vrati (1 kom), odvoz na deponijo, 13,70 m'

Rusenje montaznih sten (Knauf) deb.15 cm, viSine 3,5 m, skupaj z vrati (2 kom), odvoz na deponijo, 9,70 m'

Demontaza dvokrilnih lesenih vrat skupaj z okvirjem in montazno steno (Knauf), odvoz na deponijo, kom. 1

Demontaza/odstranitev obstojeCega rasterskega stropa Armstrong skupaj s podkonstrukcijo,
odvoz na deponijo, 43 m2

Odstranitev PVC talne obloge, odvoz na deponijo, 85 m2

Rusenje obstojeCega estriha deb.10 cm skupa;j s finalno oblogo, odvoz na deponijo, 29 m2

Rusenje kompletne sestave tlaka do AB plo$€e deb.44 cm, odvoz na deponijo, 0.95 m3

Ru$enje montazne stene (Knauf) deb.15 cm, viSine 3,5 m, odvoz na deponijo, 2,50 m'
Obstojeca vrata se skupaj z okvirjem poazljivo odmontirajo in vgradijo na novo mesto.

94

700 |

Pazljiva demontaza obstojecih vrat skupaj z okvirjem za €as transporta MR aparata in ponovna vgradnja.

Preboj fi 35 cm 5 cm pod stropom.
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tloris obstojeCega stanja in rusitve M 1:50
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‘ ! ! St. projekta: 10/25
| | Investitor: SPLOSNA BOLNICA TRBOVLJE, Rudarska c.9, Trbovlje
Naloga: PROSTORI MRI
Projekt: ARHITEKTURA
Nacrt: TLORIS OBSTOJECEGA STANJA IN RUSITVE
Faza: PZI
Odgovorni vodja projekta: Igor FRELIH, univ.dipl. inz arh. ZAPS 0299
Odgovorni projektant: Igor FRELIH, univ.dipl. inZ arh. ZAPS 0299
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Datum: oktober 2025
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VSE KOTE PREVERITI NA LICU MESTA!!!

OPOMBE / POJASNILA:

SPLOSNO:

KOT ARHITEKTURNA PODLOGA JE UPORABLJEN IZRIS OBSTOJECEGA STANJA OBJEKTA,
KI GA JE MARCA 2015 IZDELAL BIRO IBT SPI d.o.o., ST. PROJEKTA A-8009/15/PID.

DOBAVITELJ MR APARATA DOBAVI TUDI KLETKO SKUPAJ S STAVBNIM POHISTVOM
STENSKIMI IN TALNIMI OBLOGAMI IN STROPOM!

NOVO STANJE :

VISINSKE KOTE: . ) ) )
OBSTOJECE OSNOVNE RELATIVNE VISINSKE KOTE ETAZ (DEFINIRANE Z VISINO OBSTOJECIH
STOPNISC) OSTANEJO NESPREMENJENE.

VRATA:
V TLORISIH JE NAVEDENA DIMENZIJA SVETLE ODPRTINE VRAT

PREDELNE STENE IN OBLOGE - MONTAZNE:

MONTAZNE PREDELNE STENE (NPR. SISTEM KNAUF) SO DEBELINE 15cm. POPREDPISANE
DEBELINE STEN IN OBLOG SE LAHKO IZJEMOMA ZMANJSAJO

(POMANJKANJE PROSTORA, PISNA POTRDITEV NADZORA OZ. ODG. PROJEKTANTA). STENE IN
OBLOGE SE POSTAVI NA ARM. CEM. ESTRIH IN IZVEDE DO VISINE MASIVNEGA STROPA VSE
SKLADNO Z NAVODILI PROIZVAJALCA SISTEMA. NOSILNA PODKONSTRUKCIJA STENE (TIPSKA)
JE OBOJESTRANSKO OBLOZENA S PO DVEMA PLOSCAMA. SKLADNO Z TEHNICNIMI LISTI SE
LOKALNO (PODBOJI VRAT, ZAPORA NAD POZARNIMI VRATI, ...) IZVEDEJO OJACITVI;NI

(UA - PROFILI). MATERIAL PLOSC MORA BITI PRILAGOJEN MESTU VGRADNJE (VLAZNI
PROSTORI, POZARNA ODPORNOST, VECJA NEVARNOST POSKODB, ...). DODATNE OJACITVE
MONTAZNIH PREDELNIH STEN / OBLOG:

DODATNE OJACITVE SE IZVEDE Z OSB PLOSCAMI DEBELINE 18mm, PRITRJENIMI MED
KOVINSKO KONSTRUKCIJO MONTAZNE STENE. IZVEDEJO SE V OBMOCJU PREDVIDENIH
PRITRDITEV TEZJIH OZ. KONZOLNIH STENSKIH ELEMENTOV.

KOT TALNA OBLOGA JE PREDVIDENA ENOMERNA PVC OBLOGA S CERTIFIKATOM

BLUE ANGEL, KI DOKAZUJE DA TALNA OBLOGA NE VSEBUJE SKODLJIVIH IN

STRUPENIH SNOVI (npr. ZERO). V VSEH PROSTORIH JE PREDVIDENA TRIKOTNA PODLOZNA
ZAOKROZNICA 25/25 MM PREKO KATERE SE POLOZI NA STENO OBLOGA VISINE 10 CM.

PROSTORI MRI

tloris

M 1:50

legenda materialov

obstojeCe
armiran beton
siporeks stene
mavcnokartonske stene
novo

armiran beton

mavcénokartonske stene ( KNAUF W112, Rw =70 dB)
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Nadrt: TLORIS
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VSE KOTE FibREVERITI NA LICU MESTA!!

PROSTORI MRI

tloris spusCenega stropa M 1:50

OPOMBE / POJASNILA:

PREDVIDEN JE AKUSTICEN SPUSCEN STROP Z VISOKO ABSORBCIJO ZVOKA, RAZRED A, ZGRAJENE 1Z ENONIVOJSKE
KOVINSKE KONSTRUKCIJE IZ GLAVNIH TER PRECNIH 15 MM PROFILOV, OBESENIH V PRIMARNI STROP Z OBESALI ZA

SPUSCANJE DO 0,5 M. V KONSTRUKCIJO SO VLOZENE ALI VPETE SNEMLJIVE MINERALNE LAMINIRANE PLOSCE
DIM. 600 X 600X15 MM, BELE BARVE, S POGLOBLJENIM ROBOM 15/90 IN VIDNIM T PROFILOM. OB STENI JE

ZAKLVJUCNI DVOJNI'L PROFIL 15/8/15/25 MM. KOEFICIENT ABSORBCIJE ZVOKA: 0,95 PO EN ISO 11654. VZDOLZNA
ZVOCNA IZOLIRNOST STROPA JE DN,F,W =25 DB PO EN 10848-2. PLOSCE MORAJO BITI ODPORNE NA RELATIVNO

ZRACNO VLAGO DO 95%. PLOSCE SO V RAZREDU GRADIVA A2-S1,00 PO EN 13501-1. RAZRED CISTOSTI ISO 5 PO
EN SO 14644-1 (npr. KCS PERLA OP, SISTEM C, TEGULAR 15/90 ALI ENAKOVREDNO).

legenda

| knaur

ARMSTRONG PERLA

RISBA JE AVTORSKO DELO IN PRIPADA PODJETJU ARHIKULTURA d.0.0.,PREPOVEDANO NEPOOBLASCENO RAZMNOZEVANJE !
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SESTAVE TLAKOV

T.1 Tla na terenu

-PVC 0,5cm
-mikroarmiran estrih 7,0cm

-PE folija .
-trda TI- EPS 0em o
H fem 8
-cementna previeka fem 2B
-AB ploca ocem |
T.2 Tla na terenu

-PVC 0,5cm
-mikroarmiran estrih 100cm |
-PE folija o
-trda TI- EPS 30 cm fé
-HI fem @
-cementna previeka fem  °
-AB plo3¢a 0em |

VSE KOTE PREVERITI NA LICU MESTA!!!

OPOMBE / POJASNILA:

SPLOSNO:

- KOT ARHITEKTURNA PODLOGA JE UPORABLJEN IZRIS OBSTOJECEGA STANJA OBJEKTA,

KI GA JE MARCA 2015 IZDELAL BIRO IBT SPI d.o.0., ST. PROJEKTA A-8009/15/PID.

- DOBAVITELJ MR APARATA DOBAVI TUDI KLETKO SKUPAJ S STAVBNIM POHISTVOM
STENSKIMI IN TALNIMI OBLOGAMI IN STROPOM!

NOVO STANJE :
- VISINSKE KOTE:

OBSTOJECE OSNOVNE RELATIVNE VISINSKE KOTE ETAZ (DEFINIRANE Z VISINO OBSTOJECIH

STOPNISC) OSTANEJO NESPREMENJENE.

- VRATA:
V TLORISIH JE NAVEDENA DIMENZIJA SVETLE ODPRTINE VRAT

- PREDELNE STENE IN OBLOGE - MONTAZNE:

MONTAZNE PREDELNE STENE (NPR. SISTEM KNAUF) SO DEBELINE 15cm. POPREDPISANE

DEBELINE STEN IN OBLOG SE LAHKO IZJEMOMA ZMANJSAJO

(POMANJKANJE PROSTORA, PISNA POTRDITEV NADZORA OZ. ODG. PROJEKTANTA). STENE IN
OBLOGE SE POSTAVI NA ARM. CEM. ESTRIH IN IZVEDE DO VISINE MASIVNEGA STROPA VSE

SKLADNO Z NAVODILI PROIZVAJALCA SISTEMA. NOSILNA PODKONSTRUKCIJA STENE (TIPSKA)
JE OBOJESTRANSKO OBLOZENA S PO DVEMA PLOSCAMA. SKLADNO Z TEHNICNIMI LISTI SE

LOKALNO (PODBOJI VRAT, ZAPORA NAD POZARNIMI VRATI, ...) IZVEDEJO OJACITV!ENI
(UA - PROFILI). MATERIAL PLOSC MORA BITI PRILAGOJEN MESTU VGRADNJE (VLAZNI

PROSTORI, POZARNA ODPORNOST, VECJA NEVARNOST POSKODB, ...). DODATNE OJACITVE

MONTAZNIH PREDELNIH STEN/ OBLOG:
DODATNE OJACITVE SE IZVEDE Z OSB PLOSCAMI DEBELINE 18mm, PRITRJENIMI MED

KOVINSKO KONSTRUKCIJO MONTAZNE STENE. IZVEDEJO SE V OBMOCJU PREDVIDENIH

PRITRDITEV TEZJIH OZ. KONZOLNIH STENSKIH ELEMENTOV.

- KOT TALNA OBLOGA JE PREDVIDENA ENOMERNA PVC OBLOGA S CERTIFIKATOM
BLUE ANGEL, KI DOKAZUJE DA TALNA OBLOGA NE VSEBUJE SKODLJIVIH IN

STRUPENIH SNOVI (npr. ZERO). V VSEH PROSTORIH JE PREDVIDENA TRIKOTNA PODLOZNA

ZAOKROZNICA 25/25 MM PREKO KATERE SE POLOZI NA STENO OBLOGA VISINE 10 CM.

PROSTORI MRI

prerez A-A

legenda materialov

obstojece
armiran beton
siporeks stene
mavcénokartonske stene
novo

armiran beton

mavcnokartonske stene ( KNAUF W112, Rw =70 dB)

M 1:50

RISBA JE AVTORSKO DELO IN PRIPADA PODJETJU ARHIKULTURA d.0.0.;PREPOVEDANO NEPOOBLASCENO RAZMNOZEVANJE !
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SESTAVE TLAKOV

T.1 Tla na terenu

-PVC
-mikroarmiran estrih
-PE folija

-trda TI- EPS

-HI

-cementna prevleka
-AB ploCa

T.2 Tla na terenu
-PVC
-mikroarmiran estrih
-PE folija

-trda TI- EPS

-HI

-cementna previeka
-AB plo3¢a

VSE KOTE PREVERITI NA LICU MESTA!!!

0,5cm
7,0cm

30cm
1cm
1cm
30cm

0,5cm
10,0 cm

30cm
1cm
1cm
30cm

| obstojeCe |

obstojeCe

OPOMBE / POJASNILA:

SPLOSNO:

- KOT ARHITEKTURNA PODLOGA JE UPORABLJEN IZRIS OBSTOJECEGA STANJA OBJEKTA,
KI GA JE MARCA 2015 IZDELAL BIRO IBT SPI d.o.0., ST. PROJEKTA A-8009/15/PID.

- DOBAVITELJ MR APARATA DOBAVI TUDI KLETKO SKUPAJ S STAVBNIM POHISTVOM
STENSKIMI IN TALNIMI OBLOGAMI IN STROPOM!

NOVO STANJE :

- VISINSKE KOTE: 5 5 . .
OBSTOJECE OSNOVNE RELATIVNE VISINSKE KOTE ETAZ (DEFINIRANE Z VISINO OBSTOJECIH
STOPNISC) OSTANEJO NESPREMENJENE.

- VRATA:
V TLORISIH JE NAVEDENA DIMENZIJA SVETLE ODPRTINE VRAT

- PREDELNE STENE IN OBLOGE - MONTAZNE:
MONTAZNE PREDELNE STENE (NPR. SISTEM KNAUF) SO DEBELINE 15cm. POPREDPISANE
DEBELINE STEN IN OBLOG SE LAHKO IZJEMOMA ZMANJSAJO
(POMANJKANJE PROSTORA, PISNA POTRDITEV NADZORA OZ. ODG. PROJEKTANTA). STENE IN
OBLOGE SE POSTAVI NA ARM. CEM. ESTRIH IN IZVEDE DO VISINE MASIVNEGA STROPA VSE
SKLADNO Z NAVODILI PROIZVAJALCA SISTEMA. NOSILNA PODKONSTRUKCIJA STENE (TIPSKA)
JE OBOJESTRANSKO OBLOZENA S PO DVEMA PLOSCAMA. SKLADNO Z TEHNICNIMI LISTI SE
LOKALNO (PODBOJI VRAT, ZAPORA NAD POZARNIMI VRATI, ...) IZVEDEJO OJACITVENI
(UA - PROFILI). MATERIAL PLOSC MORA BITI PRILAGOJEN MESTU VGRADNJE (VLAZNI .
PROSTORI, POZARNA ODPORNOST, VECJA NEVARNOST POSKODB, ...). DODATNE OJACITVE
MONTAZNIH PREDELNIH STEN / OBLOG:
DODATNE OJACITVE SE IZVEDE Z OSB PLOSCAMI DEBELINE 18mm, PRITRJENIMI MED
KOVINSKO KONSTRUKCIJO MONTAZNE STENE. IZVEDEJO SE V OBMOCJU PREDVIDENIH
PRITRDITEV TEZJIH OZ. KONZOLNIH STENSKIH ELEMENTOV.

- KOT TALNA OBLOGA JE PREDVIDENA ENOMERNA PVC OBLOGA S CERTIFIKATOM
BLUE ANGEL, KI DOKAZUJE DA TALNA OBLOGA NE VSEBUJE SKODLJIVIH IN
STRUPENIH SNOVI (npr. ZERO). V VSEH PROSTORIH JE PREDVIDENA TRIKOTNA PODLOZNA
ZAOKROZNICA 25/25 MM PREKO KATERE SE POLOZI NA STENO OBLOGA VISINE 10 CM.

PROSTORI MRI
PREREZ B-B M 1:50

legenda materialov

obstojece
armiran beton
siporeks stene
mavcénokartonske stene
novo

armiran beton

mavcnokartonske stene ( KNAUF W112, Rw =70 dB)

RISBA JE AVTORSKO DELO IN PRIPADA PODJETJU ARHIKULTURA d.0.0.;PREPOVEDANO NEPOOBLASCENO RAZMNOZEVANJE !

ARHIKULTURA
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GSM: +386 41 718 244

E-mail: arhikultura@siol .net

St. projekta: 10/25
Investitor: SPLOSNA BOLNICA TRBOVLJE, Rudarska c.9, Trbovlje
Naloga: PROSTORI MRI
Projekt: ARHITEKTURA
Nacrt: PREREZ B-B
Faza: PZI

Odgovorni vodja projekta: Igor FRELIH, univ.dipl. inZ arh. ZAPS 0299

Odgovorni projektant: Igor FRELIH, univ.dipl. inz arh. ZAPS 0299

|zdelal: Igor FRELIH, univ.dipl. inZ arh. ZAPS 0299
Datum: oktober 2025
Merilo: 1:50
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OZNAKA

V2

POGLED

210

DIMENZIJE

90/210 cm (svetla odprtina)

ZASTEKLITEV

/

ODPIRANJE

1 x levo

OPIS

Notranja enokrilna lesena furnirana vrata v tipskem,
kovinskem prasno barvanem podboju v barvi RAL po
izboru arhitekta, s tremi nevidnimi nasadili. Krilo s sredico
iz polne perforirane iverne plosce obleCene z visoko
kvalitetnim laminatom po izboru arhitekta. Rob vratnih kril
z ostrim robom brez brazde, poravnan s podbojem. RF
kljuka (npr. tip PAPPIS), elektriéna cilindri¢na klju¢avnica
na sistemski klju¢ in kontrolo pristopa oz.cilindricna
kljuCavnica na sistemski kjuc.

Zidarska odprtina 98/212,5 cm.

Zvocna izolativnost min. 30 dB.

Vrata vgrajena v Knauf steno deb.15 cm.

DODATNE ZAHTEVE:
- po potrebi vgraditi stenski oz. talni ep za blokado
odpiranja.

KOSOV

SHEMA VRAT | V2




OZNAKA

V2p

POGLED

210

DIMENZIJE

90/210 cm (svetla odprtina)

ZASTEKLITEV

/

ODPIRANJE

1 x levo

OPIS

Notranja poZarna enokrilna lesena furnirana vrata v
tipskem, kovinskem prasno barvanem podboju v barvi
RAL po izboru arhitekta, s tremi nevidnimi nasadili. Krilo
s sredico iz polne perforirane iverne ploS¢e obleCene z
visoko kvalitetnim laminatom po izboru arhitekta. Rob
vratnih kril z ostrim robom brez brazde, poravnan s
podbojem. RF kljuka (npr. tip PAPPIS), elektri¢na
cilindri¢na klju¢avnica na sistemski klju¢ in kontrolo
pristopa oz.cilindri¢na kljuavnica na sistemski kjuc.
Pozarna odprnost El 30.

Zidarska odprtina 98/212,5 cm.

Zvocna izolativnost min. 30 dB.

Vrata vgrajena v Knauf steno deb.15 cm.

DODATNE ZAHTEVE:

- po potrebi vgraditi stenski oz. talni Cep za blokado
odpiranja.

- vrata opremljena s samozapiralom.

KOSOV

SHEMA VRAT | V2p




OZNAKA

V3p

POGLED

210

DIMENZIJE

90+50/210 cm (svetla odprtina)

ZASTEKLITEV

/

ODPIRANJE

1 x levo (aktivno krilo)

OPIS

Notranja poZarna dvokrilna lesena furnirana vrata v
tipskem, kovinskem prasno barvanem podboju v barvi
RAL po izboru arhitekta, s tremi nevidnimi nasadili. Krilo
s sredico iz polne perforirane iverne ploS¢e obleCene z
visoko kvalitetnim laminatom po izboru arhitekta. Rob
vratnih kril z ostrim robom brez brazde, poravnan s
podbojem. RF kljuka (npr. tip PAPPIS), elektricna
cilindri¢na klju¢avnica na sistemski klju¢ in kontrolo
pristopa oz. cilindriCna klju¢avnica na sistemski kljuc.
Pozarna odpornost EI 30

Zidarska odprtina 150/212,5 cm.

Zvocna izolativnost min. 30 dB.

Vrata vgrajena v Knauf steno deb.15 cm.

DODATNE ZAHTEVE:

- po potrebi vgraditi stenski oz. talni Cep za blokado
odpiranja.

- vrata opremljena s samozapiralom.

KOSOV

SHEMA VRAT | V3p




OZNAKA S1
spuscen strop
| delilna stena, I=174 cm X
POGLED _
@
(o)
[9\N
']0‘ | 90 | 46,5‘46,5‘ 60 \\6
i | 146 i 113 ‘i
‘ 259 |
[ [
DIMENZIJE 259/200 cm
ZASTEKLITEV /
ODPIRANJE 1 x levo + 1x desno
Garderobna/sanitarna stena iz MAX COMPACT plos¢, na
kovinskem ogrodju sidranem v tla in stene, opremljena z
vrati 1x svetle Sirine 90 cm in 1x 60 cm, laminat po izboru
arhitekta.
DODATNE ZAHTEVE:
- stena opremljena s klopjo (2x), ki istoCasno sluzi kot
zapiralo.
OPIS
KOSOV 1

SHEMA VRAT | S1




OZNAKA Vo
POGLED )
‘ 130 ‘ N
DIMENZIJE 130/210 cm
ZASTEKLITEV /
ODPIRANJE 1x desno
Obstojeca notranja enokrilna lesena furnirana vrata v
tipskem, kovinskem prasno barvanem podboju v barvi
RAL po izboru arhitekta.
Zidarska odprtina 138/212,5 cm.
Vrata vgrajena v Knauf steno deb.15 cm.
OPIS
KOSOV 1

SHEMA VRAT

Vo




ARHIKULTURA

TLORIS
PM-PM1 PM-PR1
\/
o
1
MATERIALI npr. RUJZ DESIGN 446.24 Cr 170 mm, s

PM-MI1 160 x 80 x 75 cm

- namizna ploskev laminat, kot npr. Egger
Pearl Grey U763 ST12

- kovinske nogice v barvi RAL 9007
PM-PR1 45 x 60 x 62 cm

- zunanjost in notranjost iveral, kot npr.
Pearl Grey U763 ST9

OPOMBE

- odpiranje predalov na tipski ro¢aj kot

pohistveno kljuavnico, zapiranje je
mehko

- na mizo se montira rozeta za kable

- potrebno zagotoviti ustrezno trdnost in
odpornost materialov

- predalnik ima 4x gumirana kolesa in 2x
zavoro

- Vse dimenzije preveriti na licu mesta

- Dileme ob izvedbi predstaviti in uskladiti
z arhitektom

Vzorce materialov velikosti A4, ki jih
pripravi mizar, dokon&no potrdi projektant.

POGLED 1

PM-PM1 , PM-PR1, PISALNA MIZA' S PREDALNIKOM

PM-PM1

namizna ploskev laminat,
kot npr. Egger
Pearl Grey U763 ST9

PM-PR1

odpiranfefaroca;,
1x pohisStvenakijtcavrica

¢elna ploskev laminat,
kot npr. Egger
Pearl Grey U763 ST9

kovinske nogice
barva RAL 9007

4x gumirana kolesa
(2x zavora)

VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU! MOREBITNE NEJASNOSTI RESEVATI S PROJEKANTOM!

ARHIKULTURA

Babiceva 21, 1000 Ljubljana
GSM: +386 41 718 244

E-mail: arhikultura@siol .net

Atelie za projektiranie, inzeniring in kulturo bivanja d.o.o.

Investitor:
Splosna bolnica Trbovlje
Rudarska cesta 9, Trbovlje

PROJEKT NOTRANJE OPREME
Prostori MR
PM-PM1, PR1

Projektant: ARHIKULTURA d.o.o., Babi¢eva ul. 21, 1000 Ljubljana
St. projekta: 10/25
Odg.vodja projekta: Igor Frelih, univ.dipl.inz.arh. id.st. ZAPS 0299

Naziv gradnje:

PROSTORI MRI

Vrsta dokumentacije:

PZI

dokumentacija za izvedbo gradnje

Odg.projektant: Igor Frelih, univ.dipl.inz.arh. id.§t. ZAPS 0299
Izdelal:

Datum: november 2025
Merilo: 1:20 List: 1
_




MATERIALI PM-OM1, PM-OM2 OMARE
TLORIS PM-OM1 89 x 60 x 90 cm
- iveral kot npr. Pearl Grey U763 ST9
- delovna ploskev/pult iveral, kot npr. Egger Finely Brushed Aluminium F502 ST7
D PM-OM2 89 x 60 x 250 cm
| | gg gg - iveral , kot npr. Egger Pearl Grey U763 ST9
AN A
} } OPOMBE
PM-OM1 PM-OM2 PM-OM2
] ég gg - odpiranje omar na tipski ro€aj odpiranje predalov na tipski ro¢aj kot npr. RUJZ DESIGN 446.24 Cr 170 mm, s pohiStveno
e i kljuavnico, zapiranje je mehko
~_ 4 - — P ~_ 4 - - omare se stikajo z drugimi elementi ali pa so postavljene samostojno
~J A J J - Za hrbtis¢em prostor za morebiten razvod kablov
- potrebno zagotoviti ustrezno trdnost in odpornost materialov
1 - Vse dimenzije preveriti na licu mesta
- Dileme ob izvedbi predstaviti in uskladiti z arhitektom
- Na cokl montirati tipski PVC profil 30X35 mm za izvedbo zaokroznice
- RF korito kot npr. BLANCO SUPRA 500-U
- stenska obloga 89 x 55 cm
Vzorce materialov velikosti A4, ki jih pripravi mizar, dokonéno potrdi projektant.
Jin prip p proj
POGLED 1 PREREZ A
N\ /N /] 7
/
e — \ / I\ / .
zunanjost in notranjost iveral, \ / \ / g
kot npr. Egger \ / \ / prem. police é prem. police
Pearl gray U763 ST9 \ y \ y g
/ \ / g
g
nia in obroba in namizna \ / \ zunanjost in notranjost iveral, é
ploskev iveral, kot npr. \ / \ kot npr. Egger é
Egger Finely Brushed Aluminium N/ \ Pearl Grey U763 ST9 é
F502 ST7 X é
/ |\ / é
nisa in obroba in namizna g
/ \\ / \ ploskev iveral, kot npr. Z
A S A S Egger Finely Brushed Aluminium %
stenska obloga iveral, kot 1 Odr}?'ftanje n;ll.rovcaJ, , 1 odr{z?lvrtanje nzlrovcgj, _ F502 ST7 é
npr.Egger Finely Brushed x pohistvena kljucavrica x pohistvena kljucavrica g
Aluminium F502 ST7 / \ / \ g
/
/ \ / \ g
/ \ |/ \ é
N " X 3 T Whmmmmmmmm?///////////////////////////////
N 2 RN RN v Korit . %
N % N / N / pom. korto a, -
N v N v N v éé Z
\ v \ v \ . g
odpira\njgpa/roéaj odpiranje nd rocaj, odpiranje nd roaj, gg prem. police é prem. police
ZIN e e i s e i ?é Z
PN 1x poh|stx k\IJucavnlca 1x pohlstx k\ljucavnlca % é
/ AN / AN / ?? %
v N v N v N gg %
/ AN / AN / AN é? é
v N | s N | s N _ ’
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Investitor: PROJEKT NOTRANJE OPREME Projektant: ARHIKULTURA d.o.o0., Babi¢eva ul. 21, 1000 Ljubljana
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Splosna bolnica Trbovlje
Rudarska cesta 9, Trbovlje

Prostori MR
PM-OM1, PM-OM2

Naziv gradnje:

PROSTORI MRI

Vrsta dokumentacije:

PZI

dokumentacija za izvedbo gradnje
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