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1.3 TEHNIČNO POROČILO 
 

UVODNE  UGOTOVITVE 
 
Investitor, Splošna bolnica Trbovlje namerava v delu kleti kjer se sedaj nahaja arhiv urediti prostore za 
magnetno resonanco (MR). 
Objekt ima urejene priklope na energetsko in komunalno infrastrukturo (elektrika, TK, toplovod, vodovod, 
kanalizacija) kateri ostajajo nespremenjeni. 
 
PROGRAMSKA ZASNOVA IN OBLIKOVANJE 
 

Prostori za magnetno resnonaco zajemajo naslednje prostore: 
 

•  Prostor/kletka za MR aparat 

•  Kontrolno sobo  

•  Prostor za pripravo pacienta 

• Tehnični prostor 

• Čakalnico 

 

Vsi novi prostori bodo izvedeni v skladu z željami uporabnika in zahtevami Tehnične smernice TSG-

12640-002:2021 (Tehnična smernica za graditev za zdravstvene stavbe), veljavnimi pravilniki in 

standardi ter navodili dobavitelja opreme (Siemens). 

KONSTRUKCIJA IN OBDELAVE 
 
Z rekonstrukcijo ne posegamo v nosilno konstrukcijo objekta. 

Aparat za MR zahteva ustrezni temelj kar je obdelano v projektu gradbenih konstrukcij. 

 
Stavbno pohištvo 
Vrata bodo lesena furnirana z visoko kvalitetnim laminatom, vgrajena v tipski kovinski prašno barvan podboj s 
tremi nevidnimi nasadili. 
Svetla višina vseh vrat je 210 cm. Vrata v prostore kjer poteka transport s posteljami so dvokrilna svetle širine 
140cm. Večina vrat je opremljena s cilindrično ključavnico na sistemski ključ oz. s kontrolo pristopa.Minimalna 
zvočna izolativnost vrat znaša 30 dB. 
Požarna vrata morajo imeti požarno odpornost EI 30 in biti opremljena s samozapiralom.  
 
Tlaki 
Sestava novih tlakov bo izvedena v skladu z zahtevami  s Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah 

(PURES 2022) in Tehnično smernico TSG-1-004:2022. Vsi obstoječi PVC tlaki se odstranijo in nadomestijo z 

novimi. V delu kjer se bo nahajal MR aparat se poleg finalnega tlaka odstrani tudi AB estrih in naredi nov AB 

estrih, ki mora biti zaradi zahtev po večji nosilnosti ustrezno armiran. 

V vseh prostorih je predvidena enomerna PVC talna obloga (npr. ZERO) katera mora ustrezati naslednjim 
zahtevam: 
 

• primerna za visoko obremenjene prostore,  

• odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T (najvišja),  

• ne toksična brez vsebnosti PVC-ja plastifikatorjev, halogenov,  
nitrozaminov, vinil klorida, phtalatov 

• obrabni sloj impregniran z ionomerom (odlična odpornost na praske 
kemikalije in kisline ….)  

• enostavna za vzdrževanje  

• odporna na cigaretne ogorke po EN 1399,  



 
 

• ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1  

• protizdrstnost po EN 13893,  

• elektrostatičnost EN 1815 - antistatičen,  

• antibaktericidna in antifungicidna (ne omogoča razvoj bakterij) 

• odporna na koleščke stolov po EN 425 in  

• točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po 2,5h), manjša od 0,05 mm 

• dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2 %) 

• primerna za talno gretje 

• certifikati Blue Angel – Modri Angel), ki dokazuje da talna obloga  
ne vsebuje škodljivih in strupenih snovi 

• ne škoduje okolju (možno uničenje s sežigom) 

• je 100 % razgradljiva 
 

Vse stenske obrobe kjer je predviden ambulantni program se izvedejo z zaokorožnicami. 
 
Stene 
Vse na novo predvidene stene se izvedejo kot suhomontažni sistemi s primerno zvočno zaščito (Rw 70 db), so 

mavčno kartonaste,  obložene obojestransko z dvoslojno oblogo v debelini 2.5 cm (npr. Knauf W112).  

Predelne stene se na stikih bandažirajo, 2x kitajo, brusijo in barvajo s kakovostno disperzijsko – pralno bravo.  
Stene na mestih kjer je prerdvidena vgradnja visečih omar ipd. je potrebno ne teh mestih ojačati z OSB 
ploščami deb. 18 mm oz. tam vgraditi ustrezne ojačitvene profile. V predelu kjer poteka promet z vozički in 
posteljami so stene do višine 1,0 m obložene z dvojnimi diamant ploščami. 
Montažne predelne stene se montirajo na AB estrih. Finalna talna obloga se zaključi s stensko obrobo na montažni steni 

Obstoječe betonske in zidane stene se na mestih kjer so vidne poškodbe sanira (kita, brusi) in slikopleskarsko 

obdela s kvalitetnimi poldisperzijskimi barvami. 

Opleski v hodnikih in stopnišču morajo biti pralni.  

 

Stropovi 
Obstoječi rasterskih strop se v delu kjer se izvaja rekonstrukcija v celoti odstrani. 

V večini prostorov je predviden nov spuščen strop iz mavčno kartonskih plošč obešen na kovinski 

podkonstrukciji (npr. Knauf D113). 

Na hodnikih je predviden akustičen spuščen strop z visoko absorbcijo zvoka, razred A, iz mineralnih laminiranih 

plošč (npr. KCS PERLA OP) v kombinaciji z omenjenim mavčno kartonskim stropom. Strop/plošče morajo bit 

odporne na relativno vlago do 95%, požarne odpornosti A2-s1, d= po EN 13501-1. 

Svetla višina prostorov v pritličju in nadstropjih je  2.80 m. 
 
POŽARNA ZAŠČITA 
 
Požarna zaščita objekta bo izvedena sklado z zahtevami PZI načrta požarne varnosti. Načrt s področja požarne 
varnosti stavbe bo izdelan na podlagi tehničnih smernic iz 7. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. 
list RS št. 61/17). Načrt s področja požarne varnosti v stavbah pa temelji na Tehničnih smernicah TSG-1-
001:2019. 
 
GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR 

 
Objekt spada med objekte, ki morajo biti brez ovir, skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje 

neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Ur.l. RS, št. 97/2003, 

spremembe Ur.l. RS, št. 77/2009 Odl.US: U-I-138/08-9). Objekt je projektiran tako, da funkcionalno oviranim 

osebam omogoča varen dostop do objekta, vstop v objekt ter dostop in uporaba vseh tistih prostorov v objektu, 

ki so namenjeni javni rabi. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200397&stevilka=4330
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200977&stevilka=3366


 
 

Dostop brez arhitektonskih ovir je možen  na nivoju pritličja in preko dvigala v klet. 

 

ZUNANJA UREDITEV IN KOMUNALNI VODI 
 
V zunanjo ureditev ne posegamo. Vsi komunalni vodi so obstoječi, predvidena je le prevezava obstoječega 
voda Ø 75 kateri se nahaja v območju kletke na vod Ø 100 v bližini (glej načrt strojnih inštalacij). 
 
RUŠITVENA DELA 
 
Uvod 
Izdelati je potrebno program varstvenih ukrepov v času rušitvenih del. 
Dela se bodo opravkjala večinom ročno. Izvajalec rušitvenih del mora zagotoviti sprotno odvažanje materiala na 
dovoljeno in od ustreznih organov odobreno deponijo. 
Izvajalec rušitvenih del je dolžan pri izvajanju del upoštevati navodila tega poročila. Morebitne spremembe pri 
izvajanju rušitvenih del morajo biti predhodno odobrene s strani projektantske organizacije oziroma tehnologa 
ali statika. Nestrokovne in samovoljne improvizacije rušenja so nedopustne in prepovedane, saj ogrožajo 
varnost zaposlenih na gradbišču in v okolici. 
 

Nevarnosti pri rušitvenih delih 
 

Pri opredeljevanju nevarnosti, ki izhajajo iz rušitvenih del objekta je potrebno upoštevati: 
 

• dimenzijo rušenega objekta 

• konstrukcijo rušenega objekta, 

• težo rušenega objekta 

• lokacijo objekta, 

• postopek rušenja 
 
Na podlagi opredeljenih elementov predvidevamo naslednje nevarnosti oziroma ogrožanja varnosti, ki se 
lahko pojavijo v posameznih fazah rušenja: 

 
Poškodbe z delovnimi napravami 
Izvajalci rušitvenih del bodo pri izvajanju del uporabljali ročno orodje. V primeru neprimerne in nenamenske 
uporabe ali neizpravnosti orodja, je lahko posledica uporabe le teh poškodba rokovalcev ali oseb, ki se 
nahajajo v bližini. 
 
Prašenje 
Rušenje konstrukcijskih elementov spremlja prašenje, ki se lahko širi v okolico ali škodljivo vpliva na delavce 
zaposlene pri rušitvenih delih. 
 
Hrup  
Pri izvajanju rušitvenih del se bo pojavljal hrup predvsem pri uporabi strojev. Obstaja možnost, da bo hrup 
deloval moteče za okolico. 
 
Nevarnost udara električnega toka 
V objektu, ki se ruši je električna inštalacija pod napetostjo. Ob nepopolni izključitvi električnega toka lahko 
pride med rušenjem do udara električnega toka in tako do poškodbe delavca. 
  
Možnost požara 

              Možnost požara je pri teh delih majhna, obstaja pa / npr. odvržen cigaretni ogorek na deponijo ruševin lesenega 
materiala, zato je potrebno predvideti protipožarne ukrepe. 

 



 
 

UKREPI ZA PREPREČEVANJE NEVARNOSTI PRI RUŠITVENIH DELIH 
 

Rušitvena dela se smejo izvajati strogo po predpisanem zaporedju. Zaradi nevarnosti samoporušitve 
posameznih delov je dolžan izvajalec upoštevati naslednje: 
 

a) ročno rušenje je treba izvesti postopno od zgoraj navzdol. 
b) v območju rušitvenih del se ne smejo zadrževati drugi delavci, 
c) izvajati dela tako, da se zmanjšuje prašenje med rušenjem, 
d) delavci smejo na območje objekta šele, ko se predhodno preveri stabilnost neporušenih delov, 
e) obvezna uporaba osebnih varovalnih sredstev (zaščitna očala, čelada, ...). 

 
Pred pričetkom izvajanja rušitvenih del je dolžan odgovorni vodja del vse zaposlene seznaniti s postopkom 
rušenja, z nevarnostmi in varstvenimi ukrepi pri izvajanju rušitvenih del na objektu. Dela se smejo izvajati le ob 
stalnem in neposrednem nadzoru odgovornega vodje del oziroma določene strokovne osebe na gradbišču. 
 
Pri rušitvenih delih so dolžni izvajalci uporabljati opremo za osebno varstvo: 
 

• zaščitno čelado, 

• zaščitne visoke čevlje z jekleno kapico, 

• zaščitne rokavice, 

• zaščitna očala, kjer se pojavijo leteči delci, 

• zaščitno obleko, 

• raspiratorje pri delu v prahu, 
 

Vodstvo gradbišča mora zagotoviti popolen izklop vseh inštalacij / električne, vodovodne, .../. Od strokovne 
osebe ali službe, ki bo opravila izklop posamezne inštalacije mora dobiti vodstvo gradbišča pisno potrdilo 
oziroma izjavo o izključitvi inštalacije. 
Delavci, ki opravljajo rušitvena dela ročno /delo s kompresorji, težkimi kladivi, .../morajo obvezno poleg delovne 
obleke uporabiti tudi zaščito oči - očala, zaščitno čelado in raspiratorje. 
Pri vseh delih na višini več kot 1 m moramo izvesti zaščito pred padci v globino. Uporabimo zaščitne ograje ali 
(in) varnostne pasove. 
Delavci, ki izvajajo rušitvena dela morajo imeti izpravno delovno orodje oziroma stroje z vso potrebno 
dokumentacijo. 
Posameznih delov sten ni dovoljeno puščati neporušenih. Stropno konstrukcijo se lahko poruši, ko so porušeni 
vsi deli nad njeno ravnjo. Izrecno je prepovedano rušenje sten s podkopavanjem. 
Sipek in prašen material je dovoljeno odstranjevati z ruševine na tla po popolnoma pokritih lesenih koritih, 
kovinskih ali plastičnih ceveh, ki preprečujejo prašanje.  
 
EVIDENCE VARSTVA PRI DELU NA GRADBIŠČU 
 
Gradbišče je dolžno v času del hraniti na gradbišču sledečo dokumentacijo: 
 
• kopija prijave gradbišča pristojnemu inšpekcijskemu organu, 
• odločba o pooblaščenem vodju del in delovodij, 
• spisek zaposlenih z zdravstvenimi omejitvami in izpiti iz varstva pri delu, 
• pismeni dogovor o skupnih varstvenih ukrepih s posameznimi izvajalci, 
• program ukrepov za varno delo izvajalcev posameznih del, 
• spisek pooblaščenih oseb za posamezna dela in opravila (krožna žaga, oseba za nudenje prve pomoči itd.), 
• obratovalna dovoljenja za delovne naprave na gradbišču, 
• kontrolni list odra, 
• dokumentacija gradbenih kooperantov: 
 - registracija podjetja in dovoljenje za obratovanje (oz. obrtno dovoljenje) 
 - pooblastilo o imenovanju odgovornega vodje del ali skupinovodjo, 



 
 

 - zdravniška spričevala in izpit varstva pri delu zaposlenih, 
 - pogodba o delu z zaposlenimi, 
 - potrdilo o zdravstvenem in socialnem zavarovanju 
• zapisnik o pregledu oziroma izklopu vseh inštalacij v objektu, ki je predmet rušenja, 
• spričevala o nevarnih snoveh, 
• zapisniki nesreč pri delu, 
• zapisnik z ureditvenimi ukrepi strokovnih služb / tehnološka služba, služba varstva pri delu, .../, 
• zapisniki inšpekcijskih pregledov gradbišča, 
• knjiga dogovorov o skupnih varstvenih ukrepih, 
• elaborat rušenja. 

 
NAČRT RAVNANJA Z GRADBENIMI ODPADKI (NGGO)  
 
Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, je na gradbišču za njih v celoti 
odgovoren investitor.  
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora, glede na vrsto in količino gradbenih odpadkov, vsebovati 
podatke o:  

- ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču,  
- obdelavi gradbenih odpadkov na gradbišču, 
- predvideni prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču in 

ravnanju z njim,  
- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov,  
- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo,  
- predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave gradbenih odpadkov.  

 
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora, v zvezi s predvidenimi količinami gradbenih odpadkov in z 
načini njihove obdelave, upoštevati usmeritve iz operativnega programa varstva okolja na področju ravnanja z 
gradbenimi odpadki. 
Investitor mora kot sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja pristojnemu upravnemu 
organu priložiti poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi 
 

NOTRANJA OPREMA 
 
OPIS OPREME 
 
       Splošne zahteve glede opreme, materialov in površinske obdelave:  
 

• Vsi elementi morajo biti opremljeni in izvedeni skladno s standardi tako, da omogočajo funkcionalno in varno 
uporabo. 

• Pred izvedbo mizarskih del je potrebna predhodna potrditev delavniške dokumentacije in vzorca finalne obdelave 
s strani naročnika oz projektanta. 

• Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, 
izbor potrdita odgovorni projektant in investitor. 

• Vse nejasnosti in naknadne spremembe pojasnjujeta in potrjujeta arhitekt in investitor. 

• Izvajalec je dolžan pravočasno dostaviti vse vzorce materialov v izbor in potrditev projektantu (vzorce lakiranja, 
iverala, ultrapasa,...) 

• Vsa okovja morajo biti visoke kvalitete, mehko zapiranje. Ponudnik mora za stole, mize, omare in druge tipske 
elemente k ponudbi priložiti prospekt ali tehnično skico ponujenega elementa, ter ustrezen certifikat, ki dokazuje 
skladnost izdelkov z zahtevanim standardi. 

• Vsi konstrukcijski elementi morajo ustrezati predvideni obremenitvi; za pravilno dimenzioniranje nosilnih 
elementov odgovarja izvajalec. 

• Oprema v ambulantnem delu mora ustrezati posebnim zahtevam opreme za zdravstvene prostore. 
 

  
       



 
 

Sedežno pohištvo 
 

• Vsi sedežni elementi morajo ustrezati slovenskim standardom za bolnišnice (SIST EN 1335-1, SIST EN 1335-2, 
…), tako z vidika kakovosti kot ergonomije sedenja; 

• Vse površine morajo biti izvedene v kvaliteti, ki omogoča pogosto mokro čiščenje in uporabo dezinfekcijski 
sredstev; 

• Prevleke oblazinjenih sedežev in foteljev izdelati iz materialov v kvaliteti, ki zagotavlja ognjevarnost, odpornost 
na urin in umazanijo, biti morajo antibakterijske in antiglivične.  

• Kolesa - dvojna, prilagojena trdemu tlaku in ne smejo puščati sledi na tlaku. 

• Blago za oblazinjeno pohištvo mora imeti naslednje lastnosti: 
- Odpornost proti vlagi in madežem 
- Omogočeno zračenje notranjih delov 
- Prijetnost na dotik 
- Anti-bakterijsko 
- Neprepustno za vodo in urin 
- Biološko razgradljivo 
- Teža min. 350 g/m2 
- S Certifikatom Eko Tex Standard 100 
- Odpornost proti gorenju po DIN EN 1021-1, 2, klasifikacija po BS 5852-1,2, Crib 5. 

 
       Ostalo pohištvo in oprema 
 

• Vse pohištvo mora z vidika površinskih obdelav ustrezati standardom za bolnišnice (stoli, omare, regali, postelje, 
ostala oprema…). 

• Vsa oprema mora biti enostavna za čiščenje in odporna na dezinfercijska sredstva za čiščenje. 

• Delovne površine iz kovine morajo biti iz nerjavne kislino odporne polirane pločevine AISI 316 deb 1.25 mm na 
podlagi iz vodoodporne vezane plošče. 

• Vsa kovinska oprema (pulti, omarice) morajo biti priključena na ozemljitveni vod. 

• Omare v celoti (stranice, hrbtišča, police in krila) izdelati iz ivernih plošč obojestransko obdelanih z laminatom, 
skupne deb 20 mm. ABS nalimki morajo biti lepljeni z poliuretanskim vodoodpornim lepilom. Laminat mora biti 
kvaliteten in odporen na mokro čiščenje in dezinfekcijo ter udarce. Barve notranjega laminate, zunanjega 
laminate in ABS robnih trakov določi projektant. 

• Cokl pohištva (omare, pulti…) v ambulantnem delu se zaključi z zaokrožnico. 

• Delovne površine oz pulti v ordinaciji naj bodo iz antibakterijskega kompozitnega materiala. 

• Pulti v stiku s steno ali drugo opremo zatesnjeni z gumijastim profilom v barvi pulta ali s sanitarnim silikonskim 
kitom. 

• Vsa okovja morajo biti visoke kvalitete, mehko zapiranje. 

• Vgradnja instalacijskih elementov v oblogi in hrbtišču omaric izvesti v sodelovanju z izvajalci instalacij. 

• Pred izdelavo opreme mora izvajalec preveriti pozicije instalacijskih priključkov na stenah. 

• Opis kvalitete materiala in opis dela je prirejen za slovenske standarde (SIST). Izvajalec lahko izvede dela, 
priskrbi material ali izvede preizkuse v skladu z ostalimi priznanimi mednarodnimi standardi, če so njihove 
zahteve glede kvalitete in preizkusi strožji ali ekvivalentni opisanim zahtevam v predloženih standardih. 

 
       Standardi 
 
        Za opis kvalitete materiala in opis dela so prirejeni za slovenske standarde (SIST). Izvajalec lahko izvede dela,  
        priskrbi material ali izvede preizkuse v skladu z ostalimi priznanimi mednarodnimi standardi, če so njihove zahteve  
        glede kvalitete in  preizkusi strožji ali ekvivalentni opisanim zahtevam v predloženih standardih. 
        Vsi vgrajeni proizvodi, pohištvo, oprema ali obloge morajo ustrezati zahtevam iz veljavne Uredbe o zelenem javnem  
        naročanju. 
 
Igor FRELIH, univ.dipl.inž.arh.   
 

 
 
 
 



 
 

1.3 POPIS DEL IN PROJEKTANTSKI PREDRAČUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL

Objekt:  PROSTORI MRI

Investitor: SPLOŠNA BOLNICA TRBOVLJE

Rudarska cesta 9

1420 Trbovlje

Faza: PZI

Popis izdelal:

Stran 1 od 4



Moravče, november 2025 Ervin Rupena, gr.teh.

Stran 2 od 4



SKUPNA REKAPITULACIJA

I. GRADBENA DELA

A. PRIPRAVLJALNA DELA 4.500,00

B. ZIDARSKA DELA 13.121,00

GRADBENA DELA SKUPAJ: 17.621,00

II. OBRTNIŠKA DELA

A. MAVČNOKARTONSKA DELA 9.416,70

B. SLIKOPLESKARSKA DELA 8.941,20

C. PODOPOLAGALSKA DELA 10.975,00

D. STAVBNO POHIŠTVO 7.700,00

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ 37.032,90

GRADBENA IN OBRTNIŠKA SKUPAJ 54.653,90

 + 5% NEPREDVIDENIH DEL 2.732,70

SKUPAJ 57.386,60

 + 22% DDV 12.625,05

SKUPAJ Z DDV 70.011,65

Stran 3 od 4



SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti

vsi stroški potrebni za izvedbo:

> za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo);

> za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo

posamezne postavke iz popisa;

> za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala,

delovne sile, orodja, delavnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;

> za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela;

> za premične delovne in lovilne odre za izvedbo posameznih del;

> za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih

materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilh izvedbe pri

posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah in ob dokončanju predložiti pravilno

izpolnjeno "Dokazilo o zanesljivosti objekta";

> za snemanje izmer na licu mesta in vsklajevanje z nadzorom oz. odg.projektantom v primeru

odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;

> za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri

predmetni gradnji oz.izvedbi del;

> za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se

znanašajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo;

> za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču);

> DDV prikazati posebej!

SPLOŠNA DOLOČILA:

> Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PZI dokumentacija!

> Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je

potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma

izbranega proizvajalca!

> Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo

cenovnemu razredu, skladno z zahtevami investitorja!

> Vse mere kontrolirati po veljavnih projektih PZI oz. na objektu !

> Dimenzije in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti na objektu!

> Pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in

kvaliteto.

> Vse zaključne materiale mora (kvaliteto, dimenzije, teksturo, barvo,..) potrditi izvajalcu oz.

dobavitelju odgovorni projektant!

> Potrebni odri so upoštevani v enotnih cenah, v kolikor ni drugače določeno in se ne obračunajo

posebej.

> Izmere vseh izvršenih del je potrebno izdelati po GNG in veljavnih standardih z vsemi pogoji ter

uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen se izvrši končni obračun izvedenih

del tako, kot je dogovorjeno s pogodbo za predmetna izvedena dela.

> Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru

z nadzornikom in se obračunajo po dejanskih količinah po predhodni odobritvi enotne cene s strani

investitorja.

> V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati

ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev!

> Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega

materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala.

Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in

transporta.

> Vsi izvajalci gradbenih, zaključnih in instalacijskih del na gradbišču morajo upoštevati vsa veljavna

določila in predpise o varstvu pri delu!

> PONUDNIK MORA V CENI NA ENOTO ZAJETI IZDELAVO DOKAZILA O ZANESLJIVOSTI

VKLJUČNO S PRIDOBITVIJO VSEH CERTIFIKATOV, POROČIL, MERITEV, IZJAV ZA PRIDOBITEV

UPORABNEGA DOVOLJENJA.

Stran 4 od 4



m.e. količina cena na enoto znesek

I. GRADBENA DELA

A. PRIPRAVLJALNA DELA

1. Izvedba vseh pripravljalnih del na 

podlagi organizacije gradbišča ter 

specifike izvajalca. V ceni zajeti 

predvsem označitev in ureditev 

gradbišča, elektro gradbiščni priključek 

in razvod po gradbišču, gasilni aparat, 

vodovodni priključek, stroški porabe 

energije, gradbiščni wc, druga manjša 

pripravljalna dela, ureditev deponij, 

redno čiščenje dostopnih poti, v ceni 

zajeti tudi odstranitev in vzdrževanje. V 

ceni zajeti vse stroške parkirnin in drugih 

dodatnih stroškov glede dostopa, vse 

ostale stroške vezane na izvedbo glede 

na zahteve naročnika.
kpl 1,00 3.000,00 3.000,00

2. Dobava materiala, izdelava zaščit in 

zapor na meji gradbišča, vzdrževanje za 

celotno dobo gradnje, odstranitev in 

odvoz materiala na trajno deponijo po 

zaključku del. kpl 1,00 1.500,00 1.500,00

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA: 4.500,00

Stran 1 od 9



B. ZIDARSKA DELA

1. Demontaža notranjih enokrilnih vrat, z 

izbijanjem podboja, s prenosom, 

nakladanjem in odvozom na trajno 

deponijo s plačilom takse. kos 3,00 50,00 150,00

2. Demontaža notranjih dvokrilnih vrat, z 

izbijanjem podboja, s prenosom, 

nakladanjem in odvozom na trajno 

deponijo s plačilom takse. kos 1,00 75,00 75,00

3. Demontaža rasterskih spuščenih 

stropov, s podkonstrukcijo in vsemi 

vgrajenimi elementi, s prenosom, 

nakladanjem in odvozom na trajno 

deponijo s plačilom takse. m2 43,00 15,00 645,00

4. Rušenje montažnih predelnih sten 

debeline 20 cm, z vsemi oblogami in 

vgrajenimi elementi, s prenosom, 

nakladanjem in odvozom na trajno 

deponijo s plačilom takse. m2 47,80 20,00 956,00

5. Rušenje montažnih predelnih sten 

debeline 15 cm, z vsemi oblogami in 

vgrajenimi elementi, s prenosom, 

nakladanjem in odvozom na trajno 

deponijo s plačilom takse. m2 48,70 15,00 730,50

6. Odstranitev PVC finalne talne obloge, z 

zaključki in ostalimi elementi, s 

prenosom, nakladanjem in odvozom na 

trajno deponijo s plačilom takse. m2 116,00 8,00 928,00

7. Rezanje estriha debeline cca 10 cm po 

obodu območja kjer je predvidena 

odstranitev. m1 10,60 15,00 159,00

8. Rušenje estriha debeline cca 10 cm in 

ločilnega sloja, s prenosom, 

nakladanjem in odvozom na trajno 

deponijo s plačilom takse. m2 29,00 25,00 725,00

9. Rušenje estriha debeline cca 10 cm, 

ločilnega sloja in izolacije za izdelavo 

nove kanalizacije in za rušenje obstoječe 

kanalizacije, z rezanjem po obodu, pas 

širine cca 30 cm, s prenosom, 

nakladanjem in odvozom na trajno 

deponijo s plačilom takse. m1 1,50 40,00 60,00

Stran 2 od 9



10. Rušenje estriha debeline cca 10 cm, 

ločilnega sloja in izolacije za izvedbo 

drugih instalacij, z rezanjem po obodu, 

pas širine cca 30 cm, s prenosom, 

nakladanjem in odvozom na trajno 

deponijo s plačilom takse. m1 5,00 40,00 200,00

11. Odstranitev izolacije za izdelavo nove 

kanalizacije in za rušenje obstoječe 

kanalizacije, z rezanjem po obodu, pas 

širine cca 30 cm, s prenosom, 

nakladanjem in odvozom na trajno 

deponijo s plačilom takse. m1 7,30 10,00 73,00

12. Rušenje kanalizacije iz cevi fi 110 mm, z 

vsemi elementi, s prenosom, 

nakladanjem in odvozom na trajno 

deponijo s plačilom takse. m1 4,00 10,00 40,00

13. Rezanje toplotne izolacije debeline do 

35 cm po obodu novega temelja. m1 6,00 8,00 48,00

14. Odstranitev vseh slojev toplotne izolacije 

debeline do 35 cm na mestu točkovnega 

temelja, do hidroizolacije, s prenosom, 

nakladanjem in odvozom na trajno 

deponijo s plačilom takse. m2 2,20 25,00 55,00

15. Dobava materiala in izdelava nove 

kanalizacije v sloju izolacije, fi 75 mm, z 

vsemi fazonskimi kosi in tesnili, s 

priklopom na obstoječo, s polnim 

obbetoniranjem. m1 6,20 35,00 217,00

16. Dobava materiala in krpanje toplotne 

izolacije na mestu nove kanalizacije in 

pri rušenju obstoječe, z vsemi 

opasovanji in obdelavami, pas širine cca 

30 cm. m1 7,30 15,00 109,50

17. Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in 

vgradnja armature v točkovni temelj, 

B500B. kg 72,50 2,00 145,00

18. Dobava in vgradnja betona C25/30, 

Dmax 16, XC2 v točkovni temelj velikosti 

170x127x41 cm, brez opaža. m3 0,90 250,00 225,00

19. Dobava materiala in krpanje 

horizontalne hidroizolacije na mestu 

novega temelja po odstranitvi izolacije, iz 

bitumenskih trakov kot npr. Izotekt P4 

plus, z vsemi obdelavami in izdelavo 

zaščite pred polaganjem armature. m2 2,20 50,00 110,00

Stran 3 od 9



20. Dobava materiala in krpanje toplotne 

izolacije na mestu nove kanalizacije in 

pri rušenju obstoječe, z vsemi 

opasovanji in obdelavami, krpanje PE 

folije in kpranje estriha debeline 10 cm, 

pas širine cca 30 cm, s šivanjem stikov. m1 1,50 50,00 75,00

21. Dobava materiala in krpanje toplotne 

izolacije pri izvedbi instalacij v tlakih, z 

vsemi opasovanji in obdelavami, krpanje 

PE folije in kpranje estriha debeline 10 

cm, pas širine cca 30 cm, s šivanjem 

stikov. m1 5,00 50,00 250,00

22. Kronsko vrtanje preboja fi 35 cm v AB 

zidu debeline 30 cm, s prenosom, 

nakladanjem in odvozom na trajno 

deponijo s plačilom takse. kos 2,00 150,00 300,00

23. Krpanje preboja fi 35 cm v AB zidu 

debeline 30 cm, po vgradnji instalacij, z 

dobavo materiala. kos 2,00 50,00 100,00

24. Dobava materiala in izdelava novega 

estriha debeline 10,0 cm, C20/25, z 

mikroarmaturo, z izdelavo dilatacij, z 

vgradnjo ločilnega sloja do izolacije, z 

robnimi trakovi, s šivanjem stikov do 

obstoječega tlaka. m2 29,00 30,00 870,00

25. Dobava materiala in krpanje estriha na 

mestih rušitev in druga manjša krpanja,  

debeline 10,0 cm, C20/25, z 

mikroarmaturo, z izdelavo dilatacij, z 

vgradnjo ločilnega sloja do izolacije, z 

robnimi trakovi, s šivanjem stikov do 

obstoječega tlaka. m2 5,00 50,00 250,00

26. Dolbljenje in krpanje utorov v zidovih 

preseka do 0,01 m3/m1, z dobavo 

materiala in odvozom ruševin na trajno 

deponijo. m1 20,00 20,00 400,00

27. Postavitev premičnih odrov vseh višin, 

za celotno dobo gradnje, za potrebe 

vseh del, obračuna se 1x površina 

notranjih prostorov. m2 150,00 3,00 450,00

28. Sprotno čiščenje objekta, obračuna se 

1x površina notranjih prostorov. m2 150,00 3,00 450,00

29. Finalno čiščenje s strani čistilnega 

servisa pred predajo del. kpl 1,00 500,00 500,00

Stran 4 od 9



30. Razna morebitna nepredvidena in 

manjša dela, pomoč obrtnikom in 

instalaterjem se obračunajo na podlagi 

naročila in portditve v gradbenem 

dnevniku s strani naročnika ali nadzora. ur 50,00 25,00 1.250,00

31. Dobava in montaža gasilnih aparatov z 

oznakami:

31.1.  - gasilnik 6 EG kos 1,00 125,00 125,00

31.2.  - gasilnik 9 EG kos 1,00 150,00 150,00

32. Dobava materiala in izdelava jeklene 

konstrukcije, iz kovinskih profilov IPE 

200, tlorisne velikosti 400x180 cm, 

vključno s sidernimi ploščami, ostalimi 

kovinskimi elementi, pritrdilnim 

materialom in sidranjem, vse z osnovnim 

zaščitnim protikorozijskim premazom in 

finalnim barvanjem v tonu po izboru 

arhitekta. Z izdelavo delavniških načrtov 

in statičnega izračuna, ki ga potrdi 

arhitekt in nadzor.
kpl 1,00 2.300,00 2.300,00

SKUPAJ ZIDARSKA DELA: 13.121,00

Stran 5 od 9



II. OBRTNIŠKA DELA

A. MAVČNOKARTONSKA DELA

1. Dobava materiala in izdelava mavčnih 

sten debeline 15,0 cm in višine do 400 

cm, iz 2x mavčnih plošč debeline 1,25 

cm, iz podkonstrukcije in zvočne izolacije 

debeline 10,0 cm, iz 2x mavčnih plošč 

debeline 1,25 cm. Z bandažiranjem 

stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo 

izrezov, obdelavo prebojev, izvedbo 

ojačitev za stavbno pohištvo z UA profili 

in za pohištvo z OSB ploščami:

1.1.  - z uporabo 4x navadnih plošč m2 47,10 50,00 2.355,00

1.2.  - z uporabo 4x ognjevarnih plošč m2 77,70 56,00 4.351,20

2. Dobava materiala in izdelava mavčnih 

oblog, iz 2x mavčnih plošč debeline 1,25 

cm, iz podkonstrukcije in zvočne izolacije 

debeline 10,0 cm. Z bandažiranjem 

stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo 

izrezov, obdelavo prebojev, izvedbo 

ojačitev z OSB ploščami:

2.1.  - z uporabo 2x navadnih plošč m2 9,80 35,00 343,00

3. Dobava materiala in izdelava ravnih 

spuščenih stropov, iz 1x mavčne plošče 

debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije in 

obešal. Z bandažiranjem stikov, 

vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, 

obdelavo prebojev, izvedbo ojačitev:

3.1.  - z uporabo navadnih plošč m2 56,90 30,00 1.707,00

3.2.  - vertikalna kaskada kot zaključek 

stropa m2 1,30 35,00 45,50

3.3.  - revizijske lopute velikosti 60x60 cm kos 2,00 150,00 300,00

4. Dobava materiala in izdelava ravnih 

rasterskih spuščenih stropov, kot npr. 

armastrong strop PERLA OP 0,95 

MICROLOOK 15 mm, raster 60x60 cm, 

s podkonstrukcijo in obešali. Z izvedbo 

zaključkov, izvedbo izrezov, obdelavo 

prebojev, izvedbo ojačitev. m2 6,30 50,00 315,00

SKUPAJ MAVČNOKARTONSKA DELA: 9.416,70

Stran 6 od 9



B. SLIKOPLESKARSKA DELA

1. Dobava materiala, priprava podlage, 

glajenje, brušenje in 2x pleskanje novih 

mavčnih stropov, s poldisperzijsko barvo 

v tonu po izboru arhitekta, s kitanjem 

vseh vogalov in stikov. V ceni zajeti vse 

zaščite, kitanja z akrilcem kjer je to 

potrebno. m2 56,90 12,00 682,80

2. Dobava materiala, priprava podlage, 

glajenje, brušenje in 2x pleskanje 

obstoječih stropov, s poldisperzijsko 

barvo v tonu po izboru arhitekta, s 

kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni 

zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem kjer 

je to potrebno, s prehodno pripravo 

površine in nanosom emulzije. 
m2 85,50 14,00 1.197,00

3. Dobava materiala, priprava podlage, 

glajenje, brušenje in 2x pleskanje 

obstoječih in novih mavčnih sten z latex 

mat barvo v tonu po izboru arhitekta, s 

kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni 

zajeti vgradnjo vogalnikov, vse zaščite, 

kitanja z akrilcem okrog stavbnega 

pohištva, omaric, na stiku s keramiko, pri 

talnih letvicah in drugje kjer je to 

potrebno. Na obstoječih stenah s 

prehodno pripravo površine in nanosom 

emulzije. 
m2 392,30 18,00 7.061,40

SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA 8.941,20

Stran 7 od 9



C. PODOPOLAGALSKA DELA

1. Dobava in polaganje PVC tlaka po 

izboru arhitekta, debeline 2,5 mm, 

primeren za medicinske objekta, v roli, z 

varjenjem stikov, z izdelavo zaokrožnic 

iz tipskega elementa in obloge iz tlaka, s 

predhodno pripravo podlage, z nanosom 

izravnalne mase, z vsemi opasovanji in 

potrebnimi deli:

1.1.  - tlak m2 126,00 75,00 9.450,00

1.2.  - lokalno krpanje obstoječega tlaka m2 10,00 100,00 1.000,00

1.3.  - lokalno krpanje stenskih zaključkov 

obstoječega tlaka na novih zidovih m1 17,50 30,00 525,00

SKUPAJ PODOPOLAGALSKA DELA 10.975,00

Stran 8 od 9



D. STAVBNO POHIŠTVO

1. Izdelava in montaža notranjih lesenih 

vrat, iz kovinskega podboja prašno 

barvanega v barvi po RALu po izboru 

arhitekta, iz lesenega vratnega krila 

furniranega po izboru arhitekta. S tesnili, 

vsemi zaključki, okovjem, kljuko, 

cilindrično ključavnico, sistemski ključ 

oziroma kontrola pristopa, deljenim 

ščitom, talnim ali stenskim odbojnikom 

ter z ostalimi elementi, vse po shemah in 

potrjenih vzorcih s strani arhitekta:

1.1. V1, velikosti 120x210 cm kos 1,00 del kletke

1.2. O1, velikosti 150x90 cm kos 1,00 del kletke

1.3. V2, velikosti 90x210 cm kos 1,00 800,00 800,00

1.4. V2p, velikosti 90x210 cm, EI30, s 

samozapiralom kos 1,00 1.500,00 1.500,00

1.5. V3p, velikosti 140x210 cm, EI30, s 

samozapiralom kos 1,00 2.200,00 2.200,00

1.6. V0, pazljiva demontaža obstoječih 

dvokrilnih vrat velikosti 130x210, 

deponiranje in ponovna montaža na 

novo steno, s servisiranjem in 

nastavitvijo kos 1,00 250,00 250,00

1.7. V0, pazljiva demontaža obstoječih 

dvokrilnih vrat, pozicija "i", deponiranje in 

ponovna montaža na isto pozicijo, s 

servisiranjem in nastavitvijo kos 1,00 350,00 350,00

2. Izdelava in montaža garderobne stene 

S1, velikosti 259+174x200 cm, z 

vgrajenimi enokrilnimi vrati 1x širine 90 

cm in 1x širine 60 cm. Iz plošč kot npr. 

MAX COMPACT debeline 14 mm, s 

tipskimi inox pritrdilnimi elementi in 

materialom, vrata s kljuko, wc 

ključavnico, okovjem in ostalimi 

elementi, vse po shemah in potrjenih 

vzorcih s strani arhitekta.
kos 1,00 2.600,00 2.600,00

SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO 7.700,00
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1.3.1 POPIS OPREME  

OZNAKA OPREMA KOS 

S1 PISARNIŠKI STOL 2 

   

 

PISARNIŠKI STOL 
BARVA: Sivo – bela 
Material za lahko čiščenje in vzdrževanje 
Na koleščkih, z nastavljivo višino 
Npr. Ergovision Flex  

KL1 KLOP 1 

 
 

  

 

KLOP 
BARVA: Cream (bela)/ tortora (bež) 
DIMENZIJE: 4-sed 250 x 60 x 73 cm + polička 45 x 45 cm HPL  bele barve 
Ogrodje:  jeklena konstrukcija z nogami barvana na aluminij barvo 
Sedišče in hrbtišče:  monoblok školjka iz polypropilena v beli ali tortora 
 
Npr.: Yucca d.o.o. Klop KALEA 4- sed s poličko  

PM-MI1, PR1 MIZA S PREDALNIKOM 2 

 

MATERIALI  
STENSKA OBLOGA 
- iveral  v bež barvi, kot npr. Egger Porcelain white W1200 ST 
MIZA 
- Iveral v imitaciji lesa, kot npr. Egger Vicenza Oak H3157 ST12 
OMARICA 
- zunanjost in notranjost iveral v imitaciji lesa, kot npr. Egger Vicenza Oak H3157 ST1 
- fronte iveral  v bež barvi, kot npr. Egger Porcelain white W1200 ST9  
OPOMBE 
- stenska obloga ima porezkane fuge, ki posnemajo vzorec posteljnega vzglavja  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- na stensko oblogo se konzolno montira omarica in miza 
- omarica se odpira na previs, zapiranje je mehko 
- sestav se stika z drugimi elementi 
- potrebno zagotoviti ustrezno trdnost in odpornost materialov 
- Za hrbtiščem prostor za morebiten razvod kablov 
- Preveriti odpiranje omar glede na dejansko izvedbo svetil/ rekuperacije inp. 
- Vse dimenzije preveriti na licu mesta 
- Dileme ob izvedbi predstaviti in uskladiti z arhitektom 
 
Vzorce materialov velikosti A4, ki jih pripravi mizar, dokončno potrdi projektant. 
 
DIMENZIJE: 160 x 80 x 75 cm, 45 x 60 x 62 cm 

PM-OM1 OMARA S KORITOM 1 

 

MATERIALI  
PM-OM1 
- iveral  v bež barvi, kot npr. Egger Porcelain white W1200 ST 
OPOMBE 
- odpiranje omar na tipski ročaj odpiranje predalov na tipski ročaj kot npr. RUJZ DESIGN 
446.24 Cr 170 mm, s pohištveno ključavnico, zapiranje je mehko 
- omare se stikajo z drugimi elementi ali pa so postavljene samostojno 
- Za hrbtiščem prostor za morebiten razvod kablov 
- potrebno zagotoviti ustrezno trdnost in odpornost materialov 
- Preveriti odpiranje omar glede na dejansko izvedbo svetil/ rekuperacije ipd. 
- Vse dimenzije preveriti na licu mesta 
- Dileme ob izvedbi predstaviti in uskladiti z arhitektom 
- Na cokl montirati PVC profil 30x35 mm za izvedbo zaokrožnice (velja  
  le za omare OM1 1.klet oddelek za nefrologijo) kom 4, l=4,48 m 
 
Vzorce materialov velikosti A4, ki jih pripravi mizar, dokončno potrdi projektant. 
DIMENZIJE: 89 x 60 x 75 cm  

PM-OM2 VISOKA OMARA  2 

 

MATERIALI  
PM-OM1 
- iveral  v bež barvi, kot npr. Egger Porcelain white W1200 ST 
OPOMBE 
- odpiranje omar na tipski ročaj odpiranje predalov na tipski ročaj kot npr. RUJZ DESIGN 
446.24 Cr 170 mm, s pohištveno ključavnico, zapiranje je mehko 
- omare se stikajo z drugimi elementi ali pa so postavljene samostojno 
- Za hrbtiščem prostor za morebiten razvod kablov 
- potrebno zagotoviti ustrezno trdnost in odpornost materialov 
- Preveriti odpiranje omar glede na dejansko izvedbo svetil/ rekuperacije ipd. 
- Vse dimenzije preveriti na licu mesta 
- Dileme ob izvedbi predstaviti in uskladiti z arhitektom 
- Na cokl montirati PVC profil 30x35 mm za izvedbo zaokrožnice (velja  
  le za omare OM1 1.klet oddelek za nefrologijo) kom 4, l=4,48 m 
 
Vzorce materialov velikosti A4, ki jih pripravi mizar, dokončno potrdi projektant. 
DIMENZIJE: 89 x 60 x 250 cm  



 
 

1.4 TEHNIČNI PRIKAZI 
 

1 SITUACIJA  M 1: 500 

2 TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA IN RUŠITVENA DELA M 1: 50 

3 TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE M 1: 50 

4 TLORIS  M 1: 50 

5 TLORIS SPUŠČENEGA STROPA M 1: 50 

6 PREREZ A-A M 1: 50 

7 PREREZ B-B M 1: 50 

 SHEME VRAT M 1: 50 

   

NOTRANJA OPREMA 

1 PM-MI1, PR1 – MIZA S PREDALNIKOM M 1: 20 

2 PM-OM1, OM2 - OMARE M 1: 20 
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legenda materialovlegenda materialov

armiran betonarmiran beton

siporeks stenesiporeks stene

mavčnokartonske stenemavčnokartonske stene

obstoječeobstoječe

rušitverušitve

VSE KOTE PREVERITI NA LICU MESTA!!!VSE KOTE PREVERITI NA LICU MESTA!!!
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PROSTORI MRIPROSTORI MRI

11 22 33 44

AA
BB

CC
DD

-         PRI RUŠITVENIH DELIH UPOŠTEVATI TUDI ODSTRANITEV SANITARNE, PREMI-         PRI RUŠITVENIH DELIH UPOŠTEVATI TUDI ODSTRANITEV SANITARNE, PREMIČNE OZ.ČNE OZ.
          VGRAJENE OPREME SKUPAJ Z LUČMI, CEVNIMI RAZVODI ZA OGREVANJE, VODOVOD IN          VGRAJENE OPREME SKUPAJ Z LUČMI, CEVNIMI RAZVODI ZA OGREVANJE, VODOVOD IN
          PREZRAČEVANJE,           PREZRAČEVANJE, RADIATORJI ITD.RADIATORJI ITD.
          PRI TEM JE BITI POTREBNO PAZLJIV, DA SE NE POŠKODUJEJO ALI ODSTRANIJO AKTIVNI          PRI TEM JE BITI POTREBNO PAZLJIV, DA SE NE POŠKODUJEJO ALI ODSTRANIJO AKTIVNI
          RAZVODI KATERI SLUŽIJO UPORABNIKU PRITLI          RAZVODI KATERI SLUŽIJO UPORABNIKU PRITLIČJA STAVBE!ČJA STAVBE!

aa

bb
cc

Rušenje montažnih sten (Knauf) deb.15 cm, višine 3,5 m, skupaj z vrati (2 kom), odvoz na deponijo, 9,70 m'Rušenje montažnih sten (Knauf) deb.15 cm, višine 3,5 m, skupaj z vrati (2 kom), odvoz na deponijo, 9,70 m'

dd Demontaža/odstranitev obstoječega rasterskega stropa Armstrong skupaj s podkonstrukcijo, Demontaža/odstranitev obstoječega rasterskega stropa Armstrong skupaj s podkonstrukcijo, 

ee

ff Rušenje obstoječega estriha deb.10 cm skupaj s finalno oblogo, odvoz na deponijo, 29 m2Rušenje obstoječega estriha deb.10 cm skupaj s finalno oblogo, odvoz na deponijo, 29 m2

Odstranitev PVC talne obloge, odvoz na deponijo, 85 m2Odstranitev PVC talne obloge, odvoz na deponijo, 85 m2

Demontaža dvokrilnih lesenih vrat skupaj z okvirjem in montažno steno (Knauf), odvoz na deponijo, kom. 1Demontaža dvokrilnih lesenih vrat skupaj z okvirjem in montažno steno (Knauf), odvoz na deponijo, kom. 1
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Rušenje montažnih sten (Knauf) deb.20 cm, višine 3,5 m, skupaj z vrati (1 kom), odvoz na deponijo, 13,70 m'Rušenje montažnih sten (Knauf) deb.20 cm, višine 3,5 m, skupaj z vrati (1 kom), odvoz na deponijo, 13,70 m'
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odvoz na deponijo, 43 m2odvoz na deponijo, 43 m2
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hh

hh Rušenje montažne stene (Knauf) deb.15 cm, višine 3,5 m, odvoz na deponijo, 2,50 m'Rušenje montažne stene (Knauf) deb.15 cm, višine 3,5 m, odvoz na deponijo, 2,50 m'

25
0
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0

Obstoječa vrata se skupaj z okvirjem poazljivo odmontirajo in vgradijo na novo mesto.Obstoječa vrata se skupaj z okvirjem poazljivo odmontirajo in vgradijo na novo mesto.

ii

ii Pazljiva demontaža obstoječih vrat skupaj z okvirjem za čas transporta MR aparata in ponovna vgradnja.Pazljiva demontaža obstoječih vrat skupaj z okvirjem za čas transporta MR aparata in ponovna vgradnja.
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gg Rušenje kompletne sestave tlaka do AB plošče deb.44 cm, odvoz na deponijo, 0.95 m3Rušenje kompletne sestave tlaka do AB plošče deb.44 cm, odvoz na deponijo, 0.95 m3
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jj Preboj fi 35 cm 5 cm pod stropom.Preboj fi 35 cm 5 cm pod stropom.
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PROSTORI MRIPROSTORI MRI
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legenda materialovlegenda materialov

armiran betonarmiran beton

siporeks stenesiporeks stene

mavčnokartonske stenemavčnokartonske stene

obstoječeobstoječe

novonovo

armiran betonarmiran beton

mavčnokartonske stene ( KNAUF W112, Rw =70 dB)mavčnokartonske stene ( KNAUF W112, Rw =70 dB)
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OPOMBE / POJASNILA:OPOMBE / POJASNILA:
SPLOŠNO:SPLOŠNO:

- - KOT ARHITEKTURNA PODLOGA JE UPORABLJEN IZRIS OBSTOJEKOT ARHITEKTURNA PODLOGA JE UPORABLJEN IZRIS OBSTOJEČČEGA STANJA OBJEKTA,EGA STANJA OBJEKTA,
KI GA JE MARCA 2015 IZDELAL BIRO IBT SPI  d.o.o., KI GA JE MARCA 2015 IZDELAL BIRO IBT SPI  d.o.o., ŠT. PROJEKTA A-8009/15/PID.ŠT. PROJEKTA A-8009/15/PID.

-         DOBAVITELJ MR APARATA DOBAVI TUDI KLETKO SKUPAJ S STAVBNIM POHIŠTVOM-         DOBAVITELJ MR APARATA DOBAVI TUDI KLETKO SKUPAJ S STAVBNIM POHIŠTVOM
          STENSKIMI IN TALNIMI  OBLOGAMI IN STROPOM!          STENSKIMI IN TALNIMI  OBLOGAMI IN STROPOM!

NOVO STANJE :NOVO STANJE :

-- VIŠINSKE KOTE:VIŠINSKE KOTE:
OBSTOJEOBSTOJEČČE OSNOVNE RELATIVNE VIŠINSKE KOTE ETAŽ (DEFINIRANE Z VIŠINO OBSTOJEE OSNOVNE RELATIVNE VIŠINSKE KOTE ETAŽ (DEFINIRANE Z VIŠINO OBSTOJEČČIHIH

          STOPNIŠ          STOPNIŠČČ) OSTANEJO NESPREMENJENE.) OSTANEJO NESPREMENJENE.

-- VRATA:VRATA:
V TLORISIH JE NAVEDENA DIMENZIJA SVETLE ODPRTINE VRATV TLORISIH JE NAVEDENA DIMENZIJA SVETLE ODPRTINE VRAT

-- PREDELNE STENE IN OBLOGE - MONTAŽNE:PREDELNE STENE IN OBLOGE - MONTAŽNE:
MONTAŽNE PREDELNE STENE (NPR. SISTEM KNAUF) SO DEBELINE 15cm. POPREDPISANEMONTAŽNE PREDELNE STENE (NPR. SISTEM KNAUF) SO DEBELINE 15cm. POPREDPISANE

          DEBELINE STEN IN OBLOG SE LAHKO IZJEMOMA ZMANJŠAJO          DEBELINE STEN IN OBLOG SE LAHKO IZJEMOMA ZMANJŠAJO
          (POMANJKANJE PROSTORA, PISNA POTRDITEV NADZORA OZ. ODG. PROJEKTANTA). STENE IN          (POMANJKANJE PROSTORA, PISNA POTRDITEV NADZORA OZ. ODG. PROJEKTANTA). STENE IN
          OBLOGE SE POSTAVI NA ARM. CEM. ESTRIH IN IZVEDE DO VIŠINE MASIVNEGA STROPA VSE          OBLOGE SE POSTAVI NA ARM. CEM. ESTRIH IN IZVEDE DO VIŠINE MASIVNEGA STROPA VSE
          SKLADNO Z NAVODILI PROIZVAJALCA SISTEMA. NOSILNA PODKONSTRUKCIJA STENE (TIPSKA)          SKLADNO Z NAVODILI PROIZVAJALCA SISTEMA. NOSILNA PODKONSTRUKCIJA STENE (TIPSKA)
          JE OBOJESTRANSKO  OBLOŽENA S PO DVEMA PLOŠ          JE OBOJESTRANSKO  OBLOŽENA S PO DVEMA PLOŠČČAMA. SKLADNO Z TEHNIAMA. SKLADNO Z TEHNIČČNIMI LISTI SENIMI LISTI SE
          LOKALNO (PODBOJI VRAT, ZAPORA NAD POŽARNIMI VRATI, ...) IZVEDEJO OJA          LOKALNO (PODBOJI VRAT, ZAPORA NAD POŽARNIMI VRATI, ...) IZVEDEJO OJAČČITVENIITVENI
          (UA - PROFILI). MATERIAL PLOŠ          (UA - PROFILI). MATERIAL PLOŠČČ MORA BITI PRILAGOJEN MESTU VGRADNJE (VLAŽNI MORA BITI PRILAGOJEN MESTU VGRADNJE (VLAŽNI
          PROSTORI, POŽARNA ODPORNOST, VE          PROSTORI, POŽARNA ODPORNOST, VEČČJA NEVARNOST POŠKODB, ...). DODATNE OJAJA NEVARNOST POŠKODB, ...). DODATNE OJAČČITVEITVE
          MONTAŽNIH PREDELNIH STEN / OBLOG:          MONTAŽNIH PREDELNIH STEN / OBLOG:

DODATNE OJADODATNE OJAČČITVE SE IZVEDE Z OSB PLOŠITVE SE IZVEDE Z OSB PLOŠČČAMI DEBELINE 18mm, PRITRJENIMI MEDAMI DEBELINE 18mm, PRITRJENIMI MED
          KOVINSKO KONSTRUKCIJO MONTAŽNE STENE. IZVEDEJO SE V OBMO          KOVINSKO KONSTRUKCIJO MONTAŽNE STENE. IZVEDEJO SE V OBMOČČJU PREDVIDENIHJU PREDVIDENIH
          PRITRDITEV TEŽJIH OZ. KONZOLNIH STENSKIH ELEMENTOV.          PRITRDITEV TEŽJIH OZ. KONZOLNIH STENSKIH ELEMENTOV.

-         KOT TALNA OBLOGA JE -         KOT TALNA OBLOGA JE PREDVIDENA ENOMERNA PVC OBLOGA S  CERTIFIKATOMPREDVIDENA ENOMERNA PVC OBLOGA S  CERTIFIKATOM
          BLUE ANGEL, KI DOKAZUJE DA TALNA OBLOGA NE VSEBUJE  ŠKODLJIVIH IN          BLUE ANGEL, KI DOKAZUJE DA TALNA OBLOGA NE VSEBUJE  ŠKODLJIVIH IN
          STRUPENIH SNOVI (npr. ZERO). V VSEH PROSTORIH JE PREDVIDENA TRIKOTNA PODLOŽNA          STRUPENIH SNOVI (npr. ZERO). V VSEH PROSTORIH JE PREDVIDENA TRIKOTNA PODLOŽNA
          ZAOKROŽNICA 25/25 MM PREKO KATERE SE POLOŽI NA STENO OBLOGA VIŠINE 10 CM.          ZAOKROŽNICA 25/25 MM PREKO KATERE SE POLOŽI NA STENO OBLOGA VIŠINE 10 CM.

VSE KOTE PREVERITI NA LICU MESTA!!!VSE KOTE PREVERITI NA LICU MESTA!!!

SPLOŠNA BOLNICA TRBOVLJE, Rudarska c.9, TrbovljeSPLOŠNA BOLNICA TRBOVLJE, Rudarska c.9, Trbovlje

Igor FRELIH, univ.dipl. inž arh.  ZAPS 0299Igor FRELIH, univ.dipl. inž arh.  ZAPS 0299
Igor FRELIH, univ.dipl. inž arh.  ZAPS 0299Igor FRELIH, univ.dipl. inž arh.  ZAPS 0299
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PROSTORI MRIPROSTORI MRI
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legenda materialovlegenda materialov

armiran betonarmiran beton

siporeks stenesiporeks stene

mavčnokartonske stenemavčnokartonske stene

obstoječeobstoječe

novonovo

armiran betonarmiran beton

mavčnokartonske stene ( KNAUF W112, Rw =70 dB)mavčnokartonske stene ( KNAUF W112, Rw =70 dB)

564564 1515

150150
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obstoječa kanalizacijska vertikala Ø75obstoječa kanalizacijska vertikala Ø75 obstoječa kanalizacijska vertikala Ø110obstoječa kanalizacijska vertikala Ø110

S1S1

259259
200200

stenska obloga Knauf W626 nastenska obloga Knauf W626 na
kovinskih profilih CW 100, deb.kovinskih profilih CW 100, deb.
80 mm, skupna deb. 150 mm.80 mm, skupna deb. 150 mm.

EI 30EI 30

EI 30EI 30

VoVo

130130
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a
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345345 1515

5050
14

0
14

0
6060

55
3535

1515
3535

2 x preboj Ø 35 cm za2 x preboj Ø 35 cm za
potrebe razvodapotrebe razvoda
prezračevanja, 5 cmprezračevanja, 5 cm
pod stropom.pod stropom.
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TLORIS SPUŠČENEGA STROPATLORIS SPUŠČENEGA STROPA
ARHITEKTURA ARHITEKTURA 

Igor FRELIH, univ.dipl. inž arh.  ZAPS 0299Igor FRELIH, univ.dipl. inž arh.  ZAPS 0299
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Odgovorni vodja projekta:Odgovorni vodja projekta:
Odgovorni projektant:Odgovorni projektant:

Št. projekta:Št. projekta:

Načrt:Načrt:
Faza:Faza:

Projekt:Projekt:
Naloga:Naloga:

Investitor:Investitor:

Izdelal:Izdelal:
Datum:Datum:
Merilo:   Merilo:   

Številka lista:Številka lista:

PROSTORI MRIPROSTORI MRI

oktober 2025oktober 2025

PZIPZI

VSE KOTE PREVERITI NA LICU MESTA!!!VSE KOTE PREVERITI NA LICU MESTA!!!

SPLOŠNA BOLNICA TRBOVLJE, Rudarska c.9, TrbovljeSPLOŠNA BOLNICA TRBOVLJE, Rudarska c.9, Trbovlje

Igor FRELIH, univ.dipl. inž arh.  ZAPS 0299Igor FRELIH, univ.dipl. inž arh.  ZAPS 0299
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PROSTORI MRIPROSTORI MRI

BB BB

11 22 33 44

AA
BB

CC

ARMSTRONGARMSTRONG
6,30 m26,30 m2
h=2,80 mh=2,80 m

OPOMBE / POJASNILA:OPOMBE / POJASNILA:

legendalegenda

ARMSTRONG PERLAARMSTRONG PERLA

KNAUFKNAUF

-     PREDVIDEN JE  AKUSTIČEN SPUŠČEN STROP Z VISOKO ABSORBCIJO ZVOKA, RAZRED A, ZGRAJENE IZ ENONIVOJSKE-     PREDVIDEN JE  AKUSTIČEN SPUŠČEN STROP Z VISOKO ABSORBCIJO ZVOKA, RAZRED A, ZGRAJENE IZ ENONIVOJSKE
      KOVINSKE KONSTRUKCIJE IZ GLAVNIH TER PREČNIH  15 MM PROFILOV, OBEŠENIH V PRIMARNI STROP Z OBEŠALI ZA      KOVINSKE KONSTRUKCIJE IZ GLAVNIH TER PREČNIH  15 MM PROFILOV, OBEŠENIH V PRIMARNI STROP Z OBEŠALI ZA
      SPUŠČANJE DO 0,5 M. V KONSTRUKCIJO SO VLOŽENE ALI VPETE SNEMLJIVE MINERALNE LAMINIRANE PLOŠČE      SPUŠČANJE DO 0,5 M. V KONSTRUKCIJO SO VLOŽENE ALI VPETE SNEMLJIVE MINERALNE LAMINIRANE PLOŠČE
      DIM. 600 X 600X15 MM, BELE BARVE, S POGLOBLJENIM ROBOM 15/90 IN VIDNIM T PROFILOM. OB STENI JE      DIM. 600 X 600X15 MM, BELE BARVE, S POGLOBLJENIM ROBOM 15/90 IN VIDNIM T PROFILOM. OB STENI JE
      ZAKLJUČNI DVOJNI L PROFIL 15/8/15/25 MM. KOEFICIENT ABSORBCIJE ZVOKA: 0,95 PO EN ISO 11654. VZDOLŽNA      ZAKLJUČNI DVOJNI L PROFIL 15/8/15/25 MM. KOEFICIENT ABSORBCIJE ZVOKA: 0,95 PO EN ISO 11654. VZDOLŽNA
      ZVOČNA IZOLIRNOST STROPA JE DN,F,W = 25 DB PO EN 10848-2. PLOŠČE MORAJO BITI ODPORNE NA RELATIVNO      ZVOČNA IZOLIRNOST STROPA JE DN,F,W = 25 DB PO EN 10848-2. PLOŠČE MORAJO BITI ODPORNE NA RELATIVNO
      ZRAČNO VLAGO DO 95%. PLOŠČE SO V RAZREDU GRADIVA A2-S1,D0 PO EN 13501-1. RAZRED ČISTOSTI ISO 5 PO      ZRAČNO VLAGO DO 95%. PLOŠČE SO V RAZREDU GRADIVA A2-S1,D0 PO EN 13501-1. RAZRED ČISTOSTI ISO 5 PO
      EN ISO 14644-1  (npr. KCS PERLA OP, SISTEM C, TEGULAR 15/90 ALI ENAKOVREDNO).      EN ISO 14644-1  (npr. KCS PERLA OP, SISTEM C, TEGULAR 15/90 ALI ENAKOVREDNO).

KNAUF D 113KNAUF D 113
7,59 m27,59 m2
h=2,80 mh=2,80 m

KNAUF D 113KNAUF D 113
49,00 m249,00 m2
h=2,80 mh=2,80 m

6060
6060

6060
6060

6060
6060

6060 5555 6060

1515 0,25 m20,25 m2

AA

AA



SESTAVE TLAKOVSESTAVE TLAKOV

T.1 Tla na terenuT.1 Tla na terenu
-PVC-PVC        0,5 cm       0,5 cm
-mikroarmiran -mikroarmiran estrihestrih        7,0 cm       7,0 cm
-PE folija-PE folija
-trda TI- EPS                                          30 cm-trda TI- EPS                                          30 cm
-HI                                                            1 cm-HI                                                            1 cm
-cementna prevleka                                 1 cm-cementna prevleka                                 1 cm
-AB plošča                                             30 -AB plošča                                             30 cmcm

AABBCCDD

T1T1

PILOT fi 100PILOT fi 100PILOT fi 100PILOT fi 100 PILOT fi 125PILOT fi 125 PILOT fi 125PILOT fi 125

M 1:50M 1:50prerez A-Aprerez A-A
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Št. projekta:Št. projekta:

Načrt:Načrt:
Faza:Faza:

Projekt:Projekt:
Naloga:Naloga:

Investitor:Investitor:

Izdelal:Izdelal:
Datum:Datum:
Merilo:   Merilo:   

Številka lista:Številka lista:

PROSTORI MRIPROSTORI MRI
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PZIPZI

VSE KOTE PREVERITI NA LICU MESTA!!!VSE KOTE PREVERITI NA LICU MESTA!!!
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Igor FRELIH, univ.dipl. inž arh.  ZAPS 0299Igor FRELIH, univ.dipl. inž arh.  ZAPS 0299

PROSTORI MRIPROSTORI MRI

T.1T.1T.1T.1T.2T.2 legenda materialovlegenda materialov

armiran betonarmiran beton

siporeks stenesiporeks stene

mavčnokartonske stenemavčnokartonske stene

obstoječeobstoječe

novonovo

armiran betonarmiran beton

mavčnokartonske stene ( KNAUF W112, Rw =70 dB)mavčnokartonske stene ( KNAUF W112, Rw =70 dB)

-3,96-3,96

35
2

35
2

ob
sto

ječ
e

ob
sto

ječ
e

T.2 Tla na terenuT.2 Tla na terenu
-PVC-PVC        0,5 cm       0,5 cm
-mikroarmiran -mikroarmiran estrihestrih      10,0 cm     10,0 cm
-PE folija-PE folija
-trda TI- EPS                                          30 cm-trda TI- EPS                                          30 cm
-HI                                                            1 cm-HI                                                            1 cm
-cementna prevleka                                 1 cm-cementna prevleka                                 1 cm
-AB plošča                                             30 -AB plošča                                             30 cmcm

ob
sto

ječ
e

ob
sto

ječ
e

28
0

28
0

spušspuščen strop Knauf D113čen strop Knauf D113

OPOMBE / POJASNILA:OPOMBE / POJASNILA:
SPLOŠNO:SPLOŠNO:

- - KOT ARHITEKTURNA PODLOGA JE UPORABLJEN IZRIS OBSTOJEKOT ARHITEKTURNA PODLOGA JE UPORABLJEN IZRIS OBSTOJEČČEGA STANJA OBJEKTA,EGA STANJA OBJEKTA,
KI GA JE MARCA 2015 IZDELAL BIRO IBT SPI  d.o.o., KI GA JE MARCA 2015 IZDELAL BIRO IBT SPI  d.o.o., ŠT. PROJEKTA A-8009/15/PID.ŠT. PROJEKTA A-8009/15/PID.

-         DOBAVITELJ MR APARATA DOBAVI TUDI KLETKO SKUPAJ S STAVBNIM POHIŠTVOM-         DOBAVITELJ MR APARATA DOBAVI TUDI KLETKO SKUPAJ S STAVBNIM POHIŠTVOM
          STENSKIMI IN TALNIMI  OBLOGAMI IN STROPOM!          STENSKIMI IN TALNIMI  OBLOGAMI IN STROPOM!

NOVO STANJE :NOVO STANJE :

-- VIŠINSKE KOTE:VIŠINSKE KOTE:
OBSTOJEOBSTOJEČČE OSNOVNE RELATIVNE VIŠINSKE KOTE ETAŽ (DEFINIRANE Z VIŠINO OBSTOJEE OSNOVNE RELATIVNE VIŠINSKE KOTE ETAŽ (DEFINIRANE Z VIŠINO OBSTOJEČČIHIH

          STOPNIŠ          STOPNIŠČČ) OSTANEJO NESPREMENJENE.) OSTANEJO NESPREMENJENE.

-- VRATA:VRATA:
V TLORISIH JE NAVEDENA DIMENZIJA SVETLE ODPRTINE VRATV TLORISIH JE NAVEDENA DIMENZIJA SVETLE ODPRTINE VRAT

-- PREDELNE STENE IN OBLOGE - MONTAŽNE:PREDELNE STENE IN OBLOGE - MONTAŽNE:
MONTAŽNE PREDELNE STENE (NPR. SISTEM KNAUF) SO DEBELINE 15cm. POPREDPISANEMONTAŽNE PREDELNE STENE (NPR. SISTEM KNAUF) SO DEBELINE 15cm. POPREDPISANE

          DEBELINE STEN IN OBLOG SE LAHKO IZJEMOMA ZMANJŠAJO          DEBELINE STEN IN OBLOG SE LAHKO IZJEMOMA ZMANJŠAJO
          (POMANJKANJE PROSTORA, PISNA POTRDITEV NADZORA OZ. ODG. PROJEKTANTA). STENE IN          (POMANJKANJE PROSTORA, PISNA POTRDITEV NADZORA OZ. ODG. PROJEKTANTA). STENE IN
          OBLOGE SE POSTAVI NA ARM. CEM. ESTRIH IN IZVEDE DO VIŠINE MASIVNEGA STROPA VSE          OBLOGE SE POSTAVI NA ARM. CEM. ESTRIH IN IZVEDE DO VIŠINE MASIVNEGA STROPA VSE
          SKLADNO Z NAVODILI PROIZVAJALCA SISTEMA. NOSILNA PODKONSTRUKCIJA STENE (TIPSKA)          SKLADNO Z NAVODILI PROIZVAJALCA SISTEMA. NOSILNA PODKONSTRUKCIJA STENE (TIPSKA)
          JE OBOJESTRANSKO  OBLOŽENA S PO DVEMA PLOŠ          JE OBOJESTRANSKO  OBLOŽENA S PO DVEMA PLOŠČČAMA. SKLADNO Z TEHNIAMA. SKLADNO Z TEHNIČČNIMI LISTI SENIMI LISTI SE
          LOKALNO (PODBOJI VRAT, ZAPORA NAD POŽARNIMI VRATI, ...) IZVEDEJO OJA          LOKALNO (PODBOJI VRAT, ZAPORA NAD POŽARNIMI VRATI, ...) IZVEDEJO OJAČČITVENIITVENI
          (UA - PROFILI). MATERIAL PLOŠ          (UA - PROFILI). MATERIAL PLOŠČČ MORA BITI PRILAGOJEN MESTU VGRADNJE (VLAŽNI MORA BITI PRILAGOJEN MESTU VGRADNJE (VLAŽNI
          PROSTORI, POŽARNA ODPORNOST, VE          PROSTORI, POŽARNA ODPORNOST, VEČČJA NEVARNOST POŠKODB, ...). DODATNE OJAJA NEVARNOST POŠKODB, ...). DODATNE OJAČČITVEITVE
          MONTAŽNIH PREDELNIH STEN / OBLOG:          MONTAŽNIH PREDELNIH STEN / OBLOG:

DODATNE OJADODATNE OJAČČITVE SE IZVEDE Z OSB PLOŠITVE SE IZVEDE Z OSB PLOŠČČAMI DEBELINE 18mm, PRITRJENIMI MEDAMI DEBELINE 18mm, PRITRJENIMI MED
          KOVINSKO KONSTRUKCIJO MONTAŽNE STENE. IZVEDEJO SE V OBMO          KOVINSKO KONSTRUKCIJO MONTAŽNE STENE. IZVEDEJO SE V OBMOČČJU PREDVIDENIHJU PREDVIDENIH
          PRITRDITEV TEŽJIH OZ. KONZOLNIH STENSKIH ELEMENTOV.          PRITRDITEV TEŽJIH OZ. KONZOLNIH STENSKIH ELEMENTOV.

-         KOT TALNA OBLOGA JE -         KOT TALNA OBLOGA JE PREDVIDENA ENOMERNA PVC OBLOGA S  CERTIFIKATOMPREDVIDENA ENOMERNA PVC OBLOGA S  CERTIFIKATOM
          BLUE ANGEL, KI DOKAZUJE DA TALNA OBLOGA NE VSEBUJE  ŠKODLJIVIH IN          BLUE ANGEL, KI DOKAZUJE DA TALNA OBLOGA NE VSEBUJE  ŠKODLJIVIH IN
          STRUPENIH SNOVI (npr. ZERO). V VSEH PROSTORIH JE PREDVIDENA TRIKOTNA PODLOŽNA          STRUPENIH SNOVI (npr. ZERO). V VSEH PROSTORIH JE PREDVIDENA TRIKOTNA PODLOŽNA
          ZAOKROŽNICA 25/25 MM PREKO KATERE SE POLOŽI NA STENO OBLOGA VIŠINE 10 CM.          ZAOKROŽNICA 25/25 MM PREKO KATERE SE POLOŽI NA STENO OBLOGA VIŠINE 10 CM.

"kletka"- d
obavitelj S

iemens

"kletka"- d
obavitelj S

iemens

-3,93-3,93

4141

AB temelj 1378x944x410 mmAB temelj 1378x944x410 mm

2 x preboj Ø 35 cm2 x preboj Ø 35 cm



PILOT fi 100PILOT fi 100 PILOT fi 125PILOT fi 125 PILOT fi 100PILOT fi 100

11 22 33
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Načrt:Načrt:
Faza:Faza:

Projekt:Projekt:
Naloga:Naloga:

Investitor:Investitor:

Izdelal:Izdelal:
Datum:Datum:
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Številka lista:Številka lista:

PROSTORI MRIPROSTORI MRI

oktober 2025oktober 2025

PZIPZI

PROSTORI MRIPROSTORI MRI

VSE KOTE PREVERITI NA LICU MESTA!!!VSE KOTE PREVERITI NA LICU MESTA!!!

SPLOŠNA BOLNICA TRBOVLJE, Rudarska c.9, TrbovljeSPLOŠNA BOLNICA TRBOVLJE, Rudarska c.9, Trbovlje

Igor FRELIH, univ.dipl. inž arh.  ZAPS 0299Igor FRELIH, univ.dipl. inž arh.  ZAPS 0299
Igor FRELIH, univ.dipl. inž arh.  ZAPS 0299Igor FRELIH, univ.dipl. inž arh.  ZAPS 0299

T.2T.2 T.2T.2

legenda materialovlegenda materialov

armiran betonarmiran beton

siporeks stenesiporeks stene

mavčnokartonske stenemavčnokartonske stene

obstoječeobstoječe

novonovo

armiran betonarmiran beton

mavčnokartonske stene ( KNAUF W112, Rw =70 dB)mavčnokartonske stene ( KNAUF W112, Rw =70 dB)

SESTAVE TLAKOVSESTAVE TLAKOV

T.1 Tla na terenuT.1 Tla na terenu
-PVC-PVC        0,5 cm       0,5 cm
-mikroarmiran -mikroarmiran estrihestrih        7,0 cm       7,0 cm
-PE folija-PE folija
-trda TI- EPS                                          30 cm-trda TI- EPS                                          30 cm
-HI                                                            1 cm-HI                                                            1 cm
-cementna prevleka                                 1 cm-cementna prevleka                                 1 cm
-AB plošča                                             30 -AB plošča                                             30 cmcm ob

sto
ječ

e
ob

sto
ječ

e

T.2 Tla na terenuT.2 Tla na terenu
-PVC-PVC        0,5 cm       0,5 cm
-mikroarmiran -mikroarmiran estrihestrih      10,0 cm     10,0 cm
-PE folija-PE folija
-trda TI- EPS                                          30 cm-trda TI- EPS                                          30 cm
-HI                                                            1 cm-HI                                                            1 cm
-cementna prevleka                                 1 cm-cementna prevleka                                 1 cm
-AB plošča                                             30 -AB plošča                                             30 cmcm

ob
sto

ječ
e

ob
sto

ječ
e

spušspuščen strop Knauf D113čen strop Knauf D113

35
2

35
2

28
0

28
0 31

7
31

7

spušspuščen strop Armstrongčen strop Armstrong

OPOMBE / POJASNILA:OPOMBE / POJASNILA:
SPLOŠNO:SPLOŠNO:

- - KOT ARHITEKTURNA PODLOGA JE UPORABLJEN IZRIS OBSTOJEKOT ARHITEKTURNA PODLOGA JE UPORABLJEN IZRIS OBSTOJEČČEGA STANJA OBJEKTA,EGA STANJA OBJEKTA,
KI GA JE MARCA 2015 IZDELAL BIRO IBT SPI  d.o.o., KI GA JE MARCA 2015 IZDELAL BIRO IBT SPI  d.o.o., ŠT. PROJEKTA A-8009/15/PID.ŠT. PROJEKTA A-8009/15/PID.

-         DOBAVITELJ MR APARATA DOBAVI TUDI KLETKO SKUPAJ S STAVBNIM POHIŠTVOM-         DOBAVITELJ MR APARATA DOBAVI TUDI KLETKO SKUPAJ S STAVBNIM POHIŠTVOM
          STENSKIMI IN TALNIMI  OBLOGAMI IN STROPOM!          STENSKIMI IN TALNIMI  OBLOGAMI IN STROPOM!

NOVO STANJE :NOVO STANJE :

-- VIŠINSKE KOTE:VIŠINSKE KOTE:
OBSTOJEOBSTOJEČČE OSNOVNE RELATIVNE VIŠINSKE KOTE ETAŽ (DEFINIRANE Z VIŠINO OBSTOJEE OSNOVNE RELATIVNE VIŠINSKE KOTE ETAŽ (DEFINIRANE Z VIŠINO OBSTOJEČČIHIH

          STOPNIŠ          STOPNIŠČČ) OSTANEJO NESPREMENJENE.) OSTANEJO NESPREMENJENE.

-- VRATA:VRATA:
V TLORISIH JE NAVEDENA DIMENZIJA SVETLE ODPRTINE VRATV TLORISIH JE NAVEDENA DIMENZIJA SVETLE ODPRTINE VRAT

-- PREDELNE STENE IN OBLOGE - MONTAŽNE:PREDELNE STENE IN OBLOGE - MONTAŽNE:
MONTAŽNE PREDELNE STENE (NPR. SISTEM KNAUF) SO DEBELINE 15cm. POPREDPISANEMONTAŽNE PREDELNE STENE (NPR. SISTEM KNAUF) SO DEBELINE 15cm. POPREDPISANE

          DEBELINE STEN IN OBLOG SE LAHKO IZJEMOMA ZMANJŠAJO          DEBELINE STEN IN OBLOG SE LAHKO IZJEMOMA ZMANJŠAJO
          (POMANJKANJE PROSTORA, PISNA POTRDITEV NADZORA OZ. ODG. PROJEKTANTA). STENE IN          (POMANJKANJE PROSTORA, PISNA POTRDITEV NADZORA OZ. ODG. PROJEKTANTA). STENE IN
          OBLOGE SE POSTAVI NA ARM. CEM. ESTRIH IN IZVEDE DO VIŠINE MASIVNEGA STROPA VSE          OBLOGE SE POSTAVI NA ARM. CEM. ESTRIH IN IZVEDE DO VIŠINE MASIVNEGA STROPA VSE
          SKLADNO Z NAVODILI PROIZVAJALCA SISTEMA. NOSILNA PODKONSTRUKCIJA STENE (TIPSKA)          SKLADNO Z NAVODILI PROIZVAJALCA SISTEMA. NOSILNA PODKONSTRUKCIJA STENE (TIPSKA)
          JE OBOJESTRANSKO  OBLOŽENA S PO DVEMA PLOŠ          JE OBOJESTRANSKO  OBLOŽENA S PO DVEMA PLOŠČČAMA. SKLADNO Z TEHNIAMA. SKLADNO Z TEHNIČČNIMI LISTI SENIMI LISTI SE
          LOKALNO (PODBOJI VRAT, ZAPORA NAD POŽARNIMI VRATI, ...) IZVEDEJO OJA          LOKALNO (PODBOJI VRAT, ZAPORA NAD POŽARNIMI VRATI, ...) IZVEDEJO OJAČČITVENIITVENI
          (UA - PROFILI). MATERIAL PLOŠ          (UA - PROFILI). MATERIAL PLOŠČČ MORA BITI PRILAGOJEN MESTU VGRADNJE (VLAŽNI MORA BITI PRILAGOJEN MESTU VGRADNJE (VLAŽNI
          PROSTORI, POŽARNA ODPORNOST, VE          PROSTORI, POŽARNA ODPORNOST, VEČČJA NEVARNOST POŠKODB, ...). DODATNE OJAJA NEVARNOST POŠKODB, ...). DODATNE OJAČČITVEITVE
          MONTAŽNIH PREDELNIH STEN / OBLOG:          MONTAŽNIH PREDELNIH STEN / OBLOG:

DODATNE OJADODATNE OJAČČITVE SE IZVEDE Z OSB PLOŠITVE SE IZVEDE Z OSB PLOŠČČAMI DEBELINE 18mm, PRITRJENIMI MEDAMI DEBELINE 18mm, PRITRJENIMI MED
          KOVINSKO KONSTRUKCIJO MONTAŽNE STENE. IZVEDEJO SE V OBMO          KOVINSKO KONSTRUKCIJO MONTAŽNE STENE. IZVEDEJO SE V OBMOČČJU PREDVIDENIHJU PREDVIDENIH
          PRITRDITEV TEŽJIH OZ. KONZOLNIH STENSKIH ELEMENTOV.          PRITRDITEV TEŽJIH OZ. KONZOLNIH STENSKIH ELEMENTOV.

-         KOT TALNA OBLOGA JE -         KOT TALNA OBLOGA JE PREDVIDENA ENOMERNA PVC OBLOGA S  CERTIFIKATOMPREDVIDENA ENOMERNA PVC OBLOGA S  CERTIFIKATOM
          BLUE ANGEL, KI DOKAZUJE DA TALNA OBLOGA NE VSEBUJE  ŠKODLJIVIH IN          BLUE ANGEL, KI DOKAZUJE DA TALNA OBLOGA NE VSEBUJE  ŠKODLJIVIH IN
          STRUPENIH SNOVI (npr. ZERO). V VSEH PROSTORIH JE PREDVIDENA TRIKOTNA PODLOŽNA          STRUPENIH SNOVI (npr. ZERO). V VSEH PROSTORIH JE PREDVIDENA TRIKOTNA PODLOŽNA
          ZAOKROŽNICA 25/25 MM PREKO KATERE SE POLOŽI NA STENO OBLOGA VIŠINE 10 CM.          ZAOKROŽNICA 25/25 MM PREKO KATERE SE POLOŽI NA STENO OBLOGA VIŠINE 10 CM.
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OPISOPIS

KOSOVKOSOV

ZASTEKLITEVZASTEKLITEV

ODPIRANJEODPIRANJE

DIMENZIJEDIMENZIJE

POGLEDPOGLED

OZNAKAOZNAKA V2V2

1 1 

V2V2SHEMA VRATSHEMA VRAT

90/210 cm (svetla odprtina)90/210 cm (svetla odprtina)

1 x levo1 x levo

//

Notranja enokrilna lesena furnirana vrata v tipskem,Notranja enokrilna lesena furnirana vrata v tipskem,
kovinskem prašno barvanem podboju v barvi RAL pokovinskem prašno barvanem podboju v barvi RAL po
izboru arhitekta, s tremi nevidnimi nasadili. Krilo s sredicoizboru arhitekta, s tremi nevidnimi nasadili. Krilo s sredico
iz polne perforirane iverne plošče oblečene z visokoiz polne perforirane iverne plošče oblečene z visoko
kvalitetnim laminatom po izboru arhitekta. Rob vratnih krilkvalitetnim laminatom po izboru arhitekta. Rob vratnih kril
z ostrim robom brez brazde, poravnan s podbojem. RFz ostrim robom brez brazde, poravnan s podbojem. RF
kljuka (npr. tip PAPPIS),  električna cilindrična ključavnicakljuka (npr. tip PAPPIS),  električna cilindrična ključavnica
na sistemski ključ in kontrolo pristopa oz.cilindričnana sistemski ključ in kontrolo pristopa oz.cilindrična
ključavnica na sistemski kjuč.ključavnica na sistemski kjuč.
Zidarska odprtina 98/212,5 cm.Zidarska odprtina 98/212,5 cm.
Zvočna izolativnost min. 30 dB.Zvočna izolativnost min. 30 dB.
Vrata vgrajena v Knauf steno deb.15 cm.Vrata vgrajena v Knauf steno deb.15 cm.

DODATNE ZAHTEVE:DODATNE ZAHTEVE:
-  po potrebi vgraditi stenski oz. talni čep za blokado-  po potrebi vgraditi stenski oz. talni čep za blokado
   odpiranja.   odpiranja.
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OPISOPIS

KOSOVKOSOV

ZASTEKLITEVZASTEKLITEV

ODPIRANJEODPIRANJE

DIMENZIJEDIMENZIJE

POGLEDPOGLED

OZNAKAOZNAKA V2pV2p

1 1 

V2pV2pSHEMA VRATSHEMA VRAT

90/210 cm (svetla odprtina)90/210 cm (svetla odprtina)

1 x levo1 x levo

//

Notranja požarna enokrilna lesena furnirana vrata vNotranja požarna enokrilna lesena furnirana vrata v
tipskem, kovinskem prašno barvanem podboju v barvitipskem, kovinskem prašno barvanem podboju v barvi
RAL po izboru arhitekta, s tremi nevidnimi nasadili. KriloRAL po izboru arhitekta, s tremi nevidnimi nasadili. Krilo
s sredico iz polne perforirane iverne plošče oblečene zs sredico iz polne perforirane iverne plošče oblečene z
visoko kvalitetnim laminatom po izboru arhitekta. Robvisoko kvalitetnim laminatom po izboru arhitekta. Rob
vratnih kril z ostrim robom brez brazde, poravnan svratnih kril z ostrim robom brez brazde, poravnan s
podbojem. RF kljuka (npr. tip PAPPIS),  električnapodbojem. RF kljuka (npr. tip PAPPIS),  električna
cilindrična ključavnica na sistemski ključ in kontrolocilindrična ključavnica na sistemski ključ in kontrolo
pristopa oz.cilindrična ključavnica na sistemski kjuč.pristopa oz.cilindrična ključavnica na sistemski kjuč.
Požarna odprnost EI 30.Požarna odprnost EI 30.
Zidarska odprtina 98/212,5 cm.Zidarska odprtina 98/212,5 cm.
Zvočna izolativnost min. 30 dB.Zvočna izolativnost min. 30 dB.
Vrata vgrajena v Knauf steno deb.15 cm.Vrata vgrajena v Knauf steno deb.15 cm.

DODATNE ZAHTEVE:DODATNE ZAHTEVE:
-  po potrebi vgraditi stenski oz. talni čep za blokado-  po potrebi vgraditi stenski oz. talni čep za blokado
   odpiranja.   odpiranja.
- vrata opremljena s samozapiralom.- vrata opremljena s samozapiralom.



OPISOPIS

KOSOVKOSOV

ZASTEKLITEVZASTEKLITEV

ODPIRANJEODPIRANJE

POGLEDPOGLED

OZNAKAOZNAKA V3pV3p

11

V3pV3pSHEMA VRATSHEMA VRAT

DIMENZIJEDIMENZIJE 90+50/210 cm (svetla odprtina)90+50/210 cm (svetla odprtina)

1 x levo (aktivno krilo)1 x levo (aktivno krilo)

//

21
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Notranja požarna dvokrilna lesena furnirana vrata vNotranja požarna dvokrilna lesena furnirana vrata v
tipskem, kovinskem prašno barvanem podboju v barvitipskem, kovinskem prašno barvanem podboju v barvi
RAL po izboru arhitekta, s tremi nevidnimi nasadili. KriloRAL po izboru arhitekta, s tremi nevidnimi nasadili. Krilo
s sredico iz polne perforirane iverne plošče oblečene zs sredico iz polne perforirane iverne plošče oblečene z
visoko kvalitetnim laminatom po izboru arhitekta. Robvisoko kvalitetnim laminatom po izboru arhitekta. Rob
vratnih kril z ostrim robom brez brazde, poravnan svratnih kril z ostrim robom brez brazde, poravnan s
podbojem. RF kljuka (npr. tip PAPPIS), električnapodbojem. RF kljuka (npr. tip PAPPIS), električna
cilindrična ključavnica na sistemski ključ in kontrolocilindrična ključavnica na sistemski ključ in kontrolo
pristopa oz. cilindrična ključavnica na sistemski ključ.pristopa oz. cilindrična ključavnica na sistemski ključ.
Požarna odpornost EI 30Požarna odpornost EI 30
Zidarska odprtina 150/212,5 cm.Zidarska odprtina 150/212,5 cm.
Zvočna izolativnost min. 30 dB.Zvočna izolativnost min. 30 dB.
Vrata vgrajena v Knauf steno deb.15 cm.Vrata vgrajena v Knauf steno deb.15 cm.

DODATNE ZAHTEVE:DODATNE ZAHTEVE:
-  po potrebi vgraditi stenski oz. talni čep za blokado-  po potrebi vgraditi stenski oz. talni čep za blokado
   odpiranja.   odpiranja.
- vrata opremljena s samozapiralom.- vrata opremljena s samozapiralom.



OPISOPIS

KOSOVKOSOV

ZASTEKLITEVZASTEKLITEV

ODPIRANJEODPIRANJE

POGLEDPOGLED

OZNAKAOZNAKA S1S1

11

S1S1SHEMA VRATSHEMA VRAT

DIMENZIJEDIMENZIJE 259/200 cm 259/200 cm 

1 x levo + 1x desno1 x levo + 1x desno

//

18
0

18
0

spušspuščen stropčen strop

delilna stena, l=174 cmdelilna stena, l=174 cm

2020

259259

146146 113113
1010 9090 46,546,5 46,546,5 6060 66

Garderobna/sanitarna stena iz MAX COMPACT plošč, naGarderobna/sanitarna stena iz MAX COMPACT plošč, na
kovinskem ogrodju sidranem v tla in stene, opremljena zkovinskem ogrodju sidranem v tla in stene, opremljena z
vrati 1x svetle širine 90 cm in 1x 60 cm, laminat po izboruvrati 1x svetle širine 90 cm in 1x 60 cm, laminat po izboru
arhitekta.arhitekta.

DODATNE ZAHTEVE:DODATNE ZAHTEVE:
-  stena opremljena s klopjo (2x), ki istočasno služi kot-  stena opremljena s klopjo (2x), ki istočasno služi kot
zapiralo.zapiralo.



OPISOPIS

KOSOVKOSOV

ZASTEKLITEVZASTEKLITEV

ODPIRANJEODPIRANJE

POGLEDPOGLED

OZNAKAOZNAKA VoVo

11

VoVoSHEMA VRATSHEMA VRAT

DIMENZIJEDIMENZIJE 130/210 cm 130/210 cm 

1x desno1x desno

//

Obstoječa notranja enokrilna lesena furnirana vrata vObstoječa notranja enokrilna lesena furnirana vrata v
tipskem, kovinskem prašno barvanem podboju v barvitipskem, kovinskem prašno barvanem podboju v barvi
RAL po izboru arhitekta.RAL po izboru arhitekta.
Zidarska odprtina 138/212,5 cm.Zidarska odprtina 138/212,5 cm.
Vrata vgrajena v Knauf steno deb.15 cm.Vrata vgrajena v Knauf steno deb.15 cm.
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Št. projekta:Št. projekta:
Odg.vodja projekta:Odg.vodja projekta:

Investitor:Investitor: PROJEKT NOTRANJE OPREMEPROJEKT NOTRANJE OPREME

Naziv gradnje:Naziv gradnje:

List:List:Merilo:Merilo:

Odg.projektant:Odg.projektant:

Datum:Datum:

Projektant:Projektant:

1:201:20

Igor Frelih, univ.dipl.inž.arh. id.št. ZAPS 0299Igor Frelih, univ.dipl.inž.arh. id.št. ZAPS 0299

Izdelal:Izdelal:

Splošna bolnica TrbovljeSplošna bolnica Trbovlje 10/2510/25
Rudarska cesta 9, Trbovlje Rudarska cesta 9, Trbovlje 

november 2025november 2025

ARHIKULTURA d.o.o., Babičeva ul. 21, 1000 LjubljanaARHIKULTURA d.o.o., Babičeva ul. 21, 1000 Ljubljana

PROSTORI MRIPROSTORI MRI
Igor Frelih, univ.dipl.inž.arh. id.št. ZAPS 0299Igor Frelih, univ.dipl.inž.arh. id.št. ZAPS 0299Vrsta dokumentacije:Vrsta dokumentacije:

Prostori MRIProstori MRI

PZIPZI
dokumentacija za izvedbo gradnjedokumentacija za izvedbo gradnje

VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU! MOREBITNE NEJASNOSTI REŠEVATI S PROJEKANTOM!VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU! MOREBITNE NEJASNOSTI REŠEVATI S PROJEKANTOM!

PM-PM1PM-PM1 PM-PR1PM-PR1

rozeta zarozeta za
kablekable

POGLED 1POGLED 1

namizna ploskev laminat,namizna ploskev laminat,
kot npr. kot npr. EggerEgger

Pearl Grey U763 ST9Pearl Grey U763 ST9

kovinske nogicekovinske nogice
 barva RAL 9007 barva RAL 9007

PM-PM1PM-PM1

MATERIALIMATERIALI

PM-MI1 160 x 80 x 75 cmPM-MI1 160 x 80 x 75 cm

- namizna ploskev laminat, kot npr. Egger- namizna ploskev laminat, kot npr. Egger
Pearl Grey U763 ST12Pearl Grey U763 ST12
- kovinske nogice v barvi RAL 9007- kovinske nogice v barvi RAL 9007

PM-PR1 45 x 60 x 62 cmPM-PR1 45 x 60 x 62 cm
- zunanjost in notranjost iveral, kot npr.- zunanjost in notranjost iveral, kot npr.
Pearl Grey U763 ST9Pearl Grey U763 ST9

OPOMBEOPOMBE

- odpiranje predalov na tipski ročaj kot- odpiranje predalov na tipski ročaj kot

npr. RUJZ DESIGN 446.24 Cr 170 mm, snpr. RUJZ DESIGN 446.24 Cr 170 mm, s
pohištveno ključavnico, zapiranje jepohištveno ključavnico, zapiranje je
mehkomehko
- na mizo se montira rozeta za kable- na mizo se montira rozeta za kable
- potrebno zagotoviti ustrezno trdnost in- potrebno zagotoviti ustrezno trdnost in
odpornost materialovodpornost materialov
- predalnik ima 4x gumirana kolesa in 2x- predalnik ima 4x gumirana kolesa in 2x
zavorozavoro
- Vse dimenzije preveriti na licu mesta- Vse dimenzije preveriti na licu mesta
- Dileme ob izvedbi predstaviti in uskladiti- Dileme ob izvedbi predstaviti in uskladiti
z arhitektomz arhitektom

Vzorce materialov velikosti A4, ki jihVzorce materialov velikosti A4, ki jih
pripravi mizar, dokončno potrdi projektant.pripravi mizar, dokončno potrdi projektant.

TLORISTLORIS

odpiranje na ročaj,odpiranje na ročaj,
1x pohištvena ključavnica1x pohištvena ključavnica

4x gumirana kolesa4x gumirana kolesa
(2x zavora)(2x zavora)

PM-PR1PM-PR1

11

PM-PM1 , PM-PR1,  PISALNA MIZA S PREDALNIKOM PM-PM1 , PM-PR1,  PISALNA MIZA S PREDALNIKOM 

PM-PM1, PR1PM-PM1, PR1

160160

8080

33
72727575

2266
1313

1313
2121

66
6262

4545
160160

11

čelna ploskev laminat,čelna ploskev laminat,
kot npr. kot npr. EggerEgger

Pearl Grey U763 ST9Pearl Grey U763 ST9

6060

4545



Št. projekta:Št. projekta:
Odg.vodja projekta:Odg.vodja projekta:

Investitor:Investitor: PROJEKT NOTRANJE OPREMEPROJEKT NOTRANJE OPREME

Naziv gradnje:Naziv gradnje:

List:List:Merilo:Merilo:

Odg.projektant:Odg.projektant:

Datum:Datum:

Projektant:Projektant:

1:201:20

Igor Frelih, univ.dipl.inž.arh. id.št. ZAPS 0299Igor Frelih, univ.dipl.inž.arh. id.št. ZAPS 0299

Izdelal:Izdelal:
november 2025november 2025

ARHIKULTURA d.o.o., Babičeva ul. 21, 1000 LjubljanaARHIKULTURA d.o.o., Babičeva ul. 21, 1000 Ljubljana

Igor Frelih, univ.dipl.inž.arh. id.št. ZAPS 0299Igor Frelih, univ.dipl.inž.arh. id.št. ZAPS 0299Vrsta dokumentacije:Vrsta dokumentacije:

PZIPZI
dokumentacija za izvedbo gradnjedokumentacija za izvedbo gradnje

PM-OM1, PM-OM2 OMAREPM-OM1, PM-OM2 OMARE

PM-OM1, PM-OM2PM-OM1, PM-OM2

PM-OM2PM-OM2

POGLED 1POGLED 1

odpiranje na ročaj,odpiranje na ročaj,
1x pohištvena ključavnica1x pohištvena ključavnica

odpiranje na ročaj,odpiranje na ročaj,
1x pohištvena ključavnica1x pohištvena ključavnica

MATERIALIMATERIALI

PM-OM1 89 x 60 x 90 cmPM-OM1 89 x 60 x 90 cm
- iveral  kot npr. Pearl Grey U763 ST9- iveral  kot npr. Pearl Grey U763 ST9
- delovna ploskev/pult iveral, kot npr. Egger Finely Brushed Aluminium F502 ST7- delovna ploskev/pult iveral, kot npr. Egger Finely Brushed Aluminium F502 ST7

PM-OM2 89 x 60 x 250 cmPM-OM2 89 x 60 x 250 cm
- iveral , kot npr. Egger  Pearl Grey U763 ST9- iveral , kot npr. Egger  Pearl Grey U763 ST9

OPOMBEOPOMBE

- odpiranje omar na tipski ročaj odpiranje predalov na tipski ročaj kot npr. RUJZ DESIGN 446.24 Cr 170 mm, s pohištveno- odpiranje omar na tipski ročaj odpiranje predalov na tipski ročaj kot npr. RUJZ DESIGN 446.24 Cr 170 mm, s pohištveno
  ključavnico, zapiranje je mehko  ključavnico, zapiranje je mehko
- omare se stikajo z drugimi elementi ali pa so postavljene samostojno- omare se stikajo z drugimi elementi ali pa so postavljene samostojno
- Za hrbtiščem prostor za morebiten razvod kablov- Za hrbtiščem prostor za morebiten razvod kablov
- potrebno zagotoviti ustrezno trdnost in odpornost materialov- potrebno zagotoviti ustrezno trdnost in odpornost materialov
- Vse dimenzije preveriti na licu mesta- Vse dimenzije preveriti na licu mesta
- Dileme ob izvedbi predstaviti in uskladiti z arhitektom- Dileme ob izvedbi predstaviti in uskladiti z arhitektom
- Na cokl montirati tipski PVC profil 30X35 mm za  izvedbo zaokrožnice- Na cokl montirati tipski PVC profil 30X35 mm za  izvedbo zaokrožnice
- RF korito kot npr. BLANCO SUPRA 500-U- RF korito kot npr. BLANCO SUPRA 500-U
- stenska obloga 89 x 55 cm- stenska obloga 89 x 55 cm

Vzorce materialov velikosti A4, ki jih pripravi mizar, dokončno potrdi projektant.Vzorce materialov velikosti A4, ki jih pripravi mizar, dokončno potrdi projektant.
PREREZ APREREZ A

prem. policeprem. police

prem. policeprem. police
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AA

TLORISTLORIS
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zunanjost in notranjost iveral,zunanjost in notranjost iveral,
 kot npr. Egger kot npr. Egger

Pearl gray U763 ST9Pearl gray U763 ST9

niša in obroba in namiznaniša in obroba in namizna
ploskev iveral, kot npr.ploskev iveral, kot npr.
Egger Finely Brushed AluminiumEgger Finely Brushed Aluminium
F502 ST7F502 ST7

zunanjost in notranjost iveral,zunanjost in notranjost iveral,
 kot npr. Egger kot npr. Egger

Pearl Grey  U763 ST9Pearl Grey  U763 ST9

PM-OM2PM-OM2

AA

4545 4545
8989

odpiranje na ročajodpiranje na ročaj

odpiranje na ročaj,odpiranje na ročaj,
1x pohištvena ključavnica1x pohištvena ključavnica

odpiranje na ročaj,odpiranje na ročaj,
1x pohištvena ključavnica1x pohištvena ključavnica
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ploskev iveral, kot npr.ploskev iveral, kot npr.
Egger Finely Brushed AluminiumEgger Finely Brushed Aluminium
F502 ST7F502 ST7
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npr.Egger Finely Brushednpr.Egger Finely Brushed
Aluminium  F502 ST7Aluminium  F502 ST7
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