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1 SPLOSNO

Cistilna naprava Stari trg pri Lozu je bila na podlagi projekta iz leta 1983 izvedena kot mehanska biologka
naprava z rotacijskimi potopniki Biodisk. Naprava je bila v osnovi dimenzionirana samo za ¢isCenje
ogljikovih spojin. V letu 2004 je bila zaradi dotrajane opreme, strozjih zahtev zakonodaje in z namenom
vecje obratovalne varnosti izvedena rekonstrukcija ¢istilne naprave z odstranitvijo obstojecih biodiskov
in preureditvijo v napravo z aerobno stabilizacijo blata. V letu 2014 je bila izvedena nadgradnja cistilne
naprave s sistemom za sprejem greznic¢nih vsebin ter spremembo sistema injektorskega prezraevanja v
sistem s puhali in membranskimi vpihovalci na dnu aeracijskih bazenov. Obstojeca nazivna kapaciteta
Cistilne naprave je 1.950 PE.

Tehnoloski postopek ¢iscenja odpadne vode na distilni napravi je trenutno naslednji:

- vtoéni kanal z razbremenilnim kanalom,

- vtocno Crpalisce,

- sprejem greznicnih vsebin z lo¢enim zadrzevalnim bazenom,

- kanalsko sito,

- bioloski del v eni liniji (anoksi¢ni/2x aerobni bazen),

- 2x naknadni usedalnik s ¢rpaliS¢em povratnega blata,

- zalogovnik viska blata.
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V Obcini Loska dolina so v letu 2021 prejeli odlocbo Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike
Slovenije za okolje, s katero se spreminja zahteve okoljevarstvenega dovoljenja za Cistilno napravo Stari
trg (Loz) in se zahteva terciarno stopnjo CiS¢enja odpadne vode, prav tako pa se do izpolnitve zahtev
prepoveduje prevzem odpadnih snovi iz greznic in malih Cistilnih naprav na Cistilno napravo Stari trg.

Slika 2: Centralna Cistilna naprava Stari trg pri LoZu

2 PROJEKTNE OSNOVE

2.1 VELJAVNI PROSTORSKI AKT

Na obravnavanem obmocju obdelave je v veljavi Odlok o obclinskem prostorskem nacrtu Obcine Loska
dolina (Uradno glasilo Obcine Loska dolina, st. 78/12, 87/13, 106/15, 116/17, 139/19).

2.2 GEOMEHANSKO POROCILO

Geomehansko porocilo o sestavi tal, temeljenju, odvodnji meteorne vode in erozijskih razmerah pri
rekonstrukciji in dograditvi obstojece Cistilne naprave, izdelal Cestal, inzeniring in svetovanje d.o.o., st.
porocila 358/2023-CE, z dne, 09. 06. 2023.

2.3 POPLAVNA STUDIJA

Na obmodju Obcine Loska dolina je v fazi izdelave Analiza poplavnosti za potrebe OPN v Obcini Loska
dolina - obstojece stanje, HH elaborat, 16-S/23.

Na podlagi studije so na predmetni lokaciji Cistilne naprave sledece kote poplavnih vod:
- Q10 57530 mn.m.
- Q100 577,43 mnm.
- Q500 578,75m n.m.

2.4 GEODETSKI POSNETEK

Geodetski posnetek obstojecega stanja je izdelal GeoWin d.o.o., $t. posnetka GN30_23, z dne, 28. 04.
2023.
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2.5 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

PID projektna dokumentacija Centralna Cistilna naprava Stari trg:
- nadrt arhitekture, projektant Misel d.o.o., §t. nacrta A-014/05, maj 2005;
- nacrt elektro instalacij, projektant BP Biro s.p., $t. nacrta 818-04, junij 2005.
- nadrt strojnih instalacij, projektant Stadij d.o.o. Postojna, St. nacrta 6HH240, februar 2005.

3 OPIS PROJEKTNIH RESITEV

3.1 KARAKTERISTIKE DOTOKA

Nazivna obremenitev prispevnih aglomeracij je 3.119 PE.
Na napravo je prikljuena tudi industrijska naprava Kovinoplastika Loz d. o. o. ter ve¢ manjsih
industrijskih virov odpadne vode.

Tabela 1: Podatki o Stevilu prebivalcev v naseljih, za katere se predvideva prikljucitev, so po SiStat v letu
2022 naslednji (https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/16592)

Prebivalstvo po naseljih - Prebivalstvo - Aglomeracije (2019)

Naselje siStat 2022

Mesani sistem kanalizacije

LOZ 550 (stalni prebivalci) 1378
(zacasni prebivalci) 177,

STARI TRG PRI LOZU 803 (gospodarske in druge dejavnosti) 764

Loceni sistem kanalizacije

IGA VAS 211 217

KOZARISCE 234 262

PODGORA PRI LOZU 110 124

VRH 36

PUDOB 206 158

SMARATA 97 97,

VISEVEK 163 119

SKUPA)J 2.410 3.296

Sistem bo zagotavljal tudi sprejem in mehansko ter biolosko ciscenje greznic¢nih vsebin ter blata iz malih
Cistilnih naprav v snovni obremenitvi 1.000 PE.

Za zagotovitev ustrezne kapacitete ob povecanju dotoka v prihodnosti (ob so¢asnem zmanjsanju
koli¢ine grezni¢nih vsebin ter blata iz MCN), naroénik predvideva dodatno povecanje dotoka, tako se pri
projektiranju uposteva skupna kapaciteta 4.500 PE oz. 675 m3/dan.

Glede na prispevno obmocje ter deloma mesan kanalizacijski sistem izvede tudi razbremenilni bazen
visokih vod, ki bo postavljen pred Cistilno napravo.
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3.2 PODATKI O RECIPIENTU

Precis¢ene komunalne odpadne vode iz naprave se odvajajo v povrsinski potok Brezicek. Ociscene
odpadne vode se preko potoka Brezi¢ek iztekajo v vodotok Veliki Obrh, ki je del vodnega telesa z
imenom VT Jezerski Obrh, s Sifro SI141VT1. Pri tem gre za posredno odvajanje preciscenih komunalnih
odpadnih voda v podzemne vode vodnega telesa z imenom Kraska Ljubljanica s Sifro SIVTpodV1010, ki
je del vodnega obmocja Donave. Obstojeci izpust ociscene odpadne vode v potok se ohrani.

Srednji mali pretok recipienta znasa sQn = 26 I/s. Nominalni oz. najvedji Sesturni povprecni iztok iz
Cistilne naprave znasa 11,6 I/s, tako da srednji nizki pretok recipienta presega nominalni iztok iz Cistilne
naprave za vec kot dvakrat, kar je skladno s sedmo alinejo druge tocke 12. ¢lena Uredbe o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS $t. 64/12, 64/14, 98/15,
44/22 - ZVO-2, 75/22 in 157/22).

3.3 OPIS NADGRADNJE OBJEKTOV CISTILNE NAPRAVE

Nadgradnja centralne Cistilne naprave Stari trg pri Lozu zajema gradnjo naslednjih osnovnih objektov:

1. Strojnica; Objekt iz opecnih blokov se postavi na novo armiranobetonsko plos¢o nad
obstojecimi bazeni: strojnica z dvokapno streho z naklonom 40°, tlorisne dimenzije 10,4 x 6,6 m
in visino 6,29 m nad koto obstojecih bazenov (abs visinska kota +0,00 = 584,89 m n.v.) oz. viSino
od kote obstojecega terena 8,51 m. V sklopu objekta se izvede prostor za elektro omare, puhala
ultrafiltracije, ¢rpalke, hidropak ter kemicna sredstva za CiSenje membran in prostor za vijacno
preso za dehidracijo blata.

2. Ultrafiltracijska bazena; dva ultrafiltracijska bazena armiranobetonske konstrukcije skupne
tlorisne dimenzije 4,20 x 6,60 m, gradbene globine 4,40 m, prostornini UF bazenov: UF1 —-29,75
m3 in UF 2 — 29,75 m3, krona zidov bazenov - abs viSinska kota +0,00 = 579,10 m n.v,,

3. Crpaliéée; Crpalis¢e z mehanskim predcis¢enjem tlorisne dimenzije 2,85 x 2,55 m in gradbene
globine 8,18 m (abs visinska kota +0,00 = 578,78 m n.v.), objekt je armiranobetonska
konstrukcija s pohodno AB plosco.

4. Zadrzevalni bazen in peskolov; Objekt je pretezno vkopana armiranobetonska konstrukcija, abs
visSinska kota koncne ureditve+0,00 = 579,00 m n.v.). Tlorisne dimenzije vidnega dela objekta
zadrzevalnega bazena so 12,6/17,2 x 17,9/19,8 m, max gradbene globine 9,12 m. Vtocni del
zadrzevalnega bazena se nadkrije z dvema kovinskima nadstreSkoma tlorisne dimenzije 5,75 x
2,80 m in visine od kote terena 2,03 m ter 5,75 x 2,63 m in viSine od kote terena 3,96 m.
Peskolov na vtoku zadrZevalnega bazena je nepravilne obliki pri cemer znasa tlorisna dimenzija
skrajnih delov objekta 7,1 x 5,1 m. Gradbena globina peskolova znasa 9,95 m.

Crpalni jadek in jasek dusilke armiranobetonske konstrukcije skupne tlorisne dimenzije 4,90 x
3,00 m, gradbene globine 6,92 m.

5. Rekonstrukcija obstojecih naknadnih usedalnikov; delno zasutje in novo dno na visji koti —
armirano betonski plos¢i na koti 576,53 m n.v. ter nadvisanje obodnih sten nad Q500 -
nadvisanje za 0,5 m na koto 579,00 m n.v,

6. Rekonstrukcija bioaeracijskih bazenov; izvedba pregradnih sten ter nadvisanje obodnih sten nad
Q500 - nadvisanje za 0,3 m na koto 579,00 m n.v.

3.4 RAZBREMENILNI ZADRZEVALNI BAZEN VISOKIH VOD

Pred dotokom mesSane kanalizacije na distilno napravo je predvidena izgradnja razbremenilnega
zadrzevalnega bazena visokih vod. Pred dotokom zadrZevalnega bazena se izvede peskolov krozne
oblike v katerem se odpadna voda zavrtinci, pri cemer se tezji delci usedajo v srediS¢u vrtinca. Iz
peskolova odpadna voda odtece v smeri zadrzevalnega bazena, kjer je pred vtokom v bazen predviden
jasek z avtomatskimi mehanskimi grabljami. Obicajne susni odtok odpadne vode tece skozi osnovni
kanala zadrzevalnega bazena ter dusilko na iztoku v smeri proti Cistilni naprava. V ¢asu visokih odtokov
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dusilka pri¢ne z omejevanjem odtoka. Ob tem pride do prelivanja odpadne vode v zadrzevalni bazen ter
postopnim polnjenjem prekucnikov. Po zapolnitvi zadrzevalnega bazena se pric¢ne prelivanje viskov
odtoka v vodotok. Z zadrzevalnim bazenom se zajame kriticno odtok odpadnih vod, ki se ga v celoti
odvede na ¢istilno napravo preko ¢rpalk. Crpalni jadek za praznjenje zadrzevalnega bazena je lociran ob
jasku dusilke. Po izpraznitvi zadrzevalnega bazena se sprozi mehanizem splakovanja bazena. Splaknjena
vsebina se ujame v koritu na dnu bazena ter postopno odtece v Crpalni jasek, ker se precrpa v otocni

kanal v smeri Cistilne naprave.

Zadrzevalni bazen je dimenzioniran na podlagi statisticnih podatkov $tevila prebivalcev (vir: SiStat v letu
2022), porabe vode gospodinjstev in gospodarstva (vir: Obcina Loska dolina) ter karakteristik mesanega
in loCenega kanalizacijskega sistema na prispevnem obmodju zadrZevalnega bazena.

Izracun zadrZevalnega bazena po ATV A128
ZadrZevalni bazen pri CN Stari trg

ODPADNA VODA
Stevilo prebivalcev P= 1.353,00 os
Norma porabe ne,= 100,00 I/(os,dan)
Odpadna voda iz gospodinjstev Qua= 1,57 I/s
Odpadna voda iz obrti, pisarn Qc4- 0,82 I/s
Odpadna voda iz industrije Qiza- 0,32 /s
Dotok tujih vod Qiw24= 2,50 I/s

h
Urni delez na dan x= 8,00 (8,10,12,14,...)
Stevilo delovnih ur na dan (obrt) ac= 10,00 (:,10,12,14,...)
Stevilo delovnih ur na dan (industrija) a= 16,00 (:,10,12,14,...)
Stevilo produktivnih dni na leto (obrt) b.= 300,00 dni (300..)
Stevilo produktivnih dni na leto (industrija) bi= 300,00 dni (300..)
Koncentracija KPK v odpadni vodi cw= 600,00 mg/I
ODPADNA VODA LOCENEGA KANALIZACIISKEGA
SISTEMA
Stevilo prebivalcev lo¢enega KS P= 1.057,00 0s
Norma porabe lo¢enega KS ne= 100,00 I/(os,dan)

Zbirno tehni¢no porocilo
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PADAVINSKE VODE

Srednja letna viSina padavin her=1.600,00 mm
Velikost reduciranih prispevnih povrsin A= 25,00 ha
Najdaljsi ¢as pretoka t= 20,00 min
Povprecni koeficient nagnjenosti terena lem= 2,00
ODTOKI
Povprecni dnevni odtok odpadne vode Qu24= 2,71 I/s
Urna konica odtoka odpadne vode Q= 8,12 I/s
Kombinirani odtok odpadnih vod na CN Qn= 19,96 I/s
Povprecni dnevni susni odtok Qgw24= 5,21 I/s
Maksimalni urni susni odtok Quawx= 10,62 I/s
Odtok iz lo¢enih obmocij Qrsaa= 1,22 I/s
Razmerje kombiniranega in susnega odtoka n= 2,15
Odtok padavinskih vod Q4= 13,53 I/s
Razmerje padavinskega odtoka g= 0,54 I/s,ha
pogoj 0,2 l/s,ha<qg,<2

I/s,ha; pogoj je izpolnjen
Razmerje susSnega odtoka Qaw2a= 0,21 I/s,ha
ODTOCNI KOEFICIENTI
Koncentracija KPK v susnem odtoku Caw= 311,87 mg/I
Redukcija odto¢nega ¢asa ar= 0,917
Povprecni padavinski odtok med prelivanjem Q.= 108,44 I/s
Povpre¢no mesalno razmerje prelitih vod m= 20,59
Razmerje X, Xa= 11,77
Vpliv vecjega onesnazenja mesanih vod a,= 1,00
Vpliv letnih padavin an= 0,25

Zbirno tehni¢no porocilo
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Vpliv kanalizacijskih usedlin
Racunska koncentracija KPK susnega odtoka
Teoreti¢na koncentracija KPK prelivov

Dovoljena letha mera prelivanja

Cd
Cc=

€o=

pogoj 25 < e, £ 75;

= 0,57

1.090,26 mg/I
152,53 mg/I

44,83 %

pogoj je izpolnjen

VOLUMEN ZADRZEVALNEGA BAZENA

Specifi¢ni volumen zadrZevalnega bazena

Najmanjsi specifi¢ni volumen

Potrebni volumen zadrzevalnega bazena

V5=

Vs,min=
pogoj Vs,min £ Vs <40
m3/ha;

V

29,93 m3/ha
5,68 m3/ha
pogoj je izpolnjen

748,32 m?

Volumen predvidenega zadrzevalnega bazena znasa 750 m3.

3.5 NADGRADNJA CISTILNE NAPRAVE

3.5.1 VHODNI PODATKI IN PARAMETRI DOTOKA
Tabela 2: Osnovni vhodni podatki

Kapaciteta PE 4.500 | PE
Specifi¢na poraba vode 150 | L/PE,dan
Dnevni pretok Qnorm 675,0 | m3/dan
DeZevni pretok 2xQnorm 1350,0 | m3/dan
Cas vtoka (faktor max. dotoka) 14,0 | ur/dan

Tabela 3: Parametri na dotoku

Obremenitev
Parameter | g/PE/dan mg/l |kg/dan
KPK 120 800 540,0
BPK5 60 400 270,0
TSS 70 46,7 3150
TN 11 73,3 49,5
TP 1,8 13,3 81

Zbirno tehni¢no porocilo
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Tabela 4: Zakonsko zahtevani izhodni parametri

Parameter oznaka enota mejne vrednosti
KPK 02 mg/I 125

BPKS 02 mg/| 25
Neraztopljene snovi mg/I 35

Amonijev dusik (1) N mg/! 10

Celotni dusik (1) (2) N mg/I 15

Nitratni dusik N mg/I 71

Celotni fosfor P mg/I 2,0

(1) Mejna vrednost za amonijev in celotni dusik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12°C in vec
na iztoku aeracijskega bazena

(2) Celotni dusik je vsota dusSika po Kjeldahlu (N-organski + N-NH4), nitratnega dusika (N-NO3) in
nitritnega dusika (N-NO2)

3.5.2 FUNKCIONALNI OPIS IN OSNOVNI TEHNOLOSKI PARAMETRI

Proces obdelave odpadne vode bo sestavljen iz naslednjih zaporednih faz:
- Odstranjevanje grobega peska in vedjih delcev.
- Grobo predcis¢enje na 20mm.
- Prelivni zadrzevalnik meteornih vod s ¢rpalis¢em in splakovalnikom
- Sprejem greznic z dozirnim Crpalis¢em
- Vhodno d¢rpalisce z vertikalnim sitom (3mm)
- Kombinirana naprava za odstranjevanje peska (0,2mm) in ol].
- Bioloska obdelava:
o Denitrifikacija.
o Nitrifikacija.
o Defosfatizacija.
- Membranska ultrafiltracija
- Bazen za deaeracijo po ultrafiltraciji.
- Zalogovnik blata.
- Zalogovnik ocis¢ene vode za tehnoloske potrebe
- Dehidracija viska blata

Sprejem
greznic Kompaktirani
odpadki Y odpadki  Pesek FeCl3
Dozirno *
crpalidte Anox | Aerobni Swing
VTOK bazen | bazen 1 = UF 1 I JE
. . 1 1 7]
SgE?DNE Grobi Grablje Y Crpalisce Kombinirana S S
—————— | hockolov P~ Somm L s finim = naprava - z £
(675m3/dan) sitom Anox | Aerobni Swing ||ZH U2 |B
(3mm) bazen bazen 2 kA =
2 2 = N
. Iztok
Zodrzevalni Y Otisceng | 7O | ociscene
. ix voda
bazen Olja, mastobe Zalogovnik Dehidracija Odvr;zdene
s &rpalistem blata blata
- Hp= Odvoz blata na ko¢no dispozicijo

Slika 3: Osnovna procesna shema
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3.5.3 OPIS MBR TEHNOLOGIJE

MBR tehnologija uporablja iste elemente bioloskega Cis¢enja odpadne vode kot vse druge tehnologije
CiS¢enja odpadne vode. Bistveno razliko pa predstavlja mehanska filtracija biolosko ocis¢ene odpadne
vode v rangu mikrofiltracije/ultrafiltracije (odprtine por velikostnega razreda 0,04 mikrona), ki zamenjuje

sekundarni usedalnik in terciarno ¢isCenje ter omogoca vecjo koncentracijo suspendiranega aktivnega
blata v bioloskem delu (7 do 12 ali celo vec g/L).

Ta prednost pa omogoca naslednje:

- vedjo fleksibilnost snovnega odstranjevanja,

— boljso fazno locevanje suspendiranega aktivnega blata od ocis¢ene odpadne vode (ociscena
odpadna voda je v rangu pod 1 NTU, kar pomeni, da je koncentracija suspendiranih snovi na
iztoku prakti¢no pod mejo merljivosti),

— vegjo hidravli¢no fleksibilnost, saj lahko membrane delujejo v razli¢nih transmembranskih fluksih
(razli¢ni pretoki preko membran),

— visoko starost aktivnega blata (aerobna stabilizacija),

— odstranjevanje mikroorganizmov iz ociS¢ene odpadne vode (celokupne koloformne bakterije
pod 1 cfu/100ml, fekalne koliformne bakterije pod 1 cfu/100ml, alge > 5 log odstranjevanje)
zaradi Cesa ni potrebno naknadno odstranjevanje ali uni¢evanje teh mikroorganizmov.

Osnovne prednosti MBR tehnologije:

— najboljsi rezultati ¢iS¢enja v primerjavi z ostalimi tehnologijami,

— za do 75 % manjsi potreben volumen bazenov,

— kompaktna izvedba,

— do 75 % manjsi potreben prostor za izgradnjo (manj gradbenih del),

— mala produkcija mulja (do 45 % manj mulja),

— vedja fleksibilnost (snovna, hidravli¢na) in zanesljivost obratovanja,

— minimiziran neprijetni vonj,

— ponovna uporaba precis¢ene odpadne vode (na primer kot tehnoloske vode),

— visoka stopnja avtomatiziranosti,

— iztok mikrobiolosko zados¢a zakonskim zahtevam brez dodatnih stopenj obdelave (primeren za
ponovno uporabo: namakanje ...),

— Se posebno primerna za posebne habitate (kraski teren, kopalne vode, evtrofi¢na podrodja ...).

3.5.4 TEHNOLOSKI PROCES

Odpadna voda doteka na CN po obstojecih dovodnih kanalih skozi peskolov, kjer se usedajo vedji delci.
Sledi kanalska reSetka, ki izlo¢a grobe delce nad 20mm, ki se nato odlagajo v 600L kontejner. Odpadna
voda nato odteka po kanalu do glavnega &rpalisca na Cistilni napravi. V kolikor je dotok zaradi dezevnega
vremena povecan do meje, ki presega kapaciteto Cistilne naprave, se zacne najprej prelivati v zadrzevalni
bazen meteornih voda, opremljen s splakovalniki. Ko se zadrzevalni bazen napolni z najbolj
obremenjenim prvim valom meteorne vode, se ta zacne prelivati v iztoc¢ni kanal, ki vodi do iztoka iz
Cistilne naprave v vodotok.

Ko dotok odpadne vode upade na normalne ravni, zacne zadrzevalnemu bazenu prigrajeno Crpalisce
dozirati vsebino zadrzevalnega bazena v glavni kanal do Cistilne naprave.

Pred glavnim vtocnim crpalis¢em je izveden tudi sprejem greznicnih vsebin z loCenim crpalisc¢em, ki
dozira filtrirane vsebine greznic in blato MCN v dotok na Cistilno napravo.
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Odpadna voda se skozi vertikalno sito z odprtinami 3mm zbira v glavhem vto¢nem crpaliscu, od koder
jo potopni Crpalki (1+1) ¢rpata po tlacnem cevovodu z vgrajenim merilnikom pretoka na kombinirano
napravo za odstranjevanje olj in peska.

Kombinirana naprava obsega peskolov, ozracen lovilec mascob in spiralni izdvajalec peska. Obratovanje

kombinirane naprave za mehansko predciscenje je samodejno. Naprava je namescena v obstojecem
prostoru glavne zgradbe.

Iz kombinirane naprave se odpadna voda gravitacijsko preliva v cevovod in se zdruzi z vodo iz
deaeracijskega bazena za ultrafiltracijo, ki je namenjen za zmanjsanje koli¢ine kisika v aktivnem
bioloskem blatu pred anoksi¢nim bazenom, ter skupaj z njo odteka v bioloski del Cistilne naprave.

Mesanica odpadne vode se nato preliva preko razdelilnega kanala v dva vzporedna anoksi¢na bazena, v
katerih sta vgrajeni mesali za egalizacijo vsebine bazena. Vsebina se nato skozi preliv in podliv pretaka
v dva vzporedna aerobna bazena, v katerih so na dnu vgrajeni prezracevalni elementi, ki v vodo vnasajo
kisik ter zagotavljajo aerobne pogoje. Vnos kisika preko puhal je reguliran s kisikovo sondo. Za simultano
obarjanje fosforja se v aeracijska bazena dozira zelezove spojine, predvidoma v obliki FeCl3. Iz aerobnih
bazenov se vsebina preliva v dva vzporedna swing bazena, ki sta lahko glede na potrebe prezracevana
ali zgolj premesana z vgrajenimi mesali.

Swing bazena imata na sredi skupno recirkulacijsko crpalisce, v katerem sta vgrajeni dve Crpalki, ki Crpata
odpadno vodo v kapaciteti 3-5 Qvtoka v vije postavljeno razdelilno kineto pred dvema vzporednima
bazenoma z vgrajenimi ultrafiltracijskimi membranami.

Ultrafiltracijske membrane, ki so potopljene v dveh vzporednih bazenih, obratujejo pod negativnim
tlakom, ki ga zagotavljajo podtlacne crpalke. Ocis¢ena voda se v procesu fizikalne separacije filtrira skozi
pore nominalne velikosti 0,04 mikronov. Tako se vse snovi, ki so velje od velikosti por na UF PVDF
membranah, filtrirajo in ostajajo v bioloskem reaktorju. S konstantnim pretokom skozi bazen z
membranami se prepreci usedanje trdnih snovi in posledi¢no zamasitev filtra. Navkljub omenjenemu
mehanizmu se odpadne snovi, ki se nabirajo na filtru, dodatno odstranijo v procesu tako fizikalnega kot
kemicnega izpiranja. Te odpadne snovi se potem vrnejo v biolosko fazo ciScenja. Ker membranska
ultrafiltracija zamenjuje sekundarni usedalnik s fizikalno separacijo, omogoca vedjo koncentracijo
aktivnega blata v bioloskem delu distilne naprave — projektirano nominalno 8 g/L, delovanje tudi do 15
g/L.

Ker potopljene podtlacne ultrafiltracijske membrane ucinkovito locujejo mikroorganizme iz biolosko
ocis¢ene odpadne vode, s tem zagotavljajo tudi Zeleno dezinfekcijo odpadne vode.

Filtrirana voda

i
0

Bakterije
Voda -
.' b '
o @ ° —
Trdi delci BE

Mikroskopske pore

Slika 4: Membransko vlakno, nominalni premer pof 0,04 um (mikrometra)
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OcisCena odpadna voda se zbira v bazenu ocis¢ene vode in se nato preliva v koncni recipient. Voda v
bazenu ociscene vode je namenjena za tehnoloske potrebe na Cistilni napravi (za redno povratno
spiranje membran, preko hidrofornega sistema za spiranje mehanskega predciscenja, za servisno
CiS¢enje membran, za pranje dehidracije, doziranje polielektrolita ...).

Blato se z dvema ¢rpalkama odvzema iz posameznega anoksi¢nega bazena v zalogovnik blata, kjer se
deloma zgosca, blatnenica pa se preliva preko prelivne odprtine v deaeracijski bazen. Predvideva se do
4-% vsebnost suhe snovi zgos¢enega blata v zalogovniku blata po staticnem usedanju. V zalogovniku
vgrajen sistem za aeracijo periodi¢no prezradi in premesa visek blata ter s tem preprecuje anaerobne
procese.

Za dehidracijo se uporablja strojno zgoscanje blata s polznim dehidratorjem. Dehidracija poteka na
nacin, da se blato, ki ga precrpava vijacna ¢rpalka, z dodanim polielektrolitom potiska v polznico, ki ga
rine z vrtenjem polzne vijacnice proti fiksni plosci, ter s tem ustvarja visok tlak na blato. Korak vijaénice
se postopoma zmanjsuje, tako da se pritisk na blato s tem povecuje. Zaradi diferencialnega tlaka voda
izhaja med odprtinami med fiksno ter premi¢no plosco. Zaradi samocistilne funkcije fiksne ter premicne
plosce se prepredi blokiranje odprtin. Na koncu vijacnice se dehidrirano blato porine v izpustno drco ter
v kontejner. Tako zgo3ceno blato ima vsebnost suhe snovi ca. 22%, s Cimer se mo¢no zmanjsa potreben
obseg odvoza blata. Ob polni kapaciteti naj bi tako letno nastalo ca. 265 m3 dehidriranega blata, ki se
odpelje na koncno dispozicijo.

Tabela 5: Osnovni tehnoloski izracuni

Parameter Vrednost Enota
Velikost CN 4.500 PE
Dnevna koli¢ina odpadne vode na PE 150 L/PE
Skupna dnevna koli¢ina odpadne vode na CN - Qnom 675 m3/dan
Dezevni dotok — Qmax 1350 m3/dan
Cas vtoka (faktor max. dotoka) 16 ur/dan
Max. dotok Qnom (6h) 42 m3/h
11,6 I/s
Dezevni dotok Qmax 84 m3/h
Potreben skupni bioloski volumen 507 m3
Projektiran skupni bioloski volumen 603 m3
V anox 203 m3
V aerob 313 m3
V filtracije 47 m3
V deox 39 m?
V zalogovnika blata 50 m3
Dnevna koli¢ina odviSnega blata zgos¢enega na 4% 4,0 m3/dan
Zadrzevanje v zalogovniku blata 12,5 dni
Dnevna koli¢ina dehidriranega blata na 22% 0,73 m3/dan
Max. pretok skozi membrane 112,5 m3/h
Stevilo linij membran 2 liniji
Stevilo membranskih modulov/linijo 1 kos
Skupna povrsina membran 3.196 m?
Potreben vnos zraka do membran 456 Nm3/h
Potreben vnos zraka v biologijo 760 Nm3/h
Zadrzevalni cas blata >25 Dni
(nitrifikacija + denitrifikacija + aerobna stabilizacija)
Predvidena skupna elektri¢na priklju¢na moc¢ naprav ob upostevani | 85 kw
socasnosti delovanja
Predvidena letna poraba energije ob delovanju na nominalni | 216.828 kWh
kapaciteti
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3.5.5 OBRATOVANJE CISTILNE NAPRAVE

Odpadki
Pri postopku ¢iscenja odpadnih vod bodo nastali:

— Odpadki, ki nastajajo v procesu ciscenja odpadne vode: odvecno blato, mehanski delci, pesek in
mascobe iz naprave mehanskega predciscenja. Aerobno stabilizirano blato se bo dehidriralo na
lokaciji, nato pa se odvazalo na koncno dispozicijo k pooblas¢enemu sprejemniku.

—  Odpadki, ki nastajajo pri vzdrzevanju same Cistilne naprave (mesani komunalni odpadki).

Tabela 6: Odpadki iz CN Stari trg pri Lozu

Naziv odpadka Koli¢ina Odpadek se | Predviden odvoz | Lokacija odlaganja

odpadka bo zbiral v na ¢asovno enoto

(letno)
Odpadki iz mehanskega | 40 m3 kontejner 1 x teden Odlagalisce nenevarnih
predciscenja odpadkov
Odpadki peskolova 8m3 kontejner 1 x teden Odlagalisce nenevarnih

odpadkov

IzloCene maséobe 0,5 m3 kontejner 1 x mesec Pooblaséeni zbiratelj
Dehidrirano blato (22%) 265 m3 kontejner 1 x mesec Nadaljnja obdelava na vedji CN
Mesani komunalni | 2 m3 kontejner 1 x mesec Odlagalisce nenevarnih
odpadki odpadkov

Neprijetne vonjave

Predvidena je izvedba z aerobno stabilizacijo blata, zato ne pri¢akujemo nikakrsnih ve¢jih emisij smradu.
Na prispevnem podrocju naprave ni taksnih odpadnih vod, ki bi lahko povzrodale vedje motnje v
delovanju naprave. Cistilna naprava je prav tako odmaknjena od urbanega obmodja.

Zmogljivost sistema

Projektna dokumentacija bo izvedena v skladu s sledecim:

e Obstojece analize koli¢in in stopnje onesnazenosti odpadnih voda na dotoku CN (Porocilo o
obratovalnem monitoringu za komunalno Eistilno napravo Stari trg (pri Lozu) za leto 2022).

e Hidroloska studija poplavnega obmocja

Ocié¢ena odpadna voda iz CN bo izpolnjevala parametre, ki so navedeni v:
— Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.
list RS $t. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 — ZVO-2 in 75/22),
— Uredbi o odvajanju in ¢is¢enju komunalne odpadne vode (Ur. list RS §t. 98/15, 76/17, 81/19,
194/21 in 44/22 — ZVO-2).

Naprava bo omogocala naslednje:
— Redukcijo BPK in KPK
— Nitrifikacijo
—  Denitrifikacijo
— Defosfatizacijo
— Aerobno stabilizacijo blata (SRT > 25 dni)
— dehidracijo blata (SS>20%)

Vodenje procesa

Vsi podsklopi (posamezne naprave) so povezani v centralni sistem vodenja in upravljanja.

Naprava normalno obratuje v avtomatskem rezimu (PLC vodenje), zato ni potrebna stalna prisotnost
delavca.
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Vse podatke o delovanju CN, posameznih strojev in naprav bo mozno spremljati in tudi nastavljati
dolocene parametre na podlagi vec nivojev dostopa do nastavitev s strani uporabnikov z oddaljene
lokacije. Uporabniska nivoja morata biti najmanj dva — operativni in nadzorni. Vse spremembe morajo
biti beleZzene v elektronskem arhivu, prav tako se belezijo v arhivu vsa alarmna stanja in okvare.

3.6 FAZNOST IZGRADNIJE

Ker se predvideva rekonstrukcija in nadgradnja obstojece in delujoce Cistilne naprave, je potrebno v Casu
predelave zagotoviti delovanje obstojece Cistilne naprave v ¢im vecjem obsegu.
Predvideva se nadgradnja Cistilne naprave v vec fazah.

vew v

1. faza - izvedba zadrzevalnega bazena s peskolovom ter grobim mehanskim predcis¢enjem

Neodvisno od delovanja Cistilne naprave se izvede zadrzevalni bazen s pripadajoco opremo. V strojnico
se vgradi kombinirana naprava za mehansko predciscenje.

2. faza - Preklop delovanja obstojecega bioloSkega dela v SBR in izvedba novih objektov,
vezanih na UF in dehidracijo blata

Obstojedi bioloski del se za ¢as delovanja 2. faze ohrani in se predela z zacasnimi ¢rpalkami za delovanje
v nacinu SBR. V skladu z nacrtom se gradbeno predela obstojece usedalnike ter bazen blata v bazene za
ultrafiltracijo, deaeracijski bazen in bazen viska blata. Nad bazeni se izvede objekt za namen tehnoloske
opreme za ultrafiltracijo ter dehidracijo mulja. Izvede se tudi potrebna elektro dela za delovanje
ultrafiltracije, tako da je mogo¢ zagon sistema. Izvede se novo ¢rpalise z mehanskim predcis¢enjem.

3. faza - Predelava bioloSkega dela

V 3.a fazi se ohrani zgolj eno biolosko linijo, ki Se naprej deluje v nacinu SBR. Gradbeno se predela
predvideno 1. biolosko linijo ter oba nova swing bazena z recirkulacijskim ¢rpalis$¢em in ostalo potrebno
opremo. S tem se lahko zazene nov proces skozi ultrafiltracijo.

Sledi 3.b faza, ki obsega predelavo 2. bioloske linije v skladu z novimi zahtevami.

Sledi zagon celotne Cistilne naprave. Na zgoraj opisani nacin se med samo izgradnjo ucinek ciscenja
odpadnih vod bistveno ne bo zmanjsal in bo gradnja tako minimalno negativno vplivala na recipient.

3.7 ZASNOVA NOVE STROJNICE

Nad obstojecimi bazeni se postavi nov objekt - strojnica, ki je zasnovan kot enostaven volumen s
pravokotno tlorisno zasnovo in dvokapno streho z naklonom 40°. Nad obstojecimi bazeni se izvede
armiranobetonska plos¢a debeline 20 cm. Nanjo se postavi enoetazni objekt z obodnimi stenami iz
betonskih blokov debeline 30 cm in AB vezmi ter klasi¢na dvokapna streha z lesenim ostresjem in opecno
stresno kritino v rdeci barvi. Izolacija objekta je iz kamene volne. V objektu sta dva glavna prostora za
namestitev strojne opreme. Za dostop v objekt so vgrajena dvoja dvokrilna vrata dimenzij 200/220 cm.
Fasada objekta je kontaktna bele barve, stavbno pohitvo PVC bele barve. Zlebovi so vidni, antracit barve.
Odtok padavinske vode iz Zlebov se spelje v obstojeci izpust ociscene vode iz Cistilne naprave. Notranja
talna in stenska obloga je iz keramike. Obloga stropa je iz vlagoodpornih mavcno vlaknenih plos¢ bele
barve, ki se pritrdijo na leseno ostresje.

Strojnica ima predvidena dva loCena prostora v katera se vstopa iz zunanje strani. Prostor levo je
namenjen namestitvi vijacne prese za dehidracijo blata,
Prostor desno je namenjen namestiti elektro omare, puhala ultrafiltracije, ¢rpalke, hidropaka in kemicnih

sredstev za ¢isCenje membran.
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3.8 REKONSTRUKCIJA ELEKTROENERGETSKEGA PRIKLJUCKA IN INTERNE
INSTALACIJE

Za predvideno rekonstrukcijo in nadgradnjo objekta Cistilne naprave Stari trg pri Lozu je predviden
odjem 85 kW, kar pomeni povecavo obstoje¢e moci velikosti 35 kW. Glede na obstojeCe podatke o
dovodnem NN kabelskem vodniku preseka NAYY-J 4x35 mm2 bo potrebno kabelski vodnik zamenjati z
ustreznejéim preseka 150 mm2 od CN do prikljutnega mesta, ki ga je dolodil elektrodistributer
(priklju¢na tocka so NN zbiralke v bliznji TP Stari trg Gaber). Povecani obtezbi s koni¢nim tokom 128 A
se temu primerno povecajo glavne varovalke na 3x150A.

Na parceli §t. 240/1 k.o. Stari trg pri Lozu se postavi novo in nadomestno prosto stojeCo omarico (PSO).
Nova PSO se prikljuci z zemeljskim kabelskim vodnikom NA2XY-J 4x150+1,5 mm2 iz navedene TP na
parcelnih $t. 991/2 in 982/3 k.o. Stari trg pri Lozu, ki bo potekal ob obstojecem vodniku in nato v smeri
nove PSO. Omarica bo opremljena s tipsko klju¢avnico elektro distributerja. Predvidena omarica je
izvedbe iz ojacanega poliestra s steklenimi vlakni in vsebuje potrebno krmilno in varovalno opremo. V
PSO se namesti prenapetostne odvodnike razreda | za notranjo montazo in izvede ustrezna ozemljitev.
Ta se izvede s spajanjem na polozeni FeZn 25x4 mm pocinkan trak polozen ob kabelskem vodniku.
Odvodi iz nove PS PMO se nato kablirajo s kabli ustreznih presekov v zascitnih ceveh do posameznih
porabnikov objekta. Obstoje¢i vodnik med stanovanjskim objektom in obstoje¢o omarico CN
predvideno za demontazo se prereze in izvede nova zemeljska kabelska spojka, ki bo spojila kabelski
vodnik, ki je enak obstojeCemu NAYY-J 4x35 mm2 med novo PSO in tocko navezave (na obstojeci vodnik
NN priklju¢ek stanovanjek hise).

Kabelski vodnik se polaga prosto v zemljo in pod utrjenimi ter povoznimi povrsinami v PVC zas¢itnih
ceveh ustreznega prereza (¢$160mm).

S predvidenim posegom tangiramo obstojece elektroenergetske vode. Upravljavec elektroenergetske
infrastrukture je Elektro Ljubljana d.d. S predvidenimi reSitvami se posega v varnostni koridor nizko
napetostnega 0.4 kV kablovoda, ki ga je potrebno pred zacetkom izvedbe zakoliciti ter zascititi. Pred
posegi nad NN vodniki se zagotovi brez napetostno stanje teh vodnikov.

Za potrebe ustrezne zascite obstojeCcega NN omrezja na obmocju obdelave je zaradi tangenc potrebno
pod utrjenimi povrSinami in na mestih krizanj izvesti cevno zascito oz. njeno podaljSanje zemeljskih
tangiranih vodnikov, ki se jih ro¢no odkoplje in nato zaobjame s prerezano cevjo stigmafleks @160mm
in ustreznimi cevnimi objemkami, ki se najprej dvakrat povije s PVC folijo in nato obsiplje z drobnim
peskom granulacije do 8mm ter obetonira z betonom C10/15 (utrjena povrsina).

Ozemljitev je izvedena s pomocjo vroce cinkanega valjanca Fe/Zn 25x4 polozenega v kabelski jarek na
globino 80cm. Vsi spoji narejeni s krizno sponko so zasciteni tako, da je celoten spoj zalit z bitumnom.
Za zascito pred elektricnim udarom je predviden avtomatski izklop napajanja s pomocjo talilne varovalke.
Pred neposrednim dotikom pa so elektricne naprave zascitene z ustrezno izolacijo. Uporabljen je TN-C
sistem. Nad cevjo se polozi tudi opozorilni trak z ustreznim napisom.

Po koncanih delih se vse povrSine povrnejo v prvotno stanje. Vse morebitne spremembe pri izvedbi na
terenu je potrebno vnesti v izvrSilne nacrte, kjer bo tocno razvidno kako in kaj ter kje se je prestavilo
oziroma spremenilo. Pri tem je potrebno upostevati Pravilnik o tehni¢nih normativih za izdelavo in
vzdrzevanje katastra komunalnih naprav in katastra, ki ga o svojih napravah in objektih vodijo komunalne
in druge delovne organizacije in Navodila o nacinu in postopku za izdelavo in vzdrzevanje katastra
komunalnih naprav. V tehni¢no dokumentacijo je potrebno vnesti vse pomembnejse dele kabla kot so
morebitne kabelske spojke, razlicna krizanja z ostalimi komunalnimi vodi ali drugimi napravami,
polaganje v cevi. Kjer nacin postavitve omrezja bistveno odstopa od obicajnega, se izdela posnetek
preseka trase omrezja s potrebnimi oznacbami in kotami.
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V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti
dela ter o tem obvestiti distributerja omrezja oz. posameznega upravljalca oz. vzdrzevalca sistema ali
opreme, lokacijo ustrezno zascititi in o tem obvestiti projektanta, investitorja in nadzor. Vsi obstojeci
komunalni vodi so vrisani in prikazani informativno, zato je potrebno pred izvedbo narociti in izvesti
zakolicbo posameznega obstojecega in predvidenega komunalnega voda. V primeru odstopanj je
potrebno obvestiti projektanta in poiskati ustrezno resitev (prestavitve oz. korekcije tras predvidenih
naprav novih komunalnih vodov).

3.9 UKREPI VAROVANJA PRED POPLAVNIMI VODAMI

.....

- Q10 575,30 m n.m.
- Q100 577,43 mnm.
- Q500 578, 75m n.m.

Predvidene ureditve v sklopu nadgradnje Cistilne naprave so naértovane nad koto Q500 poplavnih vod
in sicer:

- ZadrzZevalni bazen in peskolov je nalrtovana na koti kon¢ne ureditve terena 579,00 m.n.v.

- Novo ¢rpalisce (krovna plosca) je nacrtovano na koti 578,78 m.n.v.

- Nova bazena ultrafiltracije (krona zidov bazenov) sta nacrtovana na koti 579,10 m.n.v.

- Obstojece bazene (krone obodnih zidov bazenov) se nadvisa na koto 579,00 m.n.v.

- Novo strojnico (koto pritli¢ja) nad obstoje¢im zalogovnikom in naknadnim usedalnikom se

izvede na koti 578,80 m.n.v.

3.10 ZASADITEV

Predviden zadrzevalni bazen visokih voda stoji na platoju, ki je od okoliskih kmetijskih povrsin dvignjen
za cca. 1 m. Za omilitev vidnega vpliva in za boljso stabilizacijo nasute zemljine se brezine platoja zasadi
z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami, kot so:
- drevesne vrste: Carpinus betulus, Salix alba, Quercus robus, Acer campestre, Cornus mas, ipd.
- grmovne vrste: Prunus spinosa, Euonymus europea, Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea,
Corylus avellana, ipd.

Nova vegetacija se zasadi v posameznih grucah, tako da se zakrije predvsem poglede iz smeri lokalne

krajevne ceste LK 229171 (severozahodno in severovzhodno od CN), ter od nekoliko oddaljene
regionalne ceste R1213/1365 na zahodu.

4 GEOMEHANSKO POROCILO

V tem poglavju so povzete klju¢ne ugotovitve in usmeritve, ki izhajajo iz Geomehanskega porodila o
sestavi tal, temeljenju, odvodnji meteorne vode in erozijskih razmerah pri rekonstrukciji in dograditvi
obstojece Cistilne naprave, izdelal Cestal, inzeniring in svetovanje d.o.o., §t. porocila 358/2023-CE, z dne,
09. 06. 2023.

4.1 UvVOD

Geomahansko porocilo obravnava sestavo tal, temeljenje, odvodnjo meteorne vode in erozijske razmere
pri gradnji objektov v sklopu rekonstrukcije in dograditve Cistilne naprave Stari trg pri Lozu.

Skladno s SIST EN 1997-1 Evrokod 7: Geotehni¢no projektiranje — Del 1 : SploSna pravila (EC7) lahko
uvrstimo objekte v geotehni¢no kategorijo 1. Geotehnicna kategorija 1 vkljuCuje relativno preproste
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konstrukcije za katere je mozno zagotoviti, da bo osnovnim zahtevam za temeljenje zadovoljeno na
osnovi izkuSenj in enostavnih geotehnicnih preiskav.

Na lokaciji gradnje je bil izveden sondazni razkop.

4.2 SESTAVA TAL

Sestava tal je ocenjena na osnovi podatkov geoloske karte in izvedenega terenskega sondiranja.

Tabela 7: Sestava tal

Sloj Globina sloja (m) Opis zemljine po slojih
00m-0,3m Travna rusa in humus
2 03m-12m Rjava glina
1,2 m naprej Hribina apnenca

4.3 INZENIRSKO GEOLOSKE RAZMERE IN OBLIKA POVRSJA

Obstojeca cistilna naprava je locirana juzno od naselja Stari trg pri Lozu. Obmocdje obstojece distilne
naprave in predvidene rekonstrukcije se nahaja na severnem delu Loskega polja. Teren je blago valovit.
Pod dokaj tankim preperinskim pokrovom travne ruse in rjave gline se nahaja hribinska podlaga nekoliko
zakraselega jurskega apnenca. Skrape v apnencu so zapolnjene z glino, zato je lokalno, debelina glinene
plasti na povrsini lahko tudi nekoliko vedja.

Tla so stabilna in primerna za gradnjo.

4.4 SEIZMICNOST TERENA

Skladno s SIST EN 1998-1: 2004 Evrokod 8: 'Projektiranje potresno odpornih konstrukcij - del 1: Splo$na
pravila, potresni vplivi in vplivi na stavbe', na osnovi geoloske karte in ocenjujemo, da se tla uvrscajo v
razred A. To pomeni, da se pod preperinskim pokrovom (do 5 m) nahaja nepodajna hribinska podlaga.
Hitrost striznega valovanja je vecja od 800 m/s.

Pospesek tal je doloCen za povratno dobo 475 let, ki ustreza 90 % verjetnosti, da vrednost ne bo
presezena v 50 letih, kar je predvidena Zivljenjska doba navadnih objektov. Povratna doba je povprecen
¢as med prekoracitvami vrednosti pospeska tal na dani lokaciji. Vrednost pospeska tal velja za tla tipa A
oz. trdna tla. Po EC8 je tip tal A skala ali druga geoloska formacija, v kateri je hitrost striznega valovanja
vsaj 800 m/s in na kateri je najve¢ 5 m slabsega povrSinskega materiala. Za druge tipe tal je treba
pospesek tal pomnoziti z ustreznim koeficientom tal S. Obravnavano podrocje spada v obmodje z
vrednostjo projektnega pospeska tal ag = 0,225g.

4.5 MEJNO STANJE NOSILNOSTI

Pri izraCunu dopustnih obremenitev temeljnih tal upostevamo sledece karakteristike zemljine v katero
bo temeljen objekt:
enoosna tlacna trdnost g, = 1000 kN/m? => nedrenirana strizna trdnost c, = 500 kN/m?,

prostorninska teza ¥ = 20 kN/m3, ¥ gy = 1,4
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Nosilnost tal pod temelji

Ra /A=((T+2) *cu* b *sc *ic + ) /Y Ry
oblika temelja

sc=1+02B/L=111

nagib obtezbe , nagib temeljev

ic =1, b =1

q=0,7m*20 kN/m3 = 14 kN/m?

Rq /A= (2852,7 kN/m? + 14 kN/m?) / 1,4 = 2047,6 kN/m?
Projektne napetosti na stiku temeljnih tal in temeljev naj ne presegajo 500 kN/m?.

Modul reakcije tal
Vertikalni modul reakcije temeljnih tal je ocenjen na 60 MN/m?3.

Posedki

Izracun posedkov

s =Vk (1-v?) /E Bz VBL < 25 mm

Ob upostevanju maksimalnih projektnih napetosti na stiku s temeljnimi tlemi bodo posedki
zanemarljivi, oziroma v okviru dopustnih velikosti.

4.6 POGOJI TEMELJENJA

Temeljenje objektov, v sklopu rekonstrukcije in Siritve Cistilne naprave, bo izvedeno v hribinski podlagi
ras¢enega apnenca. Pod temelji oziroma temeljno plosco se izvede tamponska izravnava.

V kolikor se v temeljnih tleh pojavljajo Zepi gline med hribinsko podlago, se te Zepe sanira z zamenjavo
s kamnitim materialom v debelini 50 cm oziroma s kamenbetonom.

Zasuti zidovi naj bodo dimenzionirani na pritisk zaledne zemljine s striznim kotom ¢ = 30° in
prostorninsko tezo y = 20 kN/m3.

Izkopne brezine gradbene jame naj se oblikujejo v naklonu 60°.

V primeru temeljenja objektov nad obstojecim terenom, se odstrani obstojeci preperinski pokrov do
skalne podlage in izvede kamnito nasutje, utrjeno v plasteh, do potrebne visine. Izkopi preperinskega
materiala se bodo izvajali v zemljini 3. kategorije, izkopi v apnencu pa bodo v trdi hribini 5. kategorije.

Opomba: Po izdelavi geomehanskega elaborata je bila izdana tehnicna specifikacija Kategorije izkopov v
zemljinah in kamninah (Ministrstvo za infrastrukturo, TSPI-PGV.05.100:2023). Glede na novo
kategorizacijo izkopov v projektu upostevamo izkope v trdni hribini 6. kategorije iziemno zahtevnih izkopov
- intaktne ali kamnine razpokane v bloke, zmerne do zelo dobre kakovosti povrsine ploskev razpok.

4.7 EROZUA

Erozija zemljin lahko nastane, kadar intenzivnost padavin presezZe infiltracijsko sposobnost prsti in
nastane povrsinski odtok. Erozivnost je odvisna od hipnosti padavin in s tem nastalega vodnega toka ter
odpornosti podlage nanj.

Ceprav je sestava tal glede plazovitosti nenevarna, lahko pri kakrénih koli posegih v hribino pride do
poskodb, nastanejo v Casu gradnje lahko tudi nove brezine, obcutljive na erozijske vplive.
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Za preprecitev nastanka erozijskih poskodb bo potrebno upostevati sledece:

- Pri gradnji bo z gradbeno mehanizacijo odstranjen vegetacijski pokrov. S tem se bo povecala
erozijska ranljivost na nepokritih odkopih in na nasutjih materiala. Pred odnasanjem drobnega
materiala je potrebno vsa odlagalis¢a nakopanega materiala zascititi pred zdrsom in okoli
odlagalisca izkopati zacasne odtocne jarke.

Izvajalec med gradnjo zagotovi naslednje omilitvene ukrepe:

- Vse brezine se po konc¢anih zemeljskih delih utrdi in zasciti z vegetacijo in s tem prepredi erozijo.

- Pri gradnji je dovoljena le uporaba materialov, za katera obstajajo dokazila o njihovi
neskodljivosti za okolje.

- Tla in podzemne vode sta medsebojno povezani prvini okolja, zato odpadnih vod ni dovoljeno
odvajati v podtalje, oziroma jih je prej potrebno odistiti tako, da stopnja onesnazenosti ne
presega mejnih vrednosti dolocenih v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda iz virov onesnazevanja.

- Vse odpadne gradbene vode je potrebno zadrzevati in nadzorovati v bazenih zaradi nevarnosti
nekontroliranega pronicanja v teren, bazeni morajo imeti usedalnike ter sistem potopnih sten in
lovilcev olj, dovoljeni so samo izpusti z opisanimi usedalniki olis¢ene gradbene vode.

Ukrepi po izgradnji:

- vse breZine se vegetacijsko zas(iti,

- renaturacije brezin-(povracanje v naravna stanja),

- gospodarno ravnanje z odrivi in odkopi plodne zemlje.

- vsa poskodovana mesta, ki nastanejo pri posegih v brezine, bo potrebno po koncanju del
sanirati, zatraviti, oziroma hortikulturno urediti- (zasaditi grmovje ali drevje).

4.8 HIDROLOSKE RAZMERE

Obravnavana gradnja ne bo povzrocila spremembe povrsSinskega in podzemnega vodnega rezima.

4.9 ODVODNJAVANJE METEORNE VODE

Odvajanje meteorne vode z obmogja stresnih povrsin in utrjenih povrsin zunanje ureditve naj se predvidi
razprseno po terenu ali preko ponikovalnice, v podtalje.
Voda bo ponikala v razpokani hribini apnenca, katerega prepustnost je ocenjena s k = 1*10-5 m/s.

5 HIDROLOSKO HIDRAVLICNA STUDIJA

Za obravnavano obmodje nadgradnje Cistilne naprave je bil izdelan Hidrolosko hidravli¢ni elaborat,
Analiza poplavnosti za nadgradnjo centralne Cistilne naprave Stari trg pri Lozu, $t. 14-S/24, projektant
iSprojekt, projektiranje in urejanje voda d.o.o.. V nadaljevanju je podan povzetek.

5.1 UVOD

V Starem trgu pri Lozu je predvidena nadgradnja obstojece Cistilne naprave, ki se nahaja ob vodotoku
Brezicek. Zato je bilo potrebno izdelati hidrolosko hidravli¢ni elaborat z namenom prikaza kote visoke
vode na obravnavanem obmodju in eventuelnih omilitvenih ukrepov.

Tako je v predmetnem hidrolosko hidravlicnem elaboratu prikazano:
- gladine Q10, Q100 in Q500 Brezicka in Velikega Obrha na obravnavanem obmocdju
- karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti
- podana je kota visoke vode Q100 na tangiranem zemljis¢u
- omilitveni ukrepi
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Pri izdelavi dokumentacije je bil v skladu z zakonom upostevan »Pravilnik o metodologiji za dolocanje
obmodij, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o nacinu
razvrs€anja zemljis¢ v razrede ogrozenosti« (Uradni list RS, $t.60). Pri izdelavi elaborata so bila
upostevana naslednja izhodisca:
- Obravnavano obmodje je v poplavnem obmodju Brezicka in Velikega Obrha
- Hidroloska izhodis¢a so povzeta iz hidroloskega porocila “Hidroloska obdelava poplavnih vod v
Loski dolini”, 14/2023-HS, december 2023, HEK; Doroteja Starec s.p.
- Podlaga za prikaz kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti je bil TTN-5 za
tangirano obmocdje in detajlnejsi geodetski nacrt na tangiranem obmodju. Izris je v merilu 1:2500

5.2 HIDROLOSKE OSNOVE - KOTE VISOKIH VOD

Kljub temu, da sta pri Velikem Obrhu v profilu Pudob zajeta tako Loski kot ViSevski Brezicek in ostali
manjsi dotoki, pri Malem Obrhu v profilu Smarata pa ve¢ina dotokov iz obmo¢ja Sneznika, predstavljajo
kote visokih vod, dolo¢ene na osnovi visokovodnih valov s povratno dobo 10, 100 in 500 let, samo kote
tako imenovane »osnovne poplave«. Z ozirom na poseljenost Loske doline in specificnost poplav ob
Loskem in Visevskem Brezicku je potrebno vrednotiti njune poplave posebej.

Iz predhodne analize dotoka septembra 2010, januarja 2014 in novembra 2014 je bilo ugotovljeno, da
je znasSal maksimalni odtok iz Loskega polja med 18,7 in 17,6 m3/s. Pri tem je potrebno upostevati, da
nam lahko opravljena analiza odtoka da samo okvirne vrednosti maksimalnega odtoka. Ker pomeni
manjsa vrednost maksimalnega odtoka viSjo poplavno koto, je bila za maksimalni odtok privzeta
vrednost 17,6 m3/s.

Ob upostevanju visokovodnih valov iz slike 28 in privzete vrednosti maksimalnega odtoka sta bila
dolocena volumen odtoka in volumen akumulirane vode na Loskem polju. Iz volumna akumulirane vode
in odvisnosti med volumnom in visino vode na Loskem polju so bile dolocene kote poplavnih vod s
povratno dobo 10, 100 in 500 let.

Kote poplavnih vod (osnovna poplava) so : H10 = 575,30 m.n.m,,
H100 = 577,43 m.n.m.,
H500 = 578,75 m.n.m..

Iz pregleda karakteristicnih mesecnih vodostajev za vodomerno postajo Pudob na Velikem Obrhu in
Smarata na Malem Obrhu je razvidno, da je bil v obdobju 1931 — 1940 in 1954 — 1989 najvigji vodostaj
na v.p. Pudob v marcu 1934 627 cm (kota 576,587 m.n.m), na v.p. Smarata pa je bil v obdobju 1973 —
1989 najvisji vodostaj 576 cm (kota 574,951 m.n.m.) Na podlagi teh podatkov lahko zaklju¢imo, da je
bila poplava 1934 primerljiva s poplavo leta 2014 kar nakazuje, da je vrednost kote 577,43 m.n.m. za
osnovno poplavo za 100 letno povratno dobo realna.

Iz podatkov o vodostajih za obdobje 1973 — 1989 lahko zaklju¢imo, da posebno visokih poplav z izjemo
leta 1979 ni bilo. Leta 1979 je bil dosezen vodostaj v Pudobu 482 cm (kota 575,137 m.n.m.), Smarati pa
576 cm (kota 574,951 m.n.m.). Na osnovi tega lahko ocenimo tudi koto 575,30 m.n.m. kot primerno koto
za osnovno poplavo za povratno dobo 10 let.

TezZje je ocenjevati koto za povratno dobo 500 let Se posebej, ¢e upoStevamo oznako iz leta 1851 na
cerkvi v Pudobu in gradu Sneznik. Pri tem je potrebno omeniti, da so bile odtocne razmere v letu 1851
drugacne, kot so danes. Pri tem ne gre za razmere v kraskem podzemlju temvec za spremembo vtoka v
ponorno jamo Golobina. Med leti 1901 in 1906 je bil izdelan prekop od poziralnikov pri Danah do
Golobine, s katerim je bil omogocen odtok Obrha v Golobino na koti 567 m.n.m. Pred tem je morala
voda narasti (poplava), da je bil dosezen vhod v najpomembnejsi odtocni rov. Vanjo so se lahko prelivale
le poplavne vode. Dodatno je bil (umetni) vhod v jamo razsirjen leta 1934 po katastrofalnih poplavah.
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Zato je verjetno kota 578,75 m.n.m za 500 letno osnovno poplavo na Loskem polju realnejsa vrednost
(tudi v primerjavi s koto 10 in 100 letne poplave) kot privzemanje zgodovinskih podatkov izpred skoraj
175 let.

5.3 VPLIV NACRTOVANE UREDITVE TER OMILITVENI IN IZRAVNALNI UKREPI

Pri obstojeCem objektu je predvidena nadgradnja obodnih sten bazena z namenom varovanja pred
poplavnimi vodami Q500, pri nacrtovanem pa je dvig terena nad poplavno koto Q500 (579,00 m n.m.)

Nadgradnja CN se nahaja v razredu majhne, srednje in preostale poplavne nevarnosti. Volumen
poplavne vode se zmanjsa za ca V=610 m3. Zato je predvidena izvedba retenzije kot nadomestni
volumen. Minimalna velikost retenzije mora biti Vmin=610 m3. Predlagana lokacija je na parcelah 982/18
in 233/3. Za parcelo, ki ni v lasti investitorja, poteka postopek odkupa oz. dogovora o moznosti zasedbe
zemljisca.

Po CC-SI klasifikaciji spada nacrtovan poseg v 22232 Cistilne naprave. Za te objekte velja, da poseg v
srednjem razredu dovoljen le na obmodju strnjeno grajenih stavb enakovrstne namembnosti v
obstojecih naseljih, kadar je mogoce s predhodno izvedenimi omilitvenimi ukrepi in v skladu s
smernicami ali pogoji vodnega soglasja zagotoviti, da vpliv nalrtovanega posega v prostor ni bistven.
Vpliv nacrtovane gradnje je le na ozjem obmodju in ni poslabsanja stanja na okoliske objekte ter je ob
obstojeci CN.

5.4 ZAKLJUCEK

V predmetnem elaboratu so prikazane karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti
za obmodje nadgradnje CN. Naértovani poseg sega v poplavno obmoéje (razred majhne poplavne
nevarnosti Pm, srednje poplavne nevarnosti Ps in preostale poplavne nevarnosti Pp). Predviden je
izravnalni ukrep z izvedbo retenzije z minimalnim volumnom V = 610 m3, kot nadomestni volumen. Zato
ni poslabsanja obstojecega stanja na sosednje objekte in okoliski teren.

Omilitveni ukrep je dvig terena na obmodju nadgradnje CN in nadgradnja obodnih sten bazena z
namenom varovanja pred poplavnimi vodami Q500.
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6 OPIS PRICAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE

Opis pricakovanih vplivov gradnje na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepov za zmanjsanje

teh vplivov.

emisije onesnazeval
v zrak

DA.

Opis.

V &asu gradnje bodo nastajale emisije:

- prahu v zrak;

- izpusnih plinov tezke gradbene mehanizacije.

Zemeljska dela predstavljajo velik generator prahu in s tem delcev PM10. Velik
vir prasnih emisij je tudi transport oz. manipulacija s TGM in tovornimi vozili na
gradbiscu. Emisije izpusnih plinov teZzke gradbene mehanizacije so primerljive
s tistimi iz cestnega prometa.

Ocena vplivov.

Gradbena dela bodo obsegala zemeljska ter ostala gradbena in montazna dela.
Za gradbena dela veljajo ukrepi iz Uredbe o preprecevanju in zmanjsevanju
emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list RS, §t.21/11). Ocenjujemo, da bodo
emisije prasnih delcev pod 0,1 kg/h, ob izvajanju naslednjih ukrepov iz
zakonodaje, za katere mora poskrbeti izvajalec gradbenih del, investitor pa
poskrbi za izdelavo elaborata preprecevanja in zmanjsevanja emisij z gradbisc:
* prepovedano je prasno usedlino odstranjevati s pihanjem, prasne povrsine
Cistiti s stisnjenim zrakom ali Cistiti na obmodju gradbisca s suhim ometanjem;
* prasne usedline je treba odstranjevati z vlaznim ali mokrim postopkom glede
na stanje tehnike ali s sesalnim postopkom z uporabo primernega sesalnika za
prah ali prasne usedline;

* prah je treba vezati na povrSinah materialov z vzdrzevanjem vlaznosti
materiala, na primer z avtomatsko vodenim ali ro¢nim vodnim skropljenjem;

* pri premescanju in pretovarjanju:

- je treba gradbene odpadke odmetavati z visine, ki ni vedja od visine posod ali
zabojnikov za zbiranje in prevazanje gradbenih odpadkov. Ce se tehni¢no ne
da izogniti odmetavanju gradbenih odpadkov z vedjih visin, kot je visina posod
ali zabojnikov, ki se uporabljajo za zbiranje in prevazanje gradbenih odpadkov,
je treba uporabiti padne cevi ali pokrite drée za gradbene odpadke, konce
padnih cevi pa je treba z mansetami povezati neprepustno za prah,

- uporabljati majhne izstopne hitrosti transportnih sistemov,

* gradbene odpadke je treba zbirati in prevazati v zaprtih ali pokritih posodah
ali zabojnikih;

* redno je treba Cistiti gradbiscne ceste z ucinkovitimi pometalnimi stroji, ki ne
povzrocajo prasenja, ali z mokrim ¢is¢enjem,

* v dogovoru z upravljavcem ceste je treba zagotoviti takojsSnje popravilo
poskodovane ceste za javni cestni promet oziroma njeno takojsnje Ciscenje, Ce
se na izstopu gradbisca onesnazi ali poskoduje,

* na gradbisc¢u je treba omejiti hitrost vozil na najve¢ 40 km/h, razen na
gradbiscnih cestah, ki so asfaltirane in stalno omocene.

Poleg tega bodo morali investitor in izvajalci del na gradbis¢u izvajati Se
naslednje dodatne omilitvene ukrepe:
* vlazenje in Skropljenje tistih povrsin, ki bi lahko povzrocale emisije prahu v
okolje (transportne poti, druge odkrite povrsine), kar je posebej pomembno pri
zemeljskih delih, ko bo prahu najve¢;
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* pokrivanje tovornjakov pri odvozu gradbenih odpadkov s ponjavami,

ko se bodo prevazali sipki gradbeni odpadki in pa sipki gradbeni materiali;

* CisCenje okolice gradnje zaradi preprecevanja nabiranja prahu, e bi se le-ta
pojavil;

* CisCenje transportnih poti znotraj gradbisca, kot alternativo pa se lahko
uporabi vlaZenje takih povrsin, pri emer pa je treba poskrbeti,

* CiS¢enje tovornih vozil in gradbene mehanizacije preden zapustijo obmocdje
gradbisca, tako da ne bo prihajalo do depozicije materiala na javne ceste, kar
je Se posebej pomembno v primeru blata na gradbisc¢nih cestah; CiSc¢enje bo
potekalo s pranjem koles in podvozja; v primeru susnih dni in vozil, ki ne bodo
onesnazene z blatom pa tudi s suhim ometanjem;

* pokrivanje oz. $Citenje vseh tistih virov, ki bi lahko bili vzrok emisij prahu v
okolje (sipki gradbeni materiali in odpadki) s ponjavami, kot alternativa se bo
uporabljalo utrjevanje povrsine;

* izogibanje kateri koli aktivnosti pri gradnji, ki bi lahko povzrocala vecje emisij
prahu (npr. nepotrebno prevazanje sipkih snovi po gradbiscu,
razkladanju/nakladanju sipkih snovi v primeru vetra, ko lahko nastane vedje
prasenje);

* prepreciti tako ravnanje z gradbenimi odpadki in materiali, ki bi lahko
povzrocali emisije prahu; obvezno je treba materiale, ki se nameravajo
obdelovati, navlaziti;

* prepovedano je kurjenje raznih materialov in odpadkov na gradbiscu, saj v
takem primeru lahko zaradi gorenja nastanejo Skodljive in strupene snovi, ki
negativno vplivajo na okolje;

* $e posebej natancno je treba te ukrepe izvajati, v kolikor se bo gradnja vrsila
v susnih in vetrovnih dneh;

V primeru izpusnih plinov tezke gradbene mehanizacije se bo izvajali naslednji
ukrepi:

* redno vzdrzevanje gradbene mehanizacije;

* pravilno delovanje gradbene mehanizacije;

* vozila se na gradbi$¢u ne smejo zadrzevati s prizganimi motorji, v kolikor to
ni nujno potrebno.

Vpliv je pomemben, vendar je ob izvajanju zahtev iz zakonodaje in dodatnih
omilitvenih ukrepov nepomemben. Ker trasa kanalizacije poteka skozi naselje
bo vpliv kljub temu pomemben, saj so trase od najblizjih his oddaljene le nekaj
metrov, vendar bo poseg sprejemljiv in moZen.

emisije
toplogrednih plinov

DA.
V casu gradnje bodo na gradbis¢u prisotni delovni stroji gradbene
mehanizacije. Vpliv je majhen.

emisije snovi v vode

POVRSINSKE IN PODZEMNE VODE
DA

Opis. Zaradi obratovanja gradbisca lahko pride do emisije snovi v povrSinske in
podzemne vode, v kolikor pride do izlitja goriva in motornega olja iz vozil zaradi
okvare ali zaradi pocasnega kapljanja goriva ali olja iz vozil. Koli¢ine teh
nevarnih snovi, ki izteCejo, je lahko razli¢na.

Vir odpadne vode iz gradbis¢a bo padavinska odpadna voda zaradi deZevnih
dni, ki pa bo ponikala samo po sebi v podtalnico in pri tem spirala povrsino, na
kateri so lahko ostanki olja zaradi poCasnega kapljanja iz vozil.
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V primeru, da ob gradnji pride do izlitja goriva ali motornega olja iz gradbene
mehanizacije ali do kapljanja le te, lahko pride do emisije teh snovi v podzemne
in povrsinske vode.

Ocena vplivov

Z namenom zmanjsanja vplivov emisij snovi na vode je ob gradnji potrebno
zagotoviti sledece ukrepe:

* Zemeljska dela se izvajajo le v obsegu potrebnem za izvedbo nacrtovane
gradnje.

* Vsa gradbena mehanizacija mora biti tehni¢no brezhibna in redno
vzdrzevana. Vzdrzevanje le te mora potekati v ustreznih delavnicah in ne na
gradbiscu.

* Kakrsno koli izlivanje nevarnih snovi in ostalih tekocih odpadkov v tla ali v
kanalizacijo je prepovedano.

* Vsa zacasna skladiséa in pretakalisca goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih
snovi naj bodo predvidena tako, da so zascitena pred moznostjo izliva v okolje.
* |zvajalec mora imeti zagotovljen natancen protokol ravnanja v primeru
nastanka izrednih dogodkov (izlitje olja, goriva ali drugih tekocin uporabljenih
pri gradnji).

* V primeru razlitia nevarnih tekocin je potrebno obvestiti pristojni regijski
center za obveicanje. Sirjenje onesnazenosti je potrebno takoj zajeziti. Vso
onesnazeno zemljino ali drugi material je potrebno odstraniti in zacasno
shraniti v ustrezno zaprtih posodah ter oddati ustreznemu zbiralcu ali
odstranjevalcu nevarnih odpadov.

* Z namenom takoj$njega ukrepanja v primeru razlitja nevarnih tekocin, morajo
biti na gradbis¢u na razpolago ustrezna absorpcijska sredstva. Uporabljena
absorpcijska sredstva je potrebno hraniti v posodah namenjenih za tovrstna
sredstva in le ta predati pooblasceni organizaciji za ravnanje z nevarnimi
odpadki.

* Delavci morajo biti seznanjeni o nevarnostih in nacinu ukrepanja v tovrstnih
primerih. Vse tovrstne dogodke pa je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik.

* Po koncanju del je potrebno odstraniti vse postavljene provizorije in pomozne
objekte ter odstraniti vse ostanke zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete
povrsine je potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti oziroma vzpostaviti
prvotno stanje.

Vpliv emisij snovi v vode je pomemben. Ocenjujemo, da bo ob izvajanju
predpisanih zahtev in omilitvenih ukrepov vpliv ustrezno omejen in s tem tudi
sprejemljiv.

odlaganje / izpusti

NE

snovi v tla Z gradnjo se ne predvidena odlaganja in izpustov snovi v tla.
nastajanje DA
odpadkov Opis nastanjanja odpadkov

Pri gradnji bo prihajalo do nastanka gradbenih odpadkov (predvsem zemeljski
izkop), kakor tudi komunalnih odpadkov. Viske zemeljskih izkopov se preda
zbiralcu oz. obdelovalcu gradbenih odpadkov. Mesane komunalne odpadke se
mora zbirati loCeno v tipskih zabojnikih in se jih preda pooblas¢enemu
komunalnemu podjetju.

Ocena vplivov
Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbiscu hranijo ali
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gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov.  Zadasno
skladis¢enje gradbenih odpadkov na gradbis¢u mora biti zagotovljeno tako, da
ne onesnazujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogocen dostop
za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo
predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Ce hramba ali zacasno
skladisCenje gradbenih odpadkov ni mozna na gradbiscu, mora investitor
zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo na zacasni
deponiji.

Izvajalec del bo sortiral gradbene odpadke loceno, v skladu s seznamom
odpadkov dolocenim v Sklepu Komisije 2014/955/EU z dne 18. December 2014
o spremembi Odlo¢be Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z
Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L $t. 370, 30.12.2014,
str. 44). V skladu z navedenim sklepom se gradbeni odpadki razvrscajo v
skupino 17 Gradbeni odpadki in odpadki iz rusenja objektov (vklju¢no z
zemeljskimi izkopi z onesnazenih obmodij).

Pri ustrezni organizaciji gradbisca, ki bo vkljuCevala tudi ustrezno predelavo,
zbiranje in odvoz vseh vrst odpadkov z obmodja gradbisca, je moznost
skodljivih vplivov na okolje v ¢asu gradnje zanemarljiva.

hrup

DA
Pricakovati je, da bo raven hrupa najvecja med gradnjo zaradi uporabe
gradbene mehanizacije.

Opis.

V &asu gradbenih del je pricakovati delo s tezko gradbeno mehanizacijo ter
dovoz in odvoz materiala in gradbenih odpadkov s tovornimi vozili. V ¢asu
izvajanja gradbenih del bo povecan hrup povzrocala gradbena mehanizacija, ki
se bo gibala na obmoc¢ju gradbisca. V casu gradnje bodo okolico najbolj
obremenjevala naslednja dela:

- zemeljska dela (izkop, predvsem izkop kamnitega materiala, odvazanje,
deponiranje zemljine, gramoza in ostalega gradbenega materiala),

- gradbena dela rekonstrukcije in nadgradnje obstojecih bazenoyv,

- zasipanje terena in utrjevanje,

- ureditev okolice in asfalterska dela.

Ocena vplivov.

V Casu gradnje gre za hrup gradbene mehanizacije (bager, razbijanje kamnitega
izkopa, tovornjak, valerji, udarna kladiva). Pri tem so najbolj hrupna faza izkopa
kamnitega materiala in ne toliko zasipavanje z materialom in utrjevanje
povrsine po zasipu.

Investitor bo moral izvajati naslednje ukrepe za zmanjsanje hrupa:

* Uporaba le atestirane opreme pri delu.

* Vozila se na zunanjih povrsinah ne smejo zadrzevati s prizganimi motorji.

* Na zunanjih povrsinah se ne smejo izvajati hrupna dela, ki bi lahko povzrocala
povisane emisije hrupa v okolje (npr. hrupna popravila).

* Dovozi materiala in odvozi gradbenih odpadkov se lahko vrSijo samo v
dnevnem casu (6.00 — 18.00).

Navkljub ukrepom ugotavljamo, da je lokacija odmaknjena od naselja. Poseg
je sprejemljiv in mozen.
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radioaktivno NE

sevanje Gradnja ne bo povzrocala radioaktivnega sevanja.

elektromagnetno NE

sevanje Gradnja ne bo povzrocala elektromagnetnega sevanja.

sevanje svetlobe v | NE

okolico Izvajanje gradbenih del bo potekalo v dnevnem casu.

segrevanje NE

ozracja/vode Gradnja ne bo imela vpliva na segrevanja ozracja in vode.

smrad DA
Pri gradnji bo uporabljena gradbena mehanizacija z motorji z notranjim
izgorevanjem.

vidna DA

izpostavljenost V Casu gradnje bo zaradi postavljenih gradbenih strojev in opreme ter zacasnih
lokacij za odlaganje materiala prisoten vpliv na vidno izpostavljenost.
Organizacija gradbis¢a mora biti takSna, da ne bo vplivala na preglednost
javnih cest.

vibracije DA

Opis. V casu gradbenih del je pricakovati delo z bagri in tovornimi vozili za
dovoz materiala in odvoz gradbenih odpadkov ter valjarjev. V Casu izvajanja
gradbenih del bodo tako nastajale vibracije. V ¢asu gradnje bodo okolico
najbolj obremenjevala naslednja dela:

* zemeljska dela (izkop, predvsem izkop kamnitega materiala, odvazanje,
deponiranje zemljine, gramoza in ostalega gradbenega materiala),

* zasipanje terena,

* ureditev okolice in asfalterska dela.

Gradbena dela se po trasi premikajo z doloceno hitrostjo. Zaradi tega vibracije
predstavljajo kratkotrajne obremenitve.

Lokacija je oddaljena od naselja. Kljub temu se predlaga, da se z gradbenimi
deli ne zacne pred 8. uro zjutraj in da se gradbena dela ne vrsijo po 18. uri (isto
velja za transport tovornih vozil).

sprememba rabe tal | NE

Sprememba rabe tla ni predvideno.
sprememba NE
vegetacije Ni predvidene spremembe vegetacije.
eksplozije DA

Del izkopa se bo izvajal v zelo trdni kamnini. Mozno je, da se bo zato izvajalo
tudi miniranje. Lokacija je oddaljena od naselja. Kljub temu se predlaga, da se
morebitno miniranje ne zacne pred 8. uro zjutraj in da se ne izvaja po 18. uri.

fizicna sprememba/
preoblikovanje
povrsine

DA
Za Cas gradnje bodo izvedeni izkopi jarkov. Po koncani gradnji se teren povrne
v prvotno stanje, zato smatramo, da je poseg sprejemljiv.

raba vode

DA
Iz vodovoda oz. dovoza vode za potrebe gradbisca.
Vpliv je nepomemben. Dodatni omilitveni ukrepi niso potrebni.
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7 BISTVENE IN DRUGE ZAHTEVE

Dokazovanje izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev nadrtovanega objekta, se dokazuje s projektno
dokumentacijo za izvedbo gradnje, s sledeco vsebino:

0 Zbirni nacrt

1 Nacrt s podrocja arhitekture — rekonstrukcija in dozidava strojnice
2.1 Nacrt s podrocja gradbenistva — zunanja ureditev in bazeni

2.2 Nacrt s podrocja gradbenistva — statika in armatura

3 Nadrt s podrodja elektrotehnike

4 Nacrt s podrodja strojnistva

5 Nacrt s podrog¢ja tehnologije

8 Nacrt s podrocja geodezije

10 Nacrt s podrocja krajinske arhitekture

Elaborat - nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Elaborat - varnostni nacrt

Pripravil:
mag. Zoran Gajski, univ. dipl. gosp. inZ.

Novo mesto, julij 2025
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