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PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) Mitja Vetersek s.p.

naslov Dolenjska cesta 58; 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta nacrta Mitja VeterSek

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, Kl JE IZDELAL NACRT

pooblasceni strokovnjak Mitja VeterSek
IZJAVLJAVA:
da nacrt
vrsta dokumentacije PZi
strokovno podrocje nacrta 4 nacrt s podrocja strojnistva
Nadgradnja cetralne ¢istilne naprave Stri trg pri Lozu
naziv nacrta
Stevilka nacrta 144125
datum izdelave sep.25

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upostevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblasceni strokovnjak Mitja Vetersek dipl. inZ. str.
identifikacijska Stevilka IZS S-1455 fﬁ
podpis pooblad¢enega strokovnjaka MITJA . Ev TER K
dipl.inz.str.
I1ZS S-1455 0
odgovorna oseba projektanta nadrta Mitja Vetersek

podpis odgovorne osebe projektanta nacrta
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KAZALO VSEBINE NACRTA

KAZALO

Pz|
po potrebi dodati vrstice

PID
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naziv Stevilka risbe

naziv nadrta Stevilka risbe

KAZALO

Tloris aaeracijskih bazenov in objekta

Prerez A

Prerez B; $1; S2; S3
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1. Uvod

Naveden naziv gradnje (Nadgradnja centralne Cistilne naprave Stari trg pri Lozu) predvideva delno
rusitev, novogradnjo in nadgradnjo delovanja obstojece Cistilne naprave.

Lo¢eno so obdelana vsa gradbena dela.

LoCeno je narejen nacrt tehnologije, kjer je bila izbrana vsa potrebna tehnolo¢ka oprema, vkljuéno z vso
strojno opremo, Crpalkami, grobimi in finimi grabljami, puhali, kompresoriji.

Predmetni nacrt strojnih inStalacij obravnava samo strojne instalacije v objektu in cevne povezave za

delovanje navedenih naprav.

2. Osnove za projektiranje

Vsa v vodilni mapi navedena dokumentacija

2.1.Upostevani predpisi in standardi

Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS t.
64/12, 64/14, 98/15, 44/22 - ZVO-2 in 75/22),

Uredbi o odvajanju in ¢is¢enju komunalne odpadne vode (Ur. list RS §t. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in
44/22 - Z\0O-2).

Tehni¢na smermica TSG-1-004:2010 U¢inkovita raba energije

Tehni¢na smernica TSG-1-001:2019 PoZarna varnost v stavbah

Tehni¢na pravila za instalacije pitne vode SIST EN 806 -1,-2,-3

Pravilnik o prezra¢evanju in klimatizaciji stavb (Ur. list RS §t. 42/02, $t. 105/2002)

Pravilnik o zvoCni za€iti stavb (Ur. list RS &t. 14/1999),

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS $t 35/06)

Naprave vertikalne kanalizacije v zgradbah SIST EN 12 056 -1,-2,-4,-5

Pravilnik o u¢inkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS §t. 52/2010),

Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Ur. list RS &t. 31/2004, §t. 10/2005, 83/2005 -
sprememba, t. 83/2005 — spremembe in dopolnitve, §t. 14/2007 — spremembe in dopolnitve),
Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Ur. list RS §t. 31/04, &t. 10/05 — sprememba, $t. 83/05 -
spremembe in dopolnitve, §t. 14/07 — spremembe in dopolnitve

Sistemi ogrevanja v zgradbah SIST EN 12 831



Pravilnik o tehniénih normativih za hidrantno omreZje za gasenje pozarov (Ur. list SFRJ t. 30/1991),
Tehni¢na pravila za instalacije pitne vode SIST EN 806 -1,-2,-3

Technische Regeln fir Trinkwasserinstallationen (TRWI) DIN 1988 -300

Zentrale Wassererwarmungsanlagen DIN 4708-1

Pravilnik o preizku$anju hidrantnih omreZij (Ur. list RS §t. 22/1995),

Pravilnik o ravnanju z odpadnimi ozonu $kodljivimi snovmi, (Ur. list RS §t. 42/2003),

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS t. 105/05)

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter pogojih za njegovo
izvajanje (Ur. list RS §t. 70/96, §t. 45/02 — spremembe).

2.2. Zahteve za nerjavna jekla in cevne povezave

Pri nabavi, dobavi in obdelavi nerjavnih jekel se uposteva naslednje standarde SIST EN:
- 10088-1:1997 Nerjavna jekla - 1. del: Seznam nerjavnih jekel
- 10088-2:1997 Nerjavna jekla - 2. del: Tehni¢ni dobavni pogoji za ploevine in trakove za
splo$no uporabo
- 10088-3:1997 Nerjavna jekla - 3. del: Tehni¢ni dobavni pogoji za polizdelke, drogove,
palice, Zico in profile za splosno uporabo
- 1092-1:2002 Prirobnice in prirobni¢ni spoji - KroZne prirobnice za cevi, ventile, pripomocke in

dodatke, PN-oznacitev - 1. del: Jeklene prirobnice

- 1SO 1127:1997 Cevi iz nerjavnega jekla - Mere, mejni odstopki in mase na dolZinsko enoto (ISO
1127:1992)

- SIST EN ISO 3506-3:2001 Mehanske lastnosti veznih elementov iz nerjavnega jekla - 3. del:
Navojni zati¢i in podobni vijaki, ki niso natezno obremenjeni (ISO 3506-3:1997) SIST EN
10312:2003 Varjene jeklene cevi za transport vodnih teko€in vkljuéno s pitno vodo - Tehnicni
dobavni pogoji

- SIST EN 1011-3:2001 Varjenje - Priporo€ila za varjenje kovinskih materialov - 3. del: Oblo¢no

varjenje nerjavnih jekel



3. Obstojece stanje

Obstojece stanje in predvidena sanacija je natan¢no opisana v gradbenem in tehnoloskem

delu projekta, kjer se prav tako izkazuje faznost gradnje.

4. Projektirano stanje

Predmet projekta je nadgradnja Cistilne naprave z MBR tehnologijo. Natan¢en opis
delovanja je specificiran v tehnoloSkem delu projekta. Prav tako je v tehnoloSkem delu

natan¢en seznam predvidene vgrajene strojne opreme.

41. Prezracevanje

Predvideno je delno naravno prezragevanije skozi zunanje odprtine, in delno mehansko
prezraCevanje posameznih prostorov z ventilatorj.

V strojnici puhal in rpalk bo zaradi velike inStalirane moci, katere del se kot izguba oddaja
v prostor, pojavila vro€ina. Ker je delovna temperatura naprav omejena na + 40 °C, je v
strojnici previden dovod zraka 2700m3 / h, katerega se 700 m3 / h vpihava v bazene,
ostalih 2000 pa se odvaja z ventilatorjem ki se bo vkljuCeval s prostorskim termostatom, v
atmosfero.

Predvidena je vgradnja dveh ventilatorjev. V letnem ¢asu se zrak odvaja skozi zunanjo
steno iz objekta, v zimskem Casu pa se topel zrak vpihuje v sosednji prostor, s ¢Cimer se
ogreva prostor.

Za dovod zraka v strojnico predvidene dve fiksni reSetki v vratih dim. 425x425 mm, in
jeklena zasCitna reSetka AZR-3 500x600 v steni.

Prostor s FeClI3 je predvideno prezraCevanje z radialnim ventilatorjem za korozivne
atmosfere HF R75-16D. Odvod zraka je predviden preko okroglih PE kanalov in PVC
ventilov. Koli¢ina izmenjanega zraka je 5 izmenjav na uro.

Ventilator ima vgrajen senzor vlage in zakasnitveni rele, vezan na stikalo luci.

Stran 5 0d 11



4.2. Komprimiran zrak

Predmet projekta je razvod komprimiranega zraka od kompresorjev do ventilskih
otokov. Kompresor in ventilski otoki niso predmet nacrta strojnih instalacij. Razvod
komprimiranega zraka je predviden iz tankostenskih aluminjastih cevi iz litine EN AW-
6060 po UNI EN 573-3 in EN 755-2 ter 755-7, utrjenih s krom/fosfatnimi dodatki in modro
zunanjo elektroprevleko, in so speljani po steni in pod stropom proizvodnje. ObeSeni so na
konzole in so speljani s 0,5% padcem proti porabnikom ali vertikalam. Vsi prikljucki so
izvedeni z zgornje strani razdelilnega cevovoda. Prikljucki so opremljeni z zaporno
krogli€no pipo in hitro spojko. Na mestih, kjer se bo komprimiran zrak uporabljal za
pnevmatske pogone ali zahtevnejSe porabnike, se prikljucki opremijo e s filtersko
pripravno grupo in manometrom. Po kon¢ani montazi je potrebno opraviti tlacni pereizkus,

kateri je 1,5x vecji od obratovalnega tlaka. O tlatnem preizkusu mora biti napisan zapisnik.

4.3. Ogrevanje in prezraCevanje

Objekt ni bovalen, je industrijski objekt in ni podvrzen predpisom PURES V objektu ni
predvidena stalna pristnost osebja. V objektu je za prepreCevanje zmrzovanja predvidena
vgradnja elektriénega konvektorja. Toplotna mo¢ kovektorja je 1000W.

Konvektor ima prigrajen termostat za nadzor temperature v prostoru, s programiranimi
nastavitvami za delovanje skladno z urnikom poslovne enote.

Za hlajenje elektro prostora predvidena vgradnja klimatske split naprave. Naprava je
sestavljena iz zunanje enote Qg=3,2kW, Qh=2,50kW, Pel=0,8 kW, U=230V in notranje
stenske enote. Krmiljenje naprave je z daljinskim upravljalnikom. Odvod kondenza je

speljan v meteorno kanalizacijo.
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5. Tehni¢na izvedba
Pred pri¢etkom gradnje je potrebno na mestih, kjer pri¢akujemo promet peScev, kolesarjev

in ostalih vozil, zavarovati gradbis¢e z ustreznimi zas€itnimi ograjami in signalizacijo, kot je

navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.

7.1 Tla€ni preizkus cevovodov

Po montaZi vodovoda se opravi tlaéni preizkus. TlaCni preizkus za sekundarni vodovod se

opravlja lo¢eno od tlatnega preizkusa za prikljuCke. Najpre] se opravi tlaCni preizkus za

sekundarni vodovod, nato za posamezne prikljuéne cevi vodovodnih prikljuckov ( zasuni

prikliju¢kov naj bodo prikljuéeni na glavno cev pred tlaénim preizkusom, zasun zaprt).

Tlacni preizkus se opravlja za odseke cevovoda do 500 m. (po SIST EN 805-poglavje 10 in
po navodilih vzdrZevalca vodovoda).

Sistemski preizkusni tlak (STP) za cevovode v centrainem vodovodnem sistemu znaSa 10
bar.

Do izvajanja predpreizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod tlakom MDP=7 bar
neprekinjeno 24 ur. Predpreizkus se izvaja tako, da se tlak dvigne na STP (14 bar) in se pri
ceveh do DN 400 v 30-minutnih razmakih merita padec tlaka in koli¢ina dodane vode za
ponovno vzpostavitev STP. Postopek se ponavlja, dokler zveznica med to¢kama v
diagramu Q=f(p) ne seka abcise v tocki STP.

Cas glavnega preizkusanja je tri (3) ure. Preizkus je uspesen, ¢e v tem ¢asu tlak STP ne
pade za ve¢ kot 0,2 bar.

Potem, ko bo cevovod v celoti ali po odsekih polozen in preizkusen, jih je potrebno izprati
in dezinficirati pod nadzorstvom Zavoda za zdravstveno varstvo RS (0z.pooblas¢ena
organizacija), Institut za varovanje zdravja RS izda potrdilo o neoporecnosti vode (po
dolo€ilih standarda SIST EN805, navodilih DVGW 291 in navodilih, potrjenih od IVZ). V
primeru, ko se Ze s spiranjem s pitno vodo dosezejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s
sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna.

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzor€enje za mikrobiolosko in fizikalno-
kemi¢no analizo v primernem ¢asovnem presledku. O uspe$ni dezinfekciji se izda potrdilo.
Na podlagi tega potrdila se vodovod sme vkljuciti v obratovanie.

Op.: Klorirano vodo od dezinfekcije se ne sme direktno spustiti na prosto, ampak jo je

potrebno ustrezno odvesti na drugo mesto ali nevtralizirati.

Stran 7 od 11



7.2 Krizanja in potek z ostalimi komunalnimi vodi

Pred priCetkom gradnje je potrebno obvestiti vse upravljalce komunalnih vodov na

predmetnem obmocju, da oznadijo trase obstojecih in predvidenih komunalnih vodov.

ObstojeCi in predvideni komunalni vodi so razvidni iz zbirnega na¢rta komunalnih vodov.
ObstojeCi in predvideni komunalni vodi so medsebojno usklajeni.

Pri morebitno ugotovljenih drugacnih polozajih obstojecih komunalnih vodov, ki bi ovirali
gradnjo predmetnega vodovoda, kot je predvideno v tem projektu se je potrebno glede
sprememb posvetovati s projektantom.

Kanalizacija:

v primeru poteka vodovodne cevi nad kanalizacijsko cevjo se vmesni prostor med cevema
zapolni s peS¢enim materialom; razlika viSinskih potekov cevi mora znaSati min. 30 cm. .
Pri izkopu-prec¢kanjem s kanalom je tudi teren med cevovodom in kanalom utrditi 95% po
Procterjevem postopku. Izkop na mestu preckanja naj se vrsi rotno, da se kanal ne

poskoduije.

Komunikacijski kabli:

Krizanja se izvaja skladno z detajli in pogoji upravljalca posamezne infrastrukture..

Elektro kabel:

Dograjeno bo elektroomreZje vzporedno gradnji ostalih vodov. Proj. vodovodna cev bo
preCkala eletrokable, preckanja bodo pod kabli, zato bo potrebno izkop na mestu preckanja
izvr§iti rocno, vmesni zasip je z nekoherentnim materialom. Pri izkopu-pre¢kanjem s kabli
je tudi teren med cevovodom in kabli utrditi 95% po Procterjevem postopku. Izkop na
mestu preckanja naj se vrsi ro¢no, da se kabel ne poskoduije.
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7.3 Zakljucek

Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montaZnih del na cevovodih se mora izvajalec
ravnati po prilozenih Splosnih navodilih za izvajanje gradnje in tehnino izvedbo
vodovodov in Navodilih za izvajanje gradbenih del objektov.

Poleg tega se mora upostevati tudi vsa navodila proizvajalcev opreme in vso obstoje¢o

gradbeno zakonodajo.
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6. Navodila za vzdrZevanje in obratovanje

VzdrZevanje in obratovanje javnega vodovodnega sistema se izvaja po internem pravilniku
upravljalca infrastrukture.

Zaradi prizadevanja, da bi zmanj$ali Stevilo prekinitev pri oskrbi, prepre€ili negativne
posledice na okolju in delovali v prid splodnemu zdravstvu, moramo sisteme nadzirati in s
preizkusi ugotavljati poSkodovanost, netesnost cevi in ostalih elementov cevovodov.
Nadzor obsega meritve pretokov in tlakov, ugotavljanje zanesljivosti obratovanja ter ostale
obratovalne kontrole. Uporablja se lahko ro¢ne ali avtomatizirane postopke, odvisno od

lokalnih razmer.

Pregled sistema za oskrbo mora obsegati:
lociranje netesnih mest na ceveh in ostalih elementih cevovodov,
preizkus tesnosti,

funkcionalne in sanitarne kontrole zaradi zagotavljanja delovanja armatur, ostalih delov.

Pogostost in vrsta pregledov in kontrol je odvisna od krajevnih razmer; kljub temu pa se
mora v vsakem slu¢aju upostevati:

funkcijo in pomembnost cevovoda ali elementa cevovoda,

red velikosti izgub,

kakovost medija, tlak, pretok,

prometne obremenitve, temeljenje cevovodov, stanje tal, zunanje sile,

materiale cevi, spojev in ostalih delov,vidike gospodarnosti.

VZDRZEVANJE:
Za elemente, kot so Crpalke, armature in elektriéno opremo mora biti uvedeno plansko

preventivno vzdrzevanie.

Plani bodocih vzdrzevalnih del, zamenjave in obnove vkopanih delov sistema morajo biti

opravljeni v skladu z evropskimi, nacionalnimi in krajevnimi zahtevami.
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OdzraCevanje in izpiranje posameznih krakov vodovoda je omogoceno na najvisjih tockah

vododa, ki so razvidne iz vzdolznih profilov.
VODENJE DOKUMENTACIJE:

Vsi podatki o legi novozgrajenih vodov, vkljuéno z detajlnimi podatki o elementih

cevovodov kot so armature, morajo biti vrisani in redno aktualizirani v katastrskih nacrtih.

Stran 11 od 11
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