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 TEHNIČNO POROČILO 
 
 
1.  Splošno 

Predmet projekta so vzdrževalna dela na objektu za novo postavitev stalne razstave 
Narodnega muzeja Slovenije v nadstropju palacija na Blejskem gradu. Obdeluje se sedem 
prostorov, s skupno površino 269,50 m2. 
Projekt ne zajema del, ki so vezana na redno vzdrževanje objekta (kot npr. prenova stavbnega 
pohištva, sanacija zamakanja in podobno). 
 
 

2.  Urbanistični podatki o objektu 

Objekt (stavba št.: 426) z naslovom Grajska 61, leži na parceli 385 in 387/1 k.o. Bled 2190. 
Območje urejanja prostora: EUP BL-2, namenska raba CD, Druga območja centralnih 
dejavnosti. 
Šifra prevladujoče dejanske rabe: 3133 
Naziv prevladujoče dejanske rabe: Območje za kulturno dejavnost in prireditve 
Blejski grad je varovan kot spomenik državnega pomena, pod evidenčno številko EID 1-00024 
in pristojnostjo ZVKDS Kranj. 
 
 

3.  Obstoječe stanje 

V pritličju in prvem nadstropju palacija je urejena stalna razstava Narodnega muzeja Slovenije. 
Dostop je urejen iz zgornjega dvorišča.  
Blejski grad je prvič omenjen v 11. stoletju.  Skozi čas se je gradbena struktura večkrat 
spreminjala. Za današnji izgled gradu je pomembna prenova arh. Antona Bitenca med leti 
1952 in 1961, pod vodstvom Narodnega muzeja Slovenije. 
Leta 2008, med zadnjo celovito prenovo, so bila med drugim v palaciju izvedena naslednja 
gradbeno – obrtniška dela: sanacija in oplesk zidov z belo barvo, izvedba dvignjenega poda z 
razvodom instalacij pod njim, izvedba ogrevanja na talne konvektorje, vgradnja obešenega 
suho montažnega stropa z vgrajenimi svetili in indirektno svetlobo ter obnova stavbnega 
pohištva.  
V letu 2024 se je izvedla postavitev nove stalne razstave v pritličnih prostorih. Hkrati s 
postavitvijo razstave so se v pritličju izvedla minimalna vzdrževalna dela: osvežitev lesenih 
tlakov, montaža nove osvetlitve, opleski sten ter obnova stavbnega pohištva. Stavbno pohištvo 
se je obnovilo tudi v prostorih v nadstropju. 
 
 
4.  Predvidena ureditev 

Razstava na Blejskem gradu je na eni najbolj turistično obiskanih točk Slovenije. Namenjena je 
tako domačinom, kot tudi tujim obiskovalcem.  
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Ker mora biti stalno na ogled vsaj del razstave, se obstoječa razstava menja z novo v dveh 
fazah. V prvi fazi se je prenovilo pritličje, v drugi nadstropje. Prenova v nadstropju je 
predvidena v začetku leta 2026. 
S projektno dokumentacijo se ureja nadstropje. 
S predvidenimi vzdrževalnimi deli za postavitev razstave ne posegamo v historično strukturo 
objekta. Odstranijo se elementi vgrajene opreme in svetila v obešenem stropu, oboje vgrajeno 
2008.  
Iz vidika postavitve razstave so predvidena le redna tekoča vzdrževalna dela (osvežitev tal, 
izravnava in oplesk sten, nova osvetlitev in oprema ter manjša popravila). Ostala vzdrževalna 
dela, ki niso predmet projektne dokumentacije so v dokumentaciji le priporočena. 
Vsi posegi in nova postavitev razstave so predvideni tako, da so podrejeni gradu v smislu 
poseganja v spomeniško substanco in v smislu doživljanja grajske arhitekture. 
Kapela in stopnišče v mansardo s predprostorom in shrambo nista predmet projekta. 
 
 

5.  Oblikovanje postavitve razstave v nadstropju  

6.  BLED V LIKOVNEM ZRCALU  

- maketa pokrajine Ø 236 cm 
- podobe  - grafike Bleda v okvirjih na dveh stenah, večja izpostavljena grafika ob oknu 
- zaščita ob stopnišču - kip ali drugo na podstavku 
- daljša klop ob stopnišču 
- dodatno - zaščita z usnjem nizkega prehoda na stopnišču 
- uvodni in srednji tekstualni opisi: direkten print na steno 
 
7.  GRAD STOPI NA PRIZORIŠČE VSEBINE  

- darovnici 1004 in 1011 - 2x listini v steklenih vitrinah na podestu 
- lutki kralja Henrika II. in škofa Albuina ob predaji listine 
- podest 777x240x15cm  
- za ozadje tekstilni panoji z ilustracijo predaje listine 2x 140/300 ali 3x 100/300  
- zemljevid cesarstva na tekstilu 
- slika Izročitev darovnice 140x250 
- slika Alubin in Ingenium z Bledom 137x259 
- pedagoška vsebina: časovni trak pod leseno lego, QR kode za darovnice 
- uvodni in srednji tekstualni opisi: direkten print na steno 
 
8.  GRAŠČAK IN PODLOŽNIK 

- kašča – abstraktna prostorska postavitev, podest z etnološkimi predmeti,  
- podest 668 x 470 x 15 cm - sivo-rjava barva, zaščita dostopa z opisi na kovinski plošči 
- zadaj tekstilni panoji z ilustracijami obdelane krajine (3x širine 140cm in 6x 90 cm samo s 
teksturo v temni barvi predstavljena notranjost kašče) 
- prehod v sosednji prostor - prehod med dvema polprosojnima tekstilnima panojema z 
grafiko 
- ambientalna postavitev: 
miza kot podstavek - urbar, pergament, gosje pero, leščerba, denar... 
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voz, lonci, sod, škaf, žita, vino, ovce na podestu in policah 
3x vitrine vgrajene v podest - železo, novci, keramika 60x60x75cm 
- pedagoška vsebina: 3x nizki podstavki v prostoru 60x60x60cm 
- klop 
- uvodni in srednji tekstualni opisi: direkten print na steno, opisi kašče na kovinski plošči nad 
robom podesta 
 
9.  VITEŠKA DVORANA 

- poudarjena obstoječa siva stena s poslikavo  
- masivna lesena dolga miza 500x120cm 
- na mizi keramične čaše 14x, viseči svečniki 3x 
- vsebina na mizi: potresi, kmečki upori, Osmanski vpadi  
- 7x grb - prapori: tekstili obešeni prečno na stene 80x80cm, na železnih nosilcih 
- briksenski grb večji, direktno na steni - kovina oz. tekstil 
- orožje na steni, oklep na podestu  
- pedagoška vsebina: 2 postaji pod okni, podstavki 60x60x60cm 
- klop 
- uvodni in srednji tekstualni opisi: direkten print na steno, izbrane vsebine na mizi 
 
10. POD GRAŠČAKOVINM SODNIM ŽEZLOM 

- obstoječa miza 128x128x73cm  
- predmete na mizi (2x svečnik, križ ali biblija, prisega, pisalo) se prekrije s steklenimi pokrovi 
- sedeča lutka grajskega pisarja, obstoječ stol 
- zemljevid na tekstilnem panoju 
- obstoječa odprta skrinja 152x68x89 - shramba knjig, listin, pokrito s steklom 
- prisege podložnikov v stenski vitrini 
- pedagoška vsebina: ob ograji 280x60x60cm, tabureji 
- prilagoditev suhomontažnih obešenih stropov (prekritje vidne podkonstrukcije) 
- uvodni in srednji tekstualni opisi: direkten print na steno 
 
11. ZA ZIDOVI GRAJSKEGA SALONA 

- ambient: sobna vitrina steklo z vrati in vstavljene sekundarne stene na podkonstrukciji, 
obdelane s tapetami  
- nova oprema: preproga, zavese 
- predmeti: oblazinjena klop 129x60x94 cm, miza 90x59x76 cm, konzolna miza 107x39x75 cm, 
2x stol 44x48x91 cm, violina 59x20x6 cm in 2x slika šopek na steni, ura 45x15x88 cm, pahljača, 
vaza, skodelica s krožnikom, koledar, tobačnica, molitvenik  
- zunaj: ogledalo 105x203cm, 2x krajina na steni 
- pedagoška vsebina: 2x klop pod obokom + klubska miza 
- prilagoditev suhomontažnega obešenega stropa (prekritje vidne podkonstrukcije in 
poenotenje višine) 
- požarni aparat se prestavi na drugo stran prostora 
- uvodni in srednji tekstualni opisi: direkten print na steno 
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12. BLED V ODSEVU POEZIJE  

- pogledi skozi okna in vrata na jezero in otok, Alpe, kapelo ter stranišče 
- večja krožna zofa Ø180x45cm 
- Poezija o Bledu na stenah 6x – print direktno na steno 
- s steklom zaprti odprtin v stranišče in kapelo 
- pedagoška vsebina: ploščice ob pogledih, poezija + prevodi na QR kodah 
- uvodni in srednji tekstualni opisi: direkten print na steno 
 
 

6.  Predvideni posegi   

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA IN INŠTALACIJSKA DELA:  

Rušitvena dela  
-   Odstranitev obstoječe vgrajene opreme, svetil in napisov na stenah. 
 

Tlaki   
- Obstoječi tlaki so leseni - klasičen parket. Za osvežitev tlakov se obstoječ tlak prebrusi 

in finalno zaščiti z mat oljem. 
 
Stene 

- Manjša popravila sten po odstranjenem pohištvu, napisih in odvečnih vtičnicah. 
Določijo se lahko šele po izvedenih rušitvenih delih. 

- Obstoječe stene se opleskajo s poldisperzisko belo barvo. Material in ton opleska po 
navodilih ZVKDS. 

- Stene, kjer je predvidena grafika s tiskom direktno na steno je potrebno omete 
dodatno fino izravnati in finalno obdelati po navodilih izvajalca direktnega tiska! 

- Vzdrževalna dela v povezavi s sanacijo vlage na stenah in stropovih, niso predmet 
projekta. 

- Tekstualna vsebina razstave se izvede z direktnim tiskom na stene in na predvideno 
pohištvo. Ob zaključku uporabe se tisk le opleska. 
 

Strop 
- Pri zadnji prenovi so bili na obstoječe stropove izvedeni spuščeni stropovi iz mavčno 

kartonskih plošč z indirektno osvetlitvijo in razvodom elektro instalacij nad njimi. 
Spuščeni stropovi se ohranijo.  

- Po odstranitvi obstoječih vgradnih in obodnih svetil se obstoječe mavčno - kartonske 
plošče zakitajo, bandažirajo in finalno opleskajo.  

- V prostoru št. 10 se z namenom zakritja podkonstrukcije obešenega stropa na obstoječ 
MK strop pritrdi nove enojne mavčno kartonske plošče. Nove MK plošče segajo do 
obstoječih vidnih lesenih leg s poravnano distanco cca 3cm. 

- V prostoru št. 11 se obstoječ strop, sestavljen iz obešenih MK plošč z vidno 
podkonstrukcijo in vmesnih poudarjenih elementov z oblogo iz MK plošč  

       izravna in v celoti prekrije z enojnimi mavčno - kartonskimi ploščami na višini h=2.90cm 
- Material in ton opleska po navodilih ZVKDS.  
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Stavbno pohištvo 
- Obnova oz. menjava obstoječih oken, polken, notranjih vrat in podbojev ni predmet 

projekta arhitekture prostora za postavitev razstave. Ta dela so del vzdrževanja objekta 
in so bila izvedena že ob vzdrževalnih delih pritličnih prostorov. 

- Vratni odprtini (stranišče in kapela) v prostoru 12 se zapreta s fiksnim varnostnim 
steklom v sklopu opreme razstave.  

- Obstoječe lesene lege in lesene obloge na stropu se v sklopu vzdrževalnih del očistijo in 
osvežijo. 

 
Oprema prostorov 

- Obstoječa oprema prostorov se odstrani. Maketa pokrajine, izdelana leta 2024 se iz 
prostora 9 prestavi v prostor 6 – ob stopnišču. Izvede in umesti se nova razstavna 
oprema v sklopu nove postavitve razstave. Vsi elementi opreme se umestijo tako, da ne 
posegajo v obstoječo grajeno strukturo objekta. 

- Načrt opreme je ločen del projektne dokumentacije. 
 
Elektro instalacije 

- Vsi novi porabniki se priključijo na že obstoječ elektro razvod. Novi razvodi se vodijo 
nad obešenim stropom in nadometno, v sklopu opreme. Do tračnic, vgrajenih na 
obešen strop se izvede čim krajši dovod elektro instalacij nad obešenim stropom. 

- Dovodi do vitrin v tleh se vežejo na obstoječe talne in stenske vtičnice.  
- Obstoječe vtičnice na stenah, ki niso potrebne za novo postavitev razstave se ukinejo. 

Stene se izravnajo in opleskajo z belo barvo. Ob izvedbi se ponovno pregleda lokacije 
vseh vtičnic in dokončno določi, katere se odstrani.  

- V prostoru 11, v okenskem oboku, kjer ni obešenega stropa, se do pozicij svetil, 
podometno izvede najkrajši dovod. Pred izvedbo zarisano traso potrdi konservator 
ZVKDS. 

- Senzorji za požar in alarm ter drugi el. elementi, vezani na obstoječe inštalacije 
ostanejo obstoječi in se ne spreminjajo. Po končanih deli se eventualno prestavijo na 
nove mikro lokacije. 

- Obstoječa dotrajana zasilna razsvetljava v obešenem stropu, se nadomesti z novo, vse 
po projektu elektroinštalacij. 

- Upravljalec objekta je dolžan zagotoviti primerno osnovno elektro infrastrukturo, 
potrjeno z rednimi meritvami. 

- Načrt elektro inštalacij je ločen del projektne dokumentacije. 
 
Osvetlitev razstave  

- Odstranitev obstoječe razsvetljave v sklopu obešenega stropa.  
- Nova osvetlitev razstave z led svetilkami se izvede na dva načina. Glavni vir svetlobe so 

premični led reflektorji z možnostjo regulacije barve svetlobe, moči in območja 
osvetlitve na tračnicah, pritrjenih na strop. Osvetlitev predmetov se izvede znotraj vitrin 
in zidnih niš z led trakovi in mini reflektorji. Vse po navodilih oblikovalca svetlobe. 

 
Strojne instalacije 

- Ogrevanje prostorov ostane obstoječe. Ob izvedbi del se preveri, če vse deluje in se po 
potrebi popravi pomanjkljivosti. Nove strojne inštalacije za potrebe prenove razstave 
niso predvidene.  
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Varovanje 

- Razstava se izvede iz materialov, ki so skladni s predpisi o požarni varnosti. Po vgradnji 
je potrebno priložiti a- teste za vgrajene materiale. 

- Komunikacije med prostori in evakuacijske poti se uredijo skladno s požarnimi predpisi. 
Prostori so že opremljeni z zasilno osvetlitvijo,  javljalci požara, varnostnimi kamerami 
in informacijami o varnih izhodih, ki se ohranijo in po potrebi dopolnijo oz. prestavijo. 

- Gasilni aparat v prostoru št. 11 se prestavi na drugo stran prostora.  
- Vitrine se opremijo z vgrajeno zaščito pred vlomom in materiali za uravnavo mikro 

klimatskih okolij za določene originalne eksponate. Nadzorovane pogoji vlage in 
temperature za posamezne predmete se kontrolira in uravnava znotraj vitrin. V 
prostorih to zaradi narave delovanja muzeja ni možno. 
 

 
7.  Skladnost s kulturovarstvenimi pogoji   

1. Vsi posegi in končna postavitev razstave morajo biti podrejeni gradu, tako v smislu poseganja v 
spomeniško substanco, kot v smislu doživljanja grajske arhitekture 

S predvideno novo postavitvijo stalne razstave se spoštuje spomeniško substanco in 
doživljanje grajske arhitekture. Predvidena gradbeno – obrtniška dela so le v smislu 
vzdrževanja objekta. Postavitev razstave se podredi grajski arhitekturi. 
 
2. Odstranjevanje obešenega stropa suhomontažnega  stropa ni možno, saj nad njim potekajo elektro 
in druge inštalacije. 

Suhomontažni stropovi se ohranijo – dopolnijo se le v prostorih št. 10 in 11. Ob menjavi 
stropne osvetlitve se poškodovani deli obstoječih suhomontažnih stropov pokrpajo 
bandažirajo in finalno enotno obdelajo. 
Menja se sistem osvetlitve za sodobnejši in primernejši sistem osvetlitve razstave z led svetili. 
Obstoječi razvodi inštalacij se ohranijo. Novimi porabniki se priključijo na obstoječ razvod. 
V prostoru št. 10 se z namenom zakritja obstoječe podkonstrukcije obešenega stropa na 
obstoječ MK strop pritrdi nove enojne mavčno kartonske plošče. Nove mavčno kartonske 
plošče segajo do obstoječih vidnih lesenih leg s poravnano distanco cca 3cm. 
V prostoru št. 11 se obstoječ strop, sestavljen iz obešenih MK plošč z vidno podkonstrukcijo in 
vmesnih poudarjenih elementov z oblogo iz MK plošč izravna in v celoti prekrije z enojnimi 
mavčno - kartonskimi ploščami na višini h=2.90cm 
 
3. Temne barve opleska niso dopustne. Oplesk mora biti rahlo tonirano bele barve. Izjemoma je 
dopustno tudi lokalno pleskanje stene z drugo barvo, v smislu ozadja za razstavo, pleskanje celotnega 
prostora ni dopustno. 

Vse stene in stropove se opleska v beli barvi, kot je izveden že obstoječ oplesk. Stene, kjer je  
predviden direkten tisk na stene, se le te dodatno fino izravnajo. Material in ton opleska po 
navodilih ZVKDS. 
 
5. Brušenje in oljenje lesenih tlekov je dopustno. Vzorec potrdi odgovorni konservator  ZVKDS 

Obstoječi leseni tlaki se prebrusijo in oljijo v okviru rednih vzdrževalnih del. Pred izvedbo se 
pripravi vzorec, ki se ga dostavi v potrditev odgovornemu konservatorju ZVKDS. 
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6. Pred izvedbo je potrebno pridobiti soglasje ZVKDS na nivoju PZI z natančnimi popisi. 

Izvedbeni načrti, vezani na postavitev razstave -  gradbeno obrtniška, elektro inštalacijska dela 
in oprema razstave, z natančnimi popisi, se predložijo ZVKDS za pridobitev soglasja.  
 
7. ZVKDS bo izvajal konservatorski nadzor nad deli, skladno z 84.členom ZVKD-1. 

Naročnik in izvajalci morajo omogočiti konservatorski nadzor nad deli. 
 
8. ZVKDS predlaga, da dela izvaja izvajalec z referencami za delo na objektih kulturne dediščine.  

Izvajalec pred začetkom del predloži potrdila o referencah za delo na objektih kulturne 
dediščine. 

 
8.  Neto površine  

Nadstropje: 
prostor 6:  Bled v likovnem zrcalu 35.10 m2 
prostor 7:  Grad stopi na prizorišče zgodovine 38.50 m2 
prostor 8:  Graščak in podložnik 54.30 m2 
prostor 9:  Viteška dvorana 53.50 m2 
prostor 10:  Pod graščakovim sodnim žezlom 31.10 m2 
prostor 11:  Za zidovi grajskega salona 26.70 m2 
prostor 12:  Bled v odsevu poezije 30.30 m2 
Skupaj:                                  269.50 m2 
 
 
9.Opombe in opozorila za izvedbo 

Splošno 
-   Mere obvezno kontrolirati na lokaciji in dimenzije prilagoditi dejanskemu stanju! 
- Pred izvedbo izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi arhitekt! 
- Detajle, materiale, finalno obdelavo in izvedbo potrdi arhitekt in konservator ZVKDS na 

vzorcih pred vgradnjo. 
- Izvajalec vse spremembe izvedbe predloži projektantu v potrditev.  

 
Gradbeno obrtniška dela vezana na postavitev razstave in na vzdrževanje objekta 

- Predvideni posegi – gradbeno-obrtniških del za potrebe prenovljene postavitve razstave 
so določeni v priloženem popisu del. 

- Priporočljivi posegi, ki zajemajo vzdrževanje objekta in niso predmet projektne 
dokumentacije so v priloženem popisu del le ocenjeni. 
 











POSTAVITEV STALNE RAZSTAVE NA BLEJSKEM GRADU - NADSTROPJE

Cena na 
Šifra Opis dela Kolicina Enota enoto mere Znesek

splošno:

V ceni posamezne postavke je potrebno upoštevati: 

> izvedbo po zgoraj navedenih pogojih;

> vsa dela se obračunajo po netto izmerah in v raščenem stanju;

A. GRADBENA DELA

1.0 PREDDELA

1.01 Priprava gradbišča in ustrezna zaščita delovišča
in transporntih poti, ki so potrebni za varno delo
gradbišča. Kompletno z vzpostavitvijo prvotnega
stanja po končanih delih.

1,00 kpl -                       

1.02 Konservatorski nadzor izvedbe del s strani
predstavnika ZVKDS-ja za čas izvedbe del.
Predlaga se izbira izvajalca z referencami za
delo na objektih kulturne dediščine

45,00 ur -                       

> v enotnih cenah mora biti vključen ves pritrdilni, montažni, spojni in siderni material razen, če to ni posebej 
navedeno;

> v enotnih cenah morajo biti vključeni vsi stroški za zunanje in notranje transporte do mesta vgradnje razen, 
če to ni posebej navedeno;

> v enotnih cenah morajo biti vključeni vsi premični delovni odri ne glede na višino razen, če to ni posebej 
navedeno;

Izvajalec pred začetkom del predloži potrdila o referencah za delo na objektih kulturne dediščine.

Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno brezhibno, v skladu z veljavnimi predpisi. Vgrajena oprema mora biti 
kvalitetno izdelana in ustrezno vgrajena. 

Pri izvedbi je potrebno upoštevati ob popisu še ostalo dokumentacijo (načrte, tehnična navodila proizvajalcev 
sistemov...) in druga navodila naročnika. 

Vsa organizacija in termin dela morajo biti predhodno usklajeni z naročnikom.

Delovišče mora biti ustrezno zaščiteno pred poškodbami vodo in prahom. Ves odpadni material mora biti 
dnevno odstranjen iz delovišča.

Vsi elementi v razdelilnikih so navedeni primeroma - lahko se uporabi po tehničnih lastnostih ekvivalent 
drugega proizvajalca.

Mere obvezno kontrolirati na lokaciji in dimenzije prilagoditi dejanskemu stanju! 

Pred izvedbo izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi arhitekt!

Detajle, materiale, finalno obdelavo in izvedbo potrdi arhitekt in konservator ZVKDS na vzorcih pred vgradnjo.

Izvajalec vse spremembe izvedbe predloži projektantu v potrditev. 

> vsa pripravljalna, spremljajoča in zaključna dela morajo biti upoštevana v enotnih cenah razen, če to ni 
posebej navedeno;

Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le-teh v 
rekapitulacijo.

Opomba: 
Blejski grad je varovan kot spomenik državnega pomena, pod evidenčno številko EID 1-00024 in 
pristojnostjo ZVKDS Kranj. Izvajalec del mora upoštevati kulturnovarstvene pogoje št. 35101-1057/2023-
2, z dne 18.12.2023, ki jih je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno 
dediščino, Območna enota Kranj
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POSTAVITEV STALNE RAZSTAVE NA BLEJSKEM GRADU - NADSTROPJE

Cena na 
Šifra Opis dela Kolicina Enota enoto mere Znesek

1.03 Dobava in izdelava zaščite proti obstoječim
prostorom, zaradi prašne zapore. Prašna zapora
se izdela pred pričetkom rušitvenih del.

Zaščita se izdela z dobavo in montažo polivinila,
z lepljenjem na strop, stene in tla.. Po končanih
delih se zapora odstrani in vspostavi se prvotno
stanje.

50,00 m2 -                       

1.04 Dobava materiala in izdelava zaščite tal. Zaščita
se izdela pred pričetkom rušitvenih del in je
potrebna sa cel čas izvajanja del
Zaščita se izdela z dobavo in montažo npr.
polivinila in filca, z lepljenjem na tla, po potrebi
zaščita tudi z deskami. Po končanih delih se
zaščita odstrani in vspostavi se prvotno stanje.

270,00 m2 -                       

1.05 Razna dela, vpisana v gradbeni dnevnik. Dela se
obračunajo na podlagi dejansko porabljenega
časa in materiala, na podlagi potrjene gradbene
knjige.

50,00 ur -                       

1.0 PREDDELA SKUPAJ:                         -     
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POSTAVITEV STALNE RAZSTAVE NA BLEJSKEM GRADU - NADSTROPJE

Cena na 
Šifra Opis dela Kolicina Enota enoto mere Znesek

2.0 RUŠITVENA DELA

2.01 Odstranitev obstoječe opreme - čiščenje
prostorov pred pričetkom vzdrževalnih del, z
iznosom iz objekta, nakladanjem in z odvozom
na stalno deponijo oziroma z odvozom opreme
na deponijo, ki jo določi investitor. 

Odstrani se cca 20 kosov opreme. Obračun po
neto površini prostorov ki se prenovijo. 

270,00 m2 -                       

2.02 Odstranitev obstoječe opreme pred pričetkom
vzdrževalnih del, z odvozom na stalno deponijo
oziroma z odvozom opreme na deponijo, ki jo
določi investitor. 

* odstranmitev svetlobnih panojev
10,00 kos -                       

* odstranmitev monitorjev
6,00 kos -                       

* odsstranitev vseh 3D napisov in panojev na
stenah

10,00 ur -                       

2.04 Razna nepredvidena rušitvena dela. Dela se
obračunajo na podlagi dejansko porabljenega
časa.

20,00 ur -                       

2.0 RUŠITVENA DELA SKUPAJ:                         -     

V rušitvenih delih so upoštevana vsa rušenja, kompletno z odlaganjem 
na gradbiščno deponijo in nakladanjem ter odvozom ruševin na 
registrirano stalno deponijo gradbenega materiala. V ceni morajo biti 
upoštevane tudi vsi stroški deponije (odlaganje na deponiji, plačilo 
taks...)

V zvezi z rušitvenimi deli  je potrebno upoštevati zahteve, ki izhajajo 
zakonodaje na področju VARSTVA PRI DELU. Upošteva se  
VARNOSTNI NAČRT

Splošno za rušitvena dela - vključeno v ceno na enoto del:

Pri vseh pozicijah upoštevati tudi: vse vertikalne in horizontalne 
transporte, vsa nalaganja in razlaganje demontiranega materiala, vsa 
zavarovanja in podpiranja med rušenjem, demontažo vseh 
podkonstrukcij in veznih ter pritrdilnih materialov, delovne in zaščitne 
odre, protiprašne in protihrupne zaščite i.p.
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POSTAVITEV STALNE RAZSTAVE NA BLEJSKEM GRADU - NADSTROPJE

Cena na 
Šifra Opis dela Kolicina Enota enoto mere Znesek

 
3.0 ZIDARSKA DELA

3.01 Dobava materiala in izdelava popravila ometov
notranjih sten in stropov na mestih razvoda 
inštalacij ali poškodb. Upoštevati pripravo
površine in omet v apneno cementni malti s
predhodno pripravo površine

stenski ometi 1,00 m2 -                       

stropni ometi 1,00 m2 -                       

3.0 ZIDARSKA DELA SKUPAJ:                         -     

A. GRADBENA DELA SKUPAJ -                       
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POSTAVITEV STALNE RAZSTAVE NA BLEJSKEM GRADU - NADSTROPJE

Cena na 
Šifra Opis dela Kolicina Enota enoto mere Znesek

B OBRTNIŠKA DELA

Splošno obrtniška dela

1.0 SPUŠČENI STROP

1.01 Naprava, dobava in montaža spuščenega gips
kartonskega stropa po sistemu kot npr. Knauf.
Obloga stropa z enoslojnimi mavčno kartonskimi
ploščami, z bandažiranjem stikov in s tipsko
podkonstrukcijo za obešanje stropa.

Vključno z upoštevanjem vgradnje v strop
vgrajenih elementov po načrtu instalacij in
izvedbo revizijskih odprtin v kovinskem okvirju,
nevidne izvedbe

Strop v prostoru št. 10. Z namenom zakritja
podkonstrukcije obstoječega obešenega stropa
se na obstoječ MK strop pritrdi nove enojne
mavčno kartonske plošče. Nove MK plošče
segajo do obstoječih vidnih lesenih leg s
poravnano distanco cca 3cm.

22,50 m2 -                       

1.02 Naprava, dobava in montaža spuščenega gips
kartonskega stropa po sistemu kot npr. Knauf.
Obloga stropa z enoslojnimi mavčno kartonskimi
ploščami, z bandažiranjem stikov in s tipsko
podkonstrukcijo za obešanje stropa.

Vključno z upoštevanjem vgradnje v strop
vgrajenih elementov po načrtu instalacij in
izvedbo revizijskih odprtin v kovinskem okvirju,
nevidne izvedbe

Strop v prostoru št. 11. Obstoječ strop,
sestavljen iz obešenih MK plošč z vidno
podkonstrukcijo in vmesnih poudarjenih
elementov z oblogo iz MK plošč se izravna in v
celoti prekrije z enojnimi mavčno - kartonskimi
ploščami na višini h=2.90cm

22,20 m2 -                       

Izvajalec del z mavčno-kartonskimi ploščami izdela izreze za prehode 
instalacij in doda potrebne ojačitve na mestih kjer bo nameščena 
oprema. Pred končnim zapiranjem stene mora izvajalec - montažer 
pridobiti soglasje investitorja oz. glavnega izvajalca

Za vsa obrtniška dela je v ceni zajeta izdelava in montaža s transporti in 
pomožnimi deli in dobavo potrebnega materiala. Pred izdelavo 
obrtniških izdelkov je potrebno na objektu preveriti dimenzije in v 
primeru nejasnosti kontaktirati projektanta

Pri vseh obrtniških delih morajo biti v ceni zajeti tudi delovni odri.

Splošno za spuščene stropove - vključeno v ceno na enoto del:
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POSTAVITEV STALNE RAZSTAVE NA BLEJSKEM GRADU - NADSTROPJE

Cena na 
Šifra Opis dela Kolicina Enota enoto mere Znesek

1.03 Sanacija obstoječih masvčnokartonskih stropnih
oblog - popravilo po odstranitvi obstoječe
razsvetljave in ostalih v strop vgrajenih
elementov z mavčnokartonskimi ploščami.
Vključno z bandažiranjem stikov.

ocena
  20,00 m2 -                       

1.0 SPUŠČENI STROPOVI SKUPAJ:                         -     

B. OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ -                     
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