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Tehnično poročilo 
 

 
1. Opis gradnje in njenih značilnosti: 
  
 Investitor, Krajevna skupnost Melinci, bo na zemljišču parc. št.: 1177/2 k.o. 
Melinci, k obstoječemu kulturno – športnemu centru Melinci, izvedel dva manjša prizidka 
– nova gradnja. Prav tako bo investitor izvedel manjšo rekonstrukcijo obstoječega 
objekta. 
 

 Za gradnjo predmetnih prizidkov, ter manjšo rekonstrukcijo obstoječega objekta, je 
bilo investitorki Krajevni skupnosti Melinci, Melinci 134, 9231 Beltinci, dne 12.03.2025, 
izdano gradbeno dovoljenje številka 351-1152/2024-6230-5 in sicer s strani Upravne 
enote Murska Sobota, Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota. 
 
 Zemljišče, kjer se bo vršila obravnavana novo gradnja, s parc. št.: 1177/2, se 
nahaja v naselju Melinci. Zemljišče je skupne velikosti 2034,0 m² in se nahaja v katastrski 
občini Melinci (136). 

 

Obstoječ objekt je tlorisnih dimenzij 27,5 x 13,8m, s pokrito teraso dimenzij 27,35 x 
4,94m, oziroma skupnih tlorisnih dimenzij 27,5 x 18,74m. Investitor bo zaradi potrebe po 
povečanju objekta, na jugovzhodni strani izvedel prizidek 1, tlorisnih dimenzij 11,3 x 
3,35m, na severovzhodni strani pa prizidek 2, tlorisnih dimenzij 3,8 x 2,2m. Končno 
stanje predmetnega objekta bo tlorisnih dimenzij 30,85 x 18,74m.  

 
Investitor bo prav tako izvedel rekonstrukcijo obstoječega objekta, pri kateri bo 

odstranil obstoječ dimnik, izvedlo se bo nekaj prebojev, ter novega stavbnega pohištva. 
Na hodniku v pritličju objekta se bo izvedel del nenosilne stene s predelnimi vrati. V 
predelu obstoječe kuhinje se bo odstranilo obstoječe okno, odstranil se bo tudi parapetni 
zid okna, ter izvedel podaljšek kuhinje. 

   
Etažnost obstoječega objekta je klet s pritličjem in mansardo (K+P+M), prizidka pa 

bosta pritlične etažnosti (P). Streha obstoječega objekta je sestavljena iz trokapne 
strešine naklona 340, dvokapne strešine prav tako naklona 340, ter dela enokapne 
strešine, naklona 50. Nad predelom terase je izvedena večkapna strešina, naklona 90.  
 

Nad prizidkom 1 bo prav tako izvedena večkapna streha, naklona 180 in 130, vsi 
zaključki bodo urejeni klasično. Prizidek 2 se izvede na mestu obstoječega nadstreška, 
zaradi česar se streha prizidka 2 izvede le kot ravna streha. Zaradi izvedbe prizidka 2, 
tudi ne bo prišlo do povečanja zazidalnih površin obstoječega objekta.   
 
2. Konstrukcija: 
 
TEMELJI/TEMELJNA PLOŠČA: 
Temeljna plošča predmetnega objekta je armirano betonske izvedbe, debeline 20 cm, v 
spodnji in zgornji coni se položijo armaturne mreže Q-335, kvaliteta armature S500, 
kvaliteta betona C25/30, XC1, Dmax16, PV-II. Pod talno ploščo se izvede gramoziran 
tampon debeline 40 cm. 

 



                                                                                                            GiBS d.o.o. 
št. projekta: GiBS-23-468                                                                    Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer 
 

Pod temeljno ploščo (po robu plošče) pa se izvede izolacijska obroba – zaščita proti 
zamrznitvi, sestavljena iz izolacijskih XPS plošč (ustrezne trdote), predvidene debeline 
10cm.    
Pod talno ploščo se mora izvesti gramozni tampon, pri čemer se naj upošteva modul 
stisljivosti Ms ≥ 60 MN/m², zgoščenost planuma 98% po SPP.  

 
Pred izdelavo temeljne »plavajoče« plošče, se mora izvesti geomehanska raziskava tal, 
da se potrdi predvidena nosilnost temeljnih tal, oz. se izvede ponovni preračun same 
temeljne plošče.  

 
ZIDOVI: 
Prizidek 1 je klasične konstrukcijske zasnove, zunanje stene so v celoti grajene iz 
opečnih zidakov UNIBLOK MEGA 25, ter so dimenzij 25x50x19cm in debeline 25 cm. 
Vmesne stene so prav tako iz opečnih zidakov UNIBLOK in so debeline 20, ter 10 cm.  
 
Nekatere predelne stene se lahko izvedejo iz mavčno kartonskih gibs plošč na 
aluminijasto oziroma leseno  podkonstrukcijo. Priporočena znamka mavčno kartonskih 
plošč je znamka KNAUF. Prav tako se nekatere stene lahko izvedejo iz YTONG zidakov. 
 

Stene prizidka 2, se v celoti izvedejo iz YTONG zidakov, zidnim blokom YTONG ZB 20, 
dimenzij 20x20x62,5cm.  
 

Prednapete opečne preklade so tipske, pri tem so upoštevana navodila proizvajalca, kjer 
je bila maksimalna dolžina preklade izbrana tako, da se je svetla odprtina pomnožila z 
faktorjem 1,05 ! 
 

STROP: 
Strop nad pritličjem je izveden kot norma strop (prednapeti opečni nosilci in opečna 
polnila). Opečne nosilce za izvedbo stropa, je treba polagati na nosilne zidove tako, da 
nalegajo nosilci vsaj 12 cm, armatura gredic pa mora biti vbetobnirana v 
armiranobetonski venec minimalno 20cm. Opečne nosilce je potrebno izbirati tako, da je 
upoštevan statični maksimalni moment in obtežbo nad dano pozicijo, ter navodila 
proizvajalca. Tlačna plošča je debeline 6 cm, položijo se armaturne mreže Q-196. 
 
Po navodilih proizvajalca je potrebno za razpone, večje od 3m, stropni sistem ojačati s 
prečnim AB rebrom.   
 
ARMIRANO BETONSKE VEZI – VERTIKALNE VEZI:  
Na vogalih in drugih delih objekta – prizidka 1, se izvedejo AB vertikalne vezi, dimenzij 
25/25cm, ter 20/25 in 20/20cm. Vezi so armirane z armaturnimi palicami fi14, kvaliteta 
armature S500, kvaliteta betona C25/30, XC1.  
 
OSTREŠJE: 
Ostrešje je lesa II. ktg, oz. izbran je les iglavec C27.  
 
Špirovci so dimenzij 10/16, grebenski legi pa sta dimenzij 16/18cm.  
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Zidne – kapne lege so dimenzij 16/16 cm in so v celoti naslonjene na zunanje stene.   
 
Škarje so dimenzij 6/16cm.  
 
Prizidek 2 je grajen pod obstoječo nadstrešnico, zaradi tega, se streha izvede le z 
lesenimi sohami dimenzij 6/16cm, nad katere se izvedejo OSB plošče, debeline 1,8cm.  
 
STREHA: 
Streha obstoječega objekta je sestavljena iz večkapnih strešin, naklona 340, ter delom 
enokapnih strešin, naklona 90 in 50. Nad prizidkom 1, bo streha izvedena prav tako kot 
večkapna streha, naklona 130 in 180, ter se prilagaja funkcionalnosti, ter izgledu 
obstoječe strešine objekta.  
 
Prizidek 2 je izveden pod obstoječo strešino verande oziroma terase, katera ima 
izvedeno večkapno streho, naklona 90, zato objekt nima dejanske strehe, ampak je le 
zaključen z ravno leseno konstrukcijo. 
 
FASADA: 

Fasada prizidka 1 bo izvedena s toplotno izolacijo iz EPS fasadnih plošč debeline 
15cm, zaključni sloj (barva) pa po želji investitorke (Jub, Teranova, Baumit).  

 
Zunanje in notranje okenske police so kamnite izvedbe, okna PVC ali ALU 

izvedbe, bele oziroma antracid barve, zasteklitev termopan k<1,1. 
 

3. Funkcionalna zasnova: 
 

Organizacija funkcij, oziroma prostori predmetnega objekta (končno stanje): 
 

PROSTOR ETAŽA KVADRATURA (m2) TLAK 
K01 KURILNICA 

K 
16,82 Beton 

K02 KLETNA SHRAMBA 20,93 Beton 

SKUPAJ: 433,67 m² 
 

Neto kvadratura kleti obstoječega objekta znaša 37,75m2, bruto površina kleti objekta pa 
znaša 55,60m2.   
 

PROSTOR ETAŽA KVADRATURA (m2) TLAK 
P01 HODNIK/STOPNIŠČE 

P 

34,41 Keramika  

P02 HODNIK 4,06 Keramika 

P03 KUHINJA 11,52 Keramika 

P04 STRANSKI VHOD 4,63 Keramika 

P05 HODNIK 21,78 Keramika 

P06 SODNIK 8,46 Keramika 

P07 SLAČILNICA 1 15,42 Keramika 

P08 WC 1,05 Keramika 

P09 SLAČILNICA 2 15,42 Keramika 
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P10 WC 1,05 Keramika 

P11 KLETNE STOPNICE 3,19 Keramika 

P12 SREDNJA SOBA 50,60 Keramika 

P13 ODER 39,38 Parket 

P14 VELIKA DVORANA 102,0 Keramika 

P15 TERASA 120,7 Keramika 

SKUPAJ: 433,67 m² 
 

Neto kvadratura pritličja obstoječega objekta (končno stanje) znaša 433,67m2.  
 

Organizacija funkcij, oziroma prostori prizidka 1(prizidava): 
 

PROSTOR ETAŽA KVADRATURA (m2) TLAK 
P16 SANITARIJI 

P 

7,35 Keramika  

P17 
SANITARIJI ZA ŽENSKE 
IN INVALIDE 2,73 Keramika 

P18 SANITARIJI ZA MOŠKE 5,35 Keramika 

P19 SOBA 11,70 Keramika 

SKUPAJ: 27,13 m² 
 

Neto kvadratura prizidka 1 (nova gradnja) znaša 27,13m2.  
 

Organizacija funkcij, oziroma prostori prizidka 2(prizidava): 
 

PROSTOR ETAŽA KVADRATURA (m2) TLAK 
P20 PODALJŠEK KUHINJE P 6,45 Keramika  

SKUPAJ: 6,45 m² 
 

Neto kvadratura prizidka 2 (nova gradnja) znaša 6,45 m2.  
 

Skupaj neto kvadratura pritličja predmetnega objekta (končno stanje) znaša 467,25 m2, 
bruto pritličja kvadratura, ter zazidalna površina objekta (končno stanje) pa znašata 
545,5m2.    
 

PROSTOR ETAŽA KVADRATURA (m2) TLAK 
M01 PODEST 

M 

10,31 Keramika 

M02 WC ŽENSKE 6,28 Keramika 

M03 WC MOŠKI 6,28 Keramika 

M04 HODNIK 14,22 Keramika 

M05 PISARNA 1 20,27 Keramika 

M06 PISARNA 2 19,75 Keramika 

M07 
VEČNAMENSKI 
PROSTOR 88,67 Estrih 

SKUPAJ: 165,75 m² 
 

Neto kvadratura mansarde obstoječega objekta znaša 165,75m2, bruto površina 
mansarde objekta pa znaša 201,30m2.   
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4. Finalna obdelava: 
 

Na temeljno, armirano betonsko ploščo prizidka 1, debeline 20cm, se položi: 
- Hidroizolacija  
- Toplotna izolacija 8 cm 
- Folija 
- Cementni estrih 6-7 cm in 
- Končni tlak v obliki keramike 1 cm. 

 

FASADA: 
Fasada prizidka objekta bo izvedena s toplotno izolacijo iz EPS fasadnih plošč, 

debeline 15cm, zaključni sloj (barva) pa po želji investitorke (Jub, Teranova, Baumit).  
 
Zunanje in notranje okenske police so kamnite izvedbe, okna PVC ali ALU 

izvedbe, bele oziroma antracid barve, zasteklitev termopan k<1,1. 
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5. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

 
5.1 Mehanska odpornost in stabilnost 
Nameravana gradnja je zasnovana tako, da bo objekt med gradnjo in uporabo odporen in 
stabilen, ob upoštevanju vplivov, ki jim bo izpostavljen. Ti vplivi ne bodo povzročili porušitve 
celotnega objekta ali njegovega dela, deformacij in nihanj, večjih od dopustnih, škode na drugih 
delih objekta, napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije, razen pri 
potresu z majhno verjetnostjo dogodka. 
Pri zagotavljanju mehanske odpornosti in stabilnosti so upoštevani trajni, spremenljivi in naključni 
vplivi. 
Gradnja glede mehanske odpornosti in stabilnosti ne bo negativno vplivala na bližnja zemljišča in 
ne bo ogrožala stabilnosti objekta. 
 
 
5.2 Varnost pred požarom 
Sestavni del projektne dokumentacije faze PZI je tudi elaborat – Načrt požarne varnosti. S 
prizidavo dela objekta se požarna varnost celotnega objekta ne bo zmanjšala. S projektom 
požarne varnosti so zagotovljeni ukrepi za zagotavljanje varnostni pred požarom: 

- zagotovljena zadostna količina vode za gašenje, 
- ob požaru določen čas zagotovljena potrebna nosilnost nosilne konstrukcije, 
- uporabljeni gradbeni elementi, ki se težko vžgejo in ki ob vžigu oddajajo majhne količine 

toplote in dime ter omejujejo hitro širjenje požara po površini, 
- zagotovljen neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje, 
- nameščeni oz. vgrajeni ustrezni sistemi in naprave ter oprema za gašenje požara, 
- zunanje stene in strehe objektov, ločilne stene, skupaj z vrati, okni in drugimi preboji, 

bodo zmanjšale nevarnost širjenja požara na sosednje objekte.  
 
 
5.3 Higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja 
Z prizidavo se ne bo vplivalo na bivalno ugodje obstoječega objekta. Gradnja prizidka je 
zasnovana tako: 

- da je zagotovljena higienska in zdravstvena zaščita,  
- da objekt ne ogroža zdravja ljudi in ne povzroča čezmerne obremenitve okolja,  
- a je onesnaževanje notranjega in zunanjega zraka, odvajanje odpadnih voda ravnanje z 

odpadki ter ionizirajoča in elektromagnetna sevanja čim manjše in ne presega predpisanih 
mejnih vrednosti, 

- da je v objektu zagotovljena pitna voda, zadostno število sanitarij in da deli objekta, ki so v 
stiku s pitno vodo ali drugi vplivi ne spreminjajo fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških 
lastnosti pitne vode tako, da vplivajo na njeno zdravstveno ustreznost, 

- da so vsi prostori osvetljeni v skladu z njihovo namembnostjo in prostori, kjer se dalj časa 
zadržujejo ljudje z zadostno naravno svetlobo, 

- da je objekt zaščiten pred posledicami talne vode, atmosferskih padavin, vode iz napeljav 
objekta in neželeno vlago, 

- da je preprečeno škodljivo nabiraje vlage zaradi kondenzacije vodne pare v gradbenih 
elementih objektov in na njihovih površinah. 

 
 
5.4 Varnost pri uporabi 
V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika 
zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve varnosti pri uporabi, kar je razvidno iz tehničnih 
prikazov.  
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Predvidena gradnja je zasnovana tako, da smo pri normalni rabi objekta varni pred zdrsi, padci, 
utopitvami, trčenjem, padci predmetov, opeklinami, električnimi udari, udari strele, eksplozijami, 
vlomi in drugimi nesrečami ali poškodbami: 

- ni mest, kjer obstaja nevarnost zdrsa in spotika zaradi nestabilnih ali nepričakovano 
spreminjajočih se tal, nevarnih ovir ali neravnin, 

- gradbeni elementi – fasade in stekleni elementi – so varno pritrjeni, 
- strehe so varne pred zdrsi snega in leda, 
- morebitni deli objekta, ki so vroči in bi bili lahko za ljudi nevarni, se po potrebi zavarujejo 

pred dotiki, 
- zagotovljena je varnost pred električnim udarom, čezmernim elektromagnetnim vplivom, 

vžigom možne eksplozivne atmosfere, čezmernim segrevanjem inštalacijskih elementov 
in elektroenergetskih sistemov, električnimi kratkimi stiki in preskoki, pod- in 
prenapetostnimi vplivi ter drugimi nevarnostmi. 

-  
 
5.5 Zaščita pred hrupom 
Pri izdelavi vplivnega območja v zvezi z zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici predmetnega 
objekta je upoštevano, da bo hrup, ki ga zaznavajo osebe v objektih v okolici ali ljudje v okolici 
zmanjšan na raven, ki ne bo ogrožala njihovega zdravja in jim bo omogočala zadovoljive razmere 
za spanje, počitek ter delo. 
Pričakovanih vplivov objekta v zvezi z zaščito pred hrupom ni. Prekoračitev dopustnih vplivov 
hrupa na okolico ni predvideno. 
 
5.6 Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote 
Pri obstoječem delu stavbe, ne  spreminjamo toplotne zaščite in s tem ne preverjamo 
izpolnjevanja zahtev Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah. Bistvene zahteve glede 
varčevanja z energijo in ohranjanja toplote mora izpolnjevati prizidava. Za prizidavo so zato 
predvidene sestave obodnih konstrukciji, ki zagotavljajo ustrezno toplotno prehodnost. 
Za ogrevanje prostorov objekta se ohranja in nadgradi obstoječi centralni sistem-   
 
5.7 Univerzalna graditev in raba objektov 
V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene zahteve z vidika 
zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve varnosti pri uporabi, kar je razvidno iz tehničnih 
prikazov.   
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6. NAVEDBA TER UTEMELJITEV DOPUSTNIH MANJŠIH ODSTOPANJ OD 
GRADENEGA DOVOLJENJA 

 

člen GZ-1: 

Pri izvajanju gradnje so v času veljavnosti gradbenega dovoljenja dopustna manjša odstopanja 
od gradbenega dovoljenja in potrjene dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, če je 
odstopanje takšno, da:  
- sta objekt in gradbena parcela skladna z določbami prostorskega izvedbenega akta, ki je veljal 
v času izdaje gradbenega dovoljenja, ali s pogoji, določenimi v lokacijski preveritvi,  
- objekt in gradbena parcela ne posegata na druga zemljišča, kot je določeno v gradbenem 
dovoljenju,  
- se objekt horizontalno premakne od lege, določene v dokumentaciji za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, vendar ne več kot za 1,0 meter,  
-ne vpliva na že dana soglasja lastnikov sosednjih zemljišč, kadar so bila pridobljena zaradi 
zahtev prostorskega akta, in na pravice strank,  
- je skladno s predpisi s področja mnenjedajalcev, 
 - so izpolnjene bistvene in druge zahteve iz predpisov, ki so veljali v času izdaje gradbenega 
dovoljenja ali v času izvajanja gradnje ne glede na drugačno tehnično rešitev od prikazane v 
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja  
- ni spremembe glede klasifikacije in razvrščanja objekta.   
 
ODSTOPANJA V DANEM PROJEKTU  
 
- V danem projektu ni prišlo do odstopanj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            GiBS d.o.o. 
št. projekta: GiBS-23-468                                                                    Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer 
 

7. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 
 

7.1 Gradbene izvedbe 
 

7.1.1. Pripravljalna in odstranitvena dela 
 

Gradbena dela se lahko začnejo izvajati osem dni po prijavi gradbišča na Upravni enoti.  
Pripravljalna dela obsegajo ureditev gradbišča skladno s Pravilnikom o gradbiščih: zaščito 
gradbišča,gradbiščno tablo, načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom gradbišča.  
 
Odstranitvena dela zajemajo izvedbo prebojev v steni za potrebo povezav med obstoječim 
objektom in prizidkoma, odstranitev tlakov in oblog dela obstoječega objekta. Prav tako se 
odstranijo in/ali zamenja del stavbnega pohištva. 
 

7.1.2. Opis zemeljskih del 
 

Izkopi v zemeljska tla obsegajo izkop za izvedbo temeljne plošče prizidka in izvedbo drenaže ter 
meteorne in fekalne kanalizacije. 
Zahtevanih opravil pri izvajanju zemeljskih del ni pričakovati. Vse izkope bo mogoče opraviti 
strojno in delno tudi ročno. Predvidena je izvedba tamponskega nasutja, debelina je določena v 
sestavah. 
Pred pripravo podlage za temeljenje je potrebno pripraviti razvod cevi za komunalno infrastruktro, 
preveri se tudi stanje obstoječe infrastrukture. 
Izkop za drenažo se zameji z geotekstilom, Na dnu se izvede betonsko muldo v naklonu min 1%. 
Drenažo se izvede s peforirano cevjo v prodnatem nasutju večje frakcije. 
 

7.1.3. Opis betonskih in armiranobetonskih del 
 

Betonska in armiranobetonska dela so omejena na izgradnjo prizidka. Predvidena so sledeča 
dela: AB temeljna plošča debeline 20 cm, AB talna plošča klančine. Po robovih plošč se izvedejo 
zmrzlinski klini. 
Izvedejo se AB horizontalne in vertikalne vezi, AB nosilci. Preklade nad novimi ali razširjenimi 
odprtinami v obstoječih stenah so armiranobetonske ali opečne – glede na zahteve, podane v 
načrtu gradbenih konstrukcij. Izvede se polmontažna plošča debeline 20 cm. 
Specifikacije vseh betonov in armatur so vidne v načrtu gradbenih konstrukcij. Vse se izvede, kot 
je razvidno v načrtu arhitekture in gradbenih konstrukcij. 
 

7.1.4. Opis zidarskih del 
 

Vgradi se vertikalna hidroizolacija, ob kateri se vgradi XPS kot zaščita vertikalne hidroizolacije, 
vključno z dodatno zaščito iz čepaste folije. Na prehodih hidroizolacije se za blažitev ostrega kota 
umestijo vgradne kotne letve. Hidroizolacija se izvede skladno s projektom ter skladno s 
pravilnikom o zaščiti pred vlago. 
Predvidena je gradnja opečnih nosilnih in nenosilnih zidov, vgradnja montažnih predpripravljenih 
opečnih preklad nad okni in vrati. Opečni zidovi in stropna plošča se omečejo s podaljšano 
cementno malto 1:3:9, s predhodnim obrizgom, izvede fini apneni omet 1:3, armirano z 
armaturno mrežico. 
Kjer je zaradi inštalacij potrebno, se vdolbejo kanali za vgraditev cevi, stene se naknadno 
zidarsko obdelajo. Vzidajo se tudi potrebne omarice za vse inštalacije.   
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7.1.5. Opis kanalizacije 
 
Kanalizacija ni prikazana v posebnem načrtu, razvidna je iz lokacijskih prikazov. Ločena je 
fekalna in meteorna kanalizacija, obe se navežeta na že obstoječo shemo in priključke, 
predvidena je le interna preureditev. Novi prostori prizidka se navežejo na obstoječ razvod. 
Meteorna kanalizacija se izvede klasično z vertikalnimi odtoki. Vode se preko pesklovov in 
revizijskih jaškov speljejo v betonske jaške, kjer voda ponikne. 
 
 
7.2 Obrtniške izvedbe 
 

7.2.1. Opis strehe in ostrešja 
  
Nad prizidkom 1, bo streha izvedena prav tako kot večkapna streha, naklona 130 in 180, ter se 
prilagaja funkcionalnosti, ter izgledu obstoječe strešine objekta. Ostrešje bo leseno, streha ne bo 
toplotno izolirana. Predvidena je pločevinasta kritina opečne oblike, opečne barve. Uredi se 
ustrezno število snegobranov ter prezračevalnih elementov. 
 

7.2.2. Opis notranjih predelnih sten  
 
Notranje predelne stene so delno v opečni izvedbi ter delno v suhomontažni izvedbi. V nekatere 
predelne stene se vgradi inštalacijske naprave – kot razvidno iz načrta strojnih inštalacij in strojne 
opreme in načrta elektroinštalacij in načrta elektro opreme.   
Suhomontažne mavčno-kartonske stene s kovinsko podkonstrukcijo in toplotno izolacijo 
mineralno volno morajo biti primerno zvočno izolativne in izvedene po detajlih proizvajalca. V 
mokrih prostorih je predvidena izvedba iz vodoodpornih plošč ter z ojačano podkonstrukcijo v 
sanitarijah. Predvideti je potrebno tudi primerno zvočno izolativnost in kompaktnost glede na amo 
namembnost prostorov. 
 

7.2.3. Opis izvedbe toplotne izolacije objekta 
 
Objekt je zaščiten s toplotno izolacijo, ki ustreza standardom energetske učinkovitosti. 
Podrobnosti so podane v elaboratu gradbene fizike. Potrebno je vršiti vse ukrepe za 
preprečevanje toplotnih mostov.   
Talna plošča se zaščiti z zgornje strani in sicer je predvidena XPS toplotna izolacija. 
Predviden sistem toplotne izolacije fasade je klasična kontaktna fasada. Predvidena je toplotna 
izolacija v izvedbi XPS, debeline 15,0 cm, v vkopanem delu objekta do višine podzidka. Preostali 
del je predviden v izolaciji EPS, prav tako debeline 15,0 cm. Streha ni toplotno izolirana. 
Vsi stekleni deli stavbe se izdelajo iz toplotnoizolacijskega troslojnega stekla toplotnih 
prevodnosti < 0,90 W/m2K, vsi ALU elementi pa < 1,0 W/m2K. 
 

7.2.4. Stavbno pohištvo 
 

V novem prizidku je predvidena vgradnja vsega zunanjega stavbnega pohištva, gradbene 
odprtine je potrebno ustrezno prilagoditi po detajlu proizvajalca. Predvideno je PVC in/ali aLI 
stavbno pohištvo s troslojnim izolacijskim steklom, polnjenim s plinom. Predvidene so granitne 
okenske police. 
Notranje stavbno pohištvo ima predvidene suhomontažne lesene podboje in lesena krila. Skladno 
s prikazom v grafičnem delu se zagotavlja potrebna zvočna izolativnost vrat. Pred izvedbo je 
potrebno pripraviti delavniške risbe in jih potrditi s strani projektanta in investitorja. 
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7.2.5. Finalne obdelave tlakov, sten in stropov 
 
tlaki: 
- tlak prizidka je izveden v keramiki. V obstoječem delu se povsod tlaki povrnejo v obstoječe 
stanje, t.j. keramika. 
- notranje površine sten in stropa prizidka se predvidijo z armiranim in zaključnim slojem, 
predvideni so apneno-mavčni ometi, min. debeline 1 cm, ter finalni oplesk z disperzijsko belo 
barvo. 
- na notranjih stenah in stropovih obstoječega objekta se izvede zgolj oplesk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljutomer, september 2025    
                                                                                                                                                
                                                                                                             Sestavil:                                    
                                                                                                    Janez Stoporko, u.d.i.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            GiBS d.o.o. 
št. projekta: GiBS-23-468                                                                    Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer 
 

8. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV 
 
Temeljna plošča prizidka 1 (A) 
končni tlak – keramika      1,0 cm 
cementni estrih                  6,0 cm 
toplotna izolacija                8,0 cm 
hidroizolacija 
armiranobetonska plošča 20,0 cm      
podlaga: utrjeno nasutje   40,0 cm 
 
 
Etažna plošča prizidka 1 (B) 
folija 
toplotna izolacija              20,0 cm 
folija 
norma strop                     16+4 cm      
notranji omet                1,0-1,5 cm 
 
 
Strešna konstrukcija (C) 
kritina: pločevina 
letve 5/8cm               
folija 
špirovci 10/16 
 
 
Zunanja nosilna stena  (D) 
zaključni sloj 
toplotna izolacija              15,0 cm 
opečni zidaki                    25,0 cm 
notranji omet                1,0-1,5 cm 
 
 
 
Notranja stena  
notranji omet                1,0-1,5 cm 
opečni zidaki                    25,0 cm 
notranji omet                1,0-1,5 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Naročnik: 

Objekt:

REKAPITULACIJA:

A. GRADBENA DELA:

B. OBRTNIŠKA DELA:

III. Keramičarsko - tlakarska dela
IV. Slikopleskarska dela

SPLOŠNO:

1.

2.

NEPREDVIDENA DELA 10%

Krajevna skupnost Melinci

0,00 €

Skupaj gradbena dela:

0,00 €

OPOMBA:

SKUPAJ:

Melinci 134
9231 Beltinci

V primeru kakršnih koli sprememb v samem projektu, se naknadno izvedejo rešitve in sicer z
nadzornikom, odgovornim projektantom, izvajalcem, ter investitorko !

0,00 €

PRIZIDEK 1 in 2 K OBJEKTU MELINCI (prizidava)               

0,00 €

0,00 €

0,00 €

GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA

0,00 €

0,00 €

VII. Ostalo

0,00 €

VI. Fasaderska dela
V. Suhomontažna dela 0,00 €

II. Odstranjevalna dela
III. Zemeljska dela

0,00 €

IV. Železokrivska dela

0,00 €

I. Pripravljalna dela

V. Tesarska dela
VI. Zidarska dela
VII. Betonska dela
VIII. Kanalizacija

0,00 €

0,00 €I. Krovsko - kleparska dela

0,00 €

II. Mizarska dela

Skupaj obrtniška dela:

Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi 
ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je 
dolžan na to opozoriti projektanta pred odajo ponudbe.
Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se mora obvezno posvetovati z odgovornim projektantom oz. 

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

enota količina cena / enoto cena

A.I.1.

kom 1,00 0,00 €

A.I.2. kom 1,00 0,00 €

A.I.3.

kom 1,00 0,00 €

A.I.4.

kom 1,00 0,00 €

A.I.5. kom 1,00 0,00 €

Skupaj: 0,00 €

A.II.1.

m³ 1,60 0,00 €

A.II.2.

m³ 2,50 0,00 €

A.II.3.

m³ 0,95 0,00 €

A.II.4.

m³ 1,00 0,00 €

A. GRADBENA DELA:

Dobava in montaža vsebujetudi drobni montažni material
Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran 
Vsak izvajalec mora po končani svoji fazi očistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na komunalno deponijo, 
s plačilom vseh stroškov za koriščenje deponije.
Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna, pomožna dela in elemente, va pomožna sredstva, organizacijo 
gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča.
Upoštevati je potrebno Uredbo o zelenem javnem naročanju za posamezen sklop.

Odstranitev obstoječega dimnika v veliki dvorani,
predvidenih dimenzij 44/44cm, višine do 7,5m, vključno z
odvozom materiala na deponijo, podpiranjem in drugimi
pomožnimi deli in prenosi. 

Izvedba odprtine v obstoječi zunanji steni objekta, v predelu
velike dvorane, predvidenih dimenzij 250/210cm, debelina
stene cca 45cm, vključno z odvozom materiala na deponijo,
podpiranjem in drugimi pomožnimi deli in prenosi. 

Izvedba odprtine za prehodna vrata, v obstoječi zunanji
steni objekta, v predelu velike dvorane, predvidenih
dimenzij 95/215cm, za vrata dimenzij 90/210cm, debelina
stene cca 45cm, vključno z odvozom materiala na deponijo,
podpiranjem in drugimi pomožnimi deli in prenosi. 

Odstranitev obstoječih prizem na hodniku/stopnišču
obstoječega objekta, predvidenih dimenzij 200/180cm, s
parapetom 75cm, vključno z odvozom materiala na
deponijo, podpiranjem in drugimi pomožnimi deli in prenosi. 

II. Odstranjevalna dela

Zaščita obstoječega objekta

Priprava okolice okrog objekta, zavarovanje mimoidočih z 
oznakami ob gradbišču, ter postavitev gradbiščne ograje in 
zavarovanje gradbišča.

Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZI projektne 
dokumentacije, da so v končni vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo popolno, 
zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana 
ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI 
Načrte in detajle izvajalec predhodno natančno pregleda in v primeru nejasnoti in na eventuelne 
pomanjkljivosti, kot strokovnjak s področja gradbeništva opozori projektanta.

Izdelava in postavitev gradbiščne table.

I. Pripravljalna dela

Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov za
izkop gradbene jame in prenos višin objekta na profile z
uporabo merilnega instrumenta

Označitev in zaščita vseh obstoječih komunalnih vodov na
mestu izkopa in mestih izvedbe komunalnih vodov.
Zakoličbo ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtniških del ali
zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred
pričetkom gradnje. Obračun po fakturi - dejanskih stroških,
s pribitkom 3% stroškov poslovanja.
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A.II.5.

m³ 0,50 0,00 €

A.II.6.

m³ 0,85 0,00 €

A.II.7.

m³ 0,35 0,00 €

A.II.7.

m¹ 17,00 0,00 €
Skupaj: 0,00 €

A.III.1.

m¹ 18,00 0,00 €

A.III.2.

m² 38,00 0,00 €

A.III.3.

m³ 7,60 0,00 €

A.III.4.

m³ 25,00 0,00 €

A.III.5.

m³ 21,60 0,00 €

A.III.6.

m² 18,00 0,00 €

A.III.7.

kom 1,00 0,00 €

A.III.8.

m¹ 2,00 0,00 €

Predhodni pregled geomehanika pri izkopih za armirano
betonsko temeljno ploščo prizidka 1 (po dogovoru z
izvajalcem in nadzornikom).

Izkop obstoječe zemljine oziroma obstoječega materiala, v
globini do 50cm, za pripravo terena za nasutje pod temeljno
ploščo debeline 20cm, s prenosom in odvozom materiala na 
dogovorjeno deponijo (vključno z nasutjem gramoza ob objektu
v dolžini cca 12m in širini 1m). 

Odstranitev obstoječega okna v predelu kuhinje
obstoječega objekta, predvidenih dimenzij 195/100cm, s
parapetom 115cm, vključno z odvozom materiala na
deponijo, podpiranjem in drugimi pomožnimi deli in prenosi. 

Dobava gramoza - krogelnega nasutja 32-64mm, za nasutje
pod AB plavajočo temeljno ploščo prizidka 1, v debelini do
40cm, z utrjevanjem v plasteh do primerne zbitosti tampona, 
komplet s položitivjo Geotekstila GE-DREN TIP 150g/m2.

Dobava in izvedba obrobne toplotne izolacije XPS 400 GL
2500, debeline 10 cm, po robu temeljne plošče prizidka 1,
zaradi izvedbe protizmrzalne zaščite, komplet s pomožnimi
deli in prenosi.

Rezanje obstoječe asflatne površine na mestu gradnje
prizidka 1, predvidene globine do 20cm, za pripravo terena
za izkop in nasutje pod temeljno ploščo objekta. 

Štemanje oziroma razbijanje asfaltne površine na mestu
gradnje prizidka, za pripravo terena za izkop in nasutje pod
temeljno ploščo objekta.

Izkop obstoječe asfalte površine, predvidoma debeline do
20cm, za pripravo terena za nasutje pod temeljno ploščo
prizidka 1, s prenosom in odvozom materiala na
dogovorjeno deponijo. 

Odstranitev obstoječih vrtnih betonskih robnikov, vključno s
temelji. Vključno z nalaganjem in odvozom na začasno
deponijo - robniki se ponovno uporabijo.

III. Zemeljska dela

Odstranitev obstoječega parapetnega dela zidu, okna v
predelu kuhinje obstoječega objekta, dimenzij 165/115cm,
debelina stene cca 38cm, vključno z odvozom materiala na
deponijo, podpiranjem in drugimi pomožnimi deli in prenosi. 

Rezanje obstoječe asflatne površine, za izvedbo
kanalizacijskega jaška, za izvedbo priključka prizdika 1 na
obstoječ fekalni jašek, predvidene globine do 20cm,
vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

Odstranitev obstoječega parapetnega dela zidu
prizemskega okna, v predelu hodnika obstoječega objekta,
dimenzij 100/75cm, debelina stene cca 45cm, vključno z
odvozom materiala na deponijo, podpiranjem in drugimi
pomožnimi deli in prenosi. 
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A.III.9.

m¹ 16,00 0,00 €

A.III.10.

m² 4,00 0,00 €

A.III.11.

m³ 0,90 0,00 €

A.III.12.

m³ 2,80 0,00 €

A.III.13.

m¹ 4,20 0,00 €

A.III.14.

m² 3,40 0,00 €

A.III.15.

m³ 1,10 0,00 €
Skupaj: 0,00 €

Rezanje obstoječe asflatne površine, širine 40cm, za
izvedbo kanalizacijskega priključka prizdika 1 na obstoječ
fekalni jašek, predvidene globine do 20cm, vključno z vsemi
pomožnimi deli in prenosi. 

Štemanje oziroma razbijanje asfaltne površine, za izvedbo
fekalnega jaška, ter priključka na obstoječ revizijski jašek,
vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

Izkop obstoječe asfalte površine, predvidoma debeline do
20cm, za izvedbo fekalnega jaška, ter priključka na fekalno
kanalizacijso, s prenosom in odvozom materiala na
dogovorjeno deponijo. 

Izkop obstoječe zemljine oziroma gramoza, globine do
80cm, ter širine 40cm, za izvedbo fekalnega jaška, ter
priključka na fekalno kanalizacijo, s prenosom in odvozom
materiala na dogovorjeno deponijo. 

Rezanje obstoječe asflatne površine, za izvedbo betonske
klančine pred vhodom pridzidka 1, dimenzij cca 230/190cm,
predvidene globine do 20cm, vključno z vsemi pomožnimi
deli in prenosi. 

Štemanje oziroma razbijanje asfaltne površine, za izvedbo
betonske klančine pred vhodom pridzidka 1, vključno z
vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

Izkop obstoječe asfalte površine, ter obstoječega navoza,
predvidoma globine do 30cm, za izvedbo betonske
klančine, s prenosom in odvozom materiala na dogovorjeno
deponijo. 
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A.IV.1.

kg 930,00 0,00 €

A.IV.2.

kg 385,00 0,00 €

A.IV.3.

kg 330,00 0,00 €

A.IV.4.

kg 120,00 0,00 €

A.IV.5.

kom 12,00 0,00 €
Skupaj: 0,00 €

Naprava, dobava, položitev ter vezanje armaturnih palic
polmontažnega stropa nad pritličjem, skupne debeline
20cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
(vključena tudi armatura vezi ostrešja) Popis količin posameznih
palic priložen v načrtu gradbenih konstrukcij.

Naprava, dobava, položitev ter vezanje armaturnih mrež AB
temeljne plošče prizidka 1, debeline 20cm, mreže Q-257
(dimenzije 600x215cm), komplet z vsemi pomožnimi deli in
prenosi. Popis izreza in količin posameznih mrež priložen v načrtu
gradbenih konstrukcij.

Naprava, dobava, položitev ter vezanje armaturnih palic
(spodnja, zgornja in konstruktivna armatura) in stremen AB
temeljne plošče prizidka 1, debeline 20cm, komplet z vsemi
pomožnimi deli in prenosi. Popis količin posameznih palic priložen
v načrtu gradbenih konstrukcij.

Naprava, dobava, položitev ter vezanje armaturnih mrež
polmontažnega stropa nad pritličjem, skupne debeline
20cm, mreže Q-196 (dimenzije 600x215cm), komplet z
vsemi pomožnimi deli in prenosi. Popis izreza in količin
posameznih mrež priložen v načrtu gradbenih konstrukcij.

Naprava, dobava in vgradnja sidrnih vijakov M16, dolžine
l=50cm, za pritrjevanje kapnih - zidnih leg v vertikalne vezi v
ostrešju objekta, oziroma betonske vogalnike, komplet z
vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

IV. Železokrivska dela
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A.V.1.

m1 16,80 0,00 €

A.V.2.

m1 16,80 0,00 €

A.V.3.

m1 16,80 0,00 €

A.V.4.

m² 36,40 0,00 €

A.V.5.

m² 7,00 0,00 €

A.V.6.

m² 3,30 0,00 €

A.V.7.

m² 2,60 0,00 €

A.V.8.

m² 5,40 0,00 €

A.V.9.

m² 1,00 0,00 €
Skupaj: 0,00 €

Dvostransko opažanje in razopažanje klina AB temeljne
plošče prizidka 1, višine 55cm, komplet s podpiranjem,
pomožnimi deli in prenosi (obseg plošče prizidka 16,8m!).  

Dvostransko opažanje in razopažanje AB stebrov v pritličju
prizidka objekta (kom 1), dimenzij cca 20/25cm, ter višine
270cm, vključno s podpiranjem, pomožnimi deli in prenosi.    

Dvostransko opažanje in razopažanje AB stebrov v pritličju
prizidka objekta (kom 3), dimenzij cca 20/20cm, ter višine
270cm, vključno s podpiranjem, pomožnimi deli in prenosi.    

V. Tesarska dela

Dvostransko opažanje in razopažanje AB stebrov v pritličju
prizidka objekta (kom 2), dimenzij cca 35/25cm, ter višine
270cm, vključno s podpiranjem, pomožnimi deli in prenosi
(AB stebra na poševnini).    

Dvostransko opažanje in razopažanje AB horizontalne vezi
pod kapno lego v ostrešju prizidka 1 (kom 1), dimenzij
20/20cm, ter dolžine 450cm, vključno s podpiranjem,
pomožnimi deli in prenosi.    

Enostransko oziroma dvostransko opažanje in razopažanje
AB temeljne plošče prizidka 1, debeline 20cm, višina opaža
do 20cm, komplet s podpiranjem, pomožnimi deli in prenosi
(obseg plošče prizidka 16,8m!).  

Enostransko oziroma dvostransko opažanje in razopažanje
AB temeljne plošče prizidka 1, debeline 20cm, višina opaža
do 20cm, komplet s podpiranjem, pomožnimi deli in prenosi
(obseg plošče prizidka 16,8m!).  

Dvostransko opažanje in razopažanje AB stebrov v pritličju
prizidka objekta (kom 6), dimenzij 25/25cm, ter višine
270cm, vključno s podpiranjem, pomožnimi deli in prenosi.    

Dvostransko oziroma trostransko opažanje in razopažanje,
ter podpiranje etažne plošče nad pritličjem, v obliki norma
stropa (M), debeline 20cm, višina opaža do 20cm, komplet
s podpiranjem, pomožnimi deli in prenosi (obseg plošče

16,8m!).  
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A.VI.1.

m² 53,00 0,00 €

A.VI.2.

m³ 8,10 0,00 €

A.VI.3.

m³ 6,50 0,00 €

A.VI.4.

m³ 0,90 0,00 €

A.VI.5.

m³ 0,80 0,00 €

A.VI.6.

m³ 0,90 0,00 €

A.VI.7.

kom 6,00 0,00 €
kom 2,00 0,00 €

A.VI.8.

kom 2,00 0,00 €
kom 2,00 0,00 €

A.VI.9.

kom 2,00 0,00 €

Zidanje notranjih nenosilnih opečnih sten v pritličju prizidka
1 objekta (P), z opeko UNIBLOK MEGA 20, dimenzij
20x50x19cm (za zid debeline 20 cm in višine 2,7m), z
zidanjem z apneno cementno malto 1:3:9. 

Zidanje zunanjih nosilnih opečnih sten v ostrešju prizidka 1
objekta (P), z opeko UNIBLOK MEGA 25, dimenzij
25x50x19cm (za zid debeline 25 cm in višine 0,2m), z
zidanjem z apneno cementno malto 1:3:9. 

VI. Zidarska dela

Zidanje notranjih nenosilnih opečnih sten v pritličju prizidka
1 objekta (P), z opeko UNIBLOK MEGA 10, dimenzij
10x50x19cm (za zid debeline 10 cm in višine 2,7m), z
zidanjem z apneno cementno malto 1:3:9. 

Dobava, montaža in vzidava tipskih opečnobetonskih
armiranih preklad v pritličju prizidka 1, (12 x 6,5cm) nad
odprtino za vhodna in stranska vrata, komplet z pom. deli in
prenosi za zid debeline 25 cm (2 kom) in z malto znamke
MM5 ali MM10.

Kompletna naprava vertikalne (stranske) in horizontalne
hidroizolacije (V-4) na delu AB plošče v pritličju prizidka 1
objekta, vključno s predhodnim hladnim bitumenskim
premazom (najprej se izvede izolacija pod stenami objekta, naknadno
na ostalih delih prizidka po izvedbi strehe objekta).

• Dolžina preklade 125 cm   (okno 100/100cm)

• Dolžina preklade 125 cm   (prehod 100/210cm)

• Dolžina preklade 100 cm   (okno 80/80cm)

Zidanje notranjih nenosilnih opečnih sten v ostrešju prizidka
1 objekta (P), z opeko UNIBLOK MEGA 20, dimenzij
20x50x19cm (za zid debeline 20 cm in višine 1,0m), z
zidanjem z apneno cementno malto 1:3:9. 

OPOMBA: V ceni upoštevati tudi: vsa pripravljalna in zaključna dela; ves notranji in zunanji
vertikalni ter horizontalni transport; stene in zidovi morajo biti popolnoma ravni v horizontalni in
vertikalni smeri; upoštevati vse predpise in standarde za področje veznih sredstev in
elementov.   

• Dolžina preklade 125 cm   (stranska vrata 100/210cm)
• Dolžina preklade 125 cm   (vhodna vrata 100/210cm)

Dobava, montaža in vzidava tipskih opečnobetonskih
armiranih preklad v pritličju prizidka 1, (12 x 6,5cm) nad
odprtino za zunanja okna, komplet z pom. deli in prenosi za
zid debeline 25 cm (2 kom) in z malto znamke MM5 ali
MM10.

Zidanje zunanjih nosilnih opečnih sten v pritličju prizidka 1
objekta (P), z opeko UNIBLOK MEGA 25, dimenzij
25x50x19cm (za zid debeline 25 cm in višine 2,7m), z
zidanjem z apneno cementno malto 1:3:9. 

Dobava, montaža in vzidava tipskih opečnobetonskih
armiranih preklad v prizidku 1, med prehodom prizidka in
hodnikom/stopniščem obstoječega objekta, (10 x 6,5cm)
nad odprtino za notranja vrata, komplet z pom. deli in
prenosi za zid debeline 20 cm (2 kom) in z malto znamke
MM5 ali MM10.
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A.VI.10.

kom 2,00 0,00 €

A.VI.11.

kom 2,00 0,00 €

A.VI.12.

kom 1,00 0,00 €
kom 1,00 0,00 €

A.VI.13.

m³ 0,12 0,00 €

A.VI.14.

m³ 1,05 0,00 €

A.VI.15.

kom 3,00 0,00 €

A.VI.16.

kom 4,00 0,00 €

A.VI.17.

kom 4,00 0,00 €

A.VI.18

m² 1,50 0,00 €

Dobava, montaža in vzidava jeklenega nosilca HEA 120
S235JR ob preboju v veliki dvorani, vključno z vsemi
potrebnimi pritrdilnimi sredstvi, predhodno izdelavo ležišč in
antikorozijsko zaščito ter namestitvijo

 profil HEA 120 S235JR

Dobava, montaža in vzidava tipskih opečnobetonskih
armiranih preklad obstoječega zidu objekta, med prehodom
prizidka 1 in velike dvorane obstoječega objekta, (10 x
6,5cm) nad odprtino za šank širine 250cm, komplet z pom.
deli in prenosi za zid debeline 45 cm (4 kom) in z malto
znamke MM5 ali MM10.
• Dolžina preklade 275 cm   (odprtina za šank 250/100cm)

Dobava, montaža in vzidava tipskih opečnobetonskih
armiranih preklad obstoječega zidu objekta, med prehodom
prizidka 1 in velike dvorane obstoječega objekta, (10 x
6,5cm) nad odprtino za vrata širine 90cm, komplet z pom.
deli in prenosi za zid debeline 45 cm (4 kom) in z malto
znamke MM5 ali MM10.

Dobava, montaža in vzidava tipskih opečnobetonskih
armiranih preklad v pritličju objekta, med prehodom prizidka
1 in velike dvorane obstoječega objekta, (10 x 6,5cm) nad
odprtino za šank, širine 250cm, komplet z pom. deli in
prenosi za zid debeline 20 cm (2 kom) in z malto znamke
MM5 ali MM10.
• Dolžina preklade 275 cm   (odprtina za šank 250/100cm)

• Dolžina preklade 125 cm   (prehod za vrata 90/210cm)

Dobava, montaža in vzidava tipskih opečnobetonskih
armiranih preklad v pritličju prizidka 1, (10 x 6,5cm) nad
odprtino za notranja vrata, komplet z pom. deli in prenosi za
zid debeline 10 cm (1 kom) in z malto znamke MM5 ali
MM10.
• Dolžina preklade 125 cm   (vrata 90/210cm)
• Dolžina preklade 125 cm   (vrata 100/210cm)

Zazidava - dozidava dela obstoječe okenske odprtine, za
izvedbo prehoda iz kuhinje v prizidek 2 obstoječega objekta,
predvidene širine 30cm in višine 100cm, z YTONG zidaki
TB40, dimenzij 62,5x40x20cm (za zid debeline 38cm), z
zidanjem z YTONG lepilom. 

Zazidava - dozidava dela obstoječe prizemske odprtine,
dimenzij 200/180cm, za izvedbo prehoda iz sanitarij prizidka
1, v hodnik obstoječega objekta, predvidene širine 200cm in
višine do 180cm, z YTONG zidaki TB40, dimenzij
62,5x40x20cm (za zid debeline 45cm), z zidanjem z
YTONG lepilom. 

Dobava, montaža in vzidava tipskih opečnobetonskih
armiranih preklad v pritličju objekta, med prehodom prizidka
1 in velike dvorane obstoječega objekta, (10 x 6,5cm) nad
odprtino za notranja vrata, komplet z pom. deli in prenosi za
zid debeline 20 cm (2 kom) in z malto znamke MM5 ali
MM10.

Izvedba horizontalne hidroizolacije (V-4) pod YTONG zidovi
prizidka 2, na obstoječi terasi objekta, vključno s
predhodnim hladnim bitumenskim premazom.

• Dolžina preklade 125 cm   (vrata 90/210cm)
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A.VI.19.

m³ 1,80 0,00 €

A.VI.20.

kom 4,00 0,00 €
kom 4,00 0,00 €
kom 2,00 0,00 €

A.VI.21.

m³ 0,20 0,00 €
Skupaj: 0,00 €

A.VII.1.

m³ 1,10 0,00 €

A.VII.2.

m³ 10,20 0,00 €

A.VII.3.

m³ 2,80 0,00 €

A.VII.4.

m³ 0,90 0,00 €

A.VII.5.

m³ 0,50 0,00 €

A.VII.6.

m³ 0,30 0,00 €

A.VII.7.

m³ 0,60 0,00 €

A.VII.8.

m³ 0,18 0,00 €

Zidanje notranje nenosilne stene v obstoječem delu
hodnika, obstoječega objekta, predvidene širine 10cm in
višine do 280cm, z YTONG zidaki ZP10, dimenzij
62,5x10x20cm (za zid debeline 10cm), z zidanjem z 

VII. Betonska dela

Dobava in vgradnja betona C 25/30, XC1, Dmax16, PV-II,
za izvedbo AB temeljne plošče prizidka 1, debeline 20cm in
AB klina plošče širine 25cm in globine 65 cm, vključno s 

Dobava in vgradnja betona C 25/30 XC1 Dmax16, PV-II, za
izvedbo AB vertikalnih stebrov v pritličju prizidka 1, dimenzij
20/25cm (kom 1), višine 270cm, vključno s potrebnimi
pomožnimi deli in prenosi.

Dobava in vgradnja podbetona C 12/15, X0, Dmax16, za
izvedbo izolacije iz XPS plošč pod robom AB temeljne
plošče prizidka 1, v širini cca 110cm, ter debelini od 6 do 8
cm, vključno s potrebnimi pomožnimi deli in prenosi.

Dobava in vgradnja betona C 25/30 XC1 Dmax16, PV-II, za
izvedbo AB vertikalnih stebrov v pritličju prizidka 1, dimenzij
20/20cm (kom 3), višine 270cm, vključno s potrebnimi
pomožnimi deli in prenosi.

Dobava in vgradnja betona C 25/30 XC1 Dmax16, PV-II, za
izvedbo AB horizontalne vezi pod kapno lego v ostrešju
prizidka, dimenzij 20/20cm (kom 1), dolžine 450cm,
vključno s potrebnimi pomožnimi deli in prenosi.

• Dolžina preklade 150 cm   (okenska odprtina 115/140cm)

• Dolžina preklade 225 cm   (okenska odprtina 209/140cm)

Dobava in vgradnja betona C 25/30 XC1 Dmax16, PV-II, za
izvedbo tlačne plošče norma stropa nad pritličjem
predmetnega prizidka 1, debeline 6-7cm, skupaj z betonom
obrobne zaključne vezi, vključno s potrebnimi pomožnimi
deli in prenosi.

Dobava in vgradnja betona C 25/30 XC1 Dmax16, PV-II, za
izvedbo AB vertikalnih stebrov v pritličju prizidka 1, dimenzij
25/25cm (kom 6), višine 270cm, vključno s potrebnimi
pomožnimi deli in prenosi.

Zidanje zunanjih nenosilnih sten prizidka 2, na predelu
terase obstoječega objekta, predvidene širine 20cm in
višine 260cm, z YTONG zidaki ZB20, dimenzij
62,5x20x20cm (za zid debeline 20cm), z zidanjem z
YTONG lepilom. 

Dobava, montaža in vzidava tipskih opečnobetonskih
armiranih preklad odprtin prizidka 2, (10 x 6,5cm) nad
okensko odprtino, komplet z pom. deli in prenosi za zid
debeline 20 cm (2 kom) in z malto znamke MM5 ali MM10
(potrebno bo preklade prilagoditi!).

• Dolžina preklade 100 cm   (okenska odprtina 75/140cm)

Dobava in vgradnja betona C 25/30 XC1 Dmax16, PV-II, za
izvedbo AB vertikalnih stebrov v pritličju prizidka 1, dimenzij
cca 35/25cm (kom 2), višine 270cm, vključno s potrebnimi
pomožnimi deli in prenosi.
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A.VII.9.

m³ 2,00 0,00 €

A.VII.8.

m³ 0,70 0,00 €
Skupaj: 0,00 €

A.VIII.1.

kom 2,00 0,00 €

A.VIII.2.

kom 1,00 0,00 €

A.VIII.3.

m¹ 50,00 0,00 €

A.VIII.4.

m¹ 7,00 0,00 €

A.VIII.5.

kom 2,00 0,00 €
Skupaj: 0,00 €

Dobava in vgradnja betona C 25/30 XC1 Dmax16, PV-II, za
izvedbo AB nosilca, dimenzij 20/65cm (kom 1), dolžine
470cm, vključno s potrebnimi pomožnimi deli in prenosi.

VIII. Kanalizacija

Dobava betonskih cevi širine 100 oziroma 120 cm, za
izvedbo ponikovalnice, z vsemi potrebnimi izkopi globine do
300cm in širine 200cm, vključno z dobavo betonskega
pokrova, s pripravo potrebne posteljce, zasipi in prenosi, ter
priklopom (tla jaškov so prepustna, izvedba in ostalo po navodilih in
pogovoru z investitorko in izvajalcem).

Dobava in polaganje PVC cevi DN 110, za izvedbo fekalne
kanalizacije na predmetnem zemljišču gradnje, z vsemi
potrebnimi izkopi globine do 100cm in širine 40cm, zasipi in
polaganjem v naklonu na peščeno posteljico debeline
15cm, ter priklopom na revizijski jašek.  

Dobava in vgradnja PVC - PE peskolovca, za izvedbo
meteorne kanalizacije, komplet z izkopom in zasipom,
obbetoniranjem, napravo priključka oziroma odvoda,
vključno z izkopom in zasipom, ter vgradnim materialom.

Dobava in vgradnja PE sifonskega revizijskega jaška DN30
ali DN40, za izvedbo fekalne kanalizacije, komplet z
izkopom in zasipom z gramoznim nasutjem, ter izvedbo
priključka na obstoječ revizijski jašek, pomožnimi deli,
prenosi in prevozi.

Dobava in vgradnja betona C 25/30 XC1 Dmax16, PV-II, za
izvedbo AB klančine pred vhodom pridzidka 1h, širine 190
in dolžine 230cm, vključno s potrebnimi pomožnimi deli in
prenosi.

Dobava in polaganje PVC cevi DN 160, za izvedbo
meteorne kanalizacije, z vsemi potrebnimi izkopi globine do
100cm in širine 40cm, zasipi in polaganjem v naklonu na
peščeno posteljico debeline 15cm, ter priklopom na
ponikovalnico oziroma zbiralnik meteornih vod (dolžina po
dogovoru z investitorko).  
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B.I.1.

kom 1 0,00 €
kom 6 0,00 €
kom 2 0,00 €
kom 3 0,00 €
kom 3 0,00 €
kom 2 0,00 €
kom 3 0,00 €

B.I.2.

m¹ 17,00 0,00 €

B.I.3.

kom 1 0,00 €

B.I.4.

kom 1 0,00 €
kom 2 0,00 €

B.I.5.

m² 46,00 0,00 €

B.I.6.

m² 46,00 0,00 €

B.I.7.

m¹ 140,00 0,00 €

B.I.8.

m² 46,00 0,00 €

B.I.9.

m¹ 8,00 0,00 €

B.I.10.

m¹ 25,00 0,00 €
Skupaj: 0,00 €

Dobava, transport in montaža horizontalnih okroglih žlebov,
razvite širine 28 cm, iz pocinkane barvane pločevine
debeline 0,6mm, enake barve kot kritina, vključno z
namestitvenimi kljukami, vogalnikami, zaključki, z vsemi
prenosi, potrebnimi odri in ostalim materialom.

Dobava, transport in montaža sekundarne kritine (Tyvek
folije) na deske glavnega ostrešja, vključno z vsemi dvižnimi
prenosi in vgradnim materialom. 

 • 550 cm 

Dobava in pokrivanje celotne strehe s pločevinasto kritino
opečne oblike, opečno rdeče barve, vključno z vsemi
zaključnimi elementi, slemensko pločevino, zračniki,
snegobrani, zračno mrežico in ostalo dodatno opremo
(dodatna oprema po navodilu proizvajalca, po želji investitorke se objekt
pokrije z drugo kritino).

Dobava, transport in montaža vertikalnih odtočnih cevi
fi8cm iz pocinkane barvane pločevine debeline 0,6mm,
enake barve kot kritina, vključno z namestitvenimi
objemkami, koleni, kotlički (1 ali 2 kom), z vsemi prenosi,
potrebnimi odri in ostalim materialom (preveriti na terenu
samem, oziroma po dogovoru z investitorko).

Dobava, transport, ter namestitev lesenih grebenskih leg
glavnega ostrešja prizidka 1, dimenzij 18/20 cm, les II.
kategorije, impregniran, vključno z vsemi dvižnimi prenosi in
vgradnim materialom. Grebenske lege so dolžine:

B. OBRTNIŠKA DELA:

Dobava, transport, ter namestitev lesenih kapnih - zidnih leg
glavnega ostrešja prizidka 1, dimenzij 16/16 cm, les II.
kategorije, impregniran, vključno z vsemi dvižnimi prenosi in
vgradnim materialom. 

Dobava, transport, ter namestitev lesene kapne - podporne
lege glavnega ostrešja prizidka, dimenzij 16/16 cm, les II.
kategorije, impregniran, vključno z vsemi dvižnimi prenosi in
vgradnim materialom. Lega je dolžine:

 • 350 cm

Dobava, transport ter namestitev lesenih desk na špirovce
glavnega ostrešja, debeline 1,5-2cm, vključno z vsemi
dvižnimi prenosi in vgradnim materialom. 

Dobava, transport, ter namestitev lesenih leg - špirovcev
glavnega ostrešja, dimenzij 10/16cm, les II. kategorije,
impregniran, vključno z vsemi dvižnimi prenosi in vgradnim
materialom. Špirovci so naslednjih dolžin:

 • 390 cm

I. Krovsko - kleparska dela

 • 130 cm

 • 305 cm

 • 500 cm

 • 535 cm 

 • 190 cm

 • 4,5 m 

Dobava, transport ter namestitev lesenih letev, prečno na
špirovce (zračni most), dimenzij 5/4 cm, les II. kategorije,
vključno z vsemi dvižnimi prenosi in vgradnim materialom. 

 • 220 cm
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B.II.1.

kom 1,00 0,00 €

B.II.2.

kom 1,00 0,00 €

B.II.3.

kom 1,00 0,00 €

B.II.4.

kom 1,00 0,00 €

B.II.5.

kom 1,00 0,00 €

B.II.6.

kom 1,00 0,00 €

B.II.7.

kom 3,00 0,00 €

B.II.8.

kom 1,00 0,00 €

B.II.9.

kom 3 0,00 €
kom 1 0,00 €

B.II.10.

kom 3 0,00 €
kom 1 0,00 €

Dobava in vgradnja zunanjih stranskih PVC vrat, v prizidku
1 (P), dimenzij 100/210cm, vključno z vgradnim materialom,
barva vrat in material po dogovoru z investitorko. 

Dobava in vgradnja enokrilnega PVC ali ALU okna s trojno
zasteklitvijo (k=0,9), v prizidku 1, dimenzij 80/80cm,
vključno z vgradnim materialom, barva okna in material po
dogovoru z investitorko (v primeru izvedbe zunanjih žaluzij
oziroma rolet, se okenska odprtina poveča vsaj za 20cm, po
dogovoru z investitorko in izvajalcem).

Dobava in vgradnja notranjih granitnih polic, v prizidku 1,
debeline 2cm, vključno z vsemi prenosi in vgradnim
materialom, barva in ostalo po dogovoru z investitorko,
dolžin:
 • 90 cm     (okna širine 80 cm) 

Dobava in vgradnja zunanjih granitnih polic, v prizidku 1,
debeline 3cm, vključno z vsemi prenosi in vgradnim
materialom, barva in ostalo po dogovoru z investitorko,
dolžin:

 • 110 cm   (okna širine 100 cm) 

 • 90 cm     (okna širine 80 cm) 

II. Mizarska dela

 • 110 cm   (okna širine 100 cm) 

Dobava in vgradnja notranjih lesenih enokrilnih vrat v
prizidku 1, dimenzij 100/210cm, med prehodom iz sanitarij v
hodnik, vključno z vgradnim materialom, barva in material
po dogovoru z investitorko.

Dobava in vgradnja notranjih lesenih vrat v prizidku 1,
dimenzij 90/210cm, med sobo prizidka in veliko dvorano,
vključno s podbojem in kljuko, vgradnim materialom, barva
in material po dogovoru z investitorko (zidarska odprtina za
vrata 93/213cm).

Dobava in vgradnja notranjih lesenih drsnih vrat v prizidku
1, dimenzij 100/210cm, vključno s podbojem in kljuko,
vgradnim materialom, barva in material po dogovoru z
investitorko (zidarska odprtina za vrata 103/213cm).

Dobava in vgradnja notranjih lesenih vrat v prizidku 1,
dimenzij 90/210cm, vključno s podbojem in kljuko, vgradnim
materialom, barva in material po dogovoru z investitorko
(zidarska odprtina za vrata 93/213cm).

Dobava in vgradnja zunanjih vhodnih PVC vrat, v prizidku 1
(P), dimenzij 100/210cm, vključno z vgradnim materialom,
barva vrat in material po dogovoru z investitorko. 

Dobava in vgradnja enokrilnega PVC ali ALU okna s trojno
zasteklitvijo (k=0,9), v prizidku 1, dimenzij 100/100cm,
vključno z vgradnim materialom, barva okna in material po
dogovoru z investitorko (v primeru izvedbe zunanjih žaluzij
oziroma rolet, se okenska odprtina poveča vsaj za 20cm, po
dogovoru z investitorko in izvajalcem).
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B.II.11.

kom 1,00 0,00 €

B.II.10.

kpl 1,00 0,00 €
Skupaj: 0,00 €

III. Keramičarsko - tlakarska dela

B.III.1.

m² 29,00 0,00 €

B.III.2.

m² 29,00 0,00 €

B.III.3.

m² 4,10 0,00 €

B.III.4.

m² 4,00 0,00 €

B.III.5.

m² 3,20 0,00 €
Skupaj: 0,00 €

B.IV.1.

m² 95,00 0,00 €

B.IV.2.

m² 95,00 0,00 €

Dobava in vgradnja notranjih lesenih vrat na hodniku
obstoječega dela objekta, dimenzij 85/200cm, vključno s
podbojem in kljuko, vgradnim materialom, barva in material
po dogovoru z investitorko (zidarska odprtina za vrata
87/202cm).

Dobava in vgradnja podometne rolete na motorni pogon
dim. 250/100 med obstoječo dvorano in razdelilno kuhinjo

Kompletna izdelava notranjega tlaka v prizidku 1, v
naslednji sestavi:

Dobava in položitev stenskih keramičnih ploščic v sanitarah,
v prizidku 1, višine do 1,50 m, cenovnega razreda 15-
25€/m2, barva, model in ostalo po izbiri investitorke,
vključno z fugiranjem, PVC stranskimi zaključki okrog oken.
V ceno zajeti tudi predhodni nanos emulzije (ploščice se
izvedejo le za umivalnikom).

IV. Slikopleskarska dela

Naprava notranjega grobega in finega (ročnega ali
strojnega) ometa sten prizidka 1 (P), komplet z predhodnim
obrizgom podlage z redko cementno malto 1:1 in vsemi
potrebnimi odri in prenosi.

Kitanje in brušenje vseh sten prizidka 1, vključno z vsemi
potrebnimi odri in zaščitnimi stredstvi (ne kita se dela sten v
sanitarijah, kjer se izvede keramika).

• mikroarmirani estrih debeline 6cm, s strojno zaribano
površino, ki služi kot podlaga finalni oblogi tlaka
V ceno je potrebno zajeti dobavo potrebnega materiala in
položitev izolacije, folije, vlaken, naprava dilatacije ob
stenah, pomožna dela in prenose.

Dobava in položitev talnih keramičnih ploščic v prizidku 1,
cenovnega razreda 15-25€/m2, barva, model in ostalo po
dogovoru z investitorko, vključno z fugiranjem ploščic. V
ceno zajeti tudi predhodni nanos emulzije (stranske ploščice
niso zajete v popis).

Dobava in položitev stenskih keramičnih ploščic v sanitarijih
za moške, v prizidku 1, višine do 1,50 m, cenovnega
razreda 15-25€/m2, barva, model in ostalo po izbiri
investitorke, vključno z fugiranjem, PVC stranskimi zaključki
okrog oken. V ceno zajeti tudi predhodni nanos emulzije
(ploščice se izvedejo le za pisuarji in wc školjko).

Dobava in položitev stenskih keramičnih ploščic v sanitarijih
za ženske in invalide, v prizidku 1, višine do 1,50 m,
cenovnega razreda 15-25€/m2, barva, model in ostalo po
izbiri investitorke, vključno z fugiranjem, PVC stranskimi
zaključki okrog oken. V ceno zajeti tudi predhodni nanos
emulzije (ploščice se izvedejo le za wc školjko in umivalnikom).

 • toplotna izolacija XPS debeline 8 cm
 • zaščitna folija deb. 0,04 mm
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B.IV.3.

m² 28,00 0,00 €

B.IV.4.

m² 123,00 0,00 €
0,00 €

B.V.1.

kom 3 0,00 €
kom 1 0,00 €
kom 2 0,00 €
kom 4 0,00 €

B.V.2.

m² 14,40 0,00 €

B.V.3.

m² 28,50 0,00 €
Skupaj: 0,00 €

B.VI.1.

m² 55,00 0,00 €

B.VI.2.
m¹ 20,00 0,00 €

Skupaj: 0,00 €
 

Dobava, montaža in demontaža fasadnega odra višine do 
3,5 m.

•zaključnega sloja (Baumit StrukturPutz-struktura K2, barva
sloja po izbiri investitorke);

•izravnalnega sloja;

•izvedbe podzidka iz stirodur plošč XPS iz ekstrudiranega
polistirena, v višini 50 cm in debelini 15 cm, vključno z
zaključnim premazem (Baumit, barva in struktura premaza
po izbiri investitorke);

•fasadna - steklena mreža, lepljena na stiropor;

•fasadnih plošč open plus iz penjenega in ekstrudiranega
polistirena, skladnega z EN 13163, debeline 15 cm, lepljen
na podlago in sidran s sidrnimi elementi v steno;

Kompletna izdelava fasadnega sistema, vključno z izvedbo
fasadnega podzidka, predhodno je potrebno pregledati
podlago in dela izvesti po navodilih proizvajalca, komplet z
vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Kompletna fasada
sestoji iz:

VI. Fasaderska dela

Izvedba toplotne izolacije v ostrešju prizidka 1, z izolacijo
Knauf insulation FKD-S Thermal 20cm, s toplotno
prevodnostjo 0,035 W/m2K, vključno s prenosi in drugimi
pomožnimi deli.

Kitanje in brušenje stropa prizidka 1, vključno z vsemi
potrebnimi odri in zaščitnimi stredstvi.

Zapiranje strehe oziroma stropa nad prizidkom 2, iz OSB
plošč, debeline 1,5cm, s spodnje in zgornje strani, vključno
z vsemi dvigi in prenosi, potrebnimi odri, vgradnim
materialom, ter drugimi pomožnimi deli (s spodnje strani se
lahko namesto OSB plošč, izvedejo mavčno kartonske gibs
plošče). 

Barvanje sten v prizidku 1 objekta, ter stropa nad pritličjem
objekta (2-kratno), barva po dogovoru z investitorko,
vključno z vsemi potrebnimi odri, zaščitnimi stredstvi in
predhodnim nanosom emulzije.

V. Suhomontažna dela

Izvedba strehe oziroma stropa nad prizidkom 2, iz lesenih
leg dimenzij 6/16cm, vključno z vsemi dvigi in prenosi,
potrebnimi odri, pritjevanjem leg na zunanje stene prizdika,
ter pomožnimi deli. Lesene lege so naslednjih dolžin:
 • 380 cm 
 • 250 cm 

 • 70 cm 
 • 100 cm 
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Naročnik: 

Objekt:

REKAPITULACIJA:

A. GRADBENA DELA:

B. OBRTNIŠKA DELA:

III. Keramičarsko - tlakarska dela
IV. Slikopleskarska dela

enota količina cena / enoto cena

A.II.1.

m² 252,00 0,00 €

A.II.2.

m² 45,00 0,00 €

NEPREDVIDENA DELA 10%

II. Odstranjevalna dela 0,00 €

V. Suhomontažna dela 0,00 €

Skupaj obrtniška dela: 0,00 €

V primeru kakršnih koli sprememb v samem projektu, se naknadno izvedejo rešitve in sicer z
nadzornikom, odgovornim projektantom, izvajalcem, ter investitorko !

0,00 €

SKUPAJ: 0,00 €

OPOMBA:

Krajevna skupnost Melinci
Melinci 134
9231 Beltinci

PRIZIDEK 1 in 2 K OBJEKTU MELINCI (obstojeci objekt)               

GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA

II. Mizarska dela 0,00 €
0,00 €
0,00 €

Skupaj gradbena dela: 0,00 €

II. Odstranjevalna dela

A. GRADBENA DELA:

Odstranitev obstoječe talne keramike v pritličju in prvem
nadstropju obstoječega objekta, vključno z nalaganjem in
odvozom na trajno deponijo

Odstranitev obstoječe stenske keramike v sanitarijah v
prvem nadstropju obstoječega objekta, vključno z
nalaganjem in odvozom na trajno deponijo
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A.II.3.

m² 28,00 0,00 €

A.II.4.

m² 2,10 0,00 €

A.II.5.

m² 3,60 0,00 €

A.II.6.

m² 8,90 0,00 €

A.II.7.

m² 39,40 0,00 €

A.II.8.

m² 223,00 0,00 €

A.II.9.

m² 13,00 0,00 €
Skupaj: 0,00 €

Odstranitev obstoječega mavčno kartonskega stropa v
sanitarijah prvega nadstropja, vključno z nalaganjem in
odvozom na trajno deponijo 

Odstranitev obstoječe stenske keramike v obstoječi kuhinji
v pritličju obstoječega objekta, vključno z nalaganjem in
odvozom na trajno deponijo

Odstranitev obstoječe keramike stopnic za dostop na oder,
vključno z nalaganjem in odvozom na trajno deponijo (4
stopnice)

Odstranitev obstoječe keramike stopnic dostopa v klet,
vključno z nalaganjem in odvozom na trajno deponijo (7
stopnic)

Odstranitev obstoječe keramike stopnišča v prvo
nadstropje, vključno z nalaganjem in odvozom na trajno
deponijo 

Odstranitev obstoječega parketa na odru, vključno z
nalaganjem in odvozom na trajno deponijo 

Odstranitev obstoječega estriha v pritličju objekta caa.6-7
cm, vključno z nalaganjem in odvozom na trajno deponijo 
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B.II.1.

kom 1,00 0,00 €

B.II.2.

kom 1,00 0,00 €

B.II.3.

kom 1,00 0,00 €

B.II.4.

kom 2,00 0,00 €

B.II.5.

kom 2,00 0,00 €

B.II.6.

kom 1,00 0,00 €

B.II.7.

kom 1,00 0,00 €

B.II.8.

kom 2,00 0,00 €

B.II.9.

kom 4,00 0,00 €

B.II.10.

kom 2 0,00 €
kom 2 0,00 €
kom 1 0,00 €

Skupaj: 0,00 €

III. Keramičarsko - tlakarska dela

B.III.1.

m² 223,00 0,00 €

dim. 115/140
dim. 70/140
dim. 209/140

Dobava in vgradnja oken z vertikalnim odpiranjem za
zapiranje letne kuhinje

II. Mizarska dela

B. OBRTNIŠKA DELA:

Dobava, demontaža in vgradnja notranjih PVC enokrilnih
vrat za odrom (akustična), dimenzij 126/205cm, vključno s
podbojem in kljuko, vgradnim materialom, barva in
material po dogovoru z investitorko

Dobava in vgradnja notranjih lesenih enokrilnih vrat v
sanitarije, dimenzij 75/200cm, vključno s podbojem in
kljuko, vgradnim materialom, barva in material po
dogovoru z investitorko

Dobava in vgradnja notranjih lesenih enokrilnih vrat v
sanitarije, dimenzij 62/200cm, vključno s podbojem in
kljuko, vgradnim materialom, barva in material po
dogovoru z investitorko

Dobava, demontaža in vgradnja zunanjih vhodnih PVC vrat
z obsvetlobo na obeh straneh, dimenzij 100/210cm
(celotna odptrina 185/255), komplet zasteklitev vrat,
vključno z vgradnim materialom, barva vrat in material po 

Dobava, demontaža in vgradnja zunanjih vhodnih PVC vrat
z obsvetlobo, dimenzij 100/210cm (celotna odprtina
150/210), komplet zasteklitev vrat, vključno z vgradnim
materialom, barva vrat in material po dogovoru z 

Dobava, demontaža in vgradnja notranjih lPVC dvokrilnih
vrat komplet zasteklitev, dimenzij 190/235cm, vključno s
podbojem in kljuko, vgradnim materialom, barva in
material po dogovoru z investitorko

Dobava, demontaža in vgradnja notranjih lesenih
enokrilnih vrat, dimenzij 85/210cm, vključno s podbojem in
kljuko, vgradnim materialom, barva in material po
dogovoru z investitorko

Dobava in vgradnja notranjih lesenih enokrilnih vrat,
dimenzij 100/200cm, vključno s podbojem in kljuko,
vgradnim materialom, barva in material po dogovoru z
investitorko

Dobava, demontaža in vgradnja notranjih lesenih dvokrilnih
asimetričnih vrat, dimenzij 126/200cm, vključno s
podbojem in kljuko, vgradnim materialom, barva in
material po dogovoru z investitorko

Izdelava notranjega tlaka v obstoječem objektu:
• mikroarmirani estrih debeline 6cm, s strojno zaribano

površino, ki služi kot podlaga finalni oblogi tlaka
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B.III.2.

m² 223,00 0,00 €

B.III.3.

m² 23,00 0,00 €

B.III.4.

m² 44,00 0,00 €

B.III.5.

m² 28,00 0,00 €

B.III.6.

m² 2,10 0,00 €

B.III.7.

m² 3,60 0,00 €

B.III.8.

m² 3,60 0,00 €

B.III.9.

m² 8,90 0,00 €
Skupaj: 0,00 €

III. Slikopleskarska dela

B.IV.1.

m² 181,00 0,00 €

B.IV.2.

m² 375,00 0,00 €

B.IV.3.

m² 556,00 0,00 €

B.IV.4.

m² 171,00 0,00 €

Dobava in položitev talnih keramičnih ploščic stopnic v
klet, cenovnega razreda 15-25€/m2, barva, model in ostalo
po izbiri investitorke, vključno z fugiranjem. V ceno zajeti
tudi predhodni nanos emulzije.

Dobava in položitev talnih keramičnih ploščic stopnic v
klet, cenovnega razreda 15-25€/m2, barva, model in ostalo
po izbiri investitorke, vključno z fugiranjem. V ceno zajeti
tudi predhodni nanos emulzije.

Dobava in položitev talnih keramičnih ploščic stopnišča v
prvo nadstropje, cenovnega razreda 15-25€/m2, barva,
model in ostalo po izbiri investitorke, vključno z fugiranjem.
V ceno zajeti tudi predhodni nanos emulzije.

Dobava in položitev talnih keramičnih ploščic v pritličju,
cenovnega razreda 15-25€/m2, barva, model in ostalo po
dogovoru z investitorko, vključno z fugiranjem ploščic. V
ceno zajeti tudi predhodni nanos emulzije (stranske ploščice
niso zajete v popis).

Dobava in položitev talnih keramičnih ploščic v nadstropju
obstoječega objekta, cenovnega razreda 15-25€/m2,
barva, model in ostalo po dogovoru z investitorko, vključno
z fugiranjem ploščic. V ceno zajeti tudi predhodni nanos
emulzije (stranske ploščice niso zajete v popis).

Dobava in položitev stenskih keramičnih ploščic v
sanitarijih obstoječega objekta v 1 nadstropju, cenovnega
razreda 15-25€/m2, barva, model in ostalo po izbiri
investitorke, vključno z fugiranjem, PVC stranskimi
zaključki okrog oken. V ceno zajeti tudi predhodni nanos 

Dobava in položitev stenskih keramičnih ploščic v kuhinji
obstoječega objekta, višine do 2,00 m, cenovnega razreda
15-25€/m2, barva, model in ostalo po izbiri investitorke,
vključno z fugiranjem, PVC stranskimi zaključki okrog
oken. V ceno zajeti tudi predhodni nanos emulzije.

Dobava in položitev talnih keramičnih ploščic stopnic na
oder, cenovnega razreda 15-25€/m2, barva, model in
ostalo po izbiri investitorke, vključno z fugiranjem. V ceno
zajeti tudi predhodni nanos emulzije.

Kitanje in brušenje sten obstoječe dvorane vse 2x,
vključno z vsemi potrebnimi odri in zaščitnimi stredstvi.

Kitanje in brušenje sten obstoječega pritličja 1x, vključno z
vsemi potrebnimi odri in zaščitnimi stredstvi.

Barvanje sten v pritličju obstoječega objekta (2-kratno),
barva po dogovoru z investitorko, vključno z vsemi
potrebnimi odri, zaščitnimi stredstvi in predhodnim
nanosom emulzije.

Barvanje stropa v pritličju obstoječega objekta (2-kratno),
barva po dogovoru z investitorko, vključno z vsemi
potrebnimi odri, zaščitnimi stredstvi in predhodnim
nanosom emulzije.
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B.IV.5.

m² 53,00 0,00 €

B.IV.6.

m² 11,00 0,00 €

B.IV.7.

m² 11,00 0,00 €

B.IV.8.

m² 258,00 0,00 €
Skupaj: 0,00 €

B.V.1.

m² 102,00 0,00 €

B.V.2.

m² 13,00 0,00 €

B.V.3.

m² 39,40 0,00 €
Skupaj: 0,00 €

 

Barvanje sten v nadstropju obstoječega objekta (2-kratno),
barva po dogovoru z investitorko, vključno z vsemi
potrebnimi odri, zaščitnimi stredstvi in predhodnim
nanosom emulzije.

Barvanje stropa v nadstropju obstoječega objekta (2-
kratno), barva po dogovoru z investitorko, vključno z vsemi
potrebnimi odri, zaščitnimi stredstvi in predhodnim
nanosom emulzije.

Barvanje stropa v nadstropju obstoječega objekta (2-
kratno), barva po dogovoru z investitorko, vključno z vsemi
potrebnimi odri, zaščitnimi stredstvi in predhodnim
nanosom emulzije.

Izdelava brezbarvnega zaključnega zaščitnega pralnega
premaza v mat izvedbi za zaščito obremenjenih stenskih
površin, kot npr. Domflok ali enakovredno do višine 1,5 m,
kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi 

Kompletna dobava in izvedba mineralnega montažnega
spuščenega stropa z minimalnimi vidnimi pritrditvami -
fugami, kot npr. Armstrong 60/60, vključno s
podkonsrukcijo iz pocinkanih pločevinastih profilov,
stropspuščen za caa. 40cm, izvedeno skladno z detajli
proizvajalca in skladno s shemo stropov.

Kompletna izvedba vešanega montažnega stropa,
kovinska podkonstruckija, enostranska obloga z mavčne
plošče 12,5mm, bandažirano v kvaliteti K2, obstoječe
sanitarije

Dobava in izvedba parketa na odru, vključno z vsemi
zakljčuki

V. Suhomontažna dela
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enota količina cena / enoto cena

C.I.1.

kpl 1,00 0,00 €

C.I.2

kpl 1,00 0,00 €

C.I.3.

kpl 1,00 0,00 €

C.I.4

kpl 1,00 0,00 €

C.I.5

kpl 1,00 0,00 €

C.I.6

kpl 1,00 0,00 €

C.I.7

kpl 1,00 0,00 €

C.I.8.

kpl 2,00 0,00 €

C.I.9.

kpl 1,00 0,00 €

C.I.10

kpl 1,00 0,00 €

C.I.11

kpl 2,00 0,00 €

C.I.12

kpl 1,00 0,00 €

C.I.13

kpl 1,00 0,00 €

Dobavain montaža delovnega pulta 1070x700x870, zaprt s
krilnimi vrati, z dvema nastavljivima policama, material inox AISI
304

C. OPREMA:

I. Oprema

KUHINJA
Dobava in montaža delovnega pulta 1070x700x870, stenski zavih
40mm, 2x set 3 predalov, material inox AISI 304

Dobava in montaža plinskega štedilnika 1200x700x850, 6x plin
(3x5kW in 3x7,5kW) z konvekcijsko pečico 6,7kW

Dobava in montaža stenske nape 1500x900x450mm, vključno z
inox filtri in LED razsvetljavo

Dobava in montaža motorja za napo PEL250, vključno s 5-
stopenjski regulatorjem in odvodnim kanalom. Vključno s pripravo
prebojev in sanacijo prebojev skozi steno in streho za odvodne
kanale, z zakljčunimi deli

Dobava in montaža pomivalnega korita 2300x700x900mm,
vključno s stenskim zavihom 40mm, 2x korito 500x500x200mm in
odcejalnikom ter povišano armaturo, zaprta s krilnimi vrati
material inox AISI 304

Dobava in montaža delovnega pulta 1040x700x900mm vključno s
stenskim zavihom 40mm, zaprt s krilnimi vratmi in dvema
nastavljivima policama, material inox AISI 304

PODALJŠEK KUHINJE
Dobava in montaža hlajenega pulta 2000x700x900mm s stenskim
zavihom 200mm in vgrajenim agregatom. Pult je sestavlejn iz 3
vrat z vmesno nastavljivo polico, material inox AISI 304

Dobava in montaža delovne površine 2000x500x40 s stenskim
zavihom 200mm, material inox AISI 304

Dobava in montaža pomivalnega korita 2250x700x900mm,
vključno s stenskim zavihom 40mm, 2x korito 400x500x250mm in
odcejalnikom ter armaturo s tušem. Na desni strani prostor za
pomivalni stroj, preostalo zaprto s krilnimi vrati, material inox AISI
304

Dobava in montaža viseče omarice 1100x400x660mm z drsnimi
vratmi in nastavljivimi vmesnimi policami (3 police), material inox
AISI 304

Dobava in montaža delovnega pulta 750x700x900mm s stenskim
zavihom 40mm s policami, material inox AISI 304

Dobava in montaža Baine-Marie 1900x700x900/1400, nadgradnja
z inox policami in grelnimi lučmi. 1x bazen 5xGN1/1x220,
vključno s spodnjo omarico z vmesnima policama, material inox
AISI 304



C.I.14

kpl 1,00 0,00 €

C.I.15

kpl 1,00 0,00 €

C.I.16

kpl 1,00 0,00 €

C.I.17

kos 120,00 0,00 €

Skupaj: 0,00 €

Dobava in montaža drsnice 2500x300x30m z palicami fi28mm
(5x), in 4 konzolami, material inox AISI 304

Dobava in montaža servisnega vozička z 3 etažami, material inox
AISI 304

Dobava in montaža hlajene omare dim. 680x700x2000mm,
kapacitete 429L s tremi policami, kot naprimer Forcar 400TN,
material inox AISI 304

Dobava konferenčnih oblazinjenih stolov, z možnostjo zlaganja
enega na drugega, kot npr. Škerjanc ISO ali podobni
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1. Tehnični prikazi: 

 
List št.: Vsebina Merilo 

01 TLORIS KLETI in PRITLIČJA (obstoječe stanje) 1:100 

02 TLORIS MANSARDE in STREHE (obstoječe stanje) 1:100 

03 PREREZ A-A in B-B (obstoječe stanje) 1:100 

04 FASADE (obstoječe stanje) 1:100 

05 TLORIS TEMELJNE PLOŠČE PRIZIDKA (končno stanje) 1:50 

06 TLORIS PRITLIČJA (končno stanje)   1:50 

07 TLORIS OSTREŠJA PRIZIDKA (končno stanje)   1:50 

08 TLORIS STREHE PRIZIDKA (končno stanje)   1:50 

09 PREREZ A-A (končno stanje)   1:50 

10 PREREZ B-B (končno stanje)   1:50 

11 FASADE (končno stanje)   1:100 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



NETO TLORISNA POVRŠINA KLETI OBJEKTA: 37,75 m2;

BRUTO TLORSINA POVRŠINA KLETI OBJEKTA: 55,60 m2;
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ARHITEKTURA

TLORIS KLETI in PRITLIČJA (obstoječe stanje)

PZI

PRIZIDAVA KULTURNO-ŠPORTNEGA CENTRA Melinci

Krajevna skupnost Melinci, Melinci 134, 9231 Beltinci

NETO TLORISNA POVRŠINA PRITLIČJA OBJEKTA: 441,70 m2;

BRUTO TLORSINA POVRŠINA PRITLIČJA OBJEKTA: 508,35 m2;

ZAZIDALNA POVRŠINA OBJEKTA: 508,35 m2;
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ARHITEKTURA

PREREZ A-A in B-B (obstoječe stanje)

PZI

PRIZIDAVA KULTURNO-ŠPORTNEGA CENTRA Melinci

Krajevna skupnost Melinci, Melinci 134, 9231 Beltinci
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ARHITEKTURA

FASADE (obstoječe stanje)

PZI

PRIZIDAVA KULTURNO-ŠPORTNEGA CENTRA Melinci

Krajevna skupnost Melinci, Melinci 134, 9231 Beltinci
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TLORIS TEMELJNE PLOŠČE PRIZIDKA (končno stanje)

PZI

PRIZIDAVA KULTURNO-ŠPORTNEGA CENTRA Melinci

Krajevna skupnost Melinci, Melinci 134, 9231 Beltinci

POVRŠINA TEMELJNE PLOŠČE PRIZIDKA: 34,60 m2;

320

2
3
0

5
0

1
0
0

1
0

0
0

5
0

1
1
0
0

120 200

320

156

5
0

-0,15

ZASUTO

ZASUTO

AB PLOŠČA
deb.: 20cm

B B

A

A

PROTIZMRZLINSKI KLIN
glej načrt gradbenih konstrukcij



Z
J V

S

A
R

H
IT

E
K

T
U

R
A

T
LO

R
IS

 P
R

IT
L

IČ
JA

 (ko
n
čn

o
 sta

n
je

)

P
Z

I

P
R

IZ
ID

A
V

A
 K

U
L

T
U

R
N

O
-Š

P
O

R
T

N
E

G
A

 C
E

N
T

R
A

 M
e

lin
ci

K
ra

je
vn

a
 sku

p
n

o
st M

e
lin

ci, M
e

lin
ci 1

3
4

, 9
2

3
1

 B
e

ltin
ci

N
E

TO
 TLO

R
IS

N
A

 P
O

V
R

Š
IN

A
 P

R
ITLIČ

JA
 O

B
JE

K
TA

 (končno stanje): 467,25 m
2;

B
R

U
TO

 TLO
R

S
IN

A
 P

O
V

R
Š

IN
A

 P
R

ITLIČ
JA

 O
B

JE
K

TA
 (končno stanje): 545,50 m

2;

ZA
ZID

A
LN

A
 P

O
V

R
Š

IN
A

 O
B

JE
K

TA
 (končno stanje): 545,50 m

2;

ZA
ZID

A
LN

A
 P

O
V

R
Š

IN
A

 O
B

JE
K

TA
 S

 TE
R

A
S

O
 (končno stanje): 545,50 m

2;

N
E

TO
 TLO

R
IS

N
A

 P
O

V
R

Š
IN

A
 P

R
IZID

K
A

 1: 27,13 m
2;

B
R

U
TO

 TLO
R

S
IN

A
 P

O
V

R
Š

IN
A

 P
R

IZID
K

A
 1: 37,15 m

2;

ZA
ZID

A
LN

A
 P

O
V

R
Š

IN
A

 P
R

IZID
K

A
 1: 40,52 m

2;

N
E

TO
 TLO

R
IS

N
A

 P
O

V
R

Š
IN

A
 P

R
IZID

K
A

 2: 6,45 m
2;

B
R

U
TO

 TLO
R

S
IN

A
 P

O
V

R
Š

IN
A

 P
R

IZID
K

A
 2: 7,85 m

2;

ZA
ZID

A
LN

A
 P

O
V

R
Š

IN
A

 P
R

IZID
K

A
 2: 7,85 m

2;

v.p.=
 90 290

140

v.p
.=

 9
0 290

140

v.p
.=

 90 290

140

v.p
.=

 9
0 160

140

v.p
.=

 9
0 160

140

v.p
.=

 9
0 160

140

v.p
.=

 1
4

0120

100

v.p
.=

 1
4

0120

120

v.p
.=

 1
4

0120

100

v.p
.=

 14
0120

100

v.p
.=

 1
40120

100

v.p.= 115

13
5

13
7

233

190

26
6

53
4

2
0

0

8
7

20
5

12
6

200

100

200

126

255

185

208

149

208

107

208

107

20
0

8
5

200

72

200

85

200

85

200

149

200

85

80

76

200

62

200

62

 17 x 18 = 310

12345678

9

1
0 11

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

  8 x 17 = 132

1234567

2
1

0

2
5

0

2
1

0

1
00

210

165

2
0

0

85

v.p.= 110

100

100 v.p.= 130

8
0

8
0

v.p.= 130

8
0

8
0

210 100

210

90

21
0

90

21
0

6
5

210

100

21
0

10
0

v.p.= 100

1
40

1
15

v.p.= 100

1
40

11
5

v.p.= 100

140

70

v.p.= 100140
70

v.p
.=

 1
0

0140

209

v.p.= 130

8
0

8
0

2
7
5
0

503 877

1380

1
4
0

325

311 14 140

3
5
9

1
5
5

5

334 14 117

211 100

1
7

4
1
4

4
2

2
8

358 107

150 100 215

135 90 45 250 230

1
5

2
5

2
7
5

2
0

4
0

2
9
5

3
3
5

215

40 68 147 10 80 80 60
20 20

80 40
20

100 100 40

40 147 10 220 40 120 20 425 40

1130

68

1
9
0

3
4
0

2
0

5
1

2
3
9

5
1

2
0

3
8
0

20 51 149

220

8040 105

2
7

5
0

168

36
100

33

6
1

1
0
0

1
0

135

128 6
0

14

100

13

127 30 10 120 140

1
5

0

9
0

8
9

9
0

260113 100 122

7
6

1
0
0

3
0

2
0
6

230

150 80

1
4

0

±0
,0

±0
,0

±0
,0

±0
,0

±0,0
±0

,0

±0
,0

±0
,0

±
0,0

+
0,9

±0,0

±0
,0 ±

0,0

±0
,0

T
U

Š
T

U
Š

V
E

L
IK

A
D

V
O

R
A

N
A

K
e

ra
m

ika

1
0

2
,0

 m
2

K
U

H
IN

JA
K

e
ra

m
ika

1
1,5

2 m
2

O
D

E
R

P
a

rke
t

3
9
,3

8
 m

2

S
R

E
D

N
JA

S
O

B
A

K
e

ra
m

ika

5
0

,6
0

 m
2

H
O

D
N

IK
/

S
T

O
P

N
IŠ

Č
E

K
era

m
ika

3
4

,4
1

 m
2

S
O

D
N

IK
K

e
ra

m
ika

8
,46

 m
2

S
T

R
A

N
S

K
I

V
H

O
D

K
e

ra
m

ika

4
,6

3 m
2

H
O

D
N

IK
K

e
ra

m
ika

2
1

,7
8

 m
2S

L
A

Č
ILN

IC
A

 1
K

e
ra

m
ika

15
,42

 m
2

S
LA

Č
IL

N
IC

A
 2

K
e

ra
m

ika

1
5,4

2 m
2

W
C

K
era

m
ika

1
,05 m

2

W
C

K
e

ra
m

ika

1,0
5 m

2

K
L

E
T

N
E

S
T

O
P

N
IC

E
K

e
ra

m
ika

3,1
9

 m
2

T
E

R
A

S
A

1
2
0

,7
 m

2

S
O

B
A

K
eram

ika

1
1

,7 m
2S
A

N
IT

A
R

IJI
Z

A
 M

O
Š

K
E

K
e

ram
ika

5
,3

5
 m

2

S
A

N
IT

A
R

IJI
Z

A
 Ž

E
N

S
K

E
 IN

IN
V

A
L

ID
E

K
era

m
ika

2
,7

3 m
2

S
A

N
IT

A
R

IJI
K

era
m

ika

7,3
5

 m
2

K
la

n
čin

a
7

0

P
O

D
A

L
JŠ

E
K

K
U

H
IN

JE
6

,4
5

 m
2

H
O

D
N

IK
K

e
ra

m
ika

4
,0

6
 m

2

B
B

AA

H
H

H

A
B

 nosilec - glej načrt
 gradbenih konstrukcij



V OBSTOJEČA OSTREŠJA PREDMETNEGA OBJEKTA SE NE POSEGA, ZATO SE

OBSTOJEČE STANJE OSTREŠJA NE SPREMENI !
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ARHITEKTURA

TLORIS OSTREŠJA PRIZIDKA (končno stanje)

PZI

PRIZIDAVA KULTURNO-ŠPORTNEGA CENTRA Melinci

Krajevna skupnost Melinci, Melinci 134, 9231 Beltinci
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V OBSTOJEČE STREHE SE NE POSEGA, ZATO SE STANJE OBSTOJEČIH STREH NE
SPREMENI !

ARHITEKTURA

TLORIS STREHE PRIZIDKA (končno stanje)

PZI

PRIZIDAVA KULTURNO-ŠPORTNEGA CENTRA Melinci

Krajevna skupnost Melinci, Melinci 134, 9231 Beltinci

DEJANSKA POVRŠINA STREHE PRIZIDKA 1: 45,50 m2;

DEJANKSA POVRŠINA STREHE PRIZIDKA 2: 8,0 m2
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ARHITEKTURA

PREREZA A-A (končno stanje)

PZI

PRIZIDAVA KULTURNO-ŠPORTNEGA CENTRA Melinci

Krajevna skupnost Melinci, Melinci 134, 9231 Beltinci
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ARHITEKTURA

PREREZA A-A (končno stanje)
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PRIZIDAVA KULTURNO-ŠPORTNEGA CENTRA Melinci
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