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vkljucno s tehnicnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo nacrti, pri PZO, DL tehniéni prikazi oz. posnetki obstojecega stanja.
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IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJAV PZ|

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe)

PLANING BIRO KRANJ d.o.o.

naslov

Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj

odgovorna oseba projektanta

Mag. Matjaz Dolenec u. d. i. vki.
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inzenirji s podrocja gradbenistva, elektrotehnike, strojnistva, tehnologije, pozarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali
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objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovijeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja

Jan Hlade univ. dipl. inz. grad.

identifikacijska Stevilka

IZS G-4851

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta

Mag. Matjaz Dolenec u. d. i. vki.

podpis odgovorne osebe projektanta




PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAGRTOV

PZI

po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv nadrta Stevilka nacrta

naziv nacrta

Stevilka nacrta

2. Nacrt ceste z odvodnjavanjem P-3373

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN STUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, $tudije §t.

naziv elaborata, Studije

po potrebi dodati vrstice



PRILOGA 4A
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

REKONSTRUKCIJA PARKIRISCA OB STAVBI - CESTA MARSALA

naziv gradnje TITA 53b
Investitor, Ob¢ina Jesenice, Cesta Zelezarjev 6, 4270 Jesenice Zeli
rekonstruirati obstojece parkiris¢e pred stavbo - cesta marsala
, . Tita 53b. Ob socasni izgradnji je predvidena tudi ureditev
kratek opis gradnje

obstojecih komunalnih vodov (ureditev fekalne in meteorne
kanalizacije).

navedba objektov in njihovih znacilnosti

glavni objekt, e je doloCen

Cesta z odvodnjavanjem

klasifikacija objekta po CC-SI

21122 - Parkiri$ca izven vozisca

pomozni objekti

22231 - Kanalski cevovodi za odvajanje odpadne in padavinske
vode

nastej

objekt z vplivi na okolje

NE

kratek opis spremembe zaradi vegjih odstopanj od gradbenega dovoljenja

izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, ¢e gre za dokumentacijo, ki se nanaSa samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

Odlok o Obcinskem prostorskem nacrtu Ob¢ine Jesenice (Uradni
list RS, §t. 1/06 in spr.)

EUP

JES 29

namenska raba

CUsb - Osrednja obmoc¢ja centralnih dejavnosti

URBANISTICNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) povrsine pod stavbami

b) povrsine pod pomoznimi objekti, ki so stavbe

c) utrjene zunanje povrsine (promet, komunala, tehni¢ne povrsine)

d) utrjene zunanje povrsine (bivanje na prostem)

e) povrSine ras¢enega dela

velikost gradbene parcele (a+b+c+d+e)

zazidana povrsina

faktor prekritih povrSin (FPP)

faktor ras¢enih povrsin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih povrsin (FU)

faktor utrjenih bivalnih povrsin (FU-B)

faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehniénih povrsin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora




K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, Ce je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROZENA OBMOCJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJISCA

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE - POSEG

KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE - RAZISKAVA IN
ODSTRANITEV

([

KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN
ODSTRANITEV

NADZOROVANE RABE

OVIRE ZA ZRACNI PROMET

MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRACNI PROMET

VARSTVO NARAVE NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO PODZEMNIH JAM [C] MNENJE ZA POSEG V JAME

VARSTVO VODA VODNO MNENJE

VARSTVO GOZDOV MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

. . [] MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOGJU

RIBISKI OKOLIS RIBISKEGA OKOLISA

OKOLJE DIVJADI [] MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI

OBMOCJE MEJNEGA PREHODA [[] MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOCJU MEJNEGA PREHODA

CARINA [] MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA

0BMOGJA UNIJE

LETALISEA [] MNENJE ZA GRADNJO V OBMOCJU IZKLJUCNE, OMEJENE IN
[]
[]

VARNOST PLOVBE

MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANISKE
INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA
VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU

OBJEKT V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA

MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA

OBJEKT V VAROVALNEM PASU ZICNISKE NAPRAVE

MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ZICNIC

DRUGO (NAVEDI)

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

ZELEZNICE - GRADNJA

MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ZELEZNICE

ZELEZNICE

MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN
VARNOSTI

VODOVOD MNENJE
ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN [C] MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD MNENJE
FEKALNE VODE MNENJE
METEORNE VODE MNENJE
KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE
JAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST
]
O

DRUGO (NAVEDI)

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD (] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
ELEKTRIKA (] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
PLIN (] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
TOPLOVOD (] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
FEKALNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
METEORNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
DOSTOP MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
KOMUNIKACIJE [ ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
O

DRUGO (NAVEDI)




DRUGA MNENJA

UPOSTEVANJA OBRAMBNIH POTREB

JEDRSKA VARNOST O MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
SEVALNA VARNOST O MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST
) s s ot VLG
VETERINA ] hNﬂ;lggéi é»:n GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM
OBRAMBA [] MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA

O]

DRUGO (NAVEDI)
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1 SPLOSNO

Investitor, Obc¢ina Jesenice, Cesta Zelezarjev 6, 4270 Jesenice ima namen rekonstruirati
obstojece parkiriS€e ob stavbi na naslovu Cesta mar3ala Tita 53b na Jesenicah. ParkiriSce je
bilo zaradi rekonstrukcijo vro€evoda ter prihodnje rekonstrukcije vodovoda poskodovano.

2 OBSTOJECE STANJE

21 ParkiriSée z odvodnjavanjem

Na navedeni lokaciji je Zze obstojece parkiris€e za avtomobile, ki pa je bilo med rekonstrukcijo
vroCevoda poskodovano (odstranjen asfalt,...). ParkiriS¢e je predvsem namenjeno lastnikom
stanovanj na navedenem obmodju.

Odvodnjavanje parkiris€a je urejeno preko posameznih vto€nih robnikov neposredno v mesan
sistem fekalne/meteorne kanalizacije.

2.2 Vodovod

Na obstojeem obmodju ne poteka javni vodovod. Na obstojeéem obmodju potekata dva
vodovoda (primarni in sekundarni vod). Rekonstrukcija vodovoda je predmet lo¢enega
projekta.

Upravljalec vodovoda je Jeko d.o.o.

2.3 Fekalna kanalizacija

Obmodje je opremljeno s fekalno kanalizacijo. Na obmoc¢ju poteka obstoje¢ meSan sistem
fekalne in meteorne kanalizacije.

Upravljalec kanalizacije je Jeko d.o.o.

2.4 Drzavna cesta

Na omenjanem obmocju v neposredni bliZini poteka obstoje¢a drzavna regionalna cesta z
oznako R2-452/0368 (HruSica — Javornik). Predvidena dela se bodo izvajala v varovalnem
pasu drzavne ceste.

Upravljalec drzavne ceste je Direkcija RS za infrastrukturo.
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2.5 Zelezniski tir

V predvidenem obmocdju poteka tudi ranzirna postaja Jesenice (predvidena dela se izvajajo v
obmodju varovalnega pasu zelezniSke proge).

Upravljalec Zelezniskega tira je SZ-infrastruktura d.o.o.

2.6 Toplovod

Na obmodju predvidenega posega se nahaja tudi obstojec¢ toplovod, ki je bil pred kratkim
saniran. Predviden poseg se izvaja v varovalnem obmocju toplovoda.

Upravljalec toplovoda je ENOS d.d.
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3 PREDLOG UREDITVE
3.1 Cesta in parkiriS€e z odvodnjavanjem
Naértovana je rekonstrukcija obstojeCe ceste in obstojecih parkiri8¢ na obmodju obcine

Jesenice (pri stavbi z naslovom Cesta marsala Tita 53 b, Jesenice).

Prav tako je predvidena ureditev odvodnjavanja meteorne vode s ceste in parkirisS¢.

3.2 Situativni potek trase

Cesta se v precnem profilu P5 naveze na obstojeCe stanje. Celoten odsek ceste kasneje
poteka po obstojeCem parkiriS8€u z nekaj prilagoditvami zaradi ureditve ustreznih dimenzij
parkiriSs€a (ustrezna ureditev dostopne poti ter ustrezna umestitev parkiris¢).

3.3 Niveletni potek trase

Niveletno se cesta in parkiri8¢a v vecji meri prilagaj obstoje€emu stanju, zaradi neposredne
blizine uvozov, objektov in ostalih omejitev (viSinska ureditev drzavne ceste).

3.4 Preéni nagib

Precni nagib se izvede z enostranskim naklonom ceste in sicer v vrednosti 2,0-3,5 %. Prav
tako se predvidi ustrezen padec na parkiriséu — 4,0 %.

3.5 Precni prerez in zgornji ustroj

Na obravnhavanem odseku se cesta uredi v naslednjem preénem prerezu :

voziSée 2x3,00m 6,00 m
parkirisée 1x5,00m 5,00 m
parkiris¢e 1x4,30m 430m

skupaj 15,50 m
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3.6 Vozisce

Za utrditev zgornjega ustroja vozis€a so predvideni naslednji sloji:

AC 11 surf B 70/100 A4, Z2 v debelini 4 cm - zrna iz eruptivhe kamnine
AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm
Tampon — drobljenec TD 32 v debelini 25 cm
Gramozno nasutje (greda) v debelini 55 cm

Geotekstil natezne trdnosti min 16 kN/m (vzdolzno in pre¢no) z odpornostjo proti preboji min
2.000 N.

Zahtevana zbitost planuma zg. ustroja vozis¢a (tampona) je E.. = 100 MPa.

3.7 Uvozi in prikljucki

vvvvv

voziSce.

3.8 Brezine

BreZine ob cesti se po kon€anih delih humuziranjo z humusom debeline 20 cm in zatravijo.
BreZine se uvaljajo.

3.9 AB robnik

Predvidena je vgradnja AB robnikov (dvignjeni) za razmejitev povrSin parkiriS¢a od ostalega
obmodja.



P-3373 - Tehni¢no porodilo PZI

4 KANALIZACIJSKO OMREZJE

Predvidena je sanacija kanalizacijskega omrezja (meSanega sistema fekalne in meteorne
vode) v obmocdju kjer se rekonstruira parkirisce.

Predvidena je rekonstrukcija obstojeCe kanalizacije z enakimi premeri ter po enaki trasi, kot
je obstojeca.

Za navedeno se predvidi:

Fekalni kanal 1: Rekonstrukcija obstojece fekalne kanalizacije s cevmi PVC DN 630 mm, L =
21,75 m. Na predvidenem obmocju se postavi 1 jadek fekalne kanalizacije iz betonskih cevi.

Fekalni kanal 2: Rekonstrukcija obstojece fekalne kanalizacije s cevmi PVC DN 630 mm, L =
27,48 m. Na predvidenem obmocdju se postavita 2 jaska fekalne kanalizacije iz betonskih
cevi.

Prav tako se uredi prikljuéek fekalne kanalizacije iz PVC Cevi DN 315 mm (za objekt Cesta
marSala Tita 53b).

4.1 Kanalizacija — splosni opis

Kanalizacija za komunalne odpadne vode je predvidena iz materialov ki zagotavlja
vodotesnost zgrajenega sistema vkljuéno z jaski. Skladno z zahtevami upravljavca se za
kanalizacijo za komunalne odpadne vode in jaske izbere cevi iz PVC po standardu SIST EN
1401-1. Pri izbiri vrste cevi je upoStevati viSino zasipa do 3,0 m nad temenom kanalov ter
potek kanalov pod prometnimi povr§inami. Za izbrano vrsto cevi je potrebno preveriti in po
potrebi prilagoditi detajle polaganja in zasipa glede na karakteristike cevi in navodil in zahtev
proizvajalca.

Revizijski jaski so predvideni iz betonskih cevi premera DN 1200 mm, ki se jih postavi na
obstojeco cev fekalne kanalizacije.

Na jaskih so predvideni LTZ pokrovi z zaklepom razreda D 400, skladni s standardom SIST
EN 124 -2. Pokrov jaska na voznih povrSinah ne sme biti temeljen na obodno steno jaska,
ampak na utrjeno gramozno zasutje ob jasku. Tipski teZki pokrov premera 600mm razred D
(40 t) iz nodularne litine z zaklepom je vgrajen na nosilni okrogel armirano betonski obro¢ in
okrogle armirano betonske distan¢nike za nastavitev viSine. Pokrovi na voznih povrsinah
morajo biti vgrajeni s protihrupnim vlozkom v nagibu voziSca.

Kanalizacija mora biti zgrajena iz materialov in na nacin, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega
sistema vkljuéno z jaski. Za hiSne kanalizacijske priklju¢ke se uporabijo cevi PVC DN 315 mm,
z minimalnim padcem 1,0%.

Cevi se polagajo na podlogo iz sejanega peska 0-16 mm v debelini min 10 cm in zasujejo z
njim vsaj do viSine 30 cm nad temenom cevi. Utrjevanje se izvede z lazjimi napravami. Nasipni
sloji morajo biti vodoravni, izdelani iz enakega materiala in enakomerno komprimirani. 1zkope



P-3373 - Tehni¢no porodilo PZI

jarkov globine do 2m se izvede z naklonom izkopnih brezin 60°, nad 2m pa z naklonom 45° -
53° ali vertikalno z razpiranjem.

Zasip jarkov pod prometnimi povrSinami je v celoti iz gramoznega zasipnega materiala, zasip
jarkov pod neutrjenimi povrSinami se lahko izvede z izkopanim materialom.

Hisni kanalizacijski prikljuki niso predmet projekta, zgradijo se izven ceste oz. parkiri¢a na
parcele, ter zakljucijo z Eepom.

4.2 Preizkus vodotesnosti

Po izdelavi kanala je potrebno posamezne odseke preizkusiti na vodotesnost. I1zvede se
preizkus vodotesnosti z zrakom po standardu SIST EN 1610. Preizkus mora izvesti akreditiran
(registriran in od izvajalca neodvisen) preizkusni laboratorij.
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5 ODVODNJAVANJE METEORNE VODE

Odvodnjavanje meteorne vode s ceste in plo¢nikov je predvideno v vzdolzni in pre€ni smeri po
cestiSCu in parkiriS¢u (skladno s pre€nimi nakloni do roba vozi§¢a) Kasneje voda odteka ob
robniku (v vzdolzni smeri) v predviden povrsinski element odvodnjavanja. Voda se mestoma
odvaja to¢kovno v poziralnike (PE poziralnike), ki so postavljeni na mestih, kjer se zbira voda
s cestiS¢a in ostalih elementov.

Odvodnjavanje je predvideno na nacin, da se na novo meteorno kanalizacijo priklju€ujejo tudi
obstojeci objekti in manipulativhe povrsine.

Odvodnjavanje meteorne vode se izvede preko LTZ robnigkih re$etk neposredno v peskolove
in s povezavo v meteorno kanalizacijo s cevjo DN 160 mm. PE peskolove globine 2,0 m (od
tega 0,5 m peskolov). Iztok s peskolova je predviden na globini 1m pod nivojem asfalta.

Vsi peskolovi so povezani s PVC cevmi SN8 SIST EN 1401-1, DN 160 mm v jaSke meteorne
kanalizacije. V primeru povezave dveh peskolovov, se predvidi povezava iz cevi PVC SN8
SIST EN 1401-1, DN 200 mm.

Meteorna kanalizacija je predvidena iz revizijskih jaskov iz umetnih mas (PE HD) DN 800 mm
za jaske globine do 2,0m ter DN 1000 mm za jaske globine 2,0 m in ve¢ (skladno z nacrtom).
Prav tako je dimenzija jaSka odvisna od premera prikljucne cevi.

Meteorna kanalizacija je sestavljena iz PVC cevi DN 315 mm (cevi skladno s standardom SIST
EN 1401-1, togostnega razreda min. SN 8).

Cevi so dimenzionirane glede na prispevno povrdino ceste, uvozov, objektov ter glede na
prispevne povrsine ob cesti.

5.1 lzvedba kanalizacije

Kanalizacija mora biti zgrajena iz materialov in na nacin, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega
sistema vkljuéno z jaski. Ustrezne so cevi iz umetnih mas (PVC) s fazonskimi komadi za
direktne priklju¢ke in tovarnisko izdelanimi jaski iz umetnih mas (PE HD).

Predvidene so cevi iz umetnih mas (PVC) skladno s standardom SIST EN 1401-1, togostnega
razreda min SN 8 za vgraditev v zemljo notranjih premerov 160, 250 in 315 mm. Za vse
priklju¢ke (poZiralnikov) na meteorno kanalizacijo se uporabijo cevi PVC skladne s standardom
SIST EN 1401-1, DN 160 mm.

Za vse prikljucke objektov in ostalih povrSin na meteorno kanalizacijo se uporabijo cevi PVC
skladne s standardom SIST EN 1401-1, (notranji premer mora biti enak obstojeCi prikljuéni
cevi).

Pri izbiri vrste cevi je upoStevati visino zasipa 0.8 do 3.0m nad temenom kanalov ter potek
kanalov pod prometnimi povrSinami.
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Temeljna tla so predvidoma precej enakomerna meSane sestave-zaglinjen prod in glina
Predvideno je polaganje cevi na pes¢eno posteljico in zasip z gramoznim zasipnim materialom
z dovozom. lIzkopani material ni primeren za zasipanje jarkov pod prometnimi povrSinami.

Cevi se polozijo na podlogo iz sejanega peska v deb. min 10 cm in zasujejo s peskom do viSine
30 cm nad temenom cevi z ro¢nim utrjevanjem. Naprej se jarek zasuje z gramoznim zasipnim
materialom z dovozom v slojih po 30 cm z utrjevanjem z lazjimi napravam. Zasipni sloji morajo
biti vodoravni, izdelani iz enakega materiala in enakomerno komprimirani. Zasip jarkov pod
prometnimi povrsinami je v celoti iz gramoznega zasipnega materiala.

Ustreznost polaganja na predvideno pes€eno posteljico je potrebno preveriti v primeru
neenakomernih ali slabsih temeljnih tal od predpostavljenih in ob pojavu talne vode.

5.2 Preizkus vodotesnosti

Po izdelavi kanala je potrebno posamezne odseke preizkusiti na vodotesnost. |zvede se
preizkus vodotesnosti z zrakom po standardu SIST EN 1610. Preizkus mora izvesti akreditiran
(registriran in od izvajalca neodvisen) preizkusni laboratorij.

5.3 Jaski

Revizijski jaSki so predvideni na lomih trase, pri spremembah padca dna in pri prikljuckih
sekundarnih kanalov. Vsi podatki za jaSke so v prilozeni tabeli.

Predvideni so jaski iz umetnih mas (PE HD) premera 80 cm in 100 cm tovarnisko izdelani in
zmontirani na licu mesta. Spodnji del jaska mora omogocati priklju¢ke v visini 10-30cm nad
dnom. Zgornji del jaSka se zakljuci s konusom. Pokrov jaska na voznih povrSinah ne sme biti
temeljen na obodno steno jaSka, ampak na utrjeno gramozno zasutje ob jadku. Tipski tezki
pokrov $600 razred D (40 t) iz nodularne litine z zaklepom je vgrajen na nosilni okrogel
armirano betonski obro¢ in okrogle armirano betonske distancnike za nastavitev viSine.
Vgradijo se pokrovi brez odprtin, le na najvisjih jaskih in jaSkih na razmakih cca 100 m se
vgradijo pokrovi z odprtinami za zraenje. Pokrovi na voznih povrSinah morajo biti vgrajeni s
protihrupnim vlozkom v nagibu vozi§&a. Kote pokrovov so podane za novo niveleto ceste, izven
ceste pa za obstojece kote terena.



P-3373 - Tehni¢no porodilo PZI

5.4 Dimenzioniranje elementov odvodnjavanja

Meteorni kanal:

Za izracun se bili uporabljeni podatki za povratne dobe za ekstremne padavine (ARSO) za
JavorniSki Rovt in sicer: trajanje naliva 15 min, povratna doba 10 let — koli¢ina padavin 259
I/s/ha.

Povrsina, ki je merodajna — Meteorni kanal 1:
Asfaltne povrSine ceste: 567 m2, faktor odtoka = 0,9
Brezine: 30 m2, faktor odtoka = 0,3

Drenaza — zaledne vode (ocenjeno) = 2,0 I/s

Povrsina, ki je merodajna — Meteorni kanal 2:
Asfaltne povrsine ceste: 632 m2, faktor odtoka = 0,9
Brezine: 60 m2, faktor odtoka = 0,3

Drenaza — zaledne vode (ocenjeno) = 2,0 I/s

Izracun odtoka predvidene meteorne kanalizacije:
Qmet1 = (0,0567 ha x 0,90 + 0,0030 ha x 0,3) x 276 I/s ha + 2I/s = 17,20 I/'s
Qmet2 = (0,0632 ha x 0,90 + 0,0060 ha x 0,3) x 276 I/s ha + 2I/s = 15,45 I/s

Prevodnost izbrane cevi DN 315 mm (colebrook) pri padcu min 1 % in 70 % polnitvi kanala =
98,85 I/s. S tem je izbira cevi utemeljena.

Ponikanje meteorne vode:

Ponikanje meteorne vode pri fazi projektiranja ni pomembno, saj je izveden preliv meteorne
vode z meteorne kanalizacije v mesan sisitem fekalne kanalizacije. Za ponikanje se ocenjuje,
da bo sam sistem ponikal ca. 12 I/s/ponikovalnico (skupaj ca. 24 I/s).

Za vrtino se predvidi izdelava ponikalnih vodnjakov cevi premera 219 mm z globino vrtanja ca.
15 m, z globino mostiS¢nih filtrov 10 m. Zgornji rob uvrtane cevi sega minimalno 0,5 m v jasek
ponikovalnice.
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6 KOMUNALNI VODI

Na obmodju so Ze zgrajeni obstojec¢i komunalni vodi:

Vodovodno omrezje

Toplovodno omreZje

Telekomunikacije — toplovodnega omrezja
Mesan sistem fekalne in meteorne kanalizacije,

Pob=

Situacija komunalnih vodov je priloZena projektu.

- Vse obstojeCe komunalne naprave je potrebno pred izkopom zakoli€iti (oznaciti) na
terenu.

- Vse obstojeCe naprave potekajo pri krizanjih nad kanalom.

- Pri krizanjih je potreben ro¢ni izkop ter zavarovanje pri izkopu med gradnjo in pri
zasipanju jarkov.

- Pred zasipanjem je potrebno vse naprave pri krizanjih pregledati in popraviti morebitne
poskodbe. Zasip med vrhom kanala in dnom naprave naj bo zaradi nevarnosti
posedanja iz pustega betona ali suhe meSanice.

- Vse obstoje€e komunalne naprave je potrebno pred izkopom zakolii (oznaditi na
terenu).

- Pri krizanjih je potreben ro€ni izkop ter zavarovanje pri izkopu med gradnjo in pri
zasipanju jarkov.

- Pred zasipanjem je potrebno vse naprave pri krizanjih pregledati in popraviti morebitne
poskodbe.

6.1 Toplovod (ENOS d.d.)

Investitor mora za vsa dela v zvezi s prestavitvijo in zascito obstojecih elektroenergetskih
naprav ter izdelavo pripadajo€e projektne dokumentacije naro€iti pri izvajalcu Enos d.d.

Pred zacetkom gradnje je potrebno zakoliCiti vse trase vro€evoda, ki so oznacene v projektni
dokumentaciji. Zakolicbo mora opraviti upravljalec komunalnega voda in mora biti izvedena
vsaj 20 dni pred pri¢etkom del.

Med gradnjo je potrebno zagotoviti upravljavski nadzor nad izvedbo del. Vsa preckanja
vroCevoda je potrebno pred pri¢etkom zasipavanjem pregledati in urediti obsip skladno z
zahtevo upravljalca.

Izkop v obmocju 3 metre od vroCevoda (levo in desno) se lahko izvaja zgolj z lahko gradbeno
mehanizacijo in pod nadzorom distributerja (upravljalca).

Izvedba vroCevoda (v kolikor je potrebna prestavitev) se lahko izvede zgolj v &asu med 15. 9.
in 15 11. letno (v ¢asu ko ne poteka ogrevalna sezona).

Izvajalec del mora v obmoc€ju vroCevoda izkopa izvajati ro€no oz. na tak nacin, da se
vro¢evod ne more poskodovati).
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6.2 Varovanje zeleznice

Skladno s pravilnikom o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev
drevja ter postavljanje naprav v varovalnem pragovnem pasu in varovalnem pasu ob
industrijskem tiru je odmik parkiri5¢a ca. 30 m od osi prvega ZelezniSkega tira.

Pred prigetkom del je potrebno obvestiti skrbnigko sluzbo Slovenskih Zeleznic.

V obmodje Zelezniskega tira se v fazi izvedbe ne posega. Oddaljenost predvidenega posega
jeca. 30 m.

6.3 Mesan sistem fekalne in meteorne kanalizacije ter vodovod

Mesan sistem fekalne in meteorne kanalizacije se na celothem obmodju obdelave obnovi
skladno z nacrtom.

6.3.1 Oskrba s pitno vodo (Vodovod):

Za rekonstrukcijo vodovoda je predvidena ustrezna nova reSitev po projektni dokumentaciji
Stevilka P-3361, izdelal Planing biro Kranj d.o.o.

Skladno z navedenim nalrtom se predvidi izgradnja dveh vodovodov (primarnega in
sekundarnega vodovodnega omrezja na trasi parkiris¢a).
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7 GOZDOVI

Predviden poseg izgradnje ceste in plo¢nika ne posega v obmocja, ki so zas€itena kot gozdovi.

8 VODE

Obmocdje posega je na poplavhem obmodju (razred preostale, majhne in srednje poplavne
nevarnosti). ObstojeCe parkiriS¢e se nahaja ob drzavni cesti R2 in je obstojece.

Predviden poseg se ne izvaja v varovalnem pasu vodotokov.

Predvidena gradnja ne bo poslabsala stabilnosti vodotoka oz. stabilnosti brezin tako v ¢asu
gradnje kot tudi v €asu obratovanja. Predvidena izgradnja bo izbolj3ala sistem odvajanja vode,
saj se s predvidenima vrtinama stanja odtoka meteornih vod izboljSuje (ponikanje meteorne
vode).

Material se ne bo odlagal na brezine ali v profil vodotoka. Investitor mora zagotoviti tako
zaCasno deponijo, da bo od vodotoka odmaknjena najmanj 50 metrov, ves material pa bo
odpeljan na stalno deponijo.

9 KULTURNA DEDISCINA

Predvideno obmocdje rekonstrukcija obstojeCega parkiri8¢a ne posega v obmogja, ki bi bila
kulturno zascitena.

10 VARSTVO NARAVE

Predviden poseg rekonstrukcije obstojeCega parkiriSa se nahaja na obmodju naravne
vrednote JavorniSki Rovt — nahajalis€e fosilov — ID §t. 302.
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11 POGOJI IZVAJANJA DEL V VAROVALNEM PASU DRZAVNE CESTE R2
0368 (HRUSICA — JAVORNIK)

V samo cesto kot tudi v obstoje¢ plo¢nik se ne posega, kar je razvidno s prilozene
dokumentacije. Prav tako se ne posega v elemente odvodnjavanja drzavne ceste.

Predviden poseg se nahaja na ustrezni oddaljenosti od drzavne ceste in od plo&nika drzavne
ceste.

Izvajalec mora ves C€as izvajanja del skrbeti za Cisto€o obcinskih cest (vse transportne poti

Vv v

morajo biti o€iS€enje ves Cas izvajanja del).

Vv v

Vse povrSine, katere bo izvajalec uporabljal tekom gradnje bodo po kon&anju del ocis¢ene in
povrnjene v prvotno stanje.

12 VAROVANJE OBCINSKIH CEST

Vsi posegi v varovalni pas ob¢inske ceste so prikazani na priloZeni gradbeni situaciji.
V €asu gradnje niso predvidene zaCasne ali stalne zapore obc¢inskih cest.
Profil ceste ne bo okrnjen meda samo gradniji ali po kon&anju del.

Skladno s posegom ne bo ogroZzena varnost prometa na obginski cesti. Gradbi$¢e bo v celoti
ograjeno.

V primeru oviranja prometa na obstojeci lokalni cesti bo investitor oz. izvajalec pridobil
ustrezno dovoljenje za navedeno (pridobil odlo&bo o delno oz. popolni zapori ceste).

Izvajalec mora ves Cas izvajanja del skrbeti za Cisto€o obcinskih cest (vse transportne poti
morajo biti oiS&enje ves Cas izvajanja del).

Vse povrSine, katere bo izvajalec uporabljal tekom gradnje bodo po kon&anju del o€is¢ene in
povrnjene v prvotno stanje.
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13 OPIS IN OCENA POSAMEZNIH PRICAKOVANIH VPLIVOV IN UKREPI ZA
PREPRECITEV V CASU UPORABE:

Cestal/parkiriS¢e z odvodnjavanjem:

- vplivi v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo
V ¢asu uporabe parkiriS¢a in omrezja kanalizacije za padavinske odpadne vode (meteorna

kanalizacija) ni pri¢akovati negativnih vplivov v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo
sosednjih objektov. Obravnavanih vplivov ni.

- vplivi gradnje na okolico v zvezi z varnostjo pred pozarom
Cestno omrezje, parkiriS¢e in omrezje padavinskih odpadnih vod ne bo vplivalo na pozarno

varnost okoliskih objektov. Obravnavanih vplivov ni, saj je kanalizacija zakopana v tla
izgradnja ceste pa omogoca lazji dostop do objektov. Posledi¢no tudi odmiki niso merodajni
za navedeno.

Objekt se ne priklju€uje na oskrbo z gasilno vodo.

- Vpliv gradnje na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zaséito
Uporaba cestnega omrezja ter parkiriS€a in kanalizacijskega omrezja ne bo povzrocala

negativnih vplivov na zrak, vode in tla.

- Vpliv gradnje na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi
Z uporabo cestnega in kanalizacijskega omrezZja se ne bodo spreminjali pogoji bivanja v

sosednjih objektih, zato ne bo prihajalo do veljega tveganja za nastanek nezgod.
Obravnavanih vplivov ni.

- Vpliv gradnje na okolico v zvezi z njihovo zas¢ito pred hrupom
Z uporabo cestnega in kanalizacijskega omreZja se hrup v bliznjem bivalnem okolju ne bo

povecal. Obravnavanih vplivov ni.

- vpliv gradnje v zvezi z varéevanjem z energijo in ohranjanjem toplote v njih.
Z uporabo cestnega in kanalizacijskega omrezZja ne bo vplivala na povecanje koli€ine

energije potrebne pri uporabi objektov v okolici. Obravnavanega vpliva ni.
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14 UREDITEV GRADBISCA

Predvideni so vsi varnostni ukrepi in taka varnost na gradbiscu, da bo prepre€eno onesnazenje
vode, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiScenja in uporabe tekocCih goriv in drugih nevarnih
snovi. V primeru nezgod je predvideno in zagotovljeno ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
Vsa zaCasna skladiS€a in pretakaliS€a goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi, bodo
zascitena pred moznostjo izliva v okolje ali v vodotok.

Ob vhodu na gradbiSce je potrebno postaviti gradbiSéno tablo. Gradbis€e mora biti oznaceno
po predpisih.

Po koncani gradnji se zagotovi odstranitev za potrebe gradnje postavljenih provizorijev in vseh
ostankov zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrSine se ustrezno krajinsko uredi.

V Casu gradnje mora biti zagotovljen nemoten odvoz odpadkov.

Obmocje gradbisc¢a je le na parcelah, na katerih bo potekala gradnja.

15 ZEMLJISCA
Iz situacije je razvidno, katera zemlji§€a bodo prizadeta z izgradnjo komunalne infrastrukture

in so naslednja:

1403/12, 455/3, 466/2, 466/1, 468/8, vse k.0. 2175 Jesenice

16 ZAKOLICBA

Zakoli¢ba je podana v ETRS koordinatnem sistemu.

Kranj, marec 2025

Pooblascéeni inzenir:

Jan Hlade, univ. dipl. inz. grad., IZS G-4851
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Investitor:

OBCINA JESENICE, Cesta zelezarjev 6, 4270 Jesenice

Objekt:

P-3373 - REKONSTRUKCIJA PARKIRISCA OB STAVBI CESTA
MARSALA TITA 53b

POPIS DEL

PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOSTEVATI SPODNJE TOCKE
SPLOSNIH POGOJEV UVODA V PREDRACUN, KI SE NE ZARACUNAVAJO
POSEBEJ.

Pogoiji, ki so predpisani za posamezen sklop del (npr. v sklopu fekalna
kanalizacija itd.) smiselno veljajo za vse sklope del.

Ponudbene cene za postavke posameznih del, ki so enake, a v razli¢nih
sklopih del, a se izvedejo isto€asno oz. skupaj, morajo biti enake (npr. izvedba
obrabne in zaporne plasti).

V primeru, da je v posamezniih postavkah popisa del naveden izdelek
dolo€enega proizvajalca, blagovne znamke, vrste, tipa itd., ima ponudnik
pravico ponuditi izdelek druge blagovne znamke, vrste, tipa itd., ki pa mora biti
glede zahtevanih tehni¢nih karakteristik vsaj enakovreden. V primeru, da je pri
posamezni postavki v popisu del zahtevano, da ponudnik v zato pripravljen
prostor vpiSe tip, vrsto, blagovno znamko ponujenega izdelka, je vpis
obvezen.

|SPLOSNI POGOJI UVODA V PREDRACUN

Ponudnik si je dolZzan traso nacrtovane gradnje ogledati in ponudbene cene
prilagoditi terenskim moZnostim izvedbe oz. nacinu izvedbe, ki jo pogojujejo
terenske razmere.

Dela v blizini obstojecih objektov je potrebno izvajati po kampadah, s takdno
mehanizacijo, da ne bo pridlo do morebitnih posSkodb objektov. Pri delu v
blizini objektov je obvezen geomehanski nadzor med gradnjo.

Organizacija in oprema gradbiS¢a skladno z varnostnim nacrtom in veljavno
zakonodajo, vklju€no z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitve soglasja

zapore ceste, postavitev in vzdrZzevanje cestne zapore, postavitev varovalnih
gradbiscnih ograj.

Dnevna vzpostavitev prevoznosti ceste in neoviranega dostopa do objektov,
vklju€éno z varovalnimi ograjami in prometno signalizacijo ter ureditev pes
dostopa do objektov.




Vzpostavitev za&asnih obvozov in za&asnih deponij za potrebe gradnje,
stroSke najema in njihove povrnitve v prvotno stanje.

6. Izdelava porocila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo,
vklju€no z vsemi stroski in taksami lo€enega zbiranja.

7. Sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi
stroSke odvoza in predelave le teh, po dolocilih zakonodaje.

8. Postavitev gradbid¢ne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.

9. Stroske vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisani in dolo€eni z veljavnimi
predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred pozarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upostevati.

10. Skoda na objektih in zemljid&ih ob gradbi$éu, ki jo povzrodi izvajalec.

11. Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven
delovnega pasu.

12. Stroske vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za
vgrajene materiale.

13. Vse stroSke trajnega deponiranja gradbenih materialov.

14. Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec
uporabljal za vso gradbis¢no logistiko.

15. Vse stroSke povezane z izvajanjem ukrepov skladno z Uredbo o
prepre€evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Ur.list RS, st.
21/2011) ter izdelavo elaborata preprecevanja in zmanjSevanja emisije delcev
iz gradbisca.

16. Vse stroSke elektriCne energije, vode, TK prikljuc¢kov, razsvetljave,
ogrevanja...

17. Vse stroSke zavarovanja opreme v €asu izvedbe del in delavcev ter materiala
na gradbid¢u v €asu izvajanja del, od zaetka do primopredaje objekta.

18. Vse stroSke transporta, raztovarjanja, skladis€enja na gradbiscu, takse,
zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stro$ke, ki se nana3ajo na
pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in
primopredajo objekta s strani izvajalca.

19. V/ ceni mora biti zajet tudi ves droben potro$ni material.

20. Cena na enoto za ve€ in manj dela se ne spreminja.




21.

V cenah je potrebno zajeti vse manipulativne stroske.

22.

Ponudnik mora pri izvajanju del upostevati vso veljavno zakonodajo, ki
definira izvajanje gradbenih del na gradbiscu.

23.

Stroske zaklju€nih del na gradbis€u z odvozom odvefnega materiala in
vzpostavitev v prvotno stanje.

24.

Obradun zemeljskih del, transporta in deponiranja je v rad€enem stanju.

25.

Vse dimenzije prikazane v nacrtih je potrebno pred izvajanjem del preveriti na
mestu izvedbe del, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.

26.

Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta in vseh ostalih potrebnih dokumentov
za pridobitev uporabnega dovoljenja.

27.

Geomehanske meritve posameznih nasipnih slojev, z vpisom meritev v
gradbeni dnevnik in izdelavo poroc€ila o meritvah.

28.

Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za
ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh
izvodih. En izvod prejme naro¢nik oziroma njegov nadzornik. primeru, da
foto dokumentacija ne bo izdelana, stroSke uveljavljanja odSkodnine nosi
izvajalec del, ki je dolzan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke
na objektih, poSkodbe in druge neobicajne podrobnosti morajo biti
fotografirane s prilozenim metrom, da je mogo¢e naknadno ugotoviti
morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.

29.

Obves¢&anje javnosti glede poteka gradbenih del, predvidenih cestnih zapor,
obvoznih poti, 0 morebitnih motnjah ter posledicah, nastalih zaradi moten;j, v
sredstvih javnega obves&anja, obves&anje lokalne skupnosti z opozorilnimi
tablami in obve$¢anje neposredno prizadetih prebivalcev ob trasi gradnje s
pisnimi obvestili na njihovem naslovu bivanja. V primeru popolne zapore ceste
je izvajalec s pisnimi obvestili na naslovu bivanja dolzan obvestiti vse
prebivalce, ki jih popolna zapora ceste neposredno prizadane.

30.

Uporaba varovalnega opaZza pri izkopih za katere dolo¢i geomehanik
potrebnost uporabe le teh.

31.

Cig&enje terena pred in po gradniji ter priprava in organizacija gradbi$éa
(gradbid¢ne, ograje, table, zacasni dostopi...). StroSke zakljuénih del na
gradbiS€u z odvozom odvecnega materiala in stroSke vzpostavitve prvotnega
stanja, kjer bo to potrebno.

32.

Izdelava elaboratov cestnih zapor, postavitev in vzdrZzevanje cestnih zapor oz.
vzpostavitev zaCasnega prometnega rezima na posameznih obmocjih
gradbiS¢a in njegovo prilagajanje napredovanju del v smislu zagotavljanja ¢im
bolj nemotene prevoznosti cest v Casu gradnje.




33.

Stroske vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in dolo¢ena z veljavnimi
predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred pozarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upostevati.

34.

Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje
komunalne infrastrukture lahko priSlo do poSkodb (s predhodnim
posvetovanjem s predstavnikom naroénika - z nadzorom).

35.

Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec
uporabljal za vso gradbis¢no logistiko.

36.

Meritve nosilnosti podlage, izdelava poro€il, nadzor geomehanika z vpisom v
gradbeni dnevnik in izdelavo konénega porocila, geodetska spremljava v
skladu z navodili geomehanika, stroSek ogrevanja v ¢asu izvajanja del, ¢e so
zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del.

37.

Ponudnik mora pred pri¢etkom izvedbe del priloziti izjave o lastnostih ter
certifikate za vso ponujeno opremo v vseh sklopih (urejeno po sklopih) ter
hkrati tudi navodila za vgradnjo.

38.

Pridobitev lokacije za zaCasne gradbid¢ne objekte in za priro€no skladis¢enje
materiala, uporaba za ves €as gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega
stanja po zaklju¢ku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in
najemnina zemljis¢a za gradbis¢.

41.

Izdelava porocila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo,
vklju€éno z vsemi stroski in taksami lo&enega zbiranja.

42.

Asfaltne obrabne in zaporne plasti se vgradi v celotni Sirini cesti8€a naenkrat.
Izvajalec je dolzan pridobiti dovoljenje za popolno zaporo ceste in obvestiti
prebivalce v skladu z zahtevami obve$&anja javnosti sploSnih pogojev
predracuna.

43.

V dogovoru z nadzornikom in investitorjem vrstni red in nacin nacrtovanih del
organizirati na nacin, ki bo omogocal stalno odvajanje fekalnih in meteornih
vod iz prispevnih povrSin oz. stanovanjskih in/ali poslovnih objektov, ter stalno
priklju€enost na vodovodno omreZje. Podroben vrstni red del je izvajalec
dolzan prikazati v terminskem nacrtu del.

44.

Crpanje vode iz gradbene jame v asu gradnje. Dodatek na oteZko&eno delo
zaradi podtalnice, povrsinske vode in zaledne vode iz Copovega grabna s
stroski pre€rpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za
preusmeritev dotekajoCe ali izErpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde,
prepusti ali naravni odvodniki povrSinske vode ali podtalnice).

FEKALNA IN METEORNA KANALIZACIJA




Dela v blizini obstojecih objektov je potrebno izvajati po kampadah, s takdno
mehanizacijo, da ne bo prislo do morebitnih poSkodb objektov. Pri delu v
blizini objektov je potreben geomehanski nadzor med gradnjo.

V ponudbenih cenah je potrebno zajeti stroske, ki bodo potrebni za dnevno
vzpostavitev prevoznosti ceste do objektov. Jarke je potrebno dnevno
zasipavati in omogociti prevoznost do objektov po kon&anih dnevnih delih.
Tehnologijo izvajanja del je potrebno temu prilagoditi, in strodke zajeti v cenah
na enoto.

V ceni cevi so zajeti tudi vsi fazonski kosi, ki so potrebni za izdelavo
priklju€kov in povezav ter se ne obra¢unajo lo¢eno.

Porocila o kakovostni vgradniji.

Cevi za meteorno kanalizacijo morajo biti skladne s standardom SIST EN
1401-1, enoslojne, s homogeno steno.

Cevi za fekalno kanalizacijo morajo biti skladne s standardom GRP SIST EN
14364 togostnega razreda SN 10000.

Obnova obstojecih hidnih prikljuCkov poskodovanih med gradnjo.

Vse stroSke glede posegov na obstojeem cevovodu, pri Eemer se izvajalec z
upravljalcem uskladi glede organizacije obnove.

Vse stroske pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s preckanji
cevovodov, stroske za&¢ite vseh komunalnih naprav in strodke upravljavcev
ali njihovih predstavnikov, stroske raznih pristojbin s tem v zvezi.

10.

Stroske vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za
materiale vgrajene v objekt, stroSke nostrifikacije in meritev pooblas&enih
institucij, potrebnih za uspesno primopredajo del, pri Eemer morajo biti
dokumenti obvezno prevedeni v slovens¢ino in nostrificirani od pooblas¢ene
inStitucije v RS.

11.

V ceni je zajeto tudi: droben potrodni material, preizkus instalacij in vse
potrebne meritve za uspedno opravljen tehniéni pregled, pridobitev pozitivnih
izvedeniskih mnenj, navodila za obratovanje in vzdrzevanje POV v 4 izvodih.

VODOVOD

Dela v blizini obstojecih objektov je potrebno izvajati po kampadah, s takdno
mehanizacijo, da ne bo pridlo do morebitnih poSkodb objektov. Pri delu v
blizini objektov je nujen geomehanski nadzor med gradnjo.




Organizacija in oprema gradbiS¢a skladno z varnostnim na&rtom in veljavno
zakonodajo, vkljuéno z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitve soglasja

zapore ceste, postavitev in vzdrZzevanje cestne zapore, postavitev varovalnih
gradbis¢nih ograj.

Ves material mora biti skladen s tehni¢nim porocilom in prilozenimi nacrti. Ves
material morajo pred vgradnjo potrditi nadzor, investitor in upravljalec sistema.

Vodovod mora tlaéno preizkusiti certificiran organ za preizkuSanje. Prav tako
mora biti dezinfekcija vodovoda opravljena s strani certificiranega laboratorija.

OSTALA DOLOCILA SPLOSNIH POGOJEV

Za obsutje meteorne kanalizacije, vodovoda, plinovoda se uporablja
okroglozrnati gramozni material.

Postavitev linijskih pomi¢nih zas¢itnih ograj pri gradnji skozi naselje ali
vzporedno z ob&insko cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje
gradbiséa.

Postavitev fiksnih zaCasnih prehodov za peSce preko jarkov do posameznih
objektov ob gradbiS¢u z varovalno ograjo, sprotnim €is€enjem in
vzdrZzevanjem prehodov tekom gradnje in stalnim vzdrZzevanjem dostopov
nanje. V ceni je zajeta tudi prestavitev prehodov na nove lokacije. 1zvajalec

mora vsakodnevno zagotavljati dostop do objektov.

Vsa potrebna soglasja upravljalca ceste (zapora ceste)

Pokrovi morajo ustrezati standardu SIST EN 124-2:2015

Ponudnik mora zagotoviti za ¢as izvedbe del, ki se izvajajo neposredno ob
objektih monitoring nultega stanja in monitoring konénega stanja objektov, ki
se ugotavlja 30 dni po dokonc&anju vseh del.

Vsa dodatna dela se priznajo le ob prilozenih analizah iz katerih je razvidno,
da so upoStevane kalkulacijske osnove iz osnovne ponudbe.




REKAPITULACIJA - PARKIRISCA CMT 53B

0. PREDDELA

0.1. |PARKIRISCE - PREDDELA

1.0. JCESTA

1.1. |CESTA - PREDDELA

1.2. |CESTA - CISCENJE TERENA IN RUSITVENA DELA
1.3. |CESTA - ZEMELJSKA DELA

1.4. |CESTA - VOZISCNA KONSTRUCIJA

1.5. JCESTA - PROMETNA SIGNALIZACIJA

1.6. |CESTA - TUJE STORITVE

1.7. |CESTA - NEPREDVIDENA DELA

2.0. |ODVODNJAVANJE

2.1. JODVODNAVANJE - ZEMELJSKA DELA

2.2. |ODVODNAVANJE - CEVI IN JASKI

2.3. |ODVODNJAVANJE - DRENAZA

2.4. |ODVODNAVANJE - ZAKLJUCNA DELA

2.5. |ODVODNJAVANJE - NEPREDVIDENA DELA
4.0. |FEKALNA KANALIZACIJA

4.1. |FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMELJSKA DELA
4.2. |FEKALNA KANALIZACIJA - CEVI IN JASKI

4.3. |FEKALNA KANALIZACIJA - ZAKLJUCNA DELA
4.4. |FEKALNA KANALIZACIJA - NEPREDVIDENA DELA

SKUPAJ

DDV (22%) (od postavk 0, 1.0 in 2.0)

SKUPAJ z DDV
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2.1.3

PODATKI ZA ZAKOLICBO
2.1.3.1 | Zakoli¢beni podatki glavnih elementov osi
2.1.3.2 | Zakoli¢beni podatki pre¢nih profilov osi
2.1.3.3 | Zakoli¢beni podatki o meteorni kanalizaciji
2.1.3.4 | Zakolicbeni podatki o fekalni kanalizaciji
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21.31 Zakoli€beni podatki glavnih elementov osi




*
*
*
*
*
*
*

(oV]

«6€,6VP0O9
4 19,0TPPSE

-

vee v
vee v
w19,0TPPSE
wl EVPLT
wEV. LTP9CE

“ANMT N

TeL°9
T0L°9
W€V, LTPOCE
w8€,€9PST
w9.7EPOTE

S ANMT N

vav - 1¢
vav1c
w9.7EPOTE
u8T.LVP6T
«81.,97P06¢C

AN Mg N

w81.,97P06¢C

ZVLNIONVYL

TV.INIONVL
10X WS NOX
V10) W3¥dS
LOM WS JvZ

Q€099 " CLOVYT
SCEC6E " Y99PPl

997989659111
€CTTCY 9997 V1T
TOEV8Y 659771
SCEE6E VIOV VT
9EETLESSOVVT

£99760° 059771
7C8068° 1891711
Y1rC98L 61OV YT
9EETLE SS9V
[4:12: T4 A1 214"

reeLO ECOVYT
€ECE98 BELVYT
6989/V TE9VVT
[4:12: T4 A1 2514 A"
LEVVO8 T ECIVPT

LEVYO8" ECOVYT
¥8998C " SToVVT

ENEN
ENEN
ENEN
L EVEN
ENEN

TIVT190°C/L89¢CY
09¢968°L/89¢CY

99¢196 "8/89¢Y
96TE6L " L689CY
79596¢€ "8/89¢Y
09¢968 " L/89CY
96/¢CT ' 1889¢Y

¢8YE/1°59889¢Y
SSLTET TC69CY
C18¥¢8 1¥889¢Y
96/¢CCT ' 1889¢Y
018116 6889¢Y

EYC6ST " LO69CY
T€C806 6969¢CY
L88TTC 9069¢CY
OT8V16 6889¢Y
60C0LC " 9C69¢CY

60C0/LC " 9769CY
T€€S/8°8V69CY

*J0L°3¥S  QOHZA
*J0L°N3ID  QOHZA
*NVL°3dd QOHZA
*JOL°NOX  QOHZA
*J0L°DVZ QOHZA
sk sk sk 5k sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk 5k sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk skosk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk skosk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk skosk sk

0000SL "6~
0000S.L "6~

000000°ac+
000000 "act

000000 " 87+
000000 " 877+

000000 " ECT+
000000 " cCT+

JAS3N
JAS3N

4 NO>
¥ vz

6/6059€°0T
679°68

679°68
89959/9°6
vi6°6L

vi6°6L
VLISTE €T
899°99

8599°99
0917087 " ¢y
8/1°v¢

8LT V¢
906/LT V¢
000°0

JDV1S NOM
VNIZ10d
JV1S 2JvZ

¥ MO1 INZOYM

€ 071 INZOYM

Z M071 INZO¥M

T MO71 INZO¥M

T VW3Idd

v

S
14
€
[4
T
53 ok ok oK ok ok oK K ok ok oK K ok ok oK ok ok K ok ok oK o ok ok oK ok ok K ok oK ok ok ok oK ok ok oK ok ok oK ok ok ok ok ok K ok ok oK ok oK ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok s ok ok oK s ok sk ok ok ok ok Kk ok ok ok ok ok ok
S
14
€
[4
T

I

ix
ix
i
ix

*3°15°Z dIL 1Six

*

9 SO #

*

:ISO AOLN3IW3T3 HINAVID IN1vAOd INIAIITONVZ



S €T¢L°S
v €¢L°S
€ .CL.TcCpe6C

669/9T° 699111
VLYoV 99T
69¢/80°0L97V1T

£S0T90°9/89CY
705961 "8989¢Y
€96STE " L/L89CY

TTE°08€T : (W)/Ipedd) e)TISTJUdINedey BYSUTATJIY
000 00T :TSO BUTZTOpP EuloT3d

000° 001

* ¥ % ¥



PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO GRADNJE (PZI) PLANING BIRO KRANJ d.0.0

21.3.2 Zakolicbeni podatki preé¢nih profilov osi




ZAKOLICBENI PODATKI PRECNIH PROFILOV OSI:

*

# 0S5 0

*

Profil Stacionaza

P1
P2
P3
P4
P6
P5

0.0+10.
0.0+30.
0.0+50.
0.0+70.

0.1+40.
0.0+87.

000
000
000
000
000
904

Vzhod
426939.526
426920.878
426903.263
426887 .454
426872.062
426878.149

Sever

144618
144626
144635
144647
144672
144662

.834
.058
.483
.688
.356
.667
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21.3.3 Zakoli¢beni podatki o meteorni kanalizaciji




ZAKOLICBENI PODATKI METEORNE KANALIZACIJE:

Meteorni jaski:

426909.251 144627 .309 MJ1
426894 .808 144646 .581 MJ2
426893.146 144644 .361 JOBST
426880.009 144659.850 M3J

Lovilci olja:
426905.356 144638.959 Lol
426896.867 144644 .917 Lo2

Ponikovalnice:
426903.164 144640.410 Pol
426898.845 144643 .412 Po2

Poziralniki z LTZ robnisko resetko:
426928.435 144631.601 Pri
426920.895 144634.831 Pr2
426918.283 144619.226 Pr3
426900.582 144628.536 Pr4
426900.651 144647 .057 Pr5
426891.589 144654.923 Pré6
426886.112 144662 .423 Pr7
426884.517 144640.449 Pr8
426870.972 144655.675 Pro
426870.436 144656.519 Pri1o
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2134 Zakoli¢beni podatki o fekalni kanalizaciji




ZAKOLICBENI PODATKI FEKALNE KANALIZACIJE:
426920.166  144619.625 FJ1
426924.882  144640.866 FJ2
426888.080  144638.110 FJ3
426893.221  144644.485 FJ4
426883.293 144660.959 FJ5
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4 Situacija fekalne kanalizacije M 1:250

5 Situacija komunalnih vodov M 1:250

6 VzdolZni prerez M 1:500/100
7 Precni prerezi M 1:100

8 Karakteristi¢ni preéni prerezi M 1:50
9.1 Cestni detajli M 1:10
9.2 Nacrt jaska & 80 cm M 1:20,10,5
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