REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Hajdrihova ul. 2a, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 02
F: 01 478 81 23
E: gp.drsi@gov.si
www.di.gov.si

Številka: 43001-85/2025/27 d
Datum: 04.12.2025

Oznaka naročila: A-25/25 S
MFERAC: 2431-25-404316/0

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo je sprejel odločitev, da javno naročilo

Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2025 - 1 - SKLOP 4

odda ponudniku

JV IB Vojska d.o.o., Drenov grič 186A, 1360 Vrhnika (vodilni partner) in Mani d.o.o., Begunje pri Cerknici 163, 1382 Begunje (partner)

za vrednost (skupaj z DDV): 85.400,00 EUR

Obrazložitev:

Ponudbe so bile najprej razvrščene po ugodnosti skladno z razpisanimi merili in preverjane ali ustrezajo predmetu naročila.

Ponudnik	Ponudbena cena EUR (brez DDV)	Točke ponudbena cena T_1	Točke izvedeni nadzori T_2	Točke soc. nar. T_3	Skupaj vse točke T	Vrstni red
JV IB Vojska d.o.o., Drenov grič 186A, 1360 Vrhnika (vodilni partner) in Mani d.o.o., Begunje pri Cerknici 163, 1382 Begunje (partner)	**70.000,00**	**65,00**	**24,00**	**0,00**	**89,00**	**1**
JV Viacon d.o.o., Ulica bratov Učakar 54, 1000 Ljubljana (vodilni partner) in Kavnik inženiring, Matej Kavnik s.p., Stara cesta 83, 2311 Hoče (partner)	103.900,00	43,79	18,00	0,00	61,79	2
Sloman d.o.o., Brvace 25, 1290 Grosuplje	127.868,85	35,58	24,00	0,00	59,58	3
DRI upravljanje investicij d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana	197.000,00	23,10	22,00	5,00	50,10	4

Izbrana ponudba po naročnikovi presoji izpolnjuje vse razpisane zahteve in pogoje iz razpisne dokumentacije in je po razpisanih merilih za ocenjevanje ponudb na podlagi največ prejetih točk (89,00 točk) ocenjena kot najugodnejša. Ponudb, ki so po merilih manj ugodne od izbrane naročnik glede zakonsko določenih razlogov za izključitev in razpisanih pogojev za sodelovanje ni preverjal in jih je zavrnil iz razloga, ker so manj ugodne od izbrane.

Ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje za sodelovanje, kar pomeni, da je ponudba,

skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, dopustna. V skladu z merili za izbiro je ponudba ekonomsko najugodnejša.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev se lahko v roku 8 delovnih dni od objave na portalu javnih naročil vloži revizijski zahtevek preko portala e-Revizija (https://portalerevizija.si). Zahtevku je treba priložiti potrdilo o plačilu takse na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-00576725, v višini 1.708,00 EUR.

Karmen Praprotnik
direktorica

REPUBLIKA SLOVENIJA * MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO * REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO DIREKCIJA 1 LJUBLJANA

Priloga:
- preglednica točkovanja

Preglednica točkovanja:

4	10-0038	REKO Ureditev ceste Gorenja vas-Hotavlje

Točke za ponudbeno ceno za izvedbo naročila T_1

Kot merilo se uporabi ponudbena cena brez DDV iz obrazca Ponudba - predračun.

T_1 = število točk vrednotene ponudbe po merilu ponudbena cena brez DDV
$T_1 = 65 \times C_{min} / C_i$

C_{min} najnižja ponudbena vrednost brez DDV
C_i ponudbena cena ocenjevane ponudbe brez DDV

Maksimalno število točk (T_1) je 65 točk.

Najnižja ponudbena cena brez DDV	70.000,00 €

Ponudnik	Ponudbena cena (brez DDV)	točke T_1
DRI upravljanje investicij d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana	197.000,00 €	23,10
Sloman d.o.o., Brvace 25, 1290 Grosuplje	127.868,85 €	35,58
JV Viacon d.o.o., Ulica bratov Učakar 54, 1000 Ljubljana (vodilni partner) in Kavnik inženiring, Matej Kavnik s.p., Stara cesta 83, 2311 Hoče (partner)*	103.900,00 €	43,79
JV IB Vojska d.o.o., Drenov grič 186A, 1360 Vrhnika (vodilni partner) in Mani d.o.o., Begunje pri Cerknici 163, 1382 Begunje (partner)	70.000,00 €	65,00

** cena v "Ponudba-predračun" in "Specifikacija ponudbene cene" (excel) ni enaka, skladno s točko 4.3.3. Navodil za pripravo ponudbe veljajo cene iz "Specifikacija ponudbene cene«*

Točke za izveden nadzor nad gradnjo s strani v ponudbi imenovanega vodje nadzora T_2

Kot merilo se uporabi število izvedenih nadzorov v ponudbi imenovanega vodje nadzora posameznega sklopa v odvisnosti od njihove vrednosti. Maksimalno možno število točk, ki jih lahko ponudnik prejme za merilo število izvedenih nadzorov nad gradnjo je 30 točk (T2)

Pri točkovanju se uporabi naslednji način:

- če je imenovani vodja nadzora v obdobju zadnjih deset (10) let pred objavo tega naročila in do roka za oddajo ponudb kot vodja nadzora po GZ-1 (ali odgovorni nadzornik po ZGO-1) izvajal nadzor nad gradnjo na avtocestah in/ali hitrih cestah in/ali glavnih cestah in/ali regionalnih cestah in/ali kolesarskih povezav in/ali občinskih cest in je za vsako gradnjo bilo izdano uporabno dovoljenje na podlagi zakona, ki ureja področje gradnje in/ali dovoljenje za neomejeno uporabo cest na podlagi zakona, ki ureja ceste, se točkuje reference po naslednjem merilu:

Vrednost gradnje brez DDV v EUR :		**št. točk**
od 200.000,00 do vključno 500.000,00	=	2
nad 500.000,00 do vključno 2.000.000,00	=	3
nad 2.000.000,00 do vključno 5.000.000,00	=	4
nad 5.000.000,00	=	5

Šteje se največ 6 izvedenih nadzorov nad gradnjo, ki so navedeni v predlogi »Podatki o referenčnem delu – merila«. V primeru, da ponudnik predloži več kot 6 referenčnih poslov, bo naročnik upošteval pri presoji prvih 6 navedenih referenčnih poslov v predlogi »Podatki o referenčnem delu – merila« ne glede na to, ali so le-ti ustrezni ali ne.

Ponudnik	**DRI upravljanje investicij d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana**
Odgovorni nadzornik	**Klemen Oblak**

	Naziv referenčnega posla	Vrednost gradbenih del [EUR brez DDV]	Ustrezna referenca DA/NE	št. točk	Obrazložitev (v kolikor referenca ni ustrezna)
1	Rekonstrukcija regionalne ceste R1-203/1004 Žaga-Kobarid	8.090.287,84 €	NE	0	Ni izdano uporabno dovoljenje oz. dovoljenje za neomejeno rabo cest
2	Obvoznica Kidričevo	7.412.770,42 €	DA	5	
3	Gradnja kolesarske povezave Velenje-Mozirje	5.565.779,02 €	DA	5	
4	Obvoznica Krško: Rekonstrukcija ceste LC Krško - Vrbina in novogradnja obvoznice "Žadovinek"	5.285.042,18 €	DA	5	
5	Zahodna oboznica z nadvozom čez železniško progo v Ivančni Gorici	2.620.700,46 €	DA	4	
6	Izgradnja kolesarske povezave ob R2-420 Brežice-Dobrova	1.553.880,22 €	DA	3	
	Skupaj doseženo število točk (T_2)			**22**	
	Maksimalno možno število točk			**30**	

Ponudnik	**Sloman d.o.o., Brvace 25, 1290 Grosuplje**
Odgovorni nadzornik	**Slovenko Henigman**

	Naziv referenčnega posla	Vrednost gradbenih del [EUR brez DDV]	Ustrezna referenca DA/NE	št. točk	Obrazložitev (v kolikor referenca ni ustrezna)
1	Ureditev kolesarske povezave "Barjansko kolesarsko omrežje" na območju občine Vrhnika, 1. faza: Sinja Gorica - meja občine Vrhnika z občino Horjul	9.157.493,52 €	DA	5	
2	Ureditev kolesarske povezave "Barjansko kolesarsko omrežje" / 1. etapa Razori-Šujica, 2. etapa Šujica-Gabrje, 3. etapa Razori-Ljubljana R3-641/4369	4.571.675,94 €	DA	4	
3	Gradnja nadvoza Brezje čez železniško progo s priključkom na regionalno cesto R3-646 in Kandučevo cesto v Grosupljem	2.936.659,52 €	DA	4	
4	Rekonstrukcija mostu čez Pivko KP0017, R2	2.009.676,60 €	DA	4	
5	Izvajajanje strokovnega nadzora pri investiciji "Sanacija po ujmi 2018 Slap - Jelendol"	2.137.249,93 €	DA	4	
6	Izvajajanje strokovnega nadzora pri investiciji "Sanacija po ujmi 2018, II. Faza"	1.981.919,15 €	DA	3	
	Skupaj doseženo število točk (T_2)			**24**	
	Maksimalno možno število točk			**30**	

Ponudnik	**JV Viacon d.o.o., Ulica bratov Učakar 54, 1000 Ljubljana (vodilni partner) in Kavnik inženiring, Matej Kavnik s.p., Stara cesta 83, 2311 Hoče (partner)**
Odgovorni nadzornik	**Miro Vrbek**

	Naziv referenčnega posla	Vrednost gradbenih del [EUR brez DDV]	Ustrezna referenca DA/NE	št. točk	Obrazložitev (v kolikor referenca ni ustrezna)
1	Rekonstrucija ceste R1-229/1286 Rogoznica - Senarska od km 0,416 do km 0,877 (odsek III)	1.121.952,35 €	DA	3	

2	Rekonstrukcija ceste R3-634/1104 Javornik - Gorje, od km 7+450 do km 8+264 v Spodnjih Gorjah	966.309,22 €	DA	3	
3	Ureditev regionalne ceste R2-447/0367 Žalec-Šempeter pododsek skozi naselje Šempeter, od km 4+480 do km 5+750	1.545.747,63 €	DA	3	
4	Rekonstrukcija ceste R3-668/5846 Gabrje - Ratež, od km 3.078 do km 3.740 - skozi Velike Brusnice	1.478.267,55 €	DA	3	
5	Modernizacija ceste R3-666/8115 Sopota - Podkum od km 0+000 do km 2+550	1.645.739,81 €	DA	3	
6	Gradnja krožišča na G1-6/0342 Petrol, krožišča na R2-404/1380 Gabrje in povezovalnce ceste (Tankovska)	1.981.919,15 €	DA	3	
	Skupaj doseženo število točk (T_2)			**18**	
	Maksimalno možno število točk			**30**	

Ponudnik	**JV IB Vojska d.o.o., Drenov grič 186A, 1360 Vrhnika (vodilni partner) in Mani d.o.o., Begunje pri Cerknici 163, 1382 Begunje (partner)**
Odgovorni nadzornik	**Aleš Vojska**

	Naziv referenčnega posla	**Vrednost gradbenih del [EUR brez DDV]**	**Ustrezna referenca DA/NE**	**št. točk**	**Obrazložitev (v kolikor referenca ni ustrezna)**
1	Rekonstrukcija državnih cest na območju Občine Grosuplje: "križišče Bambič"; "Adamičeva cesta v Grosuplju" in "odsek ceste Grosuplje-Veliko Mlačevo"	5.552.919,85 €	DA	5	
2	Rekonstrukcija regionalne ceste Ljubljanica-Vrhnika R2-407/1145 od km 7,039 do km 9,007 in nadomestna gradnja treh objektov pri Horjulu	4.141.983,55 €	DA	4	
3	Gradnja kolesarske povezave D7 odsek Tolmin-Modrej (odsek 1040 Peršeti - Most na Soči) od km 3.700 do km 5.070 in od km 5.797 do km 6.770) ter obnova križišča ter del ceste	2.817.546,68 €	DA	4	
4	Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Polhov Gradec - Dobrova 3. in 4. faza: rekonstrukcija regionalne ceste R3-641/1369 Polhov Gradec-Dobrova od km 12.000 do km 15.598, v dolžini 3.598 in širini 6,5m	2.337.599,12 €	DA	4	
5	Ureditev kolesarske povezave "Barjansko kolesarsko omrežje" na območju občine Borovnica, odsek Borovnica - Breg (R3-642/1146)	2.192.074,40 €	DA	4	
6	Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce ob R1-204/1014 Štanjel-Dutovlje in R1-204/1015 Dutovlje-Sežana	1.105.996,40 €	DA	3	
	Skupaj doseženo število točk (T_2)			**24**	
	Maksimalno možno število točk			**30**	

Točke za socialno naravnanost ponudnika T_3

Kot merilo se uporabi štipendija, ki jo gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, finacira sam iz lastnih virov, brez sofinanciranja. Kot merilo se uporabi število študentov gradbene smeri na študijskih programih 1. in 2.stopnje. Šteje se pogodba, ki je bila sklenjena v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudbe vendar najkasneje 31.12.2024.

Maksimalno možno število točk, ki jih lahko ponudnik prejme za merilo socialna naravnanost podjetja je 5 točk (T_3).

Naročnik bo pri točkovanju tega merila uporabil naslednji način:

- za vsako sklenjeno pogodbo o štipendiranju za študenta, na študijskem programu za študij za izobrazbeno raven 6/1 in 6/2: 1 točka / osebo

- za vsako sklenjeno pogodbo o štipendiranju za študenta, na študijskem programu z študij za izobrazbeno raven 7 ali več: 3 točke /osebo

Izobrazbena raven je določena skladno z veljavno Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja. Šteje se največ 4 reference. V primeru, da ponudnik predloži več kot 4 reference, se šteje tiste reference, ki imajo višjo izobrazbeno raven. Za posameznega študenta se merilo upošteva le en (1) krat ne glede na to, koliko pogodb ima za študenta gospodarski subjekt sklenjenih pogodb.

DRI upravljanje investicij d.o.o.

	štipendist	stopnja	število točk
1	KL	7	3
2	KA	7	3
3	ŠŽ	6/2	1
4	AŽ	6/2	1
5		..skupaj navaja 10 študentov	
		Skupaj doseženo število točk	**8**
		Maksimalno število točk (T_3)	**5**

Sloman d.o.o.

	štipendist	stopnja	število točk
1			
2			
3			
		Skupaj doseženo število točk	**0**
		Maksimalno število točk (T_3)	**5**

JV Viacon d.o.o. (vodilni partner) in Kavnik inženiring, Matej Kavnik s.p. (partner)

	štipendist	stopnja	število točk
1			
2			
3			
		Skupaj doseženo število točk	**0**
		Maksimalno število točk (T_3)	**5**

JV IB Vojska d.o.o. (vodilni partner) in Mani d.o.o. (partner)

	štipendist	stopnja	število točk
1			
2			
3			
		Skupaj doseženo število točk	**0**
		Maksimalno število točk (T_3)	**5**