
         
 

                                        
         

 

 

PRILOGA 1C 
NASLOVNA STRAN NAČRTA 

 

 

PODATKI O GRADNJI  

naziv gradnje Stavba predelave - vzdrževalna dela 

kratek opis gradnje Namen vzdrževalnih del je omogočiti uporabo prostorov. Zaradi začasne narave 
rešitve so posegi minimalni. V objektu ne bo stalnih delovnih mest. Za 
prezračevanje prostorov je predvideno prisilno prezračevanje prostorov brez 
toplotne obdelave vpihovanega zraka. 

 

  

vrsta gradnje  

  

PODATKI O PROJEKTNI 
DOKUMENTACIJI 

 

vrsta dokumentacije PZI 

številka projekta 488/25 

  

PODATKI O NAČRTU  

strokovno področje načrta 4 – NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA 

naziv načrta 4. STROJNE INŠTALACIJE 

številka načrta 9/25-S 

datum izdelave november 2025 

datum spremembe  

  

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA  

projektant načrta (naziv družbe) NOM BIRO d.o.o. 

naslov Šmarska cesta 5c, 6000 Koper 

odgovorna oseba projektanta načrta Peter Blažek, univ.dipl.inž.str. 

podpis odgovorne osebe projektanta 
načrta 

 

  

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA  

ime in priimek pooblaščenega inženirja Peter Blažek, univ.dipl.inž.str. 

identifikacijska številka IZS S-0960 

  podpis pooblaščenega inženirja  
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PRILOGA 2C 
 
IZJAVA PROJEKTANTA IN 
POOBLAŠČENEGA STROKOVNJAKA, KI JE 
IZDELAL NAČRT V PZI IN PID 

 
 
 

PROJEKTANT NAČRTA  

projektant načrta (naziv družbe) NOM BIRO d.o.o. 

naslov Šmarska cesta 5c, 6000 Koper 

odgovorna oseba projektanta načrta Peter Blažek, univ.dipl.inž.str. 

  

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI 
JE IZDELAL NAČRT 

 

pooblaščeni strokovnjak Peter Blažek, univ.dipl.inž.str. 

  

IZJAVLJAVA:  

  

da načrt  

  

vrsta dokumentacije PZI 

strokovno področje načrta 4 – NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA 

naziv načrta 4. STROJNE INŠTALACIJE 

številka načrta 9/25-S 

datum izdelave november 2025 

  

  

upošteva relevantne predpise in 
druge normativne dokumente ter da 

so upoštevane ustrezne bistvene in 
druge zahteve. 

 

  

  

  

pooblaščeni strokovnjak Peter Blažek, univ.dipl.inž.str. 

identifikacijska številka IZS S-0960 

  podpis pooblaščenega strokovnjaka  
 
 
 

odgovorna oseba projektanta načrta Peter Blažek, univ.dipl.inž.str. 

 podpis odgovorne osebe projektanta 
načrta 
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1. KAZALO VSEBINE NAČRTA 

PRILOGA 1C NASLOVNA STRAN NAČRTA 1 

PRILOGA 2C 2 

IZJAVA PROJEKTANTA IN POOBLAŠČENEGA STROKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID 2 

1. KAZALO VSEBINE NAČRTA 3 

2. TEHNIČNO POROČILO 4 
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2.2. PREZRAČEVANJE 5 
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2.4. PRILOGE 9 
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 PREZRAČEAVNJE  

list 1 TLORIS PRITLIČJA M 1:50 
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2. TEHNIČNO POROČILOSPLOŠNO 

Namen vzdrževalnih del na objektu je začasna selitev delov podjetja Okolje Piran d.o.o. iz 
sedanjih neustreznih prostorov na Fornačah ter sprostitev teh prostorov z namenom nadaljne 
prodaje s strani lastnika, to je Občine Piran. Rešitev je začasna. Iz tega razloga so posegi na 
objektu minimalni in v nekaterih delih ne v celoti izpolnjujejo bistvenih in drugih zahtev zaradi 
nesorazmernosti stroškov. Neizpolnjevanje zahtev se nanaša predvsem na bistvene zahteve v 
zvezi z varčevanjem z energijo, ohranjanje toplote in rabo obnovljivih virov. V delu stavbe ne bo 
stalnih delovnih mest. Sanitarni in garderobni prostori so zagotovljeni v stavbi uprave, ki se 
nahaja cca. 50 metrov od stavbe predelave.  

Za prezračevanje prostorov je predvideno prisilno prezračevanje prostorov brez toplotne 
obdelave vpihovanega zraka. 
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2.2. PREZRAČEVANJE 

2.2.1. DEPO SKALDIŠČ 

Dovod svežega zraka je predviden preko zamrženega kanala in fajfe nameščene na strehi. 
Prehod kanalskega razvoda iz strehe v etažo je potrebno ustrezno vodotesno tesniti. Sistem 
zajema aksialni ventilator nameščen pod stropom vpih zraka je izveden s prezračevalnimi 
rešetkami. Kanalski razvod je voden pod stropom.  

Odvod je voden preko prezračevalnih ventilov, ki so nameščeni v prostoru tako, da preprečujejo 
neprezračevana področja in da je prezračevan vsako posamezno skladišče. Razvod je voden ob 
stenah in pod stropom dvovišinskega depoja skladišč. Pod stropom je nameščen ventilator ki 
odvaja odpadni zrak izven prostora. Izpušni kanal na strehi je zaključen s fajfo, ki jo je potrebno 
ustrezno tesniti in zaključiti z zamreženim kanalom.  

Oba ventilatorja sta krmiljena z enim stenskim upravljalnikom in delujeta hkrati. 

2.2.2. KANALSKI RAZVOD 

Vsi pravokotni kanali so izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, standardnih velikosti in debeline 
po SIST-EN 1505, vsi okrogli kanali pa po SIST-EN 1506. 

Pravokotni in okrogli zračni kanali bodo izdelani iz pocinkane pločevine debeline po EN 1505 in 
EN 1506, stopnje L (+1000 Pa/-500 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj spojeni 
prirobnično. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30° je potrebno v loke ali kolena vstaviti 
vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na posebno kritičnih točkah je 
potrebno namestiti v loke in kolena dvo debelinska vodila. Na vseh odcepih dovodnih kanalov je 
potrebno predvidene usmerjevalne lopute, na odvodnih kanalih pa regulacijske dušilne lopute. 
Zračni kanali morajo biti pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim 
izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Minimalna debelina pločevine glede na nazivno dimenzijo 
znaša:  

daljša stranica kanala [mm] do 500 500-1000 1000-2000 

minimalna debelina pločevine [mm] 0,6 0,8 1,0 

 
Po standardu SIST EN 1886 in EN 1507 mora biti zračna tesnost vidnih kanalov s tlačno razliko 
do 150 Pa, ki potekajo znotraj toplotnega ovoja stavb, najmanj razreda A (f = 0,027×p0,65). Kanali 
zunaj toplotnega ovoja stavbe, vsi tlačni kanali zavrženega zraka v stavbi in kanali v stavbi s 
tlačno razliko nad 150 Pa morajo biti razreda B (f = 0,009×p0,65). Zrakotesnost je potrebno 
dokazati s tkim. DALT (Duct Air Leakage Test). 

Vsi spoji morajo biti izvedeni zrakotesno, kanali morajo biti pravilno pritrjeni in spojeni, saj je 
edino na ta način nudeno jamstvo za potrebno zmogljivost in kvaliteto klimatskih naprav.  

Kanali se na strop in stene pritrjujejo z materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, 
cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki 
proti tresenju za katere mora izvajalec izdelati delavniške risbe. 

Izvedbene detajle (podpiranje in obešanje cevovodov, tesnjenje prehodov instalacij in 
podobno, kar je specificirano v popisu del in materiala) izdeluje izvajalec del. Prilagodi jih svoji 
tehnologiji dela!  
Vir: IZS :Navodila o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije – posebni del: stavbe PZI dokumentacija  
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Po končani izvedbi je potrebno opraviti funkcionalni preizkus in meritve količin zraka skladno s 
SIST EN 12599 (12.01). O preizkušanju se izdela zapisnik in poročilo, ki ga potrdi nadzornik. 
Meritve mikroklimatskih pogojev v prostorih ter šumnosti strojnih naprav na prostem in v 
prostorih izdela pooblaščeno podjetje. 

Za zračne kanale preseka ≥ 0,6 m2, katerih dolžina obešal presega dolžino 0,1 m od gornjega 
roba kanala, je potrebno zagotoviti prečno učvrstitev, ki onemogoča njihovo pomikanje ob 
morebitnem tresenju tal. 

Za ustrezno vzdrževanje sistemov je pri izvedbi potrebno upoštevati standard SIST EN 12097 in 
skladno s standardom predvideti oz. vgraditi revizijske odprtine. Revizijske odprtine naj se 
smiselno vgradijo tudi v bližini požarnih loput, da bo tako omogočena kontrola loput. Minimalne 
velikosti revizijskih odprtin so prikazane v prilogi.  

V fazi obratovanja je potrebno prezračevalne kanale redno čistiti. Glede na namen uporabe in 
posledično pričakovano stopnjo umazanosti kanalov, se predvidi mehansko krtačno čiščenje 
kanalov. Čiščenje prezračevalnega sistema naj se skladno s priporočili SIST EN 15780 opravi v 
sledečih periodah (v mesecih): 

klimati filtri vlažilniki kanali 
distribucijski 

elementi 

12 12 6 24 24 
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2.3. ZAKLJUČEK 

Vsa oprema naj bo primerne kvalitete in naj ima ustrezne ateste, oz. je izdelana po veljavnih 
predpisih in standardih. 

Pri izvajanju del je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev opreme, zakone, pravilnike in 
priporočila iz predmetnega področja, kakor tudi iz varstva pri delu. Dela naj izvajajo samo za to 
usposobljene osebe in organizacije. 

Pred izvedbo vseh posegov v konstrukcijo in gradbeni del objekta mora biti za ta dela pridobljena 
pisna potrditev s strani odg. projektanta gradbenih konstrukcij in odgovornega nadzornika za 
gradbena dela. 

Investitor mora izvajalcu predočiti vsa soglasja soglasjedajalcev, ki jih je izvajalec pri izvajanju 
dolžan upoštevati. 

Za vsa odstopanja od projektne dokumentacije je potrebno pridobiti soglasje projektanta in 
nadzornega organa. 

Vse važnejše cevovode in armature je potrebno opremiti z napisnimi ploščicami na katerih je 
označena smer pretoka, odprto/zaprto,…. 

Za večje naprave oziroma tiste, težje od 50 kg, je potrebno zagotoviti pričvrstitev oziroma 
vgraditi omejilnike, ki ne dovoljujejo premikanje in posledično poškodovanje ob morebitnem 
tresenju tal. 

Mesta prebojev morajo biti obdelana na način, da zagotavljajo vodotesnost. Predvsem to velja 
za vertikalne preboje na streho, da se prepreči razlivanje vode ob morebitnem puščanju. 
Instalacije, ki potekajo preko konstrukcijskih dilatacij ne smejo biti fiksno vpete v konstrukcijo 
dilatacije. 

Po končani montaži instalacije je potrebno izvesti hladni tlačni preizkus, odpraviti morebitne 
netesnosti in preizkus ponoviti dokler se ne odpravijo vse netesnosti. Po končani tlačni 
preizkušnji se izvede še nastavitev in regulacija armatur. 

Po končanih delih je potrebno izvesti preglede in validacije, preskusni zagon vseh sistemov in 
naprav ter izvesti meritve njihovih zmogljivosti. 

Potrebno je izvesti predvsem: 

− preverbo skladnosti izvedenih instalacij in uporabljenih materialov s projektno 
dokumentacijo, veljavnimi predpisi in standardi 

− preverbo skladnosti tehničnih specifikacij vgrajenih naprav z zahtevami iz projektne 
dokumentacije pri projektnih parametrih 

− kontrolo hidravličnih, električnih in krmilnih priklopov elementov v polju (toplotna postaja, 
toplotna črpalka, prezračevalne in klimatske naprave, toplotni menjalniki, ventilatorski 
konvektorji, tipala temperature in vlage, tipala tlaka, regulacijski ventili, črpalke regulacijskih 
krogov, protipožarne lopute, prostorski nastavljalniki, dimni senzorji,…) 

− preverba rezultatov in skladnosti izvedbe postopka tlačnega preizkusa cevnih instalacij, 
pretočnosti in vodotesnosti kanalizacijskih razvodov s standardi, ki veljajo za posamezno 
vrsto instalacij 

− preverba poročil izvedbe postopkov izpiranja in razkuževanja instalacij 

− identifikacija ustreznosti fizičnega stanja naprav pred prvim zagonom 
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− kontrola delovanja elementov/naprav v polju in doseganje željenih parametrov skladno z 
zahtevami projektne dokumentacije (kompaktna toplotna postaja, hladilni agregat, 
prezračevalne in klimatske naprave, ventilatorski konvektorji, tipala temperature in vlage, 
tipala tlaka, regulacijski ventili, črpalke reg. krogov, protipožarne lopute, prostorski 
nastavljalniki, dimni senzorji,…) 

− meritve tesnosti kanalskih tras 

− ureguliranje iztočnih količin zraka 

− ureguliranje pretočnih količin v sistemu ogrevanja, hlajenja 

− ureguliranje iztočnih količin in tlaka na vodovodnih instalacijah, vključno s pretočnimi 
količinami cirkulacijskega voda 

− meritve mikroklime 

− simulacija posameznih režimov obratovanja sistemov oziroma naprav 

O vseh poskusih in nastavitvah se sestavi zapisnike. Izvesti je potrebno tudi meritve 
mikroklimatskih pogojev v prostorih, ločeno za zimsko in poletno obdobje. 

Ob primopredaji del izvajalec investitorju preda naslednjo tehnično dokumentacijo: 

− zapisnike o funkcionalnih preskusih in merilnih metodah za prezračevalno klimatske naprave 
in sisteme, izdelani po SIST EN 12599 (12.01), overjene s strani izvajalca in investitorja, 
odnosno njegove nadzorne službe, ter meritve mikroklimatskih pogojev v prostorih ter 
šumnosti strojnih naprav na prostem in v prostorih, vse izdelano s strani pooblaščenega 
podjetja; 

− zapisnike o vseh tlačnih in trdnostnih preizkusih cevovodov in napeljav; 

− dokazila o ustreznosti vgrajenih vseh gradbenih proizvodih po Zakonu o gradbenih 
proizvodih (Ur.l. RS, št. 82/13); 

− ateste in garancijske liste za vgrajene strojne naprave in opremo skladno, vse kot sestavni 
del prikaza obratovanja in vzdrževanja strojnih instalacij in strojne opreme s slikovnim 
gradivom, vključno s prikazom obveznih časovnih razmikov rednih pregledov ter rokov in 
obsega občasnih pregledov, vključno z izjavo nadzornika o vnesenih vseh spremembah, ki 
morajo biti skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem; 

− gradbeni dnevnik; 

− dokazilo o zanesljivosti objekta. 

 
Med izvedbo del je potrebno vse spremembe vrisati in pripraviti vse potrebne podatke, da bo 
omogočena izdelava projekta izvedenih del (PID), ki se po zaključku del izroči investitorju. 

Izvedbene detajle (podpiranje in obešanje kanalov, tesnjenje prehodov instalacij in podobno, 
kar je specificirano v popisu del in materiala) izdeluje izvajalec del. Prilagodi jih svoji 
tehnologiji dela!  
Vse ostalo je razvidno iz priloženih načrtov. Montažni detajli so predmet potrebnega 
strokovnega znanja izvajalca predmetne instalacije! 
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2.4. PRILOGE 



IZVEDBA SKLADIŠČA GORIVA
stene 60 min
vrata 30 min
v prostoru lovilna posoda (izvedena z
novim epoksi tlakom in vrata s pragom)
stikalo za razsvetljavo zunaj prostora
razsvetljava se odpre po 3 x izmenjavi
zraka
ventilator v EX izvedbi
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Okrogli kanali odvod Okrogli kanali dovod

Pravokotni kanali dovodPravokotni kanali odvod

LEGENDA PREZRAČEVANJE

PREZRAČEVANJE DOVOD

PREZRAČEVANJE ODVOD

DETAJL VGRADNJE/MONTAŽE KANALOV

SPODNJI NIVO (V MM OD KONČNEGA TLAKA)SPN:

2

2

3

3

4

4

5

5

5'

5'

6

6

7

7

8

8

9

9

AA

CC

DD

EE

ODVOD
Balance-E-100 Return valve
62.0 m³/h

ODVOD
Balance-E-100 Return valve
62.0 m³/h

ODVOD
Balance-E-100 Return valve
62.0 m³/h

ODVOD
Balance-E-100 Return valve
62.0 m³/h

ODVOD
Balance-E-100 Return valve
62.0 m³/h

ODVOD
Balance-E-100 Return valve
62.0 m³/h

ODVOD
Balance-E-100 Return valve
62.0 m³/h

ODVOD
Balance-E-100 Return valve
62.0 m³/h

ODVOD
Balance-E-100 Return valve
62.0 m³/h

ODVOD
Balance-E-100 Return valve
62.0 m³/h

ODVOD
Balance-E-100 Return valve
62.0 m³/h

ODVOD
Balance-E-100 Return valve
62.0 m³/h

V02 - OKROGLI KANALSKI VENTILATOR
Visokokakovostni radialni ventilator za okrogle 
kanale.
-pretok 750 m3/h
-tlačni padec 200 Pa
priključna moč =XX W
U=230 V 50 Hz 1F
proizvod; systemair
tip:  K 315L EC
regulacija preko stenskega krmilnika nameščenega 
na steni
proizvod; systemair
tip; MTP10, 0-10V

2

1

2

1

ø200 mm
SPN: 4.76

ø224 mm
SPN: 4.74

ø150 mm
SPN: 4.78

ø125 mm
SPN: 4.79

ø80 mm
SPN: 4.82

ø8
0 
m
m

SP
N
: 4
.8
2

ø2
80
 m
m

SP
N
: 4
.7
2

ø2
80
 m
m

SP
N
: 4
.7
2

ø180 mm
SPN: 4.77

ø150 mm
SPN: 4.78

ø80 mm
SPN: 4.82

ø150 mm
SPN: 4.78

ø150 mm
SPN: 4.83

ø150 mm
SPN: 4.83

ø180 mm
SPN: 4.81

ø150 mm
SPN: 4.83

ø200 mm
SPN: 4.80

ø224 mm
SPN: 4.79

ø2
80
 m
m

SP
N
: 4
.7
6

ø2
80
 m
m

SP
N
: 4
.7
6

ø250 mm
SPN: 4.78

DOVOD
NOVA-B-1-1-200x100-H
124.0 m³/h

DOVOD
NOVA-B-1-1-200x100-H
124.0 m³/h

DOVOD
NOVA-B-1-1-200x100-H
124.0 m³/h

DOVOD
NOVA-B-1-1-200x100-H
124.0 m³/h

DOVOD
NOVA-B-1-1-200x100-H
124.0 m³/h

DOVOD
NOVA-B-1-1-200x100-H
124.0 m³/h

V01 - OKROGLI KANALSKI VENTILATOR
Visokokakovostni radialni ventilator za okrogle 
kanale.
-pretok 750 m3/h
-tlačni padec 200 Pa
priključna moč =XX W
U=230 V 50 Hz 1F
proizvod; systemair
tip:  K 315L EC
regulacija preko stenskega krmilnika nameščenega 
na steni
proizvod; systemair
tip; MTP10, 0-10V

3

1

3

1

2 3 4 5

ODVOD
Balance-E-100 Return valve
62.0 m³/h

ODVOD
Balance-E-100 Return valve
62.0 m³/h

ODVOD
Balance-E-100 Return valve
62.0 m³/h

ODVOD
Balance-E-100 Return valve
62.0 m³/h

ODVOD
Balance-E-100 Return valve
62.0 m³/h

ODVOD
Balance-E-100 Return valve
62.0 m³/h

ODVOD
Balance-E-100 Return valve
62.0 m³/h

ODVOD
Balance-E-100 Return valve
62.0 m³/h

ODVOD
Balance-E-100 Return valve
62.0 m³/h

ODVOD
Balance-E-100 Return valve
62.0 m³/h

ODVOD
Balance-E-100 Return valve
62.0 m³/h

ø80 mm
SPN: 2.18

ø80 mm
SPN: 2.18

ø80 mm
SPN: 2.18

ø80 mm
SPN: 2.18

ø80 mm
SPN: 2.18

ø80 mm
SPN: 2.18

ø80 mm
SPN: 4.82

ø125 mm
SPN: 4.79

ø150 mm
SPN: 4.78

ø224 mm
SPN: 4.74

ø200 mm
SPN: 4.76

ø180 mm
SPN: 4.77

ø150 mm
SPN: 4.78

ø180 mm
SPN: 4.77

ø150 mm
SPN: 4.78

ø80 mm
SPN: 4.82

fajfa, zaključena z 
zamreženim kanalom

2 3 4 5

fajfa, zaključena z 
zamreženim kanalom

DOVOD
NOVA-B-1-1-200x100-H
124.0 m³/h

DOVOD
NOVA-B-1-1-200x100-H
124.0 m³/h

DOVOD
NOVA-B-1-1-200x100-H
124.0 m³/h

DOVOD
NOVA-B-1-1-200x100-H
124.0 m³/h

DOVOD
NOVA-B-1-1-200x100-H
124.0 m³/h

DOVOD
NOVA-B-1-1-200x100-H
124.0 m³/h

ø150 mm
SPN: 4.83

ø250 mm
SPN: 4.78

ø2
80
 m
m

SP
N
: 5
.1
8

ø280 mm
SPN: 6.33

ø224 mm
SPN: 4.79

ø180 mm
SPN: 4.81

ø150 mm
SPN: 4.83

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

41 42 43 44 45 46 47 48

investitor

objekt

vsebina risbe

sodelavci

vrsta načrta

listmerilo

št. projekta

št. načrta

datum

vrsta dokumentacije

vodja projekta

pooblaščeni inženir

del načrta

verzija

NOM BIRO, projektiranje in svetovanje d.o.o.
Šmarska cesta 5 C, SI-6000 Koper
tel.: +386 5 631 40 66
e-mail: info@nombiro.si, http://www.nombiro.si

NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA
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m
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stavba predelave - vzdrževalna dela

Občina Piran
Tartinijev trg 2, 6320 Piran
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