Številka: 1.6.3-053-027/2021
Datum: 10. 12. 2025

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 z vsemi spremembami in dopolnitvami– v nadaljevanju ZJN-3) naročnik Slovenski državni gozdovi d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, izdaja naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA št. GRA 2022-MB_0721-ZAH

Javno naročilo »Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije«, se odda:

Ponudniku:
NIZKE GRADNJE CELJE d.o.o., Ulica Marjana Jerina 5, 3000 CELJE
za ceno 25.504,50 EUR brez DDV.

Rok za izvršitev obveznosti je do 31. 3. 2026.

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi predmetnega javnega naročila tudi naslednji podizvajalci:
/

Izbrani ponudnik je pri izvajanju del, ki so predmet tega javnega naročila, dolžan spoštovati vse zahteve povabila k oddaji ponudbe in prilog k povabilu ter celotne dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila oz. sestavnih delov te dokumentacije.

Priključek vlake na DC - Zavrč

Območje	GGE	Odsek	Gozdne vlake/gozdne ceste					
			Št.elaborata	Št. vlake/GC	Vrsta dela	Dopolnilen opis	Enota	Količina
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4111 Čiščenje trase s posekom podmerskega drevja in grmovja		m2	220,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4137 Izdelava in zlaganje sortimentov ob trasi ceste - odvoz v režiji SIDG		m3	20,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4138 Izdelava, sortiranje in zlaganje sortimentov v lasti drugih lastnikov ob trasi ceste		m3	5,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4141 Izdelava in postavitev gradbiščne table za ZAH projekte		kos	1,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4142 Izdelava in postavitev varnostne opozorilne table na gradbišču ZAH projekta		kos	1,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4143 Opozorilni varnostni prometni znaki za nevarnost in druga opozorila		kos	2,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4151 Zavarovanje gradbišča-varovalna ograja višine 2,00m (PVC mreža)		m	30,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4152 Gradbiščni kontejner - mesečna raba (vključno s premiki)		kos	1,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4173 Transport gradbenih odpadkov z nakladanjem do deponije na razdalji do 1 km, s stresanjem.		m3	10,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4211 Strojno krčenje panjev fi do 30cm z bagrom		kos	35,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4212 Strojno krčenje panjev fi nad 30cm z bagrom		kos	15,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4213 Strojno odstanjevanje humusa na območju cestnega profila z deponiranjem		m3	60,00
12 -	1232 -	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6|	1232032001	4241 Odkop nenosilnega materiala z bagrom z odvozom		m3	30,00

MARIBOR	VZH.HALOZE		|8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|		in deponiranjem na gradbišču			
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6| |8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4251 Široki odkop z bagrom v 3. do 4. kategoriji hribine z vgradnjo		m3	272,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6| |8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4252 Široki odkop z bagrom v 5. kategoriji hribine z udarnim kladivom z vgradnjo		m3	15,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6| |8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4254 Izkop 3. do 4. kategorije hribine za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - strojno 70 %, ročno 30 %, planiranje dna ročno		m3	30,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6| |8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4271 Planiranje planuma ceste - novogradnja		m2	870,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6| |8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4272 Komprimiranje planuma (valjar 10-13 t)		m2	840,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6| |8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4281 Strojno škarpiranje brežin v 3. do 4.kategoriji, višina 2-4m		m	32,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6| |8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4282 Strojno humuziranje nasipnih brežin dolžine nad 8 m (širine 2-3m)		m2	65,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6| |8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4283 Ročna ozelenitev brežin s finim planiranje (s setvijo travne mešanice)		m2	25,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6| |8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4291 Ostala zemeljska dela z rovokopačem ali minibagrom		ura	4,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6| |8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4292 Razna ročna dela		ura	4,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6| |8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4324 Sortiranje lokalnega materiala izkopa z gradbišča frakcije 0/150		m3	15,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6| |8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4337 Dobava in vgradnja kamenega agregata 0/32 - prevozna razdalja nad 15 km		m3	80,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6| |8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4338 Dobava in vgradnja kamenega agregata 0/63 - prevozna razdalja nad 15 km		m3	172,00
12 - MARIBO	1232 - VZH.HAL	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6| |8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4339 Dobava in vgradnja kamenega agregata 0/150 - prevozna razdalja nad 15 km		m3	33,00

R	OZE							
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4341 Razgrinjanje gramoza, profiliranje vozišča (greder 100 kW)		m2	505,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4342 Komprimiranje vozišča - 6 prehodov (vibro valjar 10-13 t)		m2	505,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4361 Dobava in vgradnja geotekstila gostote min 500g/m2		m2	120,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4381 Asfaltiranje vozišča (B11+A22), dobava, vgradnja-skupna debelina 10 cm		m2	100,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4382 Ostala dela na zgornjem ustroju z rovokopačem		ura	8,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4411 Strojni izkop koritnice 3. do 4. kategorija hribine		m	15,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4421 Strojni izkop odvodnega jarka v 3. do 4. kategoriji hribine (bager ali rovokopač)		m	60,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4431 Dobava in vgradnja ABC cevi fi 50cm, dolžine 2-3m (materiali)		m	9,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4442 Izdelava vtočnega krila l=100cm za ABC cev fi 50cm iz kamna v cem. malti (z materiali)		kos	3,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4451 Izdelava iztočne glave za ABC cev fi 50cm - kamen v betonu		kos	1,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4462 Tlakovanje 2 m2 iztoka (kamen v betonu beton C20/25, brez armature)		kos	1,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4481 Dobava in vgradnja klasične AB kanalete		m	10,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4491 Druga ročna dela na odvodnjavanju cestišča		ura	8,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4622 Utrditev pet nasipov s skalnimi bloki do 0,5 m3		m3	15,00

12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4665 AB venec (5kg/m, C20/25), širine min 0,5m in višine 0,2m)		m3	2,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4713 Novogradnja utrjenega obračališča Dmin=20m na GC-naknadna izdelava (delo in material)		kos	1,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4716 Izdelava priključka za vlako širine planuma 3,5m, dolžina 8 m		kos	2,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4731 Novogradnja manjšega rampnega prostora na GC (do 400 m2)		kos	2,00
12 - MARIBOR	1232 - VZH.HALOZE	1232032	|3|4|0|8|-|1|2|-|3|6||8||5|-|L|0|0|1|/|2|4|	1232032001	4952 Izvedba zapore JC za gradnjo gozdne infrastrukture		dan	1,00

OBRAZLOŽITEV

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (dalje: naročnik) je dne 14.10.2021 na portalu Uradnega lista RS pod št. JN007066/2021-B01 objavila javno naročilo »Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje naročanja od sklenitve (uveljavitve) okvirnega sporazuma do 31.12.2025 z oznako pri naročniku: GRA 2022.

S ponudniki, ki so izpolnjevali vse zahteve in pogoje dokumentacije javnega naročila GRA 2022 je naročnik sklenil Okvirni sporazum GRA 2022, posamezne gradnje kot predmet posameznega javnega naročila pa naročnik oddaja na način odpiranja konkurence med tistimi ponudniki, ki so stranke Okvirnega sporazuma GRA 2022 ter so naročniku predložile zahtevana zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in resnost ponudbe. Naročnik konkurenco med navedenimi ponudniki odpira na način, da jih povabi k oddaji ponudbe.

Povabilo k oddaji ponudbe v predmetnem naročilu je bilo ponudnikom poslano z dnem 5. 12. 2025.

Odpiranje ponudb je potekalo v okviru informacijskega sistema »Gozdar«, dne 10. 12. 2025.

Naročnik je v navedenem postopku pravočasno prejel naslednje ponudbe:

Zap.št.	Naziv	v EUR brez DDV
1.	NIZKE GRADNJE CELJE d.o.o.	25.504,50
2.	Gozd Ljubljana d.o.o.	33.998,00
3.	GMP PRIJATELJ d.o.o.	43.766,50
4.	GASSAD, d.o.o.	120.000,00

Merilo za oddajo naročila je skladno z razpisno dokumentacijo javnega naročila GRA 2022, najnižja skupna ponujena cena v EUR brez DDV.

Naročnik je ugotovil, da je ponudba v izreku te odločitve navedenega ponudnika v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna. Ponudba v celoti ustreza potrebam in zahtevam naročnika določenim v dokumentaciji ter zahtevam iz povabila k oddaji ponudbe. Ponudba je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedogovorjeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika ter je ter je glede na merilo za oddajo naročila najnižja ponudba. S tem je utemeljen izrek te odločitve.

Pogodba o izvedbi predmetnega javnega naročila je med izbranim ponudnikom in naročnikom sklenjena z dnem sprejema in objave te odločitve, tako kot je to navedeno v zadevnem povabilu k oddaji ponudbe in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila GRA 2022.

PRAVNI POUK: V skladu s 3. odstavkom 5. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami) je zoper odločitev o oddaji javnega naročila pravno varstvo zagotovljeno v sodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.



mag. Marko Matjašič
glavni direktor



dr. Aleš Kadunc
direktor

Vročiti:

- **vsem ponudnikom preko portala javnih naročil**
- **arhiv naročnika**