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prestavitev omar lastne rabe
19.  Relekna hisa 110 kV in hisa lastne rabe elektricne R4DI01-6E9501 1
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20. Situacija zunanja razsvetljava R4DI01-6E9502 1
21.  Enopolne sheme elektricnega razdelilnika =N+N1 R4DI01-6E9455 13
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1 OBSEG ELEKTROMONTAZNIH DEL

V obsegu elektromontaznih del je v sploSnem potrebno opraviti naslednje storitve in dobauviti
naslednji montazni material:

e zamenjava odklopnika 220 kV v polju AD02,

e namestitev tokovnih merilnih transformatorjev za potrebe meritev v nevtralnih tockah navitij
220 kV na jekleni podstavek v temelju transformatorja T211 in na jekleni podstavek v temelju
transformatorja T212,

¢ demontaza in montaza visokonapetostnih povezav v 220 kV poljih ADO1 in AD02,

e demontaza in montaza visokonapetostnih povezav v 110 kV poljih AEQ7 in AEQS,

e demontaza 220 kV in 110 kV prenapetostnih odvodnikov (faznih) v poljih ADO1 in AEQ7
(T211) ter ADO2 in AEO8 (T212), prav tako v obeh nevtralnih tockah na 110 kV strani
transformatorjev

e demontaza povezav od terciarnih naviti obstojecih/starih transformatorjev T211 in T212 do
obstojeCega 10 kV stikalis€a v hiSi lastne rabe v prostoru terciarja 10 kV, demontira se
prostozrane povezave ob samih transformatorjih, prav tako se odstranijo vse kabelske
povezave do 10 KV stikalisCa,

e montaza 220 kV in 110 kV prenapetostnih odvodnikov v na nova energetska transformatorja
T211in T212,

e demontaza in ponovna montaza 220 kV tokovnih merilnih transformatorjev v zveznem polju
ADO3 vkljuéno z visokonapetostnimi povezavami ter merilnimi kabli zaradi zamenjave
temeljev in jeklenih podstavkov,

e montaza podpornih izolatorjev v polju AD02 (T212),

e izvedba ozemljitev v temelju transformatorjev T211 in T211 in v njuni okolici,

e kompletna demontaza 10 kV opreme v prostoru terciarja 10 kV,

e dobava in namestitev 20 kV kabelskih sistemov za povezave na relacijah od 20 kV stikaliCa
proti transformatorju T131, transformatorju lastne rabe 20/0,4 kV T20 ter med
transformatorjem T131 in uporom v nevtralni tocki 20 kV navitja T131,

e dobava in namestitev 35 kV kabelskih sistemov za podaljSanje enega sistema proti novemu
35 kV DV stebru zunaj ograje RTP Divaca,

e demontaza vodnikov in obeSalne opreme med obstojecim stebrom SM2 35 kV daljnovoda in
obstojecimi portali vklju¢no z zas€itno vrvjo,

e demontaZza 35 kV kabelskega sistema ENP Divaca na relaciji 35 kV stikaliSCe — obstojeci 35
kV portali, odstranitev ostale tehnoloske opreme na obstojeCih portalih namestitev
izolacijskih ¢epov v 35 kV GIS stikaliS¢u v pripadajo¢em polju,

e demontaza 35 kV kabelskega sistema Hrpelje na relaciji obstojeci 35 kV portali — kabelska
kineta na vogalu 110 kV stikali€a, odstranitev ostale tehnoloSke opreme na portalih,

e demontaza na stebru SM2 in montaZza na novem stebru SM1 tripolnega lo€ilnika 20 kV za
zunanjo montazo za namestitev na DV stebru, TSN, tip LZ 24/630,

e dobava sponénega in obeSalnega materiala ter vodnikov za izvedbo visokonapetostnih
povezav,

e dobava ostalega montaznega materiala za montazo 35 kV in 20 kV kabelskih povezav ter
opreme za ozemljitve naprav in omar, kabelske police, ......
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Rusitve starega DV stebra 35 kV za DV 2x35 kV Divaca — ENP Divaca/Kozina, gradbena dela in
postavitev jeklene konstrukcije novega dvosistemskega 35 kV DV stebra je predmet druge
razpisne dokumentacije (dokumentacija za gradbena dela). lzvajanje elektromontaznih del v
zvezi z rekonstrukcijo daljnovoda (demontaza in montaza vodnikov in obeSalne opreme na
omenjenem 35 kV daljnovodu) je predmet nacrta elektromontaznih del na DV 2x35 kV Divaca —
ENP Diva¢a/Kozina.

2 SPLOSNI NAPOTKI ZA ELEKTROMONTAZNA DELA

Pri montaZi vse opreme, visokonapetostnih aparatov, sekundarnih omar in drugih omaric in
opreme je potrebno povsod tam, kjer ni tovarniSko dobavljenega vijatnega materiala, obvezno
uporabljati vijaéni material iz nerjavnega materiala (inox).

Omare se pritrdi na jeklene podstavke, ki so dobavljeni skupaj s sekundarnimi omarami. Za
pritrditev omar na jeklene podstavke se prav tako uporablja vijaCni material iz nerjavnega
materiala (inox). Vse omare je potrebno takoj po montazi na jeklene podstavke prikljuciti na
ozemljilni obro€¢ v dvojnem podu prostora. Vse omare je potrebno dvostransko prikljuciti na
ozemljilni obro¢ z vodnikom HO7V-k 70 mm?, opremljen s pokositranimi kabelskimi Gevlji in
zaScCiten s termoskréno cevijo.

Oprema se bo namesc¢ala za vsako polje posebej, po fazah. Vsako posamezno polje je svoja faza
elektromontaznih del. To¢en terminski plan del bo dolo€il Narodnik v odvisnosti od trenutnih
energetskih razmer. Temu primerno mora tudi Izvajalec elektromontaznih del nacrtovati vse
aktivnosti, faznost mora upostevati tudi pri pripravi del in provizorijev, kakor tudi pri koncni
postavitvi omar in polic, ki so nameScene na jeklene podstavke omar.

Izvajalec elektromontaznih del mora tudi upostevati, da se bodo dela odvijala v prostorih, kjer se
nahaja tudi druga delujo€a oprema (v obratovanju in je pod napetostjo).

3 ELEKTROMONTAZNA DELA VISOKONAPETOSTNE OPREME
3.1 220 KV IN 110 KV OPREMA

V 220 kV in 110 kV poljih obeh transformatorjev je potrebno opraviti demontazo opreme in
ponovno montazo novih 220 kV in 110 kV aparatov ter demontazo in ponovno montazo vodnikov
in sponéne opreme za visokonapetostne povezave.

Elektromontazna dela se opravijo za en transformator od izklopa do ponovnega vklopa, za T211

posebej in nato Se za T212 posebej. Vrstni red rekonstrukcije obeh transformatorjev (T211 in
T212) bo dolo€en s strani Naro¢nika pred zaCetkom izvajanja del.
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3.1.1 Transformator T211
Demontaza opreme v poljih ADO1 in AEO7 obsega (transformator T211):

e demontaza strelovodnih vodnikov, faznih vodnikov in vodnikov v nevtralni to¢ki med
portaloma nad transformatorjem T211 in odklopnikom QO v polju ADO1 vkljuéno z vodniki do
energetskega transformatorja T211, odklopnika, tokovnih merilnih transformatorjev,
prenapetostnih odvodnikov in do lo€ilnika v nevtralni tocki 220 kV navitja T211, obesalni in
sponc¢ni material se odpelje na za€asno skladi$¢enje znotraj RTP,

e demontaZa prenapetostnih odvodnikov v faznih vodnikih in nevtralni tocki v polju AEQ7 in
transport na za¢asno skladiS¢enje znotraj RTP,

e odvoz prenapetostnih odvodnikov in ozemljilnega loCilnika na deponijo,

e demontaza ozemljilnega loc€ilnika v nevtralni tocki v polju ADO1,

e demontaza faznih vodnikov in vodnikov v nevtralni tocki 110 kV navitja T211 med portalom
nad transformatorjem T211 in izhodnim portalom v polju AEQ7, vklju¢no s povezavami do
energetskega transformatorja T211, do prenapetostnih odvodnikov in tokovnih merilnih
transformatorjev v polju AEQ7, vodnike z obesalno in spon&no opremo se odpelje na zacasno
skladis€enje znotraj RTP,

e demontaza prenapetostnih odvodnikov (faznih in v nevtralni tocki) in odvoz na zaasno
skladis€enje znotraj RTP,

e demontaza vseh krmilno signalnih in napajalnih kablov z obstojeCegal/starega
transformatorja T211 in odvoz kablov na deponijo,

e odstranitev krmilno signalnih in napajalnih kablov iz cevne kabelske kanalizacije med
ozemljilnim lo&ilnikom in pripadajoo omaro vodenja ter odvoz kablov na deponijo.

Po demontazi opreme bo sledila demontaza in odvoz obstojeCega/starega energetskega
transformatorja T211, ruSenje obstojeCega temelja transformatorja in gradnja novega temelja
transformatorja, montaza portala ter namestitev novega energetskega transformatorja T211. Vsa
ta dela bodo opravljena v okviru drugih razpisnih dokumentacij. Sledila bo montaza opreme v
polju ADO1 in AEQ7:

Montaza opreme v poljih ADO1 in AEO7 obsega (transformator T211):

e transport novih prenapetostnih odvodnikov 220 kV od skladis€a do mesta montaze in njihova
namestitev na nove jeklene podstavke,

e transport obstoje€ih 110 kV prenapetostnih odvodnikov od zaasnega skladiS¢a v RTP do
mesta montaze,

e montaza prenapetostnih odvodnikov 220 kV in 110 kV na energetski transformator,

e transport novega tokovnega merilnega transformatorja 110 kV od skladiS¢a do mesta
montaze in namestitev na novi jekleni podstavek ob transformatorju T211,

e montaza strelovodnih vodnikov in faznih vodnikov med portaloma nad transformatorjem
T211 in odklopnikom QO v polju ADO1, uporabi se obstojeta obeSalna oprema, uporabijo se
novi vodniki,
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¢ montaza vodnikov do 220 kV priklju¢kov novega energetskega transformatorja T211 v polju
ADO1, uporabijo se novi vodniki,

e montaza povezave med prikljuékom N tocke 220 kV navitja T211 do tokovnega merilnega
transformatorja T96 in naprej do ozemljiinega prikljucka, uporabijo se novi vodniki z novo
spon¢no opremo,

e montaza povezav na 110 kV strani transformatorja T211 do prikljuckov na transformator in
na prenapetostne odvodnike, uporabi se obstojeCa sponéna oprema in po potrebi novi
vodniki,

e montaza vodnikov do odklopnika, tokovnih merilnih transformatorjev in prenapetostnih
odvodnikov v polju AD01, za povezave do odklopnika in tokovnih merilnih transformatorjev
se uporabijo obstojeCe povezave, v kolikor so vodniki ustrezne dolzine, za povezave do
prenapetostnih odvodnikov se uporabijo novi vodniki in obstojeCa spon&na oprema,

e namestitev novih krmilno signalnih in napajalnih kablov med energetskim transformatorjem
in pripadajo€o omaro vodenja in zascite v relejni hiSici 220 kV ter med tokovnim merilnim
transformatorjem in pripadajoo omaro vodenja in zas€ite v relejni hisici 220 kV,

3.1.2 Transformator T212
Demontaza opreme v poljih AD02 in AE08 obsega (transformator T212):

e demontaza vodnikov v nevtralni to¢ki med portaloma nad transformatorjem T212 in
odklopnikom QO v polju AD02, obe&alni in spon&ni material vklju¢no z vodniki se odpelje na
deponijo,

e demontaza prenapetostnih odvodnikov 110 kV v faznih vodnikih in nevtralni to¢ki v polju
AEO08 in transport na zaasno skladiS¢enje znotraj RTP,

e demontaZa vodnikov do energetskega transformatorja T212, sponéni material vkljuéno z
vodniki se odpelje na deponijo,

e demontaza vodnikov od tokovnih merilnih transformatorjev do odklopnika ter od odklopnika
do zbiralni¢nih lo€ilnikov v polju AD02, spon¢ni material vkljucno z vodniki se odpelje na
zacCasno skladiS¢enje znotraj RTP,

e demontaza prenapetostnih odvodnikov v faznih vodnikih in nevtralni tocki v polju AD02,

e odvoz prenapetostnih odvodnikov in ozemljilnega loCilnika na deponijo,

e demontaZa ozemljilnega locilnika v nevtralni tocki 220 kV navitja T212 v polju AD02,

e demontaZa visokonapetostnih povezav od priklju¢kov faznih vodnikov in nevtralnega vodnika
na 110 kV strani transformatorja T212 do vzdolznih povezav med portalom nad
transformatorjem T212 in izhodnim portalom v polju AEQ8, vodnike s spon¢no opremo se
odpelje na zaCasno skladis¢enje znotraj RTP,

e demontaza vseh krmilno signalnih in napajalnih kablov z obstojeCegal/starega
transformatorja T212 in odvoz kablov na deponijo,

e odstranitev krmilno signalnih in napajalnih kablov iz cevne kabelske kanalizacije med
ozemljilnim lo€ilnikom in pripadajo€o omaro vodenja ter odvoz kablov na deponijo,

e odstranitev krmilno signalnih in napajalnih kablov iz cevne kabelske kanalizacije med
odklopnikom QO v polju AD02 in pripadajo€o omaro vodenja in za$€ite v relejni hiSici 220 kV.
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Po demontazi opreme bo sledila demontaza in odvoz obstojeCega/starega energetskega
transformatorja T212, ruSenje obstojeCega temelja transformatorja in gradnja novega temelja
transformatorja ter namestitev novega energetskega transformatorja T212. Vsa ta dela bodo
opravljena v okviru drugih razpisnih dokumentacij. Sledila bo montaza opreme v polju ADO2 in
AEOQS:

Montaza opreme v poljih AD02 in AE08 obsega (transformator T212):

e transport novih prenapetostnih odvodnikov 220 kV od skladis¢a v RTP do mesta montaze,

e transport obstoje€ih 110 kV prenapetostnih odvodnikov od za¢asnega skladis¢a v RTP do
mesta montaze (faznih in v nevtralni tocki),

e montaza prenapetostnih odvodnikov 220 kV in 110 kV na energetski transformator,

e transport novega tokovnega merilnega transformatorja 110 kV od skladis¢a do mesta
montazZe in namestitev na novi jekleni podstavek ob transformatorju T212,

e montaza strelovodnih vodnikov in faznih vodnikov med portaloma nad transformatorjem
T212 in odklopnikom QO v polju AD02, uporabi se obstojeta obeSalna oprema, uporabijo se
novi vodniki,

e montaza vodnikov do 220 kV prikljuCkov novega energetskega transformatorja T212 v polju
ADO02, uporabijo se novi vodniki,

¢ montaza povezave med prikljuckom N toCke 220 kV navitja T212 do tokovnega merilnega
transformatorja T96 in naprej do ozemljilnega priklju¢ka, uporabijo se novi vodniki z novo
sponcno opremo,

e montaza povezav na 110 kV strani transformatorja T212 do priklju¢kov na transformator in
na prenapetostne odvodnike, uporabi se obstojeCa sponfna oprema in po potrebi novi
vodniki,

e montaza vodnikov do odklopnika, tokovnih merilnih transformatorjev in prenapetostnih
odvodnikov v polju ADO2 ter naprej do sistemskih lo€ilnikov Q1 in Q2 z vmesno pritditvijo na
podporne izolatorje, za povezave do odklopnika in tokovnih merilnih transformatorjev se
uporabijo obstojeCe povezave, v kolikor so vodniki ustrezne dolzine, za povezave do
prenapetostnih odvodnikov se uporabijo novi vodniki in obstojeCa spon&na oprema,

¢ namestitev novih krmilno signalnih in napajalnih kablov med energetskim transformatorjem
in pripadajo€o omaro vodenja in zascite v relejni hiSici 220 kV ter med tokovnim merilnim
transformatorjem in pripadajo€o omaro vodenja in za&c€ite v relejni hiSici 220 kV.

3.1.3 Montaza VN aparatov

3.1.3.1  Odklopnik 220 kV

Odklopnik 220 kV se namesti v polju AD02. Montaza odklopnika zajema naslednja dela:

e dostava zapakiranih delov odklopnika od skladis¢a v RTP Divata do pripravijenega
betonskega platoja v pripadajo¢em stikalnem polju (AD02) v RTP Divaca,

e na pripravljene jeklene podstavke se namesti posamezne sestavne dele odklopnika skladno
z navodili za montazo odklopnika. Postavljen 220 kV odklopnik ne presega viSine 6 m. Masa
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najtezjega posameznega sestavnega dela odklopnika ne presega 500 kg. Okoli odklopnika
bo urejen betonski plato. Namestiti je potrebno en 220 kV odklopnik,

¢ jekleno Sasijo odklopnika je potrebno povezati na jeklene podstavke skladno z navodili za
montazo odklopnika z vodnikom NYY-J 120 mm? s pokositrenimi kabelskimi ¢evlji,

e za pritrditev jeklenih podstavkov odklopnika na sidra na temeljih odklopnika je potrebno
uporabiti INOX vijaéni material,

e namestitev tovarniskih kablov za povezavo med posameznimi poli odklopnika in centralno
krmilno omaro odklopnika skladno z navodili za montaZo odklopnika,

¢ namestitev kabelskega kanala iz nerjavnega materiala (inox) za potrebe krmilno signalnih in
napajalnih kablov od kabelske cevi v tleh do centralne krmilne omarice,

¢ namestitev krmilno signalnih in napajalnih kablov tipa NYCY v cevno kabelsko kanalizacijo
do pripadajoe sekundarne omare v relejni hisici 220 kV. Potrebno je namestiti tudi vertikalne
kabelske kanale od tal do pogonskih omaric posameznih polov odklopnika,

e namestitev kovinskih uvodnic, zatesnitev plasti¢nih cevi ter vertikalnih kanalov, izvedba
kabelskih priklju¢kov na obeh straneh kabla v skladu s projektno dokumentacijo,

o prikljucitev opletov krmilno signalnih kablov NYCY na najblizjo ozemljilno zbiralko.

V prisotnosti in po navodilih pooblad¢enega predstavnika proizvajalca odklopnika bo potekala
montaza in funkcionalno preizku$anje ter spusc¢anje v pogon.

3.1.3.2 Prenapetostni odvodniki 220 kV

Prenapetostni odvodniki 220 kV se namestijo v poljih ADO1 in AD02. Montaza prenapetostnih
odvodnikov zajema naslednja dela:

e dostava zapakiranih in obstojecih/starih prenapetostnih odvodnikov od skladis¢a v RTP
Diva¢a do mesta montaze v polju (ADO1 in AD02) v RTP Divaca,

e na pripravlene jeklene konstrukcije na energetskih transformatorjin se namesti
prenapetostne odvodnike skladno z navodili za montazo. Postavljen 220 kV prenapetostni
odvodnik ne presega viSine 7 m, masa prenapetostnega odvodnika ne presega 200 kg,

. namestitev Stevca delovanja odvodnika,

¢ spodnji kovinski del odvodnika je potrebno povezati na jeklene podstavke skladno z navodili
za montazo z vodnikom NYY-J 120 mm? s pokositrenimi kabelskimi evlji,

3.1.3.3 Prenapetostni odvodniki 110 kV

Prenapetostni odvodniki 110 kV se namestijo v poljih AEO7 in AE08. Montaza prenapetostnih
odvodnikov zajema naslednja dela:

e demontaza prenapetostnih odvodnikov (faznih in v nevtralni tocki) in odvoz na za¢asno
skladiS€enje znotraj RTP,

o dostava prenapetostnih odvodnikov od skladis€a v RTP Diva¢a do mesta montaze v polju
(AEOQ7 in AEO8) v RTP Divaca,
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e namestitev prenapetostnih odvodnikov (faznih in v nevtralni to€ki) na novi energetski
transformator T1211 in T212 skladno z navodili za montaZo. Postavljen 110 kV prenapetostni
odvodnik ne presega viSine 7 m, masa prenapetostnega odvodnika ne presega 42 kg,

e namestitev Stevca delovanja odvodnika,

e spodnji kovinski del odvodnika je potrebno povezati na ozemljilni sistem pod
transformatorjem skladno z navodili za montazo z vodnikom NYY-J 120 mm? s pokositrenimi
kabelskimi Cevilji,

3.1.3.4 Podporni izolatorji 220 kV

Podporni izolatorji 220 kV se namestijo v polju AD0O2. Montaza podpornih izolatorjev zajema
naslednja dela:

e dostava zapakiranih podpornih izolatorjev od skladid¢a v RTP Divaca do mesta montaze v
polju AD02 v RTP Divaca,

e na pripravljene jeklene podstavke se namesti podporne izolatorje skladno z navodili za
montazo. Postavljen 220 kV podporni izolator ne presega viSine 5,5 m, masa podpornega
izolatorja ne presega 300 kg,

3.1.3.5 Merilni transformatorji 110 kV

Pri transformatorjih T211 in T212 se na pripravljene jeklene podstavke ob temelju transformatorja
namestita dva tokovna merilna transformatorja (T96). Elektromontazna dela pri montazi merilnih
transformatorjev obsegajo:

e dostavo zapakiranih tokovnih merilnih transformatorjev od skladi§¢a do mesta montaze in
pritrditev z INOX vijaénim materialom na jeklene podstavke. Teza enega transformatorja ne
presega 400 kg, viSina name&¢enega aparata ne presega 6 m,

e namestitev kablov od priklju¢ne omarice merilnega transformatorja s sekundarnimi sponkami
do pripadajole relejne hisice 220 kV v cevno kabelsko kanalizacijo, namestitev kovinskih
kabelskih uvodnic, zatesnitev kabelskih cevi na podstavkih,

e obojestranska prikljucitev kablov po projektu za izvedbo in prikljucitev opletov kablov na
ozemljilno zbiralko,

o ozemlljitev spodnjega kovinskega dela instrumentnega transformatorja z vodnikom NYY-J
120 mm? s pokositrenimi kabelskimi Cevlji,

e sodelovanje s SSS ELES pri preizkuSanju merilnih velicin.

3.2 10 KV STIKALISCE IN TERCIARNE POVEZAVE

Demontaza 10 kV stikaliS¢a in terciarnih povezav od starih/obstojecih transformatorjev T211 in
T212 do 10 kV stikalis¢a obsega:

e demontazo zbiralni¢nih povezav med prikljucki terciarja na transformatorjih do pripadajocega
boksa poleg temelja transformatorja, demontaza velja za oba energetska transformatorija,
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e demontaza vseh kabelskih povezav med zbiralni¢nimi povezavami na transformatorjih T211
in T212 in 10 kV stikalis¢em, vse 10 kV kable se v celoti odstrani iz kabelske kanalizacije,

e demontaza vseh 10 kV celic v prostoru 10 kV stikalis¢a,

e odvoz demontirane opreme na deponijo,

e zaCasna prestavitev omar preklopnega polja lastne rabe =AK+N/AC, =AK+N.S1/AC in
=AK+N.S2/AC (skupaj tri omare),

e demontaza omar =AK+N.A/AC (omara vira A, skupaj v kompletu dve omari) in transport na
zacCasno skladiS¢enje znotraj RTP,

e demontaza 10 kV kabelske povezave do transformatorja LR 20/10/0,4 kV T20 in odvoz na
deponijo.

l,‘s‘a%“ -

Tmrino neramig

Slika 1: 10 kV celice v prostoru terciarja 10 kV, celice se v celoti odstranijo (slika 1)
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Slika 2: 10 kV celice v prostoru terciarja 10 kV, celice se v celoti odstranijo (slika 2)
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Slika 3: 10 kV povezave ob energetskih transformatorjin T211 in T212, povezave se v celoti

odstranijo
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Slika 5: Povezave na terciar transformatorja T212, povezave se odstranijo
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3.2.1 Prestavitev omar preklopnega polja izmeni¢ne lastne rabe

Zaradi ureditve prostora, v katerem se bo po novem nahajalo 20 kV stikaliS¢e (obstojece 10 kV
stikalis€e), je potrebno v celoti izprazniti prostor, v katerem se poleg 10 kV stikali§€a nahajajo Se
omare preklopnega polja izmeni¢ne lastne rabe ter omare vira A.

Omare preklopnega polja (skupaj tri omare, =AK+N.S1/AC, =AK+N/AC in =AK+N.S2/AC) se
zaCasno prestavijo na prostor v blizino zgradbe (na kabelsko kineto). Omare se namestijo v
zaCasni kontejner ali pa se za ta namen izdela posebna zas¢€itna omara oziroma obloga, ki bo
omaro &¢itil pred zunanjimi vplivi za daljSe obdobje. Kontejner se namesti na vhod v kabelsko
kineto, ki je najblizji kabelskim trasam kablov, ki so priklju¢eni v omare preklopnega polja. V
primeru, da se naredi posebna namenska za&¢itna omara, se zas&itno omaro namesti v enakem
smislu kot kontejner.

Zaradi potrebe po neprekinjenem napajanju razvoda lastne rabe v komandnem prostoru 110 kV
stikalis€a, ki se napaja iz omare =AK+N/AC, mora Ponudnik preuditi, na kakden nacin se lahko
omara prestavi in ali je potrebno na zacasno lokacijo namestiti zac¢asno razdelilno omaro. Ves
material, tudi morebitha zacasna/nadomestna omara =AK+N/AC, mora biti upostevana v
ponudbenem predracunu, prav tako morebitni novi kabli. Potrebni nadomestni kabli so razvidni iz
enopolne sheme lastne rabe v grafi¢nih prilogah.

Po ureditvi oziroma prenovi prostora se omare preklopnega polja namestijo nazaj na prvotno
mesto v novem prostoru 20 kV stikaliS¢a.

Omare vira A se demontira in odpelje na skladiS¢enje znotraj RTP. Po ureditvi prostora se omare
vira A ponovno namesti na prvotno lokacijo v prostoru 20 kV stikalis¢a.

V obsegu del je zajeto:

o odklop kablov iz omar vira,

e odstranitev kablov in ponovno polaganje kablov do nove zaCasne lokacije omar preklopnega
polja A (za Stevilo kablov in priblizZno oceno vrste kablov glej sliko 7 in 8),

e odstranitev omar vira A in transport na za¢asno skladiS¢enje v RTP,

e odklop kablov iz omar preklopnega polja,

e prestavitev omare (FAK+N.S1/AC ali =AK+N.S2/AC) na za¢asno lokacijo,

o prestavitev omare =AK+N/AC ali namestitev zatasne/nadomestne omare,

e prestavitev druge omare (=AK+N.S1/AC ali =AK+N.S2/AC) na za€asno lokacijo,

e po prenovi prostora, v katerega se po novem namesti novo 20 kV stikalisCe, se omare
preklopnega polja in omare vira A ponovno prestavijo z zaCasne lokacije in skladis¢a na
prejSnjo obstojeCo/staro lokacijo, pri tem je potrebno prestaviti tudi vse kabelske povezave
do omar preklopnega polja in ponovno namestiti do omar vira A.

Ponudnik mora posvetiti pozornost predvsem prstavitvi omar preklopnega polja z namenom, da
se zagotovi neprekinjeno napajanje (oziroma s ¢im manj motnjami v napajanju) razdelilnikov za
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napajanje 110 kV stikaliS€a. Ves postopek prestavitve omar na zacasno lokacijo in ponovna
vzpostavitev normalnega stanja mora biti usklajena in dogovorjena z Naro¢nikom.

V ponudbenem predracunu mora biti pri postavki za zasno prestavitev omar preklopnega polja
upostevan ves material in delo (vsi nadomestni kabli, kabelski pribor, morebitni za¢asni kontejner
ali zaCasna za&€itna omara ali podobno za zasc¢ito omar preklopnegapolja pred zunanjimi vplivi,
delo za prestavitev omar, odstranjevanje in name$c¢anje zacasnih kablov ter ponovno pri
vzpostavitvi kon€nega stanja, drobni montazni material, ...).
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Slika 6: lzsek iz enopolne sheme izmeni¢ne lastne rabe, ki prikazuje povezave na omare
preklopnega polja (celotna enopolna shema se nahaja v grafinih prilogah)
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Slika 7: Omare preklopnega polja izmeni¢ne lastne rabe, ki se prestavijo na za¢asno lokacijo
zaradi ureditve prostora 20 kV stikalis¢a

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.

Datoteka: 04_R4DI01-6E1004_Elektromontazna dela.docx Id. oznaka: = R4DI01-6E1004
Gradnja/Objekt: RTP 400/110 - 220/110/35/10 kV Divaca / Rekonstrukcija transformacije 220/110 kV Datum: 16. 10. 2025



St. nadrta:  R4DIO1-6E/09

. CRY il

It

Slika 8: Omara =AK+N.S1/AC, pogled znotraj (prikljuCitev energetskih kablov)
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Slika 9: Omara =AK+N.S1/AC, pogled znotraj (prikljuitev energetskih kablov) - detajl
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Slika 10: Omara =AK+N/AC, pogled znotraj (prikljucitev energetskih kablov)
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Slika 11: Omara =AK+N/AC, pogled znotraj (prikljucitev energetskih kablov) - detajl
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3.3 20 KV STIKALISCE. 20 KV IN 35 KV KABELSKE POVEZAVE,
OSTALA 20 KV OPREMA

3.3.1 20 kV stikalisce

V novo urejenem prostoru, kjer je bilo prej name&Ceno 10 kV stikaliS¢e, se namesti novo 20 kV
stikalis¢e. Dobava opreme obsega primarne naprave in sekundarne naprave (celice, v katerih so
vgrajene vse potrebne naprave za vodenje in zas€ito 20 kV stikaliS¢a in posameznih celic). V
sklopu dobave 20 kV stikalis€¢a je tudi montaza opreme. Dobava in montaza opreme 20 kV
stikaliSCa (postavitev v prostor in priklju€itev na ozemljilni sistem) ni v obsegu elektromontaznih
del. Prav tako so vsa ostala dela v zvezi s priklju€itvijo na sistem vodenja in na napajanje v obsegu
dobavitelja opreme 20 kV stikalidCe.

20 kV stikaliS¢e bo tako preizkuseno (SAT) in pripravljeno za priklju€itev 20 kV kabelskih povezav.
Po prikljucitvi vseh SN in NN povezav mora izvajalec elektromontaznih del opraviti funkcionalne
preizkuse.

3.3.2 Ozemljilni upor

V blizini temelja transformatorja T131 se na pripravljen jekleni podstavek namesti ozemljilni upor.
V obsegu montaZe je transport od skladis¢a na obmocju RTP Divaa do mesta montaze,
namestitev na pripravljen jekleni podstavek in prikljuéevanje na ozemljilni sistem. Dobava upora
ni predmet razpisne dokumentacije za elektromontazna dela.

Za prikljuc¢itev na ozemljilni sistem se uporabi vodnik NYY-J 120 mm?, opremljen z ustreznimi
kabelskimi Cevlji.

Med temeljem portala in temeljem upora je potrebno namestiti kabelsko polico (kabelski kanal)
dimenzij 80x80 mm s pokrovom za potrebe zascite 35 kV kabla za prikljuCitev nevtralne tocke na

upor.

Obseg storitev je nasledniji:

namestitev upora na jekleni podstavek,

e prikljuCitev (ozemljitev) ohiSja upora na jekleni podstavek in priklju€itev prikljucka za
ozemljitev na ozemljilni priklju¢ek na jeklenem podstavku,

e namestitev kabelskega kanala med temelj portala in temeljem upora,

e namestitev kabla 20 kV na relaciji med T131 (prikljuCek N 20 kV) in

Obseg dobave materiala je pri montazi upora nasledniji:
e kabelska polica / kabelski kanal dimenzij 80/80 mm s pokrovom,

e kabel NYY-J 120 mm?, obojestransko opremljen s pokositranimi kabelskimi cevlji,
e drobni montazni material.
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3.3.3 20 kV kabelske povezave

20 kV kabli in pripadajoca kabelska oprema (kabelski konéniki, ...) se dobavijo v okviru te razpisne
dokumentacije. Tehni¢ne zahteve za dobavo 20 kV kablov in kabelske opreme so navedene v
nadaljevanju (v poglaviju 5).

Kabelske povezave 20 kV se izvedejo na naslednjih relacijah:

e 20 kV kabelski sistem za prikljucitev transformatorja T131 na 20 kV stikalis¢a,

e 20 kV kabel za priklju€itev nevtralne tocke 20 kV navitja transformatorja T131 na ozemljilni
upor,

e 20 kV kabelski sistem za priklju€itev transformatorja T20 (20/10/0,4 kV) na 20 kV stikalisCe.

20 kV kable in kabelsko opremo (kabelske konénike, kabelske objemke) se lahko zatasno
skladisCi v skladis€u na lokaciji RTP Divaca. Obseg elektromontaznih del za namestitev 20 kV
kabelskih sistemov je nasledniji:

e transport opreme do mesta montaze,

e polaganje 20 kV kablov na relaciji T131 — novo 20 kV stikalis¢e, T131 — upor in 20 kV
stikalis¢e — T20, ki so opisana v prejSnjem odstavku, kable se namesS€a na jekleno
konstrukcijo s kabelskimi objemkami, v kabelsko kineto in v cevno kabelsko kanalizacijo,

e nameScanje konektorskih kabelskih konénikov (moski del) na 20 kV kable, namestiti je
potrebno 4 konektorske kabelske konénike, prikljucitev na transformator T131,

e namestitev 10 prostozracnih kabelskih konéniikov na 20 kV kable in prikljuCitev na
transformator T20, v celice 20 kV stikaliS¢a in na ozemljilni upor,

e ozemljitev ekranov 20 kV kablov.

Dobava materiala v zvezi z namestitvijo 20 kV povezav zajema:

e dobavo 20 kV kablov,

e dobavo 20 kV prostozracnih kabelskih kon¢nikov,

e dobavo 20 kV konektorskih kabelskih kon¢nikov (moski del),

e montazni material (kabelske objemke na jekleni konstrukciji nad energetskim
transformatorjem, material za povezovanje kablov v troj¢ek,

. napisne tablice za oznacevanje kablov, KBV sistemov, ...

V obsegu elektromontaznih del je Se demontaza obstojeCega loCilnika 20 kV na obstojeCem DV
stebru SM2, prenapetostnih odvodnikov, podpornih izolatorjev in ponovna montaza na novi DV
steber SM1. ZaCasno se demontira 20 kV kable in se jih po ponovni namestitvi 20 kV opreme na
novi DV steber SM1 ponovno namesti in priklju¢i na daljnovod, sistem ENP Divaca.
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ponovno namesti na novem DV stebru SM1

3.3.4 35 kV kabelske povezave

Predmet elektromontaZznih del v zvezi s 35 kV kabelskimi povezavami je v sploShem demontaza
35 kV kablov s 35 kV portalov, odstranitev 35 kV kablov sistema Divaca - ENP Divaca iz kabelske
kinete do 35 kV stikalis€a ter podaljSanje 35 kV kabelskega sistema Divaca - Kozina/RTP Hrpelje
do novega 35 kV DV stebra, ki bo lociran zunaj ograje RTP Divaca v bliZini obstojeCega stebra
SM2.

Dobava opreme je predmet te razpisne dokumentacije, tehniCne zahteve so opisane v
nadaljevanju v poglavju 5.

V obsegu elektromontaznih del se obstojeta kabelska povezava sistema Divaca - Kozina med
35 kV GIS stikalis¢em in izhodnim portalom prekine v kabelski kineti pri izhodu kablov iz kinete
na izhodni portal. Del 35 kV kablov do izhodnega portala se demontira z izhodnega portala in
odstrani ter odpelje na deponijo, prav tako 35 kV oprema na izhodnem portalu. S portala se
odstrani/demontira vsa tehnoloSka oprema.
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35 kV kabli sistema Divaca — ENP Divaca se v celoti odstranijo iz kabelske kanalizacije od 35 kV
stikalis¢a do izhodnega portala, prav tako se s portala odstrani/demontira vsa tehnoloska oprema.

Vso demontirano/odstranjeno opremo se odpeljie na deponijo, razen treh prenapetostnih
odvodnikov za kasnejSo montazo na novi DV steber SM1.

Na 35 kV kable sistema Divaca - Kozina, ki ostanejo namesc&eni v kabelski kineti, se prikljucijo
novi kabli do novega DV stebra 35 kV zunaj ograje RTP.

V 35 kV celici ENP Divaca se na kabelski priklju¢ek v celici namestijo izolacijski ¢epi. V obsegu
te razpisne dokumentacije je tudi dobava teh ¢epov.

Pred izvedbo elektromontaznih del bo pripravljena kabelska kanalizacija v celoti do novega DV
stebra SM1, ki bo postavljen v bliZini obstoje€ega stebra SM2. Od obstojeCe kabelske kinete bo
do novega DV stebra zgrajena cevna kabelska kanalizacija. DV steber bo postavljen in pripravijen
za namestitev 35 kV kablov.

Izvedba prestavitve 35 kV kabelskih povezav s portala na novi DV steber SM1 zajema naslednja
opravila:

e demontazo povezav od kabelskih kon¢nikov do DV vodnikov na izhodnem portalu 35 kV
daljnovoda proti ENP Divaca in Kozini, velja za oba DV sistema,

e demontaZo prenapetostnih odvodnikov, podpornih izolatorjev in vodnikov ter ostale pomozne
opreme na obeh portalih,

e demontazo kablov s portala do kabelske kinete ter prekinitev 35 kV kablov v kabelski kineti
v blizini prehoda kablov iz kinete na portal, velja za sistem Divaca - Kozina,

e demontaZo kablov s portala do 35 kV stikaliS¢a, odklop 35 kV kablov v celici HO3, velja za
sistem Divaga — ENP Divaca, namestitev izolacijskega ¢epa,

e nameScanje 35 kV kablov v kabelsko kineto in v cevno kabelsko kanalizacijo, namestiti je
potrebno en 35 kV kabelski sistem,

e izvedba kabelskih spojk, potrebno je narediti 3 kabelske spojke (za en kabelski sistem),

e povezovanje 35 kV kablov v trojéek v kabelski kineti,

e pritrditev 35 kV kablov na jekleno konstrukcijo novega DV stebra SM1,

e namestitev kabelskih kon&nikov na 35 kV kable enem 35 kV kabelskem sistemu (skupaj tri
kabelske konc&nike),

e namestitev obstojecih prenapetostnih odvodnikov 35 kV na jekleno konstrukcijo novega 35
kV DV stebra SM1,

e izdelava VN povezav med 35 kV kabelskimi kon&niki in DV vodniki s priklju€itvijo na
prenapetostni odvodnik,

e izvedba povezav za ozemljitev ekranov 35 kV kablov (pri kabelskih kon&nikih na DV stebru
in na kabelskih spojkah),

e odvoz demontirane opreme in odveénega montaznega materiala na deponijo.
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Dobava materiala v zvezi z namestitvijo oziroma podaljSanjem 35 kV povezav do novega 35 kV
DV stebra SM1 zajema:

e dobavo 35 kV kabla,

e dobavo 35 kV prostozracnih kabelskih konénikov,

e dobavo 35 kV kabelskih spojk,

e dobavo izolacijskega Cepa za namestitev v obstojeci 35 kV celici,

e sponéni material (tokovne sponke, sponke za prikljucitev na 35 kV kabelski kon&nik, sponke
za prikljucitev na prenapetostni odvodnik),

e montazni material za kabelske objemke na jekleni konstrukciji novega DV stebra SM1,
material za povezovanje kablov v trojCek,

e napisne tablice za oznaCevanje kablov, DV sistemoy, ...

3.4 OZEMLJITVE

Obseg del v zvezi z ozemljitvami v okviru tega projekta se nana3ajo na izvedbo ozemljitev v novih
temeljih transformatorjev T211 in T212, v okolici obeh temeljev v zemlji, na izvedo ozemljitev na
obmocju novega odklopnika v polju AD02, na obmocju novih podpornih izolatorjev med
odklopnikom in sistemskim loCilnikom v polju ADO02 ter na obmod¢ju prestavitve prenapetostnih
odvodnikov v obeh transformatorskih poljih 220 kV (ADO1 in AD02).

3.4.1 Temelji transformatorjev T211 in T212
Izvedba ozemljitev v temeljih transformatorjev obsega:

e dobava, rezanje, oblikovanje in luknjanje bakrenih vodnikov (plos¢ati vodnik Cu 40x5 mm)
za izvedbo ozemljitev v temeljih transformatorjev T211 in T212,

¢ nameScanje ozemljiinega vodnika v temelju transformatorjev in pripadajoCih nosilnih sponk,
bakreni plos€ati vodnik se names$€a na nosilne sponke, ki so names€ene na betonsko
podlago (tla, stene),

e nameScCanje bakrenega vodnika od zunanjega ozemljiinega sistema skozi steno temelja
transformatorja v notranjost temelja, prikljuCitev vodnika na zunanji obstojeci ozemljilni
vodnik, zatesnitev prehodov vodnika skozi steno in priklju¢evanje na ozemljilni obro¢ v
temelju transformatorja,

e priklju€evanje armature temelja transformatorja na ozemljilni obroc,

e priklju€evanje jeklenih konstrukcij, ki so znotraj temelja transformatorja, na ozemljilni obro¢
v temelju transformatorja,

o priklju€itev armature pozarnih sten na ozemiljilni obro¢ znotraj temelja transformatorja.

V okviru montaze ozemljiinega sistema mora lzvajalec dobaviti ves spojni material (vijacni in ostali
montazni material).
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3.4.2 Ozemljitve v dvojnem podu pod 20 kV stikaliSca

V novem 20 kV stikalis€u se namesti ozemljilni vodnik (plo$¢€ati vodnik Cu 40x5 mm) v dvojnem
podu pod celicami novega 20 kV stikalis¢a. V obsegu izvedbe ozemljitev v 20 kV stikali¢u je
dobava vodnika in nosilnih sponk, rezanje, oblikovanje in luknjanje plos¢atih vodnikov, montaza
na steno ali tla kinete, priklju€itev na obstojece ozemljitve v prostoru 20 kV stikaliS¢a in v obstojeci
kineti, ki poteka vzdolz objekta zunaj ob sami zgradbi.

PrikljuCitev 20 kV celic na ozemljilni vodnik v kineti je v obsegu montaze 20 kV stikali§ca.

3.4.3 Ozemljitve v poljih AD01 in AD02 ter okoli transformatorjev T211 in
T212 in ostale ozemljitve

V okviru gradbenih del bodo urejene ozemljitve:

e okoli temelja transformatorja v poljih ADO1 in AD02,

e  okoli odklopnika QO v polju AD02,

e  okoli podpornih izolatorjev v polju AD02,

e  okoli tokovnih merilnih transformatorjev v polju AD03,

e poskodovane ozemljitve zaradi gradbenih del,

o ozemljitve in kompenzacijski vodniki pod cevno kabelsko kanalizacijo na platoju.

3.5 POLAGANJE IN PRIKLJUCEVANJE SEKUNDARNIH KABLOV

V obsegu elektromontaznih del je odstranjevanje krmilno signalnih kablov in napajalnih na
doloCenih trasah, polaganje novih kablov na teh trasah ter obojestransko prikljuCevanje in
oznacevanje krmilno signalnih in napajalnih kablov.

Krmilno signalne in napajalne kable se odstrani na trasah od transformatorjev T211 in T212, od
odklopnika QO v polju ADO3 ter od ozemljilnikov v nevtralni to¢ki 220 kV navitja transformatorjev
T211 in T212, vse proti komandnemu prostoru v 220 kV relejni hiSici, kjer se nahajajo omare
vodenja in zascite za 220 kV stikaliS¢e. Del krmilno signalnih kablov se odstrani tudi s trase med
T211 in T212 ter komandnim prostorom v 110 kV relejni hiSici, kjer se nahajajo omare vodenja in
zascite 110 kV stikalis¢a.

Odstranitev krmilno signalnih kablov 10 kV stikaliS¢a je opisana in upoStevana pri demontazi
opreme 10 kV stikaliS¢a.

Odstranjevanje krmilno signalnih kablov obsega odklop kablov na obeh kabelskih straneh,
odstranitev iz kabelske kanalizacije (cevne kabelske kanalizacije, kabelske kinete, ....) ter odvoz

odstranjenih kablov na deponijo.

Nove krmilno signalne in napajalne kable se poloZi na naslednjih kabelskih trasah:
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o transformator T211 — omara vodenja in zascite ter omare razdelilnikov LR v 220 kV relejni
hisici,

o transformator T212 — omara vodenja in zascite ter omare razdelilnikov LR v 220 kV relejni
hisici,

e odklopnik Q0 — omara vodenja in zascite v 220 kV relejni hiSici,

e tokovni merilni transformator T96 pri transformatorju T211 — omara vodenja in zas€ite v 220
kV relejni hisici,

e tokovni merilni transformator T96 pri transformatorju T212 — omara vodenja in zas€ite v 220
kV relejni hisici,

e polaganje in priklju€evanje merilnih in krmilno signalnih kablov za prikljucitev 20 kV stikaliS¢a
na pripadajoCe omare vodenja in zaSCite, ki so skupne s 110 kV stikali§¢em (pri
transformatorju T131),

e polaganje in priklju¢evanje merilnih kablov na relaciji upor pri T131 — omara zascite za T131
v relejnem prostoru 110 kV.

Kabliranje in ozi€enje v samih 20 kV celicah, povezav med posameznimi celicami ter prikljucCitev
na napajanje in krmilno signalno napetost je v sklopu montaze 20 kV stikalis€a. lzvedba
komunikacijskih povezav v 20 kV stikali5¢u je v obsegu razpisne dokumentacije za dobavo in
montazo sekundarnih naprav.

V obsegu odstranjevanja starih in namesS¢anja novih krmilno signalnih in napajalnih kablov je tudi
odstranitev protipozarne zascite na kabelskih prehodih in ponovno names$¢anje protipozarne
zasCite na istih mestih.

V obsegu namesc€ana krmilno signalnih in napajalnih kablov je obojestransko prikljuCevanje ter
oznacevanje vseh polozZenih kablov na obeh straneh priklju€itve kablov. Drobni montazni material
za priklju€evanje in oznaCevanje krmilno signalnih in napajalnih kablov mora biti upostevan v
sklopu priklju€evanja krmilno signalnih in napajalnih kablov.

3.5.1 Vkijuéitev T211 in T212 v sistem vodenja in zaScite
V sklopu vgradnje T211 se izvedejo predelave v naslednjih omarah:

e omara vodenja =AD01+UDO01,

e omara za$c¢ite =AD01+RDO01 in

e omara vodenja in zaS&ite =AEQ7+UEQ7

V sklopu vgradnje T212 se izvedejo predelave v naslednjih omarah:

e omara vodenja =AD02+UDO02,

e omara zaSCite =AD02+RD02 in
e omara vodenja in za&¢ite =AE08+UEQ8
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Nova transformatorja T211 in T212 (220/110 kV) bosta povezana na sekundarno opremo in na
ostale sisteme preko ranzirnih omaric, ki so names€ene na ohisju transformatorja in sicer:

e krmilna omarica regulacijskega stikala,

e omara hladilnega sistema,

e omara sistemom sprotnega nadzora transformatorja ter
e omara regeneracije toplotnih izgub.

Krmilna omarica regulacijskega stikala bo povezana v obstoje¢o omaro opreme vodenja, zas€ite
in meritev na 110 kV strani transformatorja. Vecje predelave v tej omari niso predvidene, obsegajo
pa predvsem:

e zamenjavo obstojecih kabelskih povezav med omaro vodenja, meritev in zascite ter krmilna
omarica regulacijskega stikala,

e manjSe predelave internega ozZiCenja v omari vodenja, meritev in zasCite povezane s
prilagoditvijo signalizacije in krmiljenja na novo opremo.

Omara hladilnega sistema bo povezana v obstoje¢o omaro vodenja in meritev ter zas€ite na 220
kV strani transformatorja. Predelave v teh dveh omarah obsegajo:

e zamenjavo obstojecih kabelskih povezav med omaro vodenja, meritev in zascite ter krmilna
omarica regulacijskega stikala,

e manjSe predelave internega ozi€enja v omari vodenja, meritev in zas€ite povezane s
spremembo obsega signalizacije in primarnih zas¢&it v krmilni omari hladilnega sistema,

e  povezavo na obstojeCi sistem napajanja.

V za&¢itni terminal diferencne zascite se vklju€i nov tokovnik -T96, ki se nahaja v zvezdis€u
transformatorja. Vgradnja obsega:

e nove kabelske povezave med -T96 in omaro zas€ite na 220 kV strani,
e interno ozi€enje v omari zaSCite na 220 kV strani, povezave merilnih tokokrogov do
diferenéne zasdite in testne vti€nice ter po potrebi predelava testne vti¢nice.

V 220 kV transformatorsko polie ADO2 se v sistem vodenja, zas€ite in meritev vklju€i nov
odklopnik. Zamenjava obsega:

e obstojeCe 0z. po potrebi nove kabelske povezave med -QO0 ter omare zas€ite in omaro
vodenja ADO02,

e manjSe predelave internega oziCenja v omari vodenja in meritev ter v omari zascite povezane
z morebitno spremembo obsega signalizacije iz odklopnika.

V 220 kV transformatorskem polju ADO1 se v sistemu vodenja, zaSCite in meritev odstranijo
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Ker nova transformatorja nimata terciarja, se iz omare zaScite odstrani terminal nadtokovne in
zemljosti€ne za&Cite, namenjen sedanji za&Cita terciarja (proizvajalec ABB, tip REF 615).
Odstranitev tega zascCitnega terminala obsega posege v ozi¢enje napajalnih, izklopnih, merilnih
in signalnih tokokrogov.

Omara sistema sprotnega nadzora transformatorja in omara regeneracije toplotnih izgub nista
vklju€eni v sistem vodenja in za&gite.

Testiranja in preizkusnja ter izdelava porocila o izvedeni kontroli ozi¢enja.

Vse predelave v omarah bodo izvedene sukcesivno v dveh fazah skladno s programom izklopov
ELES.

3.5.2 Tesnenje kabelskih odprtin

Na vseh vstopih v 220 kV in 110 kV relejno hiSico oziroma v prostore z napravami vodenja in
zaScCite ter na vseh prehodih kabelske kanalizacije v kabelske kinete se vse odprtine za kable
oziroma kabelski prehodi zatesnijo s protipoZzarnim sistemom, kot na primer protipozarni sistemi
HILTI ali protipoZarne vrecCke, lahko tudi z drugimi enakovrednimi protipozarnimi sistemi. Vsi
protipozarni sistemi morajo imeti ustrezne certifikate skladno z veljavnimi predpisi.

Na prehodu krmilno signalnih in napajalnih kablov iz transformatorjev T211 in T212 v cevno
kabelsko kanalizacijo ob temelju transformatorjev se kabli zatesnijo z uvodnicami proizvajalca
Roxtec.

4 ELEKTRICNE INSTALACIJE
4.1 OBSEG IN MEJE DOBAVE OPREME IN STORITEV

Obseg dobave, montaze in storitev, ki se nanasajo na elektriCne instalacija za omenjen objekt je
sledec:

¢ dobava, montaza sistemov razsvetljave in mala modi:

splo$na in zasilna razsvetljava,

zunanja razsvetljava stikali€a in vstopnega platoja,

mala mo¢ (enofazne in trifazne vti€nice, ter fiksni elektri¢ni prikljucki),

javljanja pozara,

kontrola pristopa,

videonadzor in viom,

elektri¢ni razdelilniki za elektriCne instalacije,

vgradnja kabelskih polic, instalacijskih cevi, itd. za potrebe polaganja in zavarovanja vseh
kablov v sklopu elektri€nih inStalacij.

O 0O O O O 0 O O

V obsegu storitev za zgoraj navedene sisteme so tudi:
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e izdelava podlog za projekt za izvedbo (v primeru izbere drugacne opreme od predlagane),

e izdelava opreme in pripadajoCih programskih paketov,

e tovarniSka presku$anja,

e transport na gradbisce,

. razlozitev,

e montaza v skladu s projektom za izvedbo,

e funkcionalni in prevzemni preskusi,

e izdelava obratovalnih in vzdrZzevalnih navodil.

e izdelava podlog za izdelavo projekta izvedenih del.

e v obseg tega razpisa so vklju€ene tudi dobave in dela pri pritrjevanju omar, vodenju kablov,
kabelskih polic, oznaevanju kablov, razdelilnikov in elementov.

V okviru obsega dobave so tudi vse naslednje komponente ¢etudi morda v popisih niso eksplicitno

navedene:

e vse potrebne ploscice za identifikacijske oznake kablov,

e ves potreben pritrdilni material,

e ves protipozarni material za zagotovitev medsebojno lo¢enih pozarnih con pri prehodu skozi
stene ali strope ali med stikalnimi prostori proti krmilnim prostorom, med omarami, itd.,

e vse potrebne instalacijske kanale in zascitne cevi,

e vse potrebne kabelske police,

e ves potreben material pri polaganju kablov v zemljo,

e vse potrebne kabelske konénice, Ceveljcke, kakor tudi potrebni spojni material,

e vse potrebne konektorje in spojnice,

e vse potrebne kabelske uvodnice,

e ves potreben material za ozemljevanje stikalnih blokov in kabelskih polic.

4.2 POSEBNE TgHNICNE ZAHTEVE ZA ELEKTRO OPREMO ZA
ELEKTROINSTALACIJE

4.2.1 Demontaza elektri¢nih inStalacij

Izvajalec mora demontirati obstoje€o opremo elektri€nih intalacij za sploSno, zasilno in zunanjo
razsvetljavo, vtiCnice 230 V in 400 V ter razdelilnik za napajanje servisnih reflektorjev. Demontazo
mora izvesti v prostoru terciarja 10 kV (novo ime 20 kV stikali§¢e) in na portalih pri T211 in T212.
Izvajalec mora demontirati tudi obstoje€o opremo za javljanje pozara v prostoru 10 kV (novo ime
20 kV stikalis¢a). Pri tem mora poskrbeti za zaCasno ustrezno vzankanje ostalih javljalnikov, ki so
Se priklju€eni in vgrajeni v ostalih prostorih tako, da le te ne ostanejo ne prikljuceni.

4.2.2 Izvedba elektri¢nih instalacij

Izvajalec je dolzan izvajati elektriCne instalacije, tako da ne povzrocajo tveganja za pozar, torej v
skladu standardi, ki so veljavnimi na tem podrocju.
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Razvod elektriénih inStalacij za razsvetljavo in malo moc je predviden s kabli ustreznega preseka
in jih mora lzvajalec poloZiti v skladu s projektno za izvedbo:

e na kabelske police,

e nadometno s kabli uvle€enimi v ojaene instalacijske cevi,
e kabelsko kineto in

e v kabelsko kanalizacijo.

Vse instalacijske prehode skozi gradbene elemente na mejah med razli¢nimi pozarnimi sektorji
mora lzvajalec po kon€ani montazi zatesniti s poZarno odpornimi certificiranimi izdelki za
tesnjenje prehodov instalacij.

Elektricno opremo mora namestiti tako, da se zlahka preverja in vzdrZuje ter da so njeni prikljucki
dostopni.

4.2.3 Elektricni razdelilniki

4.2.3.1 Elektriéni razdelilnik =N+N1 za napajanje elektri€nih instalacij v 20 kV in
35 kV stikaliS€u

Izvajalec po tem razpisu je dolZzan izdelati in vgraditi razdelilnik =N+N1 na objektu.

Razdelilnik mora biti prostostojeCe izvedbe, dimenzij minimalno 600x2000x600, s kovinsko
konstrukcijo. Razdelilnik mora imeti moznost dostopa do notranjosti omare iz sprednje strani.
Razdelilnik mora biti ustrezno antikorozijsko zasciten. Barva razdelilnika mora ustrezati RAL
7035. Imeti mora vgrajen tudi podstavek viSine 100 mm.

V kolikor lzvajalec v predvideno omaro dimenzij 600x2000x600 mm ne uspe vgraditi vse
predvidene opreme, lahko dobavi vecjo omaro, ki ne sme presegati dimenzij 800x2000x600 mm
(SxVxG). V tem primeru mora lzvajalec v dokument rdece kopije, ki sluzi kot osnova za izdelavo
PID, priloziti tudi izgled omare z vgrajeno opremo.

Dokumentacija razdelilnika je prikazana v priloZzeni dokumentaciji razdelilnika z oznako R4DI101-
B6E9455. Za razdelilnik =N+N1 se v omenjenem dokumentu nahaja izgled razdelilnika, tokovne
sheme notranjega ozi¢enja in popis opreme. lzvajalec je dolzan pri izdelavi razdelilnik slediti
usmeritvam iz prilozene dokumentacije razdelilnika. lzvajalec lahko ne glede na podano
specifikacijo opreme ponudi opremo drugega proizvajalca, le-ta pa mora imeti enake ali boljSe
tehni¢ne lastnosti, kot jih ima zahtevana oprema, navedena v popisu. Izvajalec lahko tudi nekoliko
spremeni oziroma prilagodi notranjost omare v kolikor se izkaze, da je to potrebno.

Izvajalec mora za montazo razdelilnika =N+N1 izdelati in vgraditi tudi jekleni podstavek. Jekleni
podstavek mora biti ustrezno antikorozijsko zascCiten. Podstavek mora biti izdelan tako, da bo
razdelilnik postavljen nad nivo dvojnega poda. ViSina dvojnega poda v prostoru 20 kV stikali§¢a
je 135 mm.
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Izvajalec mora izdelati elektri¢ni razdelilnik v skladu z zahtevami, ki jih predpisuje standardi
druzine SIST EN 61439. Razdelilnik mora izpolnjevati:

e stopnjo zascite IP55 in
e razred odpornosti na udarce 1K10.

Izvajalec mora poloziti in prikljuciti tudi vse dovodne in odvodne kable, ki bodo prikljueni v ta
razdelilnik. Vsi kabli bodo v razdelilnik vstopali od spodaj. Izvajalec mora glede na izbrane kable
doloditi tudi ustrezne kabelske uvodnice.

Vsa oprema razdelilnika, ki je pod napetostjo, morajo biti izbrana tako, da ima izvedeno zascito
pred nehotenim dotikom z deli pod napetostjo. V kolikor ne obstaja druga¢na reSitev za za&¢ito
doloCene opreme, je potrebno nad takSno opremo, ¢im tesneje vgraditi zas€itno pregrado, ki jo je
mozno odstraniti le z od vijaCenjem.

4.2.3.2 Elektriéni razdelilnik za napajanje zunanje servisne razsvetljave
transformatorjev T211 in T212, ST08

Za napajanje servisne razsvetljave na portalih pri TR211 in TR212 je lzvajalec dolzan izdelati
elektri¢ni razdelilnik, ki bodo zidne izvedbe, opremljene s klju€avnico, v inox izvedbi, z IP za&cito
66 in namesc¢en na portalu.

Iz novega razdelilnika bo potrebno poloziti kable do ostalih servisnih razdelilnikov, ki so napajani
iz novega razdelilnika. Trase in razdelilniki se preverijo na terenu z Naro¢nikom/Nadzornikom.

4.2.3.3 Vgradnja nove opreme za napajanje novega razdelilnika =N+N1 v
obstojece omare lastne rabe

Izvajalec bo moral vgraditi tudi novo opremo za napajanje novega razdelilnika =N+N1 v obstoje¢o
omaro razdelilnika lastne rabe =AK+N/AC. Zazeleno je, da se nova oprema namesti na taksSno
mesto, da je mozno z kabelsko povezavo med omaram direktno prikljuciti na odvodne prikljucke
nove opreme. V kolikor to ni mozno mora lzvajalec sam poiskati drugo reSitev moznosti
prikljuCitve in v kolikor je pri tem potrebno dobaviti dodatni priklju€itveni material, mora ta material
tudi sam dobaviti.

Na spodniji sliki je prikazana notranjost obstojeCega razdelilnika lastne rabe =AK+N/AC, kamor

se mora nova oprema namestiti. Na sliki je ozna€eno tudi polje z rdeCim okvirjem, kjer je mozno
to opremo vgraditi.
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opcuama vgradnje nove opreme

Za morebitno laZjo predstavo in moznosti vgradnje te nove opreme v obstoje¢ razdelilnik, lahko
Izvajalec v €asu priprave ponudbe naro€nika pisno zaprosi za ogled.

4.2.4 Instalacije in oprema za razsvetljavo
4.2.41 Notranja sploSna razsvetljava

Za splodno osvetlitev prostorov na objektu je lzvajalec dolzan namestiti energijsko ucinkovita
svetila (LED) in pripadajoCe elemente ter ustrezne regulacije s katerimi je zagotovljen predviden
nivo osvetljenosti v skladu s priporoCili Slovenskega drustva za razsvetljavo (SDR) glede na
namembnost posameznih prostorov. Tem usmeritvam sledi tudi popis opreme in Projekt za
izvedbo.

Izvedbo napajanja splosne razsvetljave mora lzvajalec izvesti skladno s projektom za izvedbo
nadometno iz novega razdelilnika =N+N1. ElektriCne instalacije za razsvetljavo so naértovane z
vodniki NYY-J ustreznega preseka, poloZzene po kabelskih policah, kineti, kabelski kanalizaciji in
PN instalacijskih ceveh, ki so na stene pritrjene s priponami.

VKklapljanje notranje razsvetljave je predvideno s nadometnimi stikali, namescenimi pri vratih v
prostoru 20 kV stikaliS¢a.
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4.2.4.2 Zunanja splosSna razsvetljava stikaliS¢a

Za splosno osvetlitev zunanje povrSine na objektu je lzvajalec dolzan namestiti energijsko
u€inkovita svetila (LED) in pripadajoCe elemente ter ustrezne regulacije s katerimi je zagotovljen
predviden nivo osvetljenosti v skladu s priporocili Slovenskega drustva za razsvetljavo (SDR)
glede na namembnost posameznih prostorov. Tem usmeritvam sledi tudi popis opreme in Projekt
za izvedbo.

Izvedbo napajanja zunanje razsvetljave mora lzvajalec izvesti skladno s projektom za izvedbo, v
nadometni izvedbi iz novega razdeliinika =N+N1. Elektricne instalacije za razsvetljavo so
nacrtovane z vodniki NYY-J ustreznega preseka, poloZzene po kabelskih policah, kineti, kabelski
kanalizaciji in PN inStalacijskih ceveh, ki so na stene pritrjene s priponami.

Svetilke zunanje razsvetljave bo moral Izvajalec vgraditi na obmocje transformatorja lastne rabe
in obmocje pred vhodom v 20 kV stikaliSCe.

Svetilke za osvetlitev transformatorja lastne rabe se bo izvedlo preko ro¢nega stikala, ki bo
vgrajen v objektu 20 kV stikaliS€a, med tem, ko se bo zunanja razsvetljava pred vhodom v
stikalis&e predvidoma priZigala samodejno ob zaznavi teme.

Za ta namen bo moral Izvajalec vgraditi tudi ustrezno fotocelico, ki mora biti skladna s svetlobnim
relejem, ki bo vgrajen v razdelilniku =N+N1. Fotocelica mora biti montirana na zunanjo stran
objekta in odmaknjena od morebitnih svetlobnih teles, ki bo motile pravilno delovanje
samodejnega priziga zunanje razsvetljave.

4.2.4.3 Zunanja splosna razsvetljava na vstopnem platoju objekta

Na jugo zahodni strani objekta se bo izvedla prenova vhodnega platoja. Na platoju se bodo
izvedla dolo&ena gradbena dela v smeri prenove parkirnih prostorov. V sklopu tega je predvidna
tudi prestavitev mesta vstopne toCke v objekt, ter obstoje€e zunanje razsvetljave, ki se nahaja na
platoju.

V ta namen, se bodo na novo nastalem obrobju tega novega parkirnega platoja vgradili tirje novi
kandelabri s svetilkami. Dobavo in montaZzo vse potrebne opreme za vgradnjo zunanje
razsvetljave na tem obmocju izvede Izvajalec po tem razpisu.

Izvajalec bo moral vgraditi kandelabre zunanje razsvetljave na pred pripravljena mesta, temelje,
ki jih se bodo pripravili v sklopu gradbenih del.

Vse kandelabre mora lIzvajalec najmanj dvema ustreznima jeklenima (Rf) povezavama z
minimalnim presekom 50 mm? prikljuciti na najbliZji ozemljilni sistem objekta, ki se bo tudi prenovil
oziroma dogradil v sklopu te prenove. Ozemljilni sistem bo izvedel drug lzvajalec. Na ozemljilni
sistem bo moral prikljuciti tudi armaturo temelja.
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Izvajalec bo moral v sklopu svojih del tudi demontirati obstojeCe kandelabre s svetilkami in jih
odpeljati na deponijo. Demontirati bo moral tudi obstojeco kabelsko povezavo, ki je namenjena
za napajanje svetilk.

Za potrebe napajanja nove zunanje razsvetljave bo Izvajalec moral v omaro =A01+NF vgraditi
tudi novi za&¢itni avtomat. Zas€itna naprava se bo vgradila na mesto obstojeéega avtomata, ki je
namenjen za napajanje trenutne zunanje razsvetljave.

4244 Zasilna razsvetljava

Zasilna razsvetljava vkljuCuje varnostno in nadomestno razsvetljavo. Varnostna razsvetljava sluZi
za oznacevanje izhodov in evakuacijo iz prostorov.

Na objektu bodo vgrajene svetilke varnostne razsvetljave z lokalno vgrajenimi baterijskimi
akumulatorji, ki zagotavljajo avtonomijo napajanja svetilke ob izpadu osnovnega napajanja za ¢as
1h.

Izvajalec mora v skladu s projektom za izvedbo namestiti in prikljuciti svetilke za zasilno
razsvetljavo, ki bodo napajane iz novega razdelilnika =N+N1. Namestiti mora tudi smerokaze ob
evakuacijskih poteh. Vsa zasilna razsvetljava in oznake morajo biti izdelane skladno s SIST EN
1838, SIST EN 50171, SIST EN 60598-2-22 in SIST 1013

Varnostna razsvetljava zagotavlja varnost ljudem, vpletenim v potencialno nevaren proces in
mora ob izpadu omrezne napetosti zagotoviti osvetljenost na tleh najmanj 1 Ix.

4.2.4.5 Zunanja razsvetljava za potrebe servisiranja na obmog¢ju vgrajenih
transformatorjev T211 in T212

V sklopu prenove se bodo zamenjale reflektorske svetilke za servisne potrebe pri T211 in T212
ter napajalna/posluzevalna (servisna) omarica. lzvajalec je dolzan namestiti nove LED svetilke
katerih delez svetlobnega toka, ki seva navzgor, ni vecji od 0. Izgradnja kabelske kanalizacije ni

predmet tega razpisa. Ta dela bodo izvedli drugi.

Za napajanje svetilk mora lzvajalec iz novega razdelilnika =N+N1 poloZiti kable v kabelsko
kanalizacijo in jih obojestransko prikljuciti (obstojeci razdelilnik — servisna omarica).

Priziganje zunanje razsvetljave bo rocno preko stikal namescenih na servisni omarici.
4.2.5 Instalacije za malo moc, ogrevanje in hlajenje
V nadaljevanju so podrobneje opisana dela in dobave, ki jih je dolzan izvesti Izvajalec. Le-ta so

usklajena s popisom del in opreme, ki je del te razpisne dokumentacije kakor tudi s projektno za
izvedbo, ki ga bo Izvajalec prejel po podpisu pogodbe.
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4.2.5.1 Elektriéne instalacije za malo mo¢

Od elektri¢nih instalacij za mo¢ so predvidene:

e enofazne vtiCnice 16 A, 230 V AC, nadometno,
e trifazne vticnice 16 A, 400 V AC, nadometno.

Dolznost Izvajalca je, da v skladu s popisom del in projektom za izvedbo namesti opremo za
enofazne in trifazne vti€nice. Za priklju€itev mora uporabiti ustrezne vodnike. Pozicije vti¢nic bodo
razvidne iz projekta za izvedbo (PZI).

Vsi potrebni odcepi za napajanje male moci bodo pred pripravljeni v novem razdelilniku =N+N1.
4.2.5.2 HIlajenje in ogrevanje 20 kV stikaliS¢a

V 20 kV stikalis¢u se bo vgradili tudi nova klimatska naprava za hlajenje prostora. Klimatska
naprava ni del dobave in montaze po tem razpisu, bo pa moral Izvajalec prikljuciti elektri¢no
napajanje iz razdelilnika =N+N1, ter vzpostaviti elektriécno povezavo med zunanjo in notranjo
enoto klimatske naprave.

Izvajalec bo moral klimatsko napravo tudi prikljuciti v nadzorni sistem naroénika.

V prostor 20 kV stikali5¢a se bo vgradila tudi oprema za ogrevanje stikali§¢a. Ravno tako sama
dobava in montaza opreme za ogrevanje ni del te razpisne dokumentacije, bo pa moral Izvajalec
opremo za ogrevanje prostora priklju€it na elektricno napajanja, ki bo pripravljeno v novem
razdelilniku =N+N1.

4.2.6 Avtomatsko javiljanje poZara

4.2.6.1 Javljanje pozara v 20 kV prostoru

Izvajalec bo moral v prostoru 20 kV stikaliS€a dobaviti in vgraditi tudi nove kombinirane senzorje
za zaznavo pozara. Te bo moral vgraditi na strop prostora in pod dvojni pod. Postavitev senzorjev

in ozi¢enje bo prikazano v kasnej$i fazi projekta za izvedbo.

Pred tem bo moral |zvajalec demontirati obstojeCo opremo za javljanje pozara, ki je vgrajena v
prostoru in sicer pred samim pri¢etkom prenove prostora.

Izvajalec bo moral zamenjati tudi ro¢ni javljalnik pozara.
Pri izvedbi inStalacij mora lIzvajalec, v skladu s projektom za izvedbo, upostevati prehode med
razlicnimi pozarnimi sektorji in uporabiti ustrezne ognjevarne kable in cevi. Prav tako mora vse

preboje med pozarnimi sektorji ustrezno zatesniti in priloziti dokument o ustreznosti tesnilnega
materiala.
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4.2.6.2 Javljanje pozara na transformatorjih T211 in T212

Transformatorja 220/110 kV T211 in T212 bosta imela vgrajene senzorje za zaznavo poZzara.
Senzorji bodo vgrajeni tovarnisko in jih bo izvedel drug izvajalec.

Senzorje bo potrebno le prikljuciti na obstojeCo zanko pozarnega javljanja. Za namen priklopa
bosta v omari =N+N1 vgrajena dva vhodna modula, ki morata biti skladna z standardi druzine EN
54, na katera se bodo priklopili senzorji pozara obeh transformatorjev.

4.2.7 Kontrola pristopa

Na jugo zahodni strani objekta se bo izvedla prenova vstopnega platoja. Na platoju se bodo
izvedla dolo¢ena gradbena dela v smeri prenove parkirnih prostorov. V sklopu tega je predvidna
tudi prestavitev mesta vstopne tocke v objekt.

Trenutno je vstopa toCka v objekt RTP Divaca izveden z avtomatiziranimi dvokrilnimi vrati za
vstop z vozili, ter dvema vstopnima toCkama za osebni prehod z izvedeno kontrolo pristopa.

Med prenovo se bo na objektu na drugi lokaciji vgradila avtomatizirana drsna vrata. Pred drsnimi
vrati bo vgrajena kontrola pristopa, ki bo omogocala identifikacijo oseb na daljSo razdaljo. Izveden
bo tudi osebni prehod, ki bo tako na vstopni kot izotopni to¢ki vstopnih vrat opremljen z napravami
kontrole pristopa. Vso opremo kontrole pristopa bo v obsegu dobavi in montaZze Izvajalca po tem
razpisu. lzvajalec bo moral po trasah poloZziti tudi vse potrebno kabelske povezave do naprav.
Izvesti bo moral tudi kabelsko povezavo za napajanje pogona drnih vrat.

Sam pogon drsnih vrat, kakor tudi izvedba kabelskih tras ni v sklopu dobave in storitev po tem
razpisu. Kabelske trase bodo izvedene v sklopu grebenih del. V obsegu gradbenih del bo v sklopu
dobave drsnih vrat dobavljen tudi motorni pogon vrat.

4.2.8 Videonadzor in viom

Na stebru zunanje razsvetljave, ki se nahaja na parkiriSCu objekta, so trenutno vgrajene kamere
za videonadzor. Na stebru se nahaja tudi manj3i razdelilnik, ki je namenjen videonadzoru. Kakor
omenjeno Vv prejSnjih poglavjih, se bo morala vsa oprema za videonadzor prestaviti na novo
lokacijo. Nova lokacija bo steber nove zunanje razsvetljave, ki bo med prenovo names&en na
drugo lokacijo. Na novi drog se bodo prestavile tudi obstojeCe kamere za videonadzor.

Izvajalec bo moral zaradi prestavitve naprav videonadzora poloziti nove kabelske povezave do
teh naprav, po predvidenih kabelskih trasah. Kabelske trase bodo urejene v sklopu drugega

Izvajalca.

Zaradi predvidene prestavitve ograje, ki obdaja celotni objekt RTP Diva¢a, bo Izvajalec mora
izvesti tudi doloCene storitve glede prestavitve vibracijskega kabla, ki je polozen na ograjo. Po
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potrebi bo moral Izvajalec po tem razpisu dobaviti in vgraditi dolo¢eno koli¢ino novega
vibracijskega kabla. Dobavljeni kabel mora biti skladen z obstoje&im.

5 DOBAVA MATERIALA
5.1 DOBAVA 20 KV IN 35 KV KABELSKIH POVEZAV

V obsegu razpisa je dobava, polaganje in priklop standardih polietilenskih SN kablov,
proizvedenih in preizkusenih po standardih IEC 60502-2 in SIST HD 620 ter standardnih
kabelskih konénikov ter odvodnikov prenapetosti potrebnih za povezave v objektu. Obstojeci 35
kV kabel N2YXS(FL)2Y 1x150RM/25 (Um = 42 kV) med obstoje€im DV portalom in 35 kV
stikalis€em, je potrebno podaljSati do lokacije novega DV stebra z uporabo ekvivalentnega kabla
in ustrezne kabelske spojke. Kabli in kabelski pribor morajo biti proizvod renomiranega
proizvajalca z atesti in referencami na slovenskem trziS€u. Kabli morajo biti dodatno preizkuSeni
tudi pred in po polaganju na trase - kompletni sistem z kabelskimi kon&niki. I1zvesti je potrebno
napetostni test izolacije in napetostni test plas€a. V obsegu dobave materiala in storitev je tudi
dobava in polaganje 20 kV kabelskih sistemov med transformatorjem T131 in 20 kV stikalisCem,
med 20 kV stikaliS§€em in transformatorjem lastne rabe T20 20/0,4 kV ter med transformatorjem
T131 in uporom v nevtralni to¢ki 20 kV navitja transformatorja.

Enozilni SN kabli morajo biti poloZeni v trikotno formacijo in na vsake 3 m spojeni s kabelsko
objemko za trikotno formacijo (uévrstitev troj¢kov kablov v primeru KS, udarna vrednost toka KS
znaSa okoli 7 kA). Kabelska objemka mora biti izdelana po standardu IEC 61914. SN kabli na
mestu priklju€itve na transformatorje 110/20 kV ali 20/0,4 kV (potek kabla med talno plos¢o TR
boksa in do TR) morajo biti medsebojno uévrdCeni s kabelsko objemko za trikotno formacijo.

Srednjenapetostni enoZilni kabli bodo z izolacijo iz mreznega polietilena in plaS¢em iz &rnega
PVC odpornega proti son¢ni svetlobi, z aluminijastim vodnikom in prevodnim oklopom, morajo
biti izdelani in tipsko preizkuseni po ustreznih IEC standardih. Po dolzini morajo biti opremljeni z
napisi (proizvajalec, leto izdelave, nazivna napetost, presek vodnika, XLPE, dolzinska enota).
Kabli morajo biti primerni tako za suha kot mokra podro¢ja vgradnje.

Potrebno je dobaviti naslednje kabelske sisteme:

20 kV kabelski sistem za prikljucitev 20 kV stikalis¢a na transformator T131,

20 kV kabelski sistem za prikljuCitev ozemljilnega upora na transformator T131,

20 kV kabelski sistem za priklju€itev transformatorja T20 (20/10/0,4 kV) na 20 kV stikalisCe,
35 kV kabelski sistem za prikljucitev daljnovoda DV 2 x 35 kV Diva¢a — ENP Divaca/Kozina
na obstojeCe 35 kV stikaliS¢e v RTP Divaca, (podaljSek obstojeCega kabla)

20 kV in 35 kV kabli se dobavijo za naslednje relacije:

e transformator T131 110/20/35 kV — transformatorska celica =J01 v 20 kV stikaliSéu, za to
povezavo se dobavi 20 kV kabel N2XSY 1x400/35, names¢en bo en kabel na fazo,
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o transformator T131 110/20/35 kV — ozemljilni upor R1, za to povezavo se dobavi 20 kV kabel
NA2XSY 1x150/25, namescCen bo en kabel na nicliscCe,

¢ transformator T20 20/0,4 kV — transformatorska celica =J03 v 20 kV stikali§¢u, za to povezavo
se dobavi 20 kV kabel NA2XSY 1x150/25, namescen bo en kabel na fazo,

e podaljSanje enega obstojeCega kabelskega sistema 35 kV do novega DV stebra daljnovoda
2x35 kV ENP Divaca/Kozina (sistem Kozina), za to povezavo se dobavi 35 kV kabel
N2XS(FL)2Y 1x150/25 (Um = 42 kV), namesc¢en bo en kabel na fazo.

Kovinski oklopi/ekrani kablov bodo ozemljeni na obeh straneh prikljucitve kablov.

Skupna koli¢ina, ki jo je potrebno dobaviti, je navedena v popisu opreme, materiala in del.
5.1.1 Kabelski konéniki

Za zgoraj navedene kabelske povezave in dobavljene kable so deloma kabelski konéniki (moski
del) v obsegu dobave T131.

Potrebno je dobaviti tudi:

e Plug in kabelski konénik za prikljuitev ozemljilnega upora na T131, Pfisterer , Obstojeci
zenski del na transformatoriju je tipa Size 2,

o kabelski konénik za priklju€itev 20 kV celice =J01 na T131 (tip kabelskega kon¢nika mora biti
usklajen s tehni¢nimi lastnostmi predvidena dobavljene opreme 20 kV stikalis¢a)

e prostozracni kabelski kon¢nik za 20 kV kabelski sistem za priklju€itev T131 na ozemljilni upor,

e prostozracne kabelske kon¢nike za 20 kV kabelski sistem za prikljucitev transformatorja T20
(20/10/0,4 kV) na 20 kV stikalisCe,

e kabelski kon&nik za prikljucitev 20 kV celice =J03 na T20 (tip kabelskega kon&nika mora biti
usklajen s tehni¢nimi lastnostmi predvidena dobavljene opreme 20 kV stikalis¢a)

e prostozracne kabelske koncnike za 35 kV kabelski sistem za prikljucitev na daljnovod DV 2 x
35 kV Divaca — ENP Divaca/Kozina pri podaljSanju obstojecega 35 kV kabla,

5.1.2 Kabelske spojke

Potrebno je dobaviti en komplet kabelskih spojk za podaljSanje enega obstojeCega 35 kabelskega
sistema do novega DV stebra daljnovoda 2x35 kV ENP Diva¢a/Kozina.

Kabelske spojke morajo ustrezati pripadajoim standardom (izdelava in preizkuSanje). Ustrezati
morajo kablu N2YXS(FL)2Y 1x150RM/25 (Um = 42 kV).

5.1.3 Kabelske objemke

Potrebno je dobaviti kabelske objemke za pritrjevanje 35 kV in 20 kV kablov v trikotni ali paralelni
formaciji na jeklene konstrukcije in na betonsko podlago (tla, stene). Pritrjevanje mora biti
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izvedeno na razdalji vsakih 3 m. Objemke morajo ustrezati standardu IEC 61914. Potrebno je
dobaviti kabelske objemke za pritrditev enega kabla in trojCka kablov.

Dimenzije kabelskih objemk morajo biti usklajene s premerom dobavljenih kablov. Dolznost
dobavitelja je, da uskladi dimenzije kabelskih objemk s premerom dobavljenih 20 kV in 35 kV
kablov.

5.1.4 Preizkus neposkodovanosti kabelskih plaséev

Po polaganju kabla je potrebno opraviti preizkus kabelskega plas€a zaradi ugotavljanja, da plas¢
kabla ni bil poSkodovan pri transportu in polaganju kabla.

Preizkus zunanjega kabelskega plas€a se opravi z enosmerno napetostjo 5 kV na poloZzenem
kablu, pred in po montazi kabelskih spojk. Preizkusno napetost je treba prikljuciti med kovinski
ekran kabla in zemljo.

5.2 TEHNICNE ZAHTEVE ZA SPONCNI MATERIAL IN VODNIKE
5.2.1 Sponcni material

Od sponénega materiala se zahteva, da je tehni¢no funkcionalen in kvaliteten ter brez napak v
materialu. DoseZena mora biti visoka stopnja varnosti. Zadostiti mora zahtevi kvalitetne izdelave
in odpornosti proti koroziji. Vsi deli spojnega materiala morajo biti izdelani in oblikovani tako, da
pojav korone in radijskih motenj ne bo vi§ji od nivoja motenj vodnikov.

Spojni material mora imeti naslednje karakteristike:

. ustrezati mora predpisom IEC, VDE, NEMA, DIN za tovrstne proizvode (IEC 61284, NEMA
CC 1 -2009, itd.);

e ustrezati mora standardom SIST EN 61936-1:2011 in SIST EN 50341-1:2002;

. uporabljeni materiali morajo ustrezati standardom EN ISO 3506-1, EN 1706:1998, EN
10002-1:2001, 1SO 8062:1994,

e opravljeni morajo biti tipski preizkusi;

e vse sponke morajo biti sposobne trajno prenasati tok, ki je najmanj enak dopustnemu toku
vodnika (ali snopu vodnikov). Pri tem se sponke ne smejo segreti bolj kot vodnik;

e specificna tokovna gostota v sponkah ne sme presegati vrednosti 1,98 A /mm?;

e proizvod mora dosegati visoko kvaliteto izdelave, material sponke mora biti homogen in po
celotnem volumnu sponke enakomerne kvalitete, brez prisotnosti kakrsnih koli oblik
poroznosti ali razpokanega materiala;

e ponudnik mora v ponudbi navesti sestavo materiala telesa sponk, sestava mora biti
navedena na risbi, ki pripada sponki;

e ponudnik mora v ponudbi navesti dopustno izvle¢no silo, s katero lahko vodnik napenja
sponko (izvle¢na sila);

e proizvod mora biti v celoti odporen proti koroziji;
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e zahteva se takSna oblika spojnega materiala, da je dosezena ¢im manj$a pojavnost korone
in radijskih motenj;

e zahtevan je kovan sponéni material, kakrsen koli varjen spoj na sponkah ni dovoljen;

e ponudnik mora za vsako sponko na risbi podati napetost korone (Ce za ponujeno sponko test
ni narejen, mora ponudnik navesti vrednost iz tipskega testa za sorodno sponko),

e zaizdelavo sme biti uporabljen le nov material, uporaba recikliranega materiala ni dovoljena;

e sponcéni material mora biti opremljen s kvalitetnim vijacnim materialom iz nerjavnega
materiala, ki preprecujejo popuscCanje zatezne sile vijakov, vijaki morajo biti ugreznjeni v telo
sponke, vijaki morajo biti prevle€eni z mastjo, ki omogo&a doseganje in vzdrzevanje zatezne
sile na vijakih;

o mosti¢ni deli vijanih sponk za pritrditev vodnikov morajo biti iz ve¢ delov (najmanj dveh za
sponke za vodnike 243-AL1/39-ST1A);

e vse kontaktne povrsine morajo biti visoko kvalitetno obdelane za zahtevane standardne
dimenzije VN vodnikov in priklju¢kov VN aparatov;

e vsaka sponka mora imeti vidno oznako proizvajalca, kodo izdelka in podatek o zateznem
momentu.

Kontaktne povrsine:

e  Specifi€na tokovna gostota na kontaktnih povrsinah ne sme presegati priporo¢enih vrednosti,
to je 0,36 A /mm? na kontaktni povrsini vrvnega vodnika.

o Kontaktne povrsine na delih sponk, ki so predvidene za kontakt z vrvnimi vodniki, morajo biti
obdelane tako, da bo omogoc€en dober stik med sponko in vodnikom in da bo pri montazi
omogocCena penetracija kovine skozi oksidirano povrSino (zareze pravokotno na smer
vodnika).

e Sponc¢na oprema mora biti konstruirana tako, da bo zagotovljen trajen kontakt med sponko
in vodnikom, to je, da bo zagotavljala ustrezno trajno silo, s katero bo sponka pritiskala na
vodnik, ne glede na sile, s katero deluje vodnik na sponko (povesanje vrvnih vodnikov itd.).

e Sponc¢na oprema mora biti oblikovana tako, da bo omogocen dober stik med sponko in
vodnikom. Zato naj bodo objemni deli sponk, ki potiskajo vodnik k telesu sponke, izdelani
tako, da bo imel vsak objemni del (cap) samo po dva vijaka.

Vijaéni material za sponéno opremo:

e Vijacni material naj bo dimenzij najmanj M10 s heksagonalnimi glavami v skladu z DIN
standardom.

e vijani material naj bo nerjavni, kvalitete A2-F70 ali A2-F80 v skladu z ISO 3506 standardom.

e Sponcna oprema mora biti konstruirana tako, da izpadanje vijakov iz sponk med montazo ne
bo mozno.

e Vijacni material in navoji v sponénem materialu morajo biti prekriti z mazivom, ki bo
zagotavljalo vodotesnost vijaCne zveze in omogocalo zadostno trenje, da ne bo popusc¢anja
pritezne sile vijakov po zaklju€¢eni montaZi. Mazivo mora prav tako zagotavljati ustrezno
zmanjSanje trenja med vijakom in sponko za doseganje ustreznega zateznega momenta.
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e Vsivijaki morajo biti opremljeni s podlozkami, ki bodo vzdrzevali povrsinski pritisk glave vijaka
na telo sponke pod dopusceno vrednostjo (po DIN 2230)

5.2.2 Testiranje sponéne opreme

Ponudnik mora v ponudbi za vsako sponko posebej navesti, kateri tipski testi so bili opravljeni za
ta tip sponke. Ponudnik mora na prevzemnih preizku$anijih predloziti kopije teh testov oziroma
kopije najmanj naslednijih tipskih testov za te tipe sponk:

e  Temperaturni testi pri konstantni tokovni obremenitvi z navedbo standarda,
e  Spremembe elektri¢nih parametrov pri temperaturnem utrujanju materiala,
e Test v kratkosti¢nih razmerah pri zahtevani vrednosti toka kratkega stika,

e Test koronskih praznjenj z navedbo standarda,

e Test mehanske trdnosti z navedbo standarda.

Tipski testi morajo biti izvedeni na ponujenih tipih sponénega materiala oziroma na sorodnih tipih
posameznih sponk.

Ponudnik mora pred dokonéno potrditvijo dokumentacije spojnega in obesnega materiala
predloziti program kontrole in preizkusanj med in po zaklju¢eni proizvodnji, ki mora zajemati:

e Kontrolo vhodnih materialov (polproizvodov),

e  Kontrolo proizvodov med proizvodnjo,

e Kontrolo proizvajalca pred predajo posiljke,

e Predlog preverjanj ob prevzemu v tovarni (FAT).

5.2.3 Dokumentacija sponéne opreme
Ponudnik mora razpisni dokumentaciji priloziti:

e risbe spojnega in obeSalnega materiala z razvidnimi tovarniSkimi kodami in merami
posameznih elementov, iz katerih bo nedvoumno razvidno, da ponujeni material odgovarja
tehni¢nim zahtevam, podanim v predmetnem razpisu. Naro¢nik si pridrzuje pravico presoje
ustreznosti predvidenemu namenu za vsako posamezno sponko, ki je predmet ponudbe;

e certifikate in povzetke poro€il tipskih testov, ki jim je bil podvrzen sponéni material (za
posamezni tip ponujene opreme ali sorodni tip ponujene opreme);

e spisek predpisov/standardov, po katerih je spon¢ni material izdelan in preizkusen;

e izraCun specifitne tokovne gostote za vse kontaktne povrsine;

e specifikacijo Al zlitine, ki je uporabljena za izdelavo ponujenega materiala;

e za vsako posamezno sponko ali skupino sorodnih sponk opis postopka, po katerem se
ponujen spon¢ni material izdeluje;

e opis uporabljene termi¢ne obdelave;

e opis kvalitete ponujenega vijatnega materiala;

e narisbi vsake sponke podatek o viSini momenta vijacenja za vijani material;
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e na risbi vsake sponke mora biti navedena vrednost nazivnega toka in efektivha vrednost
kratkostiCnega toka za Cas trajanja 1 s;

e opis mehanske obdelave kontaktnih povrsin;

e spisek oznak, s katero je opremljena vsaka sponka (spisek se lahko nahaja na dimenzijski
risbi sponke);

e spisek morebitnih prednosti in karakteristik, ki so boljSe od zahtevanih, v kolikor sponka
bistveno odstopa od v tej dokumentaciji zahtevanih parametrov;

e program testiranja vhodnih materialov in polproizvodov,

e originalno pisno potrdilo oziroma fotokopijo pogodbe o morebithnem pravnem nasledstvu
tovarne oziroma konzorcija.

Nekatere dimenzije, npr. za pritrditev na prikljuéne sponke visokonapetostnih aparatov in
podobno, bodo predmet potrditve NaroCnika. Vse dimenzijske skice sponk morajo biti predane v
elektronski obliki (format pdf in dwg) in v papirni obliki.

Ponudnik mora za ponujeno sponcno opremo upostevati vse v Sloveniji veljavne zakone in
podzakonske akte za vgradnjo materialov.

V primeru izbire mora proizvajalec/dobavitelj Naro€niku predati vso potrebno atestno
dokumentacijo, ki mora biti usklajena s slovensko zakonodajo.

5.2.4 vodnik 490-AL1/64-A20SA

Predmet dobave je jeklo-aluminijevi vodnik tip 490-AL1/64-A20SA z razmerjem prevodnega in
nosilnega dela vodnika 7,7:1. Aluminij mora biti najve¢je komercialne CistoCe 99,5%, kvaliteta
AL1, kvaliteta z aluminijem oplas&enih jeklenih zic mora odgovarjati standardu SIST EN 61232,
natan¢neje kvaliteti A20SA (razred oplas€anja 20SA, tip jekla A).

Vodniki morajo biti izdelani skladno s standardi SIST EN 50182, SIST EN 61232 in SIST EN
60889, ki so osnova tudi za preizkusanja.

Osnovne zahtevane karakteristike vodnika so navedene spodaj, bolj natanéno pa so doloene v
Tabeli tehni¢nih podatkov za vodnik 490-AL1/64-A20SA v poglavju v nadaljevanju.

Naziv vodnika 490-AL1/64-A20SA
Racunski prerez vrvi: 553,8 mm:

Prerez Al plas¢a (AL1): 490,3 mmz2

Prerez ACS jedra (A20SA): 63,6 mm:2

Premer vrvi: 30,6 mm
Konstrukcija vrvi:

Al plas¢ - AL1 (8t. Zic x premer): 54 x 3,40 mm

ACS jedro - A20SA (St. zic x premer): 7 x 3,40 mm
Dolzinska masa vrvi max: 1.852,9 kg/km
Racunska pretrzna sila min: 150.810 N
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Modul elasti¢nosti + 10%: 70.000 N/mm:2
Koeficient lin. raztezanja + 10%: 19,3x1061/°C
Dolzinska srednja ohmska

upornost /20°C/max: 0,0590/km
Termi¢ni mejni tok min. (0,6 m/s, 35°C): 960 A

Vodnik se dobavi na lesenem nepovratnem bobnu.
5.241 Tehniéne zahteve za A20SA jedro

Iz ponudbe dokumentacije mora biti nedvoumno razvidno, kateri proizvajalec bo izdelal vodnik. V
kolikor navedeni proizvajalec ne izdeluje vodnika v celoti (npr. A20SA jedro izdeluje drugi
proizvajalec), mora biti jasna sledljivost o nabavi A20SA Zic.

Ce proizvajalec vodnika ne proizvaja A20SA Zic, se zahteva vmesni prevzem pri proizvajalcu
A20SA Zice. V kolikor proizvajalec proizvaja celotni vodnik, vmesni prevzem ni potreben. Vse
stroSke vmesnega prevzema A20SA zZic, ki se ga izvede skladno z dolocili navedenimi v poglavju
za kosovni preizkus, krije ponudnik.

5.24.2 Preizkusanja

NaroCnik si pridrzuje pravico izvesti pred podpisom pogodbe audit tovarne in laboratorija za
proizvajalce, ki dobavljajo prvi¢ za ELES, d.o.o..

V kolikor proizvajalec vodnika nima svojega laboratorija in opreme za preizkuse po navedenih
standardih, mora ponudnik organizirati preizkuse v neodvisnem laboratoriju, ki je akreditiran za
omenjeni obseg preizkusanja s strani akreditacijskega organa. Predmetni preizkusni laboratorij
je v tem primeru predmet audita. Vse strodke audita krije ponudnik.

5.2.4.2.1 Tipski preizkus

Za nudeni vodnik mora ponudnik k ponudbi prilozZiti dokumentacijo o opravljenem tipskem
preizkusu skladno s SIST EN 50182 in predati fotokopijo zaklju€nega mnenja o tipskem preizkusu
iz katerega je nedvoumno razvidno za kateri vodnik gre in kateri standardi so upostevani.

V okviru tipskega testa morajo biti skladno s SIST EN 50182, izvedeni najmanj naslednji preizkusi:

1. Kontrola vrvi v obsegu preizkusov:
1.1 povrsina vrvi,

1.2 premer vrvi,

1.3 negibnost Zic,

1.4 faktor koraka in smer pletenja,

1.5 Stevilo in tipi Zic,

1.6 masa na enoto dolzine,
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1.7 pretrzna natezna trdnost (preizkus pretrga vodnika),
1.8 napetostno-deformacijska krivulja (stress-strain curve).

2. Kontrola Al Zic v obsegu preizkusov:
2.1 premer Zzice,

2.2 natezno trdnost,

2.3 preizkusanje z navijanjem,

2.4 elektri€na upornost,

2.5 varjenje Al zic.

3. Kontrola oplas€enih jeklenih Zic z aluminijem v obsegu preizkusov:
3.1 premer zice,

3.2 natezno trdnost,

3.3 napetost ob raztezku 1%,

3.4 raztezanje,

3.5 preizkuSanje na vzvoj,

3.6 meritev oplasc€enja jeklenih zic z aluminijevo previeko (debelina previeke, enakomernost

debeline previeke),
3.7 elektriCna upornost.

Tipski preizkus mora biti opravljen v laboratoriju, ki je akreditiran za omenjeni obseg preskus$anja

s strani akreditacijskega organa.

5.2.4.2.2 Kosovni preizkus

S kosovnimi preizkusi se zagotavlja kvaliteta in ustrezanje zahtevam mednarodnega standarda
SIST EN 50182, SIST EN 61232 in SIST EN 60889. Za vodnike bodo izvajana naslednja

preizkusanja skladno z zahtevami navedenih standardov.

1. Kontrola vrvi v obsegu preizkusov:
1.1 povrsina vrvi,

1.2 premer vrvi,

1.3 negibnost Zic,

1.4 faktor koraka in smer pletenja,

1.5 Stevilo in tipi zZic,

1.6 masa na enoto dolzine.

2. Kontrola Al Zic v obsegu preizkusov:
2.1 premer Zice,

2.2 natezno trdnost,

2.3 preizkuSanje z navijanjem,

2.4 elektri¢na upornost.

3. Kontrola z aluminijem oplasSéenih jeklenih Zic v obsequ preizkusov:
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3.1 premer zice,

3.2 natezno trdnost,

3.3 napetost ob raztezku 1 %,

3.4 raztezanje,

3.5 preizkuSanje na vzvoj,

3.6 meritev oplas€enja jeklenih Zic z aluminijevo previeko (debelina previeke, enakomernost
debeline previeke),

3.7 elektriéna upornost.

V okviru kosovnih preizkusov se izvede tudi preizkus pretrga vodnika skladno s SIST EN 50182,

toCka 6.4.8. Preizkus pretrga se izvede na najmanj dveh (2) vzorcih vodnika, vzetega iz razlicnih

in naklju¢no izbranih bobnov, pripravljenih za dobavo.

Naroc¢nik lahko zahteva dodatno preizkusanje, za kar se sporazumno dogovori z dobaviteljem.
Prevzem mora biti izveden v tovarni proizvajalca ob prisotnosti strokovne komisije naro¢nika (2
osebi), proizvajalca in pooblas&ene strokovne institucije (1 oseba), katero predvidi naro¢nik.

Dobavitelj mora ob prevzemu vodnika predati naro€niku tudi vsa potrebna navodila (v elektronski
in papirnati obliki) za ravnanje z bobni. Navodila morajo biti v slovenskem jeziku. Predati je
potrebno tudi ustrezne listine o skladnosti.

5.24.3 Transport

Dobava vodnika se mora izvrSiti na novem lesenem bobnu, komplet z leseno zas¢itno oblogo.
Zas&c¢itna obloga notranje strani bobnov naj bo izvedena in names€ena brez uporabe kovinskih ali
drugih materialov, ki lahko pri navijanju vodnika na boben povzro€ijo povrSinske poskodbe
vodnika. Bobni morajo biti togi (kompaktni), lesena konstrukcija mora biti ustrezno vija¢ena.
Pakiranje vodnikov mora biti izvedeno skladno s predhodno navedenimi standardi.

Ponudnik lahko dobavi vodnike na kovinskih bobnih, a mora v tem primeru v ponudbeni ceni
upostevati strodek organizacije in izvedbe povratnega prevoza z lokacije skladis¢ne deponije v
mati¢no tovarno.

Na vsakem bobnu morajo biti nasledniji podatki:

e naziv in znak proizvajalca,

e puscica za smer odvijanja,

. naziv materiala, konstrukcija,

e  presek, dolzina in masa vrvi,

e  bruto/neto masa bobna,

e Stevilka bobna,

e naslov kupca in Stevilka pogodbe,
e naziv projekta.
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Dobava zajema tudi raztovarjanje bobnov na lokaciji skladis¢a, ki jo je opredelil naro¢nik v
splosnih razpisnih pogojih (v Pogodbi).

Gradnja/Objekt:

RTP 400/110 - 220/110/35/10 kV Divaca / Rekonstrukcija transformacije 220/110 kV

Datum:

5.2.5 Tabela tehnicnih podatkov za vodnik 490-AL1/64-A20SA
Enota Zahtevano Ponujeno

Proizvajalec

Proizvajalec vodnika (naziv, -

drzava)

Proizvajalec AL1 zice (naziv, -

drzava)

Proizvajalec A20SA Zice (naziv, -

drzava)

Tip - 490-AL1/64-
A20SA

Standard - glej tehnicne
pogoje

Nazivne karakteristike

Racdunski prerez vrvi + 2,0 %: mm? 553,8

Prerez Al plas¢a + 2,0 %: mm? 490,3

Prerez ACS jedra + 2,0 %: mm? 63,6

Premer vrvi £ 1,0 %: mm 30,6

Al plas¢€ - AL1: Stevilo Zic 54

Al pla&€ - AL1 (premer Zice): mm 3,40

ACS jedro - A20SA: Stevilo zic 7

ACS jedro - A20SA (premer mm 3,40

zice):

Masa na dolzinsko enoto kg/km 1.852,9

maksimalno:

Racunska raztrzna sila N 150.810

minimalno:

Modul elasti¢nosti + 10%: N/mm? 70.000

Koeficient lin. raztezanja = 10%: K- 19,3 x 106

DolZinska srednja ohmska Q/km 0,059

upornost/20°C/maksimalno:

Termiéni mejni tok (minimalno): A 960

Tipski test DA

Transport

Material transportnega bobna: -

Maksimalni premer bobna: mm

Masa bobna maksimalno: Kg

Zagotavljanje kvalitete - ISO 9001
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5.3 NAPISNE TABLE

V sploSnem se napisne table na novo namestijo v polju ADO1, ADO2 ter na obeh energetskih
transformatorjih T211 in T212 in na zamenjanih visokonapetostnih aparatih.

Napisna tabla na portalu nad transformatorjem T211 se demontira in nato po izgradnji novega
portala namesti ponovno na portal.

Table se namestijo na jeklene konstrukcije in na pomozne konzole. Ves pomozni montazni
material za namestitev napisnih tabel mora biti dobavljen skupaj z napisnimi tablami. StroSki
montaznega materiala morajo biti vkljuéeni v ceno napisne table.

Table bodo bele, napisi pa ¢rne barve. Napisi in besedila bodo dolo€eni v projektu za izvedbo.

Izdelane morajo biti iz aluminijaste ploCevine, barvane z belo barvo po tehnologiji praSnega
barvanja, ¢rke naj bodo lepljene s samolepilno UV obstojno folijo proizvajalca 3M.

Ponudnik mora podati garancijo za obdobje 6 (Sest) let za izdelavo napisnih tabel po predlagani
tehnologiji.

Izvajalec je dolzan poleg napisnih tabel dobaviti tudi material za namestitev tabel kot so objemke,
vijaki, podloZke, matice (vse inox material), distancniki, itd., nekatere table bodo na ravno podlago
lepljene. Ta material mora biti zajet v ceni za posamezno napisno tablo.

Stevilo in dimenzije napisnih tabel so naslednje:

e dimenzije napisne table 400x100 mm 7 kosov

Table te dimenzije bodo namescene na transformatorjih T211 in T212, na vratih 20 kV prostora,
na zascitni mrezi transformatorja LR 20/0,4 kV in na zaScitni ploCevini novega 35 kV DV stebra.

e dimenzije napisne table 300x80 mm 3 Kkosi

Table te dimenzije bodo names€ene na odklopniku 220 kV in na tokovnih merilnih transformatorjih
pri T211 in T212.

e dimenzije napisne table 150x60 mm 22 kosov

Tablice te dimenzije bodo namescene na 35 kV in 20 kV kablih.
5.4 KABELSKI KANALI, KABELSKE POLICE

Kabelske police in kabelski kanali se namestijo:
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o v temelju transformatorja T211 — kabelska polica od transformatorja do jaska (vstopa v
kabelske cevi), namesti se kabelska polica iz perforirane plo¢evine, s pokrovom, dimenzij
400x60 mm,

e v temelju transformatorja T212 — kabelska polica od transformatorja do jaska (vstopa v
kabelske cevi), namesti se kabelska polica iz perforirane ploCevine, s pokrovom, dimenzij
400x60 mm,

e pri odklopniku QO v polju ADO2 od pogonske omarice do kabelskih cevi pod pogonsko
omarico, namesti se kabelski kanal iz polne inox plogevine, s pokrovom, dimenzij 120x80
mm,

e  pritokovnih merilnih transformatorjih T96 pri obeh energetskih transformatorjih 7211 in 7212,
namesti se kabelski kanal iz inox plo¢evine, s pokrovom, dimenzij 80x80 mm, kabelski kanal
se namesti na jekleni podstavek,

e  pri tokovnih merilnih transformatorjih T1 v zveznem polju =AD03, namesti se kabelski kanal
iz inox ploCevine, s pokrovom, dimenzij 80x80 mm, kabelski kanal se nhamesti na jekleni
podstavek,

e v dvojnem podu pod 20 kV stikalis¢em — kabelska polica pod 20 kV stikalis¢em za krmilno
signalne, napajalne in komunikacijske (do prehoda v sosednji prostor), namesti se kabelska
polica iz perforirane plo¢evine, s pokrovom, dimenzij 200x60 mm.

Kabelski kanali iz inox ploCevine morajo biti na zgornjem in spodnjem robu zasciteni s
plasti¢no/gumijasto zas¢itno obrobo.

5.5 KRMILNO SIGNALNI IN NAPAJALNI KABLI

Izvajalec elektromontaznih del po tej razpisni dokumentaciji mora dobaviti, poloziti in prikljuciti
vse krmilno signalne kable ter vse napajalne kable in prikljuciti na lastno rabo vse porabnike. Vse
komunikacijske kable zagotoviti, polozi, prikljuCi ter poveze v funkcionalno celoto dobavitelj
sekundarne opreme.

Krmilno signalni in napajalni kabli bodo namesSceni v kabelskih kinetah, na kabelskih policah, v
kabelskih ceveh in v zascitnih kabelskih kanalih. Krmilno signalni in napajalni kabli se pritrjujejo
na kabelske lestve s plasti€nimi vezicami, potrebno jih je smiselno razporediti v snope po
funkcionalnih celotah.

Krmilno signalne, napajalne kable je potrebno poloziti na naslednjih relacijah:

1. Krmilno signalni in napajalni kabli:
e med VN opremo v 220 kV poljih in pripadajoCo relejno hiSico v 220 kV stikaliS¢u,
e med transformatorji T211 in T212 in pripadajoCima relejnima hiSicama v 220 kV in 110
kV delu stikali§¢a, ter lastno rabo v 220 kV stikaliS¢u,
e 0d 20 kV celic do 110 kV krmilnega prostora in do omar napajanja

PrikljuCevanje kablov mora biti izvedeno v skladu s projektom za izvedbo, poloZeni morajo biti
skladno z naértom tras polaganja kablov.
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Izvajalec mora vse kable oznaciti z ustreznimi napisnimi ploS€icami na obeh koncih kabla. Vse
kable je potrebno oznaditi pri prehodu v in iz cevi in na obeh straneh prebojev.

V sklopu names€anja krmilno signalnih kablov mora izvajalec namestiti Se kabelsko cev med
omaro, kjer je opti¢ni delilnik in kabelsko polico, ki je namenjena namestitvi opti¢nih kablov.
Namestitev vkljuCuje tudi montazo kabelskih uvodnic.

Polozene kabel je potrebno oznaciti z naslednjimi oznakami:

e oznaka kabla,
e tip kabla,
. dolzina kabla.

Oznake morajo biti dobro vidne in Citljive. PloS€ice za oznaCevanje morajo biti narejene iz plastike
z vgraviranimi napisi. PloS€ice morajo biti trajno obstojne in odporne na zunanje atmosferske
vplive.

Natanéen popis vseh kablov bo podan v PZI dokumentaciji. Vsi kabli se obraunavajo po
dejansko dobavljenih in polozenih koli¢inah.

Kabli na bobnih se morajo dobavljati sukcesivho skladno 2z napredovanjem
elektromontaznih del in ne celotne koliéine naenkrat, ki je navedena v popisu del.
Posamezne koli€¢ine za dobavo kablov bo sprotno potrjeval Naro¢nik.

6 MONTAZA SEKUNDARNE OPREME
6.1 FUNKCIONALNI PREIZKUSI OPREME

Po koncanih elektromontaznih delih mora izvajalec izvesti funkcionalne preizkuse za vsa dela
(namestitev in priklju¢evanje krmilno signalnih in napajalnih kablov, ...). PreizkuSanje se izvaja
sukcesivno skladno s potekom izvajanja elektromontaznih del. V sklopu funkcionalnih preizkusov
mora lzvajalec elektromontaznih del opraviti vse potrebne meritve (meritve galvanskih povezav,
elektri¢nih in&talacij in podobno) za vse sisteme, ki so v obsegu dobav in montaz tega javnega
narocila.

Po uspesno opravljenih funkcionalnih preizkusih mora izvajalec elektromontaznih del predati
izpolnjene in overovljene protokole funkcionalnih preizkusov ter izdati pisno izjavo o kvalitetno
izvedenih delih, da so dela izvedena skladno s projektom za izvedbo in da so vse spremembe, ki
so nastale v €asu izvajanja elektromontaznih del, zavedene v projektni dokumentaciji.

Sledili bodo Se skupni funkcionalni preizkusi po priklju€itvi posameznih 110 kV in 400 kV polj.
Preizkusi bodo izvedeni s strani NaroCnika in ob obvezni prisotnosti osebja lzvajalca
elektromontaznih del.
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V obsegu storitev lzvajalca elektromontaznih del je obvezna prisotnost pri funkcionalnih
preizkusih ter nudenje ustrezne pomodi (in nasvetov) pri odpravljanju tezav pri funkcionalnih
preizkusih.

V obsegu storitev Izvajalca elektromontaznih del je izdelava spiskov protokolov za preizkuSanje
za vsako posamezno polje in za celoten sistem. Spisek mora vsebovati vse signale in njihove
nadzorne toCke, na katerih bo preizkuSevalno osebje testiralo prisotnost signala.

Izvajalec elektromontaznih del mora zagotoviti prisotnost njegovega osebja pri spus€anju naprav
in sistemov v pogon za pomo¢ pri morebitnih montazZnih delih in pri konénih meritvah na objektu,
ki jih bo opravila neodvisna institucija.

6.2 OSTALE STORITVE

Za vse storitve navedene v predhodnih poglavjih bo:

e naro¢nik zagotovil projektno dokumentacijo, ki bo vsebovala dispozicije naprav ter
funkcionalne tokovne sheme in kabelske prikljucke,

e izvajalec elektromontaznih del opravil oznacevanje vseh sponk, kablov in opreme,

e izvajalec elektromontaznih del dobavil in namestil eventualne manjkajoe manjse jeklene
konstrukcije in pritrdilne elemente,

e izvajalec zagotovil ves drobni montazni material,

e izvajalec elektromontaznih del zagotovil svojo prisotnost in pomo¢ preizkudevalnemu osebju
pri izvajanju funkcionalnih preizkusov,

e izvajalec elektromontaznih del pridobil pozitivho strokovno izjavo oziroma protokole o
opravljenih meritvah, ki so sestavni del dokumentacije za inSpekcijski pregled,

e izvajalec elektromontaznih del sodeloval pri vseh strokovnih pregledih, ki so osnova za
pridobitev dovoljenja za obratovanje novo vgrajene opreme,

e izvajalec elektromontaznih del pravo€asno in kvalitetno odpravljal vse pomanijkljivosti, ki jih
bodo ugotovile strokovne komisije oziroma montazni nadzorni organ naroc¢nika,

e izvajalec elektromontaznih del izvedel vse funkcionalne preizkuse ob prisotnosti osebja
Narocnika, ki tudi potrdi protokole funkcionalnih preizkusov,

e izvajalec elektromontaznih del zagotovil prisotnost osebja za montazo pri spus€anju naprav
in sistemov v pogon,

e izvajalec elektromontaznih del izvedel vse potrebne meritve, ki so potrebne za kvalitetno
izvedbo elektromontaznih del (interne meritve posameznih zaklju€enih del),

e izvajalec elektromontaznih del izdelal dokazilo o zanesljivosti za vsako posamezno fazo
izvajanja del in za tehnicni pregled.

6.3 OSTALE INFORMACIJE
V sploSnem bodo pred priCetkom izvajanja elektromontaznih del zakljuCena vsa gradbena dela,

nameSCene bodo vse nove jeklene konstrukcije v 110 kV in 220 kV poljih, ki so predmet
rekonstrukcije.
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Izvajalec elektromontaznih del mora opraviti meritve in preizkuse posameznih zaklju¢enih del v
smislu, da zagotovi kvalitetno izvedbo del. Kon¢ne meritve na objektu bo po zaklju€enih
elektromontaznih delih (nekatere meritve se izvedejo pred spuS€anjem naprav ali objekta v
pogon, nekatere meritve pa se izvedejo po spud€anju naprav ali objekta v pogon) izvedla
neodvisna institucija. Izvajalec elektromontaznih del mora v ¢asu opravljanja meritev zagotoviti
prisotnost svojega osebja za pomo¢ pri odpravljanju morebitnih napak pri izvedbi.

Vsa manjSa oprema/material, ki jo je potrebno namestiti in je v obsegu dobave po tej razpisni
dokumentaciji, se v lahko skladis¢i v RTP Divaca. Za transport opreme znotraj objekta do mesta
montaze je zadolzen lzvajalec.

Izvajalec mora upostevati faznost del, terminski plan in trenutno energetsko situacijo.
Delovni ¢as je ob delovnih dnevih od 7.00 do 15.00 ure. Naro¢nik ne bo priznaval dodatkov
za nadurno delo. Vsa dela izven rednega delovnega ¢asa se morajo uskladiti z Naroénikom.

Na razpolago bo vsa projektna dokumentacija za izvedbo ter tovarniSka dokumentacija o novo
dobavljeni opremi. Pred zaCetkom izvajanja elektromontaznih del je potrebno temeljito prouditi
vso veljavno projektno dokumentacijo in navodila proizvajalcev za montaZzo opreme in naprav. V
tem obdobju morajo biti urejena tudi vsa pripravljalna dela.

Ce izvajalec ugotovi napake ali nelogiénosti v predani projektni dokumentaciji, mora o tem
obvestiti Investitorja pred pri¢etkom oziroma pravoasno, tako da odprava napak ne bo vzrok za
dodatne stroSke in zamude pri izvajanju elektromontaZznih del.

7 SPLOSNI TEHNICNI POGOJI ZA IZVAJANJE DEL V RTP
7.1 SPLOSNO

Dolznost izvajalca del je, da priskrbi potrebno delovno silo ustrezne izobrazbe, poskrbi za njeno
namestitev, prehrano, prvo pomo¢, pisarniSke prostore ter za vse higiensko tehni¢ne in varnostne
ukrepe, kakor zahtevajo ustrezni predpisi, vkljuéno z zavarovanjem.

Izvajalec del je dolzan sam nabaviti in zagotoviti na gradbiS€u zadostne koli€ine potrebnega
montaznega in pomoznega materiala, odprtih in zaprtih skladiS¢, delavnic, merilnih naprav in
instrumentov, pisarniSkega materiala za dokumentacijo, transportnih sredstev in potrebnih

rezervnih delov in rezervnih strojev za vso mehanizacijo.

Izvajalec del je dolzan poskrbeti za distribucijo vode, elektrike in ostale energente, ki jih potrebuje
za izvajanje del.

Zagotovitev komunikacij z naro¢nikom je dolZnost izvajalca del.

Stevilo in kvalifikacija inZenirjev in delavcev mora biti tolik§no, da zagotavlja nemoten potek del
po predlozenem programu in v predvideni kvaliteti.
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Izvajalec del je dolzan prevzeti od naro¢nika novo opremo in montirati novo opremo na podlagi
potriene dokumentacije in pisnih montaznih navodil naronika. Pisna montaZzna navodila
proizvajalcev opreme bodo splosno vodilo. Med montazo opreme bodo prisotni tudi nadzorniki
montaze dobaviteljev opreme. lzvajalec del je dolzan upos&tevati navodila nadzornikov montaze
dobavitelja opreme in naroc¢nika.

7.2 OBVEZNOSTI IZVAJALCA PRI IZVAJANJU ELEKTROMONTAZNIH
DEL

Obseg del vsebuje skladiS€enje, raztovarjanje, transport od centralnega skladi¢a do mesta
vgradnje, notranji transport in montazo opreme, ki je specificirana v Specifikaciji opreme in
materiala.

Aktivnosti in odgovornosti izvajalca del so:

e izvajanje del po projektu za izvedbo,

e izvajanje del po tehni¢nih predpisih, standardih in normativih ter v skladu z varnostnim
nacrtom,

e izvajanje del z dobro inZenirsko prakso za zagotavljanje nacel elektromagnetne zdruZljivosti,

e vgrajevanje materialov, naprav in opreme, katerih kvaliteta je dokumentirana z atesti ali
certifikati kvalitete,

e splodno in podrobno planiranje vseh del,

e zavarovanje in za$cCita delavcev in opreme v eksploataciji ostalega dela RTP,

e priprava gradbis¢ in skladi$¢, delavnidkih prostorov z opremo,

e razkladanje opreme na gradbiS€u, kvantitativni in vizualni prevzem vsake dobavljene
opreme, razpakiranje opreme,

e skladiSCenje opreme v odprtem in zaprtem skladiS€u, skladno z navodili dobaviteljev opreme
ter navodili naro¢nika,

e transport znotraj gradbi$ca (s tovornjaki, vili€arji, mobilnimi dvigali, stacionarnimi dvigali itd.),

¢ montazZa nove opreme in izvedba prilagoditev na obstojeco opremo,

e dobava ozemljitvenega in montaZznega materiala ter drobne montazne opreme in materiala
(skladno s Specifikaciji opreme in materiala),

e dobava merilnih aparatur in inStrumentov, opozorilnih znakov vseh vrst: opti¢nih, mehanskih,
zvocnih,

e sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu,

e sodelovanje pri preizkusanju in spus€anju v pogon opreme in materiala,

e pomoC pri preizkuSanju in spusSCanju v pogon opreme dobaviteliev in pomoc€
preizkudevalnemu osebju dobaviteljev opreme,

e sodelovanje pri TehniCnih pregledih,

e zaCasni prevzem opreme,

e  pomo¢€ naroc¢niku pri poskusnem obratovanju,

e odstranitev gradbiS¢ in vzpostavitev prvotnega stanja,

e sodelovanje pri konénem prevzemu,
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o dokumentiranje vseh sprememb v dokumentaciji PZI, ki so nastale med deli in bodo osnova
za izdelavo Projekta Izvedenih Del,

e  zavarovanje gradbisca,

e zagotoviti zadostno Stevilo delavcev oziroma izvajalcev in urediti vso ustrezno
dokumentacijo,

e rizilno zavarovanje opreme, montaznih naprav in svojih delavcev v €asu od zacetka
izvajanja del do poteka pogodbenih obveznosti,

e zagotoviti, da dela potekajo skladno s terminskim planom,

e zasCita pred prahom in vlago za vso opremo, ki se ne menja in je lahko v dosegu necistoc,

e  varstvo pri delu, proti poZaru in varstvo okolja,

e izdelava elaborata o varnosti pri delu med montazo in preizkusanjem,

e izdelava dokazila o zanesljivosti,

e prva pomoc,

e vodstvo montaze,

e  zagotoviti notranjo kontrolo nad izvajanjem del,

e vse ostale naprave in aktivnosti potrebne za kompletno izvrsitev del v okviru te pogodbe, ne
glede na to ali so posamezni detajli v tej Razpisni dokumentaciji povsem definirani.

Obseg del je razviden iz ostalih delov te dokumentacije.

7.3 OBSEG PONUDBE ZA IZVAJANJE ELEKTROMONTAZNIH DEL

Ponudnik je dolzan upostevati terminski plan naro¢nika. Kot datum dokon&anja objekta se smatra
dan, ko strokovna komisija za izvedbo strokovnega tehni¢nega pregleda (STP) ugotovi, da so
dela uspesno izvedena.

Ponudnik mora upostevati, da se bodo dela vrSila na objektu, kjer bodo ostale naprave normalno
obratovale in bodo pod elektricno napetostjo.

7.4 DELO V POSEBNIH POGOJIH

Za opravljanje elektromontaZznih del v blizini naprav, ki so pod napetostjo, veljajo posebna dolocila
glede varnosti pri delu. Izvajalec bo v zvezi z varnostjo pri delu v blizini naprav pod napetostjo
dobil ustrezna navodila s strani Naro¢nika.

Izvajalec mora skupaj z naroCnikom skrbno programirati in uskladiti obseg del in zaporedje tistih
del, kjer se dela v okviru te pogodbe prepletajo z obstoje€imi zivimi napravami.

Izvajalec mora za zagotovitev zgornje zahteve izdelati program dela. Ta mora vsebovati podrobni
opis tehnologije, asovni potek del, vse provizorije in zaCasne inStalacije potrebne za nemoteno
obratovanje ostalih naprav, potrebne posebne ukrepe varstva pri delu, itd.

NaroCnik lahko zahteva tudi delo v ¢asu izven rednega delovnega €asa (npr. ponoci, dela prosti

dan) v odvisnosti od trenutne energetske situacije. V tem Casu je lzvajalec dolzan zagotoviti
nadzor nad montazo s strani Narocnika.
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7.5 OBRATOVALNI REZIM MED OPRAVLJANJEM DEL

Predvideno je, da med izvajanjem del v VN polju ostale naprave v 220 kV in 110 kV stikalis¢u
normalno obratujejo in zato ne bodo motene pri obratovanju.

7.6 UREDITEV GRADBISC
7.6.1 Predpisi

Izvajalec mora pri ureditvi gradbid¢ in izvajanju del upostevati veljavne dolo¢be s podrocja
graditve objektov in upostevati ostale zakone, odredbe in pravilnike, ki urejajo to podrocje.

7.6.2 Dostop na gradbisce

Izvajalec mora za dostop uporabljati obstojeCe dostopne poti do gradbis€a in obstojeCe
transportne poti znotraj gradbisca.

Ce bi izvajalec v katerikoli fazi realizacije del potreboval dodaten dostop ali zaradi montaznih del
zaprl kaksno od obstojeCih dostopnih poti ali drugo pot znotraj gradbis¢a, mora s pomocjo
NaroCnika pridobiti od ustreznih Upravnih organov dovoljenje za to.

Izvajalec je dolzan vse spremembe in/ali provizorije po kon€anih delih povrniti v prvotno stanje.

Za vse smerokaze in table, ki jih bo izvajalec postavil na gradbiS€u, mora izvajalec pred
postavitvijo pridobiti od naro€nika pisno odobritev.

7.6.3 PisarnisSki prostori, garderobe

Izvajalec je dolzan na gradbiScu organizirati, postaviti in urediti pisarniSke prostore in garderobe
za svoje osebje.

7.6.4 Skladis¢ni prostori

Opremo prevzema izvajalec del na gradbiscih direktno od naro&nika. Prevzem bo kvantitativen in
vizualen. lzvajalec je o vsakem prevzemu dolzan sestaviti zapisnik.

Izvajalec organizira skladiSCe znotraj ograje RTP in predvidi vse sluzbe, ki so za skladiSCenje
potrebne: skladis¢nika z ustreznim sistemom evidentiranja opreme v skladi$€u, zavarovanje
skladisc¢a, itd.

7.6.5 Namestitev osebja, prehrana in delovni ¢as

Namestitev (prenoCevanje) osebja lzvajalca montaznih del na gradbi$€u ni mozna. Izvajalec mora
za namestitev svojega osebja poskrbeti izven gradbis€a, na svoje stroske.
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Izvajalec mora na svoje stroSke organizirati in izvajati tudi potrebni lokalni transport osebja na
gradbise. Med izvajanjem del mora Izvajalec upostevati delovni €as NarocCnika ali pa se o njem
sporazumno dogovoriti.

7.6.6 Transport in rokovanje z opremo na gradbiscu RTP-ja

Za ves transport opreme in rokovanje z njo na gradbi$c¢u je odgovoren lzvajalec del.

7.6.7 Uporaba elektricne energije

Naro€nik bo dal izvajalcu del za potrebe izvedbe del na razpolago ustrezno Stevilo 400/230 V (3-
faznih) prikljuénih mest. Izvajalec je dolZzan poskrbeti za distribucijo do posameznih porabniskih
toCk, upostevaje pri tem vse ustrezne predpise o varnosti.

Izvajalec je dolzan na svoje stroSke poskrbeti za zadostno razsvetljavo vseh lokacij, kjer se bodo
izvajala montazna dela, v skladu z veljavno zakonodajo in predpisano opremo. To zaasno
razsvetljavo, potrebno samo med potekom montaznih del, je po kon€anju del Izvajalec dolzan na
svoje stroSke odstraniti.

Izvajalec mora po dokonc¢anju del odstraniti vse za¢asne instalacije.

7.6.8 Uporaba vode

NaroCnik bo dal izvajalcu na gradbid¢u na razpolago prikljuéno mesto za pitno vodo.

Izvajalec je dolzan sam poskrbeti za distribucijo vode do mesta porabe.

7.6.9 Telekomunikacije

NaroCnik zaradi pomanjkanja zvez izvajalcu ne more preskrbeti zunanjih telefonskih prikljuckov,
vezanih direktno na omrezje Telekoma, zato mora za povezavo z narocnikom poskrbeti sam.

Komunikacije, potrebne pri montazi in preizku$anju, ki niso del telefonskega sistema v RTP, si
mora izvajalec organizirati sam.

7.6.10 Sanitarije in higiena
Izvajalec je odgovoren za to, da bo gradbiS¢e ves €as prenove v higiensko neoporeénem stanju.

Uporaba naroc¢nikovih sanitarij ni dovoljena. Za teko€o uporabo sanitarij mora Izvajalec sam
poskrbeti za namestitev ustreznega Stevila mobilnih sanitarnih blokov.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.

Datoteka: 04_R4DI01-6E1004_Elektromontazna dela.docx Id. oznaka: = R4DI01-6E1004
Gradnja/Objekt: RTP 400/110 - 220/110/35/10 kV Divaca / Rekonstrukcija transformacije 220/110 kV Datum: 16. 10. 2025



62/65

A\\ ¥

$t. nacrta:  R4DIO1-6E/09 I a

7.6.11  Prva medicinska pomoc¢

Izvajalec je dolzan poskrbeti za organizacijo nujne prve pomoci na gradbisc¢ih. Ta zajema tudi
osebje dobaviteljev opreme (nadzorniki montazZe in preizkuSevalci med spusanjem opreme v

pogon).
7.6.12  Ostale naprave

Izvajalec del mora pravo€asno (rok najmanj 15 koledarskih dni) zahtevati od naro¢nika odobritev
za postavitev morebitno dodatno potrebnih pomoZznih objektov.

Zahtevek za odobritev mora biti primerno dokumentiran, tako da dobi naroCnik celovito
informacijo.

7.6.13  Vrnitev gradbisca v prvotno stanje

Izvajalec je po dokonCanju del dolzan gradbiS€e vrniti v prvotno stanje na lastne stroske.
Eventualne montazne stavbe in/ali provizorije, kontejnerje mora odstraniti/podreti in poskrbeti za
ponovno posaditev tal ter vzpostaviti stanje enako ali podobno stanju pred zacetkom dela.

Za vsa dela vzpostavljanja prvotnega stanja mora predhodno pridobiti potrditev naroénika.

1.7 ORODJE IN OPREMA

Izvajalec del je dolzan samostojno preskrbeti vsa potrebna sredstva za delo (orodja, pripomocke,
zas&citna sredstva, potroSni material).

7.8 VARNOST PRI DELU, ZASCITA GRADBISC, POZARNA ZASCITA
IN VAROVANJE OKOLJA

7.8.1 Varnost pri delu

Odgovorni nosilec v smislu varnosti pri delu na gradbi$cu je po podpisu pogodbe vse do kon¢anja
del izvajalec montaznih del.

Izvajalec je dolzan za gradbi$€e pripraviti Elaborat o varnosti pri delu.
Izvajalec je dolzan podpisati Pisni sporazum o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.

Osebje izvajalca mora biti seznanjeno z Elaboratom o varnosti pri delu in ustrezno usposobljeno
(izpiti, te€aiji).
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Izvajalec mora pri izdelavi Elaborata o varnosti pri delu upostevati slovenske zakone (Zakon o
varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Uradni list RS, §t. 43/11 z dopolnili) in pravilnike, ki izhajajo
iz tega zakona, dodatno pa Se interne pravilnike varstva pri delu narocnika.

Vsi delavci na gradbiS€u morajo biti nezgodno in zdravstveno zavarovani v skladu z zakonodajo
v Republiki Sloveniji.

Vse osebje izvajalca del in naroCnika mora na gradbiS€u uporabljati ustrezna z zakonom
predpisana sredstva za delo.

Osebje izvajalca mora imeti na oblacilih vidno oznako firme kateri pripada, odgovorne osebe pa
dodatno oznako, iz katere bo razviden njihov polozZaj in odgovornost.

7.8.2 Zascita gradbisé
Izvajalec je dolZzan gradbiS¢e primerno zas¢ititi (ograja, osvetlitev, itd.).

Kontrola varnosti in nadzor morata biti povsod, kjer se izvaja delo in povsod, kjer se skladisCi
oprema.

Izvajalec del bo preskrbel in postavil vse opozorilne oznake, nalepke in table za oznacevanje,
potrebne za varnost med montazZo in spus€anjem v pogon. Vsi napisi morajo biti v slovenskem
jeziku.

7.8.3 Zascita pred pozarom

Izvajalec je pred zaCetkom del dolzan izdelati elaborat pozarne varnosti (30. ¢len Zakona o

varstvu pred pozarom (ZVPoz) - Ur. . RS & 3/07 wuradno precis¢eno

besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 — GZ, 189/20 — ZFRO in 43/22).

Izvajalec je dolZzan organizirati in izvajati zaS€ito pred pozarom na gradbiS€u. Pri tem mora

upostevati naslednje:

e na gradbi8Cu se praviloma ne sme uporabljati odprtega ognja,

e gorljive materiale je potrebno skladiSciti samo tam, kjer je nevarnost pozara minimalna. Za
zasCito materialov se lahko uporablja samo negorljiva plastika,

e dela, kot so varjenje, bruSenje in izziganje, je potrebno koncati najmanj 2 uri pred koncem
delovnega Casa,

e na gradbiS€u mora biti razmesSceno primerno Stevilo gasilnih aparatov, ki jih mora izvajalec
primerno vzdrzevati,

e izvajalec mora svoje osebje izuriti za uporabo aparatov za gasenje in ga seznaniti s pravili
zasCite pred pozarom.
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7.8.4 Varovanje okolja

Izvajalec del je odgovoren za varovanje okolja na gradbiS¢ih. To posebej velja za rokovanije,
skladis€enje in transport raznih olj ali drugih kemikalij, ki bi lahko povzrocCile onesnazenje okolja.

Izvajalec del mora predvideti opremo in postopke za sanacijo v primeru razlitia olja ali drugih
kemikalij.

Izvajalec je odgovoren in dolzan organizirati zbiranje, selekcijo in odstranjevanje odpadkov na
gradbis€u. Za posamezne postopke mora predhodno pridobiti soglasje naroCnika.

Izvajalec je dolzan skrbeti za Cistost in urejenost gradbi$ca.

7.9 NADZOR MONTAZE
7.9.1 Splosno

Montazna dela izvaja kvalificiran izvajalec del. Vendar pa bodo dobavitelji opreme obcasno
nadzirali montazna dela, ter sami vodili preizkuse, spus€anje v pogon in poskusno obratovanje.
Nadzorni organ naronika bo na gradbiS€u stalno nadziral izvajanje del. To poglavje opisuje
zahteve v zvezi z dolznostmi nadzornih oseb dobaviteljev opreme in odnosa do drugih strank, Ki
so udelezene v tem Projektu.

NaroCnik bo zagotovil zadostno Stevilo izkusenega osebja za nadzor montaze s strani Naro¢nika
(vklju€no za sestavljanje na gradbisc€u), ki bo izvajalo tudi spus€anje v pogon in nadzorovalo
poskusno obratovanje.

7.9.2 Montaza

Izvajalec del bo izvajal vsa dela v zvezi z montazo dobavljene opreme po odobreni dokumentaciji
dobavitelja opreme, pisnih navodilih za montazo opreme ter projektni in tehni¢ni dokumentaciji,
ki jo bo prejel od naro¢nika.

7.9.3 Nadzor montaze s strani dobaviteljev opreme

Glavne naloge nadzornikov montaze s strani dobaviteljev opreme so:

e nadzor montaze in sestavljanja na gradbiScu,

e izvajanje vseh preizkusov opreme na gradbiS¢u v obsegu dobave. Kadar obseznejSe
preizkuse opreme, ki so jo dobavili razlicni dobavitelji opreme, izvaja nadzorni organ
naro¢nika, so nadzorniki dobavitelja opreme odgovorni za pravilno pripravo nastavitve in
dajanje svojega dela opreme v obratovanje,

¢ med spusCanjem v pogon bodo kontrolirali in opozarjali na vse potrebne prilagoditve opreme,
umerjanje, prilagajanje racunalniskih programskih paketov in parametrov ter podobnih del,
ki zagotavljajo pravilno obratovanje opreme,
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e nadzorniki dobavitelja opreme so odgovorni za kontrolo pravilne uporabe specialnega orodja,
instrumentov, maziv itd.,

¢ med poskusnim obratovanjem nadzirajo obratovanje, ki ga izvaja osebje naroCnika,

e sodelujejo na sestankih z drugimi dobavitelji, izvajalcem del in inZenirjem pri izdelavi detajlinih
programov za delo,

e kot predstavnik dobavitelja opreme sodelujejo pri reSevanju vseh reklamacij, ki nastanejo na
strani izvajalca del in/ali naro¢nika zaradi nepopolne dobave, neustrezne kvalitete delov
dobavljene opreme, napak na opremi, ki jih je opazil med montaZo, spud€anjem v pogon,
preizkusanjem in poskusnim obratovanjem.

Nadzorniki dobaviteljev opreme niso odgovorni za organizacijo, logisticno dolo¢anje skladis¢nih

prostorov, ¢asovno planiranje in spremljanje montaznih del, vendar morajo pripraviti za naroCnika
ugotovitve o teh zadevah v pisni obliki.
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St. . T211 T212 .
poz. Opis enota ADO1/AEO7 | AD02/AE0S DV 35 kV Rezerva Skupaj
Sponke
1 [T Al vijacna sponka za vodnik 490-AL1/64-
A20SA, odcep na vodnik 490-AL1/64-
A208SA, trajni tok 1000 A
kos 13,00 10,00 0,00 4,00 27,00
2 [Ravna Al priklju¢na vijacna sponka za vodnik ~NN Y
490-AL1/64-A20SA, prehod na sornik @XX " - I[ o J
mm, trajni tok 1000 A —_
OPOMBA:
@XX - Dimenzije sornika bodo znane
naknadno
kos 4,00 4,00 0,00 1,00 9,00
3 [45° Al priklju¢na vijacna sponka za vodnik
490-AL1/64-A20SA, prehod na sornik @XX
mm, trajni tok 1000A
OPOMBA:
@XX - Dimenzije sornika bodo znane
naknadno
kos 3,00 3,00 0,00 1,00 7,00
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St.

poz.

Opis

enota

T211
ADO01/AEQ7

T212
ADO02/AE08

DV 35 kV

Rezerva

Skupaj

90° Al priklju€na vijacna sponka za vodnik
490-AL1/64-A20SA, prehod na sornik @XX
mm, trajni tok 1000 A

OPOMBA:
XX - Dimenzije sornika bodo znane
naknadno

kos

1,00

1,00

0,00

0,00

2,00

Ravna prehodna Al priklju¢na vijacna sponka
za vodnik 490-AL1/64-A20SA, montaza na
Al plos¢o 100x100 mm, izvrtine ®14 mm na
50/50 mm, trajni tok 1000 A

kos

1,00

7,00

0,00

2,00

10,00
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St. . . T211 T212 .
poz. Opis Skice enota ADO1/AEO7 | AD02/AE0S DV 35 kV Rezerva Skupaj
6 [Ravna prehodna Al priklju¢na vijaéna sponka
za vodnik E-Cu 120 mm2, s cupal vlozkom,
montaza na Al plo§¢o 100x100 mm, izvrtine
®14 mm na 50/50 mm, trajni tok 1000 A
kos 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00
7 |Kabelski ¢evelj za vodnik E-Cu 120 mm2, e
zas¢iten s termoskréno cevko ru/ze barve ( D ]
kos 1,00 1,00 0,00 2,00 4,00
8 |Nosilna Al sponka, vijana, za vodnik 490- )
AL1/64-A20SA, za montazo na podporni <
izolator s prirobnico ®160 vijaki 4xM14 na = )
kroznici ®127mm
S e S— L
' kos 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00
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St.
poz.

Opis

Skice

enota

T211
ADO01/AEQ7

T212

ADO02/AE08

DV 35 kV

Rezerva

Skupaj

10

Natezna Al kompresijska objemka za vodnik
490-AL1/64-A20SA, natezna sila 160 kN

kos

14,00

0,00

0,00

3,00

17,00

11

Natezna Al kompresijska objemka za zascitni
vodnik 122-AL3/61-A20SA, natezna sila 120
kN

12

Odcepna Al kompresijska objemka za
zas¢itni vodnik 122-AL3/61-A20SA

13

Priklju€na ozemljilna sponka za zascitni
vodnik 122-AL3/61-A20SA, montaza na
jekleno konstrukcijo

kpl

2,00

0,00

0,00

2,00
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St.

poz.

Opis

enota

T211
ADO01/AEQ7

T212
ADO02/AE08

DV 35 kV

Rezerva

Skupaj

14

90° Al priklju€na vijacna sponka za vodnik
Al/Fe 70/120, prehod na sornik @XX mm,
trajni tok 670 A

OPOMBA:
XX - Dimenzije sornika bodo znane
naknadno

kos

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

15

90° Al prikljuéna vijaCna sponka za vodnik
Al/Fe 150/25, prehod na sornik @XX mm,
trajni tok 670 A

OPOMBA:
@XX - Dimenzije sornika bodo znane
naknadno

kos

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00
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St. . . T211 T212 .
poz. Opis Skice enota ADO1/AEO7 | AD02/AE0S DV 35 kV Rezerva Skupaj
16 |Paralelna, tokovnoprevodna Al sponka za P

vodnik Al/Fe 70/12, @=11.5 mm §
<[
“Z 5606
18
kos 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00
17 |Paralelna, tokovnoprevodna Al sponka za R
vodnik Al/Fe 70/12, Al/lFe 150/25,
@=17.5 mm
<C
‘2 5606
18
kos 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00
18 [Kabelski ¢evelj za vodnik Al/Fe 70/12, P
@=11.5 mm ‘-" D o]
Y o]
kos 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00
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St. . . T211 T212 .
poz. Opis Skice enota ADO1/AEO7 | AD02/AE0S DV 35 kV Rezerva Skupaj
19 [Kabelski ¢evelj za vodnik Al/Fe 150/25, ‘
@=17.5 mm D
kos 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00
31 |Vodnik 490-AL1/64-A20SA m 200,00 175,00 65,00 440,00
32 |Vodnik 122-AL3/71-A20SA m 30,00 0,00 5,00 35,00
33 |Vodnik NYY-J 120mm?2 - CU (finozi¢ni) m 5,00 5,00 5,00 15,00
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MSCON G2 G1 P
L @ I 110 KV STIKALNA OPREMA ZA DALINOVODNO, TRANSFORMATORSKO, ZVEZNO IN OBHODNO POLJE 220 kV STIKALNA OPREMA ZA DALINOVODNO, TRANSFORMATORSKO,ZVEZNO IN OBHODNO POLJE 400 kV STIKALNA OPREMA 7A DALINOVODNO, TRANSFORMATORSKO, ZVEZNO IN OBHODNO POLJE
fsa | I 110 KV ODKLOPNIKI 110 kV NAPETOSTNI TRANSFORMATORJI 220 kV ODKLOPNIKI 400 KV ODKLOPNIKI 400 KV NAPETOSTNI TRANSFORMATORJI
| L H j_ b N N POLJE | OZNAKA | TIP PROIZVAJALEC NAZIVNI TOK / A | KRATKOSTICNI TOK / kA| POLJE | 0ZNAKA $T.JEDRA| NAZ.SEK.NAP. (V) [NAZIVNA MOC (VA)| RAZRED POLJE | OZNAKA|TIP PROIZVAIALEC NAZIVNI TOK / A | KRATKOSTICNI TOK / kA POLJE | OZNAKA|TIP PROIZVAJALEC NAZIVNI TOK / A | KRATKOSTICNI TOK / kA| POLJE | OZNAKA $T.JEDRA | NAZ.SEK.NAP. (KV)[NAZIVNA MOC (VA) | RAZRED
z 1 T 651 w® AEO1,AE03 | Q0 LTB 145D1/B ABB 3150 40KA /100 kA | AROS 5 |VPu23 1 01113 10 0.2 ADO1,ADO3| Q0 |HGF114/1A|  Alstom 3150 4 ACOTACOLACTR | QO LTB420E2 | ABB 4000 50 ACOT, ACO2| TS |VPU-420 1 0.1/13 10 0.2 A
81 o €401 AE07,AE08 Rade Konéar | 2 0.1/13 15 02 ADO2 Q | Ves-2452/4F | Minel 2500 40 ACO4,AC06| Q0 | FXT16 Alstom 3150 40100 | pco3 Kondar 2 0.1/13 15 02
— *—
1 7 - AE10 3 0.1/73 30 0.5/3p ADO4, ADO5 | QO HGF114/1A Alstom 3150 31,5 ACO7 3 0.1/73 30 0.5/3P)
. ACO1 Q9 N AEO5, AE06 | Q0 LTB 14501/8 ABB 3150 40 kA / 100 kA 4 0.4/73 30 0.5/3p ADO6 ACO5,AC08/09| QO GL316 Areva 3150 50 4 0.1/13 30 0.5/3P
(4 Q0 P w2 AE11, AE12 AE06 T5 OTEF 123 1 01773 10 0.2 220 kV LOCILNIKI AC12,AC14 | Q01,Q02| GL316 Areva 3150 50 ACO4, ACO7 | T5  |OTEF 420 1 0.1/13 10 0.2
|52 AE14, AE15 Ritz 2 0.1/73 15 0.5 POLJE  |OINAKA|TIP PROIZVAIALEC NAZIVNI TOK / A | KRATKOSTICNI TOK / kA ACT3 Q2 | GL316 Areva 3150 50 Ritz 2 0.1/13 15 0.5
o L1 @ 1 k3 AE17, AE18 3 04113 30 3P ADO1,AD02 | Q1, Q2 | S2DA Areva 2000 40 400 kV LOCILNIKI 3 0.1/13 30 3P
| Yad AE19 4 0173 30 3P ADO3, ADO4 POLJE | OINAKA|TIP PROIZVAJALEC NAZIVNI TOK / A | KRATKOSTICNI TOK / kA 4 0.1/3 30 3P
1| \ A s
[ X ﬂ” N _ AE16, AE21 | Qo GL311Fl Alstom 3150 40KA/100kA | AE11, AE12 | T5 OTEF 123 1 0.11-0.1//3 10 0.2 ADOS, AD06 ACO1, ACOZ | Q1/Q51 | SPOT GE 2000 SORAS | ,cos acos| 15 |oTer 420 1 01D 10 02
z , ACO1, ACO2 | Q2 PO GE 2000 50 kAXTs '
110 KV LOCILNIKI 2 0.1/73 1 . : i
— 051 08 _ AE14, AE15 Ritz 5 0.5 AD04, ADO5 | Q8/ Q9 | S2DAT Areva 2000 40 ACOT ACO2| Q7/a8 [ spoT G 2000 0 KocTs Ritz 2 0.1/73 15 0.5
L401 POLJE | OZNAKA [ TIP PROIZVAJALEC NAZIVNI TOK / A | KRATKOSTICNI TOK / kA | AE17, AE18 3 0.1/3 30 3P ADO6 /52 3 01113 30 3P
T Ml i " AEOT,AE03 | Q1, Q2 | D300-121631M/H Alstom 1600 31,5KA/s | AE19 4 0.173 30 P ADO6A Q24/ Q26| S2DAT Areva 2000 ) ACO1 81 |sB e 20 cls p 0173 0 »
- MC02 Q9 N AEO6, AEOT AE20 T15, T25| OTEF 123 1 0.11-0.1//3 10 0.2 ADO5A Q14/ Q16 AC03 Q%Qg1 SPOT Alstom 4000 40 kAx1s T2 |VvPU-420 1 0.1/73 10 0.2
@2 a Pl 3 AE08, AE11 Ritz 2 0.1/73 15 0.2 220 KV TOKOVNI TRANSFORMATOR.I 89/852 Konéar 2 0.4/13 15 0.2 B
= AE12, AE14 3 0.1/73 ) » POLIE | OZNAKA STJE0RA| RZMEREM | INAZIVNA MOC (VA RAZRED AC04, ACO5 | Q1/Q51 | S2DAT Alstom 3150 w0 | AOA 3 0.1/73 30 0.5/3p
110 KV KABEL 1412 @ 5 T A1, AET7 4 0.1/3 30 3P ADOT, ADOZ | T1/T5 | VAUMS T1| 1 2x300/1 5 0.2 pre el Ry 4 0.1/73 30 0.5/3p
_______________________ - AE18, AE19 110 KV ODVODNIKI PRENAPETOSTI Rade Konar | 2 2x500/1 10 0.5 AC03 @ 0 Alstom 2000 20 KAxXTs 51 Iveu-420 1 0.1/13 10 0.2
[ - - AEOS, AE10 | Q1, @2 | S2DA 123 Alstom 2000 40kA x1s | POLJE OZNAKA 3 2x500/1 30 5p AC04, AC05 | Q2 S2DA Alstom 3150 40/100 Kondar 2 0.1/73 15 0.2
| 1 " AE16, AE21 | Q1, Q2 | SDC 550-2000 Coelme 2000 40/100 | AEO1, AEO3 | F1 ABB, PEXLIM Q108-YV123; 108 kV, 10 kA 4 2x500/1 30 5P ACOo.Acor ACO8A 3 o 2 053
: T412 AE20 Q14/Q16| SDCT 550-2000 Coelme 2000 40/100 F6 | ABB, PEXLIM QO72-YN123; 72 KV, 10 kA | 1 | o103 10 0.2 ACOSA | Q3/Q54 | SPOT v 3150 010 4 0.1/13 30 0.5/3p
o— o—
| hcog T 7 - Q4/Q2g AE0S, AEO6 | F1 | ABB, PEXLIM Q108-YV123; 108 KV, 10 kA 2 01113 15 05 ACO8 Q10/Q16| 520AT Alstom 3150 40/100 75, T15 [oTEF 420 | ' 0.1/13 10 02
Q9 N ) '
| - . AEO1, AEO3 | Q6 STA 123 Alstom 40KA x1s ﬁ;l ) ﬁ;é 3 01113 30 3P o6 |soa Astom 3150 010 | pco0 ™5 |Riz 2 0.1/13 15 0.5
AE10 )
| wz ao Pt P2 e - — 17 et 4 0.13 30 3® AC08/09 | Q1/Q51 | S2DAT Alstom 3150 40/100 3 0.1473 30 3»
Q52 ) Q8/Q9 | D300-121631M stom , s ’ ADO3 T AGU-245 1 1000/1 10 0.2SFS10 Q2/Q26 4 0.1/73 30 3P
ENP DIVACA DEKANI KOPER 2 T 4M SEZANA SEZANA 2 AJDOVSCINA 1 AJDOVSCNA 2 T412 | ZVEZNO, MERILNO N 1k JEIWIN AE19 x Q7/Q52
| : AE12, AE14 Rade Konéar | 2 1000/1 15 0.25FS10 400 kv ODVODNIKI PRENAPETOSTI
[ —————— TOKVKMEL I _UMUWOPOLE — AE15, AE17 AEO7, AEO8 | F1 ABB, PEXLIM Q108-YV123; 108 kV, 10 kA 3 1000/1 30 5P30 AC12,AC14 | Q53 | STB Areva 40 POLJE OZNAKA
\ | | \ \ | = = AE18, AE19 F3 ABB, PEXLIM QO72-YN123; 72 KV, 10 kA 4 1000/1 30 5P30 AC12, AC13 | Q11/Q51| SPOT Areva 3150 40 ACO3 F1 ABB, Pexlim P330-XH420; 330 kV 20 kA C
A 051 a8 AEO5 Q8/Q9 | SZDAT Alstom 2000 40kAx1s | AE10 F1 ABB, PEXLIM Q108-YV123; 108 kV, 10 kA 5 1000/1 30 5P30 AC14 Q12/Q52 SPOT Areva 3150 40 ACO4 F1 ABB, Pexlim Q366-XH420; 336 kV 10 kA
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220kV STIKALISCE !

PROSTOR DIESEL AGREGATA
V RELEJNI HISICI 220kV

GLAVNI RAZVOD S1 AC

10KV STIKALISCE_
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35kV STIKALISCE

2 x NYY 4x150

GLAVNI RAZVOD S2 AC

NYY 4x150

NYY 4x185 + NYY 4x120

2 x NYY 4x150
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All rights, except the ones
by contract, are reserved.
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na narocni
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B | B B | B B Zacasna demontaza izolatorskih verig
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Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
PIE@ - Investitor: Gradnja/objekt:
RTP 400/110 - 220/110/35/10 kV Divaca / Rekonstrukcija
‘ ‘ transformacije 220/110 kV
r\\ o o |
| ‘ Projektant: Del objekta/sistem:
- IBE, d.d., svetovanje,
‘ projektiranje in inZeniring
Ljubljana, Slovenija
o AATAVA AN A, [ Vrsta dokumentacije:
SRl DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS
Ime in priimek: Ident. $t.: Vsebina risbe (dokumenta): .
Vo Transformatorsko polje ADO1/AEQ7, T211, 220/110 kV
svetovanja: | Mg Marko Testen, univ. dipl. inz. el. | E-1293 demontaza VN aparatov sponk in vodnikov
ISZVV:tj:\E:gja: mag. Marko Testen, univ. dipl. inz. el. E-1293 tloris in stranski ris
Stevilka Vrsta
e |RADIO1L-A025/601 |popka: DZR
Izdelal: Klasifikacijska Stran/
Igor Ebner oznaka: Y, D. \ \ \ L L \ strani: 1 / 1
Dat Merilo: Identifikacij Sr.
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Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
A Investitor: Gradnja/objekt:
RTP 400/110 - 220/110/35/10 kV Divaca / Rekonstrukcija
2 transformacije 220/110 kV
-
Projektant: Del objekta/sistem:
IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inZeniring
Ljubljana, Slovenija
Vrsta dokumentacije:
DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS
Ime in priimek: Ident. $t.: Vsebina risbe (dokumenta): .
| Vo Transformatorsko polje AD02/AEQ8, T212, 220/110 kV
svetovanja: | Mg Marko Testen, univ. dipl. inz. el. | E-1293 demontaza VN aparatov sponk in vodnikov
ISZVV:tjoa\E:ﬁja: mag. Marko Testen, univ. dipl. inz. el. [  E-1293 tloris in stranski ris
S Stevilk Vrsta
e |RADIO1L-A025/601 |popka: DZR
Izdelal: Klasifikacijska Stran/
Igor Ebner oznaka: Y, D. \ \ \ L L \ strani: 1 / 1
Dat Merilo: Identifikacij Sr.
e: 02.2025 | " 1:200 |omme R 4 DI 01 -6E4109
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VAN VAN VAN VAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
POZICIJE VN APARATOV
A poz. | oznaka OPIS $t.kos.
‘ 50 T211 Energetski transformator, 220/115/10,5 kV, 150 MVA 1
! ' Tig- 51 F1 Prenapetostni odvodnik v fazi, kovinsko oksidni, najvisja obratovalna napetost 3
:;V ’b sistema 123 kV, 10 kA, s Stevcem delovanj in pripadajoco opremo
K =4 4 - . - - s : .
‘\:1::\‘ = i! ~ _ 52 F2 Prenapetostni odvodnik s silikonskim ohisjem, 245 kV, plazilna razdalja 8289 3
E— 3 K /‘ I i mm
,‘4\ AD O 1 §/% _ Prenapetostni odvodnik v zvezdiscu 110 kV navitja energetskega
AEO7 =K EE = % 53 F3 transformatorja, kovinsko oksidni, nazivne napetosti 72 kV, 10 kA, s Stevcem 1
220 kv ES g delovanj in pripadajoco opremo
>
§E R S S S e S e B S I ool 94 T96 Tokovni merilni transformator, 123 kV, Ith= 40 kAx 1's, 1000/1/1/1/1/1 A 1
{ | { | { | | | { | |
—_— =
C
200 13.51 20.50 6.60 —
T _ _ _ LEGENDA: =
L3 P|@ N ‘ Predmet razpisa zamenjave VN opreme
. |
D — *‘ — S T J — — — ||
|
- ADO1 = o
=z L2
220 kV ~ i
w——— 1 g U | B
T211 = 1
220/110 kV i / - i Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
- > Investitor: Gradnja/objekt:
= @ L2 Pl RTP 400/110 - 220/110/35/10 kV Divaca / Rekonstrukcija
‘ N @ | A L1 L transformacije 220/110 kV
E i N =] / Projektant: Del objekta/sistem:
) - = F2 =) ‘ | | IBE, d.d., svetovanje,
T1/T5 [ —= L1 [Wa) ] | iekti - A g
= X | = [T “ | projektiranje in inzenirin
& I _ @ - 1= . Ljubljana, Slovenija
T y ;J F2 | _ _ _ _ Vrsta dokumentacije:
—— I i DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS
T1/T5]| i o KR A R IR KR
> F | ? Ime in priimek: Ident. .- Vsebina risbe (dokumenta):
— “ — Transformatorsko polje ADO1/AEQ7, T211, 220/110 kV
[l ;c)etjglanja: mag. Marko Testen, univ. dipl. inz. el. E-1293 pozicije VN aparatov
— | N « . . .
‘ | Z/V:t:':\&:gja: mag. Marko Testen, univ. dipl. inZ. el. E-1293 tloris in stranski ris
F m e, |R4DIO1-A025/601 |y DZR
- 7 R — delal: ifikacij
el igor Ebner Gtodaly D [ 1/1
o e .
| A e 02.2025 | " 1:200 | R 4 DI 01 -6E4110
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VAN VAN VAN VAN
1 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16
POZICIJE VN SPONK, OBESNE OPREME IN VODNIKOV
PREREZ A-A (m 1:100) PREREZ B-B (m 1:100) ’
poz. OPIS
an 1 T Al vijacna sponka za vodnik 490-AL1/64-A20SA, odcep na vodnik 490-AL1/64-A20SA, trajni tok
1000 A
G2) ’o 1 ) Ravna Al priklju¢na vijaéna sponka za vodnik 490-AL1/64-A20SA, prehod na sornik @XX mm, trajni
i AN tok 1000 A
5@\ S (32 =S 3 45° Al prikljuéna vijacna sponka za vodnik 490-AL1/64-A20SA, prehod na sornik @XX mm, trajni tok
o " i 1000A
% 90° Al prikljucna vijacna sponka za vodnik 490-AL1/64-A20SA, prehod na sornik @XX mm, trajni tok
ADO1 ] : T211 4
3 = i . T211 1000 A
AE07 @ =1 220 kV >’< 220/110 kv 5 Ravna prehodna Al prikljucna vijacna sponka za vodnik 490-AL1/64-A20SA, montaza na Al plosco
(10) (31)_110 kV g 100x100 mm, izvrtine ®14 mm na 50/50 mm, trajni tok 1000 A
=" 31 NI~ 2 6 Ravna prehodna Al prikljuéna vija¢na sponka za vodnik E-Cu 120 mm?, s cupal vlozkom, montaZa na
Al plosco 100x100 mm, izvrtine ®14 mm na 50/50 mm, trajni tok 1000 A
A T1/T5 Qo 7 Kabelski Cevelj za vodnik E-Cu 120 mm?, zasiten s termoskréno cevko ru/ze barve
/z g 9 Paralelna Al vija¢na sponka, tokovno prevodna, za vodnik 490-AL1/64-ST1A,
T1/T5 T96\@ | Um=245 kV AC, In=1000 A
€D | 10 | Natezna Al kompresijska objemka za vodnik 490-AL1/64-A20SA, natezna sila 160 kN
_ c; il “ 11 Natezna Al kompresijska objemka za zascitni vodnik 122-AL3/61-A20SA, natezna sila 120 kN
< S “‘ 12 Odcepna Al kompresijska objemka za zascitni vodnik 122-AL3/61-A20SA
BV fi= ‘
: ‘ 13 Priklju¢na ozemljilna sponka za zas¢itni vodnik 122-AL3/61-A20SA, montaza na jekleno konstrukcijo
550 2050 -2V 660 31 Vodnik 490-AL1/64-A20SA
32 Zascitni vodnik 122-AL3/61-A20SA
— — 1 1
‘ o o 33 | Vodnik NYY-J 120 mm?
\ p—
_ _ _ =Gl |
T PREREZ C-C (M 1:100)
o Pl
ADO1 M. > k
— 13| I I
‘ 220 kV i 1 M m
" = x PI T li
F2 N il li
lﬂj 220/110 kV § ““ Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
P % . 1 L1 Investitor: Gradnja/objekt:
52 § L2 F2 B e Pl RTP 400/110 - 220/110/35/10 kV Divaca / Rekonstrukcija
£78 3 ) - transformacije 220/110 kV
%% % E 2 Projektant: Del objekta/sistem:
X85 3 w IBE, d.d., svetovanje,
3 E\ 8 L1 ~ projektiranje in inzeniring
%ﬂﬂa ‘é F2 Ljubljana, Slovenija
% TQ" ; — — Vrsta dokumentacije:
$ 3 @ % : DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS
[ ]
i 7
22 . 5.00 o T211 Ime in priimek: Ident. &.: | Ysebina risbe (dokumenta):
cg¢ T Transformatorsko polje ADO1/AEQ7, T211, 220/110 kV
o8k 220/110 kV wetovanja: | M2g- Marko Testen, univ. dipl. inz. el. | E-1293 | pozicije VN sponk, obesnega materiala in vodnikov
% 2 E‘ ISZVV:th};C]ja: mag. Marko Testen, univ. dipl. inz. el. |  E-1293 tloris, stranski ris in prerezi A-A, B-B in C-C
a9 -
g i _ Vi
% = = F LA S?i}“e"k‘f‘a R4DI01-A025/601 p:f)?gkta: DZR
2% el Jigor Ebrer e b 1/1
g o < ilo: Py Spr.
$os A\ ; e ive: 02.2025 | " 1:200 [ ™R 4 DI 01 -6E 4111
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Vse avtorske pravice, ki niso
s pogodbo izrecno prenesene
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zane.

ka, so pridr:

na narocni

VAN VAN VAN VAN
2 3 4 5 6 10 11 12
POZICIJE VN APARATOV
poz. oznaka OPIS st.kos.
- e 150 [T212 Energetski transformator, 220/115/10,5 kV, 150 MVA 1
51 F1 Prenapetostni odvodnik v fazi, kovinsko oksidni, najvisja obratovalna napetost 3
. sistema 123 kV, 10 kA, s Stevcem delovanj in pripadajoco opremo
3 52 F2 Prenapetostni odvodnik s silikonskim ohisjem, 245 kV, plazilna razdalja 8289 3
- n mm
“ Prenapetostni odvodnik v zvezdiscu 110 kV navitja energetskega
ADOZ — 53 F3 transformatorja, kovinsko oksidni, nazivne napetosti 72 kV, 10 kA, s Stevcem 1
AEO8 _ 220 kV delovanj in pripadajoco opremo
110 kv I 54 T96 Tokovni merilni transformator, 123 kV, Ith= 40 kA x 1's, 1000/1/1/1/1/1 A 1
22 -I/- ‘ \ J | N 55 Q0 Tripolni odklopnik 220kV, elektromotorno vzmetni pogon 230(400) V AC, 3
57 | ‘ 7k gasenje loka, s plinom SF6, krmiljenje 220 V DC
. \ Y / Pl 121 | PI Podporni izolator 3
‘ 54
150 150 . o
15.00 6.60 6.45
‘ ‘
- '/‘ \ _ _ _ _ _ _ i _ I LEGENDA: 1
- 7 Predmet razpisa zamenjave VN opreme
4
PI PI
s R
T212 " §
220/110 kV Y
| TL2 Pl
I 12 PI
| ﬂ Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
) S Investitor: Gradnja/objekt:
| ~ RTP 400/110 - 220/110/35/10 kV Divaca / Rekonstrukcija
U\‘ p| transformacije 220/110 kV
: Iy Projektant: Del objekta/sistem:
- L1 PI IBE, d.d., svetovanje,
umw o projektiranje in inZeniring
‘ Ljubljana, Slovenija
| _ | _ [ _ i _ _ Vrsta dokumentacije:
DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS
Ime in priimek: Ident. $t.: Vsebina risbe (dokumenta): .
: Transformatorsko polje AD02/AEQ8, T212, 220/110 kV
| ;(;)ec?;/anja: mag. Marko Testen, univ. dipl. inZ. el. E-1293 pozicije VN aparatov
‘ Z/V:t:i:\&:gja: mag. Marko Testen, univ. dipl. inZ. el. E-1293 tloris in stranski ris
B e, |R4DIO1-A025/601 |y DZR
— . Izdelal: ifikacij
el Jigor Eoner Getosely D [ 1/1
o e .
e: 02.2025 | " 1:200 | R4 DI 01 -6E4112
2 3 4 5 6 10 11 12
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© IBE d.d.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PREREZ A-A (M 1:100) PREREZ B-B (M 1:100) POZICIJE VN SPONK, OBESNE OPREME IN VODNIKOV
e B S @ poz. OPIS
1 T Al vijacna sponka za vodnik 490-AL1/64-A20SA, odcep na vodnik 490-AL1/64-A20SA, trajni tok
N\ 1000 A
h 2 Ravna Al prikljucna vijacna sponka za vodnik 490-AL1/64-A20SA, prehod na sornik @XX mm, trajni
P
S tok 1000 A
§ 3 45° Al priklju¢na vijacna sponka za vodnik 490-AL1/64-A20SA, prehod na sornik @XX mm, trajni tok
ADOZ ‘ ' (9 1000A
AEO8 7 1 220 KV JeN @\ 1212 4 90° Al prikljucna vijacna sponka za vodnik 490-AL1/64-A20SA, prehod na sornik @XX mm, trajni tok
< 220/110 kV 3D i 1000 A
| il = AN
110 kv 31 2 9 ! \ K — W s Ravna prehodna Al prikljuéna vija¢na sponka za vodnik 490-AL1/64-A20SA, montaZa na Al plo3¢o
9 220 kv (3 | > | || N (] ] H ; 100x100 mm, izvrtine ®14 mm na 50/50 mm, trajni tok 1000 A
i PSS K T m » = /!
A ‘ N == \ : y J M 6 Ravna prehodna Al prikljucna vijacna sponka za vodnik E-Cu 120 mm2, s cupal vloZkom, montaza na
F1 - LTS GD ol & e ) Cw D om ) S iy - Al plosco 100x100 mm, izvrtine ®14 mm na 50/50 mm, trajni tok 1000 A
31)_F3 i L - IS \ —a 5 — €D / 7 Kabelski ¢evelj za vodnik E-Cu 120 mm2, zas¢iten s termoskréno cevko ru/ze barve
T1/T5 =
6 l A 8 Nosilna Al sponka, vijaCna, za vodnik 490-AL1/64-A20SA, za montazo na podporni izolator s
Il 33) W5 - \ prirobnico ®160 vijaki 4xM14 na kroznici ®127mm.
C{ c{ D - i 9 Paralelna Al vijacna sponka, tokovno prevodna, za vodnik 490-AL1/64-ST1A,
9 RI@ ‘ =T A Um=245 kV AC, In=1000 A
o ‘ ‘ | e ||| M i i 31 Vodnik 490-AL1/64-A20SA
A | SN S - iR o = o IR TR ) >
0.78 — ! 33 Vodnik NYY-J 120 mm
15.50 20.50 9.50 750 150 6.60 6.45
1 : ]
T
' N o \ N 1 N N - - I i
e o 220 kV 3 —
LY | ( PREREZ C-C (m 1:100)
(8) PI
— - ‘ N 7 L 7
i — = | © o1 O @
T212 = il
220/110 kv = (8) PI GD
31 = / T \
| — = \ 9 Y 8 Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
. A E O 8 (12 ~F \ / ﬁi;ﬁ Investitor: Gradnja/objekt:
g - 110 KV \|ﬂ__| RTP 400/110 - 220/110/35/10 kV Divaca / Rekonstrukcija
% o i / = (&) PI Al transformacije 220/110 kV
: 5 5 s . ul
% E 1 0 | — = W;.‘ ‘ | ‘ Projektant: Del objekta/sistem:
= T1/75 1 b i [ IBE, d.d., svetovanje,
8 S L2 ) 0 = ‘M‘ w projektiranje in inZeniring
*g' = ‘ 0, S AN (2 | T96 ; “'lil""““__‘ e o o i e Ljubljana, Slovenija
X T1/T5 g < [1 B (3)< O SRIED - - - R — / 3 i ad e R T 08 AN NAY 0 7 S / Vrsta dokumentacije:
1) L - / 31 ‘HH‘M DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS
T N = = | \
. = 953 5 o / 6 ‘\“\‘\ Ime in priimek: Ident. st.: Vsebina risbe (dokumenta): .
e i a - / 33 T212 T - Transformatorsko polje AD02/AEQ8, T212, 220/110 kV
5 (€5)) _ \ e wetovanja: | M2g- Marko Testen, univ. dipl. inz. el. | E-1293 | pozicije VN sponk, obesnega materiala in vodnikov
E- } — \ I 220/110 kv ISZVV:t]gigrc]ja: mag. Marko Testen, univ. dipl. inz. el. |  E-1293 tloris, stranski ris in prerezi A-A, B-B in C-C
§F / | Some |R4DIOI-2025/601 [y,  DZR
g - \ K Izdelal: Igor Ebner Klasilf:'kacijska Y D zttrr;:/ 1 /l
o] % Oznaka: 1 1 1 1 1 1 1 1 10
< L ilo; e e Spr,
= e ive: 02.2025 | " 1:200 o™ R 4 DT 01 - 6E 4113
1 3 4 5 10 11 12 14 15 16
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VAN AN VAN
3 4 5 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
. LEGENDA:
— OBSTOJECE:
- Ozemljilni vodnik, Cu 95 mm2
ZACASNA DEMONTAZA TOKOVNIKA IN ODSTRANITEV MONTAZA TOKOVNIKA NA NOVI PODSTAVEK OZEMLJITEV PODSTAVKA TOKOVNIKA . NOVO:
PODSTAVKA IN TEMELJA TOKOVNIKA ——— Ozemljilni vodnik, Cu 95 mm2
—I Kabelski ¢evlj za vodnik Cu 95 mm2, zasciten s termoskréno cevko Ru/Ze
‘ ® H ali C kompresijska cponka za vodnik Cu 95 mm?2
_ _ ‘ L [0 _
® ® -
= = =
A o«
| ‘ - 0Ozemljilni vodnik Cu 95 mm2 polozen na globini 0,8m.
AlFe 490/65 mm2 —— ‘ AlFe 490/65 mm2
- 3 P 3 e
- ‘,"Q"‘"""‘*""“*"""‘"‘"‘*‘I‘H"“m‘ = b .mt'l‘(~|&<EQ~|&'I‘G-IQ'|‘FIQ"‘*“‘Q"‘?"("“‘“‘ e
¥ 7 | —
< 3 =
ZaCasna demonta$a tokovnika T1, vodnikov in sponk B
Montaza predhodno demontiranega tokovnika T1, vodnikov in sponk \
AlFe 490/65 mm2 = : —
— AlFe 490/65 mm2
|
[
:—1 2 3 ® =
35 = = Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
w2, Investitor: Gradnja/objekt:
[ ] T/IA s v .s
Se g | Ei ELE RTP 400/110 - 220/110/35/10 kV Divaca / Rekonstrukcija
238 AlFe 490/65 mm2 = ‘ AlFe 490/65 mm2 transformacije 220/110 kv
28 o GEL , —
a 2 . . B Projektant: Del objekta/sistem:
% [ Odstranitev temelja in podstavka e rojeitant IBE, d.d., svetovanje, el opjekta/sistem
4> (v obsegu izvajalca gradbenih del) f ’ projektiranie in infeniring
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Pogled B-B

POZICIJE ELEKTRICNEGA MATERIALA

poz.

OPIS

15 90° Al prikljucna vijac¢na sponka za vodnik Al/Fe 150/25, prehod na sornik @XX mm, trajni tok 670 A

17 Paralelna, tokovnoprevodna Al sponka za vodnik Al/Fe 150/25, @=17.5 mm.

19 Kabelski Cevelj za vodnik Al/Fe 150/25, @=17.5 mm

25 Nosilna sponka za 35 kV kabel

35 Vodnik Al/Fe 150/25 @17,5 mm

48 35 kV kabel

55 Zunanji zakljucek za oklopljen enozilni 35 kV kabel, izoliran s polimerom

56 Prenapetostni odvodnik
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Spr.. [Opis spremembe: Datum spr.: |lzd.: D. Colari¢, u.d.i.e. Merilo: / R4DI01-6E9455 |List: 1




1 2 3 A 7 8
L1 Trofazna vtiénica 35 kV prostor Rezerva Servisna omarica Rezerva
L2 ¢ ® ® PA
L3 ® ® ® ®
A N letev ¢ - * - * - * ~
N/ N 7/ N 7 N 7 N
| -F26 N N NS & -F27 NI N N &
e -y R N el o o ¢ o o o ¢
' . ' e A SN
C32A | C32A |
| |
:-EE] --4- :-EE] --4- ssosp-cana I-{C |G |G |G ssospcana -{C_[C_[C_| G
B | ol | N BN -4 I> > > > -4 I> |> > |>
: AR : AR ~ < © © ~ < © )
1 1
== === CIcJcJo] wqg ===~ CIoc o o] we
C16A, 30 MA A (AP-R) 1o e e e e >11=101=11> @ & C16A, 30 MAA(AP-R) tmm e e e e 1111 N 2
~ < © © 8 8 ~ < © © 8 8
C
«© [+2] o Al N (a2} < w
X148 0% oF &Y o7 o7 o oY X257 & o o 0° o° o o
PEletev . _ . _ . . . . ... —. ] B 1 PE o
? PE O—
D | ZNOTRAJ OMARE I : ZNOTRAJ OMARE
ZUNAJ OMARE . ZUNAJ OMARE
|
|
— 4 4
NYM-J 3x1,5 ’ { 1
|
|
o 3 aql = g
E
-X 16A
5 400V
Stiripolna trofazna
vti¢nica
Instalirana mog¢: 50 (kW)
F
VP: mag. M. Testen, u.d.i.e. | RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divaca / St. projekta: R4DI01-A025/601 =N+N1 < E05
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PI: T. Strumbelj, u.d.i.e. |Rekonstrukcija transformacije 220/110 kV projektirange i infeniring Tripolne sheme el=eNkf'r\l11cnega razdelilnika  |vrsta pI.’O_]ekta. — 2%?; _ Stran: E06
/ Ljubljana, Slovenija Datum izdelave: oktober Identifikacijska oznaka: > EO7!
Spr.. [Opis spremembe: Datum spr.: |lzd.: D. Colari¢, u.d.i.e. Merilo: / R4DI01-6E9455 |List: 1
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Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno preneSene na naro¢nika, so pridrzane.

© IBE d.d.

2 3 ) 14
St. Kabel Zased.zile:Str.\Skupaj Tip kabla Ref. §t. Zil Naslednja Zila Tokovna shema Ziéna povezava Premer: barva | Tip sponke
Stnd.: Stnd.: WFF 120
Kabli
Sponéna letev -XO
Tok. shema St. Zila . Zila
Zunanji cilj |1 4] 5| 6| 7| 8| 9pop1[12(13[4[15 Zunaniji cilj Pot St. Notraniji cilj Opomba
1 -Q0 2 E9455/E01.2D
2 -Q0 4 E9455/E01.2D
3 -Q0 6 E9455/E01.2D
E9455/E01.2D -XPE PE PEN XN N E9455/E01.2D
VP: mag. M. Testen, ud.i.e.| RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divaca / ) St. projekta: R4DI01-A025/601 =N+N1-X0 R | G02
PI: T. Strumbelj, u.d.i.e. |Rekonstrukcija transformacije 220/110 k| IBE, d.d., svetovanje, Sponcna letev: Vrsta projekta: DZR Stran: Jo1
pI.'OJekt1ranJe in inzeniring =N+N1-X0 Datum izdelave: oktober 2025 | Identifikacijska oznaka: > Jo2
- — / Ljubljana, Slovenija - -
Spr.: | Opis spremembe: Datum spr.: Jlzd.: D. Colari¢, u.d.i.e. Merilo: /| R4DI01-6E9455 |List: 1
1 2 3 4 5 6 7 8




2 3 4 o 6 I4

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prene$ene na naro¢nika, so pridrzane.

© IBE d.d.

St. Kabel Zased.zile:Str.\Skupaj Tip kabla Ref. §t. Zil Naslednja zZila Tokovna shema Ziéna povezava Premer: barva | Tip sponke
Stnd.: Stnd.: ZDU 2,5
30-32 ZDU 6
Kabli
Sponéna letev -X1
Tok. shema St. Zila . Zila
Zunanji cilj |1 4] 5| 6| 7| 8| 9pop1[12(13[4[15 Zunaniji cilj Pot St. Notraniji cilj Opomba
E9455/E01.4C Porabniki 20 kV -E1 L 1 -FO1 2 E9455/E01.4C
E9455/E01.5C Porabniki 20 kV -E2 L 2 -F02 2 E9455/E01.5C
E9455/E01.6C Porabniki 20 kV -E3 L 3 -F03 2 E9455/E01.6C
4 -FO4 2 E9455/E01.7C
5 -F05 2 E9455/E02.1C
E9455/E02.3C Porabniki 20 kV -E4 L 6 -F06 2 E9455/E02.3C
E9455/E02.4C Porabniki 20 kV -E5 L 7 -Fo7 2 E9455/E02.4C
E9455/E02.5C Porabniki 20 KV -E6 L 8 -F08 2 E9455/E02.5C
E9455/E02.6C Porabniki 20 kV -E7 L 9 -F09 2 E9455/E02.6C
E9455/E02.7C Porabniki 20 kV -E8 L 10 -F10 2 E9455/E02.7C
E9455/E03.2C Porabniki 20 kV -E9 L 1 -F11 2 E9455/E03.2C
E9455/E03.3C Porabniki 20 KV -E10 L 12 -F12 2 E9455/E03.3C
E9455/E03.5C Porabniki 20 kV -E11 L 13 -F13 2 E9455/E03.5C
E9455/E03.6C Porabniki 20 kV -E12 L 14 -K110 2 E9455/E03.6C
E9455/E03.7C Porabniki 20 kV -E13 L 15 -F15 2 E9455/E03.7C
E9455/E04.2C Porabniki 20 KV -E14 L 16 -F16 2 E9455/E04.2C
E9455/E04.2C Porabniki 20 kV -E14 N 17 -F16 4 E9455/E04.2C
E9455/E04.3C Porabniki 20 kV -E15 L 18 -F17 2 E9455/E04.3C
E9455/E04.4C Porabniki 20 kV -E15 N 19 -F17 4 E9455/E04.4C
E9455/E04.5C Porabniki 20 KV -E16 L 20 -F18 2 E9455/E04.5C
E9455/E04.5C Porabniki 20 kV -E16 N 21 -F18 4 E9455/E04.5C
E9455/E04.6C Porabniki 20 kV -E17 L 22 -F19 2 E9455/E04.6C
E9455/E04.6C Porabniki 20 kV -E17 N 23 -F19 4 E9455/E04.6C
24 -F20 2 E9455/E04.7C
25 -F20 4 E9455/E04.7C
26 -F21 2 E9455/E05.1C
27 -F21 4 E9455/E05.2C
28 -F22 2 E9455/E05.3C
29 -F22 4 E9455/E05.3C
E9455/E05.4C Porabniki 20 kV -E18 L 30 -F23 2 E9455/E05.4C
E9455/E05.4C Porabniki 20 kV -E18 N 31 -F23 4 E9455/E05.4C
E9455/E05.6C Porabniki 20 kV -E19 L 32 -F24 2 E9455/E05.6C
VP: mag. M. Testen, ud.i.e.| RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divaca / St. projekta: R4DI101-A025/601 =N+N1-X1 R | JO1
PI: T. Strumbelj, u.d.i.e. |Rekonstrukcija transformacije 220/110 kV IBE, d.d., svetovanje, Sponcna letev: Vrsta projekta: DZR Stran: Jo2
projektiranje in inZeniring =N+N1-X1 Datum izdelave:  oktober 2025 |Identifikacijska oznaka: > Jo3
Spr.: | Opis spremembe: Datum spr.: |lzd.: D. Colari¢, u.d.i.e. / Ljubljana, Slovenija Merilo: /| R4DI01-6E9455 |List: 1

1 2 3 4 5 6 7 8




Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prene$ene na naro¢nika, so pridrzane.

© IBE d.d.

St. Kabel Zased.zile:Str.\Skupaj Tip kabla Ref. §t. Zil Naslednja Zila Tokovna shema Ziéna povezava Premer: barva | Tip sponke
Stnd.: Stnd.: ZDU 2,5
33 ZDU 6
Kabli 34-45 ZDU 4
Sponéna letev -X1
Tok. shema St. Zila . Zila
Zunanji cilj |1 4] 5| 6| 7| 8| 9pop1[12(13[4[15 Zunaniji cilj Pot St. Notraniji cilj Opomba
E9455/E05.6C Porabniki 20 kV -E19 N 33 -F24 4 E9455/E05.6C
E9455/E05.7C Porabniki 20 kV -E20 L1 34 -F25 2 E9455/E05.7C
E9455/E05.7C Porabniki 20 kV -E20 L2 35 -F25 4 E9455/E05.7C
E9455/E05.7C Porabniki 20 KV -E20 L3 36 -F25 6 E9455/E05.7C
E9455/E05.8C Porabniki 20 kV -E20 N 37 -F25 8 E9455/E05.8C
E9455/E06.2C Porabniki 20 kV -E21 L1 38 -F26 2 E9455/E06.2C
E9455/E06.2C Porabniki 20 kV -E21 L2 39 -F26 4 E9455/E06.2C
E9455/E06.2C Porabniki 20 kV -E21 L3 40 -F26 6 E9455/E06.2C
E9455/E06.2C Porabniki 20 kV -E21 N 41 -F26 8 E9455/E06.2C
42 -F27 2 E9455/E06.4C
43 -F27 4 E9455/E06.4C
44 -F27 6 E9455/E06.4C
45 -F27 8 E9455/E06.4C
VP: mag. M. Testen, ud.i.e.| RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divaca / St. projekta: R4DI101-A025/601 =N+N1-X1 R | JO1
PI: T. Strumbelj, u.d.i.e. |Rekonstrukcija transformacije 220/110 k| IBE, d.d., svetovanje, Sponcna letev: Vrsta projekta: DZR Stran: Jo2
y E'.Foij.k t1ranSJle In inzeniring =N+N1-X1 Datum izdelave:  oktober 2025 | Identifikacijska oznaka: > Jo3
—— ubljana, Slovenija - -
Spr.: | Opis spremembe: Datum spr.: |lzd.: D. Colarig, u.d.ie. jubljana, ) Merilo: /| RADIOQ01-6E9455 |List: 2




Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prene$ene na naro¢nika, so pridrzane.

© IBE d.d.

2 3 ) 14
St. Kabel Zased.zile:Str.\Skupaj Tip kabla Ref. §t. Zil Naslednja Zila Tokovna shema Ziéna povezava Premer: barva | Tip sponke
1 +ST08W-ST08-00 4 4 |NYCWY 4x10/10 10 4 Stnd.: Stnd.: ZDU 35
Kabli
Sponéna letev -X2
Tok. shema St. Zila . Zila
Zunanji cilj | 1] 2| 3| 4] 5] 6| 7| 8] 9{10[11[1213}14[15 Zunaniji cilj Pot St. Notraniji cilj Opomba
E9451/K01.3F <- BN +ST08 -X0 1 1 -F28 2 E9451/K01.3F
E9451/K01.3F <- BK +ST08 -X0 4 2 -F28 4 E9455/E06.5C
E9455/E06.6C < GY +ST08 -X0 7 3 -F28 6 E9455/E06.6C
E9455/E06.6C < BU +ST08 -X0 N1 4 -F28 8 E9451/K01.3F
5 -F29 2 E9455/E06.7C
6 -F29 4 E9455/E06.7C
7 -F29 6 E9455/E06.7C
8 -F29 8 E9455/E06.7C
VP: mag. M. Testen, ud.i.e.| RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divaca / St. projekta: R4DI101-A025/601 =N+N1-X2 R | J02
PI: T. Strumbelj, u.d.i.e. |Rekonstrukcija transformacije 220/110 k| IBE, d.d., svetovanje, Sponcna letev: Vrsta projekta: DZR Stran: Jo3
pFOJe.k tiranje in lnz eniring =N+N1-X2 Datum izdelave: oktober 2025 | Identifikacijska oznaka: > Jo4
- — / Ljubljana, Slovenija - -
Spr.: | Opis spremembe: Datum spr.: Jlzd.: D. Colari¢, u.d.i.e. Merilo: /| R4DI01-6E9455 |List: 1
1 2 3 4 5 6 7 8




2 3 ) 14
St. Kabel Zased.zile:Str.\Skupaj Tip kabla Ref. §t. Zil Naslednja zZila Tokovna shema Ziéna povezava Premer: barva | Tip sponke
Stnd.: Stnd.: ZDK 2,5
Kabli
Sponéna letev -X6
Tok. shema St. Zila . Zila
Zunanji cilj |1 4] 5| 6| 7| 8| 9pop1[12(13[4[15 Zunaniji cilj Pot St. Notraniji cilj Opomba

1A -FO1 1 E9455/G01.1D

1B -FO1 12 E9455/G01.1D

2A -F02 1 E9455/G01.1D

2B -F02 12 E9455/G01.1D

3A -F03 1 E9455/G01.2D

3B -F03 12 E9455/G01.2D

4A -Fo4 1 E9455/G01.2D

4B -FO4 12 E9455/G01.2D

5A -F05 1 E9455/G01.2D

5B -F05 12 E9455/G01.3D

6 A -F06 1 E9455/G01.3D

6B -F06 12 E9455/G01.3D

7A -FO7 1 E9455/G01.3D

7B -FO7 12 E9455/G01.3D

8A -F08 1 E9455/G01.4D

8B -F08 12 E9455/G01.4D

g 9A -F09 1 E9455/G01.4D

% 9B -F09 12 E9455/G01.4D

Z’ 10 A -F10 1 E9455/G01.4D

;é 10B -F10 12 E9455/G01.5D

§ 1A -F11 1 E9455/G01.5D

g 1B -F11 12 E9455/G01.5D
5

g 12 A -F12 1 E9455/G01.5D
g

§ 128 -F12 12 E9455/G01.5D

?é, 13A -F13 1 E9455/G01.6D
g

§ 13B -F13 12 E9455/G01.6D

‘%;. 14 A -F14 1 E9455/G01.6D

§ 14 B F14 12 E9455/G01.6D

é 15 A -F15 1 E9455/G01.6D

g 15B -F15 12 E9455/G01.7D

5 16 A -F16 1 E9455/G01.7D

% 16 B -F16 12 E9455/G01.7D

VP: mag. M. Testen, ud.i.e.| RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divaca / St. projekta: R4DI101-A025/601 =N+N1-X6 R | JO3

PI: T. Strumbelj, u.d.i.e. |Rekonstrukcija transformacije 220/110 kV IBE, d.d., svetovanje, Sponcna letev: Vrsta projekta: DZR Stran: Jo4

projektiranje in inZeniring =N+N1-X6 Datum izdelave:  oktober 2025 |Identifikacijska oznaka: > J05

Spr.: | Opis spremembe: Datum spr.: |lzd.: D. Colari¢, u.d.i.e. / Ljubljana, Slovenija Merilo: /| R4DI01-6E9455 |List: 1

1 2 3 4 5 6 7 8




Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prene$ene na naro¢nika, so pridrzane.

© IBE d.d.

2 3 ) 14
St. Kabel Zased.zile:Str.\Skupaj Tip kabla Ref. §t. Zil Naslednja zZila Tokovna shema Ziéna povezava Premer: barva | Tip sponke
Stnd.: Stnd.: ZDK 2,5
Kabli
Sponéna letev -X6
Tok. shema St. Zila . Zila
Zunanji cilj |1 4] 5| 6| 7| 8| 9pop1[12(13[4[15 Zunaniji cilj Pot St. Notraniji cilj Opomba
17 A -F17 1 E9455/G01.7D
178 -F17 12 E9455/G01.7D
18 A -F18 1 E9455/G01.8D
18 B -F18 12 E9455/G01.8D
19 A -F19 1 E9455/G01.8D
19B -F19 12 E9455/G01.8D
20A -F20 1 E9455/G01.1E
20B -F20 12 E9455/G01.1E
21A -F21 1 E9455/G01.1E
21B -F21 12 E9455/G01.1E
22A F22 1 E9455/G01.2E
22B -F22 12 E9455/G01.2E
23A -F23 1 E9455/G01.2E
23B -F23 12 E9455/G01.2E
24 A -F24 1 E9455/G01.2E
24B -F24 12 E9455/G01.3E
25 A -F25 1 E9455/G01.3E
25B -F25 12 E9455/G01.3E
26 A -F26 1 E9455/G01.3E
26 B -F26 12 E9455/G01.3E
27A -F27 1 E9455/G01.4E
27B -F27 12 E9455/G01.4E
28 A -F28 1 E9455/G01.4E
28 B -F28 12 E9455/G01.4E
29 A -F29 1 E9455/G01.4E
29B -F29 12 E9455/G01.5E
30 A
30B
31A
31B
32A
32B
VP: mag. M. Testen, ud.i.e.| RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divaca / St. projekta: R4DI101-A025/601 =N+N1-X6 R | JO3
PI: T. Strumbelj, u.d.i.e. |Rekonstrukcija transformacije 220/110 kV IBE, d.d., svetovanje, Sponcna letev: Vrsta projekta: DZR Stran: Jo4
projektiranje in inZeniring =N+N1-X6 Datum izdelave:  oktober 2025 |Identifikacijska oznaka: > J05
Spr.: | Opis spremembe: Datum spr.: |lzd.: D. Colari¢, u.d.i.e. / Ljubljana, Slovenija Merilo: /| R4DI01-6E9455 |List: 2
1 2 3 4 5 6 7 8




2

St. Kabel

Zased.zile:Str.\Skupaj

Tip kabla

Ref. t. Zil Naslednja Zila

Tokovna shema

Kabli

Sponcna letev

Ziéna povezava

Premer:

barva

Tip sponke

Stnd.: ZDK 2,5

Tok. shema

zila

Zunaniji cilj | 1

1311415

Zunanii cilj

Pot

St.

Notraniji cilj

Zila

Opomba

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prene$ene na naro¢nika, so pridrzane.

© IBE d.d.

33A

33B

34 A

34B

35A

35B

36 A

36 B

37A

37B

38 A

38 B

39A

39B

40A

40B

VP:

mag. M. Testen, u.d.i.e.

Pl:

T. Strumbelj, u.d.i.e.

RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divaca /
Rekonstrukcija transformacije 220/110 kV|

Spr.:

Opis spremembe:

Datum spr.:

Izd.:

D. Colari¢, u.d.i.e.

/

IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inZeniring
Ljubljana, Slovenija

Sponcna letev:
=N+N1-X6

St. projekta:

R4DI01-A025/601

=N+N1-X6

<« JO3

Vrsta projekta:

DZR

Stran: Jo4

Datum izdelave:

oktober 2025

Merilo:

/

Identifikacijska oznaka:

R4DI01-6E9455

List: 3

1

2

7




2 3 ) 14
St. Kabel Zased.zile:Str.\Skupaj Tip kabla Ref. §t. Zil Naslednja Zila Tokovna shema Ziéna povezava Premer: barva | Tip sponke
Stnd.: Stnd.: ZDK 2,5
Kabli
Sponéna letev -X8
Tok. shema St. Zila ; Zila
Zunanji cilj |1 4] 5| 6| 7| 8| 9pop1[12(13[4[15 Zunaniji cilj Pot St. Notraniji cilj Opomba

1A -FO1 21 E9455/G02.1C

1B -FO1 22 E9455/G02.1C

2A -F02 21 E9455/G02.1C

2B -F02 22 E9455/G02.1C

3A -F03 21 E9455/G02.2C

3B -F03 22 E9455/G02.2C

4A -F04 21 E9455/G02.2C

4B -F04 22 E9455/G02.2C

5A -F05 21 E9455/G02.2C

5B -F05 22 E9455/G02.3C

6 A -F06 21 E9455/G02.3C

6B -F06 22 E9455/G02.3C

7A -F07 21 E9455/G02.3C

7B -F07 22 E9455/G02.3C

8A -F08 21 E9455/G02.4C

8B -F08 22 E9455/G02.4C

g 9A -F09 21 E9455/G02.4C

% 98B -F09 22 E9455/G02.4C

Z— 10 A -F10 21 E9455/G02.4C

E 10B -F10 22 E9455/G02.5C

§ 1A -F11 21 E9455/G02.5C

g 11B -F11 22 E9455/G02.5C
5

g 12 A -F12 21 E9455/G02.5C
5

§ 12B -F12 22 E9455/G02.5C

?é, 13A -F13 21 E9455/G02.6C
g

3 13B -F13 22 E9455/G02.6C

‘%;. 14 A -F14 21 E9455/G02.6C

§ 14 B -F14 22 E9455/G02.6C

é 15 A -F15 21 E9455/G02.6C

g 15B -F15 22 E9455/G02.7C

5 16 A -F16 21 E9455/G02.7C

% 16 B -F16 22 E9455/G02.7C

VP: mag. M. Testen, ud.i.e.| RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divaca / St. projekta: R4DI01-A025/601 =N+N1-X8 R | Jo4

Pl: T. Strumbelj, u.d.i.e. |Rekonstrukcija transformacije 220/110 kV IBE, d.d., svetovanje, Sponéna letev: Vrsta projekta: DZR Stran: Jo5

projektiranje in inZeniring =N+N1-X8 Datum izdelave:  oktober 2025 |Identifikacijska oznaka: > J06

Spr.: | Opis spremembe: Datum spr.: |lzd.: D. Colari¢, u.d.i.e. / Ljubljana, Slovenija Merilo: /| R4DI01-6E9455 |List: 1

1 2 3 4 5 6 7 8




Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prene$ene na naro¢nika, so pridrzane.

© IBE d.d.

2 3 ) 14
St. Kabel Zased.zile:Str.\Skupaj Tip kabla Ref. §t. Zil Naslednja zZila Tokovna shema Ziéna povezava Premer: barva | Tip sponke
Stnd.: Stnd.: ZDK 2,5
Kabli
Sponéna letev -X8
Tok. shema St. Zila . Zila
Zunanji cilj |1 4] 5| 6| 7| 8| 9pop1[12(13[4[15 Zunaniji cilj Pot St. Notraniji cilj Opomba
17 A -F17 21 E9455/G02.7C
178 -F17 22 E9455/G02.7C
18 A -F18 21 E9455/G02.8C
18 B -F18 22 E9455/G02.8C
19 A -F19 21 E9455/G02.8C
19B -F19 22 E9455/G02.8C
20A -F20 21 E9455/G02.1E
20B -F20 22 E9455/G02.1E
21A -F21 21 E9455/G02.1E
21B -F21 22 E9455/G02.1E
22A F22 21 E9455/G02.2E
22B -F22 22 E9455/G02.2E
23A -F23 21 E9455/G02.2E
23B -F23 22 E9455/G02.2E
24 A -F24 21 E9455/G02.2E
24B -F24 22 E9455/G02.3E
25 A -F25 21 E9455/G02.3E
25B -F25 22 E9455/G02.3E
26 A -F26 21 E9455/G02.3E
26 B -F26 22 E9455/G02.3E
27A -F27 21 E9455/G02.4E
27B -F27 22 E9455/G02.4E
28 A -F28 21 E9455/G02.4E
28 B -F28 22 E9455/G02.4E
29 A -F29 21 E9455/G02.4E
29B -F29 22 E9455/G02.5E
30 A
30B
31A
31B
32A
32B
VP: mag. M. Testen, ud.i.e.| RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divaca / St. projekta: R4DI101-A025/601 =N+N1-X8 R | Jo4
PI: T. Strumbelj, u.d.i.e. |Rekonstrukcija transformacije 220/110 kV IBE, d.d., svetovanje, Sponcna letev: Vrsta projekta: DZR Stran: Jo5
projektiranje in inZeniring =N+N1-X8 Datum izdelave:  oktober 2025 |Identifikacijska oznaka: > Jo6
Spr.: | Opis spremembe: Datum spr.: |lzd.: D. Colari¢, u.d.i.e. / Ljubljana, Slovenija Merilo: /| R4DI01-6E9455 |List: 2
1 2 3 4 5 6 7 8




2

St. Kabel

Zased.zile:Str.\Skupaj

Tip kabla

Ref. Naslednja zZila

Tokovna shema

Kabli

Sponcna letev

Ziéna povezava

Premer:

barva

Tip sponke

Stnd.:

Stnd.: ZDK 2,5

Tok. shema

zila

Zunaniji cilj | 1

1311415

Zunanii cilj

Pot

St.

Notraniji cilj

Zila

Opomba

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prene$ene na naro¢nika, so pridrzane.

© IBE d.d.

33A

33B

34 A

34B

35A

35B

36 A

36 B

37A

37B

38 A

38 B

39A

39B

40A

40B

VP:

mag. M. Testen, u.d.i.e.

Pl:

T. Strumbelj, u.d.i.e.

RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divaca /
Rekonstrukcija transformacije 220/110 kV|

Spr.:

Opis spremembe:

Datum spr.:

Izd.:

D. Colari¢, u.d.i.e.

/

IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inZeniring
Ljubljana, Slovenija

Sponcna letev:
=N+N1-X8

St. projekta:

R4DI01-A025/601

=N+N1-X8

<« J04

Vrsta projekta:

DZR

Stran: Jo5

Datum izdelave:

oktober 2025

Merilo:

/

Identifikacijska oznaka:

R4DI01-6E9455

List: 3

1

2

7




Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno preneSene na naro¢nika, so pridrzane.

© IBE d.d.

2 3 ) 14
St. Kabel Zased.zile:Str.\Skupaj Tip kabla Ref. §t. Zil Naslednja Zila Tokovna shema Ziéna povezava Premer: barva | Tip sponke
Stnd.: Stnd.: ZDK 2,5
Kabli
Sponéna letev -X1 O 1
Tok. shema St. Zila . Zila
Zunanji cilj |1 4] 5| 6| 7| 8| 9pop1[12(13[4[15 Zunaniji cilj Pot St. Notraniji cilj Opomba
1A -K101 1 E9455/G01.1B
1B -K101 12 E9455/G01.1B
2A -A3 13 E9455/G01.1B
2B -A1 13 E9455/G01.2B
3A -F125 21 E9455/G01.2B
3B -F125 22 E9455/G01.2B
® 4A -F301 1 E9455/G01.3B
) 4B -F301 12 E9455/G01.3B
® 5A -A301 1 E9455/G01.4B
® 5B -A301 12 E9455/G01.4B
VP: mag. M. Testen, ud.i.e.| RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divaca / St. projekta: R4DI101-A025/601 =N+N1-X101 R | JO5
PI: T. Strumbelj, u.d.i.e. |Rekonstrukcija transformacije 220/110 k| IBE, d.d., svetovanje, Sponcna letev: Vrsta projekta: DZR Stran: Joé
p'.-oje.k tiranje in lnz eniring =N+N1-X101 Datum izdelave: oktober 2025 | Identifikacijska oznaka: > Jo7
- — / Ljubljana, Slovenija - -
Spr.: | Opis spremembe: Datum spr.: Jlzd.: D. Colari¢, u.d.i.e. Merilo: /| R4DI01-6E9455 |List: 1
1 2 3 4 5 6 7 8




Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno preneSene na naro¢nika, so pridrzane.

© IBE d.d.

2 3 ) 14
St. Kabel Zased.zile:Str.\Skupaj Tip kabla Ref. §t. Zil Naslednja Zila Tokovna shema Ziéna povezava Premer: barva | Tip sponke
Stnd.: Stnd.: ZDU 2,5
Kabli
Sponéna letev -XSO 1
Tok. shema St. Zila . Zila
Zunaniji cilj 4] 5| 6| 7| 8| 9pop1[12(13[4[15 Zunaniji cilj Pot St. Notraniji cilj Opomba
E9455/E07.4D -F301 2 1 -A301 L E9455/E07.4D
E9455/E07.4D XN N 2 -A301 N E9455/E07.4D
VP: mag. M. Testen, ud.i.e.| RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divaca / ) St. projekta: R4DI101-A025/601 =N+N1-X301 R | Joé6
PI: T. Strumbelj, u.d.i.e. |Rekonstrukcija transformacije 220/110 k| IBE, d.d., svetovanje, Sponcna letev: Vrsta projekta: DZR Stran: Jo7
pI.'OJekt1ranJe 1n inzeniring =N+N1-X301 Datum izdelave: oktober 2025 | Identifikacijska oznaka: > L10
- — / Ljubljana, Slovenija - -
Spr.: | Opis spremembe: Datum spr.. |lzd.: D. Colari¢, u.d.i.e. Merilo: /| R4DI01-6E9455 |List: 1
1 2 3 4 5 6 7 8




1 2 3 ) §) V4 8
Zap... A1 Del naprave: A2 Oznaka: Opis: Kozli(éai\rza' Proizvajalec: Oznaka tipa: KataloSka Stevilka: Stran: Opomba:
1 |=N+N1 InStalacijski kanal dimenzij 60 mm x 60 mm 19)/ / /
2 |=N+N1 Montazna letev DIN 35 111/ / /
Pvrostorojeéa omara dimenzij 600x2000x600
3 |=N+N1 (SxVxG.)_ z monf[azno plosc_o, t_er. kovmskl_ml_ vrati 1lRITTAL VX25 VX 8606.000
spredaj in zadaj, ter z vgrajenimi stranskimi
stranicami.
Podstavek za omaro VX25 (dimenzij
4 |=N+N1 600x2000x600 (SxVxG)). Visina podstavka 100 1|RITTAL 8660002+8660033
mm s polnimi stranicami.
5 |=N+N1 A1 \N/agglig"/‘: 100 -240 VAC, 110 - 300 VDC /24 1|PULS DIMENSION CP10.242-R2 E9455/E08.5B
6 |=N+N1 -A3 Selektivni modul 8x(3-10A) SIG 1[{SIEMENS SEL1200 6EP4438-7FB00-3DX0 E9455/E08.5B
7 |=N+N1 -A110 Rele za nadzor razsvetljave s senzorjem. 1 'Srgglljlﬁl?(‘( TEMPUS LUX BZT17D011 E9455/E08.3D
8 [=N+N1-A110 -DO1 Fotocelica kompatibilna s svetlobnim relejem 1|/ / / E9455/E08.3F
Omrezno stikalo za pretovrbo iz serijske RS485
povezave na ethernet, s 2x RS485 porti DS9 ) ) .
9 |=N+N1 -A301 konektorjem, 2x ETH porti 10/100TX RJ45 in 1x 1|SIEMENS RS910 igffgg:&ff’ 0BA0-Z
ETH portom 100FXMM LC. Naprava omogoca
napajanje s 230 V AC ali 220 V DC.
10 |=N+N1 -A301 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.4A
11 [=N+N1 -FO1 Enopolni zascitni avtomat In= 10A, B 1|ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E01.4B
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
12 |=N+N1 -FO1 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.1C
13 [=N+N1 -F02 Enopolni zascitni aviomat In= 10A, B 1|ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E01.5B
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
14 |=N+N1 -F02 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.1C
15 [=N+N1 -FO3 Enopolni zascitni aviomat In= 10A, B 1|ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E01.6B
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
16 |=N+N1 -F03 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.2C
17 [=N+N1 -F04 Enopolni zascitni aviomat In= 10A, B 1|ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E01.7B
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
18 |=N+N1 -F04 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.2C
19 [=N+N1 -F05 Enopolni zascitni aviomat In= 10A, B 1|ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E02.1B
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
20 |=N+N1 -F05 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.3C
21 [=N+N1 -F06 Enopolni zaScitni avtomat In= 164, © 1|ABB S301P C16 2CDS381001R0164 E9455/E02.3B
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
22 |=N+N1 -F06 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.3C
23 |=N+N1 -F07 Enopolni zaScitni avtomat In= 16A, C 1|ABB S301P C16 2CDS381001R0164 E9455/E02.4B
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
24 |=N+N1 -F07 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.3C
gv | 25 |=N+N1 -F08 Enopolni zascitni avtomat In= 16A, C 1|ABB S301P C16 2CDS381001R0164 E9455/E02.58
299 karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
x %ﬁ 26 |=N+N1-F08 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.4C
o g2 T _
$o8| 27 [=N+N1 -FO9 Enopolni zaScitni aviomat In= 16A, C 1|ABB S301P C16 2CDS381001R0164 E9455/E02.6B
592 karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
) % E S| 28 [=N+N1-F09 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.4C
T 58,55 T _
© 28| 29 [=N+N1 -F10 Enopolni zascitni aviomat In= 164, C 1|ABB S301P C16 2CDS381001R0164 E9455/E02.7B
@ 8c karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
0.2
VP: mag. M. Testen, ud.i.e.| RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divaca / ) St. projekta: R4DI101-A025/601 =N+N1 R | Jo7
PI: T. Strumbelj, u.d.i.e. [Rekonstrukcija transformacije 220/110 kV IBE, d.d., svetovanje, POPIS OPREME Vrsta projekta: DZR Stran: L10
; E.mjb"[‘.kt"ansjle 1n inzeniring Datum izdelave:  oktober 2025 |Identifikacijska oznaka: >
Spr.: | Opis spremembe: Datum spr.. |lzd.: D. Colari¢, u.d.i.e. Jubtjana, siovenija Merilo: /| R4DI01-6E9455 |List: 1
1 2 3 5 6 7 8




1 2 3 ) 6 I4 3
Zap... A1 Del naprave: A2 Oznaka: Opis: Kozli(éai\rza' Proizvajalec: Oznaka tipa: KataloSka Stevilka: Stran: Opomba:
30 [=N+N1-F10 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.5C
31 |=N+N1 F11 Enopolni zaScitni avtomat In= 164, G 1|ABB S301P C16 2CDS381001R0164 E9455/E03.28
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
32 [=N+N1-F11 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.5C
33 [=N+N1 -F12 Enopolni zaScitni avtomat In= 164, © 1|ABB S301P C16 2CDS381001R0164 E9455/E03.3B
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
34 [=N+N1-F12 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.5C
35 [=N+N1 -F13 Enopolni zascitni avtomat In= 164, © 1|ABB S301P C16 2CDS381001R0164 E9455/E03.5B
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
36 [=N+N1-F13 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.6C
37 [=N+N1 -F14 Enopolni zascitni aviomat In= 104, B 1|ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E03.68
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
38 [=N+N1-F14 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.6C
39 |=N+N1 -F15 Enopolni zascitni aviomat In= 104, B 1|ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E03.7B
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
40 |=N+N1-F15 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.7C
Dvopolni kombinirani zas¢itni avtomat In =16 A,
41 |=N+N1 -F16 C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 1|ABB / / E9455/E04.2A
naznacenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R
Dvopolna zas&itha naprava za detekcijo
42 |=N+N1-F16 zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 1|ABB DDA202 A-25/0,03 AP-R |2CSB202401R1250
naznaceni tok 30 mA
43 |=N+N1-F16 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.7C
44 |=N+N1-F16 Enopolni + N zascitni aviomat In= T6A, © 1|ABB S301P-C16NA 2CDS381103R0164
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
Dvopolni kombinirani zas€itni avtomat In =16 A,
45 |=N+N1 -F17 C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 1|ABB / / E9455/E04.3A
naznacenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R
Dvopolna zas€itna naprava za detekcijo
46 |=N+N1-F17 zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 1|ABB DDA202 A-25/0,03 AP-R |2CSB202401R1250
naznaceni tok 30 mA
47 |=N+N1-F17 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.7C
48 [=N+N1-F17 Enopolni + N zaséitni aviomat In= 167, 1|ABB $301P-C16NA 2CDS381103R0164
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
Dvopolni kombinirani zas€itni avtomat In =16 A,
49 |=N+N1 -F18 C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 1|ABB / / E9455/E04.5A
naznacenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R
Dvopolna zas¢itha naprava za detekcijo
50 [=N+N1-F18 zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 1|ABB DDA202 A-25/0,03 AP-R |2CSB202401R1250
naznaceni tok 30 mA
51 [=N+N1-F18 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.8C
52 [=N+N1-F18 Enopolni + N zaScitni avtomat In= 164, C 1|ABB S301P-C16NA 2CDS381103R0164
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
e Dvopolni kombinirani zas€itni avtomat In =16 A,
S %’ % 53 |=N+N1 -F19 C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 1|ABB / / E9455/E04.6A
:‘; §’_’g naznacenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R
% ; = Dvopolna zas€itna naprava za detekcijo
&9 8 54 [=N+N1-F19 zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 1|ABB DDA202 A-25/0,03 AP-R |2CSB202401R1250
g 5 £ naznaceni tok 30 mA
; 2 c
A §§’§ 55 [=N+N1-F19 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.8C
R
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Zap... A1 Del naprave: A2 Oznaka: Opis: Kozli(éai\rza' Proizvajalec: Oznaka tipa: KataloSka Stevilka: Stran: Opomba:
56 |=N+N1-F19 Enopolni + N zascitni aviomat In= 164, C 1|ABB S$301P-C16NA 2CDS381103R0164
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
Dvopolni kombinirani zas€itni avtomat In =16 A,
57 |=N+N1 -F20 C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 1|ABB / / E9455/E04.7A
naznacenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R
Dvopolna zasc¢itna naprava za detekcijo
58 |=N+N1-F20 zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 1|ABB DDA202 A-25/0,03 AP-R |2CSB202401R1250
naznaceni tok 30 mA
59 |=N+N1-F20 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.1E
60 |=N+N1-F20 Enopolni + N zascitni aviomat In= 164, 1|ABB S301P-C16NA 2CDS381103R0164
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
Dvopolni kombinirani zascitni avtomat In =16 A,
61 [=N+N1 -F21 C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 1|ABB / / E9455/E05.1A
naznacenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R
Dvopolna zas&itha naprava za detekcijo
62 |=N+N1-F21 zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 1|ABB DDA202 A-25/0,03 AP-R |2CSB202401R1250
naznaceni tok 30 mA
63 |=N+N1 -F21 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.1E
64 |=N+N1-F21 Enopolni + N zascitni aviomat In= 164, C 1|ABB $301P-C16NA 2CDS381103R0164
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
Dvopolni kombinirani zas€itni avtomat In =16 A,
65 |=N+N1 -F22 C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 1|ABB / / E9455/E05.3A
naznacenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R
Dvopolna zasc¢itna naprava za detekcijo
66 |[=N+N1-F22 zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 1|ABB DDA202 A-25/0,03 AP-R |2CSB202401R1250
naznaceni tok 30 mA
67 |=N+N1-F22 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.2E
68 |=N+N1-F22 Enopolni + N zastitni aviomat In= 164, 1|ABB S301P-C16NA 2CDS381103R0164
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
Dvopolni kombinirani zascitni avtomat In =20 A,
69 [=N+N1 -F23 C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 1|ABB / / E9455/E05.4A
naznacenim tokom 30 mA, tipa F
Dvopolna zas&itha naprava za detekcijo
70 |=N+N1-F23 zemeljskega stika, In= 40 A, tip F , naznaceni 1|ABB DDA202 F-40/0.03 2CSB202325R1400
tok 30 mA
71 |=N+N1-F23 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.2E
72 |=N+N1-F23 Enopolni + N zascitni aviomat In= 204, © 1|ABB $301P-C20NA 2CDS381103R0204
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
Dvopolni kombinirani zas€itni avtomat In =20 A,
73 |=N+N1 -F24 C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 1|ABB / / E9455/E05.6A
naznacenim tokom 30 mA, tipa F
Dvopolna zasc¢itna naprava za detekcijo
74 |=N+N1-F24 zemeljskega stika, In= 40 A, tip F , naznaceni 1|ABB DDA202 F-40/0.03 2CSB202325R1400
tok 30 mA
o 75 |=N+N1-F24 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.3E
250 - T —
<85| 76 [=N+N1-F24 Enopolni + N zasCitni aviomat In= 204, C 1|ABB S301P-C20NA 2CDS381103R0204
G 9 _g karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
2 ; a Stiripolni kombinirani zad&itni avtomat In =16 A,
29 % 77 |=N+N1 -F25 C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 1|ABB / / E9455/E05.7A
oK g naznacenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R
. e o = >
g CES ’g Stiripolna zas¢&itha naprava za detekcijo
L E gn S| 78 [=N+N1-F25 zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 1|ABB DDA204 A-25/0,03 AP-R |2CSB204401R1250
ol Sw naznadeni tok 30 mA
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Zap... A1 Del naprave: A2 Oznaka: Opis: Kozli(éai\rza' Proizvajalec: Oznaka tipa: KataloSka Stevilka: Stran: Opomba:
79 |=N+N1-F25 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.3E
80 |=N+N1-F25 Tropolni + N zascitni avtomat In= 167, C 1|ABB $303P-C16NA 2CDS383103R0164
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
Stiripolni kombinirani zad&itni avtomat In =16 A,
81 [=N+N1 -F26 C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 1|ABB / / E9455/E06.2A
naznacenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R
Stiripolna za$gitna naprava za detekcijo
82 |=N+N1-F26 zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 1|ABB DDA204 A-25/0,03 AP-R |2CSB204401R1250
naznaceni tok 30 mA
83 |=N+N1-F26 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.3E
84 |=N+N1-F26 Tropolni + N zasCitni avtomat In= 16A, C 1|ABB S303P-C16NA 2CDS383103R0164
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
Stiripolni kombinirani za$&itni avtomat In =16 A,
85 |=N+N1 -F27 C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 1|ABB / / E9455/E06.4A
naznacenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R
Stiripolna za$gitna naprava za detekcijo
86 |[=N+N1-F27 zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 1|ABB DDA204 A-25/0,03 AP-R |2CSB204401R1250
naznaceni tok 30 mA
87 |=N+N1-F27 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.4E
88 |=N+N1-F27 Tropolni + N zaSCitni avtomat In= 164, C 1|ABB S303P-C16NA 2CDS383103R0164
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
89 |=N+N1 F28 Tropolni + N zasitni avtomat In= 32 A, C 1|ABB S303P-C32NA 2CDS383103R0324 E9455/E06.58
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
90 |[=N+N1-F28 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.4E
91 |=N+N1 F29 Tropolni +N zaSitni avtomat In= 32 A, C 1|ABB S303P-C32NA 2CDS383103R0324 E9455/E06.78
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
92 |=N+N1-F29 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.5E
93 [=N+N1 -F90 Enopolni zascitni aviomat In= 10A, B 1|ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E07.2B
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
94 |=N+N1 -F101 Tropolni zascitni avtomat In=6 A, B 1|ABB S303P-B6 2CDS383001R0065 E9455/E01.3B
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
95 |=N+N1-F101 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003
Dvopolni kombinirani za$€itni avtomat In =6 A,
96 [=N+N1 -F110 B karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 1|ABB / / E9455/E08.3A
naznacenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R
Dvopolna zas¢itna naprava za detekcijo
97 |=N+N1-F110 zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 1|ABB DDA202 A-25/0,03 AP-R |2CSB202401R1250
naznaceni tok 30 mA
98 |=N+N1-F110 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003
99 |=N+N1-F110 Enopolni + N zascitni avtomat In= 6A, B 1|ABB S301P-B6NA 2CDS381103R0065
karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA
Prenapetosta zascita za sisteme TNS tipa I+ll,
primerna za izmeniéne tokokroge 400 V AC z
o 100 |=N+N1 -F125 vgrajeno natokovno zas¢ito, 25 kA/p. 11/ / / E9455/E01.1C
.g S Prenapetostna za&¢ita ima prigrajen 1xNC (CO)
g pomozni kontakt.
¢S ’.S Enopolni zas¢itni avtomat In= 10A, B
k] Q- C = _ - 3
= g 5 101 [=N+N1 F301 karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1|ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/EQ07.4B
EE o | 102 [=N+N1-F301 Pomozni kontakt z 2xNC 1|ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.3A
© g é;g Svetilka primerna za razsvetljavo omare s
; 5 °°,,§ 103 [=N+N1 -H90 detoktorjem gibanja, 230 V AC, moc¢i min. 10 W 11/ / / E9455/E07.2C
o g8 g in brez vgrajene vtiCnice
> n C
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Zap...

A1

Del naprave:

A2 Oznaka:

Opis:

2(A)

N Proizvajalec:
Koli€ina:

Oznaka tipa:

Kataloska stevilka:

Stran:

Opomba:

104

=N+N1

-J101

Adresni enokanalni vhodni vmesnik; za priklop
ene konvencionalne linije sestavljene iz
konvencionalnih ali Ex konvencionalnih
javljalnikov (avtomatskih ali roénih) na adresno
zanko, vsi javljalniki na tej liniji dobijo adreso
vmesnika, din rail montaza

—_

ZARJA

AV-613, DIN RAIL

AV-613

105

=N+N1

-J102

Adresni enokanalni vhodni vmesnik; za priklop
ene konvencionalne linije sestavljene iz
konvencionalnih ali Ex konvencionalnih
javljalnikov (avtomatskih ali ro¢nih) na adresno
zanko, vsi javljalniki na tej liniji dobijo adreso
vmesnika, din rail montaza

—_

ZARJA

AV-613, DIN RAIL

AV-613

106

=N+N1

-K101

Trifazni podnapetostni rele za zaznavo izpada
izmeni¢ne napetosti, 400 V AC in enim
pomoznim CO kontaktom.

E9455/E01.3C

107

=N+N1

-K110

Instalacijski kontaktor primerne za vgradnjo v
enosmerne tokokroge, s 24 V DC tuljavo in
1xNO glavnim kontaktom, primernim za
vgradnjo v izmeni€ne tokokroge 230V/10 A.

E9455/E08.5E

108

=N+N1

Tropolno glavno stikalo z izklopom v "0",
primerno za vgradnjo v izmeni¢ne tokokroge
400 V in z nazivnim tokom 100 A in moZnostjo
vgradnje na vrata. Prikljuc¢ki stikala so
zavarovani pred nehotenim dotikom.

E9455/E01.2B

109

=N+N1

-S110

Tropolozajno enopolno stikalo primerno za
enosmerne tokoroge napetosti 24 V DC, min.
6A,

E9455/E08.4D

110

=N+N1 -X0

1...3, PEN

Dovodna vijacna sponka za spajanje vodnikov s
presekom do 120 mm2

4|WEIDMULLER

WFF 120

1857540000

E9455/E01.2D

111

=N+N1 -X1

Enonadstropna sponka za spajanje vodnikov do
2,5 mm2 in vzdolZznim mosti¢em

29(WEIDMULLER

ZDU 2,5

1608510000

E9455/E01.4C

112

=N+N1 -X1

30...33

Enonadstropna sponka za spajanje vodnikov do
6 mm2 in vzdolZnim mosti¢em

4|WEIDMULLER

ZDU6

1608620000

E9455/E05.4C

113

=N+N1 -X1

34...45

Enonadstropna sponka za spajanje vodnikov do
4 mm2 in vzdolznim mosti¢em

12|WEIDMULLER

ZDU 4

1632050000

E9455/E05.7C

114

=N+N1 -X2

Enonadstropna sponka za spajanje vodnikov do
35 mm2 in vzdolznim mosti¢em

8|WEIDMULLER

ZDU 35

1739620000

E9451/K01.3F,E9455...

115

=N+N1 -X6

Dvonadstropna sponka za spajanje vodikov do
2,5 mm2 z moznostjo vzporednega mostic¢enja

40|{WEIDMULLER

ZDK 2,5

1674300000

116

=N+N1 -X8

Dvonadstropna sponka za spajanje vodikov do
2,5 mm2 z moznostjo vzporednega mostiCenja

40|{WEIDMULLER

ZDK 2,5

1674300000

117

=N+N1 -X101

Dvonadstropna sponka za spajanje vodikov do
2,5 mm2 z moznostjo vzporednega mostic¢enja

5|WEIDMULLER

ZDK 2,5

1674300000

118

=N+N1 -X301

1,2

Enonadstropna sponka za spajanje vodnikov do
2,5 mmz2 in vzdolznim mosti¢em

2|WEIDMULLER

ZDU 2,5

1608510000

E9455/E07.4D

Vse avtorske pravice, ki niso
s pogodbo izrecno prenesene
na narocnika, so pridrzane.
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RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divaca /

Pl:

T. Strumbelj, u.d.i.e. |Rekonstrukcija transformacije 220/110 kV|

Spr.:

Opis spremembe:

Datum spr.:

Izd.:

D. Colari¢, u.d.i.e.

/
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Ljubljana, Slovenija
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.4D

	-F301
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3A

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E07.4B

	-X301
	1
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E07.4D

	2
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E07.4D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 J07.1A


	Oprema omare
	Svetlobni rele
	-A110
	-D01
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E08.3F

	Change Over Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E08.4D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.4B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E08.3D

	-F110
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E08.3A

	-K110
	1-NO
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.6C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.4B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E08.5E

	-S110
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.2C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E08.4D


	Nadzorna oprema
	-F101
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.4B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.3B

	-F125
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2A

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.1C

	-K101
	1-Change Over
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1A

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.4B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.3C


	Napajalniki
	-A1
	NO Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E08.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.4B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E08.5B

	-A3
	NO Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E08.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2A

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.4B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E08.5B


	PODROBNA OPREMA
	Razsvetljava
	-F90
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E07.2B

	-H90
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E07.2C


	Instalacijski kanal 1 (60x60)
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5A

	Instalacijski kanal 2 (60x60)
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5A

	Instalacijski kanal 3 (60x60)
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.6A

	Instalacijski kanal 4 (60x60)
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B

	Instalacijski kanal 5 (60x60)
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B

	Instalacijski kanal 6 (60x60)
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C

	Instalacijski kanal 7 (60x60)
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C

	Instalacijski kanal 10 (40x60)
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	Instalacijski kanal 10 (40x60)
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.4B

	Instalacijski kanal 11 (40x60)
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.6B

	Instalacijski kanal 11 (40x60)
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.4B

	Instalacijski kanal 12 (40x60)
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	Instalacijski kanal 12 (40x60)
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.4B

	Instalacijski kanal 13 (40x60)
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7D

	Instalacijski kanal 13 (40x60)
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.4D

	Instalacijski kanal 14 (60x60)
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D

	Instalacijski kanal 15 (60x60)
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D

	Instalacijski kanal 16 (60x60)
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.3E

	Instalacijski kanal 16 (60x60)
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E

	Montažna letev 1
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B

	Montažna letev 2
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B

	Montažna letev 3
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C

	Montažna letev 4
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C

	Montažna letev 5
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D

	Montažna letev 7
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E

	Montažna letev 8
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	Montažna letev 8
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.4D

	Montažna letev 8
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.4B

	Montažna letev 9
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D

	Montažna letev 10
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E



	Sponke
	-X0
	1
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.2D

	2
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.2D

	3
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.2D

	PEN
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.2D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 J01.1A

	-X1
	1
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.4C

	2
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.5C

	3
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.6C

	4
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.7C

	5
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.1C

	6
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.3C

	7
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.4C

	8
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.5C

	9
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.6C

	10
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.7C

	11
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.2C

	12
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.3C

	13
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.5C

	14
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.6C

	15
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.7C

	16
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.2C

	17
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.2C

	18
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.3C

	19
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.4C

	20
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.5C

	21
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.5C

	22
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.6C

	23
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.6C

	24
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.7C

	25
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.7C

	26
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.1C

	27
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.2C

	28
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.3C

	29
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.3C

	30
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.4C

	31
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.4C

	32
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.6C

	33
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.6C

	34
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.7C

	35
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.7C

	36
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.7C

	37
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.8C

	38
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.2C

	39
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.2C

	40
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.2C

	41
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.2C

	42
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.4C

	43
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.4C

	44
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.4C

	45
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.4C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 J02.1A

	-X2
	1
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.5C

	2
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.5C

	3
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.6C

	4
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.6C

	5
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.7C

	6
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.7C

	7
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.7C

	8
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.7C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 J03.1A

	-X6
	1
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	2
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	3
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	4
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	5
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	6
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	7
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	8
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	9
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	10
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.5D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	11
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.5D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.5D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	12
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.5D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.5D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	13
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.6D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.6D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	14
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.6D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.6D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	15
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.6D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.7D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	16
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.7D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.7D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	17
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.7D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.7D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	18
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.8D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.8D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	19
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.8D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.8D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	20
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	21
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	22
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	23
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	24
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	25
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	26
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	27
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	28
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	29
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.5E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	30
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	31
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	32
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	33
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	34
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	35
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	36
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	38
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	39
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	40
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 J04.1A

	-X8
	1
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.1C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.1C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	2
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.1C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.1C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	3
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	4
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	5
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	6
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	7
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	8
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	9
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	10
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.5C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	11
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.5C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.5C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	12
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.5C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.5C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	13
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.6C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.6C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	14
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.6C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.6C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	15
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.6C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.7C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	16
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.7C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.7C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	17
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.7C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.7C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	18
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.8C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.8C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	19
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.8C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.8C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	20
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.1E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.1E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	21
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.1E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.1E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	22
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	23
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	24
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	25
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	26
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	27
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	28
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	29
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.5E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	30
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	31
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	32
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	33
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	34
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	35
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	36
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	37
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	38
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	39
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 J05.1A

	-X101
	1
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1B

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.4C

	2
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1B

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.4C

	3
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2B

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.4C

	4
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3B

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.4C

	5
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4B

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.4C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 J06.1A

	-XN
	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.4A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.5A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.1A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.2A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.7A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.3A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.5A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.4A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.6A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.8A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.5A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.6A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.7A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.2A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.4A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.6A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.7A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.2A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.4A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.5A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.4A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.6A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.8A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.3A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.2A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.7A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.6A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.4A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.2A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E07.4A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E07.3A


	-XPE
	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.6D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.7D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.2D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.4D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.1D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.8D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.7D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.6D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.4D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.3D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.4D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.5D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.6D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.8D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.2D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.2D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.4D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.5D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.6D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.5D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.8D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.6D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.6D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.3D



	Zaščitni avtomati
	-F01
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1C

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.1B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.4B

	-F02
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1C

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.1B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.5B

	-F03
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2C

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.6B

	-F04
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2C

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.7B

	-F05
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3C

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.1B

	-F06
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3C

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.3B

	-F07
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3B

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.4B

	-F08
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4B

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.5B

	-F09
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4B

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.6B

	-F10
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.5B

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.5C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.7B

	-F11
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.5B

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.5C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.2B

	-F12
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.5B

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.5C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.3B

	-F13
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.6B

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.6C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.5B

	-F14
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.6C

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.6B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.6B

	-F15
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.7B

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.7C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.7B

	-F16
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.7C

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.7B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.2A

	-F17
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.7C

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.7B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.3A

	-F18
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.8C

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.8B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.5A

	-F19
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.6B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.8C

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.8B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.6A

	-F20
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1E

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.1D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.7A

	-F21
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1E

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.1D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.1A

	-F22
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2E

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.3A

	-F23
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2D

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.4A

	-F24
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3D

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.6A

	-F25
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3D

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.7A

	-F26
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3D

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.2A

	-F27
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4E

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.4A

	-F28
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4D

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
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