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1 OBSEG ELEKTROMONTAŽNIH DEL 
 
V obsegu elektromontažnih del je v splošnem potrebno opraviti naslednje storitve in dobaviti 

naslednji montažni material: 
 
• zamenjava odklopnika 220 kV v polju AD02, 
• namestitev tokovnih merilnih transformatorjev za potrebe meritev v nevtralnih točkah navitij 

220 kV na jekleni podstavek v temelju transformatorja T211 in na jekleni podstavek v temelju 
transformatorja T212, 

• demontaža in montaža visokonapetostnih povezav v 220 kV poljih AD01 in AD02, 
• demontaža in montaža visokonapetostnih povezav v 110 kV poljih AE07 in AE08, 
• demontaža 220 kV in 110 kV prenapetostnih odvodnikov (faznih) v poljih AD01 in AE07 

(T211) ter AD02 in AE08 (T212), prav tako v obeh nevtralnih točkah na 110 kV strani 

transformatorjev 
• demontaža povezav od terciarnih naviti obstoječih/starih transformatorjev T211 in T212 do 

obstoječega 10 kV stikališča v hiši lastne rabe v prostoru terciarja 10 kV, demontira se 
prostozračne povezave ob samih transformatorjih, prav tako se odstranijo vse kabelske 

povezave do 10 kV stikališča, 
• montaža 220 kV in 110 kV prenapetostnih odvodnikov v na nova energetska transformatorja 

T211 in T212, 
• demontaža in ponovna montaža 220 kV tokovnih merilnih transformatorjev v zveznem polju 

AD03 vključno z visokonapetostnimi povezavami ter merilnimi kabli zaradi zamenjave 

temeljev in jeklenih podstavkov, 
• montaža podpornih izolatorjev v polju AD02 (T212), 
• izvedba ozemljitev v temelju transformatorjev T211 in T211 in v njuni okolici, 
• kompletna demontaža 10 kV opreme v prostoru terciarja 10 kV, 
• dobava in namestitev 20 kV kabelskih sistemov za povezave na relacijah od 20 kV stikališča 

proti transformatorju T131, transformatorju lastne rabe 20/0,4 kV T20 ter med 
transformatorjem T131 in uporom v nevtralni točki 20 kV navitja T131, 

• dobava in namestitev 35 kV kabelskih sistemov za podaljšanje enega sistema proti novemu 

35 kV DV stebru zunaj ograje RTP Divača, 
• demontaža vodnikov in obešalne opreme med obstoječim stebrom SM2 35 kV daljnovoda in 

obstoječimi portali vključno z zaščitno vrvjo, 
• demontaža 35 kV kabelskega sistema ENP Divača na relaciji 35 kV stikališče – obstoječi 35 

kV portali, odstranitev ostale tehnološke opreme na obstoječih portalih namestitev 

izolacijskih čepov v 35 kV GIS stikališču v pripadajočem polju, 
• demontaža 35 kV kabelskega sistema Hrpelje na relaciji obstoječi 35 kV portali – kabelska 

kineta na vogalu 110 kV stikališča, odstranitev ostale tehnološke opreme na portalih, 
• demontaža na stebru SM2 in montaža na novem stebru SM1 tripolnega ločilnika 20 kV za 

zunanjo montažo za namestitev na DV stebru, TSN, tip LZ 24/630, 
• dobava spončnega in obešalnega materiala ter vodnikov za izvedbo visokonapetostnih 

povezav, 
• dobava ostalega montažnega materiala za montažo 35 kV in 20 kV kabelskih povezav ter 

opreme za ozemljitve naprav in omar, kabelske police, …… 
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Rušitve starega DV stebra 35 kV za DV 2x35 kV Divača – ENP Divača/Kozina, gradbena dela in 

postavitev jeklene konstrukcije novega dvosistemskega 35 kV DV stebra je predmet druge 
razpisne dokumentacije (dokumentacija za gradbena dela). Izvajanje elektromontažnih del v 

zvezi z rekonstrukcijo daljnovoda (demontaža in montaža vodnikov in obešalne opreme na 

omenjenem 35 kV daljnovodu) je predmet načrta elektromontažnih del na DV 2x35 kV Divača – 
ENP Divača/Kozina. 
 
2 SPLOŠNI NAPOTKI ZA ELEKTROMONTAŽNA DELA 
 
Pri montaži vse opreme, visokonapetostnih aparatov, sekundarnih omar in drugih omaric in 

opreme je potrebno povsod tam, kjer ni tovarniško dobavljenega vijačnega materiala, obvezno 

uporabljati vijačni material iz nerjavnega materiala (inox). 
 
Omare se pritrdi na jeklene podstavke, ki so dobavljeni skupaj s sekundarnimi omarami. Za 
pritrditev omar na jeklene podstavke se prav tako uporablja vijačni material iz nerjavnega 

materiala (inox). Vse omare je potrebno takoj po montaži na jeklene podstavke priključiti na 

ozemljilni obroč v dvojnem podu prostora. Vse omare je potrebno dvostransko priključiti na 

ozemljilni obroč z vodnikom H07V-k 70 mm2, opremljen s pokositranimi kabelskimi čevlji in 

zaščiten s termoskrčno cevjo. 
 
Oprema se bo nameščala za vsako polje posebej, po fazah. Vsako posamezno polje je svoja faza 

elektromontažnih del. Točen terminski plan del bo določil Naročnik v odvisnosti od trenutnih 

energetskih razmer. Temu primerno mora tudi Izvajalec elektromontažnih del načrtovati vse 

aktivnosti, faznost mora upoštevati tudi pri pripravi del in provizorijev, kakor tudi pri končni 

postavitvi omar in polic, ki so nameščene na jeklene podstavke omar. 
 
Izvajalec elektromontažnih del mora tudi upoštevati, da se bodo dela odvijala v prostorih, kjer se 

nahaja tudi druga delujoča oprema (v obratovanju in je pod napetostjo). 
 
3 ELEKTROMONTAŽNA DELA VISOKONAPETOSTNE OPREME 
 
3.1 220 KV IN 110 KV OPREMA 
 
V 220 kV in 110 kV poljih obeh transformatorjev je potrebno opraviti demontažo opreme in 

ponovno montažo novih 220 kV in 110 kV aparatov ter demontažo in ponovno montažo vodnikov 

in spončne opreme za visokonapetostne povezave. 
 
Elektromontažna dela se opravijo za en transformator od izklopa do ponovnega vklopa, za T211 

posebej in nato še za T212 posebej. Vrstni red rekonstrukcije obeh transformatorjev (T211 in 
T212) bo določen s strani Naročnika pred začetkom izvajanja del. 
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3.1.1 Transformator T211 
 
Demontaža opreme v poljih AD01 in AE07 obsega (transformator T211): 
 
• demontaža strelovodnih vodnikov, faznih vodnikov in vodnikov v nevtralni točki med 

portaloma nad transformatorjem T211 in odklopnikom Q0 v polju AD01 vključno z vodniki do 

energetskega transformatorja T211, odklopnika, tokovnih merilnih transformatorjev, 
prenapetostnih odvodnikov in do ločilnika v nevtralni točki 220 kV navitja T211, obešalni in 

spončni material se odpelje na začasno skladiščenje znotraj RTP, 
• demontaža prenapetostnih odvodnikov v faznih vodnikih in nevtralni točki v polju AE07 in 

transport na začasno skladiščenje znotraj RTP, 
• odvoz prenapetostnih odvodnikov in ozemljilnega ločilnika na deponijo, 
• demontaža ozemljilnega ločilnika v nevtralni točki v polju AD01, 
• demontaža faznih vodnikov in vodnikov v nevtralni točki 110 kV navitja T211 med portalom 

nad transformatorjem T211 in izhodnim portalom v polju AE07, vključno s povezavami do 
energetskega transformatorja T211, do prenapetostnih odvodnikov in tokovnih merilnih 
transformatorjev v polju AE07, vodnike z obešalno in spončno opremo se odpelje na začasno 

skladiščenje znotraj RTP, 
• demontaža prenapetostnih odvodnikov (faznih in v nevtralni točki) in odvoz na začasno 

skladiščenje znotraj RTP, 
• demontaža vseh krmilno signalnih in napajalnih kablov z obstoječega/starega 

transformatorja T211 in odvoz kablov na deponijo, 
• odstranitev krmilno signalnih in napajalnih kablov iz cevne kabelske kanalizacije med 

ozemljilnim ločilnikom in pripadajočo omaro vodenja ter odvoz kablov na deponijo. 
 
Po demontaži opreme bo sledila demontaža in odvoz obstoječega/starega energetskega 

transformatorja T211, rušenje obstoječega temelja transformatorja in gradnja novega temelja 

transformatorja, montaža portala ter namestitev novega energetskega transformatorja T211. Vsa 
ta dela bodo opravljena v okviru drugih razpisnih dokumentacij. Sledila bo montaža opreme v 

polju AD01 in AE07: 
 
Montaža opreme v poljih AD01 in AE07 obsega (transformator T211): 
 
• transport novih prenapetostnih odvodnikov 220 kV od skladišča do mesta montaže in njihova 

namestitev na nove jeklene podstavke, 
• transport obstoječih 110 kV prenapetostnih odvodnikov od začasnega skladišča v RTP do 

mesta montaže, 
• montaža prenapetostnih odvodnikov 220 kV in 110 kV na energetski transformator, 
• transport novega tokovnega merilnega transformatorja 110 kV od skladišča do mesta 

montaže in namestitev na novi jekleni podstavek ob transformatorju T211, 
• montaža strelovodnih vodnikov in faznih vodnikov med portaloma nad transformatorjem 

T211 in odklopnikom Q0 v polju AD01, uporabi se obstoječa obešalna oprema, uporabijo se 

novi vodniki, 
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• montaža vodnikov do 220 kV priključkov novega energetskega transformatorja T211 v polju 
AD01, uporabijo se novi vodniki, 

• montaža povezave med priključkom N točke 220 kV navitja T211 do tokovnega merilnega 

transformatorja T96 in naprej do ozemljilnega priključka, uporabijo se novi vodniki z novo 

spončno opremo, 
• montaža povezav na 110 kV strani transformatorja T211 do priključkov na transformator in 

na prenapetostne odvodnike, uporabi se obstoječa spončna oprema in po potrebi novi 

vodniki, 
• montaža vodnikov do odklopnika, tokovnih merilnih transformatorjev in prenapetostnih 

odvodnikov v polju AD01, za povezave do odklopnika in tokovnih merilnih transformatorjev 
se uporabijo obstoječe povezave, v kolikor so vodniki ustrezne dolžine, za povezave do 

prenapetostnih odvodnikov se uporabijo novi vodniki in obstoječa spončna oprema, 
• namestitev novih krmilno signalnih in napajalnih kablov med energetskim transformatorjem 

in pripadajočo omaro vodenja in zaščite v relejni hišici 220 kV ter med tokovnim merilnim 

transformatorjem in pripadajočo omaro vodenja in zaščite v relejni hišici 220 kV, 
 
3.1.2 Transformator T212 
 
Demontaža opreme v poljih AD02 in AE08 obsega (transformator T212): 
 
• demontaža vodnikov v nevtralni točki med portaloma nad transformatorjem T212 in 

odklopnikom Q0 v polju AD02, obešalni in spončni material vključno z vodniki se odpelje na 

deponijo, 
• demontaža prenapetostnih odvodnikov 110 kV v faznih vodnikih in nevtralni točki v polju 

AE08 in transport na začasno skladiščenje znotraj RTP, 
• demontaža vodnikov do energetskega transformatorja T212, spončni material vključno z 

vodniki se odpelje na deponijo, 
• demontaža vodnikov od tokovnih merilnih transformatorjev do odklopnika ter od odklopnika 

do zbiralničnih ločilnikov v polju AD02, spončni material vključno z vodniki se odpelje na 
začasno skladiščenje znotraj RTP, 

• demontaža prenapetostnih odvodnikov v faznih vodnikih in nevtralni točki v polju AD02, 
• odvoz prenapetostnih odvodnikov in ozemljilnega ločilnika na deponijo, 
• demontaža ozemljilnega ločilnika v nevtralni točki 220 kV navitja T212 v polju AD02, 
• demontaža visokonapetostnih povezav od priključkov faznih vodnikov in nevtralnega vodnika 

na 110 kV strani transformatorja T212 do vzdolžnih povezav med portalom nad 

transformatorjem T212 in izhodnim portalom v polju AE08, vodnike s spončno opremo se 

odpelje na začasno skladiščenje znotraj RTP, 
• demontaža vseh krmilno signalnih in napajalnih kablov z obstoječega/starega 

transformatorja T212 in odvoz kablov na deponijo, 
• odstranitev krmilno signalnih in napajalnih kablov iz cevne kabelske kanalizacije med 

ozemljilnim ločilnikom in pripadajočo omaro vodenja ter odvoz kablov na deponijo, 
• odstranitev krmilno signalnih in napajalnih kablov iz cevne kabelske kanalizacije med 

odklopnikom Q0 v polju AD02 in pripadajočo omaro vodenja in zaščite v relejni hišici 220 kV. 
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Po demontaži opreme bo sledila demontaža in odvoz obstoječega/starega energetskega 

transformatorja T212, rušenje obstoječega temelja transformatorja in gradnja novega temelja 

transformatorja ter namestitev novega energetskega transformatorja T212. Vsa ta dela bodo 
opravljena v okviru drugih razpisnih dokumentacij. Sledila bo montaža opreme v polju AD02 in 
AE08: 
 
Montaža opreme v poljih AD02 in AE08 obsega (transformator T212): 
 
• transport novih prenapetostnih odvodnikov 220 kV od skladišča v RTP do mesta montaže, 
• transport obstoječih 110 kV prenapetostnih odvodnikov od začasnega skladišča v RTP do 

mesta montaže (faznih in v nevtralni točki), 
• montaža prenapetostnih odvodnikov 220 kV in 110 kV na energetski transformator, 
• transport novega tokovnega merilnega transformatorja 110 kV od skladišča do mesta 

montaže in namestitev na novi jekleni podstavek ob transformatorju T212, 
• montaža strelovodnih vodnikov in faznih vodnikov med portaloma nad transformatorjem 

T212 in odklopnikom Q0 v polju AD02, uporabi se obstoječa obešalna oprema, uporabijo se 

novi vodniki, 
• montaža vodnikov do 220 kV priključkov novega energetskega transformatorja T212 v polju 

AD02, uporabijo se novi vodniki, 
• montaža povezave med priključkom N točke 220 kV navitja T212 do tokovnega merilnega 

transformatorja T96 in naprej do ozemljilnega priključka, uporabijo se novi vodniki z novo 

spončno opremo, 
• montaža povezav na 110 kV strani transformatorja T212 do priključkov na transformator in 

na prenapetostne odvodnike, uporabi se obstoječa spončna oprema in po potrebi novi 

vodniki, 
• montaža vodnikov do odklopnika, tokovnih merilnih transformatorjev in prenapetostnih 

odvodnikov v polju AD02 ter naprej do sistemskih ločilnikov Q1 in Q2 z vmesno pritditvijo na 

podporne izolatorje, za povezave do odklopnika in tokovnih merilnih transformatorjev se 
uporabijo obstoječe povezave, v kolikor so vodniki ustrezne dolžine, za povezave do 

prenapetostnih odvodnikov se uporabijo novi vodniki in obstoječa spončna oprema, 
• namestitev novih krmilno signalnih in napajalnih kablov med energetskim transformatorjem 

in pripadajočo omaro vodenja in zaščite v relejni hišici 220 kV ter med tokovnim merilnim 

transformatorjem in pripadajočo omaro vodenja in zaščite v relejni hišici 220 kV. 
 
3.1.3 Montaža VN aparatov 
 
3.1.3.1 Odklopnik 220 kV 
 
Odklopnik 220 kV se namesti v polju AD02. Montaža odklopnika zajema naslednja dela: 
 
• dostava zapakiranih delov odklopnika od skladišča v RTP Divača do pripravljenega 

betonskega platoja v pripadajočem stikalnem polju (AD02) v RTP Divača, 
• na pripravljene jeklene podstavke se namesti posamezne sestavne dele odklopnika skladno 

z navodili za montažo odklopnika. Postavljen 220 kV odklopnik ne presega višine 6 m. Masa 
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najtežjega posameznega sestavnega dela odklopnika ne presega 500 kg. Okoli odklopnika 
bo urejen betonski plato. Namestiti je potrebno en 220 kV odklopnik, 

• jekleno šasijo odklopnika je potrebno povezati na jeklene podstavke skladno z navodili za 
montažo odklopnika z vodnikom NYY-J 120 mm2 s pokositrenimi kabelskimi čevlji, 

• za pritrditev jeklenih podstavkov odklopnika na sidra na temeljih odklopnika je potrebno 
uporabiti INOX vijačni material, 

• namestitev tovarniških kablov za povezavo med posameznimi poli odklopnika in centralno 

krmilno omaro odklopnika skladno z navodili za montažo odklopnika, 
• namestitev kabelskega kanala iz nerjavnega materiala (inox) za potrebe krmilno signalnih in 

napajalnih kablov od kabelske cevi v tleh do centralne krmilne omarice, 
• namestitev krmilno signalnih in napajalnih kablov tipa NYCY v cevno kabelsko kanalizacijo 

do pripadajoče sekundarne omare v relejni hišici 220 kV. Potrebno je namestiti tudi vertikalne 
kabelske kanale od tal do pogonskih omaric posameznih polov odklopnika, 

• namestitev kovinskih uvodnic, zatesnitev plastičnih cevi ter vertikalnih kanalov, izvedba 

kabelskih priključkov na obeh straneh kabla v skladu s projektno dokumentacijo, 
• priključitev opletov krmilno signalnih kablov NYCY na najbližjo ozemljilno zbiralko. 
 
V prisotnosti in po navodilih pooblaščenega predstavnika proizvajalca odklopnika bo potekala 

montaža in funkcionalno preizkušanje ter spuščanje v pogon. 
 
3.1.3.2 Prenapetostni odvodniki 220 kV 
 
Prenapetostni odvodniki 220 kV se namestijo v poljih AD01 in AD02. Montaža prenapetostnih 
odvodnikov zajema naslednja dela: 
 
• dostava zapakiranih in obstoječih/starih prenapetostnih odvodnikov od skladišča v RTP 

Divača do mesta montaže v polju (AD01 in AD02) v RTP Divača, 
• na pripravljene jeklene konstrukcije na energetskih transformatorjih se namesti 

prenapetostne odvodnike skladno z navodili za montažo. Postavljen 220 kV prenapetostni 
odvodnik ne presega višine 7 m, masa prenapetostnega odvodnika ne presega 200 kg, 

• namestitev števca delovanja odvodnika, 
• spodnji kovinski del odvodnika je potrebno povezati na jeklene podstavke skladno z navodili 

za montažo z vodnikom NYY-J 120 mm2 s pokositrenimi kabelskimi čevlji, 
 
3.1.3.3 Prenapetostni odvodniki 110 kV 
 
Prenapetostni odvodniki 110 kV se namestijo v poljih AE07 in AE08. Montaža prenapetostnih 
odvodnikov zajema naslednja dela: 
 
• demontaža prenapetostnih odvodnikov (faznih in v nevtralni točki) in odvoz na začasno 

skladiščenje znotraj RTP, 
• dostava prenapetostnih odvodnikov od skladišča v RTP Divača do mesta montaže v polju 

(AE07 in AE08) v RTP Divača, 
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• namestitev prenapetostnih odvodnikov (faznih in v nevtralni točki) na novi energetski 
transformator T1211 in T212 skladno z navodili za montažo. Postavljen 110 kV prenapetostni 
odvodnik ne presega višine 7 m, masa prenapetostnega odvodnika ne presega 42 kg, 

• namestitev števca delovanja odvodnika, 
• spodnji kovinski del odvodnika je potrebno povezati na ozemljilni sistem pod 

transformatorjem skladno z navodili za montažo z vodnikom NYY-J 120 mm2 s pokositrenimi 
kabelskimi čevlji, 

 
3.1.3.4 Podporni izolatorji 220 kV 
 
Podporni izolatorji 220 kV se namestijo v polju AD02. Montaža podpornih izolatorjev zajema 
naslednja dela: 
 
• dostava zapakiranih podpornih izolatorjev od skladišča v RTP Divača do mesta montaže v 

polju AD02 v RTP Divača, 
• na pripravljene jeklene podstavke se namesti podporne izolatorje skladno z navodili za 

montažo. Postavljen 220 kV podporni izolator ne presega višine 5,5 m, masa podpornega 
izolatorja ne presega 300 kg, 

 
3.1.3.5 Merilni transformatorji 110 kV 
 
Pri transformatorjih T211 in T212 se na pripravljene jeklene podstavke ob temelju transformatorja 
namestita dva tokovna merilna transformatorja (T96). Elektromontažna dela pri montaži merilnih 
transformatorjev obsegajo: 
 
• dostavo zapakiranih tokovnih merilnih transformatorjev od skladišča do mesta montaže in 

pritrditev z INOX vijačnim materialom na jeklene podstavke. Teža enega transformatorja ne 

presega 400 kg, višina nameščenega aparata ne presega 6 m, 
• namestitev kablov od priključne omarice merilnega transformatorja s sekundarnimi sponkami 

do pripadajoče relejne hišice 220 kV v cevno kabelsko kanalizacijo, namestitev kovinskih 
kabelskih uvodnic, zatesnitev kabelskih cevi na podstavkih, 

• obojestranska priključitev kablov po projektu za izvedbo in priključitev opletov kablov na 

ozemljilno zbiralko, 
• ozemlljitev spodnjega kovinskega dela instrumentnega transformatorja z vodnikom NYY-J 

120 mm2 s pokositrenimi kabelskimi čevlji, 
• sodelovanje s SSS ELES pri preizkušanju merilnih veličin. 
 
3.2 10 KV STIKALIŠČE IN TERCIARNE POVEZAVE 
 
Demontaža 10 kV stikališča in terciarnih povezav od starih/obstoječih transformatorjev T211 in 

T212 do 10 kV stikališča obsega: 
 
• demontažo zbiralničnih povezav med priključki terciarja na transformatorjih do pripadajočega 

boksa poleg temelja transformatorja, demontaža velja za oba energetska transformatorja, 
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• demontaža vseh kabelskih povezav med zbiralničnimi povezavami na transformatorjih T211 
in T212 in 10 kV stikališčem, vse 10 kV kable se v celoti odstrani iz kabelske kanalizacije, 

• demontaža vseh 10 kV celic v prostoru 10 kV stikališča, 
• odvoz demontirane opreme na deponijo, 
• začasna prestavitev omar preklopnega polja lastne rabe =AK+N/AC, =AK+N.S1/AC in 

=AK+N.S2/AC (skupaj tri omare), 
• demontaža omar =AK+N.A/AC (omara vira A, skupaj v kompletu dve omari) in transport na 

začasno skladiščenje znotraj RTP, 
• demontaža 10 kV kabelske povezave do transformatorja LR 20/10/0,4 kV T20 in odvoz na 

deponijo. 
 
 

 
Slika 1: 10 kV celice v prostoru terciarja 10 kV, celice se v celoti odstranijo (slika 1) 
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Slika 2: 10 kV celice v prostoru terciarja 10 kV, celice se v celoti odstranijo (slika 2) 
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Slika 3: 10 kV povezave ob energetskih transformatorjih T211 in T212, povezave se v celoti 
odstranijo 
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Slika 4: Povezave na terciar transformatorja T211, povezave se odstranijo 
 

 
Slika 5: Povezave na terciar transformatorja T212, povezave se odstranijo 
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3.2.1 Prestavitev omar preklopnega polja izmenične lastne rabe 
 
Zaradi ureditve prostora, v katerem se bo po novem nahajalo 20 kV stikališče (obstoječe 10 kV 

stikališče), je potrebno v celoti izprazniti prostor, v katerem se poleg 10 kV stikališča nahajajo še 

omare preklopnega polja izmenične lastne rabe ter omare vira A. 
 
Omare preklopnega polja (skupaj tri omare, =AK+N.S1/AC, =AK+N/AC in =AK+N.S2/AC) se 
začasno prestavijo na prostor v bližino zgradbe (na kabelsko kineto). Omare se namestijo v 
začasni kontejner ali pa se za ta namen izdela posebna zaščitna omara oziroma obloga, ki bo 

omaro ščitil pred zunanjimi vplivi za daljše obdobje. Kontejner se namesti na vhod v kabelsko 

kineto, ki je najbližji kabelskim trasam kablov, ki so priključeni v omare preklopnega polja. V 

primeru, da se naredi posebna namenska zaščitna omara, se zaščitno omaro namesti v enakem 

smislu kot kontejner. 
 
Zaradi potrebe po neprekinjenem napajanju razvoda lastne rabe v komandnem prostoru 110 kV 
stikališča, ki se napaja iz omare =AK+N/AC, mora Ponudnik preučiti, na kakšen način se lahko 

omara prestavi in ali je potrebno na začasno lokacijo namestiti začasno razdelilno omaro. Ves 

material, tudi morebitna začasna/nadomestna omara =AK+N/AC, mora biti upoštevana v 

ponudbenem predračunu, prav tako morebitni novi kabli. Potrebni nadomestni kabli so razvidni iz 

enopolne sheme lastne rabe v grafičnih prilogah. 
 
Po ureditvi oziroma prenovi prostora se omare preklopnega polja namestijo nazaj na prvotno 
mesto v novem prostoru 20 kV stikališča. 
 
Omare vira A se demontira in odpelje na skladiščenje znotraj RTP. Po ureditvi prostora se omare 
vira A ponovno namesti na prvotno lokacijo v prostoru 20 kV stikališča. 
 
V obsegu del je zajeto: 
 
• odklop kablov iz omar vira, 
• odstranitev kablov in ponovno polaganje kablov do nove začasne lokacije omar preklopnega 

polja A (za število kablov in približno oceno vrste kablov glej sliko 7 in 8), 
• odstranitev omar vira A in transport na začasno skladiščenje v RTP, 
• odklop kablov iz omar preklopnega polja, 
• prestavitev omare (=AK+N.S1/AC ali =AK+N.S2/AC) na začasno lokacijo, 
• prestavitev omare =AK+N/AC ali namestitev začasne/nadomestne omare, 
• prestavitev druge omare (=AK+N.S1/AC ali =AK+N.S2/AC) na začasno lokacijo, 
• po prenovi prostora, v katerega se po novem namesti novo 20 kV stikališče, se omare 

preklopnega polja in omare vira A ponovno prestavijo z začasne lokacije in skladišča na 
prejšnjo obstoječo/staro lokacijo, pri tem je potrebno prestaviti tudi vse kabelske povezave 

do omar preklopnega polja in ponovno namestiti do omar vira A. 
 
Ponudnik mora posvetiti pozornost predvsem prstavitvi omar preklopnega polja z namenom, da 
se zagotovi neprekinjeno napajanje (oziroma s čim manj motnjami v napajanju) razdelilnikov za 
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napajanje 110 kV stikališča. Ves postopek prestavitve omar na začasno lokacijo in ponovna 

vzpostavitev normalnega stanja mora biti usklajena in dogovorjena z Naročnikom. 
 
V ponudbenem predračunu mora biti pri postavki za začsno prestavitev omar preklopnega polja 

upoštevan ves material in delo (vsi nadomestni kabli, kabelski pribor, morebitni začasni kontejner 

ali začasna zaščitna omara ali podobno za zaščito omar preklopnegapolja pred zunanjimi vplivi, 
delo za prestavitev omar, odstranjevanje in nameščanje začasnih kablov ter ponovno pri 

vzpostavitvi končnega stanja, drobni montažni material, …). 
 



 

 

 

Št. načrta: R4DI01-6E/09  18/65 

  

 

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane. 
 

Datoteka:  04_R4DI01-6E1004_Elektromontazna dela.docx Id. oznaka:  R4DI01-6E1004 

Gradnja/Objekt: RTP 400/110 - 220/110/35/10 kV Divača / Rekonstrukcija transformacije 220/110 kV Datum: 16. 10. 2025 

 

 
Slika 6: Izsek iz enopolne sheme izmenične lastne rabe, ki prikazuje povezave na omare 

preklopnega polja (celotna enopolna shema se nahaja v grafičnih prilogah) 
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Slika 7: Omare preklopnega polja izmenične lastne rabe, ki se prestavijo na začasno lokacijo 

zaradi ureditve prostora 20 kV stikališča 
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Slika 8: Omara =AK+N.S1/AC, pogled znotraj (priključitev energetskih kablov) 
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Slika 9: Omara =AK+N.S1/AC, pogled znotraj (priključitev energetskih kablov) - detajl 
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Slika 10: Omara =AK+N/AC, pogled znotraj (priključitev energetskih kablov) 
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Slika 11: Omara =AK+N/AC, pogled znotraj (priključitev energetskih kablov) - detajl 
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Slika 12: Omara =AK+N.S2/AC, pogled znotraj (priključitev energetskih kablov) - detajl 
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Slika 13: Omare vira A, omare se demontira vključno s kablovjem in odpelje na začasno 
skladiščenje 
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3.3 20 KV STIKALIŠČE. 20 KV IN 35 KV KABELSKE POVEZAVE, 
OSTALA 20 KV OPREMA 

 
3.3.1 20 kV stikališče 
 
V novo urejenem prostoru, kjer je bilo prej nameščeno 10 kV stikališče, se namesti novo 20 kV 

stikališče. Dobava opreme obsega primarne naprave in sekundarne naprave (celice, v katerih so 

vgrajene vse potrebne naprave za vodenje in zaščito 20 kV stikališča in posameznih celic). V 

sklopu dobave 20 kV stikališča je tudi montaža opreme. Dobava in montaža opreme 20 kV 

stikališča (postavitev v prostor in priključitev na ozemljilni sistem) ni v obsegu elektromontažnih 

del. Prav tako so vsa ostala dela v zvezi s priključitvijo na sistem vodenja in na napajanje v obsegu 
dobavitelja opreme 20 kV stikališče. 
 
20 kV stikališče bo tako preizkušeno (SAT) in pripravljeno za priključitev 20 kV kabelskih povezav. 
Po priključitvi vseh SN in NN povezav mora izvajalec elektromontažnih del opraviti funkcionalne 

preizkuse. 
 
3.3.2 Ozemljilni upor 
 
V bližini temelja transformatorja T131 se na pripravljen jekleni podstavek namesti ozemljilni upor. 

V obsegu montaže je transport od skladišča na območju RTP Divača do mesta montaže, 

namestitev na pripravljen jekleni podstavek in priključevanje na ozemljilni sistem. Dobava upora 
ni predmet razpisne dokumentacije za elektromontažna dela. 
 
Za priključitev na ozemljilni sistem se uporabi vodnik NYY-J 120 mm2, opremljen z ustreznimi 
kabelskimi čevlji. 
 
Med temeljem portala in temeljem upora je potrebno namestiti kabelsko polico (kabelski kanal) 
dimenzij 80x80 mm s pokrovom za potrebe zaščite 35 kV kabla za priključitev nevtralne točke na 

upor. 
 
Obseg storitev je naslednji: 
 
• namestitev upora na jekleni podstavek, 
• priključitev (ozemljitev) ohišja upora na jekleni podstavek in priključitev priključka za 

ozemljitev na ozemljilni priključek na jeklenem podstavku, 
• namestitev kabelskega kanala med temelj portala in temeljem upora, 
• namestitev kabla 20 kV na relaciji med T131 (priključek N 20 kV) in  
 
Obseg dobave materiala je pri montaži upora naslednji: 
 
• kabelska polica / kabelski kanal dimenzij 80/80 mm s pokrovom, 
• kabel NYY-J 120 mm2, obojestransko opremljen s pokositranimi kabelskimi čevlji, 
• drobni montažni material. 
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3.3.3 20 kV kabelske povezave 
 
20 kV kabli in pripadajoča kabelska oprema (kabelski končniki, …) se dobavijo v okviru te razpisne 
dokumentacije. Tehnične zahteve za dobavo 20 kV kablov in kabelske opreme so navedene v 

nadaljevanju (v poglavju 5). 
 
Kabelske povezave 20 kV se izvedejo na naslednjih relacijah: 
 
• 20 kV kabelski sistem za priključitev transformatorja T131 na 20 kV stikališča, 
• 20 kV kabel za priključitev nevtralne točke 20 kV navitja transformatorja T131 na ozemljilni 

upor, 
• 20 kV kabelski sistem za priključitev transformatorja T20 (20/10/0,4 kV) na 20 kV stikališče. 
 
20 kV kable in kabelsko opremo (kabelske končnike, kabelske objemke) se lahko začasno 

skladišči v skladišču na lokaciji RTP Divača. Obseg elektromontažnih del za namestitev 20 kV 

kabelskih sistemov je naslednji: 
 
• transport opreme do mesta montaže, 
• polaganje 20 kV kablov na relaciji T131 – novo 20 kV stikališče, T131 – upor in 20 kV 

stikališče – T20, ki so opisana v prejšnjem odstavku, kable se namešča na jekleno 
konstrukcijo s kabelskimi objemkami, v kabelsko kineto in v cevno kabelsko kanalizacijo, 

• nameščanje konektorskih kabelskih končnikov (moški del) na 20 kV kable, namestiti je 

potrebno 4 konektorske kabelske končnike, priključitev na transformator T131, 
• namestitev 10 prostozračnih kabelskih končniikov na 20 kV kable in priključitev na 

transformator T20, v celice 20 kV stikališča in na ozemljilni upor, 
• ozemljitev ekranov 20 kV kablov. 
 
Dobava materiala v zvezi z namestitvijo 20 kV povezav zajema: 
 
• dobavo 20 kV kablov, 
• dobavo 20 kV prostozračnih kabelskih končnikov, 
• dobavo 20 kV konektorskih kabelskih končnikov (moški del), 
• montažni material (kabelske objemke na jekleni konstrukciji nad energetskim 

transformatorjem, material za povezovanje kablov v trojček, 
• napisne tablice za označevanje kablov, KBV sistemov, … 
 
V obsegu elektromontažnih del je še demontaža obstoječega ločilnika 20 kV na obstoječem DV 

stebru SM2, prenapetostnih odvodnikov, podpornih izolatorjev in ponovna montaža na novi DV 

steber SM1. Začasno se demontira 20 kV kable in se jih po ponovni namestitvi 20 kV opreme na 
novi DV steber SM1 ponovno namesti in priključi na daljnovod, sistem ENP Divača. 
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Slika 14: Obstoječi DV steber SM2, 20 kV ločilnik in ostala 20 kV oprema, ki se demontira in 

ponovno namesti na novem DV stebru SM1 
 
3.3.4 35 kV kabelske povezave 
 
Predmet elektromontažnih del v zvezi s 35 kV kabelskimi povezavami je v splošnem demontaža 

35 kV kablov s 35 kV portalov, odstranitev 35 kV kablov sistema Divača - ENP Divača iz kabelske 

kinete do 35 kV stikališča ter podaljšanje 35 kV kabelskega sistema Divača - Kozina/RTP Hrpelje 
do novega 35 kV DV stebra, ki bo lociran zunaj ograje RTP Divača v bližini obstoječega stebra 

SM2. 
 
Dobava opreme je predmet te razpisne dokumentacije, tehnične zahteve so opisane v 

nadaljevanju v poglavju 5. 
 
V obsegu elektromontažnih del se obstoječa kabelska povezava sistema Divača - Kozina med 
35 kV GIS stikališčem in izhodnim portalom prekine v kabelski kineti pri izhodu kablov iz kinete 

na izhodni portal. Del 35 kV kablov do izhodnega portala se demontira z izhodnega portala in 
odstrani ter odpelje na deponijo, prav tako 35 kV oprema na izhodnem portalu. S portala se 
odstrani/demontira vsa tehnološka oprema. 
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35 kV kabli sistema Divača – ENP Divača se v celoti odstranijo iz kabelske kanalizacije od 35 kV 

stikališča do izhodnega portala, prav tako se s portala odstrani/demontira vsa tehnološka oprema. 
 
Vso demontirano/odstranjeno opremo se odpelje na deponijo, razen treh prenapetostnih 
odvodnikov za kasnejšo montažo na novi DV steber SM1. 
 
Na 35 kV kable sistema Divača - Kozina, ki ostanejo nameščeni v kabelski kineti, se priključijo 

novi kabli do novega DV stebra 35 kV zunaj ograje RTP. 
 
V 35 kV celici ENP Divača se na kabelski priključek v celici namestijo izolacijski čepi. V obsegu 

te razpisne dokumentacije je tudi dobava teh čepov. 
 
Pred izvedbo elektromontažnih del bo pripravljena kabelska kanalizacija v celoti do novega DV 

stebra SM1, ki bo postavljen v bližini obstoječega stebra SM2. Od obstoječe kabelske kinete bo 

do novega DV stebra zgrajena cevna kabelska kanalizacija. DV steber bo postavljen in pripravljen 
za namestitev 35 kV kablov. 
 
Izvedba prestavitve 35 kV kabelskih povezav s portala na novi DV steber SM1 zajema naslednja 
opravila: 
 
• demontažo povezav od kabelskih končnikov do DV vodnikov na izhodnem portalu 35 kV 

daljnovoda proti ENP Divača in Kozini, velja za oba DV sistema, 
• demontažo prenapetostnih odvodnikov, podpornih izolatorjev in vodnikov ter ostale pomožne 

opreme na obeh portalih, 
• demontažo kablov s portala do kabelske kinete ter prekinitev 35 kV kablov v kabelski kineti 

v bližini prehoda kablov iz kinete na portal, velja za sistem Divača - Kozina, 
• demontažo kablov s portala do 35 kV stikališča, odklop 35 kV kablov v celici H03, velja za 

sistem Divača – ENP Divača, namestitev izolacijskega čepa, 
• nameščanje 35 kV kablov v kabelsko kineto in v cevno kabelsko kanalizacijo, namestiti je 

potrebno en 35 kV kabelski sistem, 
• izvedba kabelskih spojk, potrebno je narediti 3 kabelske spojke (za en kabelski sistem), 
• povezovanje 35 kV kablov v trojček v kabelski kineti, 
• pritrditev 35 kV kablov na jekleno konstrukcijo novega DV stebra SM1, 
• namestitev kabelskih končnikov na 35 kV kable enem 35 kV kabelskem sistemu (skupaj tri 

kabelske končnike), 
• namestitev obstoječih prenapetostnih odvodnikov 35 kV na jekleno konstrukcijo novega 35 

kV DV stebra SM1, 
• izdelava VN povezav med 35 kV kabelskimi končniki in DV vodniki s priključitvijo na 

prenapetostni odvodnik, 
• izvedba povezav za ozemljitev ekranov 35 kV kablov (pri kabelskih končnikih na DV stebru 

in na kabelskih spojkah), 
• odvoz demontirane opreme in odvečnega montažnega materiala na deponijo. 
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Dobava materiala v zvezi z namestitvijo oziroma podaljšanjem 35 kV povezav do novega 35 kV 

DV stebra SM1 zajema: 
 
• dobavo 35 kV kabla, 
• dobavo 35 kV prostozračnih kabelskih končnikov, 
• dobavo 35 kV kabelskih spojk, 
• dobavo izolacijskega čepa za namestitev v obstoječi 35 kV celici, 
• spončni material (tokovne sponke, sponke za priključitev na 35 kV kabelski končnik, sponke 

za priključitev na prenapetostni odvodnik), 
• montažni material za kabelske objemke na jekleni konstrukciji novega DV stebra SM1, 

material za povezovanje kablov v trojček, 
• napisne tablice za označevanje kablov, DV sistemov, … 
 
3.4 OZEMLJITVE 
 
Obseg del v zvezi z ozemljitvami v okviru tega projekta se nanašajo na izvedbo ozemljitev v novih 

temeljih transformatorjev T211 in T212, v okolici obeh temeljev v zemlji, na izvedo ozemljitev na 
območju novega odklopnika v polju AD02, na območju novih podpornih izolatorjev med 

odklopnikom in sistemskim ločilnikom v polju AD02 ter na območju prestavitve prenapetostnih 

odvodnikov v obeh transformatorskih poljih 220 kV (AD01 in AD02). 
 
3.4.1 Temelji transformatorjev T211 in T212 
 
Izvedba ozemljitev v temeljih transformatorjev obsega: 
 
• dobava, rezanje, oblikovanje in luknjanje bakrenih vodnikov (ploščati vodnik Cu 40x5 mm) 

za izvedbo ozemljitev v temeljih transformatorjev T211 in T212, 
• nameščanje ozemljilnega vodnika v temelju transformatorjev in pripadajočih nosilnih sponk, 

bakreni ploščati vodnik se namešča na nosilne sponke, ki so nameščene na betonsko 

podlago (tla, stene), 
• nameščanje bakrenega vodnika od zunanjega ozemljilnega sistema skozi steno temelja 

transformatorja v notranjost temelja, priključitev vodnika na zunanji obstoječi ozemljilni 

vodnik, zatesnitev prehodov vodnika skozi steno in priključevanje na ozemljilni obroč v 

temelju transformatorja, 
• priključevanje armature temelja transformatorja na ozemljilni obroč, 
• priključevanje jeklenih konstrukcij, ki so znotraj temelja transformatorja, na ozemljilni obroč 

v temelju transformatorja, 
• priključitev armature požarnih sten na ozemljilni obroč znotraj temelja transformatorja. 
 
V okviru montaže ozemljilnega sistema mora Izvajalec dobaviti ves spojni material (vijačni in ostali 

montažni material). 
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3.4.2 Ozemljitve v dvojnem podu pod 20 kV stikališča 
 
V novem 20 kV stikališču se namesti ozemljilni vodnik (ploščati vodnik Cu 40x5 mm) v dvojnem 
podu pod celicami novega 20 kV stikališča. V obsegu izvedbe ozemljitev v 20 kV stikališču je 

dobava vodnika in nosilnih sponk, rezanje, oblikovanje in luknjanje ploščatih vodnikov, montaža 

na steno ali tla kinete, priključitev na obstoječe ozemljitve v prostoru 20 kV stikališča in v obstoječi 

kineti, ki poteka vzdolž objekta zunaj ob sami zgradbi. 
 
Priključitev 20 kV celic na ozemljilni vodnik v kineti je v obsegu montaže 20 kV stikališča. 
 
3.4.3 Ozemljitve v poljih AD01 in AD02 ter okoli transformatorjev T211 in 

T212 in ostale ozemljitve 
 
V okviru gradbenih del bodo urejene ozemljitve: 
 
• okoli temelja transformatorja v poljih AD01 in AD02, 
• okoli odklopnika Q0 v polju AD02, 
• okoli podpornih izolatorjev v polju AD02, 
• okoli tokovnih merilnih transformatorjev v polju AD03, 
• poškodovane ozemljitve zaradi gradbenih del, 
• ozemljitve in kompenzacijski vodniki pod cevno kabelsko kanalizacijo na platoju. 
 
3.5 POLAGANJE IN PRIKLJUČEVANJE SEKUNDARNIH KABLOV 
 
V obsegu elektromontažnih del je odstranjevanje krmilno signalnih kablov in napajalnih na 
določenih trasah, polaganje novih kablov na teh trasah ter obojestransko priključevanje in 

označevanje krmilno signalnih in napajalnih kablov. 
 
Krmilno signalne in napajalne kable se odstrani na trasah od transformatorjev T211 in T212, od 
odklopnika Q0 v polju AD03 ter od ozemljilnikov v nevtralni točki 220 kV navitja transformatorjev 

T211 in T212, vse proti komandnemu prostoru v 220 kV relejni hišici, kjer se nahajajo omare 

vodenja in zaščite za 220 kV stikališče. Del krmilno signalnih kablov se odstrani tudi s trase med 

T211 in T212 ter komandnim prostorom v 110 kV relejni hišici, kjer se nahajajo omare vodenja in 

zaščite 110 kV stikališča. 
 
Odstranitev krmilno signalnih kablov 10 kV stikališča je opisana in upoštevana pri demontaži 

opreme 10 kV stikališča. 
 
Odstranjevanje krmilno signalnih kablov obsega odklop kablov na obeh kabelskih straneh, 
odstranitev iz kabelske kanalizacije (cevne kabelske kanalizacije, kabelske kinete, ….) ter odvoz 

odstranjenih kablov na deponijo. 
 
Nove krmilno signalne in napajalne kable se položi na naslednjih kabelskih trasah: 
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• transformator T211 – omara vodenja in zaščite ter omare razdelilnikov LR v 220 kV relejni 

hišici, 
• transformator T212 – omara vodenja in zaščite ter omare razdelilnikov LR v 220 kV relejni 

hišici, 
• odklopnik Q0 – omara vodenja in zaščite v 220 kV relejni hišici, 
• tokovni merilni transformator T96 pri transformatorju T211 – omara vodenja in zaščite v 220 

kV relejni hišici, 
• tokovni merilni transformator T96 pri transformatorju T212 – omara vodenja in zaščite v 220 

kV relejni hišici, 
• polaganje in priključevanje merilnih in krmilno signalnih kablov za priključitev 20 kV stikališča 

na pripadajoče omare vodenja in zaščite, ki so skupne s 110 kV stikališčem (pri 

transformatorju T131), 
• polaganje in priključevanje merilnih kablov na relaciji upor pri T131 – omara zaščite za T131 

v relejnem prostoru 110 kV. 
 
Kabliranje in ožičenje v samih 20 kV celicah, povezav med posameznimi celicami ter priključitev 

na napajanje in krmilno signalno napetost je v sklopu montaže 20 kV stikališča. Izvedba 
komunikacijskih povezav v 20 kV stikališču je v obsegu razpisne dokumentacije za dobavo in 

montažo sekundarnih naprav. 
 
V obsegu odstranjevanja starih in nameščanja novih krmilno signalnih in napajalnih kablov je tudi 

odstranitev protipožarne zaščite na kabelskih prehodih in ponovno nameščanje protipožarne 

zaščite na istih mestih. 
 
V obsegu nameščana krmilno signalnih in napajalnih kablov je obojestransko priključevanje ter 

označevanje vseh položenih kablov na obeh straneh priključitve kablov. Drobni montažni material 

za priključevanje in označevanje krmilno signalnih in napajalnih kablov mora biti upoštevan v 

sklopu priključevanja krmilno signalnih in napajalnih kablov. 
 
3.5.1 Vključitev T211 in T212 v sistem vodenja in zaščite 
 
V sklopu vgradnje T211 se izvedejo predelave v naslednjih omarah: 
 
• omara vodenja =AD01+UD01, 
• omara zaščite =AD01+RD01 in 
• omara vodenja in zaščite =AE07+UE07 
 
V sklopu vgradnje T212 se izvedejo predelave v naslednjih omarah: 
 
• omara vodenja =AD02+UD02, 
• omara zaščite =AD02+RD02 in 
• omara vodenja in zaščite =AE08+UE08 
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Nova transformatorja T211 in T212 (220/110 kV) bosta povezana na sekundarno opremo in na 
ostale sisteme preko ranžirnih omaric, ki so nameščene na ohišju transformatorja in sicer: 
 
• krmilna omarica regulacijskega stikala, 
• omara hladilnega sistema, 
• omara sistemom sprotnega nadzora transformatorja ter 
• omara regeneracije toplotnih izgub. 
 
Krmilna omarica regulacijskega stikala bo povezana v obstoječo omaro opreme vodenja, zaščite 

in meritev na 110 kV strani transformatorja. Večje predelave v tej omari niso predvidene, obsegajo 

pa predvsem: 
 
• zamenjavo obstoječih kabelskih povezav med omaro vodenja, meritev in zaščite ter krmilna 

omarica regulacijskega stikala, 
• manjše predelave internega ožičenja v omari vodenja, meritev in zaščite povezane s 

prilagoditvijo signalizacije in krmiljenja na novo opremo. 
 
Omara hladilnega sistema bo povezana v obstoječo omaro vodenja in meritev ter zaščite na 220 

kV strani transformatorja. Predelave v teh dveh omarah obsegajo: 
 
• zamenjavo obstoječih kabelskih povezav med omaro vodenja, meritev in zaščite ter krmilna 

omarica regulacijskega stikala, 
• manjše predelave internega ožičenja v omari vodenja, meritev in zaščite povezane s 

spremembo obsega signalizacije in primarnih zaščit v krmilni omari hladilnega sistema, 
• povezavo na obstoječi sistem napajanja. 
 
V zaščitni terminal diferenčne zaščite se vključi nov tokovnik -T96, ki se nahaja v zvezdišču 

transformatorja. Vgradnja obsega: 
 
• nove kabelske povezave med -T96 in omaro zaščite na 220 kV strani, 
• interno ožičenje v omari zaščite na 220 kV strani, povezave merilnih tokokrogov do 

diferenčne zaščite in testne vtičnice ter po potrebi predelava testne vtičnice. 
 
V 220 kV transformatorsko polje AD02 se v sistem vodenja, zaščite in meritev vključi nov 

odklopnik. Zamenjava obsega: 
 
• obstoječe oz. po potrebi nove kabelske povezave med -Q0 ter omare zaščite in omaro 

vodenja AD02, 
• manjše predelave internega ožičenja v omari vodenja in meritev ter v omari zaščite povezane 

z morebitno spremembo obsega signalizacije iz odklopnika. 
 
V 220 kV transformatorskem polju AD01 se v sistemu vodenja, zaščite in meritev odstranijo 

povezave do obstoječega ozemljilnega ločilnika ničlišča. 
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Ker nova transformatorja nimata terciarja, se iz omare zaščite odstrani terminal nadtokovne in 
zemljostične zaščite, namenjen sedanji zaščita terciarja (proizvajalec ABB, tip REF 615). 

Odstranitev tega zaščitnega terminala obsega posege v ožičenje napajalnih, izklopnih, merilnih 

in signalnih tokokrogov. 
 
Omara sistema sprotnega nadzora transformatorja in omara regeneracije toplotnih izgub nista 
vključeni v sistem vodenja in zaščite. 
 
Testiranja in preizkušnja ter izdelava poročila o izvedeni kontroli ožičenja. 
 
Vse predelave v omarah bodo izvedene sukcesivno v dveh fazah skladno s programom izklopov 
ELES. 
 
3.5.2 Tesnenje kabelskih odprtin 
 
Na vseh vstopih v 220 kV in 110 kV relejno hišico oziroma v prostore z napravami vodenja in 

zaščite ter na vseh prehodih kabelske kanalizacije v kabelske kinete se vse odprtine za kable 
oziroma kabelski prehodi zatesnijo s protipožarnim sistemom, kot na primer protipožarni sistemi 

HILTI ali protipožarne vrečke, lahko tudi z drugimi enakovrednimi protipožarnimi sistemi. Vsi 

protipožarni sistemi morajo imeti ustrezne certifikate skladno z veljavnimi predpisi. 
 
Na prehodu krmilno signalnih in napajalnih kablov iz transformatorjev T211 in T212 v cevno 
kabelsko kanalizacijo ob temelju transformatorjev se kabli zatesnijo z uvodnicami proizvajalca 
Roxtec. 
 
4 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 
 
4.1 OBSEG IN MEJE DOBAVE OPREME IN STORITEV 
 
Obseg dobave, montaže in storitev, ki se nanašajo na električne inštalacija za omenjen objekt je 

sledeč: 
 
• dobava, montaža sistemov razsvetljave in mala moči: 

o splošna in zasilna razsvetljava, 
o zunanja razsvetljava stikališča in vstopnega platoja, 
o mala moč (enofazne in trifazne vtičnice, ter fiksni električni priključki),  
o javljanja požara, 
o kontrola pristopa, 
o videonadzor in vlom, 
o električni razdelilniki za električne inštalacije, 
o vgradnja kabelskih polic, instalacijskih cevi, itd. za potrebe polaganja in zavarovanja vseh 

kablov v sklopu električnih inštalacij. 
 
V obsegu storitev za zgoraj navedene sisteme so tudi: 
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• izdelava podlog za projekt za izvedbo (v primeru izbere drugačne opreme od predlagane), 
• izdelava opreme in pripadajočih programskih paketov,  
• tovarniška preskušanja,  
• transport na gradbišče,  
• razložitev,  
• montaža v skladu s projektom za izvedbo,  
• funkcionalni in prevzemni preskusi,  
• izdelava obratovalnih in vzdrževalnih navodil.  
• izdelava podlog za izdelavo projekta izvedenih del.  
• v obseg tega razpisa so vključene tudi dobave in dela pri pritrjevanju omar, vodenju kablov, 

kabelskih polic, označevanju kablov, razdelilnikov in elementov. 
V okviru obsega dobave so tudi vse naslednje komponente četudi morda v popisih niso eksplicitno 

navedene: 
• vse potrebne ploščice za identifikacijske oznake kablov, 
• ves potreben pritrdilni material, 
• ves protipožarni material za zagotovitev medsebojno ločenih požarnih con pri prehodu skozi 

stene ali strope ali med stikalnimi prostori proti krmilnim prostorom, med omarami, itd., 
• vse potrebne instalacijske kanale in zaščitne cevi, 
• vse potrebne kabelske police, 
• ves potreben material pri polaganju kablov v zemljo, 
• vse potrebne kabelske končnice, čeveljčke, kakor tudi potrebni spojni material, 
• vse potrebne konektorje in spojnice, 
• vse potrebne kabelske uvodnice, 
• ves potreben material za ozemljevanje stikalnih blokov in kabelskih polic. 
 
4.2 POSEBNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ELEKTRO OPREMO ZA 

ELEKTROINŠTALACIJE 
 
4.2.1 Demontaža električnih inštalacij 
 
Izvajalec mora demontirati obstoječo opremo električnih inštalacij za splošno, zasilno in zunanjo 

razsvetljavo, vtičnice 230 V in 400 V ter razdelilnik za napajanje servisnih reflektorjev. Demontažo 

mora izvesti v prostoru terciarja 10 kV (novo ime 20 kV stikališče) in na portalih pri T211 in T212.  
 
Izvajalec mora demontirati tudi obstoječo opremo za javljanje požara v prostoru 10 kV (novo ime 
20 kV stikališča). Pri tem mora poskrbeti za začasno ustrezno vzankanje ostalih javljalnikov, ki so 
še priključeni in vgrajeni v ostalih prostorih tako, da le te ne ostanejo ne priključeni.  
 
4.2.2 Izvedba električnih inštalacij 
 
Izvajalec je dolžan izvajati električne inštalacije, tako da ne povzročajo tveganja za požar, torej v 
skladu standardi, ki so veljavnimi na tem področju. 
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Razvod električnih inštalacij za razsvetljavo in malo moč je predviden s kabli ustreznega preseka 
in jih mora Izvajalec položiti v skladu s projektno za izvedbo: 
 
• na kabelske police,  
• nadometno s kabli uvlečenimi v ojačene instalacijske cevi, 
• kabelsko kineto in 
• v kabelsko kanalizacijo.  
 
Vse inštalacijske prehode skozi gradbene elemente na mejah med različnimi požarnimi sektorji 

mora Izvajalec po končani montaži zatesniti s požarno odpornimi certificiranimi izdelki za 
tesnjenje prehodov inštalacij. 
Električno opremo mora namestiti tako, da se zlahka preverja in vzdržuje ter da so njeni priključki 

dostopni. 
 
4.2.3 Električni razdelilniki 
 
4.2.3.1 Električni razdelilnik =N+N1 za napajanje električnih inštalacij v 20 kV in 

35 kV stikališču 
 
Izvajalec po tem razpisu je dolžan izdelati in vgraditi razdelilnik =N+N1 na objektu. 
 
Razdelilnik mora biti prostostoječe izvedbe, dimenzij minimalno 600x2000x600, s kovinsko 
konstrukcijo. Razdelilnik mora imeti možnost dostopa do notranjosti omare iz sprednje strani. 

Razdelilnik mora biti ustrezno antikorozijsko zaščiten. Barva razdelilnika mora ustrezati RAL 

7035. Imeti mora vgrajen tudi podstavek višine 100 mm. 
 
V kolikor Izvajalec v predvideno omaro dimenzij 600x2000x600 mm ne uspe vgraditi vse 
predvidene opreme, lahko dobavi večjo omaro, ki ne sme presegati dimenzij 800x2000x600 mm 
(ŠxVxG). V tem primeru mora Izvajalec v dokument rdeče kopije, ki služi kot osnova za izdelavo 

PID, priložiti tudi izgled omare z vgrajeno opremo. 
 
Dokumentacija  razdelilnika je prikazana v priloženi dokumentaciji razdelilnika z oznako R4DI01-
6E9455. Za razdelilnik =N+N1 se v omenjenem dokumentu nahaja izgled razdelilnika, tokovne 
sheme notranjega ožičenja in popis opreme. Izvajalec je dolžan pri izdelavi razdelilnik slediti 
usmeritvam iz priložene dokumentacije razdelilnika. Izvajalec lahko ne glede na podano 

specifikacijo opreme  ponudi opremo drugega proizvajalca, le-ta pa mora imeti enake ali boljše 

tehnične lastnosti, kot jih ima zahtevana oprema, navedena v popisu. Izvajalec lahko tudi nekoliko 
spremeni oziroma prilagodi notranjost omare v kolikor se izkaže, da je to potrebno. 
 
Izvajalec mora za montažo razdelilnika =N+N1 izdelati in vgraditi tudi jekleni podstavek. Jekleni 
podstavek mora biti ustrezno antikorozijsko zaščiten. Podstavek mora biti izdelan tako, da bo 
razdelilnik postavljen nad nivo dvojnega poda. Višina dvojnega poda v prostoru 20 kV stikališča 

je 135 mm. 
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Izvajalec mora izdelati električni razdelilnik v skladu z zahtevami, ki jih predpisuje standardi 

družine SIST EN 61439. Razdelilnik mora izpolnjevati: 
 
• stopnjo zaščite IP55 in  
• razred odpornosti na udarce IK10. 
 
Izvajalec mora položiti in priključiti tudi vse dovodne in odvodne kable, ki bodo priključeni v ta 

razdelilnik. Vsi kabli bodo v razdelilnik vstopali od spodaj. Izvajalec mora glede na izbrane kable 
določiti tudi ustrezne kabelske uvodnice. 
 
Vsa oprema razdelilnika, ki je pod napetostjo, morajo biti izbrana tako, da ima izvedeno zaščito 
pred nehotenim dotikom z deli pod napetostjo. V kolikor ne obstaja drugačna rešitev za zaščito 

določene opreme, je potrebno nad takšno opremo, čim tesneje vgraditi zaščitno pregrado, ki jo je 

možno odstraniti le z od vijačenjem. 
 
4.2.3.2 Električni razdelilnik za napajanje zunanje servisne razsvetljave 

transformatorjev T211 in T212, ST08 
 
Za napajanje servisne razsvetljave na portalih pri TR211 in TR212 je Izvajalec dolžan izdelati 
električni razdelilnik, ki bodo zidne izvedbe, opremljene s ključavnico, v inox izvedbi, z IP zaščito 

66 in nameščen na portalu. 
 
Iz novega razdelilnika bo potrebno položiti kable do ostalih servisnih razdelilnikov, ki so napajani 

iz novega razdelilnika. Trase in razdelilniki se preverijo na terenu z Naročnikom/Nadzornikom. 
 
4.2.3.3 Vgradnja nove opreme za napajanje novega razdelilnika =N+N1 v 

obstoječe omare lastne rabe 
 
Izvajalec bo moral vgraditi tudi novo opremo za napajanje novega razdelilnika =N+N1 v obstoječo 

omaro razdelilnika lastne rabe =AK+N/AC. Zaželeno je, da se nova oprema namesti na takšno 

mesto, da je možno z kabelsko povezavo med omaram direktno priključiti na odvodne priključke 

nove opreme. V kolikor to ni možno mora Izvajalec sam poiskati drugo rešitev možnosti 

priključitve in v kolikor je pri tem potrebno dobaviti dodatni priključitveni material, mora ta material 
tudi sam dobaviti. 
 
Na spodnji sliki je prikazana notranjost obstoječega razdelilnika lastne rabe =AK+N/AC, kamor 

se mora nova oprema namestiti. Na sliki je označeno tudi polje z rdečim okvirjem, kjer je možno 

to opremo vgraditi. 
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Slika 15: Izgled notranjosti obstoječega razdelilnika lastne rabe =AK+N/AC z označenima dvema 
opcijama vgradnje nove opreme 

Za morebitno lažjo predstavo in možnosti vgradnje te nove opreme v obstoječ razdelilnik, lahko 

Izvajalec v času priprave ponudbe naročnika pisno zaprosi za ogled. 
 
4.2.4 Inštalacije in oprema za razsvetljavo 
 
4.2.4.1 Notranja splošna razsvetljava 
 
Za splošno osvetlitev prostorov na objektu je Izvajalec dolžan namestiti energijsko učinkovita 

svetila (LED) in pripadajoče elemente ter ustrezne regulacije s katerimi je zagotovljen predviden 
nivo osvetljenosti v skladu s priporočili Slovenskega društva za razsvetljavo (SDR) glede na 
namembnost posameznih prostorov. Tem usmeritvam sledi tudi popis opreme in Projekt za 
izvedbo. 
 
Izvedbo napajanja splošne razsvetljave mora Izvajalec izvesti skladno s projektom za izvedbo 

nadometno iz novega razdelilnika =N+N1. Električne inštalacije za razsvetljavo so načrtovane z 

vodniki NYY-J ustreznega preseka, položene po kabelskih policah, kineti, kabelski kanalizaciji in 

PN inštalacijskih ceveh, ki so na stene pritrjene s priponami.  
 
Vklapljanje notranje razsvetljave je predvideno s nadometnimi stikali, nameščenimi pri vratih v 
prostoru 20 kV stikališča.  
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4.2.4.2 Zunanja splošna razsvetljava stikališča 
 
Za splošno osvetlitev zunanje površine na objektu je Izvajalec dolžan namestiti energijsko 

učinkovita svetila (LED) in pripadajoče elemente ter ustrezne regulacije s katerimi je zagotovljen 
predviden nivo osvetljenosti v skladu s priporočili Slovenskega društva za razsvetljavo (SDR) 
glede na namembnost posameznih prostorov. Tem usmeritvam sledi tudi popis opreme in Projekt 
za izvedbo. 
Izvedbo napajanja zunanje razsvetljave mora Izvajalec izvesti skladno s projektom za izvedbo, v  
nadometni izvedbi iz novega razdelilnika =N+N1. Električne inštalacije za razsvetljavo so 

načrtovane z vodniki NYY-J ustreznega preseka, položene po kabelskih policah, kineti, kabelski 

kanalizaciji in PN inštalacijskih ceveh, ki so na stene pritrjene s priponami.  
 
Svetilke zunanje razsvetljave bo moral Izvajalec vgraditi na območje transformatorja lastne rabe 

in območje pred vhodom v 20 kV stikališče.  
 
Svetilke za osvetlitev transformatorja lastne rabe se bo izvedlo preko ročnega stikala, ki bo 

vgrajen v objektu 20 kV stikališča, med tem, ko se bo zunanja razsvetljava pred vhodom v 
stikališče predvidoma prižigala samodejno ob zaznavi teme.  
 
Za ta namen bo moral Izvajalec vgraditi tudi ustrezno fotocelico, ki mora biti skladna s svetlobnim 
relejem, ki bo vgrajen v razdelilniku =N+N1. Fotocelica mora biti montirana na zunanjo stran 
objekta in odmaknjena od morebitnih svetlobnih teles, ki bo motile pravilno delovanje 
samodejnega prižiga zunanje razsvetljave.  
 
4.2.4.3 Zunanja splošna razsvetljava na vstopnem platoju objekta 
 
Na jugo zahodni strani objekta se bo izvedla prenova vhodnega platoja. Na platoju se bodo 
izvedla določena gradbena dela v smeri prenove parkirnih prostorov. V sklopu tega je predvidna 

tudi prestavitev mesta vstopne točke v objekt, ter obstoječe zunanje razsvetljave, ki se nahaja na 
platoju. 
 
V ta namen, se bodo na novo nastalem obrobju tega novega parkirnega platoja vgradili štirje novi 

kandelabri s svetilkami. Dobavo in montažo vse potrebne opreme za vgradnjo zunanje 
razsvetljave na tem območju izvede Izvajalec po tem razpisu. 
 
Izvajalec bo moral vgraditi kandelabre zunanje razsvetljave na pred pripravljena mesta, temelje, 
ki jih se bodo pripravili v sklopu gradbenih del. 
 
Vse kandelabre mora Izvajalec najmanj dvema ustreznima jeklenima (Rf) povezavama z 
minimalnim presekom 50 mm2 priključiti na najbližji ozemljilni sistem objekta, ki se bo tudi prenovil 

oziroma dogradil v sklopu te prenove. Ozemljilni sistem bo izvedel drug Izvajalec. Na ozemljilni 
sistem bo moral priključiti tudi armaturo temelja. 
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Izvajalec bo moral v sklopu svojih del tudi demontirati obstoječe kandelabre s svetilkami in jih 

odpeljati na deponijo. Demontirati bo moral tudi obstoječo kabelsko povezavo, ki je namenjena 

za napajanje svetilk. 
 
Za potrebe napajanja nove zunanje razsvetljave bo Izvajalec moral v omaro =A01+NF vgraditi 
tudi novi zaščitni avtomat. Zaščitna naprava se bo vgradila na mesto obstoječega avtomata, ki je 

namenjen za napajanje trenutne zunanje razsvetljave. 
 
4.2.4.4 Zasilna razsvetljava 
 
Zasilna razsvetljava vključuje varnostno in nadomestno razsvetljavo. Varnostna razsvetljava služi 

za označevanje izhodov in evakuacijo iz prostorov. 
 
Na objektu bodo vgrajene svetilke varnostne razsvetljave z lokalno vgrajenimi baterijskimi 
akumulatorji, ki zagotavljajo avtonomijo napajanja svetilke ob izpadu osnovnega napajanja za čas 

1h. 
 
Izvajalec mora v skladu s projektom za izvedbo namestiti in priključiti svetilke za zasilno 

razsvetljavo, ki bodo napajane iz novega razdelilnika =N+N1. Namestiti mora tudi smerokaze ob 
evakuacijskih poteh. Vsa zasilna razsvetljava in oznake morajo biti izdelane skladno s SIST EN 
1838, SIST EN 50171, SIST EN 60598-2-22 in SIST 1013  
 
Varnostna razsvetljava zagotavlja varnost ljudem, vpletenim v potencialno nevaren proces in 
mora ob izpadu omrežne napetosti zagotoviti osvetljenost na tleh najmanj 1 lx. 
 
4.2.4.5 Zunanja razsvetljava za potrebe servisiranja na območju vgrajenih 

transformatorjev T211 in T212 
 
V sklopu prenove se bodo zamenjale reflektorske svetilke za servisne potrebe pri T211 in T212 
ter napajalna/posluževalna (servisna) omarica. Izvajalec je dolžan namestiti nove LED svetilke 

katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, ni večji od 0. Izgradnja kabelske kanalizacije ni 
predmet tega razpisa. Ta dela bodo izvedli drugi. 
 
Za napajanje svetilk mora Izvajalec iz novega razdelilnika =N+N1 položiti kable v kabelsko 
kanalizacijo in jih obojestransko priključiti (obstoječi razdelilnik – servisna omarica). 
 
Prižiganje zunanje razsvetljave bo ročno preko stikal nameščenih na servisni omarici. 
 
4.2.5 Inštalacije za malo moč, ogrevanje in hlajenje 
 
V nadaljevanju so podrobneje opisana dela in dobave, ki jih je dolžan izvesti Izvajalec. Le-ta so 
usklajena s popisom del in opreme, ki je del te razpisne dokumentacije kakor tudi s projektno za 
izvedbo, ki ga bo Izvajalec prejel po podpisu pogodbe. 
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4.2.5.1 Električne inštalacije za malo moč 
 
Od električnih inštalacij za moč so predvidene: 
 
• enofazne vtičnice 16 A, 230 V AC, nadometno, 
• trifazne vtičnice 16 A, 400 V AC, nadometno. 
 
Dolžnost Izvajalca je, da v skladu s popisom del in projektom za izvedbo namesti opremo za 
enofazne in trifazne vtičnice. Za priključitev mora uporabiti ustrezne vodnike. Pozicije vtičnic bodo 

razvidne iz projekta za izvedbo (PZI). 
 
Vsi potrebni odcepi za napajanje male moči bodo pred pripravljeni v novem razdelilniku =N+N1. 
 
4.2.5.2 Hlajenje in ogrevanje 20 kV stikališča 
 
V 20 kV stikališču se bo vgradili tudi nova klimatska naprava za hlajenje prostora. Klimatska 

naprava ni del dobave in montaže po tem razpisu, bo pa moral Izvajalec priključiti električno 

napajanje iz razdelilnika =N+N1, ter vzpostaviti električno povezavo med zunanjo in notranjo 

enoto klimatske naprave. 
 
Izvajalec bo moral klimatsko napravo tudi priključiti v nadzorni sistem naročnika. 
 
V prostor 20 kV stikališča se bo vgradila tudi oprema za ogrevanje stikališča. Ravno tako sama 

dobava in montaža opreme za ogrevanje ni del te razpisne dokumentacije, bo pa moral Izvajalec 
opremo za ogrevanje prostora priključit na električno napajanja, ki bo pripravljeno v novem 

razdelilniku =N+N1. 
 
4.2.6 Avtomatsko javljanje požara 
 
4.2.6.1 Javljanje požara v 20 kV prostoru 
 
Izvajalec bo moral v prostoru 20 kV stikališča dobaviti in vgraditi tudi nove kombinirane senzorje 

za zaznavo požara. Te bo moral vgraditi na strop prostora in pod dvojni pod. Postavitev senzorjev 
in ožičenje bo prikazano v kasnejši fazi projekta za izvedbo. 
 
Pred tem bo moral Izvajalec demontirati obstoječo opremo za javljanje požara, ki je vgrajena v 

prostoru in sicer pred samim pričetkom prenove prostora. 
 
Izvajalec bo moral zamenjati tudi ročni javljalnik požara. 
 
Pri izvedbi inštalacij mora Izvajalec, v skladu s projektom za izvedbo, upoštevati prehode med 

različnimi požarnimi sektorji in uporabiti ustrezne ognjevarne kable in cevi. Prav tako mora vse 
preboje med požarnimi sektorji ustrezno zatesniti in priložiti dokument o ustreznosti tesnilnega 

materiala. 
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4.2.6.2 Javljanje požara na transformatorjih T211 in T212 
 
Transformatorja 220/110 kV T211 in T212 bosta imela vgrajene senzorje za zaznavo požara. 

Senzorji bodo vgrajeni tovarniško in jih bo izvedel drug izvajalec. 
 
Senzorje bo potrebno le priključiti na obstoječo zanko požarnega javljanja. Za namen priklopa 

bosta v omari =N+N1 vgrajena dva vhodna modula, ki morata biti skladna z standardi družine EN 

54, na katera se bodo priklopili senzorji požara obeh transformatorjev. 
 
4.2.7 Kontrola pristopa 
 
Na jugo zahodni strani objekta se bo izvedla prenova vstopnega platoja. Na platoju se bodo 
izvedla določena gradbena dela v smeri prenove parkirnih prostorov. V sklopu tega je predvidna 

tudi prestavitev mesta vstopne točke v objekt. 
 
Trenutno je vstopa točka v objekt RTP Divača izveden z avtomatiziranimi dvokrilnimi vrati za 
vstop z vozili, ter dvema vstopnima točkama za osebni prehod z izvedeno kontrolo pristopa. 
 
Med prenovo se bo na objektu na drugi lokaciji vgradila avtomatizirana drsna vrata. Pred drsnimi 
vrati bo vgrajena kontrola pristopa, ki bo omogočala identifikacijo oseb na daljšo razdaljo. Izveden 

bo tudi osebni prehod, ki bo tako na vstopni kot izotopni točki vstopnih vrat opremljen z napravami 

kontrole pristopa. Vso opremo kontrole pristopa bo v obsegu dobavi in montaže Izvajalca po tem 

razpisu. Izvajalec bo moral po trasah položiti tudi vse potrebno kabelske povezave do naprav. 

Izvesti bo moral tudi kabelsko povezavo za napajanje pogona drnih vrat. 
 
Sam pogon drsnih vrat, kakor tudi izvedba kabelskih tras ni v sklopu dobave in storitev po tem 
razpisu. Kabelske trase bodo izvedene v sklopu grebenih del. V obsegu gradbenih del bo v sklopu 
dobave drsnih vrat dobavljen tudi motorni pogon vrat. 
 
4.2.8 Videonadzor in vlom 
 
Na stebru zunanje razsvetljave, ki se nahaja na parkirišču objekta, so trenutno vgrajene kamere 

za videonadzor. Na stebru se nahaja tudi manjši razdelilnik, ki je namenjen videonadzoru. Kakor 

omenjeno v prejšnjih poglavjih, se bo morala vsa oprema za videonadzor prestaviti na novo 

lokacijo. Nova lokacija bo steber nove zunanje razsvetljave, ki bo med prenovo nameščen na 

drugo lokacijo. Na novi drog se bodo prestavile tudi obstoječe kamere za videonadzor. 
 
Izvajalec bo moral zaradi prestavitve naprav videonadzora položiti nove kabelske povezave do 

teh naprav, po predvidenih kabelskih trasah. Kabelske trase bodo urejene v sklopu drugega 
Izvajalca. 
 
Zaradi predvidene prestavitve ograje, ki obdaja celotni objekt RTP Divača, bo Izvajalec mora 

izvesti tudi določene storitve glede prestavitve vibracijskega kabla, ki je položen na ograjo. Po 
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potrebi bo moral Izvajalec po tem razpisu dobaviti in vgraditi določeno količino novega 

vibracijskega kabla. Dobavljeni kabel mora biti skladen z obstoječim. 
 
5 DOBAVA MATERIALA 
 
5.1 DOBAVA 20 KV IN 35 KV KABELSKIH POVEZAV 
 
V obsegu razpisa je dobava, polaganje in priklop standardih polietilenskih SN kablov, 
proizvedenih in preizkušenih po standardih IEC 60502-2 in SIST HD 620 ter standardnih 
kabelskih končnikov ter odvodnikov prenapetosti potrebnih za povezave v objektu. Obstoječi 35 

kV kabel N2YXS(FL)2Y 1x150RM/25 (Um = 42 kV) med obstoječim DV portalom in 35 kV 

stikališčem, je potrebno podaljšati do lokacije novega DV stebra z uporabo ekvivalentnega kabla 

in ustrezne kabelske spojke. Kabli in kabelski pribor morajo biti proizvod renomiranega 
proizvajalca z atesti in referencami na slovenskem tržišču. Kabli morajo biti dodatno preizkušeni 

tudi pred in po polaganju na trase - kompletni sistem z kabelskimi končniki. Izvesti je potrebno 

napetostni test izolacije in napetostni test plašča. V obsegu dobave materiala in storitev je tudi 

dobava in polaganje 20 kV kabelskih sistemov med transformatorjem T131 in 20 kV stikališčem, 

med 20 kV stikališčem in transformatorjem lastne rabe T20 20/0,4 kV ter med transformatorjem 

T131 in uporom v nevtralni točki 20 kV navitja transformatorja. 
 
Enožilni SN kabli morajo biti položeni v trikotno formacijo in na vsake 3 m spojeni s kabelsko 

objemko za trikotno formacijo (učvrstitev trojčkov kablov v primeru KS, udarna vrednost toka KS 

znaša okoli 7 kA). Kabelska objemka mora biti izdelana po standardu IEC 61914. SN kabli na 
mestu priključitve na transformatorje 110/20 kV ali 20/0,4 kV (potek kabla med talno ploščo TR 

boksa in do TR) morajo biti medsebojno učvrščeni s kabelsko objemko za trikotno formacijo.  
 
Srednjenapetostni enožilni kabli bodo z izolacijo iz mrežnega polietilena in plaščem iz črnega 

PVC odpornega proti sončni svetlobi, z aluminijastim vodnikom in prevodnim oklopom, morajo 

biti izdelani in tipsko preizkušeni po ustreznih IEC standardih. Po dolžini morajo biti opremljeni z 

napisi (proizvajalec, leto izdelave, nazivna napetost, presek vodnika, XLPE, dolžinska enota). 
Kabli morajo biti primerni tako za suha kot mokra področja vgradnje. 
 
Potrebno je dobaviti naslednje kabelske sisteme: 
 
• 20 kV kabelski sistem za priključitev 20 kV stikališča na transformator T131, 
• 20 kV kabelski sistem za priključitev ozemljilnega upora na transformator T131, 
• 20 kV kabelski sistem za priključitev transformatorja T20 (20/10/0,4 kV) na 20 kV stikališče, 
• 35 kV kabelski sistem za priključitev daljnovoda DV 2 x 35 kV Divača – ENP Divača/Kozina 

na obstoječe 35 kV stikališče v RTP Divača, (podaljšek obstoječega kabla) 
 
20 kV in 35 kV kabli se dobavijo za naslednje relacije: 
 
• transformator T131 110/20/35 kV – transformatorska celica =J01 v 20 kV stikališču, za to 

povezavo se dobavi 20 kV kabel N2XSY 1x400/35, nameščen bo en kabel na fazo, 
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• transformator T131 110/20/35 kV – ozemljilni upor R1, za to povezavo se dobavi 20 kV kabel 
NA2XSY 1x150/25, nameščen bo en kabel na ničlišče, 

• transformator T20 20/0,4 kV – transformatorska celica =J03 v 20 kV stikališču, za to povezavo 

se dobavi 20 kV kabel NA2XSY 1x150/25, nameščen bo en kabel na fazo, 
• podaljšanje enega obstoječega kabelskega sistema 35 kV do novega DV stebra daljnovoda 

2x35 kV ENP Divača/Kozina (sistem Kozina), za to povezavo se dobavi 35 kV kabel 
N2XS(FL)2Y 1x150/25 (Um = 42 kV), nameščen bo en kabel na fazo. 

 
Kovinski oklopi/ekrani kablov bodo ozemljeni na obeh straneh priključitve kablov. 
 
Skupna količina, ki jo je potrebno dobaviti, je navedena v popisu opreme, materiala in del. 
 
5.1.1 Kabelski končniki 
 
Za zgoraj navedene kabelske povezave in dobavljene kable so deloma kabelski končniki (moški 

del) v obsegu dobave T131.  
 
Potrebno je dobaviti tudi: 
 
• Plug in kabelski končnik za priključitev ozemljilnega upora na T131, Pfisterer , Obstoječi 

ženski del na transformatorju je tipa Size 2, 
• kabelski končnik za priključitev 20 kV celice =J01 na T131 (tip kabelskega končnika mora biti 

usklajen s tehničnimi lastnostmi predvidena dobavljene opreme 20 kV stikališča) 
• prostozračni kabelski končnik za 20 kV kabelski sistem za priključitev T131 na ozemljilni upor, 
• prostozračne kabelske končnike za 20 kV kabelski sistem za priključitev transformatorja T20 

(20/10/0,4 kV) na 20 kV stikališče, 
• kabelski končnik za priključitev 20 kV celice =J03 na T20 (tip kabelskega končnika mora biti 

usklajen s tehničnimi lastnostmi predvidena dobavljene opreme 20 kV stikališča) 
• prostozračne kabelske končnike za 35 kV kabelski sistem za priključitev na daljnovod DV 2 x 

35 kV Divača – ENP Divača/Kozina pri podaljšanju obstoječega 35 kV kabla, 
 
5.1.2 Kabelske spojke 
 
Potrebno je dobaviti en komplet kabelskih spojk za podaljšanje enega obstoječega 35 kabelskega 

sistema do novega DV stebra daljnovoda 2x35 kV ENP Divača/Kozina. 
 
Kabelske spojke morajo ustrezati pripadajočim standardom (izdelava in preizkušanje). Ustrezati 

morajo kablu N2YXS(FL)2Y 1x150RM/25 (Um = 42 kV). 
 
5.1.3 Kabelske objemke 
 
Potrebno je dobaviti kabelske objemke za pritrjevanje 35 kV in 20 kV kablov v trikotni ali paralelni 
formaciji na jeklene konstrukcije in na betonsko podlago (tla, stene). Pritrjevanje mora biti 
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izvedeno na razdalji vsakih 3 m. Objemke morajo ustrezati standardu IEC 61914. Potrebno je 
dobaviti kabelske objemke za pritrditev enega kabla in trojčka kablov. 
 
Dimenzije kabelskih objemk morajo biti usklajene s premerom dobavljenih kablov. Dolžnost 

dobavitelja je, da uskladi dimenzije kabelskih objemk s premerom dobavljenih 20 kV in 35 kV 
kablov. 
 
5.1.4 Preizkus nepoškodovanosti kabelskih plaščev 
 
Po polaganju kabla je potrebno opraviti preizkus kabelskega plašča zaradi ugotavljanja, da plašč 

kabla ni bil poškodovan pri transportu in polaganju kabla. 
 
Preizkus zunanjega kabelskega plašča se opravi z enosmerno napetostjo 5 kV na položenem 

kablu, pred in po montaži kabelskih spojk. Preizkusno napetost je treba priključiti med kovinski 

ekran kabla in zemljo. 
 
5.2 TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SPONČNI MATERIAL IN VODNIKE 
 
5.2.1 Spončni material 
 
Od spončnega materiala se zahteva, da je tehnično funkcionalen in kvaliteten ter brez napak v 

materialu. Dosežena mora biti visoka stopnja varnosti. Zadostiti mora zahtevi kvalitetne izdelave 

in odpornosti proti koroziji. Vsi deli spojnega materiala morajo biti izdelani in oblikovani tako, da 
pojav korone in radijskih motenj ne bo višji od nivoja motenj vodnikov. 
 
Spojni material mora imeti naslednje karakteristike: 
 
• ustrezati mora predpisom IEC, VDE, NEMA, DIN za tovrstne proizvode (IEC 61284, NEMA 

CC 1 – 2009, itd.); 
• ustrezati mora standardom SIST EN 61936-1:2011 in SIST EN 50341-1:2002; 
• uporabljeni materiali morajo ustrezati standardom EN ISO 3506-1, EN 1706:1998, EN 

10002-1:2001, ISO 8062:1994, 
• opravljeni morajo biti tipski preizkusi; 
• vse sponke morajo biti sposobne trajno prenašati tok, ki je najmanj enak dopustnemu toku 

vodnika (ali snopu vodnikov). Pri tem se sponke ne smejo segreti bolj kot vodnik; 
• specifična tokovna gostota v sponkah ne sme presegati vrednosti 1,98 A /mm2; 
• proizvod mora dosegati visoko kvaliteto izdelave, material sponke mora biti homogen in po 

celotnem volumnu sponke enakomerne kvalitete, brez prisotnosti kakršnih koli oblik 

poroznosti ali razpokanega materiala; 
• ponudnik mora v ponudbi navesti sestavo materiala telesa sponk, sestava mora biti 

navedena na risbi, ki pripada sponki; 
• ponudnik mora v ponudbi navesti dopustno izvlečno silo, s katero lahko vodnik napenja 

sponko (izvlečna sila); 
• proizvod mora biti v celoti odporen proti koroziji; 
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• zahteva se takšna oblika spojnega materiala, da je dosežena čim manjša pojavnost korone 

in radijskih motenj; 
• zahtevan je kovan spončni material, kakršen koli varjen spoj na sponkah ni dovoljen; 
• ponudnik mora za vsako sponko na risbi podati napetost korone (če za ponujeno sponko test 

ni narejen, mora ponudnik navesti vrednost iz tipskega testa za sorodno sponko), 
• za izdelavo sme biti uporabljen le nov material, uporaba recikliranega materiala ni dovoljena; 
• spončni material mora biti opremljen s kvalitetnim vijačnim materialom iz nerjavnega 

materiala, ki preprečujejo popuščanje zatezne sile vijakov, vijaki morajo biti ugreznjeni v telo 

sponke, vijaki morajo biti prevlečeni z mastjo, ki omogoča doseganje in vzdrževanje zatezne 

sile na vijakih; 
• mostični deli vijačnih sponk za pritrditev vodnikov morajo biti iz več delov (najmanj dveh za 

sponke za vodnike 243-AL1/39-ST1A); 
• vse kontaktne površine morajo biti visoko kvalitetno obdelane za zahtevane standardne 

dimenzije VN vodnikov in priključkov VN aparatov; 
• vsaka sponka mora imeti vidno oznako proizvajalca, kodo izdelka in podatek o zateznem 

momentu. 
 
Kontaktne površine: 
 
• Specifična tokovna gostota na kontaktnih površinah ne sme presegati priporočenih vrednosti, 

to je 0,36 A /mm2 na kontaktni površini vrvnega vodnika. 
• Kontaktne površine na delih sponk, ki so predvidene za kontakt z vrvnimi vodniki, morajo biti 

obdelane tako, da bo omogočen dober stik med sponko in vodnikom in da bo pri montaži 

omogočena penetracija kovine skozi oksidirano površino (zareze pravokotno na smer 
vodnika). 

• Spončna oprema mora biti konstruirana tako, da bo zagotovljen trajen kontakt med sponko 

in vodnikom, to je, da bo zagotavljala ustrezno trajno silo, s katero bo sponka pritiskala na 
vodnik, ne glede na sile, s katero deluje vodnik na sponko (povešanje vrvnih vodnikov itd.). 

• Spončna oprema mora biti oblikovana tako, da bo omogočen dober stik med sponko in 

vodnikom. Zato naj bodo objemni deli sponk, ki potiskajo vodnik k telesu sponke, izdelani 
tako, da bo imel vsak objemni del (cap) samo po dva vijaka. 

 
Vijačni material za spončno opremo: 
 
• Vijačni material naj bo dimenzij najmanj M10 s heksagonalnimi glavami v skladu z DIN 

standardom. 
• vijačni material naj bo nerjavni, kvalitete A2-F70 ali A2-F80 v skladu z ISO 3506 standardom. 
• Spončna oprema mora biti konstruirana tako, da izpadanje vijakov iz sponk med montažo ne 

bo možno. 
• Vijačni material in navoji v spončnem materialu morajo biti prekriti z mazivom, ki bo 

zagotavljalo vodotesnost vijačne zveze in omogočalo zadostno trenje, da ne bo popuščanja 

pritezne sile vijakov po zaključeni montaži. Mazivo mora prav tako zagotavljati ustrezno 
zmanjšanje trenja med vijakom in sponko za doseganje ustreznega zateznega momenta. 



 

 

 

Št. načrta: R4DI01-6E/09  47/65 

  

 

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane. 
 

Datoteka:  04_R4DI01-6E1004_Elektromontazna dela.docx Id. oznaka:  R4DI01-6E1004 

Gradnja/Objekt: RTP 400/110 - 220/110/35/10 kV Divača / Rekonstrukcija transformacije 220/110 kV Datum: 16. 10. 2025 

 

• Vsi vijaki morajo biti opremljeni s podložkami, ki bodo vzdrževali površinski pritisk glave vijaka 

na telo sponke pod dopuščeno vrednostjo (po DIN 2230) 
 
5.2.2 Testiranje spončne opreme 
 
Ponudnik mora v ponudbi za vsako sponko posebej navesti, kateri tipski testi so bili opravljeni za 
ta tip sponke. Ponudnik mora na prevzemnih preizkušanjih predložiti kopije teh testov oziroma 

kopije najmanj naslednjih tipskih testov za te tipe sponk: 
 
• Temperaturni testi pri konstantni tokovni obremenitvi z navedbo standarda, 
• Spremembe električnih parametrov pri temperaturnem utrujanju materiala, 
• Test v kratkostičnih razmerah pri zahtevani vrednosti toka kratkega stika, 
• Test koronskih praznjenj z navedbo standarda, 
• Test mehanske trdnosti z navedbo standarda. 
 
Tipski testi morajo biti izvedeni na ponujenih tipih spončnega materiala oziroma na sorodnih tipih 

posameznih sponk. 
 
Ponudnik mora pred dokončno potrditvijo dokumentacije spojnega in obesnega materiala 

predložiti program kontrole in preizkušanj med in po zaključeni proizvodnji, ki mora zajemati: 
 
• Kontrolo vhodnih materialov (polproizvodov), 
• Kontrolo proizvodov med proizvodnjo, 
• Kontrolo proizvajalca pred predajo pošiljke, 
• Predlog preverjanj ob prevzemu v tovarni (FAT). 
 
5.2.3 Dokumentacija spončne opreme 
 
Ponudnik mora razpisni dokumentaciji priložiti: 
 
• risbe spojnega in obešalnega materiala z razvidnimi tovarniškimi kodami in merami 

posameznih elementov, iz katerih bo nedvoumno razvidno, da ponujeni material odgovarja 
tehničnim zahtevam, podanim v predmetnem razpisu. Naročnik si pridržuje pravico presoje 

ustreznosti predvidenemu namenu za vsako posamezno sponko, ki je predmet ponudbe; 
• certifikate in povzetke poročil tipskih testov, ki jim je bil podvržen spončni material (za 

posamezni tip ponujene opreme ali sorodni tip ponujene opreme); 
• spisek predpisov/standardov, po katerih je spončni material izdelan in preizkušen; 
• izračun specifične tokovne gostote za vse kontaktne površine; 
• specifikacijo Al zlitine, ki je uporabljena za izdelavo ponujenega materiala; 
• za vsako posamezno sponko ali skupino sorodnih sponk opis postopka, po katerem se 

ponujen spončni material izdeluje; 
• opis uporabljene termične obdelave; 
• opis kvalitete ponujenega vijačnega materiala; 
• na risbi vsake sponke podatek o višini momenta vijačenja za vijačni material; 
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• na risbi vsake sponke mora biti navedena vrednost nazivnega toka in efektivna vrednost 
kratkostičnega toka za čas trajanja 1 s; 

• opis mehanske obdelave kontaktnih površin; 
• spisek oznak, s katero je opremljena vsaka sponka (spisek se lahko nahaja na dimenzijski 

risbi sponke); 
• spisek morebitnih prednosti in karakteristik, ki so boljše od zahtevanih, v kolikor sponka 

bistveno odstopa od v tej dokumentaciji zahtevanih parametrov; 
• program testiranja vhodnih materialov in polproizvodov, 
• originalno pisno potrdilo oziroma fotokopijo pogodbe o morebitnem pravnem nasledstvu 

tovarne oziroma konzorcija. 
 
Nekatere dimenzije, npr. za pritrditev na priključne sponke visokonapetostnih aparatov in 

podobno, bodo predmet potrditve Naročnika. Vse dimenzijske skice sponk morajo biti predane v 
elektronski obliki (format pdf in dwg) in v papirni obliki. 
 
Ponudnik mora za ponujeno spončno opremo upoštevati vse v Sloveniji veljavne zakone in 

podzakonske akte za vgradnjo materialov. 
 
V primeru izbire mora proizvajalec/dobavitelj Naročniku predati vso potrebno atestno 

dokumentacijo, ki mora biti usklajena s slovensko zakonodajo. 
 
5.2.4 vodnik 490-AL1/64-A20SA 
 
Predmet dobave je jeklo-aluminijevi vodnik tip 490-AL1/64-A20SA z razmerjem prevodnega in 
nosilnega dela vodnika 7,7:1. Aluminij mora biti največje komercialne čistoče 99,5%, kvaliteta 

AL1, kvaliteta z aluminijem oplaščenih jeklenih žic mora odgovarjati standardu SIST EN 61232, 
natančneje kvaliteti A20SA (razred oplaščanja 20SA, tip jekla A). 
 
Vodniki morajo biti izdelani skladno s standardi SIST EN 50182, SIST EN 61232 in SIST EN 
60889, ki so osnova tudi za preizkušanja. 
 
Osnovne zahtevane karakteristike vodnika so navedene spodaj, bolj natančno pa so določene v 

Tabeli tehničnih podatkov za vodnik 490-AL1/64-A20SA v poglavju v nadaljevanju. 
 
Naziv vodnika  490-AL1/64-A20SA 
Računski prerez vrvi:  553,8 mm2 

Prerez Al plašča (AL1):  490,3 mm2 

Prerez ACS jedra (A20SA):  63,6 mm2 

Premer vrvi:  30,6 mm 
Konstrukcija vrvi: 
Al plašč - AL1 (št. žic x premer):  54 x 3,40 mm 
ACS jedro - A20SA (št. žic x premer):  7 x 3,40 mm 
Dolžinska masa vrvi max:  1.852,9 kg/km 
Računska pretržna sila min:  150.810 N 
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Modul elastičnosti ± 10%:  70.000 N/mm2 

Koeficient lin. raztezanja ± 10%:  19,3 x 10-6 1/°C 
Dolžinska srednja ohmska 
upornost /20°C/max:  0,059/km 
Termični mejni tok min. (0,6 m/s, 35°C):  960 A 
 
Vodnik se dobavi na lesenem nepovratnem bobnu.  
 
5.2.4.1 Tehnične zahteve za A20SA jedro 
 
Iz ponudbe dokumentacije mora biti nedvoumno razvidno, kateri proizvajalec bo izdelal vodnik. V 
kolikor navedeni proizvajalec ne izdeluje vodnika v celoti (npr. A20SA jedro izdeluje drugi 
proizvajalec), mora biti jasna sledljivost o nabavi A20SA žic. 
 
Če proizvajalec vodnika ne proizvaja A20SA žic, se zahteva vmesni prevzem pri proizvajalcu 

A20SA žice. V kolikor proizvajalec proizvaja celotni vodnik, vmesni prevzem ni potreben. Vse 

stroške vmesnega prevzema A20SA žic, ki se ga izvede skladno z določili navedenimi v poglavju 
za kosovni preizkus, krije ponudnik. 
 
5.2.4.2 Preizkušanja 
 
Naročnik si pridržuje pravico izvesti pred podpisom pogodbe audit tovarne in laboratorija za 
proizvajalce, ki dobavljajo prvič za ELES, d.o.o.. 
 
V kolikor proizvajalec vodnika nima svojega laboratorija in opreme za preizkuse po navedenih 
standardih, mora ponudnik organizirati preizkuse v neodvisnem laboratoriju, ki je akreditiran za 
omenjeni obseg preizkušanja s strani akreditacijskega organa. Predmetni preizkusni laboratorij 
je v tem primeru predmet audita. Vse stroške audita krije ponudnik. 
 
5.2.4.2.1 Tipski preizkus 
 
Za nudeni vodnik mora ponudnik k ponudbi priložiti dokumentacijo o opravljenem tipskem 

preizkusu skladno s SIST EN 50182 in predati fotokopijo zaključnega mnenja o tipskem preizkusu 
iz katerega je nedvoumno razvidno za kateri vodnik gre in kateri standardi so upoštevani. 
 
V okviru tipskega testa morajo biti skladno s SIST EN 50182, izvedeni najmanj naslednji preizkusi: 
 
1. Kontrola vrvi v obsegu preizkusov: 
1.1 površina vrvi, 
1.2 premer vrvi, 
1.3 negibnost žic, 
1.4 faktor koraka in smer pletenja, 
1.5 število in tipi žic, 
1.6 masa na enoto dolžine, 
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1.7 pretržna natezna trdnost (preizkus pretrga vodnika), 
1.8 napetostno-deformacijska krivulja (stress-strain curve). 
 
2. Kontrola Al žic v obsegu preizkusov: 
2.1 premer žice, 
2.2 natezno trdnost, 
2.3 preizkušanje z navijanjem, 
2.4 električna upornost, 
2.5 varjenje Al žic. 
 
3. Kontrola oplaščenih jeklenih žic z aluminijem v obsegu preizkusov: 
3.1 premer žice, 
3.2 natezno trdnost, 
3.3 napetost ob raztezku 1%, 
3.4 raztezanje, 
3.5 preizkušanje na vzvoj, 
3.6 meritev oplaščenja jeklenih žic z aluminijevo prevleko (debelina prevleke, enakomernost 

debeline prevleke), 
3.7 električna upornost. 
 
Tipski preizkus mora biti opravljen v laboratoriju, ki je akreditiran za omenjeni obseg preskušanja 

s strani akreditacijskega organa. 
 
5.2.4.2.2 Kosovni preizkus 
 
S kosovnimi preizkusi se zagotavlja kvaliteta in ustrezanje zahtevam mednarodnega standarda 
SIST EN 50182, SIST EN 61232 in SIST EN 60889. Za vodnike bodo izvajana naslednja 
preizkušanja skladno z zahtevami navedenih standardov. 
 
1. Kontrola vrvi v obsegu preizkusov: 
1.1 površina vrvi, 
1.2 premer vrvi, 
1.3 negibnost žic, 
1.4 faktor koraka in smer pletenja, 
1.5 število in tipi žic, 
1.6 masa na enoto dolžine. 
 
2. Kontrola Al žic v obsegu preizkusov: 
2.1 premer žice, 
2.2 natezno trdnost, 
2.3 preizkušanje z navijanjem, 
2.4 električna upornost. 
 
3. Kontrola z aluminijem oplaščenih jeklenih žic v obsegu preizkusov: 
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3.1 premer žice, 
3.2 natezno trdnost, 
3.3 napetost ob raztezku 1 %, 
3.4 raztezanje, 
3.5 preizkušanje na vzvoj, 
3.6 meritev oplaščenja jeklenih žic z aluminijevo prevleko (debelina prevleke, enakomernost 

debeline prevleke), 
3.7 električna upornost. 
V okviru kosovnih preizkusov se izvede tudi preizkus pretrga vodnika skladno s SIST EN 50182, 
točka 6.4.8. Preizkus pretrga se izvede na najmanj dveh (2) vzorcih vodnika, vzetega iz različnih 

in naključno izbranih bobnov, pripravljenih za dobavo. 
 
Naročnik lahko zahteva dodatno preizkušanje, za kar se sporazumno dogovori z dobaviteljem. 

Prevzem mora biti izveden v tovarni proizvajalca ob prisotnosti strokovne komisije naročnika (2 
osebi), proizvajalca in pooblaščene strokovne institucije (1 oseba), katero predvidi naročnik. 
 
Dobavitelj mora ob prevzemu vodnika predati naročniku tudi vsa potrebna navodila (v elektronski 
in papirnati obliki) za ravnanje z bobni. Navodila morajo biti v slovenskem jeziku. Predati je 
potrebno tudi ustrezne listine o skladnosti. 
 
5.2.4.3 Transport 
 
Dobava vodnika se mora izvršiti na novem lesenem bobnu, komplet z leseno zaščitno oblogo. 
Zaščitna obloga notranje strani bobnov naj bo izvedena in nameščena brez uporabe kovinskih ali 

drugih materialov, ki lahko pri navijanju vodnika na boben povzročijo površinske poškodbe 

vodnika. Bobni morajo biti togi (kompaktni), lesena konstrukcija mora biti ustrezno vijačena. 

Pakiranje vodnikov mora biti izvedeno skladno s predhodno navedenimi standardi. 
 
Ponudnik lahko dobavi vodnike na kovinskih bobnih, a mora v tem primeru v ponudbeni ceni 
upoštevati strošek organizacije in izvedbe povratnega prevoza z lokacije skladiščne deponije v 

matično tovarno. 
 
Na vsakem bobnu morajo biti naslednji podatki: 
 
• naziv in znak proizvajalca, 
• puščica za smer odvijanja, 
• naziv materiala, konstrukcija, 
• presek, dolžina in masa vrvi, 
• bruto/neto masa bobna, 
• številka bobna, 
• naslov kupca in številka pogodbe, 
• naziv projekta. 
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Dobava zajema tudi raztovarjanje bobnov na lokaciji skladišča, ki jo je opredelil naročnik v 

splošnih razpisnih pogojih (v Pogodbi). 
 
5.2.5 Tabela tehničnih podatkov za vodnik 490-AL1/64-A20SA 
 

 Enota Zahtevano Ponujeno 

Proizvajalec    
Proizvajalec vodnika (naziv, 
država) 

-   

Proizvajalec AL1 žice (naziv, 

država) 
-   

Proizvajalec A20SA žice (naziv, 

država) 
-   

Tip - 490-AL1/64-
A20SA 

 

Standard - glej tehnične 

pogoje 
 

Nazivne karakteristike    
Računski prerez vrvi ± 2,0 %: mm2 553,8  
Prerez Al plašča ± 2,0 %: mm2 490,3  
Prerez ACS jedra ± 2,0 %: mm2 63,6  
Premer vrvi ± 1,0 %: mm 30,6  
Al plašč - AL1: število žic 54  
Al plašč - AL1 (premer žice): mm 3,40  
ACS jedro - A20SA: število žic 7  
ACS jedro - A20SA (premer 
žice): 

mm 3,40  

Masa na dolžinsko enoto 

maksimalno: 
kg/km 1.852,9  

Računska raztržna sila 

minimalno: 
N 150.810  

Modul elastičnosti ± 10%: N/mm2 70.000  
Koeficient lin. raztezanja ± 10%: K-1 19,3 x 10-6  
Dolžinska srednja ohmska 

upornost/20°C/maksimalno: 
Ω/km 0,059  

Termični mejni tok (minimalno): A 960  
Tipski test  DA  
Transport    
Material transportnega bobna: -   
Maksimalni premer bobna: mm   
Masa bobna maksimalno: Kg   
Zagotavljanje kvalitete - ISO 9001  
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5.3 NAPISNE TABLE 
 
V splošnem se napisne table na novo namestijo v polju AD01, AD02 ter na obeh energetskih 
transformatorjih T211 in T212 in na zamenjanih visokonapetostnih aparatih. 
 
Napisna tabla na portalu nad transformatorjem T211 se demontira in nato po izgradnji novega 
portala namesti ponovno na portal. 
 
Table se namestijo na jeklene konstrukcije in na pomožne konzole. Ves pomožni montažni 

material za namestitev napisnih tabel mora biti dobavljen skupaj z napisnimi tablami. Stroški 

montažnega materiala morajo biti vključeni v ceno napisne table. 
 
Table bodo bele, napisi pa črne barve. Napisi in besedila bodo določeni v projektu za izvedbo. 
 
Izdelane morajo biti iz aluminijaste pločevine, barvane z belo barvo po tehnologiji prašnega 

barvanja, črke naj bodo lepljene s samolepilno UV obstojno folijo proizvajalca 3M. 
 
Ponudnik mora podati garancijo za obdobje 6 (šest) let za izdelavo napisnih tabel po predlagani 

tehnologiji. 
 
Izvajalec je dolžan poleg napisnih tabel dobaviti tudi material za namestitev tabel kot so objemke, 

vijaki, podložke, matice (vse inox material), distančniki, itd., nekatere table bodo na ravno podlago 

lepljene. Ta material mora biti zajet v ceni za posamezno napisno tablo. 
 
Število in dimenzije napisnih tabel so naslednje: 
 
• dimenzije napisne table 400x100 mm 7 kosov 
 
Table te dimenzije bodo nameščene na transformatorjih T211 in T212, na vratih 20 kV prostora, 

na zaščitni mreži transformatorja LR 20/0,4 kV in na zaščitni pločevini novega 35 kV DV stebra. 
 
• dimenzije napisne table 300x80 mm 3 kosi 
 
Table te dimenzije bodo nameščene na odklopniku 220 kV in na tokovnih merilnih transformatorjih 

pri T211 in T212. 
 
• dimenzije napisne table 150x60 mm 22 kosov 
 
Tablice te dimenzije bodo nameščene na 35 kV in 20 kV kablih. 
 
5.4 KABELSKI KANALI, KABELSKE POLICE 
 
Kabelske police in kabelski kanali se namestijo: 
 



 

 

 

Št. načrta: R4DI01-6E/09  54/65 

  

 

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane. 
 

Datoteka:  04_R4DI01-6E1004_Elektromontazna dela.docx Id. oznaka:  R4DI01-6E1004 

Gradnja/Objekt: RTP 400/110 - 220/110/35/10 kV Divača / Rekonstrukcija transformacije 220/110 kV Datum: 16. 10. 2025 

 

• v temelju transformatorja T211 – kabelska polica od transformatorja do jaška (vstopa v 

kabelske cevi), namesti se kabelska polica iz perforirane pločevine, s pokrovom, dimenzij 

400x60 mm, 
• v temelju transformatorja T212 – kabelska polica od transformatorja do jaška (vstopa v 

kabelske cevi), namesti se kabelska polica iz perforirane pločevine, s pokrovom, dimenzij 

400x60 mm, 
• pri odklopniku Q0 v polju AD02 od pogonske omarice do kabelskih cevi pod pogonsko 

omarico, namesti se kabelski kanal iz polne inox pločevine, s pokrovom, dimenzij 120x80 

mm, 
• pri tokovnih merilnih transformatorjih T96 pri obeh energetskih transformatorjih T211 in T212, 

namesti se kabelski kanal iz inox pločevine, s pokrovom, dimenzij 80x80 mm, kabelski kanal 

se namesti na jekleni podstavek, 
• pri tokovnih merilnih transformatorjih T1 v zveznem polju =AD03, namesti se kabelski kanal 

iz inox pločevine, s pokrovom, dimenzij 80x80 mm, kabelski kanal se namesti na jekleni 

podstavek, 
• v dvojnem podu pod 20 kV stikališčem – kabelska polica pod 20 kV stikališčem za krmilno 

signalne, napajalne in komunikacijske (do prehoda v sosednji prostor), namesti se kabelska 
polica iz perforirane pločevine, s pokrovom, dimenzij 200x60 mm. 

 
Kabelski kanali iz inox pločevine morajo biti na zgornjem in spodnjem robu zaščiteni s 

plastično/gumijasto zaščitno obrobo. 
 
5.5 KRMILNO SIGNALNI IN NAPAJALNI KABLI 
 
Izvajalec elektromontažnih del po tej razpisni dokumentaciji mora dobaviti, položiti in priključiti 

vse krmilno signalne kable ter vse napajalne kable in priključiti na lastno rabo vse porabnike. Vse 
komunikacijske kable zagotoviti, položi, priključi ter poveže v funkcionalno celoto dobavitelj 
sekundarne opreme. 
 
Krmilno signalni in napajalni kabli bodo nameščeni v kabelskih kinetah, na kabelskih policah, v 
kabelskih ceveh in v zaščitnih kabelskih kanalih. Krmilno signalni in napajalni kabli se pritrjujejo 
na kabelske lestve s plastičnimi vezicami, potrebno jih je smiselno razporediti v snope po 

funkcionalnih celotah. 
 
Krmilno signalne, napajalne kable je potrebno položiti na naslednjih relacijah: 
 
1. Krmilno signalni in napajalni kabli: 

• med VN opremo v 220 kV poljih in pripadajočo relejno hišico v 220 kV stikališču, 
• med transformatorji T211 in T212 in pripadajočima relejnima hišicama v 220 kV in 110 

kV delu stikališča, ter lastno rabo v 220 kV stikališču, 
• od 20 kV celic do 110 kV krmilnega prostora in do omar napajanja 

 
Priključevanje kablov mora biti izvedeno v skladu s projektom za izvedbo, položeni morajo biti 

skladno z načrtom tras polaganja kablov. 
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Izvajalec mora vse kable označiti z ustreznimi napisnimi ploščicami na obeh koncih kabla. Vse 
kable je potrebno označiti pri prehodu v in iz cevi in na obeh straneh prebojev. 
 
V sklopu nameščanja krmilno signalnih kablov mora izvajalec namestiti še kabelsko cev med 

omaro, kjer je optični delilnik in kabelsko polico, ki je namenjena namestitvi optičnih kablov. 

Namestitev vključuje tudi montažo kabelskih uvodnic.  
 
Položene kabel je potrebno označiti z naslednjimi oznakami: 
 
• oznaka kabla, 
• tip kabla, 
• dolžina kabla. 
 
Oznake morajo biti dobro vidne in čitljive. Ploščice za označevanje morajo biti narejene iz plastike 

z vgraviranimi napisi. Ploščice morajo biti trajno obstojne in odporne na zunanje atmosferske 

vplive. 
 
Natančen popis vseh kablov bo podan v PZI dokumentaciji. Vsi kabli se obračunavajo po 

dejansko dobavljenih in položenih količinah. 
 
Kabli na bobnih se morajo dobavljati sukcesivno skladno z napredovanjem 
elektromontažnih del in ne celotne količine naenkrat, ki je navedena v popisu del. 
Posamezne količine za dobavo kablov bo sprotno potrjeval Naročnik. 
 
6 MONTAŽA SEKUNDARNE OPREME 
 
6.1 FUNKCIONALNI PREIZKUSI OPREME 
 
Po končanih elektromontažnih delih mora izvajalec izvesti funkcionalne preizkuse za vsa dela 

(namestitev in priključevanje krmilno signalnih in napajalnih kablov, …). Preizkušanje se izvaja 

sukcesivno skladno s potekom izvajanja elektromontažnih del. V sklopu funkcionalnih preizkusov 

mora Izvajalec elektromontažnih del opraviti vse potrebne meritve (meritve galvanskih povezav, 

električnih inštalacij in podobno) za vse sisteme, ki so v obsegu dobav in montaž tega javnega 

naročila. 
 
Po uspešno opravljenih funkcionalnih preizkusih mora izvajalec elektromontažnih del predati 

izpolnjene in overovljene protokole funkcionalnih preizkusov ter izdati pisno izjavo o kvalitetno 
izvedenih delih, da so dela izvedena skladno s projektom za izvedbo in da so vse spremembe, ki 
so nastale v času izvajanja elektromontažnih del, zavedene v projektni dokumentaciji. 
Sledili bodo še skupni funkcionalni preizkusi po priključitvi posameznih 110 kV in 400 kV polj. 
Preizkusi bodo izvedeni s strani Naročnika in ob obvezni prisotnosti osebja Izvajalca 

elektromontažnih del. 
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V obsegu storitev Izvajalca elektromontažnih del je obvezna prisotnost pri funkcionalnih 

preizkusih ter nudenje ustrezne pomoči (in nasvetov) pri odpravljanju težav pri funkcionalnih 

preizkusih. 
 
V obsegu storitev Izvajalca elektromontažnih del je izdelava spiskov protokolov za preizkušanje 

za vsako posamezno polje in za celoten sistem. Spisek mora vsebovati vse signale in njihove 
nadzorne točke, na katerih bo preizkuševalno osebje testiralo prisotnost signala. 
 
Izvajalec elektromontažnih del mora zagotoviti prisotnost njegovega osebja pri spuščanju naprav 

in sistemov v pogon za pomoč pri morebitnih montažnih delih in pri končnih meritvah na objektu, 

ki jih bo opravila neodvisna inštitucija. 
 
6.2 OSTALE STORITVE 
 
Za vse storitve navedene v predhodnih poglavjih bo: 
• naročnik zagotovil projektno dokumentacijo, ki bo vsebovala dispozicije naprav ter 

funkcionalne tokovne sheme in kabelske priključke, 
• izvajalec elektromontažnih del opravil označevanje vseh sponk, kablov in opreme, 
• izvajalec elektromontažnih del dobavil in namestil eventualne manjkajoče manjše jeklene 

konstrukcije in pritrdilne elemente, 
• izvajalec zagotovil ves drobni montažni material, 
• izvajalec elektromontažnih del zagotovil svojo prisotnost in pomoč preizkuševalnemu osebju 

pri izvajanju funkcionalnih preizkusov, 
• izvajalec elektromontažnih del pridobil pozitivno strokovno izjavo oziroma protokole o 

opravljenih meritvah, ki so sestavni del dokumentacije za inšpekcijski pregled, 
• izvajalec elektromontažnih del sodeloval pri vseh strokovnih pregledih, ki so osnova za 

pridobitev dovoljenja za obratovanje novo vgrajene opreme, 
• izvajalec elektromontažnih del pravočasno in kvalitetno odpravljal vse pomanjkljivosti, ki jih 

bodo ugotovile strokovne komisije oziroma montažni nadzorni organ naročnika, 
• izvajalec elektromontažnih del izvedel vse funkcionalne preizkuse ob prisotnosti osebja 

Naročnika, ki tudi potrdi protokole funkcionalnih preizkusov, 
• izvajalec elektromontažnih del zagotovil prisotnost osebja za montažo pri spuščanju naprav 

in sistemov v pogon, 
• izvajalec elektromontažnih del izvedel vse potrebne meritve, ki so potrebne za kvalitetno 

izvedbo elektromontažnih del (interne meritve posameznih zaključenih del), 
• izvajalec elektromontažnih del izdelal dokazilo o zanesljivosti za vsako posamezno fazo 

izvajanja del in za tehnični pregled. 
 
6.3 OSTALE INFORMACIJE 
 
V splošnem bodo pred pričetkom izvajanja elektromontažnih del zaključena vsa gradbena dela, 
nameščene bodo vse nove jeklene konstrukcije v 110 kV in 220 kV poljih, ki so predmet 
rekonstrukcije. 
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Izvajalec elektromontažnih del mora opraviti meritve in preizkuse posameznih zaključenih del v 

smislu, da zagotovi kvalitetno izvedbo del. Končne meritve na objektu bo po zaključenih 

elektromontažnih delih (nekatere meritve se izvedejo pred spuščanjem naprav ali objekta v 
pogon, nekatere meritve pa se izvedejo po spuščanju naprav ali objekta v pogon) izvedla 

neodvisna inštitucija. Izvajalec elektromontažnih del mora v času opravljanja meritev zagotoviti 

prisotnost svojega osebja za pomoč pri odpravljanju morebitnih napak pri izvedbi. 
 
Vsa manjša oprema/material, ki jo je potrebno namestiti in je v obsegu dobave po tej razpisni 
dokumentaciji, se v lahko skladišči v RTP Divača. Za transport opreme znotraj objekta do mesta 
montaže je zadolžen Izvajalec. 
 
Izvajalec mora upoštevati faznost del, terminski plan in trenutno energetsko situacijo. 

Delovni čas je ob delovnih dnevih od 7.00 do 15.00 ure. Naročnik ne bo priznaval dodatkov 

za nadurno delo. Vsa dela izven rednega delovnega časa se morajo uskladiti z Naročnikom.  
 
Na razpolago bo vsa projektna dokumentacija za izvedbo ter tovarniška dokumentacija o novo 

dobavljeni opremi. Pred začetkom izvajanja elektromontažnih del je potrebno temeljito proučiti 

vso veljavno projektno dokumentacijo in navodila proizvajalcev za montažo opreme in naprav. V 

tem obdobju morajo biti urejena tudi vsa pripravljalna dela. 
 
Če izvajalec ugotovi napake ali nelogičnosti v predani projektni dokumentaciji, mora o tem 

obvestiti Investitorja pred pričetkom oziroma pravočasno, tako da odprava napak ne bo vzrok za 

dodatne stroške in zamude pri izvajanju elektromontažnih del. 
 
7 SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI ZA IZVAJANJE DEL V RTP 
 
7.1 SPLOŠNO 
 
Dolžnost izvajalca del je, da priskrbi potrebno delovno silo ustrezne izobrazbe, poskrbi za njeno 

namestitev, prehrano, prvo pomoč, pisarniške prostore ter za vse higiensko tehnične in varnostne 

ukrepe, kakor zahtevajo ustrezni predpisi, vključno z zavarovanjem. 
 
Izvajalec del je dolžan sam nabaviti in zagotoviti na gradbišču zadostne količine potrebnega 

montažnega in pomožnega materiala, odprtih in zaprtih skladišč, delavnic, merilnih naprav in 

instrumentov, pisarniškega materiala za dokumentacijo, transportnih sredstev in potrebnih 
rezervnih delov in rezervnih strojev za vso mehanizacijo. 
 
Izvajalec del je dolžan poskrbeti za distribucijo vode, elektrike in ostale energente, ki jih potrebuje 

za izvajanje del. 
 
Zagotovitev komunikacij z naročnikom je dolžnost izvajalca del. 
 
Število in kvalifikacija inženirjev in delavcev mora biti tolikšno, da zagotavlja nemoten potek del 

po predloženem programu in v predvideni kvaliteti. 
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Izvajalec del je dolžan prevzeti od naročnika novo opremo in montirati novo opremo na podlagi 

potrjene dokumentacije in pisnih montažnih navodil naročnika. Pisna montažna navodila 

proizvajalcev opreme bodo splošno vodilo. Med montažo opreme bodo prisotni tudi nadzorniki 
montaže dobaviteljev opreme. Izvajalec del je dolžan upoštevati navodila nadzornikov montaže 

dobavitelja opreme in naročnika. 
 
7.2 OBVEZNOSTI IZVAJALCA PRI IZVAJANJU ELEKTROMONTAŽNIH 

DEL 
 
Obseg del vsebuje skladiščenje, raztovarjanje, transport od centralnega skladišča do mesta 

vgradnje, notranji transport in montažo opreme, ki je specificirana v Specifikaciji opreme in 

materiala. 
 
Aktivnosti in odgovornosti izvajalca del so: 
 
• izvajanje del po projektu za izvedbo, 
• izvajanje del po tehničnih predpisih, standardih in normativih ter v skladu z varnostnim 

načrtom, 
• izvajanje del z dobro inženirsko prakso za zagotavljanje načel elektromagnetne združljivosti, 
• vgrajevanje materialov, naprav in opreme, katerih kvaliteta je dokumentirana z atesti ali 

certifikati kvalitete, 
• splošno in podrobno planiranje vseh del, 
• zavarovanje in zaščita delavcev in opreme v eksploataciji ostalega dela RTP, 
• priprava gradbišč in skladišč, delavniških prostorov z opremo, 
• razkladanje opreme na gradbišču, kvantitativni in vizualni prevzem vsake dobavljene 

opreme, razpakiranje opreme, 
• skladiščenje opreme v odprtem in zaprtem skladišču, skladno z navodili dobaviteljev opreme 

ter navodili naročnika, 
• transport znotraj gradbišča (s tovornjaki, viličarji, mobilnimi dvigali, stacionarnimi dvigali itd.), 
• montaža nove opreme in izvedba prilagoditev na obstoječo opremo, 
• dobava ozemljitvenega in montažnega materiala ter drobne montažne opreme in materiala 

(skladno s Specifikaciji opreme in materiala), 
• dobava merilnih aparatur in inštrumentov, opozorilnih znakov vseh vrst: optičnih, mehanskih, 

zvočnih,  
• sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu, 
• sodelovanje pri preizkušanju in spuščanju v pogon opreme in materiala, 
• pomoč pri preizkušanju in spuščanju v pogon opreme dobaviteljev in pomoč 

preizkuševalnemu osebju dobaviteljev opreme, 
• sodelovanje pri Tehničnih pregledih, 
• začasni prevzem opreme, 
• pomoč naročniku pri poskusnem obratovanju, 
• odstranitev gradbišč in vzpostavitev prvotnega stanja, 
• sodelovanje pri končnem prevzemu, 
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• dokumentiranje vseh sprememb v dokumentaciji PZI, ki so nastale med deli in bodo osnova 
za izdelavo Projekta Izvedenih Del, 

• zavarovanje gradbišča, 
• zagotoviti zadostno število delavcev oziroma izvajalcev in urediti vso ustrezno 

dokumentacijo, 
• rizično zavarovanje opreme, montažnih naprav in svojih delavcev v času od začetka 

izvajanja del do poteka pogodbenih obveznosti, 
• zagotoviti, da dela potekajo skladno s terminskim planom, 
• zaščita pred prahom in vlago za vso opremo, ki se ne menja in je lahko v dosegu nečistoč, 
• varstvo pri delu, proti požaru in varstvo okolja, 
• izdelava elaborata o varnosti pri delu med montažo in preizkušanjem, 
• izdelava dokazila o zanesljivosti, 
• prva pomoč, 
• vodstvo montaže, 
• zagotoviti notranjo kontrolo nad izvajanjem del, 
• vse ostale naprave in aktivnosti potrebne za kompletno izvršitev del v okviru te pogodbe, ne 

glede na to ali so posamezni detajli v tej Razpisni dokumentaciji povsem definirani. 
Obseg del je razviden iz ostalih delov te dokumentacije. 
 
7.3 OBSEG PONUDBE ZA IZVAJANJE ELEKTROMONTAŽNIH DEL 
 
Ponudnik je dolžan upoštevati terminski plan naročnika. Kot datum dokončanja objekta se smatra 

dan, ko strokovna komisija za izvedbo strokovnega tehničnega pregleda (STP) ugotovi, da so 

dela uspešno izvedena. 
 
Ponudnik mora upoštevati, da se bodo dela vršila na objektu, kjer bodo ostale naprave normalno 

obratovale in bodo pod električno napetostjo. 
 
7.4 DELO V POSEBNIH POGOJIH 
 
Za opravljanje elektromontažnih del v bližini naprav, ki so pod napetostjo, veljajo posebna določila 

glede varnosti pri delu. Izvajalec bo v zvezi z varnostjo pri delu v bližini naprav pod napetostjo 

dobil ustrezna navodila s strani Naročnika. 
 
Izvajalec mora skupaj z naročnikom skrbno programirati in uskladiti obseg del in zaporedje tistih 

del, kjer se dela v okviru te pogodbe prepletajo z obstoječimi živimi napravami. 
 
Izvajalec mora za zagotovitev zgornje zahteve izdelati program dela. Ta mora vsebovati podrobni 
opis tehnologije, časovni potek del, vse provizorije in začasne inštalacije potrebne za nemoteno 

obratovanje ostalih naprav, potrebne posebne ukrepe varstva pri delu, itd. 
 
Naročnik lahko zahteva tudi delo v času izven rednega delovnega časa (npr. ponoči, dela prosti 

dan) v odvisnosti od trenutne energetske situacije. V tem času je Izvajalec dolžan zagotoviti 

nadzor nad montažo s strani Naročnika. 
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7.5 OBRATOVALNI REŽIM MED OPRAVLJANJEM DEL 
 
Predvideno je, da med izvajanjem del v VN polju ostale naprave v 220 kV in 110 kV stikališču 

normalno obratujejo in zato ne bodo motene pri obratovanju. 
 
7.6 UREDITEV GRADBIŠČ 
 
7.6.1 Predpisi 
 
Izvajalec mora pri ureditvi gradbišč in izvajanju del upoštevati veljavne določbe s področja 

graditve objektov in upoštevati ostale zakone, odredbe in pravilnike, ki urejajo to področje. 
 
7.6.2 Dostop na gradbišče 
 
Izvajalec mora za dostop uporabljati obstoječe dostopne poti do gradbišča in obstoječe 

transportne poti znotraj gradbišča. 
 
Če bi izvajalec v katerikoli fazi realizacije del potreboval dodaten dostop ali zaradi montažnih del 

zaprl kakšno od obstoječih dostopnih poti ali drugo pot znotraj gradbišča, mora s pomočjo 

Naročnika pridobiti od ustreznih Upravnih organov dovoljenje za to. 
 
Izvajalec je dolžan vse spremembe in/ali provizorije po končanih delih povrniti v prvotno stanje. 
 
Za vse smerokaze in table, ki jih bo izvajalec postavil na gradbišču, mora izvajalec pred 

postavitvijo pridobiti od naročnika pisno odobritev. 
 
7.6.3 Pisarniški prostori, garderobe 
 
Izvajalec je dolžan na gradbišču organizirati, postaviti in urediti pisarniške prostore in garderobe 

za svoje osebje. 
 
7.6.4 Skladiščni prostori 
 
Opremo prevzema izvajalec del na gradbiščih direktno od naročnika. Prevzem bo kvantitativen in 

vizualen. Izvajalec je o vsakem prevzemu dolžan sestaviti zapisnik. 
 
Izvajalec organizira skladišče znotraj ograje RTP in predvidi vse službe, ki so za skladiščenje 

potrebne: skladiščnika z ustreznim sistemom evidentiranja opreme v skladišču, zavarovanje 

skladišča, itd. 
 
7.6.5 Namestitev osebja, prehrana in delovni čas 
 
Namestitev (prenočevanje) osebja Izvajalca montažnih del na gradbišču ni možna. Izvajalec mora 

za namestitev svojega osebja poskrbeti izven gradbišča, na svoje stroške. 
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Izvajalec mora na svoje stroške organizirati in izvajati tudi potrebni lokalni transport osebja na 

gradbišče. Med izvajanjem del mora Izvajalec upoštevati delovni čas Naročnika ali pa se o njem 

sporazumno dogovoriti. 
 
7.6.6 Transport in rokovanje z opremo na gradbišču RTP-ja 
 
Za ves transport opreme in rokovanje z njo na gradbišču je odgovoren Izvajalec del. 
 
7.6.7 Uporaba električne energije 
 
Naročnik bo dal izvajalcu del za potrebe izvedbe del na razpolago ustrezno število 400/230 V (3-
faznih) priključnih mest. Izvajalec je dolžan poskrbeti za distribucijo do posameznih porabniških 

točk, upoštevaje pri tem vse ustrezne predpise o varnosti. 
 
Izvajalec je dolžan na svoje stroške poskrbeti za zadostno razsvetljavo vseh lokacij, kjer se bodo 

izvajala montažna dela, v skladu z veljavno zakonodajo in predpisano opremo. To začasno 

razsvetljavo, potrebno samo med potekom montažnih del, je po končanju del Izvajalec dolžan na 

svoje stroške odstraniti. 
 
Izvajalec mora po dokončanju del odstraniti vse začasne instalacije. 
 
7.6.8 Uporaba vode 
 
Naročnik bo dal izvajalcu na gradbišču na razpolago priključno mesto za pitno vodo. 
 
Izvajalec je dolžan sam poskrbeti za distribucijo vode do mesta porabe. 
 
7.6.9 Telekomunikacije 
 
Naročnik zaradi pomanjkanja zvez izvajalcu ne more preskrbeti zunanjih telefonskih priključkov, 

vezanih direktno na omrežje Telekoma, zato mora za povezavo z naročnikom poskrbeti sam. 
 
Komunikacije, potrebne pri montaži in preizkušanju, ki niso del telefonskega sistema v RTP, si 

mora izvajalec organizirati sam. 
 
7.6.10 Sanitarije in higiena 
 
Izvajalec je odgovoren za to, da bo gradbišče ves čas prenove v higiensko neoporečnem stanju. 
 
Uporaba naročnikovih sanitarij ni dovoljena. Za tekočo uporabo sanitarij mora Izvajalec sam 

poskrbeti za namestitev ustreznega števila mobilnih sanitarnih blokov. 
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7.6.11 Prva medicinska pomoč 
 
Izvajalec je dolžan poskrbeti za organizacijo nujne prve pomoči na gradbiščih. Ta zajema tudi 

osebje dobaviteljev opreme (nadzorniki montaže in preizkuševalci med spuščanjem opreme v 

pogon). 
 
7.6.12 Ostale naprave  
 
Izvajalec del mora pravočasno (rok najmanj 15 koledarskih dni) zahtevati od naročnika odobritev 

za postavitev morebitno dodatno potrebnih pomožnih objektov. 
 
Zahtevek za odobritev mora biti primerno dokumentiran, tako da dobi naročnik celovito 

informacijo. 
 
7.6.13 Vrnitev gradbišča v prvotno stanje 
 
Izvajalec je po dokončanju del dolžan gradbišče vrniti v prvotno stanje na lastne stroške. 

Eventualne montažne stavbe in/ali provizorije, kontejnerje mora odstraniti/podreti in poskrbeti za 

ponovno posaditev tal ter vzpostaviti stanje enako ali podobno stanju pred začetkom dela. 
 
Za vsa dela vzpostavljanja prvotnega stanja mora predhodno pridobiti potrditev naročnika. 
 
7.7 ORODJE IN OPREMA 
 
Izvajalec del je dolžan samostojno preskrbeti vsa potrebna sredstva za delo (orodja, pripomočke, 

zaščitna sredstva, potrošni material). 
 
7.8 VARNOST PRI DELU, ZAŠČITA GRADBIŠČ, POŽARNA ZAŠČITA 

IN VAROVANJE OKOLJA 
 
7.8.1 Varnost pri delu 
 
Odgovorni nosilec v smislu varnosti pri delu na gradbišču je po podpisu pogodbe vse do končanja 

del izvajalec montažnih del. 
 
Izvajalec je dolžan za gradbišče pripraviti Elaborat o varnosti pri delu. 
 
Izvajalec je dolžan podpisati Pisni sporazum o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. 
 
Osebje izvajalca mora biti seznanjeno z Elaboratom o varnosti pri delu in ustrezno usposobljeno 
(izpiti, tečaji). 
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Izvajalec mora pri izdelavi Elaborata o varnosti pri delu upoštevati slovenske zakone (Zakon o 

varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Uradni list RS, št. 43/11 z dopolnili) in pravilnike, ki izhajajo 

iz tega zakona, dodatno pa še interne pravilnike varstva pri delu naročnika. 
 
Vsi delavci na gradbišču morajo biti nezgodno in zdravstveno zavarovani v skladu z zakonodajo 

v Republiki Sloveniji. 
 
Vse osebje izvajalca del in naročnika mora na gradbišču uporabljati ustrezna z zakonom 

predpisana sredstva za delo.  
 
Osebje izvajalca mora imeti na oblačilih vidno oznako firme kateri pripada, odgovorne osebe pa 

dodatno oznako, iz katere bo razviden njihov položaj in odgovornost. 
 
7.8.2 Zaščita gradbišč 
 
Izvajalec je dolžan gradbišče primerno zaščititi (ograja, osvetlitev, itd.).  
 
Kontrola varnosti in nadzor morata biti povsod, kjer se izvaja delo in povsod, kjer se skladišči 

oprema. 
 
Izvajalec del bo preskrbel in postavil vse opozorilne oznake, nalepke in table za označevanje, 

potrebne za varnost med montažo in spuščanjem v pogon. Vsi napisi morajo biti v slovenskem 

jeziku. 
 
7.8.3 Zaščita pred požarom 
 
Izvajalec je pred začetkom del dolžan izdelati elaborat požarne varnosti (30. člen Zakona o 

varstvu pred požarom (ZVPoz) - Ur. l. RS št. 3/07 uradno prečiščeno 
besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22). 
Izvajalec je dolžan organizirati in izvajati zaščito pred požarom na gradbišču. Pri tem mora 

upoštevati naslednje: 
• na gradbišču se praviloma ne sme uporabljati odprtega ognja, 
• gorljive materiale je potrebno skladiščiti samo tam, kjer je nevarnost požara minimalna. Za 

zaščito materialov se lahko uporablja samo negorljiva plastika, 
• dela, kot so varjenje, brušenje in izžiganje, je potrebno končati najmanj 2 uri pred koncem 

delovnega časa, 
• na gradbišču mora biti razmeščeno primerno število gasilnih aparatov, ki jih mora izvajalec 

primerno vzdrževati, 
• izvajalec mora svoje osebje izuriti za uporabo aparatov za gašenje in ga seznaniti s pravili 

zaščite pred požarom. 
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7.8.4 Varovanje okolja 
 
Izvajalec del je odgovoren za varovanje okolja na gradbiščih. To posebej velja za rokovanje, 

skladiščenje in transport raznih olj ali drugih kemikalij, ki bi lahko povzročile onesnaženje okolja. 
 
Izvajalec del mora predvideti opremo in postopke za sanacijo v primeru razlitja olja ali drugih 
kemikalij. 
 
Izvajalec je odgovoren in dolžan organizirati zbiranje, selekcijo in odstranjevanje odpadkov na 

gradbišču. Za posamezne postopke mora predhodno pridobiti soglasje naročnika. 
 
Izvajalec je dolžan skrbeti za čistost in urejenost gradbišča. 
 
7.9 NADZOR MONTAŽE 
 
7.9.1 Splošno 
 
Montažna dela izvaja kvalificiran izvajalec del. Vendar pa bodo dobavitelji opreme občasno 

nadzirali montažna dela, ter sami vodili preizkuse, spuščanje v pogon in poskusno obratovanje. 

Nadzorni organ naročnika bo na gradbišču stalno nadziral izvajanje del. To poglavje opisuje 
zahteve v zvezi z dolžnostmi nadzornih oseb dobaviteljev opreme in odnosa do drugih strank, ki 

so udeležene v tem Projektu. 
 
Naročnik bo zagotovil zadostno število izkušenega osebja za nadzor montaže s strani Naročnika 

(vključno za sestavljanje na gradbišču), ki bo izvajalo tudi spuščanje v pogon in nadzorovalo 

poskusno obratovanje. 
 
7.9.2 Montaža 
 
Izvajalec del bo izvajal vsa dela v zvezi z montažo dobavljene opreme po odobreni dokumentaciji 

dobavitelja opreme, pisnih navodilih za montažo opreme ter projektni in tehnični dokumentaciji, 

ki jo bo prejel od naročnika. 
 
7.9.3 Nadzor montaže s strani dobaviteljev opreme 
 
Glavne naloge nadzornikov montaže s strani dobaviteljev opreme so: 
• nadzor montaže in sestavljanja na gradbišču, 
• izvajanje vseh preizkusov opreme na gradbišču v obsegu dobave. Kadar obsežnejše 

preizkuse opreme, ki so jo dobavili različni dobavitelji opreme, izvaja nadzorni organ 

naročnika, so nadzorniki dobavitelja opreme odgovorni za pravilno pripravo nastavitve in 
dajanje svojega dela opreme v obratovanje, 

• med spuščanjem v pogon bodo kontrolirali in opozarjali na vse potrebne prilagoditve opreme, 

umerjanje, prilagajanje računalniških programskih paketov in parametrov ter podobnih del, 

ki zagotavljajo pravilno obratovanje opreme, 
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• nadzorniki dobavitelja opreme so odgovorni za kontrolo pravilne uporabe specialnega orodja, 
instrumentov, maziv itd., 

• med poskusnim obratovanjem nadzirajo obratovanje, ki ga izvaja osebje naročnika, 
• sodelujejo na sestankih z drugimi dobavitelji, izvajalcem del in inženirjem pri izdelavi detajlnih 

programov za delo, 
• kot predstavnik dobavitelja opreme sodelujejo pri reševanju vseh reklamacij, ki nastanejo na 

strani izvajalca del in/ali naročnika zaradi nepopolne dobave, neustrezne kvalitete delov 

dobavljene opreme, napak na opremi, ki jih je opazil med montažo, spuščanjem v pogon, 
preizkušanjem in poskusnim obratovanjem. 

 
Nadzorniki dobaviteljev opreme niso odgovorni za organizacijo, logistično določanje skladiščnih 

prostorov, časovno planiranje in spremljanje montažnih del, vendar morajo pripraviti za naročnika 

ugotovitve o teh zadevah v pisni obliki. 
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Št.

poz. Opis Skice enota T211
AD01/AE07

T212
AD02/AE08 DV 35 kV Rezerva Skupaj

Sponke
1 T Al vijačna sponka za vodnik 490-AL1/64-

A20SA, odcep na vodnik 490-AL1/64-
A20SA, trajni tok 1000 A

kos 13,00 10,00 0,00 4,00 27,00
2 Ravna Al priključna vijačna sponka za vodnik 

490-AL1/64-A20SA, prehod na sornik ØXX 
mm, trajni tok 1000 A

OPOMBA: 
ØXX - Dimenzije sornika bodo znane 
naknadno

kos 4,00 4,00 0,00 1,00 9,00
3 45° Al priključna vijačna sponka za vodnik 

490-AL1/64-A20SA, prehod na sornik ØXX 
mm, trajni tok 1000A

OPOMBA: 
ØXX - Dimenzije sornika bodo znane 
naknadno

kos 3,00 3,00 0,00 1,00 7,00

Datoteka: R4DI01-6E2410_Specifikacija VN sponk in vodnikov

Objekt:RTP 400/110 - 220/110/35/10 kV Divača / Rekonstrukcija transformacije 220/110 kV

ID oznaka: R4DI01-6E2410

Datum:              05.2024
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Št.

poz. Opis Skice enota T211
AD01/AE07

T212
AD02/AE08 DV 35 kV Rezerva Skupaj

4 90° Al priključna vijačna sponka za vodnik 

490-AL1/64-A20SA, prehod na sornik ØXX 
mm, trajni tok 1000 A

OPOMBA: 
ØXX - Dimenzije sornika bodo znane 
naknadno

kos 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00
5 Ravna prehodna Al priključna vijačna sponka 

za vodnik 490-AL1/64-A20SA, montaža na 

Al ploščo 100x100 mm, izvrtine Φ14 mm na 

50/50 mm, trajni tok 1000 A

kos 1,00 7,00 0,00 2,00 10,00

Datoteka: R4DI01-6E2410_Specifikacija VN sponk in vodnikov

Objekt:RTP 400/110 - 220/110/35/10 kV Divača / Rekonstrukcija transformacije 220/110 kV

ID oznaka: R4DI01-6E2410

Datum:              05.2024
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Št.

poz. Opis Skice enota T211
AD01/AE07

T212
AD02/AE08 DV 35 kV Rezerva Skupaj

6 Ravna prehodna Al priključna vijačna sponka 

za vodnik E-Cu 120 mm2, s cupal vložkom, 

montaža na Al ploščo 100x100 mm, izvrtine 

Φ14 mm na 50/50 mm, trajni tok 1000 A

kos 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00
7 Kabelski čevelj za vodnik E-Cu 120 mm2, 

zaščiten s termoskrčno cevko ru/ze barve

kos 1,00 1,00 0,00 2,00 4,00
8 Nosilna Al sponka, vijačna, za vodnik 490-

AL1/64-A20SA, za montažo na podporni 

izolator s prirobnico Φ160 vijaki 4xM14 na 

krožnici Φ127mm

kos 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00

Datoteka: R4DI01-6E2410_Specifikacija VN sponk in vodnikov

Objekt:RTP 400/110 - 220/110/35/10 kV Divača / Rekonstrukcija transformacije 220/110 kV

ID oznaka: R4DI01-6E2410

Datum:              05.2024
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Št.

poz. Opis Skice enota T211
AD01/AE07

T212
AD02/AE08 DV 35 kV Rezerva Skupaj

10 Natezna Al kompresijska objemka za vodnik 
490-AL1/64-A20SA, natezna sila 160 kN

kos 14,00 0,00 0,00 3,00 17,00
11 Natezna Al kompresijska objemka za zaščitni 

vodnik 122-AL3/61-A20SA, natezna sila 120 
kN

12 Odcepna Al kompresijska objemka za 
zaščitni vodnik 122-AL3/61-A20SA

13 Priključna ozemljilna sponka za zaščitni 

vodnik 122-AL3/61-A20SA, montaža na 

jekleno konstrukcijo
0 2,00kpl 2,00 0,00 0,00

Datoteka: R4DI01-6E2410_Specifikacija VN sponk in vodnikov

Objekt:RTP 400/110 - 220/110/35/10 kV Divača / Rekonstrukcija transformacije 220/110 kV

ID oznaka: R4DI01-6E2410

Datum:              05.2024
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Št.

poz. Opis Skice enota T211
AD01/AE07

T212
AD02/AE08 DV 35 kV Rezerva Skupaj

14 90° Al priključna vijačna sponka za vodnik 

Al/Fe 70/120, prehod na sornik ØXX mm, 
trajni tok 670 A

OPOMBA: 
ØXX - Dimenzije sornika bodo znane 
naknadno

kos 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00

15 90° Al priključna vijačna sponka za vodnik 

Al/Fe 150/25, prehod na sornik ØXX mm, 
trajni tok 670 A

OPOMBA: 
ØXX - Dimenzije sornika bodo znane 
naknadno

kos 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00

Datoteka: R4DI01-6E2410_Specifikacija VN sponk in vodnikov

Objekt:RTP 400/110 - 220/110/35/10 kV Divača / Rekonstrukcija transformacije 220/110 kV

ID oznaka: R4DI01-6E2410

Datum:              05.2024
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Št.

poz. Opis Skice enota T211
AD01/AE07

T212
AD02/AE08 DV 35 kV Rezerva Skupaj

16 Paralelna, tokovnoprevodna Al sponka za 
vodnik Al/Fe 70/12, Ø=11.5 mm

kos 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00

17 Paralelna, tokovnoprevodna Al sponka za 
vodnik Al/Fe 70/12, Al/Fe 150/25, 
Ø=17.5 mm

kos 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00

18 Kabelski čevelj za vodnik Al/Fe 70/12, 

Ø=11.5 mm

kos 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00

Datoteka: R4DI01-6E2410_Specifikacija VN sponk in vodnikov

Objekt:RTP 400/110 - 220/110/35/10 kV Divača / Rekonstrukcija transformacije 220/110 kV

ID oznaka: R4DI01-6E2410

Datum:              05.2024
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Št.

poz. Opis Skice enota T211
AD01/AE07

T212
AD02/AE08 DV 35 kV Rezerva Skupaj

19 Kabelski čevelj za vodnik Al/Fe 150/25, 

Ø=17.5 mm

kos 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00

31 Vodnik 490-AL1/64-A20SA m 200,00 175,00 65,00 440,00
32 Vodnik 122-AL3/71-A20SA m 30,00 0,00 5,00 35,00
33 Vodnik NYY-J 120mm2 - CU (finožični) m 5,00 5,00 5,00 15,00

Datoteka: R4DI01-6E2410_Specifikacija VN sponk in vodnikov

Objekt:RTP 400/110 - 220/110/35/10 kV Divača / Rekonstrukcija transformacije 220/110 kV

ID oznaka: R4DI01-6E2410

Datum:              05.2024
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POLJE TIP

Alstom 3150 40/100

400 kV STIKALNA OPREMA ZA DALJNOVODNO,TRANSFORMATORSKO,ZVEZNO IN OBHODNO POLJE

AC04, AC06 FXT16

PROIZVAJALEC

400 kV ODKLOPNIKI

NAZIVNI TOK / A KRATKOSTIČNI TOK / kA

Areva 3150 50AC05,AC08/09 GL316

AC07

OZNAKA

Q0

Q0

Areva 3150 50AC12,AC14 GL316Q01,Q02

Areva 3150 50AC13 GL316Q02

POLJE TIP

Alstom 3150 40/100AC04, AC05 S2DAT

PROIZVAJALEC

400 kV LOČILNIKI

NAZIVNI TOK / A KRATKOSTIČNI TOK / kAOZNAKA

Q1/Q51

Q9/Q52
Q7/Q8

AC04, AC05 Q2 S2DA Alstom 3150 40/100

AC05A Q3/Q54 SPOT Areva 3150 40/100

AC06, AC07

AC06,AC07

AC08 Q10/Q16

Q76 S2DA Alstom 3150 40/100

Alstom 3150 40/100S2DAT

AC08A

AC08A

Alstom 3150 40/100AC08/09 S2DATQ1/Q51

Q7/Q52

Q2/Q26

AC12,AC14 Q53 STB Areva 40

AC12, AC13 Q11/Q51

Q12/Q52AC14

SPOT Areva 3150 40

SPOT Areva 3150 40

400 kV TOKOVNI TRANSFORMATORJI

POLJE OZNAKA

1

2

3

4

5

2x500/1 5 0.2S

10 0.2S

30 5P

30 5P

30 5P

2x800/1

AC04 T1 IOSK 420

ŠT.JEDRA RAZMERJE (A) NAZIVNA MOČ (VA) RAZRED

Trench

2x800/1

2x800/1

2x800/1

1

2

3

4

5

2x1000/1 5 0.2S

10 0.2S

30 5P

30 5P

30 5P

2x1600/1

AC05 T1 IOSK 420

Trench

2x1600/1

2x1600/1

2x1600/1

1

2

3

4

5

3000/1 5 0.2

10 0.2

30 5P

30 5P

30 5P

AC05A T13 AGU-420

Končar 3000/1

3000/1

3000/1

3000/1

1

2

3

4

5

2x500/1 0.2S

10 0.2S

30 5P

30 5P

30 5P

2x800/1

AC06 T1 IOSK 420

Trench

2x800/1

2x800/1

2x800/1

5

1

2

3

4

5

2x500/1 0.2S

10 0.2S

30 5P

30 5P

30 5P

2x800/1

AC07 T1 IOSK 420

Trench

2x800/1

2x800/1

2x800/1

5

1

2

3

4

5

3000/1 5 0.2

10 0.2

30 5P

30 5P

30 5P

AC08A T11 AGU-420

Končar 3000/1

3000/1

3000/1

3000/1

1

2

3

4

5

2x1000/1 0.2S

10 0.2S

30 5P

30 5P

30 5P

2x1600/1

AC09 T1 IOSK 

Trench

5

2x1600/1

2x1600/1

2x1600/1

1

2

3

4

5

3000/1 5 0.2

10 0.2

30 5P

30 5P

30 5P

AC13 T12 AGU-420

Končar 3000/1

3000/1

3000/1

3000/1

400 kV NAPETOSTNI TRANSFORMATORJI

POLJE OZNAKA

1

2

3

4

AC04, AC07 T5 OTEF 420

ŠT.JEDRA NAZIVNA MOČ (VA) RAZRED

Ritz

0.1/√3

0.1/√3

0.1/√3

10

15

30

30

0.2

0.5

3P

0.1/√3 3P

NAZ.SEK.NAP.(kV)

1

2

3

4

AC05, AC06 T5 OTEF 420

Ritz 0.1/√3

0.1/√3

10

15

30

30

0.2

0.5

3P

0.1/√3 3P

1

2

3

4

AC05A

T52 VPU-420

Končar

0.1/√3

0.1/√3

0.1/√3

10

15

30

30

0.2

0.2

0.5/3P

0.1/√3 0.5/3P

1

2

3

4

AC08A

T51 VPU-420

Končar

0.1/√3

0.1/√3

0.1/√3

10

15

30

30

0.2

0.2

0.5/3P

0.1/√3 0.5/3P

1

2

3

4

AC09

T5, T15 OTEF 420

Ritz 0.1/√3

0.1/√3

10

15

30

30

0.2

0.5

3P

0.1/√3 3P

T25

400 kV ODVODNIKI PRENAPETOSTI

POLJE OZNAKA

AC04 F1 ABB, Pexlim Q366-XH420; 336 kV 10 kA

AC12, AC14 F1, F2 Siemens, PEXLIM P330-HQ420

400 kV ENERGETSKI TRANSFORMATORJI

POLJE OZNAKA

AC04 T411 ETRA ,     TR 300 000-400

AC12 T441 Siemens, TDQ-405A44F9K-99; 600 MVA, 400/400 kV

              TDQ-405L44F9K-99

AC14 T442 Siemens, TDQ-405A44F9K-99; 600 MVA, 400/400 kV

              TDQ-405L44F9K-99

400 kV KONDENZATOR

POLJE OZNAKA

AC01 C401 ABB; 100 MVAr, 400 kV, 50 Hz

POLJE TIP

110 kV STIKALNA OPREMA ZA DALJNOVODNO,TRANSFORMATORSKO,ZVEZNO IN OBHODNO POLJE

AE01,AE03

PROIZVAJALEC

110 kV ODKLOPNIKI

NAZIVNI TOK / A KRATKOSTIČNI TOK / kA

AE05, AE06

OZNAKA

Q0

Q0

AE11, AE12

AE14, AE15

POLJE TIP

Alstom 1600 31,5 kA/1sAE01,AE03 D300-121631M/H

PROIZVAJALEC

110 kV LOČILNIKI

NAZIVNI TOK / A KRATKOSTIČNI TOK / kAOZNAKA

Q1, Q2

AE12, AE14

AE16, AE21 Q1, Q2 SDC 550-2000 Coelme 2000 40/100

AE20 Q14/Q16

Q24/Q26

110 kV TOKOVNI TRANSFORMATORJI

POLJE OZNAKA

1

2

3

4

2x100/1 5 0.2FS10

10 0.5FS10

30 5P20

30 5P20

AE01, AE03 T1/T5 VAU123     T1

ŠT.JEDRA RAZMERJE (A) / NAZIVNA MOČ (VA) RAZRED

Rade Končar  

1

2

3

4

5 0.2FS10

10 0.5FS10

30 5P20

30 5P20

AE06 T1 OSKF123

Ritz

AE07,AE08

AE16, AE21 Q0 Alstom 3150 40 kA / 100 kAGL 311 F1

AE17, AE18

AE06, AE07

AE08, AE11

AE15, AE17

AE18, AE19

2x100/1

2x100/1

2x100/1

NAZ.SEK.NAP.(kV)

                T5 1

2

3

4

0.11-0.1/√3

0.1/√3

0.1/√3

10

15

30

30

0.2

0.5

3P

0.1/3 3P

2x300/1

2x300/1

2x300/1

2x300/1

1

2

3

4

2x600/1 5 0.2FS10

10 0.5FS10

30 5P20

30 5P20

AE07, AE08 T1/T5 VAU123     T1

Rade Končar  2x1000/1

2x1000/1

2x1000/1

                T5 1

2

3

4

0.11-0.1/√3

0.1/√3

0.1/√3

10

15

30

30

0.2

0.5

3P

0.1/3 3P

1

2

3

4

5 0.2FS10

10 0.2FS10

30 5P20

30 5P20

AE11, AE12 T1 AGU 123

Rade Končar  

1000/1

1000/1

1000/1

1000/1

5

1

2

3

1000/1 30 5P20

5 0.2FS5

10 0.5FS5

30 5P20

2x300/1

2x300/1

2x300/1

4 30 5P20

AE14, AE15 T1 JOF123

Pfifner

2x300/1

1

2

3

2.5 0.2SFS10

2.5 0.2SFS10

4 5PR100

2000/1

2000/1

2000/1

4 4 5PR100

AE21 T2

2000/1

5 4 5PR1002000/1

AE18, AE19

AE01, AE03 F1

F6

110 kV ODVODNIKI PRENAPETOSTI

POLJE OZNAKA

110 kV ENERGETSKI TRANSFORMATORJI

POLJE OZNAKA

AE01 T132 EBG, DOR 25000/110, 20 MVA

AE03 T131

AE15, AE17

AE16, AE21 Q1, Q2 SDC 550-2000 Coelme 2000 40/100

AE20 Q14/Q16

Q2/Q26

AE06, AE11

AE12, AE14

AE18, AE19

SDCT 550-2000 Coelme 2000 40/100

SDCT 550-2000 Coelme 2000 40/100

Q8/Q9 Alstom 1600 31,5 kA/1sD300-121631M

  /E1M/N

AE16 Q81
LT 550-40  

Coelme 2000 40/100tripolni pogon

Q82
LT 550-40  

Coelme 2000 40/100ročni pogon

Q6

110 kV KABELSKA OPREMA

POLJE OZNAKA

AE16 kabel ABB, FXLJ 1x1400 mm2

končnik ABB, tip APEC 145

110 kV NAPETOSTNI TRANSFORMATORJI

POLJE OZNAKA ŠT.JEDRA NAZIVNA MOČ (VA) RAZREDNAZ.SEK.NAP.(kV)

1

2

3

4

10 0.2

15 0.5

30 3P

30 3P

AE06 T5 OTEF 123 

Ritz

0.1/√3

0.1/√3

0.1/√3

0.1/3

1

2

3

4

10 0.2

15 0.5

30 3P

30 3P

AE11, AE12 T5 OTEF 123 

Ritz

0.11-0.1/√3

0.1/√3

0.1/√3

0.1/3

AE14, AE15

AE17, AE18

AE19

1

2

3

4

10 0.2

15 0.2

30 3P

30 3P

AE20 T15, T25 OTEF 123 

Ritz

0.11-0.1/√3

0.1/√3

0.1/√3

0.1/3

POLJE TIP

Alstom 3150 40

220 kV STIKALNA OPREMA ZA DALJNOVODNO,TRANSFORMATORSKO,ZVEZNO IN OBHODNO POLJE

AD01, AD03 HGF114/1A

PROIZVAJALEC

220 kV ODKLOPNIKI

NAZIVNI TOK / A KRATKOSTIČNI TOK / kA

AD02

OZNAKA

Q0

Q0

POLJE TIP

Areva 2000 40AD01,AD02 S2DA

PROIZVAJALEC

220 kV LOČILNIKI

NAZIVNI TOK / A KRATKOSTIČNI TOK / kAOZNAKA

Q1, Q2

Minel 2500 40VPS-2452/4F

AD03, AD04

Alstom 3150 31,5AD04, AD05 HGF114/1AQ0

AD06

AD05, AD06

Areva 2000 40AD04, AD05 S2DATQ8/ Q9

AD06

Areva 2000 40AD06A S2DATQ24/ Q26

AD05A Q14/ Q16

220 kV  TOKOVNI TRANSFORMATORJI

POLJE OZNAKA

1

2

3

4

2x300/1 5 0.2

10 0.5

30 5P

30 5P

AD01, AD02 T1/T5 VAU245    T1

ŠT.JEDRA RAZMERJE (A) / NAZIVNA MOČ (VA) RAZRED

Rade Končar  

1

2

3

4

5 0.2S

10 0.2S

30 5P20

30 5P20

AD04, AD05 T1 JOF 245

2x500/1

2x500/1

2x500/1

NAZ.SEK.NAP.(kV)

                T5 1

2

3

4

011-0.1/√3

0.1/√3

0.1/√3

10

15

30

30

0.2

0.5

3P

0.1/3 3P

2x300/1

2x500/1

2x500/1

2x500/1

1

2

3

4

AD04, AD05 T5 VPU 245    

Rade Končar  

0.1/√3

0.1/√3

0.1/√3

10

15

30

30

0.2

0.2

0.5/3P

0.1/√3 0.5/3P

5 30 5P202x500/1

AD06

220 kV  NAPETOSTNI TRANSFORMATORJI

AD05A, AD06

AD06A

220 kV ODVODNIKI PRENAPETOSTI

POLJE OZNAKA

AD01 F2 Ohio Brass, VN152; 192 kV , 10 kA

F3 ABB, PEXLIM Q0180-XV012ME; 24/24 kV, 10 kA

AD02 F2 ABB, PEXLIM Q210-AM245, 210 kV 

F3 ASEA, XMO 14.4B, 24/24 kV, 10 kA

AD04, AD05 F1 Ohio Brass, VN152; 192 kV , 10 kA

AD06

220 kV ENERGETSKI TRANSFORMATORJI

POLJE OZNAKA

AD01 T211 OTE,  150 MVA

AE02 T212 R.Končar/ETRA33, 1TRZ 150000-245 S/A, 150 MVA

AE01, AE03 Q6

AC03,AC04 T94 1

2

3

4

5 0.2

10 0.2

30 5P20

30 5P20

AGU 123

Rade Končar  

1000/1

1000/1

1000/1

1000/1

5 1000/1 30 5P20

0.1/√3

0.1/√3

AE10

LTB 145D1/B ABB 3150 40 kA / 100 kA

AE19

LTB 145D1/B ABB 3150 40 kA / 100 kA

AE05, AE10 Q1, Q2 Alstom

Alstom

AE10 F1

F2

AE05, AE06 F1

AE11, AE12

AE14, AE15

AE17, AE18

AE19

AE07, AE08 F1

F3

AE16

F1

F2

ABB, PEXLIM Q108-YV123; 108 kV, 10 kA

ABB, PEXLIM Q072-YN123; 72 kV, 10 kA

ABB, PEXLIM Q108-YV123; 108 kV, 10 kA

ABB, PEXLIM Q108-YV123; 108 kV, 10 kA

ABB, PEXLIM Q108-YV123; 108 kV, 10 kA

F6

ABB, PEXLIM Q108-XH123; 108 kV, 10 kA

ABB, PEXLIM Q108-XH123; 108 kV, 10 kA

ABB, PEXLIM Q072-YN123; 72 kV, 10 kA

ABB, PEXLIM Q108-YV123; 108 kV, 10 kA

AE05 Q8/Q9 S2DAT Alstom 2000 40kA x1s

AE05 1

2

3

4

5

T1 5

10

30

30

1000/1

1000/1

1000/1

1000/1

1000/1 30

0.2SFS10

0.2SFS10

5P30

5P30

5P30

AGU 123

Rade Končar  

AE05 T5 VPU-123

Rade Končar  

1

2

3

4

0.1/√3

0.1/√3

0.1/√3

0.1/√3

10

15

30

30

0.2

0.2

0.5/3P

0.5/3P

AE10, AE16 T1/T5 VAU123     T1

Rade Končar  

1

2

3

4

5

2000/1

2000/1

2000/1

2000/1

2000/1

5

10

30

30

30

0.2SFS10

0.2SFS10

5P30

5P30

5P30

1

2

3

4

                T5 10

15

30

30

0.2

0.2

0.5/3P

0.5/3P

1

2

3

4

AD03 AGU-245

Rade Končar  
T1

5

1000/1

1000/1

1000/1

1000/1

1000/1

10

15

30

30

30

0.2SFS10

0.2SFS10

5P30

5P30

5P30

STA 123 40kA x1s

AE10

LT 550-40  
ročni pogon Coelme 40 1S

S2DA 123 40kA x1s2000

AE10 Q81

Q82

STA 123 Alstom 40kA x1s

STA 123 Alstom 40kA x1s

AC01,AC02,AC03 Q0 LTB 420E2 ABB 4000 50

AC03 Q1/Q51

Q9/Q52
Q7/Q8

Alstom 4000 40 kAx1sSPOT 

AC03 Q2 AlstomSPO 4000 40 kAx1s

AC01, AC02 T1 AGU 420

Rade Končar  

1

2

3

4

5

500/1

500/1

500/1

500/1

500/1

5

10

30

30

30

0.2SFS10

0.2SFS10

5P30

5P30

5P30

T5 VPU-420

Končar

1

2

3

4

0.1/√3

0.1/√3

0.1/√3

0.1/√3

10

15

30

30

0.2

0.2

0.5/3P

0.5/3P

AC03 F1 ABB, Pexlim P330-XH420; 330 kV 20 kA

AC03 T412

0.1/√3

0.1/√3

0.1/√3

0.1/√3

AC01, AC02 Q1/Q51 GESPOT 2000 50 kAx1s

AC01, AC02 Q2 GESPO 2000 50 kAx1s

AC01, AC02 Q7/Q8 GESPOT 2000 40 kAx1s

Q9/Q52

AC03

AC01, AC02

AC03

AC02 T94 1

2

3

4

5

10

30

30

AGU 123

Rade Končar  

1000/1

1000/1

1000/1

1000/1

5 1000/1 30

0.2SFS10

0.2SFS10

5P30

5P30

5P30

AC01 Q81 STB GE 40 kAx1s

400 kV DUŠILKA

POLJE OZNAKA

AC02 L401 Siemens, TMQ-714L44S9K-99; 75-150 MVAr, 400 kV

AE17

1

2

3

4

5 0.2SFS10

10 0.2SFS10

30 5P30

30 5P30

T1 AGU 123

Rade Končar  

1000/1

1000/1

1000/1

1000/1

5 1000/1 30 5P30

AE17

AGU 123

Rade Končar  

ETRA ,     TR 300 000-400

ETRA ,     RT 20000-110, YNyn6d5, 20MVA/14MVA/ 14 MVA
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3 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

I. Ebner

Enopolna shema - Zamenjava T211 in T212

Predmet projekta

LEGENDA:

E-1293mag. Marko Testen, univ. dipl. inž. el.
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ENOPOLNA SHEMA IZMENIČNE IN ENOSMERNE

LASTNE RABE

STANJE PREDELAV (KONČNO STANJE)

4 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE

OPREME

mag. Marko Testen, univ. dipl.
inž. el.

mag. Marko Testen, univ. dipl.
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Bojan Jenko, el. teh.

Sebastjan Sluga, inž. el.
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LASTNA RABA

RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divača / Dogradnja transformacije

400/110  kV in rekonstrukcija 400, 220 in 110 kV stikališča  ter

vgradnja regulacijske kompenzacijske naprave
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LEGENDA:

Demontaža VN naprav, vodnikov in gradbenih elementov

Začasna demontaža izolatorskih verig

DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS

Igor Ebner
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Datum
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Številka
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Merilo:

Stran/
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Vrsta
projekta:
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Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:

1/1
Spr.:

IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring
Ljubljana, Slovenija

1:200

mag. Marko Testen, univ. dipl. inž. el.E-1293

RTP 400/110 - 220/110/35/10 kV Divača / Rekonstrukcija

transformacije 220/110 kV

mag. Marko Testen, univ. dipl. inž. el.E-1293

Vodja
svetovanja:

Izvajalec
svetovanja:

02.2025

Transformatorsko polje AD01/AE07, T211, 220/110 kV

demontaža VN aparatov sponk in vodnikov

tloris in stranski ris

T5 NI PREDMET

DEMONTAŽE

T211 220/110 kV

AE07
AD01

F2

T1/T5 Q0

220 kV

110 kV

Q1 PI

F1
T1/T5

F3

AD01

T211

220/110 kV

F2

F2

F2

T1/T5

T1/T5

T1/T5

Q0

L3

L2

L1

L3

L2

N

L1

220 kV

AE07
110 kV

L3

L2

L1

PI

PI

PI

Q1

F1

F1

F1

F3

T1/T5

T1/T5

T1/T5

N
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Vrsta dokumentacije:

Del objekta/sistem:

Gradnja/objekt:Investitor:

Projektant:

Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:

1/1
Spr.:

IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring
Ljubljana, Slovenija

1:200

mag. Marko Testen, univ. dipl. inž. el.E-1293

RTP 400/110 - 220/110/35/10 kV Divača / Rekonstrukcija

transformacije 220/110 kV

mag. Marko Testen, univ. dipl. inž. el.E-1293

Vodja
svetovanja:

Izvajalec
svetovanja:

02.2025

Transformatorsko polje AD02/AE08, T212, 220/110 kV

demontaža VN aparatov sponk in vodnikov

tloris in stranski ris

AD02

F2

T1/T5 Q0

220 kVAE08
110 kV

F1
T1/T5

F3

T212
220/110 kV Q1 PI Q2

AE08

AD02

T212

T1/T5

F2

F2

F2

F1

F1

F1

F3

T1/T5

T1/T5

Q0

L3

L2

N

L1

220 kV

110 kV

L3

L2

L1

220/110 kV

T1/T5

T1/T5

T1/T5

Q1 Q2

PI

PI

PI

L3

L2

L1

N

L3

L2

L1

©
 I
B
E
 d

.d
.

V
se

 a
v
to

rs
k
e
 p

ra
v
ic

e
, 

k
i 
n
is

o

s 
p
o
g
o
d
b
o
 i
z
re

c
n
o
 p

re
n
e
še

n
e

n
a
 n

a
ro

č
n
ik

a
, 

so
 p

ri
d
rž

a
n
e
.

©
 I
B
E
 d

.d
.

A
ll
 r

ig
h
ts

, 
e
x
c
e
p
t 

th
e
 o

n
e
s

e
x
p
li
c
it

ly
 t

ra
n
sf

e
rr

e
d
 t

o
 t

h
e
 c

li
e
n
t

b
y
 c

o
n
tr

a
c
t,

 a
re

 r
e
se

rv
e
d
.

D

A

C

B

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C

B

A

F

E

D

121110987654321

LEGENDA:

demontaža VN naprav, vodnikov in gradbenih elementov

DEMONTAŽA  (N)

Začasna demontaža izolatorskih verig
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LEGENDA:

Predmet razpisa zamenjave VN opreme

F1

F3

F1

F1

F1

F3

F2

F2

POZICIJE VN APARATOV

poz. oznaka OPIS št.kos.

50 T211 Energetski transformator, 220/115/10,5 kV, 150 MVA 1

51 F1
Prenapetostni odvodnik v fazi, kovinsko oksidni, najvišja obratovalna napetost

sistema 123 kV, 10 kA, s števcem delovanj in pripadajočo opremo
3

52 F2
Prenapetostni odvodnik s silikonskim ohišjem, 245 kV, plazilna razdalja 8289

mm
3

53 F3

Prenapetostni odvodnik v zvezdišču 110 kV navitja energetskega

transformatorja, kovinsko oksidni, nazivne napetosti 72 kV, 10 kA, s števcem

delovanj in pripadajočo opremo

1

54 T96 Tokovni merilni transformator, 123 kV, Ith= 40 kA x 1 s, 1000/1/1/1/1/1 A 1
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1/1
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IBE, d.d., svetovanje,
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mag. Marko Testen, univ. dipl. inž. el.E-1293

RTP 400/110 - 220/110/35/10 kV Divača / Rekonstrukcija

transformacije 220/110 kV

mag. Marko Testen, univ. dipl. inž. el.E-1293

Vodja
svetovanja:

Izvajalec
svetovanja:

02.2025

Transformatorsko polje AD01/AE07, T211, 220/110 kV

pozicije VN sponk, obesnega materiala in vodnikov

tloris, stranski ris in prerezi A-A, B-B in C-C

C

B B

C

A A

POZICIJE VN SPONK, OBESNE OPREME IN VODNIKOV

poz. OPIS

1
T Al vijačna sponka za vodnik 490-AL1/64-A20SA, odcep na vodnik 490-AL1/64-A20SA, trajni tok

1000 A

2
Ravna Al priključna vijačna sponka za vodnik 490-AL1/64-A20SA, prehod na sornik ØXX mm,  trajni

tok 1000 A

3
45° Al priključna vijačna sponka za vodnik 490-AL1/64-A20SA, prehod na sornik ØXX mm, trajni tok

1000A

4
90° Al priključna vijačna sponka za vodnik 490-AL1/64-A20SA, prehod na sornik ØXX mm, trajni tok

1000 A

5
Ravna prehodna Al priključna vijačna sponka za vodnik 490-AL1/64-A20SA, montaža na Al ploščo

100x100 mm, izvrtine Φ14 mm na 50/50 mm, trajni tok 1000 A

6
Ravna prehodna Al priključna vijačna sponka za vodnik E-Cu 120 mm2, s cupal vložkom,  montaža na

Al ploščo 100x100 mm, izvrtine Φ14 mm na 50/50 mm, trajni tok 1000 A

7 Kabelski čevelj za vodnik E-Cu 120 mm2, zaščiten s termoskrčno cevko ru/ze barve

9
Paralelna Al vijačna sponka, tokovno prevodna, za vodnik 490-AL1/64-ST1A,

Um=245 kV AC, In=1000 A

10 Natezna Al kompresijska objemka za vodnik 490-AL1/64-A20SA, natezna sila  160 kN

11 Natezna Al kompresijska objemka za zaščitni vodnik 122-AL3/61-A20SA, natezna sila 120 kN

12 Odcepna Al kompresijska objemka za zaščitni vodnik 122-AL3/61-A20SA

13 Priključna ozemljilna sponka za zaščitni vodnik 122-AL3/61-A20SA, montaža na jekleno konstrukcijo

31 Vodnik 490-AL1/64-A20SA

32 Zaščitni vodnik 122-AL3/61-A20SA

33 Vodnik NYY-J 120 mm2
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T1/T5

F1

T1/T5
F3

T96

F1

F3

F2
F1

F3
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T1/T5

T1/T5

T1/T5

F1

T1/T5

F3
PI

PI

PI

PI

POZICIJE VN APARATOV

poz. oznaka OPIS št.kos.

50 T212 Energetski transformator, 220/115/10,5 kV, 150 MVA 1

51 F1
Prenapetostni odvodnik v fazi, kovinsko oksidni, najvišja obratovalna napetost

sistema 123 kV, 10 kA, s števcem delovanj in pripadajočo opremo
3

52 F2
Prenapetostni odvodnik s silikonskim ohišjem, 245 kV, plazilna razdalja 8289

mm
3

53 F3

Prenapetostni odvodnik v zvezdišču 110 kV navitja energetskega

transformatorja, kovinsko oksidni, nazivne napetosti 72 kV, 10 kA, s števcem

delovanj in pripadajočo opremo

1

54 T96 Tokovni merilni transformator, 123 kV, Ith= 40 kA x 1 s, 1000/1/1/1/1/1 A 1

55 Q0
Tripolni odklopnik 220kV, elektromotorno vzmetni pogon 230(400) V AC,

gašenje loka, s plinom SF6, krmiljenje 220 V DC
3

121 PI Podporni izolator 3

LEGENDA:

Predmet razpisa zamenjave VN opreme
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F1

F1

F1

F3
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T212
220/110 kV

T212
220/110 kV

220 kVAE08
110 kV

F1

T1/T5
F3

T212
220/110 kV

Q1 PI Q2

Q1 Q2

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PIF2

F2

F1

F1

F1

F3

POZICIJE VN SPONK, OBESNE OPREME IN VODNIKOV

poz. OPIS

1
T Al vijačna sponka za vodnik 490-AL1/64-A20SA, odcep na vodnik 490-AL1/64-A20SA, trajni tok

1000 A

2
Ravna Al priključna vijačna sponka za vodnik 490-AL1/64-A20SA, prehod na sornik ØXX mm,  trajni

tok 1000 A

3
45° Al priključna vijačna sponka za vodnik 490-AL1/64-A20SA, prehod na sornik ØXX mm, trajni tok

1000A

4
90° Al priključna vijačna sponka za vodnik 490-AL1/64-A20SA, prehod na sornik ØXX mm, trajni tok

1000 A

5
Ravna prehodna Al priključna vijačna sponka za vodnik 490-AL1/64-A20SA, montaža na Al ploščo

100x100 mm, izvrtine Φ14 mm na 50/50 mm, trajni tok 1000 A

6
Ravna prehodna Al priključna vijačna sponka za vodnik E-Cu 120 mm2, s cupal vložkom,  montaža na

Al ploščo 100x100 mm, izvrtine Φ14 mm na 50/50 mm, trajni tok 1000 A

7 Kabelski čevelj za vodnik E-Cu 120 mm2, zaščiten s termoskrčno cevko ru/ze barve

8
Nosilna Al sponka, vijačna, za vodnik 490-AL1/64-A20SA, za montažo na podporni izolator s

prirobnico Φ160 vijaki 4xM14 na krožnici Φ127mm.

9
Paralelna Al vijačna sponka, tokovno prevodna, za vodnik 490-AL1/64-ST1A,

Um=245 kV AC, In=1000 A

31 Vodnik 490-AL1/64-A20SA

33 Vodnik NYY-J 120 mm2



Odstranitev temelja in podstavka
(v obsegu izvajalca gradbenih del)

Začasna demontaša tokovnika T1, vodnikov in sponk

Novi temelj in podstavek tokovnika T1

Montaža predhodno demontiranega tokovnika T1, vodnikov in sponk
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220 kV zvezno polje AD03

demontaža, montaža T1 in ozemljitev podstavka T1

stranski ris in tloris
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NOVO:

OBSTOJEČE:

Ozemljilni vodnik, Cu 95 mm2

Ozemljilni vodnik, Cu 95 mm2

LEGENDA:

Ozemljilni vodnik Cu 95 mm2 položen na globini 0,8m.

OPOMBA:

Kabelski čevlj za vodnik Cu 95 mm2, zaščiten s termoskrčno cevko Ru/Ze

H ali C kompresijska cponka za vodnik Cu 95 mm2

ZAČASNA DEMONTAŽA TOKOVNIKA IN ODSTRANITEV

PODSTAVKA IN TEMELJA TOKOVNIKA

MONTAŽA TOKOVNIKA NA NOVI PODSTAVEK OZEMLJITEV PODSTAVKA TOKOVNIKA
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ENP DIVAČA
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DV DEKANI

AE18

DV KOPER 2

AE17

T411

AE16

DV SEŽANA

AE15
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AE14

nov robniki 15/25

STIKALIŠČE 110kV

dvignjen robnik

T132 T131

AE02

REZERVA

obstoječ kabelski kanal

rumena talna oznaka

(transportni koridor)

35 kV DV steber

HIŠA LASTNE

RABE
RELEJNA

HIŠA 110kV
10 kV 35 kVdemontaža in odstranitev obstoječih 35 kV kablov

mesto prekinitve 35 kV kablov

Obstoječi 35 kV kabli
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Projektant:
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projektiranje in inženiring
Ljubljana, Slovenija

1:200

mag. Marko Testen, univ. dipl. inž. el. E-1293

RTP 400/110 - 220/110/35/10 kV Divača / Rekonstrukcija

transformacije 220/110 kV

mag. Marko Testen, univ. dipl. inž. el. E-1293

Vodja
svetovanja:

Izvajalec
svetovanja:

07.2024

Demontaža 35 kV kablov

tloris

Demontaža 35 kV portalov in povezav na 35 kV DV steber

Demontaža obstoječih 35 kV kablov na DV portalih
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AE01

REZERVA

AE03
AE04 AE05 AE06 AE07

obstoječa ograja

omejitveni robnik 15/25

DV PIVKA 2 DV PIVKA 1

nov robniki 15/25
ENP DIVAČA

AE19

DV DEKANI

AE18

DV KOPER 2

AE17

T411

AE16

DV SEŽANA

AE15

DV SEŽANA 2

AE14

REZERVA

AE13

nov robniki 15/25

STIKALIŠČE 110kV

trava

dvignjen robnik

T211T132 T131

AE02

REZERVA

del obstoječe bet. ploščadi

obstoječ kabelski kanal

rumena talna oznaka

(transportni koridor)

rumena talna oznaka

(transportni koridor)

HIŠA LASTNE RABE

RELEJNA

HIŠA 110kV

20 kV
35 kV

kabelske
spojke

OBMOČJE POSEGOV IZGRADNJE

NOVEGA 35 kV DV STEBRA

nov bet. pločnik
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PEHD 2x4Ø160

PEHD 2x2Ø160

(blindirane)
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Obstoječi 35 kV kabli
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Vodja
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Montaža novih 35 kV kablov in kabelskih spojk ter

novih 20 kV kablov

tloris

Novi 35 kV kabli

Novi 20 kV kabli

Spojka za 35 kV kabel
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Vodja
svetovanja:

Izvajalec
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35 kV DV steber s kablom

naris in stranski ris

m 1:50

Pogled A-A Pogled B-B
POZICIJE ELEKTRIČNEGA MATERIALA

poz. OPIS

15 90° Al priključna vijačna sponka za vodnik Al/Fe 150/25, prehod na sornik ØXX mm, trajni tok 670 A

17 Paralelna, tokovnoprevodna Al sponka za vodnik Al/Fe 150/25, Ø=17.5 mm.

19 Kabelski čevelj za vodnik Al/Fe 150/25, Ø=17.5 mm

25 Nosilna sponka za 35 kV kabel

35 Vodnik Al/Fe 150/25 Ø17,5 mm

48 35 kV kabel

55 Zunanji zaključek za oklopljen enožilni 35 kV kabel, izoliran s polimerom

56 Prenapetostni odvodnik

BA
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obstoječa elektro oprema

obstoječa elektro oprema
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Vodja
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svetovanja:

07.2024

110 kV transformator

T131 (EA03)

dispozicija VN opreme
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LEGENDA:

Predmet razpisa zamenjave VN opreme
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110 kV transformator
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fazni razpored
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obstoječi 35 kV kabli
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4 -F04 2

5 -F05 2

6Porabniki 20 kV -E4 L -F06 2

7Porabniki 20 kV -E5 L -F07 2

8Porabniki 20 kV -E6 L -F08 2

9Porabniki 20 kV -E7 L -F09 2
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33Porabniki 20 kV -E19 N -F24 4
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36Porabniki 20 kV -E20 L3 -F25 6
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2 B -A1 13
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E9455/G01.3B
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E9455/G01.4B

E9455/G01.4B
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Tokovna shemaTokovna shema

Zunanji ciljZunanji cilj PotPot Št.Št.

Žična povezavaŽična povezava

OpombaOpomba

KabelKabel

Tok. shemaTok. shema

Št.Št. Zased.žile:Str.\SkupajZased.žile:Str.\Skupaj

KabliKabli

Spončna letevSpončna letev

Naslednja žilaNaslednja žila Premer:Premer: barvabarva Tip sponkeTip sponke

Stnd.:Stnd.: Stnd.:Stnd.:

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515Zunanji ciljZunanji cilj
žilažila

Notranji ciljNotranji cilj
žilažilaŠt.Št.

Tip kablaTip kabla Ref.Ref. št. žilšt. žil

1-F301 2 -A301 L

2-XN N -A301 N

-X301

ZDU 2,5ZDU 2,5

E9455/E07.4DE9455/E07.4D

E9455/E07.4DE9455/E07.4D
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Zap… ▲1   Del naprave: ▲2   Oznaka: Opis: Σ(A)   
Količina:

Proizvajalec: Oznaka tipa: Kataloška številka: Stran: Opomba:Zap… ▲1   Del naprave: ▲2   Oznaka: Opis: Σ(A)   
Količina:

Proizvajalec: Oznaka tipa: Kataloška številka: Stran: Opomba:

1 =N+N1 Inštalacijski kanal dimenzij 60 mm x 60 mm 19 / / /1 =N+N1 Inštalacijski kanal dimenzij 60 mm x 60 mm 19 / / /
2 =N+N1 Montažna letev DIN 35 11 / / /2 =N+N1 Montažna letev DIN 35 11 / / /

3 =N+N1

Prostoroječa omara dimenzij 600x2000x600 

(ŠxVxG) z montažno ploščo, ter kovinskimi vrati 

spredaj in zadaj, ter z vgrajenimi stranskimi 
stranicami.

1 RITTAL VX25 VX 8606.0003 =N+N1

Prostoroječa omara dimenzij 600x2000x600 

(ŠxVxG) z montažno ploščo, ter kovinskimi vrati 

spredaj in zadaj, ter z vgrajenimi stranskimi 
stranicami.

1 RITTAL VX25 VX 8606.000

4 =N+N1
Podstavek za omaro VX25 (dimenzij 
600x2000x600 (ŠxVxG)). Višina podstavka 100 

mm s polnimi stranicami.
1 RITTAL 8660002+86600334 =N+N1

Podstavek za omaro VX25 (dimenzij 
600x2000x600 (ŠxVxG)). Višina podstavka 100 

mm s polnimi stranicami.
1 RITTAL 8660002+8660033

5 =N+N1 -A1 Napajalnik 100 - 240 V AC, 110 - 300 V DC / 24 
V DC 10 A 1 PULS DIMENSION CP10.242-R2 E9455/E08.5B5 =N+N1 -A1 Napajalnik 100 - 240 V AC, 110 - 300 V DC / 24 
V DC 10 A 1 PULS DIMENSION CP10.242-R2 E9455/E08.5B

6 =N+N1 -A3 Selektivni modul 8x(3-10A) SIG 1 SIEMENS SEL1200 6EP4438-7FB00-3DX0 E9455/E08.5B6 =N+N1 -A3 Selektivni modul 8x(3-10A) SIG 1 SIEMENS SEL1200 6EP4438-7FB00-3DX0 E9455/E08.5B

7 =N+N1 -A110 Rele za nadzor razsvetljave s senzorjem. 1 SCHRACK 
TECHNIK TEMPUS LUX BZT17D011 E9455/E08.3D7 =N+N1 -A110 Rele za nadzor razsvetljave s senzorjem. 1 SCHRACK 
TECHNIK TEMPUS LUX BZT17D011 E9455/E08.3D

8 =N+N1 -A110 -D01 Fotocelica kompatibilna s svetlobnim relejem 1 / / / E9455/E08.3F8 =N+N1 -A110 -D01 Fotocelica kompatibilna s svetlobnim relejem 1 / / / E9455/E08.3F

9 =N+N1 -A301

Omrežno stikalo za pretovrbo iz serijske RS485 

povezave na ethernet, s 2x RS485 porti DS9 
konektorjem, 2x ETH porti 10/100TX RJ45 in 1x 
ETH portom 100FXMM LC. Naprava omogoča 

napajanje s 230 V AC ali 220 V DC.

1 SIEMENS RS910 6GK6091-0AT23-0BA0-Z 
A01+B01+C059 =N+N1 -A301

Omrežno stikalo za pretovrbo iz serijske RS485 

povezave na ethernet, s 2x RS485 porti DS9 
konektorjem, 2x ETH porti 10/100TX RJ45 in 1x 
ETH portom 100FXMM LC. Naprava omogoča 

napajanje s 230 V AC ali 220 V DC.

1 SIEMENS RS910 6GK6091-0AT23-0BA0-Z 
A01+B01+C05

10 =N+N1 -A301 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.4A10 =N+N1 -A301 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.4A

11 =N+N1 -F01 Enopolni zaščitni avtomat In= 10A, B 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E01.4B11 =N+N1 -F01 Enopolni zaščitni avtomat In= 10A, B 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E01.4B

12 =N+N1 -F01 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.1C12 =N+N1 -F01 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.1C

13 =N+N1 -F02 Enopolni zaščitni avtomat In= 10A, B 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E01.5B13 =N+N1 -F02 Enopolni zaščitni avtomat In= 10A, B 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E01.5B

14 =N+N1 -F02 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.1C14 =N+N1 -F02 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.1C

15 =N+N1 -F03 Enopolni zaščitni avtomat In= 10A, B 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E01.6B15 =N+N1 -F03 Enopolni zaščitni avtomat In= 10A, B 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E01.6B

16 =N+N1 -F03 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.2C16 =N+N1 -F03 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.2C

17 =N+N1 -F04 Enopolni zaščitni avtomat In= 10A, B 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E01.7B17 =N+N1 -F04 Enopolni zaščitni avtomat In= 10A, B 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E01.7B

18 =N+N1 -F04 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.2C18 =N+N1 -F04 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.2C

19 =N+N1 -F05 Enopolni zaščitni avtomat In= 10A, B 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E02.1B19 =N+N1 -F05 Enopolni zaščitni avtomat In= 10A, B 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E02.1B

20 =N+N1 -F05 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.3C20 =N+N1 -F05 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.3C

21 =N+N1 -F06 Enopolni zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P C16 2CDS381001R0164 E9455/E02.3B21 =N+N1 -F06 Enopolni zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P C16 2CDS381001R0164 E9455/E02.3B

22 =N+N1 -F06 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.3C22 =N+N1 -F06 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.3C

23 =N+N1 -F07 Enopolni zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P C16 2CDS381001R0164 E9455/E02.4B23 =N+N1 -F07 Enopolni zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P C16 2CDS381001R0164 E9455/E02.4B

24 =N+N1 -F07 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.3C24 =N+N1 -F07 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.3C

25 =N+N1 -F08 Enopolni zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P C16 2CDS381001R0164 E9455/E02.5B25 =N+N1 -F08 Enopolni zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P C16 2CDS381001R0164 E9455/E02.5B

26 =N+N1 -F08 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.4C26 =N+N1 -F08 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.4C

27 =N+N1 -F09 Enopolni zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P C16 2CDS381001R0164 E9455/E02.6B27 =N+N1 -F09 Enopolni zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P C16 2CDS381001R0164 E9455/E02.6B

28 =N+N1 -F09 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.4C28 =N+N1 -F09 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.4C

29 =N+N1 -F10 Enopolni zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P C16 2CDS381001R0164 E9455/E02.7B29 =N+N1 -F10 Enopolni zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P C16 2CDS381001R0164 E9455/E02.7B
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Zap… ▲1   Del naprave: ▲2   Oznaka: Opis: Σ(A)   
Količina:

Proizvajalec: Oznaka tipa: Kataloška številka: Stran: Opomba:Zap… ▲1   Del naprave: ▲2   Oznaka: Opis: Σ(A)   
Količina:

Proizvajalec: Oznaka tipa: Kataloška številka: Stran: Opomba:

30 =N+N1 -F10 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.5C30 =N+N1 -F10 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.5C

31 =N+N1 -F11 Enopolni zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P C16 2CDS381001R0164 E9455/E03.2B31 =N+N1 -F11 Enopolni zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P C16 2CDS381001R0164 E9455/E03.2B

32 =N+N1 -F11 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.5C32 =N+N1 -F11 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.5C

33 =N+N1 -F12 Enopolni zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P C16 2CDS381001R0164 E9455/E03.3B33 =N+N1 -F12 Enopolni zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P C16 2CDS381001R0164 E9455/E03.3B

34 =N+N1 -F12 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.5C34 =N+N1 -F12 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.5C

35 =N+N1 -F13 Enopolni zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P C16 2CDS381001R0164 E9455/E03.5B35 =N+N1 -F13 Enopolni zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P C16 2CDS381001R0164 E9455/E03.5B

36 =N+N1 -F13 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.6C36 =N+N1 -F13 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.6C

37 =N+N1 -F14 Enopolni zaščitni avtomat In= 10A, B 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E03.6B37 =N+N1 -F14 Enopolni zaščitni avtomat In= 10A, B 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E03.6B

38 =N+N1 -F14 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.6C38 =N+N1 -F14 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.6C

39 =N+N1 -F15 Enopolni zaščitni avtomat In= 10A, B 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E03.7B39 =N+N1 -F15 Enopolni zaščitni avtomat In= 10A, B 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E03.7B

40 =N+N1 -F15 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.7C40 =N+N1 -F15 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.7C

41 =N+N1 -F16
Dvopolni kombinirani zaščitni avtomat In =16 A, 

C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R

1 ABB / / E9455/E04.2A41 =N+N1 -F16
Dvopolni kombinirani zaščitni avtomat In =16 A, 

C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R

1 ABB / / E9455/E04.2A

42 =N+N1 -F16
Dvopolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 
naznačeni tok 30 mA 

1 ABB DDA202 A-25/0,03 AP-R 2CSB202401R125042 =N+N1 -F16
Dvopolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 
naznačeni tok 30 mA 

1 ABB DDA202 A-25/0,03 AP-R 2CSB202401R1250

43 =N+N1 -F16 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.7C43 =N+N1 -F16 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.7C

44 =N+N1 -F16 Enopolni + N zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P-C16NA 2CDS381103R016444 =N+N1 -F16 Enopolni + N zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P-C16NA 2CDS381103R0164

45 =N+N1 -F17
Dvopolni kombinirani zaščitni avtomat In =16 A, 

C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R

1 ABB / / E9455/E04.3A45 =N+N1 -F17
Dvopolni kombinirani zaščitni avtomat In =16 A, 

C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R

1 ABB / / E9455/E04.3A

46 =N+N1 -F17
Dvopolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 
naznačeni tok 30 mA 

1 ABB DDA202 A-25/0,03 AP-R 2CSB202401R125046 =N+N1 -F17
Dvopolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 
naznačeni tok 30 mA 

1 ABB DDA202 A-25/0,03 AP-R 2CSB202401R1250

47 =N+N1 -F17 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.7C47 =N+N1 -F17 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.7C

48 =N+N1 -F17 Enopolni + N zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P-C16NA 2CDS381103R016448 =N+N1 -F17 Enopolni + N zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P-C16NA 2CDS381103R0164

49 =N+N1 -F18
Dvopolni kombinirani zaščitni avtomat In =16 A, 

C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R

1 ABB / / E9455/E04.5A49 =N+N1 -F18
Dvopolni kombinirani zaščitni avtomat In =16 A, 

C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R

1 ABB / / E9455/E04.5A

50 =N+N1 -F18
Dvopolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 
naznačeni tok 30 mA 

1 ABB DDA202 A-25/0,03 AP-R 2CSB202401R125050 =N+N1 -F18
Dvopolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 
naznačeni tok 30 mA 

1 ABB DDA202 A-25/0,03 AP-R 2CSB202401R1250

51 =N+N1 -F18 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.8C51 =N+N1 -F18 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.8C

52 =N+N1 -F18 Enopolni + N zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P-C16NA 2CDS381103R016452 =N+N1 -F18 Enopolni + N zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P-C16NA 2CDS381103R0164

53 =N+N1 -F19
Dvopolni kombinirani zaščitni avtomat In =16 A, 

C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R

1 ABB / / E9455/E04.6A53 =N+N1 -F19
Dvopolni kombinirani zaščitni avtomat In =16 A, 

C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R

1 ABB / / E9455/E04.6A

54 =N+N1 -F19
Dvopolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 
naznačeni tok 30 mA 

1 ABB DDA202 A-25/0,03 AP-R 2CSB202401R125054 =N+N1 -F19
Dvopolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 
naznačeni tok 30 mA 

1 ABB DDA202 A-25/0,03 AP-R 2CSB202401R1250

55 =N+N1 -F19 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.8C55 =N+N1 -F19 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.8C
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Zap… ▲1   Del naprave: ▲2   Oznaka: Opis: Σ(A)   
Količina:

Proizvajalec: Oznaka tipa: Kataloška številka: Stran: Opomba:Zap… ▲1   Del naprave: ▲2   Oznaka: Opis: Σ(A)   
Količina:

Proizvajalec: Oznaka tipa: Kataloška številka: Stran: Opomba:

56 =N+N1 -F19 Enopolni + N zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P-C16NA 2CDS381103R016456 =N+N1 -F19 Enopolni + N zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P-C16NA 2CDS381103R0164

57 =N+N1 -F20
Dvopolni kombinirani zaščitni avtomat In =16 A, 

C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R

1 ABB / / E9455/E04.7A57 =N+N1 -F20
Dvopolni kombinirani zaščitni avtomat In =16 A, 

C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R

1 ABB / / E9455/E04.7A

58 =N+N1 -F20
Dvopolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 
naznačeni tok 30 mA 

1 ABB DDA202 A-25/0,03 AP-R 2CSB202401R125058 =N+N1 -F20
Dvopolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 
naznačeni tok 30 mA 

1 ABB DDA202 A-25/0,03 AP-R 2CSB202401R1250

59 =N+N1 -F20 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.1E59 =N+N1 -F20 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.1E

60 =N+N1 -F20 Enopolni + N zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P-C16NA 2CDS381103R016460 =N+N1 -F20 Enopolni + N zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P-C16NA 2CDS381103R0164

61 =N+N1 -F21
Dvopolni kombinirani zaščitni avtomat In =16 A, 

C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R

1 ABB / / E9455/E05.1A61 =N+N1 -F21
Dvopolni kombinirani zaščitni avtomat In =16 A, 

C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R

1 ABB / / E9455/E05.1A

62 =N+N1 -F21
Dvopolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 
naznačeni tok 30 mA 

1 ABB DDA202 A-25/0,03 AP-R 2CSB202401R125062 =N+N1 -F21
Dvopolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 
naznačeni tok 30 mA 

1 ABB DDA202 A-25/0,03 AP-R 2CSB202401R1250

63 =N+N1 -F21 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.1E63 =N+N1 -F21 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.1E

64 =N+N1 -F21 Enopolni + N zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P-C16NA 2CDS381103R016464 =N+N1 -F21 Enopolni + N zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P-C16NA 2CDS381103R0164

65 =N+N1 -F22
Dvopolni kombinirani zaščitni avtomat In =16 A, 

C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R

1 ABB / / E9455/E05.3A65 =N+N1 -F22
Dvopolni kombinirani zaščitni avtomat In =16 A, 

C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R

1 ABB / / E9455/E05.3A

66 =N+N1 -F22
Dvopolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 
naznačeni tok 30 mA 

1 ABB DDA202 A-25/0,03 AP-R 2CSB202401R125066 =N+N1 -F22
Dvopolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 
naznačeni tok 30 mA 

1 ABB DDA202 A-25/0,03 AP-R 2CSB202401R1250

67 =N+N1 -F22 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.2E67 =N+N1 -F22 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.2E

68 =N+N1 -F22 Enopolni + N zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P-C16NA 2CDS381103R016468 =N+N1 -F22 Enopolni + N zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P-C16NA 2CDS381103R0164

69 =N+N1 -F23
Dvopolni kombinirani zaščitni avtomat In =20 A, 

C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa F

1 ABB / / E9455/E05.4A69 =N+N1 -F23
Dvopolni kombinirani zaščitni avtomat In =20 A, 

C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa F

1 ABB / / E9455/E05.4A

70 =N+N1 -F23
Dvopolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 40 A, tip F , naznačeni 

tok 30 mA 
1 ABB DDA202 F-40/0.03 2CSB202325R140070 =N+N1 -F23

Dvopolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 40 A, tip F , naznačeni 

tok 30 mA 
1 ABB DDA202 F-40/0.03 2CSB202325R1400

71 =N+N1 -F23 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.2E71 =N+N1 -F23 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.2E

72 =N+N1 -F23 Enopolni + N zaščitni avtomat In= 20A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P-C20NA 2CDS381103R020472 =N+N1 -F23 Enopolni + N zaščitni avtomat In= 20A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P-C20NA 2CDS381103R0204

73 =N+N1 -F24
Dvopolni kombinirani zaščitni avtomat In =20 A, 

C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa F

1 ABB / / E9455/E05.6A73 =N+N1 -F24
Dvopolni kombinirani zaščitni avtomat In =20 A, 

C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa F

1 ABB / / E9455/E05.6A

74 =N+N1 -F24
Dvopolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 40 A, tip F , naznačeni 

tok 30 mA 
1 ABB DDA202 F-40/0.03 2CSB202325R140074 =N+N1 -F24

Dvopolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 40 A, tip F , naznačeni 

tok 30 mA 
1 ABB DDA202 F-40/0.03 2CSB202325R1400

75 =N+N1 -F24 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.3E75 =N+N1 -F24 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.3E

76 =N+N1 -F24 Enopolni + N zaščitni avtomat In= 20A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P-C20NA 2CDS381103R020476 =N+N1 -F24 Enopolni + N zaščitni avtomat In= 20A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P-C20NA 2CDS381103R0204

77 =N+N1 -F25
Štiripolni kombinirani zaščitni avtomat In =16 A, 

C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R

1 ABB / / E9455/E05.7A77 =N+N1 -F25
Štiripolni kombinirani zaščitni avtomat In =16 A, 

C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R

1 ABB / / E9455/E05.7A

78 =N+N1 -F25
Štiripolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 
naznačeni tok 30 mA 

1 ABB DDA204 A-25/0,03 AP-R 2CSB204401R125078 =N+N1 -F25
Štiripolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 
naznačeni tok 30 mA 

1 ABB DDA204 A-25/0,03 AP-R 2CSB204401R1250
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Zap… ▲1   Del naprave: ▲2   Oznaka: Opis: Σ(A)   
Količina:

Proizvajalec: Oznaka tipa: Kataloška številka: Stran: Opomba:Zap… ▲1   Del naprave: ▲2   Oznaka: Opis: Σ(A)   
Količina:

Proizvajalec: Oznaka tipa: Kataloška številka: Stran: Opomba:

79 =N+N1 -F25 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.3E79 =N+N1 -F25 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.3E

80 =N+N1 -F25 Tropolni + N zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S303P-C16NA 2CDS383103R016480 =N+N1 -F25 Tropolni + N zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S303P-C16NA 2CDS383103R0164

81 =N+N1 -F26
Štiripolni kombinirani zaščitni avtomat In =16 A, 

C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R

1 ABB / / E9455/E06.2A81 =N+N1 -F26
Štiripolni kombinirani zaščitni avtomat In =16 A, 

C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R

1 ABB / / E9455/E06.2A

82 =N+N1 -F26
Štiripolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 
naznačeni tok 30 mA 

1 ABB DDA204 A-25/0,03 AP-R 2CSB204401R125082 =N+N1 -F26
Štiripolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 
naznačeni tok 30 mA 

1 ABB DDA204 A-25/0,03 AP-R 2CSB204401R1250

83 =N+N1 -F26 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.3E83 =N+N1 -F26 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.3E

84 =N+N1 -F26 Tropolni + N zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S303P-C16NA 2CDS383103R016484 =N+N1 -F26 Tropolni + N zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S303P-C16NA 2CDS383103R0164

85 =N+N1 -F27
Štiripolni kombinirani zaščitni avtomat In =16 A, 

C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R

1 ABB / / E9455/E06.4A85 =N+N1 -F27
Štiripolni kombinirani zaščitni avtomat In =16 A, 

C karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R

1 ABB / / E9455/E06.4A

86 =N+N1 -F27
Štiripolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 
naznačeni tok 30 mA 

1 ABB DDA204 A-25/0,03 AP-R 2CSB204401R125086 =N+N1 -F27
Štiripolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 
naznačeni tok 30 mA 

1 ABB DDA204 A-25/0,03 AP-R 2CSB204401R1250

87 =N+N1 -F27 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.4E87 =N+N1 -F27 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.4E

88 =N+N1 -F27 Tropolni + N zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S303P-C16NA 2CDS383103R016488 =N+N1 -F27 Tropolni + N zaščitni avtomat In= 16A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S303P-C16NA 2CDS383103R0164

89 =N+N1 -F28 Tropolni + N zaščitni avtomat In= 32 A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S303P-C32NA 2CDS383103R0324 E9455/E06.5B89 =N+N1 -F28 Tropolni + N zaščitni avtomat In= 32 A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S303P-C32NA 2CDS383103R0324 E9455/E06.5B

90 =N+N1 -F28 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.4E90 =N+N1 -F28 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.4E

91 =N+N1 -F29 Tropolni +N zaščitni avtomat In= 32 A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S303P-C32NA 2CDS383103R0324 E9455/E06.7B91 =N+N1 -F29 Tropolni +N zaščitni avtomat In= 32 A, C 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S303P-C32NA 2CDS383103R0324 E9455/E06.7B

92 =N+N1 -F29 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.5E92 =N+N1 -F29 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.5E

93 =N+N1 -F90 Enopolni zaščitni avtomat In= 10A, B 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E07.2B93 =N+N1 -F90 Enopolni zaščitni avtomat In= 10A, B 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E07.2B

94 =N+N1 -F101 Tropolni zaščitni avtomat In= 6 A, B 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S303P-B6 2CDS383001R0065 E9455/E01.3B94 =N+N1 -F101 Tropolni zaščitni avtomat In= 6 A, B 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S303P-B6 2CDS383001R0065 E9455/E01.3B

95 =N+N1 -F101 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R000395 =N+N1 -F101 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003

96 =N+N1 -F110
Dvopolni kombinirani zaščitni avtomat In =6 A, 

B karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R

1 ABB / / E9455/E08.3A96 =N+N1 -F110
Dvopolni kombinirani zaščitni avtomat In =6 A, 

B karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA, z 
naznačenim tokom 30 mA, tipa A, AP-R

1 ABB / / E9455/E08.3A

97 =N+N1 -F110
Dvopolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 
naznačeni tok 30 mA 

1 ABB DDA202 A-25/0,03 AP-R 2CSB202401R125097 =N+N1 -F110
Dvopolna zaščitna naprava za detekcijo 

zemeljskega stika, In= 25 A, tip A (AP-R), 
naznačeni tok 30 mA 

1 ABB DDA202 A-25/0,03 AP-R 2CSB202401R1250

98 =N+N1 -F110 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R000398 =N+N1 -F110 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003

99 =N+N1 -F110 Enopolni + N zaščitni avtomat In= 6A, B 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P-B6NA 2CDS381103R006599 =N+N1 -F110 Enopolni + N zaščitni avtomat In= 6A, B 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P-B6NA 2CDS381103R0065

100 =N+N1 -F125

Prenapetosta zaščita za sisteme TNS tipa I+II, 

primerna za izmenične tokokroge 400 V AC z 

vgrajeno natokovno zaščito, 25 kA/p. 

Prenapetostna zaščita ima prigrajen 1xNC (CO) 

pomožni kontakt.

1 / / / E9455/E01.1C100 =N+N1 -F125

Prenapetosta zaščita za sisteme TNS tipa I+II, 

primerna za izmenične tokokroge 400 V AC z 

vgrajeno natokovno zaščito, 25 kA/p. 

Prenapetostna zaščita ima prigrajen 1xNC (CO) 

pomožni kontakt.

1 / / / E9455/E01.1C

101 =N+N1 -F301 Enopolni zaščitni avtomat In= 10A, B 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E07.4B101 =N+N1 -F301 Enopolni zaščitni avtomat In= 10A, B 

karakteristika, izklopna zmogljivost 25 kA 1 ABB S301P B10 2CDS381001R0105 E9455/E07.4B

102 =N+N1 -F301 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.3A102 =N+N1 -F301 Pomožni kontakt z 2xNC 1 ABB S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 E9455/G01.3A

103 =N+N1 -H90
Svetilka primerna za razsvetljavo omare s 
detoktorjem gibanja, 230 V AC, moči min. 10 W 

in brez vgrajene vtičnice

1 / / / E9455/E07.2C103 =N+N1 -H90
Svetilka primerna za razsvetljavo omare s 
detoktorjem gibanja, 230 V AC, moči min. 10 W 

in brez vgrajene vtičnice

1 / / / E9455/E07.2C
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Zap… ▲1   Del naprave: ▲2   Oznaka: Opis: Σ(A)   
Količina:

Proizvajalec: Oznaka tipa: Kataloška številka: Stran: Opomba:Zap… ▲1   Del naprave: ▲2   Oznaka: Opis: Σ(A)   
Količina:

Proizvajalec: Oznaka tipa: Kataloška številka: Stran: Opomba:

104 =N+N1 -J101

Adresni enokanalni vhodni vmesnik; za priklop 
ene konvencionalne linije sestavljene iz 
konvencionalnih ali Ex konvencionalnih 
javljalnikov (avtomatskih ali ročnih) na adresno 

zanko, vsi javljalniki na tej liniji dobijo adreso 
vmesnika, din rail montaža

1 ZARJA AV-613, DIN RAIL AV-613104 =N+N1 -J101

Adresni enokanalni vhodni vmesnik; za priklop 
ene konvencionalne linije sestavljene iz 
konvencionalnih ali Ex konvencionalnih 
javljalnikov (avtomatskih ali ročnih) na adresno 

zanko, vsi javljalniki na tej liniji dobijo adreso 
vmesnika, din rail montaža

1 ZARJA AV-613, DIN RAIL AV-613

105 =N+N1 -J102

Adresni enokanalni vhodni vmesnik; za priklop 
ene konvencionalne linije sestavljene iz 
konvencionalnih ali Ex konvencionalnih 
javljalnikov (avtomatskih ali ročnih) na adresno 

zanko, vsi javljalniki na tej liniji dobijo adreso 
vmesnika, din rail montaža

1 ZARJA AV-613, DIN RAIL AV-613105 =N+N1 -J102

Adresni enokanalni vhodni vmesnik; za priklop 
ene konvencionalne linije sestavljene iz 
konvencionalnih ali Ex konvencionalnih 
javljalnikov (avtomatskih ali ročnih) na adresno 

zanko, vsi javljalniki na tej liniji dobijo adreso 
vmesnika, din rail montaža

1 ZARJA AV-613, DIN RAIL AV-613

106 =N+N1 -K101
Trifazni podnapetostni rele za zaznavo izpada 
izmenične napetosti, 400 V AC in enim 

pomožnim CO kontaktom.

1 / / / E9455/E01.3C106 =N+N1 -K101
Trifazni podnapetostni rele za zaznavo izpada 
izmenične napetosti, 400 V AC in enim 

pomožnim CO kontaktom.

1 / / / E9455/E01.3C

107 =N+N1 -K110

Instalacijski kontaktor primerne za vgradnjo v 
enosmerne tokokroge, s 24 V DC tuljavo in 
1xNO glavnim kontaktom, primernim za 
vgradnjo v izmenične tokokroge 230V/10 A.

1 / / / E9455/E08.5E107 =N+N1 -K110

Instalacijski kontaktor primerne za vgradnjo v 
enosmerne tokokroge, s 24 V DC tuljavo in 
1xNO glavnim kontaktom, primernim za 
vgradnjo v izmenične tokokroge 230V/10 A.

1 / / / E9455/E08.5E

108 =N+N1 -Q0

Tropolno glavno stikalo z izklopom v "0", 
primerno za vgradnjo v izmenične tokokroge 

400 V in z nazivnim tokom 100 A in možnostjo 

vgradnje na vrata. Priključki stikala so 

zavarovani pred nehotenim dotikom.

1 / / / E9455/E01.2B108 =N+N1 -Q0

Tropolno glavno stikalo z izklopom v "0", 
primerno za vgradnjo v izmenične tokokroge 

400 V in z nazivnim tokom 100 A in možnostjo 

vgradnje na vrata. Priključki stikala so 

zavarovani pred nehotenim dotikom.

1 / / / E9455/E01.2B

109 =N+N1 -S110
Tropoložajno enopolno stikalo primerno za 

enosmerne tokoroge napetosti 24 V DC, min. 
6A,

1 / / / E9455/E08.4D109 =N+N1 -S110
Tropoložajno enopolno stikalo primerno za 

enosmerne tokoroge napetosti 24 V DC, min. 
6A,

1 / / / E9455/E08.4D

110 =N+N1 -X0 1...3, PEN Dovodna vijačna sponka za spajanje vodnikov s 

presekom do 120 mm2 4 WEIDMULLER WFF 120 1857540000 E9455/E01.2D110 =N+N1 -X0 1...3, PEN Dovodna vijačna sponka za spajanje vodnikov s 

presekom do 120 mm2 4 WEIDMULLER WFF 120 1857540000 E9455/E01.2D

111 =N+N1 -X1 1...29 Enonadstropna sponka za spajanje vodnikov do 
2,5 mm2 in vzdolžnim mostičem

29 WEIDMULLER ZDU 2,5 1608510000  E9455/E01.4C111 =N+N1 -X1 1...29 Enonadstropna sponka za spajanje vodnikov do 
2,5 mm2 in vzdolžnim mostičem

29 WEIDMULLER ZDU 2,5 1608510000  E9455/E01.4C

112 =N+N1 -X1 30...33 Enonadstropna sponka za spajanje vodnikov do 
6 mm2 in vzdolžnim mostičem

4 WEIDMULLER ZDU 6 1608620000 E9455/E05.4C112 =N+N1 -X1 30...33 Enonadstropna sponka za spajanje vodnikov do 
6 mm2 in vzdolžnim mostičem

4 WEIDMULLER ZDU 6 1608620000 E9455/E05.4C

113 =N+N1 -X1 34...45 Enonadstropna sponka za spajanje vodnikov do 
4 mm2 in vzdolžnim mostičem

12 WEIDMULLER ZDU 4 1632050000  E9455/E05.7C113 =N+N1 -X1 34...45 Enonadstropna sponka za spajanje vodnikov do 
4 mm2 in vzdolžnim mostičem

12 WEIDMULLER ZDU 4 1632050000  E9455/E05.7C

114 =N+N1 -X2 1...8 Enonadstropna sponka za spajanje vodnikov do 
35 mm2 in vzdolžnim mostičem

8 WEIDMULLER ZDU 35 1739620000 E9451/K01.3F,E9455…114 =N+N1 -X2 1...8 Enonadstropna sponka za spajanje vodnikov do 
35 mm2 in vzdolžnim mostičem

8 WEIDMULLER ZDU 35 1739620000 E9451/K01.3F,E9455…

115 =N+N1 -X6 1...40 Dvonadstropna sponka za spajanje vodikov do 
2,5 mm2 z možnostjo vzporednega mostičenja

40 WEIDMULLER ZDK 2,5 1674300000  115 =N+N1 -X6 1...40 Dvonadstropna sponka za spajanje vodikov do 
2,5 mm2 z možnostjo vzporednega mostičenja

40 WEIDMULLER ZDK 2,5 1674300000  

116 =N+N1 -X8 1...40 Dvonadstropna sponka za spajanje vodikov do 
2,5 mm2 z možnostjo vzporednega mostičenja

40 WEIDMULLER ZDK 2,5 1674300000  116 =N+N1 -X8 1...40 Dvonadstropna sponka za spajanje vodikov do 
2,5 mm2 z možnostjo vzporednega mostičenja

40 WEIDMULLER ZDK 2,5 1674300000  

117 =N+N1 -X101 1...5 Dvonadstropna sponka za spajanje vodikov do 
2,5 mm2 z možnostjo vzporednega mostičenja

5 WEIDMULLER ZDK 2,5 1674300000  117 =N+N1 -X101 1...5 Dvonadstropna sponka za spajanje vodikov do 
2,5 mm2 z možnostjo vzporednega mostičenja

5 WEIDMULLER ZDK 2,5 1674300000  

118 =N+N1 -X301 1, 2 Enonadstropna sponka za spajanje vodnikov do 
2,5 mm2 in vzdolžnim mostičem

2 WEIDMULLER ZDU 2,5 1608510000  E9455/E07.4D118 =N+N1 -X301 1, 2 Enonadstropna sponka za spajanje vodnikov do 
2,5 mm2 in vzdolžnim mostičem

2 WEIDMULLER ZDU 2,5 1608510000  E9455/E07.4D
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.1C
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.2C
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.3C
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.3C
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.4C

	31
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.4C
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.6C
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.6C

	34
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.7C

	35
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.7C

	36
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.7C

	37
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.8C
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.2C
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.2C
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.2C
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.2C
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.4C
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.4C
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.4C
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.4C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 J02.1A
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.5C
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.5C

	3
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.6C

	4
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.6C

	5
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.7C

	6
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.7C

	7
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.7C
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5E
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.7C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 J03.1A
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1D
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	2
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	3
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	4
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	5
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	7
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	8
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	9
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B
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	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.5D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B
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	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.5D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.5D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	12
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.5D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.5D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	13
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.6D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.6D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B
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	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.6D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.6D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B
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	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.6D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.7D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B
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	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.7D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.7D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	17
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.7D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.7D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B
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	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.8D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.8D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B
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	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.8D

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.8D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	20
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B
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	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B
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	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B
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	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B
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	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B
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	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B
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	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	27
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B
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	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	29
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.5E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	33
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	36
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	38
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 J04.1A
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.1C
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.1C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B
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	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.1C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.1C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	3
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	4
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	5
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7B

	6
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	7
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	8
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	9
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	10
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.5C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	11
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.5C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.5C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	12
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.5C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.5C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	13
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.6C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.6C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	14
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.6C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.6C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	15
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.6C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.7C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	16
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.7C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.7C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	17
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.7C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.7C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	18
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.8C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.8C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	19
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.8C

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.8C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	20
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.1E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.1E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	21
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.1E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.1E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	22
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	23
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	24
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	25
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	26
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	27
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	28
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	29
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4E

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.5E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	30
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	31
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	32
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	33
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	34
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	35
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	36
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	37
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	38
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	39
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.7C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 J05.1A

	-X101
	1
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1B

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.4C

	2
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1B

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.4C

	3
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2B

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.4C

	4
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3B

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.4C

	5
	A
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4B

	B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.4C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 J06.1A

	-XN
	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.4A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.5A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.1A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.2A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.7A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.3A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.5A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.4A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.6A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.8A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.5A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.6A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.7A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.2A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.4A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.6A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.7A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.2A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.4A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.5A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.4A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.6A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.8A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.3A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.2A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.7A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.6A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.4A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.2A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E07.4A

	N
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E07.3A


	-XPE
	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.6D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.7D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.2D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.4D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.1D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.8D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.7D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.6D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.4D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.3D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.4D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.5D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.6D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.8D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.2D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.2D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.4D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.5D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.6D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.5D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.8D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.6D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.6D

	PE
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.3D



	Zaščitni avtomati
	-F01
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1C

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.1B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.4B

	-F02
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1C

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.1B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.5B

	-F03
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2C

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.6B

	-F04
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2C

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.7B

	-F05
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3C

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.1B

	-F06
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3C

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.3B

	-F07
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3B

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.4B

	-F08
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4B

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.5B

	-F09
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4B

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.6B

	-F10
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.5B

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.5C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.7B

	-F11
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.5B

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.5C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.2B

	-F12
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.5B

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.5C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.3B

	-F13
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.6B

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.6C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.5B

	-F14
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.6C

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.6B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.6B

	-F15
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.7B

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.7C

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.7B

	-F16
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.7C

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.7B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.2A

	-F17
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.7C

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.7B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.3A

	-F18
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.8C

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.8B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.5A

	-F19
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.6B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.8C

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.8B

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5B
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.6A

	-F20
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1E

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.1D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.7A

	-F21
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.1E

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.1D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.1A

	-F22
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2E

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.3A

	-F23
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.2D

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.2E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.4A

	-F24
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3D

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.6A

	-F25
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3D

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.7A

	-F26
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.3D

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.3E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.2A

	-F27
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4E

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4D

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.4A

	-F28
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.4D

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.4E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.5B

	-F29
	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G02.5D

	NC Contact
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 G01.5E

	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.5D
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.7B

	-Q0
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 C01.2C
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.2B


	Porabniki 20 kV
	-E1
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.4E

	-E2
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.5E

	-E3
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E01.6E

	-E4
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.3E

	-E5
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.4E

	-E6
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.5E

	-E7
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.6E

	-E8
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E02.7E

	-E9
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.2E

	-E10
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.3E

	-E11
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.5E

	-E12
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.6E

	-E13
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E03.7E

	-E14
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.2E

	-E15
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.3E

	-E16
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.5E

	-E17
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E04.6E

	-E18
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.4E

	-E19
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.6E

	-E20
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E05.7E

	-E21
	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 E06.2E


	Električne instalacije Prenova 20 kV stikališča R4DI01-6E9455 L10.1A
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