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PRILOGA 1C
3/2.1 NASLOVNA STRAN NACRTA

PODATKI O GRADNJI

Ureditev gospodarske javne infrastrukture na obmoc¢ju
PotniSkega centra Ljubljana - 1.FAZA

Novogradnja kolektorja komunalnih vodov in
rekonstrukcija gospodarske javne infrastrukture
(kanalizacija, vodovod, plinovod, vrocevod,
elektrikoenergetski vodi, elektronska komunikacija) na
obmocéju PotniSkega centra Ljubljana. Zaradi
obseznosti obmoc¢ja in naértovanih ureditev je gradnja
kratek opis gradnje razdeljena v dve fazi, pri ¢emer predmetna 1. faza
zajema zahodni del celotnega obmogéja, druga pa
vzhodnega. Predmet projekta je gradnja in
rekonstrukcija objektov, vodov in naprav gospodarske
javne infrastrukture brez javnih cest za zahodni del
obmoéja PCL med Dunajsko in Zelezno oz. Resljevo
cesto..

naziv gradnje

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
oznaditi vse ustrezne vrste gradnje [C] NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
REKONSTRUKCIJA
[ SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
[ ODSTRANITEV
[ LEGALIZACIJA
[0 MANJSA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
vrste dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
Stevilka projekta 9013-1F
PODATKI O NACRTU
strokovno podrocje nacrta 3 nacrt s podrocja elektrotehnike
naziv nacrta 3/2 nacrt elektronskih komunikacij
Stevilka nacrta 23-037/EK
datum izdelave avgust 2025
datum spremembe
PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA
projektant nacrta (naziv druzbe) Novera projekt d.o.o.
naslov LetaliSka c. 27, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta naérta  Robert Spanja, inz. grad.
podpis odgovorne osebe projektanta
nacrta

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA
ime in priimek pooblas€enega
arhitekta, pooblas€enega inZenirja
identifikacijska Stevilka IZS E-2088
podpis pooblas€enega arhitekta,

pooblas¢enega inzenirja

Peter Kranjc, dipl.inz.el.
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PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA IN POOBLASCENEGA STROKOVNJAKA, Kl JE
IZDELAL IZVEDBENI NACRT

PROJEKTANT NACRTA

projektant (naziv druzbe) Novera projekt d.o.o.
naslov LetaliSka c. 27, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta nacrta Robert Spanja, inz. grad.

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

pooblas€eni strokovnjak Peter Kranjc, dipl.inz.el.

IZJAVLJAVA:

da nacrt:

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
strokovno podrocje nacrta 3 nacrt s podrocja elektrotehnike

naziv nacrta 3/2 nacrt elektronskih komunikacij

Stevilka nacrta 23-037/EK

datum izdelave avgust 2025

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upostevane ustrezne
bistvene in druge zahteve.

pooblasceni strokovnjak Peter Kranjc, dipl.inz.el.

identifikacijska Stevilka IZS E-2088
podpis pooblas€enega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta nacrta Robert Spanja, inz. grad.
podpis odgovorne osebe projektanta nacrta
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3/2.2 TEHNICNO POROCILO

uvoD

Na obmocju sedanje zelezniSke postaje Ljubljana je po Zazidalnem nacrtu za obmodje
PotniSkega centra Ljubljana (v nadaljevanju ZN PCL) predvidena gradnja nove zelezniSke in
avtobusne postaje ter ostalih okoliSkih objektov, ki se nacrtujejo neposredno med Zelezniskimi tiri
in obodnimi cestami (Vilharjeva, Dunajska, Trg OF, Masarykova in Smartinska cesta).

Glede na sedanje prometne razmere na SirSem obmocdju in skladno z ZN PCL je potrebno za
potrebe gradnje nacrtovanih objektov na obmocju ZN PCL urediti vso potrebno nacrtovano
gospodarsko javno infrastrukturo (v nadaljevanju: GJl), ki poteka po vseh rekonstruiranih obodnih
cestah obmocja: Vilharjeva cesta, Zelezna cesta, Smartinska cesta, Masarykova cesta, Trg OF
in Dunajska cesta (v nadaljevanju: rekonstruirane ceste).

Predmet tega projekta (1. faza) je rekonstrukcija in novogradnja GJI na obmocju naslednjih cest;
Vilharjeva cesta med Dunajsko cesto in Zelezno cesto, vzhodni del Dunajske ceste (plo¢nik in
kolesarska steza) med Vilharjevo cesto in Trgom OF, Trg OF med Dunajsko cesto in Resljevo
cesto.

Poleg rekonstrukcije cest je predvidena gradnja in ureditev GJI (brez javnih cest) na obmogju
rekonstruiranih cest: Vilharjeva cesta, Zelezna cesta, Smartinska cesta, Masarykova cesta, Trg
OF in Dunajska cesta. Slednja rekonstrukcija zajema novogradnjo kolektorja komunalnih vodov
po Dunajski, Trgu OF, Masarykovi ter Smartinski cesti v dolZini 1.695m, vkljuéno z gradnjo vodov
GJI v kolektorju ter celovito rekonstrukcijo ostalih komunalnih objektov, vodov in naprav
(kanalizacija, vodovod, plinovod, vro¢evod, elektroenergetski vodi, elektroenergetska kabelska
kanalizacija, elektronske komunikacije) na SirSem obmocju PotniSkega centra Ljubljana.
Skladno komunalni in drugi ureditvi za predmetno obmocje je v predmetnem nacrtu izdelana
tehniCna reSitev za prestavitev in zaS€ito obstojeCega omrezja elektronskih komunikacij
(=telekomunikacijsko omrezje, v nadaljevanju besedila TK omrezje).

PROJEKTNA RESITEV
Zaradi preglednosti je celotno obmocje obdelave tehni¢no in ekonomsko razdeljeno po manjsih
situacijskih obmogjih in delno po posameznih upravljavcih TK omrezja.

Obmodije 1

7

slika 1; pregledna karta— OBMOCJE 1

Ob delu Vilharjeve c., na J strani, poteka t.i. cevna kabelska kanalizacija, v kateri se nahajajo TK
vodi — kabli, v vecjimeri upravljavca Telekom Slovenije (TS). Cevna kabelska kanalizacija sestoji
iz cevi PVC premera 110mm, kapacitete v vecji meri 4xPVC110mm. Pred pri¢etkom gradbenih
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del na Vilharjevi c. se TK kabelske povezave pre-usmerijo v obstojeCi kabelski kolektor. V ta
namen se predhodno izvedejo potrebne cevne povezave; iz obstojeCih kabelskih jaskov v
kabelski kolektor.

- obstojece / novo stanje, TK omreZje, situacija — glej risbo $t. 1

- obstojece / novo stanje, TK kabelska kanalizacija, situacija — glej risbo $t. 2.1

V tako pripravljeno »prenosno pot« je uvleci potrebne nadomestne TK vode, za vse evidentirane
tangirane TK vode v upravljanju TS, kot sledi;

- opticni kabel KSO-027, kapacitete 144 vlaken

- opticni kabel KKO-244, kapacitete 288 vlaken

- bakreni kabel KKB-001, kapacitete 150x4 (300")

- bakreni kabel KKB-004, kapacitete 100x4 (200")
Za vse omenjene kable se na odseku med skrajnima dvema toCkama prestavitve uvleCe
nadomestni kabel ter se ga na konceh preko kabelskih spojk pre-spoji na obstojeci TK vod.
Za nadomestne kable se izberejo po tipologiji in kapaciteti enaki obstoje€im. Obstojeci kabli se
po pre-spojitvi in izvedenih ustreznih meritvah izvlecejo in ustrezno deponirajo pri upravljavcu.
Lokacije pre-spojitve novih kablov na obstojee oz. mikrolokacije kabelskih spojk so dolo¢ene na
osnovi izbire optimalnih parametrov za spajanja in so vhaprej dogovorjene z upravljavcem .
V izogib dodatnemu slabljenju na opticnem omrezju, se kabelske spojke izberejo na daljsi
medsebojni razdalji, po predhodnem dogovoru z upravljavcem.

- obstojece / novo stanje, kabelsko omreZje kabel KSO-027, shema — glej risbo §t. 2.2

- obstojece / novo stanje, kabelsko omrezZje kabel KKO-244, shema — glej risbo §t. 2.3

- obstojece / novo stanje, kabelsko omrezje kabel KKB-001, shema — glej risbo $t. 2.4

- obstojece / novo stanje, kabelsko omrezje kabel KKB-001, shema — glej risbo $t. 2.5

Ob pregledu cevne kabelske kanalizacije so bili evidentirani Se nekateri drugi kabelski vodi, za
katere pa ni to¢nih podatkov. Za slednje so v ekonomskem delu predvideni pavsalni stroski.

Obmocje 2
Slednje obmocje sestoji iz dveh (2) manjSih lokacij, kjer se predvidi le cevna povezava iz

obstojecih kabelskih jaskov v obstojeci podzemni kabelski kolektor na Vilharjevi / Dunajski c.
Izvedene cevne povezave bodo sluzile kot morebitne prenosne poti za pre-vezave obstojecih
kabelskih vodov, v izogib kasnejSim posegom v prostor in sicer za druge upravljavce (JP-LPT,
Softnet, United Fiber)

slika 2; pregledna karta — OBMOCJE 2

- obstojece / novo stanje, TK omreZje, situacija — glej risbo $t. 1
- obstojece / novo stanje, TK kabelska kanalizacija, shema — glej risbo §t. 3
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Obmocje 3
V Obmocju 3 je predviden manjsi poseg zas¢ite obstojeCega TK voda, kot razvidno iz spodnje

pregledne karte.

slika 3; pregledna karta — OBMOCJE 3

Na delu Trga OF je izvedena cevna kabelska kanalizacija manjSe kapacitete (2xPVC110mm) v
katero je uvle€en prikljucni TK kabel za objekt Trg OF 4. Ceyv, v katero je uvle¢en omenjeni kabel
predstavlja dolo¢eno zascito, kljub temu pa bodo potrebna dodatna dela za njegovo S¢itenje. Ob
izkopu gradbene jame za nov kabelski podzemni kolektor bodo slednje cevi tangirane. V ta namen
se ob izkopu jame preko nje polozi t.i. predaléna konstrukcija (jeklena konstrukcija, leseni opornik
ipd), na katero se »obesijo« predmetne cevi. Po izgradnji kolektorja, se cevi polozijo v prvotni rov
(traso) in zasujejo, predal¢na konstrukcija se odstrani.

- obstojece / novo stanje, TK omreZje, situacija — glej risbo $t. 1
- obstojece / novo stanje, TK kabelska kanalizacija, shema — glej risbo §t. 4

Obmocie 4

Podobno kot prej opisano, je v obmocju 4 izvedena cevna kabelska kanalizacija na Trgu OF, ki
povezuje TK vozlis€¢a s stavbo ZP in naprej pomembno SZ infrastrukturo na Vilharjevi c. Del
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kablov, v upravljanju TS se zakljudi v stavbi ZP, del kablovodov, v upravljanju SZ) pa poteka
naprej na Vilharjevo c. V predmetnem primeru se predvidi zatasna reSitev, za €as gradnje
podzemnega kolektorja in sicer s podobno resitvijo kot v prejSnjem poglavju. Preko gradbene
jame se ob obstojecih ceveh polozi predalcna, na katero se »obesijo« obstojece cevi. Po izgradniji
kolektorja, se zgradi nova, nadomestna cevna kabelska kanalizacija iz PE cevi, ustrezne
kapacitete; 8x110mm.

- obstojece / novo stanje, TK omreZje, situacija — glej risbo &t. 1

- obstojece / novo stanje, TK kabelska kanalizacija, shema — glej risbo $t. 5.1

V tako pripravljeno cevno kabelsko kanalizacijo, ki z obstojeCo tvori celotho prenosno pot, se
uvlecejo nadomestni TK vodi (kabli), kot sledi;

- bakreni kabel KKB-065, kapacitete 25x4 (50"), v upravljanju TS

- bakreni kabli SVTK razli¢nih kapacitet, v upravljanju SZ *

- optiénji kabli SVTK razliénih kapacitet, v upravljanju SZ *
op. * zaradi pomanjkanja to¢nih podatkov je Stevilo, vrsta in kapaciteta kablov ocenjena

Za vse omenjene kable se na odseku med skrajnima dvema toCkama prestavitve uvleCe
nadomestni kabel ter se ga na konceh preko kabelskih spojk pre-spoji na obstojeci TK vod.
Za nadomestne kable se izberejo po tipologiji in kapaciteti enaki obstoje¢im. Obstojeéi kabli se
po pre-spojitvi in izvedenih ustreznih meritvah izvle€ejo in ustrezno deponirajo pri upravljavcu.
Lokacije pre-spojitve novih kablov na obstojete oz. mikrolokacije kabelskih spojk so dolo¢ene na
osnovi izbire optimalnih parametrov za spajanja in so vnaprej dogovorjene z upravljavcem .
V izogib dodatnemu slabljenju na opticnem omrezju, se kabelske spojke izberejo na daljsi
medsebojni razdalji, po predhodnem dogovoru z upravljavcem.

- obstojece / novo stanje, kabelsko omrezje kabel KKB-065, shema — glej risbo $t. 5.2

- obstojece / novo stanje, kabelsko omrezje kabli SVTK-TK, shema — glej risbo st. 5.3

- obstojece / novo stanje, kabelsko omreZje kabli SVTK-OK, shema — glej risbo §t. 5.4

Ob pregledu cevne kabelske kanalizacije so bili evidentirani $e nekateri drugi kabelski vodi, za
katere pa ni to¢nih podatkov. Za slednje so v ekonomskem delu predvideni pavsalni stroski.

Obmogije 5

slika 5; pregledna karta— OBMOCJE 5

V obmocju 5 so predvidene le nove cevne povezave obstojeCe kabelske kanalizacije na Trgu OF
v novo-predvideni podzemni kabelski kolektor. Povezave so enotne kapacitete; 12x110 iz PE
gibljivih cevi (kot npr.: stigmaflex). Tako izvedene povezave v prihodnosti omogocajo enostavno
kabelsko povezavo SirSega obmocja gradnje z zunanjimi TK omreZji vecih upravljavcev oz.
ponudnikov TK storitev.
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- obstojece / novo stanje, TK omreZje, situacija — glej risbo $t. 1
- obstojece / novo stanje, TK kabelska kanalizacija, shema — glej risbo $t. 6

Obmodje 6
Dela v obmocju 6 predstavljajo nove cevne povezave obstojeCe kabelske kanalizacije in s tem

povezane TK kabelske povezave v upravljanju podjetja JP-LPT. Obmocje sestavlja veC (4)
manjSih prostorskih ureditev, kot razvidno iz spodnje slike.

slika 6; pregledna karta— OBMOCJE 6

Iz obstojeCih kabelskih jaskov na Trgu OF so predvidene cevne povezave dveh razli¢nih
kapacitete; 6x in 16x PE cevi 110mm gibljive cevi (kot npr.: stigmaflex) v predvideni komunalni
kolektor. Kot Ze opisano v prej$njih poglavjih, tako izvedene prenosne poti cevi omogocajo
prestavitve obstojeCih vodov z novimi, nadomestnimi kabli ali kot izvedba novih kabelskih
povezav. Zaradi pomanjkanja to¢nih podatkov o kabelskih povezavah, je Stevilo, vrsta in
kapaciteta kablov ocenjena, v ekonomskem delu je upoStevano 10x opti€ni kabel razli¢nih
kapacitet, razlicnih upravljavcev in nekaj ne-evidentiranih (3x). Detajli prestavitve TK vodov se
dolocijo po predhodnem ogledu in dogovoru z upravljavcem posameznega TK kabla.

- obstojece / novo stanje, TK omreZje, situacija — glej risbo $t. 1

- obstojece / novo stanje, TK kabelska kanalizacija, shema — glej risbo §t. 7

V primeru pomanjkanja prostora in precejSnje zasedenosti z drugimi komunalnimi vodi se
lahko dimenzije kabelskih rovov in kabelskih jaskov prilagodijo dejanski situaciji na
terenu, seveda v dogovoru s predstavnikom investitorja in upravljavca omrezja.

Zaradi omejenosti s prostorom, nove trase TKK ne dosegajo predpisanih odmikov, so pa
izbrane in usklajene z drugimi komunalnimi instalacijami.

SPLOSNO O I1ZVEDBI TK OMREZJA

Projektirano TK omreZje mora biti izveden po veljavnih predpisih in navodilih, ki veljajo za tovrstna
omrezja. Trase TK vodov so usklajene s poteki drugih komunalnih vodov, kar je razvidno iz
graficnega dela nacrta. Ta se mora obvezno uporabiti pri izvajanju gradbenih del, prav tako tudi
pogoji iz soglasij lastnikov vodov. Potrebno je upostevati tudi minimalne odmike od zgradb,
objektov, dreves, itd. Pred pricetkom del je potrebno vse druge komunalne instalacije zakoliciti,
kar opravi lastnik instalacije ali pooblas€enec. V kolikor pri izvajanju del pride do odstopanj od
trase, je potrebno to uskladiti z drugimi komunalnimi vodi.

TK kabelska kanalizacija predstavlja mrezo podzemnih cevi iz plasti€nega ali drugega materiala,
ki se polagajo po skupinah 1x2, 2x2, itd. v odprt rov, bodisi kot nova ali kot poveCava obstojece.
Cevi se polozijo v sejan pesek ter zasujejo z drobnim izkopanim materialom do vrha in sicer v
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slojih z utrjevanjem. Najmanj$a razdalja od vrha zgornje cevi do viSine terena zemlji§¢a mora
znasati vsaj 0,5 m, do asfaltiranih voznih povrsin pa 0,8 m.
Nad cevi je predvideno polaganje opozorilnega traku POZOR TK KABEL 30 cm nad cevmi (1 ali
2 trakova na obeh straneh rova za vecje kapacitete).
Uporabijo se atestirane PC (ali PE) cevi dim. 110/103,6 mm oz. 125/110 mm, do omarice pa se
lahko na kraj8i razdalji poloZijo PE cevi dim. 75 mm, 50 mm ali 40 mm.
V primerih, da so razdalje med gornjo cevjo in povrsino terena manjSe od predpisanih, je treba
cevi obbetonirati, Ce pa je ta razdalja manjSa od 30 cm, se gornji sloj naredi iz armiranega betona
ter se uporabijo cevi z vecjo debelino stene. Pri prehodih preko cest je potrebno zgornji del rova
zabetonirati z betonom v visini 30 cm, oziroma pri prehodu ceste |. reda v celoti nad peskom. V
kolikor obstoja moznost in prostor naj se prekop prometnejsih cest izvede s podbijanjem.

- detajli kabelskega rova — glej risbo $t. 8

Za izvedbo kabelskih jadkov se za TKK manjsih kapacitet uporabi izvedba jaSka pravokotnih
dimenzij (prefabrikat) ali tudi manjsi (npr. BC @100, 80, 60, 50 ali 40 z LTZ ali drugim pokrovom).
V primeru pomanjkanja prostora in precejSnje zasedenosti z drugimi komunalnimi vodi se lahko
dimenzije kabelskih jaskov prilagodijo dejanski situaciji na terenu, seveda v dogovoru s
predstavnikom investitorja.in upravljavca.
Ce se jaek nahaja v zelenici ali ploéniku, se opremi z litoZzeleznim lahkim pokrovom nosilnosti
250kN z napisom TELEKOMUNIKACIJE (ali ustrezna navedba upravljavca) oziroma, ¢e se jasek
nahaja na voznih povr8inah, se opremi z litoZeleznim tezkim pokrovom nosilnosti 400kN. Kabli in
spojke se v jaskih montirajo na za to vgrajene nosilce.

- kabelski jasek — glej graficne priloge

Priblizevanije in krizanje TK kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi ali nadzemnimi vodi se
izvedejo na predpisanih medsebojnih razdaljah ter kotu krizanja (glej risbo $t. 8). Zas&itne ukrepe
med posameznimi vodi in telefonsko kabelsko kanalizacijo je treba izvesti v dogovoru z lastniki
vodov v sploSnem pa velja:
Krizanja in paralelni potek TKK in elektro - energetski vodi:
- pri priblizevanju:

NN kabel 0,5m

VN kabel 1,0m
Zascitni ukrepi se izvedejo vsaj 0,5 m na vsako stran krizanja.
- pri krizanju NN in VN kabel (kot krizanja 45 - 90 ):

0,3 m brez zascitnih ukrepov Odmik telefonske kabelske kanalizacije od stebra DV znasa 10
m, v kolikor se te razdalje ni mozno drzati, je v naseljih potreben odmik vsaj 1 m za DV do 35 kV!

Odmiki telefonske kabelske kanalizacije od drugih instalacij so odvisni od dimenzij in globine le
teh, v sploSnem pa znasajo:

- kanalizacija

priblizevanje 1,0m
krizanje 0,5m
- vodovod

priblizevanje 1,0m
krizanje 0,5m
- plinovod 1-16 Bar
priblizevanje 0,4-0,6m
krizanje 0,4 m
- ozemljitveni trak

krizanje 0,3 m.

Vlecenje TK kablov v cevno kabelsko kanalizacijo

Pred vle€enjem kablov v kabelsko kanalizacijo se morajo izvrsiti priprave, ki omogocajo normalne
delovne pogoje:

- ograditev delovnega mesta in postavitev prometnih znakov,

- odstranjevanje pokrova z jaska,

- kontrola Skodljivih plinov,
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- prezraCevanje,

- CiS€enje jaSka in odstranjevanje vode ter

- kontrola prehodnosti cevi.

Pred priCetkom del v kabelskem jasku je potrebno pustiti jaSek odprt najmanj 30 minut s tem, da
sta odprta tudi sosednja dva jaska. Z indikatorjem se ugotavlja prisotnost Skodljivih in vnetljivih
plinov posebej Se tam, kjer v blizini poteka plinovod. Ce se ugotovi prisotnost omenjenih plinov
se z delom lahko pri¢ne, ko so le-ti na primeren nacin odstranjeni, vendar je treba potem Se
veckrat kontrolirati njihovo prisotnost.

Preden se vleCe kabel v cev je potrebno povle€i pomozno vrv, kontrolirati stanje telefonskih cevi
in jih oCistiti, nato se povleCe vle€¢no vrv ter jo spoji s kabelsko nogavico oziroma vle¢no kljuko.
Za vleCenje pomozne vrvi se lahko uporabijo kabelske palice, ki so na konceh opremljene s
kljukami in navoji za spajanje, elasti¢ni jekleni trak ali jeklena Zica premera 5-6 mm.

Po konCanem €iS€enju se s pomozno vrvjo uvlece vlecno vrv, kabel se lahko uvle€e s strojem ali
ro¢no. Boben z navitim kablom se postavi nad kabelski jadek tako, da gre kabel v jadek z gornje
strani bobna. Pri tem je potrebno kable manjSih kapacitet uvleci v gornje cevi ali pa v dodatno cev
nad kanalizacijo.

Pri spajanju kablov z bakrenimi vodniki je potrebno ze pri polaganju (vlie€enju) TK kabla poskrbeti
za zadosten preklop kabla na mestu spoja, ki naj znasa 40 cm za 10 parne kable do 1,3 m za
1000 parne kable. Poleg tega je pri sami izdelavi potrebno poskrbeti za varne pogoje dela, kot pri
polaganiju (vleéenju) kabla.

Po vseh kabelsko-montaznih kon&anih delih, kjer so se obstojeci kabli uspeSno nadomestili z
novimi, se stari kabli izvleCejo, ter ustrezno deponirajo, skladno dogovoru z lastnikom in z
okoljevarstvenimi zahtevami. V primeru, da obstojeCega kabla ni mogoce izvleci, se ga opremi z
napisnimi tablicami, kot novega.

Oznaclevanje cevi in kablov

V vsakem kabelskem jaSku, v katerem je cev z optiCnim kablom, je cev oznafena s
plastificiranim napisom (tablica), na katerem je znak za nevarnost laserskega sevanja, relacija
ter oznaka kabla.

Oznaka na vgrajenih kablih mora ustrezati zahtevam investitorja, ki se jih dolo€i pred naroCilom
materiala. Na posameznih odsekih naj bo minimalno naveden tip in kapaciteta kabla, investitor,
letnica proizvodnje kabla, dolZina kabla in opozorilni napis »POZOR! NEVARNOST LASERSKEGA
SEVANJA!

Pri uvodu kabla v TK prostor je kabel oznacen s plastificirano napisno tablico na kateri je znak
za nevarnost laserskega sevanja, tip kabla ter oznaka kabla glede na relacijo in smer. Enako
je kabel oznacen tudi v omari pred uvodom kabla v sam opti¢ni delilnik.

Napisne tablice so min. velikosti 40(50) x 80(120)mm, izdelane iz PVC materiala, odpornega na
UV svetlobo, z moznostjo pritrditve le-te s PVC vezico.

Slabljenje kabelskih povezav

Karakteristike prenosa za osnovni odsek telekomunikacijskih kablov z enorodovnimi vlakni so
definirane v predpisu "Tehni¢ni pogoji za osnovni regeneratorski odsek TK kabla z opti¢nimi
vlakni" (PTT Vestnik, 23/86), ki ga je prevzel TELEKOM Slovenije.

V predmetnem nacrtu se nadomesc&ajo obstojeci odseki kablov, pri katerih se dolzine bistveno ne
spreminjajo. Kljub dodanem elementu (nova spojka) se rezultati slabljenja bistveno ne bodo
spreminjali. Posledi€no ugotovimo, da izra¢uni slabljenja posameznih odsekov niso potrebni.
Druga projektna dokumentacija

Pred izvedbo del mora izvajalec predloziti tehni¢no dokumentacijo z ustreznimi certifikati, atesti,
tovarniSko dokumentacijo za vso predvideno opremo, tovarniSkimi meritvami in meritvami kablov
pred polaganjem.

Gradbeno-montazna dela se izvajajo v skladu s strani naro¢nika potrjenim projektom za izvedbo
ali Izvedbenim nacrtom (PZI/IZN), skladno pogodbi o izvajanju del za predmetni objekt.
Izvajalec je dolzan zagotoviti izdelavo in upostevanje elaborata o varstvu pri delu in po potrebi
elaborat organizacije gradbisS¢a, usklajeno med vsemi izvajalci del.

Med deli je potrebno voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer, skladno pogodbi o
izvajanju ter ustrezno veljavno zakonodajo v R Sloveniji.
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Socasno izvajanju del se izdela geodetski posnetek izvedenih del, osnova je geodetski posnetek
SirSega obmocja obdelave ter se ga preda kot sestavni del PID dokumentacije in ITD
dokumentacije.

Po koncanih delih mora izvajalec izdelati Projekt izvedenih del (PID), priporodljivo tudi Dokazilo o
zanesljivosti objekta (DZO) z navodili za vzdrzevanje in obratovanje ter drugo ustrezno
dokumentacijo.

Sestavni del DZO dokumentacije je elaborat / protokol kabelskih meritev posameznih kabelskih
dolzin, opti¢nih spojev in predmetne prenosne poti.

Za potrebe upravljavca je izdelati ITD dokumentacijo (izvrSilno-tehniéna dokumentacija), z vsemi
potrebnimi detajli izvedenih gradbenih in kabelsko-montaznih del. Dokumentacija naj vsebuje
tehni¢no porodilo, grafiéne priloge in druge potrebne detajle, skladno navodilom upravljavca
sistemov.

Skladno veljavni zakonodaji je po kon€anih delih izdelati Elaborat ter poskrbeti za ustrezen vpis
predmetne infrastrukture v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.
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