ODLOČITEV O ODDAJI POSAMEZNEGA NAROČILA NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA P/JN/08/2022/TS-SV

Varilsko montažna dela v štiriletnem obdobju

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZJN-3) v postopku oddaje javnega naročila sprejemamo naslednjo odločitev o oddaji posameznega naročila na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma, objavljenega na portalu javnih naročil pod številko objave JN006488/2022-E01 in v Uradnem listu EU pod številko objave 2022/S 184-521825:

1. Predmet naročila št. 54: **Nadgradnje pogonov ventilov v MMRP ROGATEC, MMRP CERŠAK, RMRP PODLOG in RMRP VODICE.**

2. Ocenjena vrednost naročila brez DDV: **70.000,00 EUR**.

3. Naročnik ima za predmetno naročilo sklenjen okvirni sporazum z izvajalcem IMP PROMONT d.o.o., Pot k sejmišču 30a, 1231 Ljubljana – Črnuče v skupni vrednosti največ do 6.000.000,00 EUR brez DDV za obdobje štirih let.

4. Ponudnik je v zahtevanem roku predložil pravočasno in dopustno ponudbo, in sicer je ponudil izvedbo del v skupni vrednosti **68.848,70 EUR** brez DDV.

5. V nadaljevanju postopka je naročnik ponudnika povabil na pogajanja - izboljšanje ponudbe. Izveden je bil en krog pogajanj. Ponudnik je predložil izboljšano ponudbo tako, da znaša končna skupna ponudbena vrednost v višini **66.783,21 EUR** brez DDV.

6. V primeru oddaje predlaganih del v višini **66.783,21 EUR** brez DDV bo po okvirnem sporazumu na razpolago še **298.345,11 EUR** brez DDV.

7. V skladu z zgoraj navedenim ter na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma in povabila k oddaji ponudbe št. 54 se za nadgradnje pogonov ventilov v MMRP ROGATEC, MMRP CERŠAK, RMRP PODLOG in RMRP VODICE izbere ponudnika **IMP PROMONT d.o.o., Pot k sejmišču 30a, 1231 Ljubljana – Črnuče.**

Ljubljana, 19. 11. 2025

Vodja postopka oddaje naročila: Matej Zagožen

E-žig ustvarjen za:
Matej Zagožen
matej.zagozen@plinovodi.si

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-žiga: 19.11.2025
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

Predsednica komisije za izvedbo naročila za komisijo: Alenka Prinčič Artač

E-žig ustvarjen za:
Alenka Prinčič
alenka.princic.artac@plinovodi.si

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-žiga: 19.11.2025
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

Soglašam: Vodja naročila in skrbnik okvirnega sporazuma Andrej Arhar

E-žig ustvarjen za:
Andrej Arhar
andrej.arhar@plinovodi.si

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-žiga: 19.11.2025
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

Soglašam: Vodja Službe vzdrževanja Milan Ameršek

E-žig ustvarjen za:
Milan Amersek
milan.amersek@plinovodi.si

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-žiga: 19.11.2025
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

Soglašam: Direktor Tehničnega sektorja mag. Oton Gortnar

E-žig ustvarjen za:
Oton Gortnar
oton.gortnar@plinovodi.si

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-žiga: 19.11.2025
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

Odobravam: Član poslovodstva mag. Matija Bitenc

E-žig ustvarjen za:
Matija Bitenc
Matija.Bitenc@plinovodi.si

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-žiga: 19.11.2025
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

Odobravam: Glavni direktor Marjan Eberlinc

E-žig ustvarjen za:
Marjan Eberlinc
marjan.eberlinc@plinovodi.si

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-žiga: 19.11.2025
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030