PRILOGA 1A
NASLOVNA STRAN

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druzbe

Ob¢ina Tabor

naslov ali poslovni naslov druzbe

Tabor 21, 3304 Tabor

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Dozidava POS in vrtca Tabor

naziv gradnje se doloci po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE [J NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
oznaciti vse ustrezne vrste gradnje NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
REKONSTRUKCIJA
SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
[J] ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
[0 LEGALIZACIJA
[0 MANJSA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHJI
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
Stevilka projekta 01/2021
datum izdelave avgust 2025
datum spremembe
PODATKI O PROJEKTANTU
projektant (naziv druzbe) Blaz BIRK - arhitekt
naslov OjstriSka vas 38, 3304 Tabor
odgovorna oseba projektanta mag. Blaz BIRK, univ. dipl. inz. arh.
podpis odgovorne osebe projektanta P =
K| //W
[
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA | NACRTA [/

izdelovalec osnovnega prikaza / nacrta

mag. Blaz BIRK, univ. dipl. inz. arh.

identifikacijska Stevilka

ZAPS 1370 PA*

projektant izdelovalca osnovnega nacrta (naziv druzbe)

Blaz BIRK - arhitekt

naslov Ojstriska vas 38, 3304 Tabor
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA
VODJA PROJEKTIRANJA mag. Blaz BIRK, univ. dipl. inz./ath,

identifikacijska Stevilka

ZAPS 1370 PA*

podpis vodje projektiranja




PRILOGA 1B

UDELEZENI STROKOVNJAKI
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka mag. Blaz BIRK, univ. dipl. inz. arh., ZAPS 1370 PA*
navedba gradiv, ki so jih izdelali 01 Vodilni nacrt s podrocja arhitekture
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Danilo STURM, univ. dipl. inZ. grad., IZS G-0150
navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Nacrt s podrocja gradbenistva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Evgen KONUSEK, univ. dipl. inz. el., IZS EL-1525
navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Nacrt s podrocja elektrotehnike
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Teo REBERSEK, univ. dipl. inz. str., [ZS S-1801
navedba gradiv, ki so jih izdelali 4 Nacrt s podrocja strojnistva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka dr. Aleksandra VINDER, univ. dipl. inZ. kem. teh., 1ZS TP0724

navedba gradiv, ki so jih izdelali 6 Nacrt s podrocja pozarne varnosti

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Maks KVAS, univ. dipl. inz. geod., IZS Geo0449
navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Nacrt s podrocja geodezije

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Damijan GOVEKAR, univ. dipl. inz. grad., IZS G-2277
navedba gradiv, ki so jih izdelali 9 Nacrt s podrocja prometnega inzenirstva

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba dr. Gorazd LIPNIK, univ. dipl. fiz.

navedba gradiv, ki so jih izdelali Elaborat in izkaz za$¢ite pred hrupom v stavbah

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza
(skice, risbe, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo),
vkljucno s tehnicnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo nacrti, pri PZO, DL tehnicni prikazi oz. posnetki obstojecega stanja.



PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA 'V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe)

Blaz BIRK - arhitekt

naslov

OjstriSka vas 38, 3304 Tabor

odgovorna oseba projektanta

mag. Blaz BIRK, univ. dipl. inZ. arh.

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja

mag. Blaz BIRK, univ. dipl. inZ. arh.

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

Stevilka projekta

01/2021

datum izdelave

avgust 2025

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vkljuceni ustrezni pooblasc¢eni arhitekti, pooblasceni krajinski arhitekti in pooblasceni
inzenirji s podrocja gradbeni$tva, elektrotehnike, strojniStva, tehnologije, poZarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali
prometnega inZenirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih podrocij, katerih strokovne reSitve so glede na namen in zahtevnost
objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja

mag. Blaz BIRK, univ. dipl. inz. 4/t ©

identifikacijska Stevilka

ZAPS 1370 PA*

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta

mag. Blaz BIRK, univ. dipl. il ::rk

podpis odgovorne osebe projektanta




PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV

PZ|

po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv nacrta

Stevilka nacrta

naziv nacrta

Stevilka nacrta

01 Vodilni nacrt s podrocja arhitekture 01/2021 A

2 Nacrt s podrocja gradbenistva 15/25

3 Nacrt s podrocja elektrotehnike 01/2021-E

4 Nacrt s podrocja strojniStva 49/05-2025
6 Nacrt s podro¢ja pozarne varnosti EKO-25-211
8 Nacrt s podrocja geodezije

9 Nacrt s podrocja prometnega inzenirstva P-116/24

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN STUDIJ

Pzl

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, Studije §t. naziv elaborata, Studije §t.
1.1 Izkaz pozarne varnosti stavbe

3.1 Elaborat zas¢ite pred hrupom EKO-25-476

3.2 Izkaz zas¢ite pred hrupom

po potrebi dodati vrstice



PRILOGA 4A
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Dozidava POS$ in vrtca Tabor

kratek opis gradnje

Investitor Zzeli dozidati shrambo, rekonstruirati in spremeniti
namembnost iz neizkoriSéene podstrehe v igralnico vrtca s
sanitarijami, nadzidati in spremeniti namembnost iz neizkori§¢ene
podstrehe Sole v prostore za izvajanje pouka (parc. §t. 1195/16,
1195/15, obe k. o. Ojstriska vas (1009)) na objektu POS in vrtca
Tabor. V okviru zunanjih povrsin kompleksa POS in vrtca Tabor
se zagotovi dodatne parkirne povrSine (parc. st. 1188/4, k. o.
Ojstriska vas (1009)) z urejenim prikljuékom na drzavno cesto.
Povecava kapacitet prikljuckov na GJl (elektro, vodovod,
kanalizacija) ni predvidena.

navedba objektov in njihovih znacilnosti

glavni objekt, ¢e je dolocen

Objekt POS in vrtca Tabor

klasifikacija objekta po CC-SI

12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo

pripadajoci objekti Parkirisce
nastej
objekt z vplivi na okolje NE

kratek opis spremembe zaradi vecjih odstopanj od gradbenega
dovoljenja

izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljainih del

izpolniti, ¢e gre za dokumentacijo, ki se nanasa samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

Odlok o Obéinskem prostorskem naértu obéine Tabor (Uradne
objave Obcine Tabor, §t. 2/2016)

EUP

TA02

namenska raba

CU - Osrednja obmoc¢ja centralnih dejavnosti

URBANISTICNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) povrsine pod stavbami

b) povrSine pod pripadajocimi pomoznimi objekti, ki so stavbe

c) utrjene zunanje povrsine (promet, komunala, tehniéne povrsine)

d) utrjene zunanje povrsine (bivanje na prostem)

e) povrSine raS¢enega dela

velikost gradbene parcele (a+b+c+d+e)

zazidana povr$ina

bruto tlorisna povrsina vseh stavb

faktor prekritih povrsin (FPP)

faktor ra$¢enih povrsin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih povrsin (FU)

faktor utrjenih bivalnih povr3in (FU-B)

faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehniénih povrsin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)




drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, ¢e je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROZENA OBMOCJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJISCA

VARSTVO VODA

VODNO MNENJE

VARSTVO GOZDOV

MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
ELEKTRIKA MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
FEKALNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
METEORNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
DOSTOP MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

DRUGA MNENJA




PRILOGA 4B
PODATKI O STAVBAH,

GRADBENO INZENIRSKIH OBJEKTIH

IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri Cemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta

(stavbe, gradbeno inZenirski objekti, zunanja ureditev)

STAVBA1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta

Dozidava POS in vrtca Tabor

kratek opis objekta

Investitor Zeli dozidati shrambo, rekonstruirati in spremeniti
namembnost iz neizkoriSs¢ene podstrehe v igralnico vrtca s
sanitarijami, nadzidati in spremeniti namembnost iz neizkoris¢ene
podstrehe Sole v prostore za izvajanje pouka (parc. St. 1195/16,
1195/15, obe k. o. Ojstriska vas (1009)) na objektu POS in vrtca
Tabor. Povecava moci prikljuckov na GJI (elektro, vodovod,
kanalizacija) ni predvidena.

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOCITEV DELEZEV PRI VECNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri ve¢namenskih stavbah obvezna dolocitev deleZa, dolo¢enega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % povrsine

posameznih delov, za ostale deleze pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del klasifikacija po CC-SI

delez %

del 1 12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo 100%

del 2

del 3

del 4

del 5

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoci objekt

glavni objekt

vrsta gradnje

novogradnja - prizidava, sprememba namembnosti, rekonstrukcija

zahtevnost objekta

zahteven

razvrstitev glede na poZarno zahtevnost

pozarno zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljis¢em

(maksimalna Sirina x dolZina, premer ali podobno) 34mx 47,84 m
najvisja viSinska kota (n. v.) 3389 m
viSinska kota pritlicja (n. v.) 326,7m
najnizja vidinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.) 326,7m

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze 122m

do vrha stavbe do najvisje visinske kote)




POVRSINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

povrsina pod stavbo na stiku z zemljis¢em 1506,2 m2
uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti 0,0 m2
bruto tlorisna povrsina 3126,6 m2
bruto prostornina 12898,0 m3

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

Stevilo leziS¢, Ce gre za bolnice, hotele, ipd.

etaznost

P+2 (Sola), P+1 (vrtec)

fasada

omet, plo¢evina

oblika strehe

ravna z minimalnim naklonom

naklon (v stopinjah)

shramba: 6°, vrtec fréada 2°, Sola 6°

Stevilo parkirnih mest v stavbi

0

Stevilo parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozicki v stavbi

0

drug podatek, zahtevan v PA

v tehniénem poroéilu

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnicne smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

uporaba evrokodov

pozarna varnost v stavbah

TSG pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne inStalacije

TSG nizkonapetostne elektri¢ne instalacije

zasCita pred delovanjem strele

TSG zascita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

TSG ucinkovita raba energije

za$¢ita pred hrupom v stavbah

TSG zascita pred hrupom v stavbah

druge tehnicne smernice

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m? 10491,0 m2

seStevek obmocij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k. 0. parc. 8t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?
1009 OjstriSka vas 1195/15 1243,0 m2 1243,0 m2
1009 OjstriSka vas 1195/16 1638,0 m2 1638,0 m2
1009 OjstriSka vas 1188/4 13149,0 m2 3024,0 m2
1009 OjstriSka vas 1195/9 102,0 m2 102,0 m2
1009 OjstriSka vas 1195/10 211,0 m2 211,0 m2
1009 OjstriSka vas 1188/6 1880,0 m2 1880,0 m2
1009 OjstriSka vas 1188/12 2393,0 m2 2393,0 m2
po potrebi dodati vrstice in preveriti seStevek 10491,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k. 0. parc. §t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice in preveriti sestevek 0,0 m2




GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

2

k. o. parc. $t. parcela m obmogje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice in preveriti seStevek 0,0 m2
ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

samo v DGD in PZI

k. 0. parc. §t. odmik v m (0,0)

Ojstriska vas (1009) 1195/20 (igralnica vrtca) 8,30 m
Ojstriska vas (1009) 1195/20 (Solski prostori) 10,07 m
Ojstriska vas (1009) 1646/4 (shramba) 31,19 m
po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inzenirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INZENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta Parkirisce

kratek opis objekta

V okviru zunanjih povrsin kompleksa POS in vrtca Tabor se
zagotovi dodatne parkirne povrSine (parc. st. 1188/4, k. o. OjstriSka
vas (1009)) z urejenim prikljuékom na drzavno cesto.

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

21122 Parkirisc¢a izven voziSca

glavni ali pripadajoci objekt

pripadajoci objekt

vrsta gradnje

novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta

nezahteven

razvrstitev glede na poZarno zahtevnost

pozarno manj zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

viSina

Sirina 15,8 m
globina

dolzina 271 m
nosilni razpon

bruto tlorisna povrsina 398,6 m2
bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.) 18 PM

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehniéne smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

uporaba drugih pravil

druge tehni¢ne smernice

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2

3024,0 m2

sestevek obmocij gradbene parcele (A+B+C)




GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

2

k. o. parc. $t. parcela m obmogje gradbene parcele m?
1009 OjstriSka vas 1188/4 13149,0 m2 3024,0 m2
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomaticno sestevanje 3024,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k. o. parc. §t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomaticno sestevanje 0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. §t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomaticno sestevanje 0,0 m2
ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

samo v DGD in PZI

k. o. parc. §t. odmik v m (0,0)

OjstriSka vas (1009) 1646/4 2343 m
OjstriSka vas (1009) 1206 77,36 m
OjstriSka vas (1009) 1188/1 38,95m
OjstriSka vas (1009) 1188/12 1511 m
OjstriSka vas (1009) 1188/11 20,56 m

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje povrsine (promet,

o o obstojece
komunala, tehni€ne povrsine) g

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, Stevilu in vrsti parkirnih mest, povrSinah za zbiranje komunalnih odpadkov,

povrsinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje povrsine (bivanje

obstojece
na prostem)

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriscih, utrjenih povrsinah, zelenih strehah ipd.

povrSine raS¢enega dela obstojece

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih povrSin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve obstojece

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico



PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJISCIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska obcina

1009 OjstriSka vas

parc. §t.

1195/15, 1195/16, 1188/4, 1195/9, 1195/10, 1188/6, 1188/12

po potrebi dodati vrstice

velikost gradbene parcele m?

10491

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

katastrska obcina parc. §t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?
1009 OjstriSka vas 1195/15 1243,0 m2 1243,0 m2
1009 OjstriSka vas 1195/16 1638,0 m2 1638,0 m2
1009 OjstriSka vas 1188/4 13149,0 m2 3024,0 m2
1009 OjstriSka vas 1195/9 102,0 m2 102,0 m2
1009 OjstriSka vas 1195/10 211,0 m2 211,0 m2
1009 OjstriSka vas 1188/6 1880,0 m2 1880,0 m2
1009 OjstriSka vas 1188/12 2393,0 m2 2393,0 m2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seStevek 10491,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska obCina parc. §t. parcela m obmogje gradbene parcele m

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seStevek

0,0 m2

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA
KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstojeCi prikljucki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek prikljuckov od objekta do mesta prikljucevanja

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba

obstoje¢ prikljucek

kapaciteta, prerez, Sirina, moc ipd.

nacin priklju¢evanja

k. 0. mesta prikljuCevanja

parc. 8t. mesta priklju¢evanja

NL DN100 mm

obstoje¢ vodomerni jaSek

OjstriSka vas (1009)

1195/16

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. &t.

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba

obstoje¢ prikljucek

kapaciteta, prerez, Sirina, moc ipd.

nacin priklju¢evanja

k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. 8t. mesta priklju¢evanja

obstoje¢a merilna omarica

OjstriSka vas (1009)

1195/16

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. &t.

po potrebi dodati vrstice

PLIN

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, moc ipd.

nacin priklju¢evanja

k. 0. mesta prikljuevanja

parc. 8t. mesta priklju¢evanja




POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€¢ ipd. nacin prikljuéevanja

k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta priklju¢evanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd.  nacin priklju¢evanja

k. 0. mesta prikljuéevanja

parc. t. mesta priklju¢evanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba obstoje¢ prikljuéek

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd.  nacin prikljuevanja

k. 0. mesta prikljuCevanja

parc. 8t. mesta priklju¢evanja

PVC DN200 hisni prikljucni jaSek HP

Ojstriska vas (1009)

1188/6

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba obstojec prikljucek

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd. nacin priklju¢evanja

k. 0. mesta prikljuéevanja

parc. §t. mesta prikljuéevanja

jasek obstojecega sistema
odvajanja

OjstriSka vas (1009)

1195/16, 1195/15, 1188/12

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKCACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd. nacin priklju¢evanja

k. 0. mesta prikljuéevanja

parc. t. mesta priklju¢evanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. &t.

po potrebi dodati vrstice




DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba obstoje¢ prikljucek; za dostop do novega parkiris¢a se bo uredil
nov skupinski prikljucek

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd.  nacin prikljuevanja k. 0. mesta prikljuCevanja parc. 8t. mesta prikljuéevanja

Ojstriska vas (1009) 1195/16, 1188/6, 1188/4

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. k. 0. mesta odvzema parc. t. mesta odvzema

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd. nacin priklju¢evanja k. 0. mesta prikljuéevanja parc. t. mesta priklju¢evanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavija, navesti zemljis¢a prestavijenega voda

vrsta infrastrukture

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA I1ZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemiji$Ca, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpisejo se zemljis¢a za ureditve, ki jih je treba izvesti

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice
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ZBIRNO TEHNICNO POROCILO

Opomba:

Investitor ne poseduje celotnih PID nacrtov obstojeCega stanja objekta, prav tako zaradi nezmoznosti
vpogleda v celovitost lahko pride do posameznih napak oz. neskladij s predvidenim stanjem. V fazi
izvajanja del se v primeru odstopanj obvesti pristojnega projektanta za noveliranje projekta.

OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI

Gradnja se odvija na obstoje¢em objektu POS in vrtca Tabor, za katerega je bilo pridobljeno gradbeno
dovolienje Stevilka 35102-57/2004 z dne 21. 7. 2004. Jedilnica POS Tabor, h kateri (poleg prej
omenjenega objekta) prizidamo shrambo, je bila zgrajena po gradbenem dovoljenju Stevilka 351-
324/2010-15 z dne 30. 7. 2010. Obe gradbeni dovoljenji je izdala Upravna enota Zalec.

Za nezahtevni objekt na parcelni Stevilki 1188/4, k. o. Ojstriska vas (1009) (dovoz k predvidenemu
parkiriSCu), je pridoblieno gradbeno dovoljenje §t. 351-394/2016, datum izdaje 29. 12. 2016.

Projekt obravnava izvedbo gradbenih posegov na kompleksu objektov POS in vrtca Tabor (objekt $t. 467,
k. 0. OjstriSka vas (1009)).

Gre za:

— dozidavo shrambe kuhinje v pritli¢ju stavbe (vhod v kuhinjo);

— rekonstrukcijo in spremembo namembnosti iz neizkoriS¢ene podstrehe v igralnico vrica s
sanitarijami;

— nadzidavo in spremembo namembnosti iz neizkoriSCene podstrehe Sole v prostore za izvajanje
pouka.

se nahaja na nadmorski visini 326,71 m n. m.

Projekt obsega tudi ureditev novega parkiris¢a na parceli §t. 1188/4, k. o. OjstriSka vas (1009) -
nezahteven objekt. ParkirisCe omogoca parkiranje 18 osebnih vozil in ima tlorisne dimenzije 15,80 m x
27,10 m. ParkiriS¢e je zamejeno z robniki. Dovoz na parkiriSCe je urejen v asfaltu, parkima mesta so
izvedena s travnimi plos¢ami.

Ker obstojeCi objekt Podruzni¢ne osnovne Sole in Vrica Tabor nima dvigala, niti to ni s projektom
predvideno, s tem ni omogo¢ena uporaba objekta vsem uporabnikom (npr. gibalno oviranim). Vkolikor bi
bila uporabniku onemogocena uporaba prostora v vi§jem nadstropju (igralnica, vrtca, udilnica), drugi
prostori vrtca in Sole omogocajo, da se program za uporabnika oz. njegovo celotno skupino preseli v
pritlicje objekta.

NAMEMBNOST
Objekt POS Tabor/vrtca je po enotni klasifikaciji vrst objektov:
12630 — Stavbe za izobraZevanie in znanstvenoraziskovalno delo

Parkiris¢e je po enotni klasifikaciji vrst objektov:
21122 — ParkiriS€a izven vozisca
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PREDVIDENI POSEGI V OBJEKTU POS IN VRTCA TABOR

V pritliGju objekta se zazida gospodarsko dvori§ce kuhinje. Izvede se talna AB ploSca s tlaki. Prednja
stena (v njej vrata za dostop) se pritrdi na obstojeci bocCni steni vrtca in jedilnice in na novem pasovnem
temelju pozida do viSine obstojeCe jedilnice na severni strani predvidenega posega. |zvede se ravna
ploCevinasta streha v minimalnem naklonu. Strop se toplotno izolira. Namembnost prostora kot Ze
omenjeno shramba.

V 1. nadstropju se na neizkori§Ceni podstrehi nad igralnicami in sanitarijami vrtca izvede nova igralnica
vrtca s sanitarijami. Dostop ostaja obstoje€ iz hodnika Sole v 1. nadstropju. Prostor se zgradi z izvedbo
fréade na obstojedi streSini. StreSina se toplotno izolira. Prostor se od preostale neizkori¢ene podstrehe
lo¢i z mavénokartonskimi protipoZarnimi stenami. Za doseganje zadostne osvetljenosti se poleg zahodne
fasade s klasiCnimi okenskimi odprtinami izvede zadostno Stevilo strednih oken. Fréada se izvede s
streSino v minimalnem naklonu, krita s plocevino ali gumo. Visina prostora igralnice je skladna z 59.
¢lenom Pravilnika o normativih in minimalnih tehnicnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS,
&t. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16, 20/17 in 63/23), ki pravi: »Ce je prostor igralnice na
podstresju s strmo streho, svetla visina najnizjega dela ne sme biti manjSa kot 180 cm.« Svetla visina
najniZjega dela prostora znasa 250 cm.

V 2. nadstropju se z neizkoris¢ene podstrehe Sole odstrani obstojeCe ostresje. Na obodnih zidovih se
zgradi dodatno nadstropje, v katerem bo pet ucilnic, komunikacije, shramba in lo¢ene sanitarije za deCke
in deklice. Streha je izvedena na lesenih Zebljanih nosilcih, ki premo$&ajo razpon, gre za ploCevinasto
streho v minimalnem naklonu. Dostop do podstrehe (stopni$ce) je Ze izveden, prav tako stopni$éni jasek.

Velikost in zmogljivost objekta:

Tlorisni gabarit objekta: maksimalni gabarit se ne spremeni, dimenzija 34 x 47,84 m
Zazidava niSe med objektoma St. 1211 in 467 v velikosti 3,53 m x 6,95
m

ViSinski gabarit: Obstojece:

+10,17 m nad koto terena/koto %0, etaznost P+1 (Sola), P+1 (vrtec)

Novo:
+12,15 m nad koto terena/koto %0, etaznost P+2 (Sola), P+1 (vrtec)

Orientacija slemena: S-J
Streha: Obstojece:

Sola: Streha objekta je simetri¢na dvokapnica z naklonom 20 stopinj.
Vrtec: Streha objekta je dvokapnica v »L« z naklonom 20 stopin].

Novo:

Sola: Streha objekta je ravna z minimalnim naklonom 6 stopinj.

Vrtec: Streha objekta je dvokapnica v »L« z naklonom 20 stopinj, v delu
strehe (tlorisna dimenzija 11,85 x 8,05 m) se izvede fréada z minimalnim
naklonom streSine.

Oblika strehe:

Sleme je vzporedno z daljSo stranico objekta. V streSini dela objekta z
vrtcem so predvidena streSna okna.
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KONSTRUKCIJE
Objekt je temelien na armiranobetonskih pasovnih temeljih.

Novo dozidana stena shrambe (pritli¢je) se temelji na armiranobetonski plosci, ki se izvede na celotni
povrsini nove shrambe.

Obodne stene nove igralnice vrica (1. nadstropje) bodo izvedene kot mavéno kartonska konstrukcija, ker
je zaradi minimalne dodatne obteZbe temeljev potrebno uporabiti najlaZje materiale. Stebri in nosilni zidovi
morajo biti nad obstojeCimi v pritli¢ju, le predelni zidovi iz lahkih materialov so lahko drugje! Vmesna lega
in steber sta zaradi vecjega razpona iz jekla. Vertikalne vezi se morajo sidrati v konstrukcijo.

Nosilni zidovi objekta (2. nadstropje) so v obstoje¢em stanju izvedeni z opeénim zidakom v kombinaciji z
armiranobetonskimi zidovi. Po racunski kontroli obstojecih temeljev, je nadviSanje objekta za 1. nadstropje
mogocCe le z uporabo lahkih materialov in konstrukcij, torej ¢im laZjih zidov z upoStevanjem zvocne
izolacije. Nosilna konstrukcija nadzidave je ab skelet z zidanimi polnili. Stebre je potrebno sidrati v
obstojeCo armiranobetonsko konstrukcijo.

MedetaZzne konstrukcije: PloS¢a med pritli¢jem in nadstropjem vrica je v obstojeCem stanju izvedena iz
»Monta« prefabriciranih elementov, zalita z armiranobetonsko plosco (16+4 cm), v plo$¢o se ne posega.
Skenirana je bila armatura ab ploSce, rezultat skena kaze, da ustreza projektu. Medetazne konstrukcije
Sole so armiranobetonske in so vse Ze izvedene. Na medetazne ploSCe se izvede lahki estrih. Vsa
stopnisCa so Ze izvedena, v njih se s projektom ne posega.

Ostresje nove shrambe (pritli¢je) bo leseno, s plo¢evinasto kritino v minimalnem naklonu. Ostre$je vrtca
je leseno, ob posegu na delu vrtca se z lesenimi in jeklenimi (vmesna lega, podporni steber) elementi
izvede fr€ada, minimalni naklon streSine, kritina guma. OstreSje Sole bo izvedeno z leseno pali¢no
konstrukcijo: zavetrovanimi lesenimi Zebljanimi nosilci, prekritimi s podeskanjem in vsemi potrebnimi sloji
ter kon¢no kritino plo¢evino v minimalnem naklonu.

Pozarno stopniSCe je varjena in vijacena vroce cinkana jeklena konstrukcija. Podesti in stopnice so
montazni (tipski), vijaCeni na robne nosilce UNP200.

Klimatska naprava se pritrdi na jekleno vroCe cinkano podkonstrukcijo iz dveh profilov HEA. Sidrana sta
v atiko veznega objekta.

Montazni nacrt in detajle spajanja jeklenih konstrukcij pripravi izvajalec konstrukcije glede na svojo
mehanizacijo.

ZUNANJE OBDELAVE

Fasade: Vse fasade objekta so toplotno izolirane. Fasada nove shrambe je izvedena v zaglajenem ometu
kot obstojeC objekt. Fasada igralnice vrtca (nadstropje) se oblozi s ploCevino kot zakljunim slojem.
Fasade nadzidanega 2. nadstropja Sole se obloZijo s ploevino ali lesenimi fasadnimi elementi kot
zaklju€nim slojem.

Stresna kritina je ploCevina (shramba - pritlije, Sola), zaradi minimalnega naklona se fréada vrtca
pokriva z gumo. Na streSinah morajo biti nujno izvedeni snegobrani, oziroma elementi, ki preprecujejo
zdrs snega z objekta! Horizontalni Zlebovi se ogrevajo z ogrevalno Zico, ki prepre€uje nastanek ledenih
svec in opasti.

Stavbno pohistvo je kombinacija PVC v beli barvi, kot je obstojeCe na objektu. Notranja vrata se izvedejo
v materialih in izgledu obstojeCih notranjih vrat na objektu.

Fasadne odprtine na objektu oblikovno in dimenzijsko izhajajo iz obstojecih fasadnih odprtin.

Zlebovi in zakljuéne obrobe strehe so izvedeni v plastificirani plodevini v barvi kritine. Snegobrani so v
barvi stresne kritine.
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POZARNA ZASNOVA OBJEKTA

Ocenjene pozarne obremenitve glede na predvideno namembnost so majhne: skladno s Sl 81 je pozarna
obremenitev Sol in vrtcev do 300 MJ/m2. V prostorih objekta ni predvidenega skladiSCenja poZarno
nevarnih snovi. V primeru pozara v objektu se po vzigu — nastanku poZara priCakuje normalna rast poZara.
Za odvod dima in toplote se uporabijo na prosto vodec¢a okna in vrata.

Nosilna konstrukcija objekta vrtca mora biti pozarno odporna najmanj R30 (P+N), dovoljena lesena
nosilna konstrukcija.

Nosilna konstrukcija Sole mora biti pozarno odporna najmanj R 60 (P+2N) — dovoljena je lesena nosilna
konstrukcija, zascCitena s pozarno odpornimi in negorljivimi materiali skladno s predpisi.

Iz nadzidave (2. nadstropja Sole) poteka evakuacija iz u€ilnic v hodnik, od tam po novem zunanjem
stopniScu na prosto na nivo terena. Mozna je tudi evakuacija po notranjem nezascitenem stopniscu v
pritlicje Sole in od tam skozi vetrolov na prosto. To notranje stopnisce je tudi evakuacijska pot za obstojece
ucilnice — nadstropje in pritlicje.

Iz nove igralnice vrtca v nadstropju poteka evakuacija v eni smeri po notranjem nezascitenem stopniscu
Sole do pritlicja na prosto, v drugi smeri pa mimo prostorov za strokovne delavce po obstojecem
dvoramnem stopnis¢u v pritli¢ju na prosto.

Iz kuhinje se z dozidavo shrambe samo prestavi gospodarski vhod, se pa ne zapre.

Z gasilskimi vozili je mozZen dostop do JV in SV strani objekta (dvori§¢e), na ostale strani objekta je mogo¢
pes dostop.

Objekt je deljen na pozarne sektorje. V objektu se vgradi nova poZarna centrala. Pozarna centrala krmili
sistem prezraCevanja in pozarnih loput ter delovanje VRV enote. Prehodi prezragevalnih in klimatskih
kanalov preko mej pozarnih sektorjev bodo opremljeni s pozarnimi loputami (EI 60 S), oziroma morajo biti
kanali obloZeni z oblogami pozarne odpornosti najmanj 60 minut (El 60). Izolacija ventilskih kanalov mora
biti izvedena iz samougasljivih izolirih parozapornih plo¢ in ekspandiranega polimera z veliko difuzijsko
upornostjo, ker bi lahko, zaradi nizke temperature dovedenega zraka v asu hlajenja, prislo na povrsni
kanalov do kondenzacije.

Prizidava, rekonstrukcija in nadzidava ne spreminjajo dovozov do objekta in intervencijskih povrsin.
Intervencijski povrsini sta obstojeci ob obeh uvozih.

Zaradi predvidene gradnje so z vidika pozarne varnosti predvideni ukrepi po celotnem objektu, oz., kjer
je to potrebno, opisani pa so v Nacrtu pozarne varnosti in delno tudi v Nacrtu arhitekture (eventualne
zamenjave oken in vrat).
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POVRSINE

PRITLICJE (pri kuhinj)

Zap. §t. Ime prostora Tlak PovrSina
1 Shramba keramika 22,60 m?

Skupaj 22,60 m2

1. NADSTROPJE (podstreha vrtca)

Zap. §t. Ime prostora Tlak PovrSina
1 Igralnica linole; 92,60 m2
2 Garderoba linolej 12,05 m2
3 Sanitarije keramika 12,05 m?

Skupaj 116,70 m2

2. NADSTROPJE (podstreha starega dela Sole)

Zap. §t. Ime prostora Tlak PovrSina
1 Ugilnica linolej 58,80 m2
2 UCilnica linolej 58,90 m2
3 Ugilnica linolej 43,10 m?
4 Shramba linole; 9,20 m?
5 Komunikacije linolej 76,75 m2
6 Ugilnica linolej 52,10 m2
7 UCilnica linole; 60,50 m2
8 Sanitarije M keramika 6,70 m2
9 Sanitarije Z keramika 5,70 m2

Skupaj 371,75 m2
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OPIS PRIKLJUCEVANJA NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

ELEKTRIKA

Objekt je ze v obstojeCem stanju priklju¢en na elektricno omreZje. Zaradi dozidave / rekonstrukcije /
spremembe namembnosti povecanije priklju¢kov ni predvideno.

Povzetek tehni¢nega porocila Nacrta s podrocja elektrotehnike
Nacrt elektricnih napeljav je izdelan na osnovi gradbenih — arhitekturnih nacrtov, strojne opreme, Zelja

investitorja ter skladno s tehniSkimi predpisi za izvajanje elektroenergetskih instalacij v zgradbah.

Po kon¢ani montazi se morajo izvesti vse predpisane meritve na napeljavah, in sicer na izolaciji ter zaSciti
proti nevarni napetosti dotika. VVse meritve morajo biti potrjene z ustreznimi merilnimi listi. Vse spremembe
pri izbiri materiala in nacinu izvedbe instalacije so v okviru prej navedenih predpisov so dovoljenem s
pristankom investitorja in projektanta in se vnesejo v projekt izvedenih del.

Tehniéno tehnoloski del

Dozidavo shrambe kuhinje v pritli¢ju stavbe (vhod v kuhinjo) — demontira se obstoje¢a zunanja Iuc,
prestavi se klima naprava, za katero se ustrezno podaljSajo kabli, v novem prostoru se izvede razsvetljava
in vticnice.

Rekonstrukcija in sprememba namembnosti iz neizkori§¢ene podstrehe v igralnico vrica s sanitarijami —
prestavi se klimat, za katerega se prestavijo in podalj$ajo kabli. Ravno tako se prestavijo poZarne lopute,
ki se na novo oZicijo. Za novo nastalo igralnico in sanitarije se izvede razsvetljava in instalacija moci —
vtiénice.

Nadzidava in sprememba namembnosti iz neizkori§¢ene podstrehe Sole v prostore za izvajanje pouka.
Zaradi nadzidave se prestavijo obstojeCi rekuperatoriji, ki se odklopijo in ponovno priklopijo na novi lokaciji,
vgradijo se pozarne lopute, ki se poveZejo na AJP. V novih ucilnicah in sanitarijah se izvede razsvetljava,
instalacija mo€i, univerzalno ozi¢enje in Edorom (WIFI omrezje).

V celotnem objektu se izvede avtomatsko javljanje pozara.

Objekt ima obstojeco strelovodno napeljavo, ki se na delu objekta, ki se nadzida demontira, po dokoncani
nadzidavi pa se ponovno montira, strelovodni odvodi se ustrezno podalj$ajo.

Napajanje

Napajanje objekta je iz obstoje¢e PMO na fasadi objekta. Tarifne varovalke so 3 x 100 A. Zraven PMO je
na fasadi objekta razdeliina omarica v kateri je ve€ izvodov (Sola, kuhinja, vrtec in zunanja razsvetljava).
Izvod za Solo je PP00-Y 4 x 16 mm?2, ki je trenutno varovan z varovalkami 3 x 35 A. Zaradi vgradnje
dodatnega klimata in toplotne Crpalke za klimat se varovalke izvoda za $olo poveéajo na 3 x 50 A.
Dozidavo shrambe kuhinje v pritli¢ju stavbe (vhod v kuhinjo) — se napaja iz obstojecih izvodov v razdelilcu
RKU in z uporabo dveh rezervnih varovalk.

Rekonstrukcija in sprememba namembnosti iz neizkori$¢ene podstrehe v igralnico vrtca s sanitarijami —
napajanje klimata ostane iz iste varovalke v razdelilcu RKU, za ostale porabnike se vgradi v novem
prostoru garderobe manjsi novi razdelilnik R2.

Nadzidava in sprememba namembnosti iz neizkori§¢ene podstrehe Sole v prostore za izvajanje pouka.
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Obstoje¢a omarica, na sedanjem podstres$ju za napajanje rekuperatorjev se demontira. Na hodniku
nadzidanega dela pa se vgradi nova razdelina omarica za napajanje porabnikov nadzidave in
prestavljene rekuperatorje.

lzvedba instalacij

Vse instalacije se izvede podometno in v spus¢enem stropu. V stenah se kabli uvlecejo v instalacijske
cevi, v spuscenem stropu — Knauf pa se kabli poloZijo na kabelskih policah po hodniku, v u€ilnicah pa z
ustreznimi pritrdilci pritrdijo na strop.

V vseh ucilnicah je predvidena vgradnja parapetnega kanala ustreznih dolZin, v katerega se vgradijo
energetske vticnice (230V) in komunikacijske vtiCnice univerzalnega ozicenja, ki sluzi za racunalnisko in
telefonsko omrezje.

Jakotocna instalacija se izvede s kablom NHXMH-J ustreznega preseka in tevilom Zil.

Sibkotoéna instalacija se izvede z FTP kablom cat. 6a.

Instalacija za ure se izvede s kablom HSLCH-OZ 2x1,5mmz2, za ozvoCenje s kablom kabel HSLCH-OZ
3x1,5mm2 in pozarno javljanje s kablom ly(St)y 1x2x0.8 mm.

Na zas¢itenih delih evakuacijskih poti (stopniS¢e) morajo biti elektriéni kabli z odzivom na ogen;j razreda
B2:.s1d1a1, ostale prostore mora biti Cca s1d2a1.

Montaza lu€i

Vse nove Iuci so predvidene v LED tehnologiji. Kjer so predvideni spus¢eni stropovi se vgradijo vgradne
luéi, kjer pa ni predvidenih spuscenih stropov se montirajo nadgradne Iuci.

V vseh ucilnicah 2. nadstropja se vgradijo svetilke z DALLI regulacijo. Priziganje svetilk je preko tipkal. V
veCini primerov so vzporedno z okni tri vrste luci. Vsaka vrsta se samostojno priZiga in regulira.

Na hodnikih, stopniS¢u ter sanitarijah se svetilke prizigajo preko senzorjev gibanja.

Zunanja razsvetljava se priziga preko foto senzorja.

Razsvetljava

Elektro instalacija razsvetljave zajema instalacijo splosne in zasilne razsvetljave v objektu. Elektro
instalacija je predvidena s kabelskimi vodniki NHXMH-J odgovarjajoCega preseka in Stevila Zil, kar je
razvidno iz pripadajoCih enopolnih shem. SploSna razsvetljava je namenjena za osvetlitev vseh prostorov
v objektu. Za razsvetljavo so predvidene, vgradne in nadgradne LED svetilke. Vse svetilke morajo imeti
ENEC certifikat .

Zahtevana zivljenjska doba za vse izbrane svetilke mora znasati vsaj 50.000 ur pri L80B20, skladno z
veljavnimi standardi glede nacina prikazovanja zivljenjske dobe.

V vseh ucilnicah v 2. nadstropju so predvidene svetilke z DALLI regulacijo.

Priziganje svetilk v vecjih prostorih je sekcijsko z ve€ stikali, na hodnikih, stopniS¢u in sanitarijah pa je
priziganje s senzorji gibanja.

Za osvetlitev zunanjosti — dostava kuhinja se svetilko montira na fasado objekta, ki se priziga preko foto
senzorja.

Za napajanje razsvetljave je razvod kablov v dvojnem stropu, ter podometno do stikal.
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Varnostna razsvetljava

Za varnostno razsvetljavo so predvidene svetilke z vgrajenimi akumulatorji, ki se montirajo na oznacenih
mestih na strop ali ob izhodih in nad gasilnimi aparati. Ob izpadu omrezne napetosti se te svetilke
samodejno vkljucijo. Varnostna razsvetljava temelji na LED svetilkah s pretvornikom in lokalnim izvorom
energije t. j. vgrajenim akumulatorjem. Varnostna razsvetljava mora imeti zagotovljeno elektri¢no
napajanje najmanj 1 uro. Rezervno elektricno napajanje se mora avtomatsko vklopiti v 1 sekundi.
Varnostne svetilke so razporejene po objektu in nad vsemi izhodi. Razmestitev in tipi so razvidni iz popisa
in sheme elektroinstalacij. Varnostne svetilke zagotavljajo objektu osvetljenost 1% od nazivne oziroma ne
manj kot 1 lux po evakuacijskih poteh. Na mestih, kjer so postavljeni gasilski aparati ter elektro omarice
mora osvetljenost dosegati 5 lux ali ve€. Vodniki, ki so polozeni nadometno morajo biti odmaknjeni od
vseh ostalih instalacij vsaj 50 mm.

Sibkotoéne instalacije - univerzalno oziéenje

Kot Sibkotocne instalacije je v objektu predvideno, univerzalno ozi¢enje.

V skladu z sodobnimi zahtevami racunalniSkega omreZja in telefonskega komuniciranja se za razvod
predvidi univerzalno oZi¢enje s kablom UTP cat.6a.

Za zakljuCitev vseh kablov univerzalnega oZi¢enja v komunikacijski omari je predvidena dobava in
montaza novega patch panela.

Kabli za potrebe EDOROM (WI-FI) so speljani v novi del v kabinet T20. se v obstoje¢i omari odklopijo in
se na isto mesto poveZejo novi. V kolikor bo tehnologija del dopu$cala, da se obstojeci kabli ucilnic v 1.
nadstropju prestavijo in zaScitijo se ohranijo, v nasprotnem primeru se polozijo novi. Za potrebe ucilnic v
2. nadstropju se poloZijo novi kabli.

Mati¢na ura, zvonjenje, ozvocenje, Solski radio

Mati¢na ura in zvonjenje se razsirita tudi v 2. nadstropje.

Zaradi zastarelih sistemov in vprasljive moznosti nadgradnje se ozvocenje in oprema za Solski radio
zamenjata z novo. Obstojeci zvoCniki ostanejo na eni liniji, novi pa se veZejo na svojo linijo.

V vseh novih ucilnicah so predvideni stenski zvoéniki, na hodniku in v kabinetih pa zvoéniki za vgradno
stropno montazo.

V vseh novih ucilnicah in kabinetih se vgradi regulator, s katerim je mozno prilagajati nivo glasnosti,
oziroma povsem izklopiti zvocnik.

Prav tako so v vseh novih prostorih predvidene analogne ure s Stevil¢nico, ki se krmilijo z minutnim pulzom
iz matiCne ure.

Zvonjenje se nastavlja programsko po dolo¢enem urniku. Z generatorjem zvoka izberemo Zeleni zvok oz.
melodijo zvonjenja.

Sistem avtomatskega javljanja pozara

Na osnovi projektne naloge, Studije pozarne varnosti, smernic SZPV (Slovensko zdruzenje za pozamo
varstvo) in standarda EN54-14 za naCrtovanje sistema avtomatskega odkrivanja in javljanja pozara, je
izbrana centrala za avtomatsko javljanje poZara, ki omogoc¢a zgodnje odkrivanje pozara in po posebnem
organizacijskem programu potrebno alarmiranje in krmilljenje.

Uporabljena je mikroprocesorska centrala, grajena modularno in omogoca prikljucitev adresibilnih
javljalnikov. Vsak javljalnik ima svojo adreso in sistem omogoca to¢no lokacijo alarma ali napake na
dvozilni javljalni liniji.
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Pozarna centrala mora normalno delovati tudi ob izpadu omreznega napajanja, kar je omogoceno preko
akumulatorskih baterij vgrajenih v sami centrali. Kapaciteta baterij mora zado$¢ati za minimalno 72 ur
delovanja celotnega pozarnega sistema ter % ure v alarmnem stanju.

Z ozirom na podatke iz Studije pozarne vamosti, so dolo¢eni zahtevani javljalniki po posameznih
prostorih. Javljalniki so montirani na strop. Razpored javljalnikov je prikazan na tlorisih. Pri izhodih in na
komunikacijskih poteh so montirani rocni javljalniki pozara. Akusti¢na signalizacija je narejena z alarmnimi
sirenami, ki so montirane po posameznih poZarnih sektorjih .

Za instalacijo javljanja pozara je uporabljen kabel JE-H(ST)H FE 180 E90 BMK 1x2x0.8 mm, rdeCe barve,
pozarno odporen, ki je delno poloZen na poZarno odporne distan¢nike.

Instalacije za javljanje pozara se polozijo loeno od ostalih mocnostnih instalacij. Minimalna oddaljenost
je 20 cm. Ob montaZi javljalnikov se vsi elementi sistema pravilno oznadijo.

Prehodi kablov skozi poZarne cone se zatesnijo z maso, odporno na ogenj. lzvedba prehoda se izvede
po zahtevah standarda SIST EN 1366-3 in SZPV (slovensko zdruzenje za poZarno varstvo). Elektricni
vodniki v delu, kjer je izdelan sistem zatesnitve, ne smejo biti v ceveh. Vodniki so po odprtini enakomerno
razporejeni. Vodniki ne smejo zapolniti ve¢ kot 60 % odprtine. Vodniki so 50 cm pred in za prehodom
zaSCiteni s pozarno odpornim premazom.

Pozarne lopute se ob nastopu signala iz pozarne centrale zaprejo. PoZarne lopute imajo elektromotorne
pogone z vzmetjo, zato so uporabljeni za napajanje kabli NHXMH-J, 3x1.5 mmz2.

V primeru pozara se izvedejo naslednji postopki :

¢ vklopijo se pozarne sirene po sektorjih,

e izklopijo se Kklimati in prezraCevalne naprave. Po resetu pozarne centrale ne sme biti
avtomatskega vklopa klimata oz. prezraCevalne naprave, ampak Sele po potrditvi vklopa na sami
napravi,

e zaprejo se pozarne lopute na mejah pozarnih sektorjev in v prezraCevalnih kanalih,

e odprejo se pozarna vrata,

e aktivira se sistem za odvod dima in toplote,

e aktivira se javljanje pozara na gasilsko enoto.

Glavna izenacitev potenciala

Za osnovno izenacitev potencialov je v objektu obstoje¢a glavna ozemljitvena zbiralnica GIP. Nanjo
mora biti povezano naslednje :

* glavni zascitni vodnik PE,

* glavni ozemljitveni vodnik,

* glavni vodnik za izenaCevanje potenciala, ki povezuje glavne cevi vodovoda, plina, centralne kurjave,
kanalizacije in druge kovinske elemente objekta,

* strelovodne instalacije .

Glavni ozemljitveni vod povezuje glavno ozemljitveno zbiralnico z ozemljilom objekta (obro¢asto
ozemljilo), ki je predviden kot skupna za&¢itna, obratovalna in strelovodna ozemljitev.

Prerez glavnega vodnika za izenacitev potencialov mora ustrezati doloCilom iz standarda N.B2.754 in
sicer Prerez ne sme biti man;jSi od polovice prereza najvecjega zascitnega vodnika v instalaciji, vendar
najmanj 6 mm2.
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Ozemljitve

Objekt ima obstojeo ozemljitev in strelovodno instalacijo. Glede na vizualni ogled je stanje ozemljitev
ustrezno.

Potrebno je izvesti meritve vseh odvodov, da se dokaze ustreznost obstojeCe ozemljitve.

Strelovod

Rekonstruira se obstojeCi objekt, ki ima izveden strelovod. ObstojeCi strelovod se na delu, ki se nadzida
demontira in po kon€anih delih ponovno montira. Z nadvianjem objekta bo potrebno podaljSati obstojece
odvode, ki ostanejo na istih mestih.

VODOVOD

Obstojedi objekt POS Tabor se Ze oskrbuje z vodo iz javnega vodovoda v izvedbi NL DN100 mm.
Obstojei prikljuek ima Stevilki odjemnih mest OM 908 300 013 in OM 908 300 012, kombinirani vodomer.
Nadzidani del objekta se bo lahko oskrboval z vodo preko obstojecega hiSnega prikljucka. Za obravnavani
objekt je bilo izdano soglasje §t. 212/2010-TA z dne 5. 7. 2010. Vodomer z vgrajenim nepovratnim
ventilom bo vgrajen v zunanjem vodomernem jasku na robu gradbene parcele lastnika prikljucka, na kateri
stoji objekt ali najve¢ do 5 m od nje.

V objekt je v obstojecem stanju pripeljan dovod hladne vode. Sanitarna topla voda se pripravlja v zimskem
Casu preko toplotne postaje in ogrevnega razdelilca, v vmesnih obdobjih pa preko toplotne ¢rpalke (zrak
— voda). Za potrebe sanitarnih porabnikov je predvidena navezava na obstojeCi razvod hladne in tople
vode ter cirkulacije. Za vsa navodila in na€rte za vgradnjo glej Nacrt s podrocja strojniStva.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA
Na obravnavanem obmocju je zgrajeno javno kanalizacijsko omrezje. Fekalne vode se odvajajo v javno

kanalizacijo skladno z Uredbo o odvajaniju in ¢iS¢enju komunalne odpadne vode (Ur. list RS, §t. 98/2015)
in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS &t.
64/2012, 64/2014 in 98/2015). Iz objekta se fekalne vode odvajajo v javni kanal Kresnice PVC DN 200
mm, v cestnem telesu preko obstojeega revizijskega jaska RJ in hiSnega prikljuénega jaska HP. Za
odvod fekalnih vod iz novo pridoblienih povrSin se izvede navezava na obstojeCo kanalizacijo
(gravitacijsko), ki poteka v tlaku, steni, v medstropovju 0z. zunaj objekta.

Padavinske vode se z objekta (ni novih prispevnih povrsin) odvajajo skladno z obstoje¢im gradbenim
dovolienjem za objekt POS Tabor $tevilka 35102-57/2004, ki ga je izdala Upravna enota Zalec, s
ponikanjem. Odvajanje meteornih voda s predvidenega parkiri$¢a je izvedeno v obstojeC obCinski sistem
odvajanja. Za vsa navodila in nacrte za vgradnjo glej Nacrt s podrocja strojnistva.

OGREVANJE

Ogrevalni sistem novo pridobljenih povrsin se prikljuCuje na obstoje¢ sistem ogrevanja (kotel z lesno
biomaso) v obstojedi centralni toplotni strojnici v sosednjem objektu. V objektu POS in vrtca je vgrajen
razdelilec ogrevanja in zalogovnik sanitarne tople vode. V sklopu ogrevanja je za nove povrSine
predvidena navezava na obstojeci ogrevni razdelilec, vgradnja lo¢enega odcepal veje za nove porabnike
(2. nadstropje in ureditev podstresja). Dovod ogrevne vode iz telovadnice do POS in vrtca je Ze v
obstoje¢em stanju voden v zemlji.

V/ novo pridobljenih prostorih se vgradijo novi stenski radiatorji. Razvod ogrevanja za nove porabnike (2.
nadstropje in podstresje) je voden vidno pod stropom (obmodje pritli¢ja) in vertikalno do 1. nadstropja oz.
do 2. nadstropja. Razvod je nato voden v tlaku (podrogje toplotne izolacije) do radiatorjev.

Za potrebe ogrevnega in hladilnega registra nove prezracevalno klimatske naprave je predvidena VRV
enota z DX modulom. Za vsa navodila in nacrte za vgradnjo glej Nacrt s podrocja strojnistva.
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Radiatorsko ogrevanje

Za radiatorsko ogrevanje prostorov temperaturnega rezima 55/45°C so predvideni jekleni plos¢ati
radiatorji, RAL barvna lestvica po izboru investitorja, s termostatskim ventilom, zapornim holandcem in
odzraCevalno pipico in z Ze vgrajenim kotnim, spodnjim, sredinskim ventilom za priklop na dvocevni
sistem. Radiatorji so locirani na razpolozljivem prostoru ob zunanjih stenah oz. oknih ter so usklajeni z
notranjo opremo. Radiatorji so postavljeni cca. 10 — 15 cm od tal pritrjeni v steno. Dovodni in povratni
razdelilnik sta na cevno omrezje prikljuéena z zapornima krogelnima pipama. Opremljena sta tudi z
izpustnimi oziroma odzraCevalnimi elementi.

PREZRACEVANJE

Obstojece stanje: Za potrebe kuhinje in jedilnice je vgrajena prezracevalno klimatska naprava brez
rekuperacije. Lokacijsko se prezracevalno klimatska naprava nahaja na podstreSju objekta. Prostori
ucilnic se prezracujejo preko rekuperatorjev, ki so vgrajeni na podstresju.

Novo stanje: Predvidena je vgradnja nove prezracevalno klimatske naprave in razvoda prezraCevanja.
Lokacija prezracevalno klimatske naprave je na ravni strehi objekta (pritliéni povezovalni hodnik med novo
in staro Solo). Za potrebe nove prezraevalno klimatske naprave je predvidena vgradnja VRV
sistema/naprave. Predvidena je vgradnja VRV sistema z DX modulom za ogrevanje in hlajenje registra
prezraCevalno klimatske naprave.

Predvidena je demontaZa in nova montaZa obstojeCe prezracevalne naprave za kuhinjo. Nova lokacija je
na neizkoris§¢enem podstreSju cca 10 m stran od obstojeCe lokacije. Prav tako se izvede demontaza in
ponovna montaza obstojeCih rekuperatorjev, ki so na podstresju. Predvideno je, da se jih vertikalno
premesti na novo podstresje (dvig). Na obmocju prostora shrambe je predvidena demontaZa obstojece
split klima naprave — prestavi se na ravno streho jedilnice). Odvodni kanal prezracevanja iz obstojecih
sanitarij vrtca se podaljSa. Za vsa navodila in nacrte za vgradnjo glej Nacrt s podrocja strojnistva.

ODPADKI
Komunalni odpadki se zbirajo na obstojeCem zbirnem mestu za odpadke.

TELEKOMUNIKACIJE

Objekt investitorja je prikljucen na telekomunikacijsko omrezje Telekoma Slovenije, d. d. in Telemach,
d. 0. 0. po njunih pogojih. Z gradnjo se ne bo posegalo v prikljuCke oziroma njihove varovalne pasove.
DOSTOP K OBJEKTU IN PRIKLJUCEK NA CESTO

Objekt POS in vrtca Tabor ima obstojeg prikljuéek na javno cesto, ki se s projektom ne spreminja.

Za prikljuCevanje novega parkiris¢a se izvede cestni prikljuéek po pogojih Direkcije RS za infrastrukturo,
Sektor za upravljanje cest, Obmocje Celje.

Stevilo parkimih mest je izradunano in zadostno glede na priporoéila Drzavnega prostorskega reda:
MirujoCi promet v urbanih naseljih, ki jih je izdelalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja januarja 2020.

Ta priporocila v Preglednici 3: Parkirni normativi po dejavnostih v Tocki 3 za objekte Druzbenih dejavnosti:
12630 — Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo priporo¢ajo:

- za osnovne Sole eno (1) PM za zaposlene in 0,2 PM za obiskovalce na u€ilnico, ki morajo biti
javno dostopna. Del PM mora biti pod rezimom kratkotrajnega parkiranja;

- za predSolsko vzgojo eno (1) PM za zaposlene in 0,2 PM za obiskovalce na skupino, ki morajo
biti javno dostopna. Del PM mora biti pod reZzimom kratkotrajnega parkiranja.
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lzracun:

Sola

14 obstojecih ucilnic + 5 novih ucilnic = 19 PM za zaposlene + 4 PM za obiskovalce = 23 PM
Vrtec

8 obstojecih skupin + 1 nova skupina = 9PM za zaposlene + 2 PM za obiskovalce = 11(18) PM
Skupaj 34 (41) PM

Obstojece vecje parkirisce ima 20 PM, parkiri¢e pred vrtcem 4 PM, novo predvideno 18 PM, skupaj tore;
42 PM.

PriizraCunu se opiramo tudi na Pravilnik o normativih in minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo
vrtca in Navodila za gradnjo osnovnih $ol v Sloveniji.

Pravilnik o normativih in minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, t. 73/00,
75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16, 20/17 in 63/23) v 6. ¢lenu predpisuje dve parkirni mesti na
oddelek vrtca — torej 18 PM- Stevilka v oklepaju v zgornjem izradunu.

Navodila za gradnjo osnovnih $ol v Sloveniji (RS, Ministrstvo za Solstvo in $port, maj 2007) priporo¢ajo
eno parkirno mesto na oddelek in dodatno 3 do 9 parkirnih mest, odvisno od velikosti Sole — kar je znotraj
zgoraj izradunanega. Podatke o $tevilu ugilnic in skupin vrtca nam je posredovala OS Vransko.

ZUNANJA UREDITEV
V zunanjo ureditev objekta se s projektom ne posega.

S predpisi predvidene zunanje povrsine, ki jih morata imeti vrtec oziroma $ola in so namenjene uporabi
otrok, se zagotavljajo na parc. Stevilki 1188/4 in 1188/12, k. o. OjstriSka vas (1009).

Predvideno parkiriSCe je omejeno z betonskimi robniki. Parkirne povrsine so izvedene v travnih plos¢ah,
dostopna pot od cestnega prikljucka v asfaltu.
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OBMOCJE GRADBISCA IN ELEMENTI NJEGOVE UREDITVE

Na pristopu h gradbiScu je potrebno postaviti tablo, ki mora biti opremljena tako, kot to dolo¢a Pravilnik
o gradbiscih (Uradni list RS, 8t. 55/08, 54/09 — popr., 61/17 = GZ in 199/21 — GZ-1).

Ob gradniji je potrebno posebno pozornost posvetiti varovanju tal in prepreditvi iztoka nevarnih snovi v tla.
Potrebno je prepreciti onesnazenje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladi$¢enja in uporabe tekoCih
goriv in drugih nevarnih snovi, oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojSnje ukrepanje za to
usposobljenih delavcev. Gradbi$¢e se mora organizirati tako, da se na njem ne skladisci ali pretaka goriv,
olj in maziv ter drugih nevarnih snovi.

Po koncani gradnji se odstranijo vsi zacasno postavljeni objekti in ostanki zacasnih deponij, povrSine se
krajinsko uredijo.

Ves gradbeni material se odvaza z manjSimi kamioni. Vsi stroji morajo biti pregledani, preizkuseni in
atestirani, z njimi smejo upravljati samo delavci, ki poznajo navodila o uporabi strojev.

Po konc€ani gradnji se odstrani vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in vse ostanke zacasnih
deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je treba krajinsko ustrezno urediti.

V'sa nevarna mesta v obmocju strojev morajo biti opremljena z opozorilnimi tablami in napisi 0 nevarnosti.
Razen za delavce, ki s stroji upravljajo, je v delovnem obmocju strojev zadrzevanje prepovedano.

Elektricne naprave smejo izvajati, popravljati in odstranjevati le strokovno usposobljeni in za to delo
kvalificirani delavci.

V garderobi morajo biti omarice za prvo pomo¢ in nosila. Osebe, ki nudijo prvo pomo¢ morajo imeti
ustrezne kvalifikacije.

Pred zaCetkom del se z izvajalcem dogovori nacin gradnje, glede ¢im manjSega vpliva na objekt in njegove
uporabnike.
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OPIS GRADNJE Z VIDIKA IZPOLNJEVANJA BISTVENIH IN DRUGIH ZAHTEV

Projekt obravnava povecanje kapacitet obstojeCega objekta, zato se smatra, da se v njem Ze izpolnjujejo
bistvene in druge zahteve (objekt ima pridobljena gradbena in uporabna dovoljenja). Dodatne kapacitete
objekta bodo enako izpolnjevale bistvene zahteve kot obstojeCe oziroma skladno s sedaj veljavno
zakonodajo.

1. Mehanska odpornost in stabilnost
Gradnja glede mehanske odpornosti in stabilnosti ne bo negativno vplivala na bliznja zemljiS¢a in ogrozala
stabilnosti drugih objektov. Z Nacrtom s podro¢ja gradbenistva se zagotavlja, da dozidava, rekonstrukcija,
nadzidava in sprememba namembnosti ne vpliva negativno na obstojeC del objekta.
Objekt bo med gradnjo in uporabo mehansko odporen in stabilen ob upoStevanju vplivov, ki jim bo
izpostavljen. Bistvena zahteva se izpolni v fazah projektiranja (IDZ, DGD, PZI) v Nacrtu s podroja
gradbenistva in posledi¢no v drugih nacrtih.

2. Varnost pred pozarom
Objekt zaradi zmanjSanja ogroZenosti ljudi v njem ali njegovi bliZini in zaradi zmanj$anja ogrozenosti
okolja zagotavlja pozarno varnost in omogoca ucinkovito ter varno ukrepanje gasilcev in reSevalcev.
Zagotovljena je zadostna koliCina vode za gasenje.
Nosilna konstrukcija objekta ob poZaru dolo€en ¢as ohrani potrebno nosilnost. Za omejitev hitrega Sirjenja
pozara po objektu bodo uporabljeni gradbeni elementi, ki se tezko vZgejo, ob vZigu oddajajo majhno
koliCino toplote in dima ter omejujejo hitro Sirjenje poZara po povrsini.
Objekt zagotavlja zadostno Stevilo ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah,
da ga lahko ljudje hitro in varno zapustijo.
V objektu in okolici objekta je zagotovljen neoviran in varen dostop za gasenje in reSevanje.
V objektu so name$c¢eni oziroma vgrajeni ustrezni sistemi in naprave ter oprema za gasenje poZara.
Bistvena zahteva se zagotovi z Nacrtom pozarne varnosti in posledi¢no v drugih nacrtih.

Ukrepi:
Za preprecitev vpliva objekta na okolico v ¢asu uporabe objekta smo:
— predvideli dograditev hidrantnega omreZzja v 2. nadstropju objekta in namestitev gasilnih aparatov
v objektu,
— omogocena je varna in hitra zapustitev stavbe,
— omogocen je neoviran dostop gasilcev.

3. Higienska in zdravstvena zas¢ita
V objektu je zagotovljena higienska in zdravstvena zas¢ita. Objekt ne ogroza zdravja ljudi ali povzroga
¢ezmerne obremenitve okolja.
Objekt z vgrajenimi materiali zagotavlja, da so onesnazevanje notranjega in zunanjega zraka, odvajanje
odpadnih voda, ravnanje z odpadki ter ionizirajoca in elektromagnetna sevanja ¢im manjsi in ne presegajo
predpisanih mejnih vrednosti.

Vsi prostori v objektu so osvetljeni v skladu z njihovo namembnostjo, vse sijalke so v LED izvedbi. Bivalni
in delovni prostori, v katerih se dalj ¢asa zadrzujejo ljudje, so osvetljeni z naravno svetlobo, ki je zadostna
z vidika zdravja in dobrega pocutja. V prostorih za pouk in igro je z Nacrtom s podrocja elektrotehnike s
svetilkami zagotovljena zadostna osvetljenost prostorov, kot to velevajo predpisi.

V objektu je zagotovljeno notranje ugodje in kakovost zraka. Dimne pline iz kurilnih naprav se ze v
obstoje€em stanju odvede na prosto tako, da nista ogrozena zdravje ljudi in okolje (kurilna naprava
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centralna v sosednjem objektu). PrezraCevalni in klimatizacijski sistemi ne ogroZajo zdravja ljudi in ne
vplivajo negativno na pravilno odvajanje produktov zgorevanja iz kurilnih naprav. Izdelan Nacrt s podrcja
strojniStva.

Objekt ima higiensko in zdravstveno neoporecen sistem zbiranja in odvajanja komunalnih, padavinskih in
industrijskin odpadnih voda ter drugih odpadnih tekocin.

Objekt je Ze v obstojeCem stanju z vgrajenimi materiali $Citen pred posledicami talne vode, atmosferskih
padavin, vode iz napeljav objekta in pred nezeleno vlago. S pravilno vgradnjo materialov (vrstni red,
debeline) se preprecuje Skodljivo nabiranje vlage zaradi kondenzacije vodne pare v gradbenih elementih
objektov in na njihovih povrSinah — izhaja iz Elaborata gradbene fizike.

VODA:
V objektu je zagotovljena pitna voda. Opremljen je z zadostnim Stevilom sanitarij.
Pri¢akovani vplivi:
Pri obratovanju objekta se pri¢akujejo nasledniji vplivi na podtalne vode:
- vpliv odpadnih padavinskih voda
- vpliv odpadnih fekalnih voda

Ukrepi:
— padavinske vode iz streSin se odvajajo preko peskolovov v ponikanje (ni dodatnih povrsin stresin
glede na obstojece stanje),
— padavinske vode iz utrjenih povrsin se bodo odvajale v ponikanje,
- fekalne odpadne vode se odvajajo v obstoje¢ kanalizacijski priklju¢ek objekta.

ZRAK:
Glede na namembnost objekta le-ta ne predstavija vecjega negativnega vpliva na ozracje, zato ne
priCakujemo prekoracitve dovoljenih normativov.

ODPADKI:
Pri¢akovani vplivi:
V €asu uporabe se pricakujejo:
— klasi¢ni komunalni odpadki,
— ostali odpadki, ki nastanejo pri vzdrzevanju objekta.

Ukrepi:
Odpadki se morajo zbirati logeno v zato namenjenih posodah po pogojih upravijavca. Ze v obstojeém
stanju.

OSENCENJE:
Zaradi oddaljenosti sosednjih objektov predmetni objekt ne senci sosednijih objektov. Osvetlitev prostorov
objekta z naravno svetlobo je zadostna.

4. Varnost pri uporabi:
Objekt je ob normalni uporabi varen pred zdrsi, spotikanjem, padci, utopitvami, tréenjem, padci
predmetov, opeklinami, elektricnimi udari, udari strele, eksplozijami, vlomi in drugimi nesreCami ali
poSkodbami.
V objektu ni mest, na katerih obstaja nevarnost zdrsa in spotika zaradi nestabilnih ali nepriakovano
spreminjajocih se tal, nevarnih ovir ali neravnin. Na mestih v objektu, kjer obstaja nevarnost padca, morajo
biti namesc¢eni ustrezni elementi, ki to nevarnost zmanjSajo. Ker je objekt namenjen predvsem otrokom,
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je treba elemente prilagoditi tako, da se otroci ne morejo zmuzniti skoznje in da je plezanje nanje otezeno
— stopniscne, balkonske ograje z vertikalnimi elementi z medsebojnim razmakom man;j kot 12 cm.
Zasteklitve so zaSCitene pred trkom z ograjo ali izdelane tako, da ob razbitju niso nevarne — kaljeno in
lepljeno steklo.

Gradbeni elementi, kot so fasade in stekleni elementi, morajo biti varno pritrjeni. Strehe morajo biti varne
pred zdrsi snega in leda — snegobrani.

Deli objekta, ki so vroci in bi lahko bili za ljudi nevarni, se po potrebi zavarujejo pred dotiki.

Objekt mora biti varen pred elektricnim udarom, podnapetostnimi, prenapetostnimi in ¢ezmernimi
elektromagnetnimi vplivi, vZigom mozne eksplozivne atmosfere, ¢ezmernim segrevanjem instalacijskih
elementov in elektroenergetskih sistemov, elektricnimi kratkimi stiki in preskoki, nevarnostjo prekinitve
napajanja in drugimi nevarnostmi. Zahteva se zagotavlja v Nacrtu s podrocja elektrotehnike in posledicno
v drugih nacrtih.

Objekt mora biti opremljen s sistemom zaSCite pred strelo tako, da ta odvede atmosfersko razelektrenje
v zemljo, pri Cemer ne povzro€a nevarnosti za pozar, da omeji okvare sistemov in naprav ter zagotavlja
dovolj nizke napetosti dotika in koraka z ustrezno izenacitvijo potenciala. Zahteva se zagotavlja v Nacrtu
s podrocja elektrotehnike in posledi¢no v drugih nacrtih.

Pri¢akovani vplivi:
— nezgode pri uporabi objekta;
— zdrs in padec;
- opekline;
— udar elektriCnega toka.

Ukrepi:

Za preprecitev padca in zdrsa je potrebno pohodne povrsine Cistiti, predvsem pa morajo biti pohodne
povrSine v mokrih prostorih (sanitarijah) izvedene v talni keramiki razreda, ki zagotavlja protizdrsnost. Vsi
elektriéni vodi in naprave so za$¢iteni pred dostopom otrok.

5. Zascita pred hrupom:
Raven hrupa v objektu ne ogroZa zdravja ljudi. Zagotavlja primerne razmere za delo in druge dejavnosti.
Upostevajo se zunanji hrup, hrup iz drugih prostorov (prehod hrupa med prostori), hrup obratovalne
opreme in odmevni hrup.
Objekt ob predvideni uporabi ne povzro¢a ¢ezmerne obremenitve v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
okolja pred hrupom. Zahteva se zagotavlja v Elaboratu zaSCite stavbe pred hrupom v stavbah in
posledi¢no v drugih nacrtih.

Pri¢akovani vplivi:

Glede na namembnost objekta ne pricakujemo prekoracitve dovoljenih ravni hrupa ali vibracij med prostori
v objektu in navzven v okolico. Zahteva se zagotavlja v fazi PZI z izdelavo Elaborata in izkaza za$cite
stavbe pred hrupom v stavbah.

6. Energija in ohranjanje toplote:

Objekt zaradi varevanja z energijo in ohranjanja toplote ter ¢im vecje rabe obnovljivih virov energije
zagotavlja ucinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije na podro¢ju toplotne zascite,
ogrevanja, hlajenja, prezracevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah
ter drugih tehniénih sistemov, povezanih s sistemi stavbe. Cim vegji del energije za delovanje sistemov v
stavbi skuSamo zagotoviti iz obnovljivih virov energije.

Objekt je zasnovan z ugodnim razmerjem med povrsino toplotnega ovoja stavbe in njegovo
kondicionirano prostornino.
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Sistem ogrevanja ob najmanjsih toplotnih izgubah zagotovi ustrezno raven notranjega toplotnega ugodja
— projektirano v Nacrtu s podro€ja strojniStva, certifikati vgrajenih naprav za prezraCevanije in ogrevanje
objekta.

S pasivnimi gradbenimi elementi je zagotovljeno, da se v ¢asu sonénega obsevanja in ob hkratnih visokih
zunanijih temperaturah zraka prostori v objektu zaradi sonénega obsevanja ne pregrejejo —vgradnja Zaluzij
na okenskih odprtinah. Ce s temi resitvami v objektu ni mogoge zagotoviti predpisanega toplotnega
ugodja, se uporabijo sistemi intenzivnega no¢nega hlajenja oziroma prezracevanja prostorov in druge
alternativne resitve —klimatiziranje.

Objekt ima vgrajen centralni rekuperacijski sistem.

Topla voda se zagotavlja z obstojeCim sistemom priprave tople vode — v zimskem Casu iz centralne
kurilnice, v letnem s toplotno Crpalko.

UCinkovita raba energije za razsvetljavo se zagotavlja z naravno osvetlitvijo. Dodatno se uporabijo
energijsko ucinkovita svetila LED in pripadajoci elementi ter ustrezna regulacija.

Zahteve se izpolnjuje v Nacrtu s podrocja strojniStva in Elaboratu in izkazu ucinkovite rabe energije v
stavbah.

7. Univerzalna graditev in uporaba objektov
Objekt ze v obstojeCem stanju nima vgrajenega dvigala, niti tehnologija in izvedba obstojeega objekta
ne omogocCata vgradnje le-tega. Organizacija dela in prostori v objektu (3ola, vrtec) omogocajo, da se
oddelki otrok, v katerih bi bili gibalno ali kako drugace oviran otroci, prestavijo v pritlicno ucilnico oz.
igralnico ¢im blizje vhodu.

8. Trajnostna raba naravnih virov:

Objekti je in bo v nadaljnjin fazah projektiran, grajen, vzdrzevan in odstranjen tako, da je raba naravnih

virov trajnostna in da se omogoca predvsem:

— ponovna uporaba ali moznost recikliranja objektov, njihovih delov in gradbenega materiala po
odstranitvi — objekt je v ¢im vecji meri grajen iz ekoloSko sprejemljivih in razgradljivih materialov,

- dolga Zivljenjska doba objektov (masivna gradnja — opecni votlak, porobeton) in

— uporaba okoljsko sprejemljivih surovin in sekundarnih surovin v objektih (vsi vgrajeni materiali so s
certifikatom dani na trg.
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OPIS ZASCITE IN PRESTAVITEV INFRASTRUKTURNIH VODOV

V predmetnem projektu ni predvidena prestavitev infrastrukturnih vodov.

OPIS PRIKLJUCEVANJA NA INFRASTRUKTURO ZA GASILNO VODO

Predvidena gradnja se odvija na obstojecem objektu, ki je Ze priklju¢ena na infrastrukturo za gasilno vodo
— hidrantno omrezje. Le-to se nadgradi tudi v nadzidanem 2. nadstropju objekta. V primeru poZara gasilno
vodo pripeljejo tudi gasilna vozila.

IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV

Predhodne raziskave niso bile izvedene, ker za predviden poseg to ni bilo zahtevano.

Blaz BIRK — ARHITEKT, Ojstriska vas 38, 3304 Tabor Stran 20
T +386 (41) 505 767, E blaz.birk@gmail.com
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REKAPITULACIJA POPISA DEL (POS)

GRADBENA DELA

A U A W N R

RUSITVENA DELA
BETONSKA DELA

ZIDARSKA DELA

TESARSKA DELA

KROVSKO KLEPARSKA DELA
OKNA in VRATA

OBRTNISKA DELA

10

SLIKOPLESKARSKA DELA
PARKETARSKA DELA
KERAMICARSKA DELA
KOVINARSKA DELA

SKUPAJ

0,00

VSE SKUPAJ objekt

DDV 9,5 %

SKUPNA VREDNOST DEL z DDV

Popis del - POS

Izdelal: Sebastijan Vute u.d.i.a.

Stran 1



1 Rusitvena dela

Splodno: v postavkah so zajeta vsa pripravljalna dela, ves notranji in zunanji vertikalni ter horizontalni
transport, vklju¢no z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo.

1  Odstranitev opecnatega stresnika m? 555 -

2 Odstranitev stre$ne konstrukcije. Odstranitev nosilnih m?3 41,65 -
letev opecnate kritine, kapne lege, vmesne lege,
$pirovcev. Poraba lesa 0,075m3/m? tlorisne projekcije

(555 m2).

3 Odstranitev lesenih podpornih stebrov ostre$ja. Stebri m3 1,28 -
dim. 18 cm x 18 cm razli¢cnih dolzin. (10 x 1,3 m in 10 x
2,65 m)

4  Odstranitev horizontalnih  Zlebov iz Alu barvane mt 51,6

plocevine debeline 0,70 mm, z vsemi pritrdilnimi
sredstvi. Razvita Sirina do 330 mm.

5  Odstranitev vertikalnih Zlebov iz Alu barvane plo¢evine mt 31
debeline 0,70 mm, z vsemi pritrdilnimi sredstvi. Razvita
Sirina do 350 mm.

6  Odstranitev lesenih vratnih kril s podbojem dim. 90 cm x kom 1 -
205 cm.
7 Odstranitev opeénate stene debeline 20 cm, obodne m?3 7,97 -

stene stopnisca v podstresju.

8  Odstranitev opecnate stene debeline 30 cm, zatrepne m?3 17,9 -
stene ostresja.

9  Odstranitev AB zidnih vezi dim. 30 cm x 20 cm zatrepna m?3 2,85 -
stena ostresja), vertikalnih in horizontalnih vezi 20 cm x
20 cm.

10 Odstranitev cementnega estriha debeline 10 cm (celotna m3 37,7 -

povrsina AB plosce podstresja 377 m2).

Skupaj rusitvena dela 0,00

Popis del - POS Stran 2



2 Betonska dela

Splosno: v postavkah betonskih del so zajeta vsa pripravljalna in zaklju¢na dela; vsi vertikalni in horizontalni
prenosi, prevozi in transporti; vibriranje in negovanje betona; vgradnja vseh sider in kovinskih nosil za ostala
gradbena in obrtniska dela. Kontrola vgrajenega betona se izvaja v skladu s projektom betona katerega potrdita
nadzorni organ in statik objekta.

1  Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC1, preseka 0,12
0,20 m3/m?, v AB zidno vez 30 cm x 20 cm in vertikalne m? 21,40 0,00
vezi preseka 30 cm x 30 cm.

2 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC1, preseka 0,12 ,
0,20 m3/m?, v AB zidne vezi 30 cm x 30 cm. m 8,90 0,00

3 Dobava, polaganje in vezanje armature RA @ do vklju¢no

12 mm. Srednje komplicirana armatura (*). ke 2.480,00 0,00

OPOMBA : (*) Koli¢ina armature je ocenjena. To¢no koli¢ino povzeti iz armaturnega izvlecka oz. po dejanskem
naroCilu in izmerah.

Skupaj betonska dela 0,00

Popis del - POS Stran 3



3 Zidarska dela

Splodno: v postavkah so zajeta vsa pripravljalna in zaklju¢na dela, ves notranji in zunaniji vertikalni ter
horizontalni transport. Stene in zidovi morajo biti popolnoma ravni v horizontalni in vertikalni smeri.
Upostevati vse predpise in standarde za podrocje veznih sredstev in navodila proizvajalcev materiala za
vgradnjo. Gradbeni materiali morajo biti enaki kot so projektirani, za njihovo morebitno menjavo je
potrebno pridobiti pisno soglasje projektanta.

1 Dobava in zidanje sten z YTONG porobetonskimi zidnimi
bloki ZB20 dim. 625 x 200 x 200 mm, kompletno z vsemi
prenosi, pripravo malte in zarisovanjem. (191,85 m2) m’ 38,37 -

2 Dobava in zidanje sten z YTONG porobetonskimi zidnimi
bloki ZB30 dim. 625 x 300 x 200 mm, kompletno z vsemi
prenosi, pripravo malte in zarisovanjem. (zunanja stena m’ 36,95 -
123,15 m2)

3  Dobava in zidanje sten z YTONG porobetonskimi zidnimi
bloki ZB30 dim. 625 x 300 x 200 mm, kompletno z vsemi
prenosi, pripravo malte in zarisovanjem. (notranja stena m’ 21,03 -
70,10 m2)

4 Fini tankoslojni notranji omet ytong sten skladno z

2
navodili in zahtevami proizvajalca. m 647,00 -
5 Dobava in izdelava plavajocega tlaka v sestavi:
- suhi estrih fermacell (debelina 9,5 cm), m?2 360,00 i

- obstenski dilatacijski trak.

6 lzravnava in obdelava okenskih Spalet globine do 25 cm s
stirodurjem debeline 2 cm, 2-krat lepilo in PVC mreZica, |+ 103,80 _
vogali zakljuceni z Alu kotniki.

7 Dobava in vgradnja notranjih okenskih polic iz
tehni¢nega kamna.

80 x 21 x 3cm kom 2,00 -
180 x 21 x 3cm kom 1,00 -
225 x 21 x 3cm kom 3,00 -
245 x 21 x 3cm kom 2,00 -
260 x 21 x 3cm kom 3,00 -
290 x 21 x 3cm kom 1,00 -
300 x 21 x 3cm kom 2,00 -
320 x 21 x 3cm kom 2,00 -
8  Zidarska pomoc instalaterjem -
- delavec PK ur 48,00 -
Skupaj zidarska dela 0,00

Popis del - POS Stran 4



Tesarska dela

10

11

12

13

Splodno: v postavkah so zajeta vsa pripravljalna in zaklju¢na dela, vsa vezanja in podpiranja opazev, vsi
vertikalni in horizontalni prenosi, transporti in prevozi ter razopazenje po koncanih delih. Vidni betoni

morajo biti opaZeni z gladkimi opaznimi elementi.

Dvostranski opaz viSine 65 cm zaklju¢ne stenske vezi v
steni 30 cm, vzdolZne zunanje stene. (okna)

Dvostranski opaz visine 20 cm, zaklju¢ne stenske vezi v
steni 30 cm, precne zunanje in notranje stene.

Dvostranski opaZ viSine 30 cm zakljuéne stenske vezi
Sirine 30 cm, povezovalne vezi.

Opaz vertikalnih vezi sten, brez zoba, nevidne betonske
povrsine.

Dobava in postavitev sestavljenih pali¢nih nosilcev iz
dolZzinsko spojenega lesa KVH C24 nevidne kvalitete,
posamezni deli se med seboj Zeblicijo, nosilec je pritrjen
v AB zidno vez preko L kotnikov dim. nosilca 17,10 x
0,8/1,8 m (IZVEDBO in PRITRIEVANJE GLEJ NACRT G. K.).

Dobava in vgradnja OSB 3 plos¢ pero in utor debeline
15,0 mm s polepljenimi stiki, plosce se Zeblicijo v spodnji
del pali¢nih nosilcev.

Dobava in postavitev TI UNIFIT 037 debeline 2 x 10 cm
(skupna debelina 20 cm) ali podobno po celotni povrsini
podstresja.

Dobava in postavitev Tl pohodna talna plos¢a DF7
debeline 2 x 10 cm (skupna debelina 20 cm) ali podobno
po celotni povrsini podstresja.

Dobava in postavitev DHF Egger ploS¢ s polepljenimi
stiki, sekundarna kritina nad pali¢nimi nosilci po celotni
povrsini ostresja.

Dobava in montaZa letev 7/5 cm zraéni most stre$ne
konstrukcije.

Dobava in montaza letev 7/5 cm kontra letve na
zratlnem mostu streSne konstrukcije in kot osnova
trapezne plocevine, letve se polagajo na osni razdalji 60

rm

Dobava lesene skeletne konstrukcijske stene v sestavi
znotraj-navzven: OSB 3 N+F ploséa debeline 15 mm,
leseni okvir 80/160 mm lepljen les KVH C24 nevidne
kvalitete pokonc¢niki so na osni razdalji 62,5 cm vmes TI
NATURBOARD FIT 16 cm, OSB 3 N+F plos¢a debeline 22
mm.

Dobava in vgradnja OSB 3 plosc¢ pero in utor debeline 22
mm s polepljenimi stiki, plos¢e se Zebli¢ijo v lesene
morale postavitev podna protipozarne kletke.

Popis del - POS

mt

mt

mt

kom

mt

mt

48,60

54,90

69,10

57,00

21,00

301,00

418,00

418,00

452,00

383,00

794,00

26,27

15,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stran 5



14 Dobava in vgradnja OSB 3 plos¢ pero in utor debeline
15,0 mm s polepljenimi stiki, plos¢e se Zeblicijo v pali¢ne

nosilce, strop protipozarne kletke in osnova za GKF m? 16,40 0,00
plosce.
Skupaj tesarska dela 0,00

Popis del - POS Stran 6



5 Krovsko kleparska dela

Splodno: v postavkah so zajeta vsa pripravljalna in zaklju¢na dela, ves notranji in zunaniji vertikalni ter
horizontalni transport, upostevati vse predpise, standarde in zahteve narocnika ter proizvajalca kritine.

1 Dobava in montaza dvojnih letev 8/10 cm, krizno
polaganje letev vmes Tl Mineral Plus EXT 035 debeline 2
x 10 cm zapora toplotnega ovoja nove etaZe nosilna
konstrukcija barvane trapezne plocevine kot fasadna
obloga.

m? 362,00 0,00

2 Dobava in montaza trapezne plocevine viSine 35 mm
RAL 7016 (antracit siva), z vsem potrebnim tesnilnim in
pritrdilnim materialom, zaklju¢ne obrobe (fasadna m? 814,00 0,00
obloga in streha v naklonu).

4 Dobava in montaza kape slemena dvokamne strehe v
naklonu 6° iz Alu barvane plocevine RAL 7016 ( antracit
siva ) debeline 0,70 mm. Z vsem tesnilnim in pritrdilnim ~ mt 24,80 0,00
materialom. Razvite Sirine 600 mm.

5  Dobava in montaza odkapne Alu barvane plocevine RAL
7016 (antracit siva) debeline 0,70 mm v odkapu cela mt 89 00 0.00
fasade iz trapezne plocevine. Razvite Sirine 200 mm.

6 Dobava in montaza obrobe okenskih Spalet iz Alu
barvane plocevine RAL 7016 (antracit siva) debeline 0,70 mt 103.80 0.00
mm. Razvite Sirine 260 mm.

7 Dobava in montaza oknskih polic iz Alu barvane
plocevine RAL 7016 (antracit siva) debeline 0,70 mm. mt 42 00 0.00
Razvite Sirine 260 mm.

8 Dobava in vgradnja skritega Zlebu, Zleb se izdela in
vgradi po detajlu proizvajalca oziroma izvajalca
kleparskih del z vso potrebno podkonstrukcijo, barvano mt 49,60 0,00
plocevino, tesnilnim in pritrdilnim materialom.

9 Dobava in montaza vertikalnih Zlebov fi 100 mm iz Alu
barvane plocevine debeline 0,70 mm, barve in kvalitete
materiala kot osnhovna pozicija, z vsemi pritrdilnimi mt 46,00 0,00
sredstvi.

10 Dobava in montaza odto¢nih kolen iz Alu barvane
plocevine debeline 0,70 mm, barve in kvalitete materiala kom 700 0.00
kot osnovna pozicija. Fi 100 mm.

11 Dobava in montaza odtocnih kotlickov iz Alu barvane
plocevine debeline 0,70 mm, barve in kvalitete materiala kom 700 0.00
kot osnovna pozicija. Fi 100 mm.

Skupaj krovsko kleparska dela 0,00

Popis del - POS Stran 7



6 Oknainvrata

OKNA: so izdelana iz smrekovih masivnih okvirjev zas€itena na zunaniji strani z Alu oblogo v antracit sivi

barvi, Rf kljuko, v troslojni zasteklitvi Uw = 0.7 W/m2K, odpiranje okna v horizontalni in vertikalni smeri,

dimenzije oken preveriti na samem mestu vgradnje.Okna se vgradijo v treh ravneh RAL montaza.

NOTRANIJA VRATA: so izdelana iz kartonastega polnila in perforirane iverne plosce, belo pleskana RAL

9016 z Rf kljuko in magnetno kljuc¢avnico, ter 3D vidnimi nasadili.

OKNA
1 03 Fiksno okno dim. 240 x 180 z zunanjo Alu Zaluzijo kom 1,00 0,00
2 04 Fiksno okno dim. 240 x 170 z zunanjo Alu Zaluzijo kom 1,00 0,00
3 05 Fiksno okno dim. 140 x 140 z zunanjo Alu Zaluzijo kom 1,00 0,00
4 06 Trodelno okno dim. 260 x 190 z zunanjo Alu Zaluzijo  kom 3,00 0,00
5 07 Trodelno okno dim. 245 x 190 z zunanjo Alu Zaluzijo kom 2,00 0,00
& 08 Trodelno okno dim. 290 x 190 z zunanjo Alu Zaluzijo  kom 1,00 0,00
7 09 Trodelno okno dim. 300 x 190 z zunanjo Alu Zaluzijo  kom 2,00 0,00
8 010 Enokrilno okno dim. 140 x 140 z zunanjo Alu

saluzijo kom 1,00 0,00
9 011 Enokrilno okno dim. 80 x 140 z zunanjo Alu Zaluzijo  kom 2,00 0,00
10 012 Trodelno okno dim. 225 x 190 z zunanjo Alu Zaluzijo  kom 2,00 0,00
11 013 Dvodelno okno dim. 170 x 190 z zunanjo Alu

saluzijo kom 1,00 0,00
12 014 Trodelno okno dim. 240 x 190 z zunanjo Alu Zaluzijo  kom 1,00 0,00
13 015 Trodelno okno dim. 320 x 190 z zunanjo Alu Zaluzijo  kom 2,00 0,00
14 016 Enokrilno okno dim. 120 x 190 z zunanjo Alu

saluzijo kom 1,00 0,00
15 017 Dvodelno okno dim. 170 x 110 poZarno okno

avtomatsko odpiranje kom 1,00 0,00

VRATA
16 V2P dim. 100 x 200 cm POZARNA VRATA E30 kom 3,00 0,00
17 V6dim.100x 210 cm kom 6,00 0,00
18 V7P dim. 100 x 210 cm POZARNA VRATA E30 kom 1,00 0,00
19 VvV8dim.80x210cm kom 5,00 0,00

Skupaj okna in vrata 0,00

Popis del - POS

Stran 8



7 Slikopleskarska dela

Splo3no: Izbor, vrsto materiala oz. proizvajalca materiala se prepusca izvajalcu. Pred pri¢etkom del
mora izvajalec del pridobiti pisno soglasje glede detajlov in tona zaklju¢nega sloja beleza od investitorja
objekta.

1 Dobava in postavitev stene iz dvojne MK plosce z vso
potrebno Alu podkonstrukcijo vmes TI AKUSTIK Board . 43.75 0.00
debeline 5 cm, debelina stene 10 cm.

2 Dobava in postavitev pozarnega stopa iz 2 x GKF plos¢
debeline 12,5 mm z vso potrebno pritrdilno in vesalno . 375,00 0,00
konstrukcijo.

3 Dobava in postavitev poZarne obloge iz GKF plos¢
debeline 15 mm z vso potrebno podkonstrukcijo
debeline 5 cm izdelava istalacijske ravnine, vmes TI Unifit ~m? 26,27 0,00
037.

4  Dobava in postavitev poZarne obloge iz GKF plos¢
; . 5 m? 15,60 0,00
debeline 15 mm spodnji del POZARNE KLETKE. ’ ’

5 Dobava in postavitev poZzarne stene iz GKF plosce z vso
potrebno Alu podkonstrukcijo vmes Tl AKUSTIK Board

debeline 5 cm, debelina stene 7,5 cm POZARNA KLETKA —m? 49,60 0,00
REKUPERATORIEV.
6 Bandaziranje in kitanje stikov MK plos¢, vsi vogali se ,
obdelajo s kartonskim vogalnim trakom. m 589,00 0,00
7  Priprava podlage (bruSenje in premaz z akrilno emulzij),
2-krat gletanje z izravnalno maso, 2-krat brusenje m?2 647,00 0,00

stenskih povrsin. (Ytong stene)

8  Priprava podlage (brusenje in premaz z akrilno emulzijo),
2-krat gletanje z izravnalno maso, 2-krat brusenje 2 26.00 0.00
stenskih povrsin. (Spalete oken do globine 25 cm)

9  Samo barvanje sten in stropov. Priprava podlage, 2-krat
pleskanje stenskih povrsin, v barvi po izboru investitorja.
V ceni zajeti kitanje z akrilcem stikov do stavbnega
pohistva, vseh vogalov, stikov med razlicnimi materiali,
stikov s keramiko, okrog podometnih omaric, do coklov
in letvic ter drugje kjer je to potrebno. V ceni zajeti, da m’ 1.262,00 0,00
se zadnja roka barvanja izvede po poloZitvi finalnih
tlakov, montazZi notranjih vrat s predhodno zaséito vsega
in odstranitvo zascite.

10 Dobava in vgradnja poZarne lopute z pozarno oblogo za

dostop do pozarnih klet rekuperatorjev; loputa dim. 84 kpl 2,00 0,00
cmx 112 cm.
Skupaj slikopleskarska dela 0,00

Popis del - POS Stran 9



8 Parketarska dela

Splo3no: Izbor, vrsto materiala oz. proizvajalca materiala izbere investitor.

1 Dobava PVC vinil talne obloge izgleda hrast natur

debelina 3 mm. m? 348,00 0,00

2 Polaganje PVC vinil talne obloge, na prej pripravljeno
podlago, v ceni polaganja zajeto brusenje cem. estrihain . 348,00 0,00
lepljenje z dvokomponentnim lepilom.

3  Dobava in vgradnja zaklju¢nih letev viSine 7 cm v beli
mat barvi. mt 219,00
Skupaj parketarska dela 0,00

Popis del - POS Stran 10



9 Keramicarska dela

Splo3no: Izbor, vrsto materiala oz. proizvajalca materiala izbere investitor.

SANITARUE
1 DOBAVA talne keramike 1. klase dim. 60 cm x 60 cm x 1

cm. m? 12,15 0,00
2 POLAGANIJE talne keramike 1. klase dim. 60 cm x 60 cm

% x 1 cm. m? 12,15 0,00
3 DOBAVA stenske keramike 1. klase dim. 30 cm x 60 cm x

x 1 cm. m? 53,55 0,00
4 POLAGANIJE stenske keramike do visine 2 m 1. klase dim. ,

30 cm x 60 cm x x 1 cm. m 53,55 0,00

Skupaj keramicarska dela 0,00

Popis del - POS Stran 11



10 Kovinarska dela

Splo3no: Izbor, vrsto materiala oz. proizvajalca materiala izbere investitor.

POZARNE STOPNICE

1 Dobava in montaZza zunanjega kovinskega poZarnega z
ograjo visine 100 cm. Triramno ravno stopnisée s tremi
podesti, Sirina posamezne rame in podesta je 120 cm, 33
nastopnih ploskev dim. 27 x 120 cm. Nastopne ploskve

in podesti so izdelani iz pocinkane mreie 2 x 2 cm. kpl 1,00 0,00
Kovinsko stopnisc¢e je v celoti vroCe cinkano (glej PZI
nacrt arhitekture).

2 Zadnji podest in stopni¢na rama sta v celoti barvana z
poZarno barvo odpornosti E30, tlorisna projekcija 120 x kpl 1,00 0,00
480 cm.
Skupaj kovinarska dela 0,00

Popis del - POS Stran 12



REKAPITULACIJA POPISA DEL (VRTEC)

GRADBENA DELA

RUSITVENA DELA
BETONSKA DELA

ZIDARSKA DELA

TESARSKA DELA

KROVSKO KLEPARSKA DELA
OKNA in VRATA

A U A W N R

OBRTNISKA DELA

7 SLIKOPLESKARSKA DELA
8 PARKETARSKA DELA

9 KERAMICARSKA DELA
10 KOVINARSKA DELA

SKUPAJ 0,00

VSE SKUPAJ objekt

DDV 9,5 %

SKUPNA VREDNOST DEL z DDV

Izdelal: Sebastijan Vute u.d.i.a.

Popis del - vrtec Stran 1



1 Rusitvena dela

Splodno: v postavkah so zajeta vsa pripravljalna dela, ves notranji in zunanji vertikalni ter horizontalni
transport, vklju¢no z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo.

1  Odstranitev opecnatega stresnika. m? 105 -

2 Odstranitev streSne konstrukcije na delu izdelave stresne
frcade. Odstranitev nosilnih letev opecnate kritine,
kapne lege, vmesne lege, Spirovcev ter dveh podpornih

3 7,88 -
stebrov. Poraba lesa 0,075 m3/m? tlorisne projekcije m
(105 m?).
3 Odstranitev lesenih podpornih stebrov ostresja. Stebri ,
dim. 16 x 16 cm dolzine 1,45 m. m 0,11 -

4  Odstranitev horizontalnih  Zlebov iz Alu barvane
plocevine debeline 0,70 mm, z vsemi pritrdilnimi . 11,85
sredstvi. Razvita Sirina do 330 mm.

5 lzdelava preboja v notranji opecni steni debeline 20 cm
za vratno odprtino 150 x 210 cm, preboj se izvede s
postopnim zarezovanjem s kotno brusilko in udarnim = m3 0,63 -
kladivom.

6  Odstranitev lesenih vratnih kril s podbojem dim. 90 x

205 cm. kom 1 -
7  Odstranitev notranje opecne stene debeline 10 cm. m3 1,26 -
10 Odstranitev cementnega estriha debeline 5 cm (povrsina ,
AB plosce podstresja na novem delu 125 m?). m 12,5 )
Skupaj rusitvena dela 0,00

Popis del - POS Stran 2



2 Betonska dela

Splodno: v postavkah betonskih del so zajeta vsa pripravljalna in zaklju¢na dela; vsi vertikalni in
horizontalni prenosi, prevozi in transporti; vibriranje in negovanje betona; vgradnja vseh sider in
kovinskih nosil za ostala gradbena in obrtniska dela. Kontrola vgrajenega betona se izvaja v skladu s
projektom betona, katerega potrdita nadzorni organ in statik objekta.

1  Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC1, preseka 0,12
0,20 m3*/m?, v AB zidno vez 30 x 20 cm in vertikalne vezi m? 171 0.00
preseka 30 x 30 cm.

2 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC1, preseka 0,12

0,20 m3/m?, v AB steber 20 x 20 cm in to¢kovni temelj. m? 0,28 0,00

2 Dobava, polaganje in vezanje armature RA @ do vklju¢no

12 mm. Srednje komplicirana armatura (*). ke 160,00 0,00

OPOMBA : (*) Koli¢ina armature je ocenjena. To¢no koli¢ino povzeti iz armaturnega izvlecka oz. po dejanskem
naroCilu in izmerah.

Skupaj betonska dela 0,00

Popis del - POS Stran 3



3 Zidarska dela

Splodno: v postavkah so zajeta vsa pripravljalna in zaklju¢na dela, ves notranji in zunaniji vertikalni ter
horizontalni transport. Stene in zidovi morajo biti popolnoma ravni v horizontalni in vertikalni smeri.
Upostevati vse predpise in standarde za podrocje veznih sredstev in navodila proizvajalcev materiala za
vgradnjo. Gradbeni materiali morajo biti enaki kot so projektirani, za njihovo morebitno menjavo je
potrebno pridobiti pisno soglasje projektanta.

1  Dobava in zidanje sten z YTONG porobetonskimi zidnimi
bloki ZB20 dim. 625 x 200 x 200 mm, kompletno z vsemi
prenosi, pripravo malte in zarisovanjem (stene sanitarij m 3,49 -

17,44 m?).

2 Dobava in zidanje sten z YTONG porobetonskimi zidnimi
bloki ZB30 dim. 625 x 300 x 200 mm, kompletno z vsemi
prenosi, pripravo malte in zarisovanjem (zunanja stena m 4,38 -

fréade 14,60 m?).

3 Fini tankoslojni notranji omet ytong sten skladno z

2
navodili in zahtevami proizvajalca. m 32,05 B

4 Mavcni notranji omet s predhodno izdelavo cementnega
obrizga, montazo vodil za faSe in postavitvijo
podometnih vogalnih elementov skladno z navodili in  m? 78,80 -
zahtevami proizvajalca. (obstojece stene podstresja)

5  Fini notranji omet na mavcni notranji omet skladno z

2
navodili in zahtevami proizvajalca. m 69,20 B

6  Dobava in izdelava plavajocega tlaka v sestavi:
- mikro armiran cementni estrih z dodatkom za dobro
toplotno prevodnost (debelina 6 cm)
- toplotna EPS izolacija debeline 8 cm za srednje
obremenjene povrsine (razvod elektro in strojnih
instalacij)
- obstenski dilatacijski trak

m? 125,00 -

7 Dobava in vgradnja notranjih okenskih polic iz
tehni¢nega kamna:
120x21x3cm kom 5,00 -
8  Zidarska pomoc instalaterjem: -

- delavec PK ur 48,00 -

Skupaj zidarska dela 0,00

Popis del - POS Stran 4



4 Tesarska dela

Splosno: v postavkah so zajeta vsa pripravljalna in zaklju¢na dela, vsa vezanja in podpiranja opazev, vsi
vertikalni in horizontalni prenosi, transporti in prevozi ter razopazenje po koncanih delih. Vidni betoni
morajo biti opaZeni z gladkimi opaznimi elementi.

1  Dvostranski opaz viSine 20 cm zakljuéne stenske vezi v

2
steni 20 cm, predelne stene sanitarij. m 7,20 0,00

2 Dvostranski opaz viSine 20 cm zakljucne stenske vezi v

steni debeline 30 cm, zunanja stena fréade. m? 11,85 0,00

2 Dobava in izdelava lesene streSne konstrukcije
enokapne strehe frcade minimalnega naklona 2°, po
projektu in staticnem izracunu, komplet z dobavo in
vgradnjo ustreznih sider, kapnimi, vmesnimi legami in
Spirovci oziroma Skarniki, Skarniki so na osnem razmaku
83,3 cm. Poraba lesa 0,075m3/m? tlorisne projekcije. Les
za streSni stol je v celoti skoblan in zasciten z
brezbarvnim protiinsekticidnim premazom.

m? 96,20 0,00

3  Dobava in postavitev DHF Egger plo3¢ s polepljenimi
stiki, sekundarna kritina nad Spirovci po celotni povrsini
ostresja fréade.

m? 96,20 0,00

Dobava in montaza filca kot loilni sloj 200 g/m®. m? 96,20 0,00
Dobava in montaza SIKAPAN 18G v temno sivi barvi,

vkljuéno s stresno atiko. m? 100,00 0,00

4  Dobava in postavitev TI UNIFIT 034 debeline 16 cm ali

podobno med skarniki frécade. m? 85,60 0,00

Dobava in vgradnja OSB 3 plos¢ pero in utor debeline
15,0 mm s polepljenimi stiki, plos¢e se Zeblicijo v
Skarnike fréade.

m? 83,00 0,00

5 Dobava in postavitev TI UNIFIT 034 debeline 14 cm ali
podobno med Skarniki obstojeCega neizkoriscenega . 36.00 0.00
podstresja.

Dobava in vgradnja OSB 3 plos¢ pero in utor debeline
15,0 mm s polepljenimi stiki, plosce se Zebli¢ijo v |2 40.20 0.00
Skarnike obstojecega neizkoris¢enega podstresja.

6 Dobava lesene skeletne konstrukcijske stene v sestavi
znotraj - navzven: OSB 3 N+F plos¢a debeline 15 mm,
leseni okvir 80/160 mm lepljen les KVH C24 nevidne
kvalitete pokonc¢niki so na osni razdalji 62,5 cm vmes Tl
NATURBOARD FIT 16 cm, DHF plos¢a debeline 15 mm.

m? 45,25 0,00

7  Dobava lesene ATIKE ravne strehe iz konstrukcijske stene
v sestavi, OSB 3 N+F plosc¢a debeline 15 mm, leseni okvir
60/100 mm lepljen les KVH C24 nevidne kvalitete, OSB3 mt 11,85 0,00
N+F plos¢a debeline 15 mm, ATIKA viSine 40 cm.

Skupaj tesarska dela 0,00

Popis del - POS Stran 5



5 Krovsko kleparska dela

Splodno: v postavkah so zajeta vsa pripravljalna in zaklju¢na dela, ves notranji in zunaniji vertikalni ter
horizontalni transport, upostevati vse predpise, standarde in zahteve narocnika ter proizvajalca kritine.

1 Dobava in montaza letev 4/5 cm zra¢ni most bocne
stranice frcade in nosilna konstrukcija barvane trapezne |, 21.00 0.00
plocevine kot fasadna obloga.

2 Dobava in montaza dvojnih letev 8/10 cm, krizno
polaganje letev vmes Tl Mineral Plus EXT 035 debeline 2
x 10 cm ¢elna stranice fréade in nosilna konstrukcija ~m? 26,50 0,00
barvane trapezne plocevine kot fasadna obloga.

3  Dobava in montaza trapezne plocevine visine 35 mm
RAL 7016 (antracit siva), z vsem potrebnim tesnilnim in
pritrdilnim materialom.

m? 47,50 0,00

4  Dobava in montaza kape ATIKE iz Alu barvane plocevine
RAL 7016 (antracit siva) debeline 0,70 mm. Razvite Sirine mt 19 55 0.00
600 mm.

5 Dobava in montaZza odkapne Alu barvane plocevine RAL
7016 (antracit siva) debeline 0,70 mm v odkapu cela
fasade iz trapezne plocevine FRCADA. Razvite $irine 200 mt 11,85 0,00
mm.

6 Dobava in montaza obrobe okenskih Spalet iz Alu
barvane plocevine RAL 7016 (antracit siva) debeline 0,70 mt 2345 0.00
mm. Razvite Sirine 260 mm.

7 Dobava in montaza oknskih polic iz Alu barvane
plocevine RAL 7016 (antracit siva) debeline 0,70 mm. mt 5 85 0.00
Razvite Sirine 260 mm.

8 Dobava in vgradnja stresnih oken Velux GGU dim. 78 x
140 cm, okno je elektrificirano z zunanjim sencilom | 500 0.00
(zunanja roleta Alu).

9  Dobava in vgradnja stresnih oken Velux za ravno streho z

ravnim steklom dim. 120 x 90 cm, okno je elektrificirano. kom 5,00 0,00

Skupaj krovsko kleparska dela 0,00

Popis del - POS Stran 6



6 Oknainvrata

OKNA: so izdelana iz smrekovih masivnih okvirjev zas€itena na zunanji strani z Alu oblogo v antracit sivi
barvi, Rf kljuko, v troslojni zasteklitvi Uw = 0,7 W/m2K, odpiranje okna v horizontalni in vertikalni smeri,
dimenzije oken preveriti na samem mestu vgradnje. Okna se vgradijo v treh ravneh - RAL montaza.

NOTRANIJA VRATA: so izdelana iz kartonastega polnila in perforirane iverne plosce, belo pleskana RAL

9016 z Rf kljuko in magnetno klju¢avnico, ter 3D vidnimi nasadili.

OKNA
1  0O1ldim. 120 x 180 cm z zunanjo Alu roleto kom 4,00 0,00
2 02dim. 120 x 120 cm z zunanjo Alu roleto kom 1,00 0,00
3 Elektrificirano streSno okno Velux dim. 78 x 140 cm z

zunanjo roleto na elektri¢ni pogon kom 4,00 0,00
4  Elektrificirano streSno okno Velux za ravne strehe dim.

90 x 1230 cm z notranjim sencilom kom 8,00 0,00

VRATA
5 V3dim. 100 x 200 cm kom 1,00 0,00
6 V4 dim. 90 x 210 cm kom 1,00 0,00
7  V5dim. 145 x 210 cm notranja drsna vrata kom 1,00 0,00
8 VP2 dim. 100 x 200 cm POZARNA VRATA E30 kom 1,00 0,00

Skupaj okna in vrata 0,00

Popis del - POS

Stran 7



7 Slikopleskarska dela

Splodno: Izbor, vrsto materiala oz. proizvajalca materiala se prepus¢a izvajalcu. Pred pri¢etkom del
mora izvajalec del pridobiti pisno soglasje glede detajlov in tona zaklju¢nega sloja beleza od investitorja
objekta.

1  Dobava in vgradnja ognjevarne mavéno kartonske plosce
plos¢e GKF dim. 200 x 125 x 1,25 cm na kovinsko
podkonstrukcijo, vmes toplotno zvoéna izolacija AKUSTIK )
Board debeline 15 cm - OBLOGA KONSTRUKCIJSKE STENE 45,25 0,00
proti ostresju.

2 Dobava in vgradnja ognjevarne mavéno kartonske plos¢e
plos¢e GKF dim. 200 x 125 x 1,25 cm na OSB plosco - 2 45.25 0.00
OBLOGA KONSTRUKCIJSKE STENE proti igralnici vrtca.

3 Dobava in vgradnja ognjevarne mavéno kartonske plos¢e
plos¢e F 13 dim. 200 x 125 x 1,25 cm na kovinsko
podkonstrukcijo, vmes toplotno zvoéna izolacija AKUSTIK  m 83,00 0,00
Board debeline 15 cm - STROP FRCADE.

4  Dobava in vgradnja ognjevarne mav¢no kartonske plosce
plos¢e F 13 dim. 200 x 125 x 1,25 cm na kovinsko
podkonstrukcijo, vmes toplotno zvoéna izolacija AKUSTIK ~ m’ 40,20 0,00
Board debeline 16 cm - POSEVNA STREHA.

5 Dobava in postavitev stene iz dvojne MK plosce z vso
potrebno Alu podkonstrukcijo vmes Tl AKUSTIK Board 2 13,70 0,00
debeline 5 cm, debelina stene 10 cm.

6  Bandaziranje in kitanje stikov MK plos¢, vsi vogali se

2
obdelajo s kartonskim vogalnim trakom. m 195,85 0,00

7  Priprava podlage (brusenje in premaz z akrilno emulzijo),
2-krat gletanje z izravnalno maso, 2-krat brusenje 2 94 .40 0.00
stenskih povrsin.

8 Samo barvanje sten in stropov. Priprava podlage, 2-krat
pleskanje stenskih povrsin, v barvi po izboru investitorja.
V ceni zajeti kitanje z akrilcem stikov do stavbnega
pohistva, vseh vogalov, stikov med razli¢nimi materiali,
stikov s keramiko, okrog podometnih omaric, do coklov
in letvic ter drugje, kjer je to potrebno. V ceni zajeto, da  m?’ 290,25 0,00
se zadnja roka barvanja izvede po polozitvi finalnih
tlakov, montaZi notranjih vrat s predhodno zascito vsega
in odstranitvo zascite.

Skupaj slikopleskarska dela 0,00

Popis del - POS Stran 8



8 Parketarska dela

Splo3no: Izbor, vrsto materiala oz. proizvajalca materiala izbere investitor.

1 Dobava PVC vinil obloge v izgledu parketa debeline 3

mm. m’ 108,50 0,00
2 Polaganje PVC vinil obloge v izgledu parketa debeline 3

mm na prej pripravljeno podlago, v ceni polaganja zajeto

brugenje cem. estriha in lepljenje z dvokomponentnim  m’ 108,50 0,00

lepilom.
3  Dobava in vgradnja zaklju¢nih letev viSine 7 cm v beli

mat barvi. mt 46,00

Skupaj parketarska dela 0,00

Popis del - POS

Stran 9



9 Keramicarska dela

Splo3no: Izbor, vrsto materiala oz. proizvajalca materiala izbere investitor.

SANITARUE
1 DOBAVA talne keramike 1. klase dim. 60 cm x 60 cm x 1

cm. 11,60 0,00
2 POLAGANIJE talne keramike 1. klase dim. 60 cm x 60 cm

x 1 cm. 11,60 0,00
3 DOBAVA stenske keramike 1. klase dim. 30 cm x 60 cm x

1cm. 24,00 0,00
4 POLAGANIJE stenske keramike do visine 2 m 1. klase dim.

30cmx60cm x1cm. 24,00 0,00

Skupaj keramicarska dela 0,00

Popis del - POS Stran 10



10 Kovinarska dela

Splo3no: Izbor, vrsto materiala oz. proizvajalca materiala izbere investitor.

JEKLENI NOSILEC
1  Dobavain montaZa jeklenega nosilca, dim. razvidne iz GK
(HEA 220, L = cca. 12 m); nosilec je v celoti vroce cinkan
in barvan z za$¢itno belo barvo (glej Pzl na¢rt kpl 1,00 0,00
GRADBENIH KONSTRUKCUJ).

2 Dobava in montaZa jeklenih stebrov, dim. razvidne iz GK
(HEA 220, 4 stebri, skupna dolZina = cca. 11 m); stebri so
v celoti vroce cinkani in barvani z zas¢itno belo barvo
(glej PZI nacrt GRADBENIH KONSTRUKCIJ). Priprava lezisc¢
in montaza po nacrtu s podrocja gradbenistva. Pred
izvedbo uskladiti pozicijo stebrov v nadstropju glede na
podpore v pritli¢ju.

kpl 1,00 0,00

3  Dobava in montaza kovinske okenske ograje dim. 120 x
60 cm; ograja je v celoti vroce cinkan in barvan z antracit kpl 4.00 0.00
sivo barvo (glej PZI nacrt ARHITEKTURA).

Skupaj kovinarska dela 0,00

Popis del - POS Stran 11



REKAPITULACIJA POPISA DEL (SHRAMBA)

GRADBENA DELA

RUSITVENA DELA
BETONSKA DELA

ZIDARSKA DELA

TESARSKA DELA

KROVSKO KLEPARSKA DELA
OKNA in VRATA

A U A W N R

OBRTNISKA DELA

7 SLIKOPLESKARSKA DELA
8 PARKETARSKA DELA

9 KERAMICARSKA DELA
10 KOVINARSKA DELA

SKUPAJ 0,00

VSE SKUPAJ objekt

DDV 9,5 %

SKUPNA VREDNOST DEL z DDV

Izdelal: Sebastijan Vute u.d.i.a.

Popis del - shramba Stran 1



1 Zemeljska dela

Splodno: v postavkah so zajeta vsa pripravljalna dela, ves notranji in zunanji vertikalni ter horizontalni
transport, vklju¢no z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo.

1 Odstranitev asfaltne povriine debeline 8 cm. (23,65 mz) m? 2,08 0,00
2 Siroki strojni izkop globine 60 cm za podloZni beton
shrambe skupaj s pasovnimi temelji. UpoStevati tudi 3 17,72 0,00
rocni izkop.

3 Utrjevanje dna gradbene jame s kompriminiranjem do

2
potrebne zbitosti. m 24,00 0,00
4 Dobava in polaganje utrjenega netkanega tekstila
POLITLAK FILC gramature 150 g/m?. Filc se polaga pod . 24,00 0,00
gramozno nasutje.
5 Dobava granulata 8-32 mm z vgrajevanjem v zasip med
pasovnimi temelji s kompriminiranjem do potrebne s 7,20 0,00
zbitosti. V plasteh po 30 cm.
6 Nakladanje odvecnega materiala na zacasni deponiji z ,
odvozom na trajno deponijo vklju¢no s takso. m 19,80 0,00
7  Stroski odlaganja izkopnih materialov na trajni deponiji ,
vklju¢no s komunalno takso. m 19,80 0,00
Skupaj zemeljska dela 0,00

Popis del - shramba Stran 2



2 Betonska dela

Splodno: v postavkah betonskih del so zajeta vsa pripravljalna in zaklju¢na dela; vsi vertikalni in
horizontalni prenosi, prevozi in transporti; vibriranje in negovanje betona; vgradnja vseh sider in
kovinskih nosil za ostala gradbena in obrtniska dela. Kontrola vgrajenega betona se izvaja v skladu s
projektom betona, katerega potrdita nadzorni organ in statik objekta.

1 Dobava in vgrajevanje betona 16/20, preseka 0,12-0,20
m3/m?, v podloini beton debeline 10 cm, med AB m? 281 0.00
pasovne temelje. (25,55 m2)

2 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC1, preseka 0,12

0,20 m3/m2, v AB temelj 60 x 60 cm. m? 1,61 0,00
3 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC1, preseka 0,04
0,08 m3/m’, robni nosilci, vertikalne in horizontalne vezi m? 0,46 0,00
ter preklade.
4  Dobava, polaganje in vezanje armature RA @ do vklju¢no
kg 171,00 0,00

12 mm. Srednje komplicirana armatura (*).

OPOMBA : (*) Koli¢ina armature je ocenjena. To¢no koli¢ino povzeti iz armaturnega izvlecka oz. po dejanskem
naroCilu in izmerah.

Skupaj betonska dela 0,00

Popis del - shramba Stran 3



3 Zidarska dela

Splodno: v postavkah so zajeta vsa pripravljalna in zaklju¢na dela, ves notranji in zunaniji vertikalni ter
horizontalni transport. Stene in zidovi morajo biti popolnoma ravni v horizontalni in vertikalni smeri.
Upostevati vse predpise in standarde za podrocje veznih sredstev in navodila proizvajalcev materiala za
vgradnjo. Gradbeni materiali morajo biti enaki kot so projektirani, za njihovo morebitno menjavo je
potrebno pridobiti pisno soglasje projektanta.

1 lzdelava horizontalne hidroizolacije v sestavi : 1x hladni
premaz, 1x bitumenski trak P4 z varjenimi preklopi. . 2450 0.00
(shramba)

2 Dobava in zidanje sten z YTONG porobetonskimi zidnimi
bloki ZB30 dim. 625 x 300 x 200 mm, kompletno z vsemi
prenosi, pripravo malte in zarisovanjem. (zunanja stena m 2,07 0,00
6,90 m2)

3  Pozidava okenske odprtine dim. 60 x 80 cm z YTONG
porobetonskimi zidnimi bloki ZB30 dim. 625 x 300 x 200
mm, kompletno z vsemi prenosi, pripravo malte in m 0,29 0,00
zarisovanjem. (0,96 m2)

4 Fini tankoslojni notranji omet ytong sten skladno z

2
navodili in zahtevami proizvajalca. m 6,90 0,00

5  Mavcni notranji omet s predhodno izdelavo cementnega
obrizga, montazo vodil za faSe in postavitvijo
podometnih vogalnih elementov skladno z navodili in  m? 42,30 0,00
zahtevami proizvajalca. (obstojece zunanje stene)

6  Dobava in izdelava plavajocega tlaka v sestavi:
- mikro armiran cementni estrih z dodatkom za dobro
toplotno prevodnost (debelina 5 cm)
- toplotna EPS izolacija debeline 7 cm za srednje

obremenjene povrsine (razvod elektro in strojnih m? 22,60 0,00
instalacij)
- obstenski dilatacijski trak
7  Dobava in vgradnja RF protismradnih okvirjev s pokrovi
za vgradnjo talne keramike dim. 60 x 60 cm. kom 3,00 0,00
8  Zidarska pomoc instalaterjem:
- delavec PK ur 24,00 0,00
Skupaj zidarska dela 0,00

Popis del - shramba Stran 4



4 Tesarska dela

Splosno: v postavkah so zajeta vsa pripravljalna in zaklju¢na dela, vsa vezanja in podpiranja opazev, vsi
vertikalni in horizontalni prenosi, transporti in prevozi ter razopazenje po koncanih delih. Vidni betoni
morajo biti opaZeni z gladkimi opaznimi elementi.

1  Dvostranski opaZ visine 20 cm zaklju¢ne stenske vezi v

2
steni 20 cm, predelne stene sanitarij. m 7,20 0,00

2 Opaz AB tockovnih temeljev dim. 80 x 80 cm viSine 50

om. kpl 2,00 0,00

3  Dobava lesene konstrukcijske stropne plosée v sestavi,
OSB 3 N+F plosca debeline 15 mm s polepljenimi stiki,
leseni okvir 80/160 mm lepljen les KVH C24 nevidne
kvalitete vmes TI NATURBOARD FIT 16 cm, DHF plos¢a s
polepljenimi stiki debeline 15 mm (leseni stropniki so na
razdalji 625 mm, lesena konstriukcija se sidra v zunanjo
nosilno steno s sidrnimi vijaki M10 na razdalji 50 cm);
dim. plosce 6,40 x 3,53 m.

m? 22,40 0,00

4  Dobava lesene ATIKE ravne strehe iz konstrukcijske stene
v sestavi, OSB 3 N+F plosc¢a debeline 15 mm, leseni okvir
60/100 mm lepljen les KVH C24 nevidne kvalitete, OSB3 mt 3,53 0,00
N+F plos¢a debeline 15 mm, ATIKA viSine 30 cm.

Skupaj tesarska dela 0,00

Popis del - shramba Stran 5



5 Krovsko kleparska dela

Splodno: v postavkah so zajeta vsa pripravljalna in zaklju¢na dela, ves notranji in zunaniji vertikalni ter
horizontalni transport, upostevati vse predpise, standarde in zahteve narocnika ter proizvajalca kritine.

1 Dobava in izdelava plavajocega tlaka v sestavi: RAVNA
STREHA SHRAMBE.

Naklonska TI SmartRoof TOP CTF1 debeline 3 - 6 cm

2
izdelana v naklonu kot podloga za HI (varjena SIKA). m 22,40 0,00
Dobava in montaza filca kot loCilni sloj 200 g/m2. m?2 22,40 0,00
Dobava in montaza SIKAPAN 18G v temno sivi barvi, )
vklju¢no s stresno atiko. m 28,40 0,00
2 Dobava in montaza kape ATIKE iz Alu barvane plocevine
debeline 0,70 mm, barve in kvalitete materiala kot
osnovna pozicija. Razvite Sirine 500 mm (ravna streha mt 3,50 0,00

SHRAMBE).

3  Dobavain montaza zidne obrobe kot zakljucek, pokrivni
profil SIKE iz Alu barvane plocevine debeline 0,70 mm,
barve in kvalitete materiala kot osnovna pozicija. Razvite —mt 16,30 0,00
Sirine 200 mm.

4  Dobava in montaza vertikalnih Zlebov fi 100 mm iz Alu
barvane plocevine debeline 0,70 mm, barve in kvalitete
materiala kot osnhovna pozicija, z vsemi pritrdilnimi mt 3,50 0,00
sredstvi.

5 Dobava in montaza odtocnih kolen iz Alu barvane
plocevine debeline 0,70 mm, barve in kvalitete materiala kom 1.00 0.00
kot osnovna pozicija. Fi 100 mm.

6 Dobava in montaZza odtoc¢nih kotlickov iz Alu barvane
plocevine debeline 0,70 mm, barve in kvalitete materiala kom 1.00 0.00
kot osnovna pozicija. Fi 100 mm.

Skupaj krovsko kleparska dela 0,00

Popis del - shramba Stran 6



6 Fasaderska dela

Splodno: Izbor, vrsto materiala oz. proizvajalca materiala za fasado se prepuséa izvajalcu. Pred
pricetkom del mora izvajalec del pridobiti pisno soglasje glede detajlov in tona zaklju¢nega sloja od
projektanta objekta.

1 Nanos emulzije za razpraSitev in pripravo boljSega

2
oprijema fasadne povrsine za lepljenje izolacije. m 6,90 0,00

2 Sidranje Tl kamena volna SmartWall NC1 plos¢ v

opeénato steno s plasti¢nimi sidri 4 kom/m2. kom 28,00 0,00

3  lzdelava fasade "cokla" v sestavi: NEOCOKL 031 18 cm,
2-krat osnovni sloj gradbenega lepila s stekleno
mreZico (armaturo), izravnalni sloj gradbenega 2 0,90 0,00
lepila, prednamaz in zakljuéni sloj Akrilni zariban
omet 2 mm. Plos¢a dim. 1000/500 mm.

4  lzdelava fasade v sestavi: toplotna izolacija iz kamene
volne SmartWall NC1 20 cm brez preklopa, pritrjene
na obstojeCo podlago z lepljenjem in delnim
sidranjem v osnovno opecno in betonsko podlago,
osnovni sloj gradbenega lepila s stekleno mreZico
in vogalniki (armaturo) - z zaklju¢nim slojem kot
npr. Akrilni zariban omet 1,5 mm. Plos¢a dim.

1000/500 mm FASADA HISF
5 lzdelava vratne Spalete do globine 20 cm v sestavi:

osnovni sloj gradbenega lepila s stekleno mreZico
in vogalniki (armaturo) - z zaklju¢nim slojem kot
npr. Akrilni zariban omet 1,5 m.

m? 6,00 0,00

mt 6,50 0,00

6 lzdelava cevnega fasadnega odra visine do 5,0 m:
obi¢ajna fasada, A=30 dni. (oder za izdelavo m2 6,00 0,00
fasade, montazo opaZev, Zlebov in finalnih

Skupaj fasaderska dela 0,00

Popis del - shramba Stran 7



7 Oknainvrata

OKNA: so izdelana iz smrekovih masivnih okvirjev zas€itena na zunanji strani z Alu oblogo v antracit sivi
barvi, Rf kljuko, v troslojni zasteklitvi Uw = 0,7 W/m2K, odpiranje okna v horizontalni in vertikalni smeri,
dimenzije oken preveriti na samem mestu vgradnje. Okna se vgradijo v treh ravneh - RAL montaza.

NOTRANIJA VRATA: so izdelana iz kartonastega polnila in perforirane iverne plosce, belo pleskana RAL
9016 z Rf kljuko in magnetno kljuc¢avnico, ter 3D vidnimi nasadili.

VRATA
1  V1dim. 188 x 225 zunanja PVC dvokrilna vrata kom 1,00 0,00
Skupaj okna in vrata 0,00

Popis del - shramba Stran 8



8 Slikopleskarska dela

Splodno: lzbor, vrsto materiala oz. proizvajalca materiala se prepus¢a izvajalcu. Pred pri¢etkom del
mora izvajalec del pridobiti pisno soglasje glede detajlov in tona zaklju¢nega sloja beleza od investitorja
objekta.

1  Dobava in vgradnja ognjevarne mavéno kartonske plosce
plos¢e F 13 dim. 200 x 125 x 1,25 cm na kovinsko
podkonstrukcijo, vmes toplotno zvo¢na izolacija AKUSTIK ~ m 22,40 0,00
Board debeline 16 cm - SPUSCENI STROP.

2 Bandaziranje in kitanje stikov MK plos¢, vsi vogali se

2
obdelajo s kartonskim vogalnim trakom. m 22,40 0,00

3 Priprava podlage (brusenje in premaz z akrilno emulzijo),
2-krat gletanje z izravnalno maso, 2-krat brusenje 2 17 30 0.00
stenskih povrsin.

4  Samo barvanje sten in stropov. Priprava podlage, 2-krat
pleskanje stenskih povrsin, v barvi po izboru investitorja.
V ceni zajeti kitanje z akrilcem stikov do stavbnega
pohistva, vseh vogalov, stikov med razlicnimi materiali,
stikov s keramiko, okrog podometnih omaric, do coklov
in letvic ter drugje, kjer je to potrebno. V ceni zajeti, da m?’ 39,70 0,00
se zadnja roka barvanja izvede po polozitvi finalnih
tlakov, montaZi notranjih vrat s predhodno zascito vsega
in odstranitvo zascite.

Skupaj slikopleskarska dela 0,00

Popis del - shramba Stran 9



9 Keramicarska dela

Splo3no: Izbor, vrsto materiala oz. proizvajalca materiala izbere investitor.

SANITARUE
1 DOBAVA talne keramike 1. klase dim. 60 cm x 60 cm x 1

cm. 22,40 0,00
2 POLAGANIJE talne keramike 1. klase dim. 60 cm x 60 cm

x1cm. 22,40 0,00
3 DOBAVA stenske keramike 1. klase dim. 30 cm x 60 cm x

1cm. 27,40 0,00
4 POLAGANIJE stenske keramike do visine 2 m 1. klase dim.

30cmx60cm x1cm. 27,40 0,00

Skupaj keramicarska dela 0,00

Popis del - shramba Stran 10
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— VKOLIKOR GRE ZA RAL MONTAZO, ZIDAR POVECA VELIKOST ODPRTINE!

LEGENDA MATERIALOV

)

opetni zidak — novo
ope¢ni zidak — obstojece
armiran beton

porobeton zidak

toplotna izolacija

MERE KONTROLIRATI NA STAVBI

{PM = 32671 mn. v.

~ ] MK stena

jo
I*?,
Y

10,00 = 326,71 m n. v.

Investitor: St. projekta:
Obcina Tabor 01/2021

Tabor 21, 3304 Tabor & nadrta:
Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI

Vodja projekta: Datum:

mag. BlaZ Birk, u.d.ia.  ZAPS 1370 PA* = avgust 2025
Pooblas€eni arhitekt: Merilo:

mag. BlaZ Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* 1:200, 1:50
Sodelavci: Risba:

Sebastijan Vute, u.d.i.a.

Ob jekt:
DOZIDAVA POS IN VRTCA
TABOR

Nadrt:
01 - Zbirni nacrt s podrocja arhitekture

Vsebina:

TLORIS DRUGEGA
NADSTROPJA

T.1.3




“Joyne ayj Jo uoissiuiiad uapLm yym Ajuo paidod aq ues j|
“eliojae walse|fos wiusid s 8| ousfjorop af sfueiidoy

12 2
A

v

01 - Zbirni naért s podrocja arhitekture

DOZIDAVA POS IN VRTCA

TABOR

Nacrt:

Tloris OSTRESJA

Objekt:
Vsebina:

T.1.4

avgust 2025

Vrsta proj. dok.:
Merilo:

St. projekta:
015051
St. nacrta:
01/2021 A
PZI

Datum:
1:50
Risba:

ZAPS 1370 PA*
ZAPS 1370 PA*

BLAZ BIRK - arhitekt
OjstriSka vas 38, 3304 Tabor

Tabor 21, 3304 Tabor
Vodja projekta:

Obcina Tabor
Projektant:

mag. BlaZ Birk, u.d.i.a.
Poobla&¢eni arhitekt:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a.
Sebastijan Vute, u.d.i.a.

Investitor:
Sodelavci:

506 ! 508
so'0" 0 T oz0 TS0 sZ0 ' €20 ' SZ0 ' 620 | $ZQ ' SL0| '16Z0 " 520 ' 0 ™ <0 ' 620 ' G0 ' SZ0 ' SI0 ' SL0 ' SL0 ' SZ0 [ L0 ' S0 '6v07500
S0°0
500
TYsool o0y e e s IT
< T = . T
ol 7 - - Y - — /™ ‘ 1 1 .J r-—- - """ Y Y /" — ol
0 | 3 s | S
- 7 7 T 7 7 NS [e]6 29j1sou 1ueljqez -
B o : . .
i % i
ol s 3
S o mww | : © w0 //01 @A18] aujisou sugaid N
I A |
T — —— m m I
|
| ee |
h 7 ~
7 7 NS |fe16 29)1squ _cm__nmw‘ e —
7
S - i —_—— = T [T/ T T e e e e == == == S
7 I
3 | ol o B8 | _
Q\ N S "B || |
- i | w9 //0L ©A18| aujisou augalid S| © . -
1| ﬂ ||
L0 ﬁ . R 4
N E X
| | a o o ol d8ajisou 1ueljgaz
i T -
5 | e T i Bl i T T R B — ] wo toﬁ an18] supsou augad iy
I o |
Lo = T+ —— !
N g1 |
0! = . -
& | | || &
L ! a g 3
T — I —_ +o =
I ]| w |
7 WO (o1 dayisqu _cm__gj | 5] |
N - ﬂ . ﬂ - W . B W W . ES
Jd0 || | i
3 i | wo //01 ©@AJ9] ujisou auaud E | o o
1 i ||
L) 7 . 7 ﬁ. = L +
S | i | _
. | N
o - . Wo felb osjisou 1uefjgez
8 3 I = -
3 & | ] —
q | | | | | | wo toﬁ 8AJ9| aujisou au9ayd N
| | |
A e [ e e e S 1
[ |
| | 7.7\\\‘..‘\\J jﬁﬂﬂwﬂf\;\f\f.\f\iw\\\\7.
R [ A | N
l | B nninininik |
B S 1 . - ] T T I ] I R T - £
— — —  —F = ! i ,
| = = = |
AEN i w NI U s ol A _
A/_; . ﬁ . L . M . PR s s s 7 ‘mwgm .anru 7 . 2,
0 | = L PTT T T T T T TERS | | <
| I IR SR I S I R S R 1 @ L E=EE S
I 7; . fﬂ . = B )
SR | | I | I O I O | o
-] : : . . e S I O O O O P S S T B « LT
| D [ol6 031squ 1uefgaz | . o @
S ,f| 7 ! " . — | = ! A - 1 = . T L /O /T /e e =T = _ 1 0“4 o
. 1 | ,
_ . | 7 7 | SR B B * 6e9 *
N wo tok onjo| aufisou auoold | A | R S0'0" €80 ' €80 ' €80 ' €80 ' €80 ' €80 ' €80 ‘9507600
- . ; - R | 80'0'0v'0" 060 o.oi ] e 2
| | ©
A . ! [ =5 — . . e b T I‘A i T T X °F
=N + = i | =] g | | | | | =
- | | \Es8) - ©
S0 | Eidl . EEERE = |
| | 9°% | Wo [e16 99jlsou 1ueljgez 2] c 5 e c
| — : . . L > | | © s © ©
i | | — o 2 ve s
q . . wo //0} ©A19| dujisou sugaid N .S, | 7 < 23 s - 5| ool
< | | R 0 g E || 81—
L BN | L 2 5 s o5 |2 el
£ ,.l,. - ) - JA— £ N~ o N 7 : vm. Mm .vm vm
|| | 75 . R o N 82 |15 g8 7
o0 R (2
N . 7 7 . 7 I3l — . . 7
IR i IR o [ [
NO la|6 oo__mo%cm__n@ | . + C] _ _ 4
Lo = : — — L o o
| | | | | f e S
N | | wo tok 9A)8| aujisou augald | | L N
I | | | i BES
| . H
I . = =T 1
L | 7 |
1@..0,7 72_0 G/0 | G20 | G20 | GZ0 | GZ0 | GZ0 | SZ0 | SL0 J: i GI0 | GZ0 | GZ0 | GZ0 | GZ0 | G0 | G0 | SZ0 | SZ0 E.w .Aﬁm 0 « il
N o N
< E .,
R > e - - - I R ge . - - Il
S fl = | . . . . . _ . . |‘ S
yawﬂﬂf \““\“W_W‘vu‘H\|.f.‘\\.“.“.“.\\‘\.\““\\““\\‘ll ““““““““““““““““““ _‘\ _ = N
o | o
o
| Wog|/z) Musess
|
@
o
LOHEE _— —
~ | | ez ||
S | ese ||
s o< ||
o
| iis Wog|/z) Muiexs S | LLl
S || W ogee || =
3 | 1 €8¢ : —1
| I — i | o
|
N |
o)
T ||W. T e T e 1 —
5l o % | Noo | S | Neg |
e I | 258 | 3 | 252 |
R RS I —
L = e — o e —— — gog
13 v BES
* 0
¥ - wog|/z) Nuiexs =
S —— N — = N N N - — — m o o
7 T — —— T T — —— 11 v%mm
I 7 Soo 7 7 Soo 7 = 0%
< | i g5 : 1 g5 : DR
| ||7 : LrH‘W‘H‘H@L : FH‘W‘H‘HW — MEMI_W %
| AN
2
o
1 S . S .
o | I eee ) . I eee )
o (o]
N 7 ;VH N — Hlf N ;VH N — Hlf £ IS
N —— L 7 . e ——— ) — o 5 o 5
| fes || 8es
e | WwogL/z| Nuiexs ) )
L - — - - —]
|
& | |
o
e - 1 R | | | | I || R
- = = = = = = - - — — s | S| | S——
= =
800 GI°E 1I°€
1 097

7 E[IENN

Nt




It can be copied only with written permission of the author.

Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.

Sebastijan Vute, u.d.i.a.

T.1.5

: 24,85 4
Ivarnostni preliv fi.80 varnostni preliv fi.80, -
ElQ <—naklon 1% naklon 1%— @ %l L
© ©
N N
vertikalni Zleb fi.110mnf vertikalni Zleb fi.110mm <
,\_/|arnostni preliv fi.80
Q g
\V ol
efrtikalni Zleb fi.100mm 11,59
0,32 11,27
Yo} To]
o o
(o] (o]
N~
0
IS 6°
N~
& trapezna plo¢evina RAL 7016 v naklonu 6°
varjena sika sive barve v naklonu 2°
20°
©
1 SLEME =
© i
®
trapezna plo€evina RAL 7016 v naklonu 6°
( 0
w0
S
[o0]
(]
—— R | ——— =l
| o SLEME -
207
Vz ) ) ertikalni Zleb fi.110mm
varnostni preliv fi.80
0 G{ <—naklon 1% naklon 1%— © H] T
\vertikalni Zleb fi.110mm vamostni preliv fi.80 g. N
— vertikalni Zleb fi110mm =)
| arnostni preliv fi.80
[ naklon 1%—>
©
N-
o
)
o
m
=
+0,00= 326,71 m n.v.
1 0
o O
() (e
Ll
=
= =
—
p)
Ll
=
- = =
varnostni preliv fi.80 S |
(p]
o o
() ()
<} N N >
—
\,
Ll
o E o
o Ll b 49
~N — ~N /0
— (p) —
\, I/
Investitor: St proiekta: Objekt:
Obeina Tabor 01/2021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor St. nadrta:
Projektant: 01/2021 A TABOR
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Nacrt:
Ojstridka vas 38, 3304 Tabor PZI| 01 - Zbirni naért s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* | avgust 2025
Pooblasceni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* | 1:50 Tloris STREHE
Sodelavei: Risba:




; 1,21 . 1,21 . 1,21 . 1,21 . 1,21 . 1,21 . 1,21 . . 1,21 . 1,21 . 1,21 . 1,21 . 1,21 . 1,21 . 1,21 . 1,21 . 1,21 . 1,21 . 1,21 . 1,21 ”0,11
¥ 1.01 ¥ 5,03 ¥ ; 6,23 4 1,01 ;
kota slemena = +12,01 S1 kota slemena = +11,98
= = I X = I I = = L I I = I I = = I I = S
PS4 PS4 ®
— — — — — — — — o
pozama kletka ozarna kletka
PS3 PS3 PS3 p PS3 o
N~
rekupeyator rekuperator rekupeyator rekupeyator rekupeyator rekuperator rekupeyator A
702x704x492 702x704x492 702x704x492 702x704x492 702x704x492 702x704x492 702x704x492
A 4 4 S3 74 74 04 4
pozZarna vrata poZarna vrata L
© PS2 PS2
PS1 PS1 g
o}
Z11
Z4
T}
Lo
%)
. 0,82 . 0,82 . 0,92 . 0,92 . 0,92 . 0,92 . 0,92 . 0,92 . 0,92 . 0,92 . 0,92 . 0,82 . 0,82 8 =ﬁ ﬂ=- ﬂ=-
é 52 sS4 kota atike = +7,08
[ T
S Nadadavad YatadaYatadaVatodayatadarat YatadaYatadavay Yt T4 kota 2.nadstropja = +6,60 T4 kota 2.nadstropja = +6,60
o)
O: e S
HEA 220 glej statiéniizracun HEA 220 glej statiéniizracun ©
] )
2 % -
/D/ N 5,11 0,‘_ ;,03 0,21
N
o — Z3 - o
< N~ QN = ~ N
N Nl <[ o N <
N % o\l Eﬂ AN %
P ﬁ 1 1 y
T2 kotH nadstropja = +4,01 L
A& |
- TO
- ™~
o o kota nadstropja = +3,30 kota nadstropja = +3,30
o
Q
<
L
T
(e -
<
™
TO TO kota pritligja = +0,46
| - TO
— = P - — — e T .. — R P ) ] — — = "4,, kota pritli¢ja = +0,00
: : ‘ - A : : |—, “ . ‘ “ V‘; / I 7/ 7/ / / 7/ / / 7/ 7/ / / 7/ / / 7/ 7/ / / 7/ / 7/ / / 7/ 7/ / / 7/ 7/ / / / 7/ 7/ / / 7/ 7/ / 7/ /
< 4 a < P 4 2 P < 4 - < = = a < 4 4 - a a 7 < Z ) 4 < 4
4 Av N Loa fqaa‘, P q M v S ‘: Aqa‘, 4qn v < Aﬂq i T a Lo, e qﬁq f’Ad 4 a ” . . ‘ a? . : e Aq4<4 j" a v < AqA s P 144 4
T S1 S6 Z1
ke_ramika-i-.lepilo _ 1,5cm trapezna plocCevina 4,0 cm gramozno nasutej _ 10,0 cm Trapezna plogevina 4,0 cm
mikro armiran estrih 5,0 cm pre€ne letve 10x7cm 7,0 cm SIKAPLAN 1,5G temno siva Homeseal LDS 0.02
T EPS 150 10,0 cm zracni most 43(v50m o N 5,0 cm Filc lo€ilni sloj 200g/m2 Lesena podkon. 7x5cm vmes 5,0 cm
DAK  Hl izotekt T4 plus 1,0 cm DHF N+F plo$¢&a s poleplienimim stiki 1,5cm  Naklonska TI SmartRoof TOP CTF 1 (3-12cm) 8,0 cm TI Mineral Plus EXT 035
podlozni beton 10,0 cm KVH C24 18/20cm pali¢ni nosilec 20,0 cm DHF N+F plos¢a 1,5¢cm Lesena krizna podkon. 8x6cm 16,0 cm
TI XPS 300 12,0 cm S2 Skarje KVH C24 10/16cm vmes Tl Unifit 037 16,0 cm vmes Tl Mineral Plus EXT 035
ramozno nasutje 67,0 cm . OSB 3 N+F plosca s polepljenimi stiki 1,25 cm
9 ) Tl pohodna talna plos¢a DF ( 2x10cm ) 20,0 cm P po'epl OM (tgrmoblok ) 30,0 cm
. Letve 7/10cm vmes TI Unifit 037 10,0 cm Notran“ omet 1.0 cm
T2 Moral KVH C24 10/20cm vmes T Unifit 037 20,0cm ik blosga poz.DFH2 15 cm ’
PVC_vinil _ 0,5cm GKF pozarna plo¢a 1,5 cm ' ’ zZ2
_rlqllggsar%lgan estrin 28 gm s3 PS1V . tankoslojni omet
AB ploséa obstojeda 200 cm Tl pohodna talna plosca DF ( 4x10cm ) 20,0 cm igi?:;gosg(onstmkcua & vesalin 32’3 o i’l‘ I'EeFE"S'° +PVC mreZica 2;'8 om
KVH C24 18/20cm pali€.nosi. vmes Tl Unifit 037 20,0 cm 2xGKF poZarna plodéa 2’5 om OM (t blok 30’0
TS , OSB 3 N+F plo&¢a s poleplienimi stiki 15 cm P P ’ ( termoblok ) .0 cm
keramika + lepilo 1,5 cm PS2 Notranji omet 1,0 cm
mikro armiran estrih 50cm S4 . “x L
TI EPS 150 8,0 cm SIKAPLAN 1,5G temno siva OSB 3 N+F plos¢a s polepljenimi stiki 2,2cm Z3
AB ploééa ObStOjeéa 20’0 cm Filc loGilni SIOJ 2009/m2 Moral K\‘{H C24 19/"20Cm vmes Tl Unifit 037 20,0 cm MK p|0§éa 1,25 cm
DHF N+F plos¢a 1,5 cm GKF pozarna plos¢a 1,5¢cm OSB 3 N+F plos¢a s polepljenimi stiki 1,25 cm
T4 o Skarnik KVH C24 12/16cm vmes Tl Unifit 037 16,0 cm PS3 Les KVH C24 8/16cm vmes Tl Unifit 037 16,0 cm
PVC_vinil 0,5¢cm OSB 3 N+F ploséa s polepljenimi stiki 1,5 cm OSB 3 N+F plo$&a s poleplienimi stiki 1,25 cm
Suhi estrih fermacell 9,5cm kovinska podkonstrukcija na vesalih 18,0 cm GKF poZarna plo3¢a 1,25 cm Kovinska podkon.vmes TI Unifit 037 14,0 cm
AB plos¢a obstojeca 20,0 cm vmes TI Unifit 037 Kovinska podkon.5/5cm vmes Tl Unifit 037 5,0 cm MK plo$ca 1,25 cm
5 GKF plogia 1,5 cm GKF pozarna plosca 1,25 cm 24
keramika 1,5 cm PS4 GKF plosca 1,5 cm
gtr.a"ga:”a masa g’g cm 85 ) OSB 3 N+F plog&a s poleplienimi stiki 125cm OSB3 N+F plosia s poleplienimi stiki 1,25 cm
Aéml eon bstoied 0’0 cm  obstojeca streSna konstrukcija 140cm  GKF pozarna plodca 125cm  Les KVH C24 8/16cm vmes Tl Unifit 037 16,0 cm
plosca obstojeca Jem vmes TI Unifit 037 ) o Kovinska podkon.5/5cm vmes TI Unifit 037 5,0 cm OSB 3 N+F plo$&a s polepljenimi stiki 2.2cm
kovinska pgc_ikonstrukcua na ves$alih 20,0 cm GKF pozarna plos¢a 1,25 cm Lesena krizna podkon. 8x6cm vmes 16,0 cm
vmes Tl Unifit 037 Tl Mineral Plus EXT 035
parna zapora HOMESEAL LDS 100 Lesena podkon. 7x5cm vmes 5,0cm
GKF plos¢a 1,5cm Tl Mineral Plus EXT 035
Homeseal LDS 0.02
Trapezna ploCevina 4,0 cm
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@ AB T1 S1 S6 Z1
7 5 kelramika+llepilo . 1,5¢cm trapvezna plocevina 4,0cm gramozno nasutej . 10,0 cm Trapezna plogevina 4,0 cm
OPECNI ZIDAK mikro armiran estrih 5,0 cm precne letve 10x7cm 7,0cm S.IKAPvIl_A.N 1,.5G temno siva Homeseal LDS 0.02
TI EPS 150 10,0 cm zracni most 4x5cm o N 5,0cm Filc log€ilni sloj 200g/m2 Lesena podkon. 7x5cm vmes 5,0 cm
IZ/, BETONSKI ZIDAK  HI izotekt T4 plus 1,0 cm DHF N+F plo$¢a s poleplienimim stiki 1,5cm  Naklonska TI SmartRoof TOP CTF 1 (3-12cm) 8,0 cm TI Mineral Plus EXT 035
podlozZni beton 10,0 cm KVH C24 18/20cm paliéni nosilec 20,0 cm DHF N+F plosca 1,5¢cm Lesena krizna podkon. 8x6cm 16,0 cm
TIXPS300 12,0 cm S2 Skarje KVH €24 10/16cm vmes T Unifit 037 16,0 cm vmes TI Mineral Plus EXT 035
gramozno nasutje 67.0em 1| hohodna talna plosca DF ( 2x10cm ) 20,0 cm 83563;” SCF,T? I\(,)nsqzz ?.pSL'?ﬁt"gQ%m' - 1628 o OM (termoblok) 30,0 cm
. ) Notranji omet 1,0 cm
T2 Moral KVH C24 10/20cm vmes TI Unifit 037 200cm K plodga poz.DFH2 15 om '
PVC_vinil _ 0,5cm GKF pozarna plo$¢a 1,5¢cm ' ’ Z2
'IrPIIkErS S""T;'gan estrih gg gm s3 PS1 tankoslojni omet
’ . racéni prostor 38,0 cm i ]
AB plosc¢a obstojeca 20,0 cm TI pohodna talna plos¢a DF ( 4x10cm ) 20,0 cm iovinélfa podkonstrukeija na vesalin 07 om ?I( IIEeFF’)ISIO +PVC mrezica 2;8 cm
KVH C24 18/20cm pali¢.nosi. vmes Tl Unifit 037 20,0 cm 2xGKF pozarna plo&éa 2’5 om OM ( t blok 30’0 ¢
I:ramika +teplo i5om  OSB3N+F plosta s polepljenimi stiki 1,5 cm P P : Notr;n?i";‘;ef ) 10 gm
: PS2 ’
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TI EPS 150 8.0 cm SIKAPLAN 1,5G temno siva OSB 3 N+F plo&¢a s polepljenimi stiki 2,2cm z3 : . :
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kovinska podkonstrukcija na veSalih 20,0 cm GKF pozarna plogéa 1,25 cm Lesena krizna podkon. 8x6cm vmes 16,0 cm e - -
vmes Tl Unifit 037 Tl Mineral Plus EXT 035 Pooblasceni arhitekt: Merilo: Vsebina:
parna zapora HOMESEAL LDS 100 Lesena podkon. 7x5cm vmes 50cm maaq. Blaz Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA* | 1:50, ENi -
GKF ploi&a 1,5 cm TI Mineral Plus EXT 035 ’ g ’ 1:53,27 Precni PREREZ 1-1
Homeseal LDS 0.02 Sodelavci: Risba:
Trapezna plocevina 4,0 cm Sebastijan Vute, u.d.i.a. T.2.2
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0,80
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5,48

3,55

T1

keramika+lepilo
mikro armiran estrih
TI EPS 150

HI izotekt T4 plus
podlozni beton

TI XPS 300
gramozno nasutje

T2

PVC_vinil

mikro armiran estrih
TI EPS 150

AB ploS¢a obstojeca

T3

keramika + lepilo
mikro armiran estrih
TI EPS 150

AB plo$¢a obstojeca

T4

PVC_vinil

Suhi estrih fermacell
AB ploSc¢a obstojeca

T5

keramika

izravnalna masa
Stirobeton

AB ploS¢a obstojeca
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S1 S6
1,5¢cm trapezna ploCevina 4,0cm  gramozno nasutej 10,0 cm Trapezna plogevina 4,0 cm
5,0 cm precne letve 10x7cm 7,0cm  SIKAPLAN 1,5G temno siva Homeseal LDS 0.02
10,0 cm zra€ni most 4x5cm 5,0cm Filc locilni sloj 200g/m2 Lesena podkon. 7x5¢cm vmes 5.0 cm
1,0cm DHF N+F plo$c¢a s polepljenimim stiki 1,5cm  Naklonska TI SmartRoof TOP CTF 1 (3-12cm) 8,0 cm TI Mineral Plus EXT 035
10,0 cm KVH C24 18/20cm pali¢ni nosilec 20,0 cm DHF N+F plosca 1,5 cm Lesena krizna podkon. 8x6cm 16,0 cm
12,0 cm S2 Skarje KVH C24 10/16cm vmes Tl Unifit 037 16,0 cm vmes TI Mineral Plus EXT 035
OSB 3 N+F plo$g leplienimi stiki
67.0M 1| pohodna talna plosca DF ( 2x10cm ) 2000m | orve 7/100n vmoa T Unitoa7 j250m - OM (termobiok) 30,0 cm
. ) Notranji omet 1,0 cm
Moral KVH C24 10/20cm vmes Tl Unifit 037 20,0 cm MK plo&a poz.DFH2 1.5 cm '
0,5¢cm GKF pozarna plo&¢a 1,5cm ' '
gg 22 S3 PS1v , tankoslojni omet
200cm Tl pohodna talna plos&a DF ( 4x10cm ) 20,0 cm ﬁg?/f:;f;%tzrk . . 380cm  2xlepilo +PVC mrezica 1,.0em
2 . " podkonstrukcija na vesalih 2,7cm TI EPS 25,0 cm
KVH C24 18/20cm pali¢.nosi. vmes Tl Unifit 037 20,0 cm 2xGKF pozarna plosta 25 em OM ( t blok 300
OSB 3 N+F plosca s poleplienimi stiki 15 cm ’ ( termablok ) 0 cm
1,5¢cm 4 pPS2 Notranji omet 1,0 cm | m - Obiekl
5,0 cm nvestitor: iekta: ekt:
8.0 cm gramozno nasutje 10,0 cm OSB 3 N+F plos¢a s polepljenimi stiki 2,2cm Ob&ina Tabor St,] 2'8J261kta' ) v
20.0em  SIKAPLAN 1,5G temno siva Moral KVH C24 10/20cm vmes TI Unifit 037 20,0cm MK plosca 1,25 cm DOZIDAVA POS IN VRTCA
’ Filc logilni sloj 200g/m2 GKF pozarna plos¢a 1,5cm OSB 3 N+F ploséa s polepljenimi stiki 1,25 cm & .
DHF N+F plosca 150m  oeq Les KVH C24 8/16cm vmes T1 Unifit 037 16.0 om Tabor 21, 3304 Tabor St. nacrta:
0,5cm  Skarnik KVH C24 12/16cm vmes Tl Unifit 037 16,0 cm OSB 3 N+F ploi&a s polepljenimi stiki 1,25 cm Projektant; 01/2021 A TABOR
9,5¢cm OSB 3 N+F plo$éa s polepljenimi stiki 1,5¢cm GKF pozarna plos¢a 1,25 cm Kovinska podkon.vmes Tl Unifit 037 14,0 cm ¥ . : -
20,0cm  kovinska podkonstrukcija na vesalih 18,0 cm g%i_nska podko|n.5/50m vmes T Unifit 037 50cm MK plosta 125 om BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Nacrt:
vmes Tl Unifit 037 pozarna plos¢a 1,25 cm " PZI 01 - Zbirni nacrt s podrocja arhitekture
\som  GKF plosta 15om pey Ojstriska vas 38, 3304 Tabor poarocy
05cm  s5 OSB 3 N+F plos&a s poleplienimi stiki 1,25 ggg 3'%353 lo§&a s polepljenimi stiki 112'2 o Vodja projekta: Datum:
,20 €M ,25 cm v A .
22,8 cm obstoje¢a s_t!‘eéna konstrukcija 14,0 cm GKE poiarng ploéa polepl 1,25 cm Les KVH sz 8/1 SCmpvmgsj T1 Unifit 037 16,0 cm mag. Blaz Blrk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA* anUSt 2025
U em vmes Tl Unifit 037 ) o Kovinska podkon.5/5cm vmes Tl Unifit 037 5.0 cm OSB 3 N+F plog¢a s polepljenimi stiki 2.2cm TITDNTRTIOM — ——
kovinska podkonstrukcija na vesalih 20,0 cm GKF pozarna plosca 1.25 cm Lesena krizna podkon. 8x6cm vmes 16,0 om Pooblagrem IBflrrlu(ltekt(.j Merilo: Vsebina:
vmes TI Unifit 037 TI Mineral Plus EXT 035 mag. Blaz Birk, u.d.i.a.  ZAPS 1370 PA* | 1:50 &ni -
parna zapora HOMESEAL LDS 100 Lesena podkon. 7x5cm vmes 50cm g ’ Precni PREREZ 2-2
GKF ploséa 1,5 cm LI Minerall EILL;; g)ég 035 Sodelavei: Risba:
omesea . " .
Trapesna ploteving 0o Sebastijan Vute, u.d.i.a. T.2.3
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T1 S1 S6 Z1
keramika+lepilo 1,5¢cm trapezna plocevina 4,0cm gramozno nasutej 10,0 cm Trapezna ploGevina 4,0 cm
mikro armiran estrih 5,0 cm preéne letve 10x7cm 7,0cm SIKAPLAN 1,5G temno siva Homeseal LDS 0.02
TI EPS 150 10,0 cm zra€ni most 4x5cm 5,0cm Filc logilni sloj 200g/m2 Lesena podkon. 7x5cm vmes 5,0cm
HI izotekt T4 plus 1,0cm DHF N+F plos¢a s polepljenimim stiki 1,5cm Naklonska Tl SmartRoof TOP CTF 1 (3-12cm) 8,0 cm TI Mineral Plus EXT 035
podlozni beton 10,0 cm KVH C24 18/20cm pali¢ni nosilec 20,0 cm DHF N+F plosca B 1,5cm Lesena krizna podkon. 8x6cm 16,0 cm
TI XPS 300 12,0 cm S2 Skarje KVH 024':v10/160r|n vlrpeg, T.I Ull'IkI.fIt 037 162,0 cm vmes TI Mineral Plus EXT 035
gramozno nasutje 67,0 cm . OSB 3 N+F plosca s polepljenimi stiki ,25 cm OM ( termoblok ) 30,0 cm
Tl pohodna talna plos¢a DF ( 2x10cm ) 20,0cm | otve 7/10cm vmes TI Unifit 037 10,0 cm Notranji omet 1.0cm
T2 Moral KVH C24 10/20cm vmes TI Unifit 037 20,0 cm &x 5
- v . MK plo$¢a poz.DFH2 1,5cm
PVC_vinil 0,5cm GKF pozarna plo¢a 1,5¢cm z2
mikro armiran estrih 6,0 cm s3 PS1 tankoslojni omet
TIEPS 150 . 8,0 cm s 0 zracni prostor 38,0 cm 2x lepilo +PVC mrezica 1,0 cm
AB plosca obstojeca 20,0 cm Tl pohodna talna plosga DF. (4x10cm ) . 20,0 cm kovinska podkonstrukcija na vesalih 2,7cm TI EPS 25,0 cm
KVH C24 18/20cm pali¢.nosi. vmes Tl Unifit 037 20,0 cm 2xGKF pozarna plogta 25cm OM ( termoblok ) 30.0 om
T3 . . OSB 3 N+F plo&¢a s polepljenimi stiki 1,5¢cm ’ N . t 1’0
keramika + lepilo 1,5¢cm sS4 PS2 otranji ome ,0cm
mikro armiran estrin >0cm ramozno nasutje 10,0 cm OSB 3 N+F plosca s poleplienimi stiki 2,2cm z3 Investitor: St. projekta: Objekt:
TIEPS 150 8Oom  FLAPLAN 156 temno siva Moral KVH C24 10/20cm vmes TI Unifit037 ~ 20,0cm MK ploséa 1,25 cm Obgina Tabor 01/2021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
ABploStaobstojeca  20.0em 2 " cini sloj 200g/m2 GKF pozarna plosca 15cm OSB3 N+F plodéa s poleplienimi stiki 125 cm -
T4 DHF N+F plo§ta 1,5 cm pes Les KVH C24 8/16cm vmes Tl Unifit 037 16,0 cm Tabor 21, 3304 Tabor St nadrta:
PVC_vinil 0,5cm  Skarnik KVH C24 12/16cm vmes TI Unifit 037 16,0 cm OSB 3 N+F plos¢a s polepljenimi stiki 1,25 cm Proiekiant: 01/2021 A TABOR
Suhi estrih fermacell 9,5cm OSB 3 N+F plo3&a s poleplienimi stiki 1,5cm GKF poZarna plos¢a B 1,25 cm Kovinska podkon.vmes Tl Unifit 037 14,0 cm rojektant.
AB plosca obstojeca 20,0 cm kovinska pgfc'Ikon7strukcija na vesalih 18,0 cm g%nsgaz;%ik;ﬂ;ggm vmes Tl Unifit 037 152,2 2m MK ploica 1,25 cm BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Nadrt:
T5 vmes T1 Unifit 03 ' z4 -~ PZl 01 - Zbirni naért s podrogja arhitekture
Keramika 1,5cm  GKF plosta 15om by - tsem | Oistriska vas 38, 3304 Tabor podrod]
izravnalna masa 05cm s ) OSB 3 N+F plo&ca s poleplienimi stiki 125cm OSB3 N+F plodca s poleplienimi stiki 1,25 om Vodja projekta: Datum:
Stirobeton . 8,0 cm obstojeca streSna konstrukcija 140em  GKF pozama ploséa 1,25cm  Les KVH C24 8/16cm vmes TI Unifit 037 16,0 cm mag. Blaz Birk, u.d.i.a.  ZAPS 1370 PA* | avgust 2025
AB plosca obstojeca 20,0em  vmes TI Unifit 037 Kovinska podkon.5/5cm vmes T1 Unifit 037 50cm OSB3 N+F plos&a s polepljenimi stiki 22cm
kovinska podkonstrukcija na vesalih 20,0 cm GKF pozarna ploséa 1,25 cm Lesena krizna podkon. 8x6cm vmes 16,0 cm Pooblas&eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
vmes Tl Unifit 037 Tl Mineral Plus EXT 035 ¥ D : * . v .
parna zapora HOMESEAL LDS 100 Lesena podkon. 7x5cm vmes 5.0 cm mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA* | 1:50 PreCni PREREZ 3-3
GKEF plosca 1,5cm Tl Mineral Plus EXT 035 . Risba:
Homeseal LDS 0.02 Sodelavci: . isba:
Trapezna plogevina 40cm Sebastijan Vute, u.d.i.a. T24
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T1 S1 S6 Z1
keramika+lepilo 1,5¢cm trapezna plocevina 4,0cm gramozno nasutej 10,0 cm Trapezna ploGevina 4,0 cm
mikro armiran estrih 5,0 cm preéne letve 10x7cm 7,0 cm SIKAPLAN 1,5G temno siva Homeseal LDS 0.02
TI EPS 150 10,0 cm zra€ni most 4x5¢cm 5,0cm Filc logilni sloj 200g/m2 Lesena podkon. 7x5cm vmes 5,0cm
HI izotekt T4 plus 1,0cm DHF N+F plos¢a s polepljenimim stiki 1,5cm Naklonska Tl SmartRoof TOP CTF 1 (3-12cm) 8,0 cm TI Mineral Plus EXT 035
podlozni beton 10,0 cm KVH C24 18/20cm pali¢ni nosilec 20,0 cm DHF N+F plosca 1,5cm Lesena krizna podkon. 8x6cm 16,0 cm
oo Bom
9 ) ’ TI pOhOdna talna p|0§éa DF ( 2x10cm ) 20,0 cm Letve 7/100mpvmes TIpUnlf?t1037 16 0cm OM ( te..rmObIOK ) 30’0 cm
T2 . ) Notranji omet 1,0 cm
o Moral KVH C24 10/20cm vmes Tl Unifit 037 20,0 cm MK plog¢a poz.DFH2 1.5 cm
PVC_vinil . 0,5 cm GKF pozarna plos¢a 1,5 cm ’ ' z2
AB ploséa obstojesa ~ 20.0cm Tl pohodna talna ploséa DF ( 4x10cm ) 20,0cm  2racni prostor ) . 380cm  2xlepilo +PVC mreZica 1,0 cm
- ) . kovinska podkonstrukcija na vesalih 2,7cm TI EPS 25,0 cm
KVH C24 18/20cm pali¢.nosi. vmes Tl Unifit 037 20,0 cm 2xGKF poarna plo&éa 25cm OM ( t blok 30’0
TS _ OSB 3 N+F plo&a s poleplienimi stiki 1.5 cm P P ’ ( termoblok ) ,0.cm
keramika + lepilo 1,5 cm 9 PS2 Notranji omet 1,0 cm
mikro armiran estrih 5,0cm [, & . ALt
TI EPS 150 8.0 cm gramozno nasutje 10,0 cm OSB 3 N+F ploé&a s poleplienimi stiki 2,2cm z3 |nVevS:t|t0r- St. projekta: Objekt: .
AB plogéa obstoieta 20.0cm  SIKAPLAN 1,5G temno siva Moral KVH C24 10/20cm vmes TI Unifit 037~ 20,0cm MK plo&a 1,25 cm Ob¢ina Tabor 01/2021
P ! Filc log€ilni sloj 200g/m2 GKF pozarna plosc¢a 1,5cm OSB 3 N+F ploséa s polepljenimi stiki 1,25 ¢cm DOZI DAVA POS IN VRTCA
T4 DHF N+F ploséa 1,5 cm pes Les KVH C24 8/16cm vmes Tl Unifit 037 16,0 cm Tabor 21, 3304 Tabor St nadrta:
PVC_vinil 0,5cm  Skarnik KVH C24 12/16cm vmes Tl Unifit 037 16,0 cm OSB 3 N+F plos¢a s polepljenimi stiki 1,25 cm . : 01/2021 A TABOR
i;hl Iestrlh fgrrtnacell 9,5cm OSB 3 N+F plos¢a s polepljenimi stiki 1,5¢cm GKF poZzarna plosca 1,25 cm Kovinska podkon.vmes Tl Unifit 037 14,0 om Projektant:
ploS¢a obstojeca 20,0 cm kovinska podkonstrukcija na vesalih 18,0 cm Kovinska podkon.5/5cm vmes T Unifit 037 5,0cm MK plo$ca 1.25cm Y4 - ; : . <
. kovinska podions GKF posarma plosta 125em : BLAZ BIRK - arhitekt \ér;}a proj. dok.: (,\)l?crth' kit s badroia arhitekd
keramika 15cm  GKFplosca L5em  pgy GKF plossa i som | Ojstriska vas 38, 3304 Tabor - £bimi nacrt s podrocja arhitekire
gtri?c\)/ggtlgra: masa gg gm Sl:? toieta stredna konstrukoi 14.0 OSB 3 N+F plo¢&a s polepljenimi stiki 1,25 cm OSB 3 N+F plo$é&a s polepljenimi stiki 1,25 cm Vodja projekta: Datum:
10 . ’ obstojeca streSna konstrukcija ,0cm GKF pozarna ploga 1,25 cm Les KVH C24 8/16cm vmes TI Unifit 037 16,0 cm maa. Blaz Birk. u.d.i.a ZAPS 1370 PA* | avaqust 2025
AB plosta obstojeca  20,0cm  vmes TI Unifit037 o Kovinska podkon.5/5cm vmes Tl Unifit 037 50cm OSB3 N+F plosca s poleplienimi stiki 22 cm g y L 9
kovinska podkonstrukcija na vesalih 20,0 cm GKF pozarna ploséa 1,25 cm Lesena krizna podkon. 8x6cm vmes 16,0 cm Pooblas&eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
vmes Tl Unifit 037 TI Mineral Plus EXT 035 ¥ D : * . v .
parna zapora HOMESEAL LDS 100 Lesena podkon. 7x5cm vmes 5.0 cm mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA* | 1:50 PreCni PREREZ 4-4
GKEF plosca 1,5cm Tl Mineral Plus EXT 035 . L
Homeseal LDS 0.02 Sodelavei: . Risba:
Trapezna ploevina 4.0 cm Sebastijan Vute, u.d.i.a. T.2.5
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Investitor:
Obdina Tabor

Tabor 21, 3304 Tabor

St. projekta:
01/2021

Projektant:
BLAZ BIRK - arhitekt

OjstriSka vas 38, 3304 Tabor

St. nacrta:
01/2021 A

Objekt: ]
DOZIDAVA POS IN VRTCA

TABOR

Vrsta proj. dok.:
PZI|

Vodja projekta:

mag. Blaz Birk, u.d.i.a.  ZAPS 1370 PA*

Datum:
avgust 2025

Nacrt:
01 - Zbirni naért s podrocja arhitekture

Pooblasceni arhitekt:

mag. Blaz Birk, u.d.i.a.  ZAPS 1370 PA*

Merilo:
1:50

Sodelavei:
Sebastijan Vute, u.d.i.a.

Risba:
T.3.1

Vsebina:
Fasade ZAHOD in VZHOD

It can be copied only with written permission of the author.

Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.
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Inves_,titor: St. projekta: Objekt:

Obcina Tabor 01/2021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor St. naérta:

Projektant: 01/2021 A TABOR

BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Nacrt:

Ojstrika vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nacrt s podro¢ja arhitekture
Vodja projekta: Datum:

mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* | avgust 2025

Poobla&ceni arhitekt: Merilo: Vsebina:

mag. Blaz Birk, u.d.i.a.  ZAPS 1370 PA* | 1:50 Fasade JUG in SEVER
Sodelavci: Risba:

Sebastijan Vute, u.d.i.a.

T.3.2

It can be copied only with written permission of the author.

Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.




Odkap barvana kovina 0,8mm

kota kapi = +11,03

Kapa barvana kovina 0,8mm

varnostni preliv fi.80 mm—

[trapezna plocevina 4,0cm
[—prec€ne letve 10x7cm 7,0cm
t—zra¢ni most 4x5cm 5,0 cm
—DHF N+F plosca s polepljenimim stiki 1,5 cm
—KVH C24 18/20cm pali¢ni nosilec 20,0 cm

T
1@ /
Trapezna plocevina 4,0 cm
~Homeseal LDS 0.02
_ i—Lesena podkon. 7x5cm vmes TI Mineral Plus EXT 035 5,0cm
| 0SB 3 plosca 1,25 cm
f—Barvana kovina 0,8mm
t— Prostor vertikalnega Zleba 13,3¢cm
—Barvana kovina 0,8mm
~OSB 3 plosca 1,25¢cm
— Trapezna plocevina 4,0 cm
—Homeseal LDS 0.02
—Lesena podkon. 7x5cm vmes Tl Mineral Plus EXT 035 5,0cm

f—Lesena krizna podkon. 8x6cm vmes Tl Mineral Plus EXT 035 16,0 cm
—AB vez 30,0 cm
t—Notranji omet 1,0 cm

Odkap barvana kovina 0,8mm

t— Tl pohodna talna plo§¢a DF (4x10cm ) 40,0 cm
— KVH C24 18/20cm pali¢ni nosilec

— OSB 3 N+F plosca s polepljenimi stiki 1,5cm
f— zracni prostor 38,0 cm
i~ kovinska podkonstrukcija na vesalih 2,7cm
~ ARMSTRONG stropni paneli 2,0cm

LOdkapna polica barvana kovina 0,8mm
Lesena naklonska podkon.

Trapezna plocevina 4,0 cm
Homeseal LDS 0.02
Lesena podkon. 7x5cm vmes Tl Mineral Plus EXT 035 5,0cm

Lesena krizna podkon. 8x6cm vmes TI Mineral Plus EXT 035 16,0 cm
OM ( termoblok )
Notranji omet

30,0cm
1,0 cm

—PVC_vinil 0,5¢cm
—mikro armiran estrih 6,0 cm
—TI EPS 150 8,0 cm

AB plos¢a obstoje¢a 20,0 cm

Odkap barvana kovina 0,8mm

Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.

It can be copied only with written permission of the author.

Investitor:
Obcina Tabor

Tabor 21, 3304 Tabor

St. projekta:
01/2021

Objekt:

St. naérta:

Projektant;
BLAZ BIRK - arhitekt

Ojstriska vas 38, 3304 Tabor

01/2021 A

TABOR

DOZIDAVA POS IN VRTCA

PZI

Vrsta proj. dok.:

Nadért:

01 - Zbirni nacrt s podrocja arhitekture

Vodja projekta: Datum:

mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* | avgust 2025

Pooblas&eni arhitekt: Merilo: Vsebina:

mag. Blaz Birk, u.d.i,a.  ZAPS 1370 PA* | 1:20 Detajl FASADNI PAS NADZIDAVE
Sodelavci: Risba:

Sebastijan Vute, u.d.i.a.

D.01




— Trapezna plo¢evina
—Homeseal LDS 0.02

—OSB 3 plos¢
—Filc lo€ilni sloj 200g/m2
—SIKAPLAN 1,5G temno siva

Kapa barvana kovina 0,8mm
]

—Lesena podkon. 7x5cm vmes T| Mineral Plus EXT 035
t—Lesena podkon. 16x8cm vmes Tl Mineral Plus EXT 035 16,0 cm

4,0 cm
5,0cm

1,5¢cm

OSB 3 plos¢a

N kota atike = +7,08

Lega 16/8 cm

varnostni preliv fi.80 mm«l

=

—gramozno nasutje
—SIKAPLAN 1,5G temno siva
[~ Filc lo€ilni sloj 200g/m2
~DHF N+F plos¢a 1,5¢cm
t~8karnik KVH C24 12/16cm vmes Tl Unifit 037 16,0 cm
—OSB 3 N+F plo&¢a s polepljenimi stiki 1,5¢cm
t—kovinska podkonstrukcija na vesalih 18,0 cm
t~vmes TI Unifit 037
—MK plos$¢a poz.DFH2

10,0 cm

1,6cm

Odkap barvana kovina 0,8mm

Lega 16/18 cm

AB vez 30/20 cm

L

Odkapna polica barvana kovina 0,8mm
Lesena naklonska podkon.

Trapezna plocevina

Homeseal LDS 0.02

Lesena podkon. 7x5cm vmes Tl Mineral Plus EXT 035
Lesena krizna podkon. 8x6cm vmes TI Mineral Plus EXT 035
OM ( termoblok )

Notranji omet

4,0cm

5,0 cm
16,0 cm
30,0cm

1,0 cm

Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.

It can be copied only with written permission of the author.

X _X Odkap barvana kovina 0,8mm

(—parket ( dvoslojni ) 1,5¢cm

f—mikro armiran estrih 5,0cm

—SPTG stirotermal duo 3,3 cm

EPS 150 5,0cm

—~AB plosca obstojeéa 20,0 cm
Investitor; St. proiekta: Objekt:
Obeina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor St. naérta:
Projektant: 01/2021 A TABOR

BLAZ BIRK - arhitekt

OjstriSka vas 38, 3304 Tabor
Vodja projekta:

mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA*

Pooblas¢eni arhitekt:

mag. Blaz Birk, u.d.i.a.  ZAPS 1370 PA*

Sodelavei:
Sebastijan Vute, u.d.i.a.

Vrsta proj. dok.:

PZI

Datum:
avgust 2025

Merilo:
1:20

Risba:

Nadért:

01 - Zbirni nacrt s podrocja arhitekture

Vsebina:

Detajl FASADNI PAS FRCADE-

VRTEC
D.02




Kapa barvana kovina 0,8mm

]

—Barvana plo¢evina 0,8 mm
—SIKAPLAN 1,5G temno siva
(—Filc logilni sloj 200g/m2
—OSB 3 plos¢a

(—Letve 7/5 cm

kota atike = +3,90

1,5¢cm
5,0cm

'—varnostni preliv fi.80 mm
keey XXX XXX tankoslojni omet
2x lepilo +PVC mrezica 1,0 cm
O \/})\U\/Q TIEPS 25,0 om
AB atika 20,0 cm
Styrodur 10,0 cm
SIKAPLAN 1,5G
tankoslojni omet
2x lepilo +PVC mrezica 1,0cm
TIEPS 25,0 cm
OM ( termoblok ) 30,0 cm
Notranji omet 1,0cm

f~gramozno nasutej
—SIKAPLAN 1,5G temno siva
r—Filc logilni sloj 200g/m2
—Naklonska TI SmartRoof TOP CTF 1 (3-12cm)
—DHF N+F plos¢a
+—Skarje KVH C24 10/16cm vmes Tl Unifit 037
[~OSB 3 N+F plosc¢a s polepljenimi stiki

[~ Letve 7/10cm vmes TI Unifit 037

—GKF plos¢a
— keramika+lepilo 1,9cm
—mikro armiran estrih 5,0cm
—TIEPS 150 10,0 cm
t—Hl izotekt T4 plus 1,dcm
t—podlozni beton 10,0 cm
—TI XPS 300 12, cm
f—gramozno nasutje 67,dcm

10,0 cm

8,0cm
1,5¢cm
16,0 cm
1,25 cm
10,0 cm
1,5¢cm

— RF L kotni Flinijska kanaleta

@%&O&%&

gl

Hl izotekt T4 plu
XPS Neocokl 03
Eepasta folija

EAB peta temelja
gramozno nasut]

Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.

It can be copied only with written permission of the author.
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Inve§titor: St. proiekta: Objekt:
Obeina Tabor 01/2021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor St. naérta:
Projektant: 01/2021 A TABOR

BLAZ BIRK - arhitekt
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor

Vrsta proj. dok.:
PZI

Nadért:

01 - Zbirni nacrt s podrocja arhitekture

Vodja projekta: Datum:

mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* | avgust 2025

Poobla&¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:

mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* | 1:20 Detajl ZUNANJA STENA
Sodelavci: Risba: SHRAMBA

Sebastijan Vute, u.d.i.a.

D.03




It can be copied only with written permission of the author.

Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.

GKF plosca 1,5cm
OSB 3 N+F plosc¢a s polepljenimi stiki 1,25cm
Les KVH C24 8/16cm vmes Tl Unifit 037 16,0 cm
OSB 3 N+F plos¢a s polepljenimi stiki 2,2cm
Lesena krizna podkon. 8x6cm vmes 16,0 cm
Tl Mineral Plus EXT 035
Odkap barvana kovina 0,8mm————— _Il._le:/lei:grr;?glrl?:.Ez?%rgsvmes 50cm
SIKAPLAN 1,5G temno siva Homeseal LDS 0.02
Trapezna ploc¢evina 4,0 cm
PO
—PVC_vinil 0,5cm
[—Suhi estrih fermacell 9,5cm
—AB plos¢a obstoje¢a 20,0 cm

f~gramozno nasutje 10,0 cm
—SIKAPLAN 1,5G temno siva
i—Filc logilni sloj 200g/m2

~DHF N+F plos¢a 1,5¢cm

—8karnik KVH C24 12/16¢cm vmes Tl Unifit 037 16,0 cm

—OSB 3 N+F plosca s polepljenimi stiki 1,5¢cm

—kovinska podkonstrukcija na vesalih 18,0 cm

—vmes TI Unifit 037

—GKF plosca 1,5cm
Investitor: St. proiekta: Objekt:

Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor St. nacrta:
Projektant 01/2021 A TABOR

BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Natrt: _ _

Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI| 01 - Zbirni nacrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:

mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* | avgust 2025

Poobla&¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:

mag. Blaz Birk, u.d.i.a.  ZAPS 1370 PA* | 1:20 Detajl STIKA FASADE IN STREHE
Sodelavei: Risba: FRCADE

Sebastijan Vute, u.d.i.a. D.04




—PVC_vinil 0,5cm
—mikro armiran estrih 6,0 cm
Tl EPS 150 8,0cm
—AB plo$¢a obstoje¢a 20,0 cm

\70dkap barvana kovina 0,8mm

2

i

f~gramozno nasutej 10,0 cm
—SIKAPLAN 1,5G temno siva

i—Filc logilni sloj 200g/m2

—Naklonska T| SmartRoof TOP CTF 1 (3-12cm) 8,0 cm

Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.

It can be copied only with written permission of the author.

—DHF N+F plos¢a 1,5cm

%Skarje KVH C24 10/16cm vmes Tl Unifit 037 16,0 cm

—OSB 3 N+F plos¢a s polepljenimi stiki 1,25cm

—Letve 7/10cm vmes Tl Unifit 037 10,0 cm

—GKF plosca 1,5¢cm
Inve§titor: St. proiekta: Objekt:
Obcina Tabor 01/201 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor St. naérta:
Projektant: 01/2021 A TABOR
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Natrt: _ _
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI| 01 - Zbirni nacrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* | avgust 2025
Pooblas&eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* | 1:20 Detajl RAVNE STREHE
Sodelavci: Risba: SHRAMBE IN FASADE

Sebastijan Vute, u.d.i.a.

D.05




tloris

kovinski kotnik
R

ograja
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pogled

kotnik pritrjen v zid
pred izdelavo fasade

Azmak| k=12 gm
raSno [barvanop
AL kof{ploCeyina fasadg

60

%-rs

100

v. p. okna igralnice vrtca
40 cm

Opomba: Ograjo prilagoditi vodilom in izvedbi sencil! "Vzorec" ograje lahko odstopa.

Investitor: St. projekta: Ob jekt:
Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor x )
St. nadrta: TABOR
Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Na&rt:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* avgust 2025
Pooblas¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA* 1:20 DETAJL - pritrjevanje ograje
Sodelavci: Risba: francoskega balkona v Spaleto

Sebastijan Vute, u.d.i.a. D.06




SHEMA OKEN IN VRAT

Opombe:

- Vigradnja zunanjega stavbnega pohiStva s toplotno prehodnostjo
celotnega okna U < 0,80 W/m2K, skladno s smernico RAL montaze.

- Za okna, fiksne zasteklitve in balkonska vrata trojna zasteklitev.

- |zdelava, dobava in montaza lesenih/PVC oken in okenskih vrat iz
kvalitetnih lesenih Schueko Sest- ali sedemkomornih PVC profilov v
beli barvi znotraj in temno rjavem dekorju zunaj, ki zagotavljajo dobro
toplotno in zvo¢no izolacijo. Odporna na UV Zarke.

- Pred izvedbo uskladiti senCenje! Predvidene Zaluzije Krpan, temno
rjave barve podometna maska, uskladiti pred izvedbo.

- Za vsa okna 2. nadstropja (06 - O16) je potrebno predvideti obdelavo
Spalet s plocevino.

Barva po izboru projektanta in navodilih arhitekta ter detajlih proizvajalca z

opremo kot sledi:

- Zasteklitev s troslojnim izolacijskim steklom 4+16+4+16+4 mm; U
stekla < max. 0,8W/m?K in U okvirja=max. 1,0W/m?K, kovinska
pololiva, trajnoelasticna EPDM tesnila in kvalitetno okovije.

- Odpiranje oken in vrat - glej sheme in tlorise, preveri na licu mesta!
Vsa okna se odpirajo na ventus in krilo, razen, kjer je v skicah
oznaceno fiksno okno!

- Notranja vrata so lesena oz. taka, da zadoScajo predpisom za Sole.
Visina in Sirina notranjih vrat je standardna za javne objekte - Sole.

V ceni izdelka je potrebno upostevati:

- snemanje mer na objekitu,

- nabavo osnovnega materiala in okovja,

- izdelavo in montazo na objektu,

- osnovno zascito in finalno obdelavo,

- zatesnitev,

- okovje srednjega cenovnega razreda - kromirano,

- cilindricne kljucavnice v vratnih krilih, gumi odbijaci za vrati,

- ¢isCenje izdelkov po kon€ani montazi.

Vse postavke oken vsebujejo dobavo in vgradnjo zunanjih Alu in notranjin PVC

polic.
Investitor: St. projekta: Ob jekt:
Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor x )

St. nadrta: TABOR

Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Na&rt:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* ' avgust 2025
Pooblas¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* |/ OKNA IN VRATA - sp|o§ne
Sodelavci: Risba: informacije

Sebastijan Vute, u.d.i.a. 0V.0.1




Sifra  |Dimenzije (cm)  |L D Skupaj
01 120 x 180 2 2 4
02 120 x 120 1 1
03 240 x 180 1
04 240 x 170 1
05 140 x 140 1
06 260 x 190 3
o7 245 x 190 2
08 290 x 190 1
09 300 x 190 2
010 |140 x 140 1 1
011 |80 x 140 1 1 2
012 |225x190 2
013 |170x190 1
014 240 x 190 1
015 320 x 190 2
016 120 x 190 1
V1 2%90x215 1
V2P {100 x 200 2 2 4
V3 100 x 200 1 1
V4 90 x 210 1 1
V5 145 x 210 drsna 1 1
V6 100 x 210 5 1 6
V7P |100 x 210 1 1
V8 80 x 210 1 4 5

desna vrata

=
N

leva vrata

Opomba: V tabeli so navedene zidarske mere oken in vhodnih vrat ter
velikosti kril notranjih vrat! Vkolikor gre za RAL montaZzo, so velikosti zidarskih
odprtin oken in zunanjih primerno vecje!

Investitor:
Obcina Tabor

Tabor 21, 3304 Tabor

Projektant:
BLAZ BIRK - arhitekt

OjstriSka vas 38, 3304 Tabor

Vodja projekta:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a.

Pooblasdeni arhitekt:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a.

Sodelavci:
Sebastijan Vute, u.d.i.a.

ZAPS 1370 PA*

ZAPS 1370 PA*

St. projekta:
01/2021

St. nadrta:
01/2021 A

Vrsta proj. dok.:
Pz

Datum:
avgust 2025

Merilo:
/

Risba:

0V.0.2

Ob jekt:
DOZIDAVA POS IN VRTCA
TABOR

Nadrt:
01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture

Vsebina:

OKNA IN VRATA - splosne
informacije
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Investitor: St. projekta: Ob jekt:
Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor x )
St. nadrta: TABOR

Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Na&rt:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* avgust 2025
Pooblas¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* 1:20 OKNA IN VRATA - okno O1
Sodelavci: Risba:

Sebastijan Vute, u.d.i.a.

0V.1.1
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Investitor: St. projekta: Ob jekt:
Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor x )
St. nadrta: TABOR
Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Na&rt:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* avgust 2025
Pooblas¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* 1:20 OKNA IN VRATA - okno 02
Sodelavci: Risba:

Sebastijan Vute, u.d.i.a.

0V.1.2
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Op.: Zamenjava obstojeCega okna - pozarno steklo, fiksna zasteklitev.

Investitor: St. projekta: Ob jekt:
Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor x )
St. nadrta: TABOR
Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Na&rt:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* avgust 2025
Pooblas¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* 1:20 OKNA IN VRATA - okno 03
Sodelavci: Risba:

Sebastijan Vute, u.d.i.a. ov.A1.3




| SAIS 1
VP=100

L 40 L

T T

170

Op.: Zamenjava obstojeCega okna - pozarno steklo, fiksna zasteklitev.

Investitor: St. projekta: Ob jekt:
Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor x )
St. nadrta: TABOR
Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Na&rt:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* avgust 2025
Pooblas¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* 1:20 OKNA IN VRATA - okno 04
Sodelavci: Risba:

Sebastijan Vute, u.d.i.a. OVA1.4
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Op.: Zamenjava obstojeCega okna - pozarno steklo, fiksna zasteklitev.

Investitor: St. projekta: Ob jekt:
Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor x )
St. nadrta: TABOR
Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Na&rt:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* avgust 2025
Pooblas¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* 1:20 OKNA IN VRATA - okno 05
Sodelavci: Risba:

Sebastijan Vute, u.d.i.a. OvV.1.5
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Op.: Spaleto okna je potrebno ustrezno obdelati s plocevino.
Investitor: St. projekta: Ob jekt:
Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor x )
St. nadrta: TABOR
Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Na&rt:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* avgust 2025
Pooblas¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* 1:20 OKNA IN VRATA - okno 06
Sodelavci: Risba:

Sebastijan Vute, u.d.i.a. OV.1.6
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Op.: Spaleto okna je potrebno ustrezno obdelati s plocevino.
Investitor: St. projekta: Ob jekt:
Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor x )
St. nadrta: TABOR
Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Na&rt:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* avgust 2025
Pooblas¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* 1:20 OKNA IN VRATA - okno O7
Sodelavci: Risba:

Sebastijan Vute, u.d.i.a. ovA.7
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Op.: Spaleto okna je potrebno ustrezno obdelati s plogevino.

Investitor:
Obcina Tabor
Tabor 21, 3304 Tabor

Projektant:
BLAZ BIRK - arhitekt

OjstriSka vas 38, 3304 Tabor

Vodja projekta:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a.

Pooblasdeni arhitekt:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a.

Sodelavci:
Sebastijan Vute, u.d.i.a.

ZAPS 1370 PA*

ZAPS 1370 PA*

St. projekta:

01/2021

St. nadrta:
01/2021 A

Vrsta proj. dok.:

PZI

Datum:

avgust 2025

Merilo:
1:20

Risba:

0V.1.8

Ob jekt:
DOZIDAVA POS IN VRTCA
TABOR

Nadrt:
01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture

Vsebina:

OKNA IN VRATA - okno 08
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Op.: Spaleto okna je potrebno ustrezno obdelati s plocevino.
Investitor: St. projekta: Ob jekt:
Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor x )
St. nadrta: TABOR
Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Na&rt:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* avgust 2025
Pooblas¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* 1:20 OKNA IN VRATA - okno 09
Sodelavci: Risba:

Sebastijan Vute, u.d.i.a.

0V.1.9
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Op.: Spaleto okna je potrebno ustrezno obdelati s plogevino.

Investitor: St. projekta: Ob jekt:
Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor x )
St. nadrta: TABOR
Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Na&rt:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* avgust 2025
Pooblas¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* 1:20 OKNA IN VRATA - okno 010
Sodelavci: Risba:

Sebastijan Vute, u.d.i.a. 0ov.1.10
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Op.: Spaleto okna je potrebno ustrezno obdelati s plogevino.

Investitor: St. projekta: Ob jekt:
Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor x )
St. nadrta: TABOR
Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Na&rt:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* avgust 2025
Pooblas¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* 1:20 OKNA IN VRATA - okno 011
Sodelavci: Risba:

Sebastijan Vute, u.d.i.a. OoV.1.11
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Op.: Spaleto okna je potrebno ustrezno obdelati s plocevino.
Investitor: St. projekta: Ob jekt:
Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor x )
St. nadrta: TABOR

Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Na&rt:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* avgust 2025
Pooblas¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* 1:20 OKNA IN VRATA - okno 012
Sodelavci: Risba:

Sebastijan Vute, u.d.i.a. 0V.1.12
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Op.: Spaleto okna je potrebno ustrezno obdelati s plocevino.
Investitor: St. projekta: Ob jekt:
Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor x )
St. nadrta: TABOR

Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Na&rt:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* avgust 2025
Pooblas¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* 1:20 OKNA IN VRATA - okno 013
Sodelavci: Risba:

Sebastijan Vute, u.d.i.a. oVv.1.13
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Op.: Potrebno je predvideti obdelavo Spalet s ploCevino.
Investitor: St. projekta: Ob jekt:
Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor x )
St. nadrta: TABOR
Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Na&rt:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* avgust 2025
Pooblas¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* 1:20 OKNA IN VRATA - okno 014
Sodelavci: Risba:

Sebastijan Vute, u.d.i.a. OovV.1.14
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Op.: Spaleto okna je potrebno ustrezno obdelati s plocevino.

Investitor: St. projekta: Ob jekt:
Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor x )
St. nadrta: TABOR
Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Na&rt:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* avgust 2025
Pooblas¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* 1:20 OKNA IN VRATA - okno 015
Sodelavci: Risba:

Sebastijan Vute, u.d.i.a.

0V.1.15
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Qp.: Pozarno steklo, fiksna zasteklitev.
Spaleto okna je potrebno ustrezno obdelati s ploCevino.

Investitor: St. projekta: Ob jekt:
Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor x )
St. nadrta: TABOR
Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Na&rt:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* avgust 2025
Pooblas¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* 1:20 OKNA IN VRATA - okno 016
Sodelavci: Risba:

Sebastijan Vute, u.d.i.a. 0V.1.16
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Op.: Okno za odvod dima. Odpiranje z ro¢nim proZzilom ali na AJP.

Investitor: St. projekta: Ob jekt:
Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor x )
St. nadrta: TABOR
Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Na&rt:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* avgust 2025
Pooblas¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* 1:20 OKNA IN VRATA - okno 017
Sodelavci: Risba:

Sebastijan Vute, u.d.i.a. ov.1.17
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pogled od zunaj
Investitor: St. projekta: Ob jekt:
Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor x )

St. nadrta: TABOR

Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Na&rt:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* avgust 2025
Pooblas¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* 1:20 OKNA IN VRATA - zunanja
Sodelavci: Risba: vrata V1

Sebastijan Vute, u.d.i.a.

0Vv.2.1
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Op.: Zamenjava navadnih vrat za poZarno odporna F130. Povetava odprtine.
Pred izvedbo uskladiti okovje - Panik EN11257

Investitor:
Obcina Tabor

Tabor 21, 3304 Tabor

Projektant:
BLAZ BIRK - arhitekt

OjstriSka vas 38, 3304 Tabor

Vodja projekta:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a.

Pooblasdeni arhitekt:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a.

Sodelavci:
Sebastijan Vute, u.d.i.a.

ZAPS 1370 PA*

ZAPS 1370 PA*

St. projekta:

01/2021

St. nadrta:
01/2021 A

Vrsta proj.
Pz

Datum:

dok.:

avgust 2025

Merilo:
1:20

Risba:

0V.2.2

Ob jekt:
DOZIDAVA POS IN VRTCA
TABOR

Nadrt:
01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture

Vsebina:

OKNA IN VRATA - pozarno
odporna vrata V2P
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Op.: Vezava vrat na pozarno centralo, pridrzalni magnet. PoveCava odprtine.

Investitor: St. projekta: Ob jekt:
Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor x )
St. nadrta: TABOR
Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Na&rt:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* avgust 2025
Pooblas¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* 1:20 OKNA IN VRATA - vrata V3
Sodelavci: Risba:

Sebastijan Vute, u.d.i.a. 0ov.2.3
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Op.: Ev. vgradnja reSetk glej nacrt strojniStva.
Investitor: St. projekta: Ob jekt:
Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor x )
St. nadrta: TABOR
Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Na&rt:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* avgust 2025
Pooblas¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* 1:20 OKNA IN VRATA - vrata V4
Sodelavci: Risba:

Sebastijan Vute, u.d.i.a. OV.24
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Investitor: St. projekta: Ob jekt:
Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor x )
St. nadrta: TABOR
Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Na&rt:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* avgust 2025
Pooblas¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* 1:20 OKNA IN VRATA - vrata V5
Sodelavci: Risba:

Sebastijan Vute, u.d.i.a. 0V.2.5
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Investitor: St. projekta: Ob jekt:
Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor x )
St. nadrta: TABOR
Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Na&rt:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* avgust 2025
Pooblas¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* 1:20 OKNA IN VRATA - vrata V6

Sodelavci: Risba:
Sebastijan Vute, u.d.i.a. 0V.2.6
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Op.: Pozarno odporna zunanja vrata EI30. Panik okovje EN1125.

Investitor:
Obcina Tabor

Tabor 21, 3304 Tabor

Projektant:
BLAZ BIRK - arhitekt

OjstriSka vas 38, 3304 Tabor

Vodja projekta:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a.

Pooblasdeni arhitekt:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a.

Sodelavci:
Sebastijan Vute, u.d.i.a.

ZAPS 1370 PA*

ZAPS 1370 PA*

St. projekta:
01/2021

St. nadrta:
01/2021 A

Vrsta proj. dok.:

PZI

Datum:
avgust 2025

Merilo:
1:20

Risba:

0ov.2.7

Ob jekt:
DOZIDAVA POS IN VRTCA
TABOR

Nadrt:
01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture

Vsebina:

OKNA IN VRATA - po
arno odporna vrata V7P
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Op.: Ev. vgradnja reSetk glej nacrt strojnistva.

Investitor: St. projekta: Ob jekt:
Obcina Tabor 0172021 DOZIDAVA POS IN VRTCA
Tabor 21, 3304 Tabor x )

St. nadrta: TABOR
Projektant: 01/2021 A
BLAZ BIRK - arhitekt Vrsta proj. dok.: Na&rt:
Ojstriska vas 38, 3304 Tabor PZI 01 - Zbirni nadrt s podrocja arhitekture
Vodja projekta: Datum:
mag. Blaz Birk, u.d.i.a. ~ ZAPS 1370 PA* avgust 2025
Pooblas¢eni arhitekt: Merilo: Vsebina:
mag. Blaz Birk, u.d.ia. ~ ZAPS 1370 PA* 1:20 OKNA IN VRATA - vrata V8
Sodelavci: Risba:

Sebastijan Vute, u.d.i.a. 0v.2.8
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