
PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

NOVOGRADNJA PARKIRIŠČA »POŠ TABOR« Z  UREDITVIJO 

DOSTOPNE POTI IN REKONSTRUKCIJO OBSTOJEČEGA 

SKUPINSKEGA CESTNEGA PRIKLJUČKA NA RC R3-732/8215 

PONDOR - TABOR V BCP KM 1.999 DE

kratek opis gradnje

Investitor občina Tabor želi izvesti novogradnjo parkirišča pri "POŠ 

TABOR", zaradi česar je potrebno izvesti tudi rekonstrukcijo 

dostopne poti in rekonstrukcijo obstoječega skupinskega cestnega 

priključka v BCP KM 1.999 DE ter površin v varovalnem pasu 

regionalne ceste R3-732/8215 Pondor - Tabor. Ureditve so za 

izvedbo predvidene na parceli v lasti investitorja št. 1188/4,  k.o. 

1009 – Ojstriška vas.

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje TRUE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

TRUE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije PZI

številka projekta

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta 2 - Načrt s področja gradbeništva

naziv načrta 2/1 Načrt cestogradbenih ureditev

številka načrta P-116/24

datum izdelave December 2024

datum spremembe

projektant načrta (naziv družbe) PORTO+, Damijan Govekar s.p.

naslov Selo 30, 4226 Žiri

odgovorna oseba projektanta načrta DAMIJAN GOVEKAR, univ.dipl.inž.grad.

podpis odgovorne osebe 

projektanta načrta

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja DAMIJAN GOVEKAR, univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska številka IZS G-2277

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA



Priključek parkirišče „Tabor“ 



 

Stran 2/16  

 
 
 

NOVOGRADNJA PARKIRIŠČA »POŠ TABOR« Z  UREDITVIJO 
DOSTOPNE POTI IN REKONSTRUKCIJO OBSTOJEČEGA 

SKUPINSKEGA CESTNEGA PRIKLJUČKA NA RC R3-732/8215 
PONDOR - TABOR V BCP KM 1.999 DE 

 

Rekonstrukcija obstoječega skupinskega cestnega priključka v BCP KM 
1.999 DE ter površin v varovalnem pasu regionalne ceste R3-732/8215 

Pondor - Tabor 
 

 
 

INVESTITOR: 
 

Občina Tabor 
Ojstriška vas 38, 3304 Tabor 

 
 

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: 

PZI 

 
 

ZA GRADNJO: 
 

Rekonstrukcija cestnega priključka ter novogradnja parkirišča  

 
 
CESTA: 
 
Cesta :   R3-732/8215 Pondor – Tabor 
 

Odsek :   8215 Pondor – Tabor 
    Priključek BCP KM 1.999 DE 
 

Lokacija:   Občina Tabor, naselje Tabor  
    

Parcela ceste (RC):  1646/4, k.o. 1009 – Ojstriška vas 

Parcela investitorja:  1188/4,  k.o. 1009 – Ojstriška vas 
 

Projektni pogoji DRSI:  37167-2853/2022/3 (1503) z dne 03.11.2022 
 
 

POOBLAŠČENI INŽENIR: 
 

Damijan Govekar, univ.dipl.inž.grad. 
IZS G-2277 
 
Podpis:____________________ 
 

Osebni žig: 
 
 
 
 

 
 

KRAJ IN DATUM IZDELAVE ELABORATA 
 

Kraj in datum izdelave: 
Ljubljana, december 2024 
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S.3 KAZALO NAČRTA 
 
 
 

Kazalo načrta: 

 
- S.1 Naslovna stran načrta (priloga 1C) 

- S.2 Naslovna stran načrta s ključnimi podatki o načrtu  

- S.3 Kazalo načrta 

- S.4 Dokumenti načrta 

 Izjava projektanta načrta in pooblaščenega strokovnjaka (priloga 2C)  

- T.1 Tehnično poročilo 

- P.1  Priloge - slikovno gradivo 

- T.2 Predračunski elaborat 

- G  Grafične priloge 

 G.1 Prometno-tehnična situacija   M 1:250 

 G.2.1 Prečni prerezi KPP RC-P1   M 1:50 

 G.2.2 Prečni prerezi KPP P-PA   M 1:50 

 G.2.1 Prečni prerezi KPP P-PB   M 1:100 

 G.2.1 Prečni prerezi KPP P-PC   M 1:100 

 G.3 Situacija preglednosti    M 1:500 

 G.4 Situacija prevoznosti    M 1:500 

 G.5 Detajli 
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S.4 DOKUMENTI NAČRTA  
 - pooblastila, izjave, potrdila 

 
 



PRILOGA 2C

projektant načrta (naziv družbe) PORTO+, Damijan Govekar s.p.

naslov Selo 30, 4226 Žiri

odgovorna oseba projektanta načrta DAMIJAN GOVEKAR, univ.dipl.inž.grad.

pooblaščeni strokovnjak DAMIJAN GOVEKAR, univ.dipl.inž.grad.

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije   PZI – projektna dokumentacija za izvedbo

strokovno področje načrta   2 Načrt s področja gradbeništva

naziv načrta   2/1 Načrt cestogradbenih ureditev

številka načrta   P-116/24

datum izdelave  December 2024

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak DAMIJAN GOVEKAR, univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska številka IZS G-2277

podpis pooblaščenega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta načrta DAMIJAN GOVEKAR, univ.dipl.inž.grad.

podpis odgovorne osebe projektanta načrta

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA 

IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, 

KI JE IZDELAL NAČRT V PZI/IZN

PROJEKTANT NAČRTA

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT
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T.1 TEHNIČNO POROČILO 
 
Cesta :   R3-732/8215 Pondor – Tabor 
 

Odsek :   8215 Pondor – Tabor 

    Priključek BCP KM 1.999 DE 
 

Lokacija:   Občina Tabor, naselje Tabor  
    

Parcela ceste (RC):  1646/4, k.o. 1009 – Ojstriška vas 

Parcela investitorja:  1188/4,  k.o. 1009 – Ojstriška vas 
 

Projektni pogoji DRSI:  37167-2853/2022/3 (1503) z dne 03.11.2022 
 

SPLOŠNO 

Investitor občina Tabor želi ustrezno urediti oziroma rekonstruirati obstoječ skupinski 
cestni priključek do novo predvidenega parkirišča z 18 parkirnimi mesti za osebna 
vozila. Novo predvideno parkirišče se bo z dostopno cesto preko predmetnega 
priključka navezovalo na regionalno cesto. Parkirišče je za ureditev predvideno izven 
varovalnega pasu regionalne ceste (več kot 15 m stran). 
 
Dostopna cesta in ureditve površin ležijo v varovalnem pasu regionalne ceste R3-
732/8215 Pondor – Tabor. Priključek se na regionalno cesto navezuje v BCP KM 
1.999 DE. 
 

 
 
Slika 1: Prikaz lokacije objekta na ortofoto podlogi  (vir RS, Javni vpogled) 

 

↑ Pondor 

Novogradnja parkirišča in rekonstrukcija skupinskega 
cestnega priključka »TABOR«  

 

Načrtovana je novogradnja parkirišča in 
preureditev/rekonstrukcija skupinskega cestnega priključka v 
BCP KM 1.999 DE ter površin ob regionalni cesti  v varovalnem 

pasu regionalne ceste R3-732/8215 Pondor - Tabor 

↓ Tabor 

R3-732/8215 Pondor – Tabor 
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Območje na Google Maps: 
https://www.google.com/maps/@46.2362782,15.0141834,3a,75y,282.13h,84.21t/data=!3m6!1e1!3m4!1se-SocvgDUjd9yo7UYBvg-
Q!2e0!7i16384!8i8192?coh=205409&entry=ttu 

 
https://ipi.eprostor.gov.si/jv/?eid=100100000549654785

 

 
 

OBSTOJEČE STANJE 
 

Priključek in parcela v lasti investitorja se nahajata v varovalnem pasu regionalne 
ceste R3-732/8215 Pondor – Tabor. Priključek se na regionalno cesto navezuje v 
BCP KM 1.999 DE. Parcela investitorja se nahaja na zahodni strani regionalne ceste. 
Priključek se na regionalno cesto priključuje preko obstoječega cestnega priključka 
(predhodno individualni priključek). Območje se nahaja znotraj naselja Tabor v občini 
Tabor.  
 
Na predmetnem območju je hitrost na regionalni cesti omejena na V=40 km/h 
(območje naselja Tabor). Na območju priključka regionalna cesta poteka v levi 
horizontalni krivini z R=cca. 100 m. Objekt in parcela investitorja se nahaja na zunanji 
strani leve krivine.  
 
RC ima do 5% prečni sklon stran od priključka oziroma od parcele investitorja. Širina 
RC na predmetnem območju znaša cca. 5.00 m. Ob RC ni urejenih površin za pešce 
ali kolesarje in ni urejene cestne razsvetljave. Od priključka naprej proti naselju Tabor 
so izvedeni obojestranski robniki. Odvodnja je pomanjkljivo urejena. Vzdolžni sklon 
RC znaša cca. 1.0% v smeri Pondor. Glede talne signalizacije je na širšem območju 
RC izvedena obojestranska prekinjena robna črta 3/3/3. Vozišče regionalne ceste je 
v zadovoljivem stanju – na posameznih delih so vidne prečne, vzdolžne in mrežaste 
razpoke voziščne konstrukcije. 
 
Obstoječi priključek je (bil) individualni cestni priključek in je služil dostopu na zaledna 
zemljišča. Po izgradnji garaže običajen dostop ni bil več mogoč, zaradi tega se je 
območje priključka razširilo proti severu, kar je v naravi sedaj vidno kot neutrjena in 
neurejena razširjena makadamska površina.  
 
S to dokumentacijo je predvidena preureditev obstoječega cestnega priključka v 
skupinski priključek z ureditvijo površin v varovalnem pasu regionalne ceste R3-
732/8215 Pondor – Tabor ter ureditvijo dostopne poti in novogradnjo parkirišča »POŠ 
Tabor«. Merodajno vozilo na priključku predstavlja osebno vozilo. 
 
Po publikaciji Promet 2022 znaša prometna obremenitev PLDP predmetnega odseka 
R3-732/8215 Pondor – Tabor 520 vozil dnevno. 
 
 
 

PREDVIDENE UREDITVE NA PARCELI INVESTITORJA 
 
S to dokumentacijo je predvidena preureditev/rekonstrukcija obstoječega cestnega 
priključka v skupinski priključek z ureditvijo površin v varovalnem pasu regionalne 
ceste R3-732/8215 Pondor – Tabor ter ureditvijo dostopne poti in novogradnjo 
parkirišča »POŠ Tabor«. Vse ureditve so predvidene približno na kotah obstoječega 
terena z manjšimi prilagoditvami terena na obodu predvidenih ureditev. 
 

https://www.google.com/maps/@46.2362782,15.0141834,3a,75y,282.13h,84.21t/data=!3m6!1e1!3m4!1se-SocvgDUjd9yo7UYBvg-Q!2e0!7i16384!8i8192?coh=205409&entry=ttu
https://www.google.com/maps/@46.2362782,15.0141834,3a,75y,282.13h,84.21t/data=!3m6!1e1!3m4!1se-SocvgDUjd9yo7UYBvg-Q!2e0!7i16384!8i8192?coh=205409&entry=ttu
https://ipi.eprostor.gov.si/jv/?eid=100100000549654785
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Preureditev priključka in dostopne poti je zasnovana na način, da se na priključku 
zagotavlja srečanje dveh merodajnih vozil. Priključek in parkirišče sta v nadaljevanju 
povezana s krajšo dostopno potjo v enaki širini. Ureja se tudi območje dostopa do 
garaže, tako da se le-to v čim večji meri izloča iz območja priključka. Ob severni 
strani priključka je predvidena postavitev cestnih smernikov.   
 
Vse ureditve so za izvedbo predvidene kot utrjene asfaltne površine (razen dela 
parkirišča, kjer je ureditev predvidena s travnimi ploščami). Predvidena je ureditev 
lastne in zaledne odvodnje (odvodnja je delno razpršena, delno pa se območje 
priključka odvodnjava preko asfaltne mulde in vtočnega jaška v ponikovalnico).  
Na parkirišču se zagotavlja 18 PM dimenzije 2.65 m x 5.00 m s širino sredinske 
asfaltirane poti 5.50 m. Sredinska pot je razširjena za 0.50 m v območje parkirišč 
(travne plošče), tako da bo mogoče ustrezno označiti parkirna mesta.   
 
Zaradi obravnavanih posegov ne bo spremenjeno ali moteno odvodnjavanje in redno 
vzdrževanje regionalne ceste. Ureditev predmetnega priključka iz vidika prometnih 
obremenitev na promet na RC predvidoma ne bo imela bistvenega vpliva.  
 
Dela za ureditev priključka se bodo predvidoma izvajala pod tipsko zaporo N-9: ceste 
v naselju, dvosmerni promet urejen s prometnimi znaki. 
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UREDITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE IN OPREME 
 
Lastnosti, oblika in postavitev predvidene vertikalne prometne opreme 
 

Horizontalna in vertikalna prometna oprema je za projekt izdelana po določilih 
veljavnega Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. 
Postavitev prometne signalizacije in horizontalne označbe so razvidne iz situativnih 
prikazov. 
 

Vertikalna prometna signalizacija 
 

Na predmetnem območju je predvidena namestitev ustrezne prometne signalizacije 

in opreme. Lokacija prometnih znakov v situacijah je približna. Natančno mesto 

postavitve bo potrebno uskladiti ob montaži. V skladu s prikazom v prometno-tehnični 

situaciji je predvidena postavitev sledečih prometnih znakov:  
 
 
 
 2102 
 
 
 
 
Upoštevati je potrebno velikost znakov: fi 60 cm / stranica 90 cm, folija: koeficient 
retrorefleksije RA2, postavitev na višino 250 cm, odmik od roba vozišča RC (rob 
znaka) 1.00 m. 
 
Ob severni strani priključka je predvidena postavitev cestnih smernikov.  Predvidena 
je postavitev dodatnih 3 smernikov. Pozicija namestitve smernikov je prikazana v 
situaciji. Razdalja med njimi znaša cca. 10 m. Višina postavitve smernikov je 75 cm 
nad robom vozišča na oddaljenosti 75 cm od roba vozišča oziroma asfalta.  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Horizontalna prometna signalizacija 
 

Obstoječa horizontalna prometna signalizacija na RC se ohranja (5122-1 vzdolžna 

prekinjena robna črta 3/3/3, š=12 cm). Na območju urejanja priključka in stopničenja 

asfaltov se izvede na novo.  
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Na območju izvoznega dela priključka je predvidena označitev STOP črte (5210, 

š=0.50 m, polna, dolžina »repa« 5 m). Horizontalne talne označbe se izvedejo v 

skladu z zahtevami veljavnega Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi 

na cestah kot tankoslojna (barvana) talna signalizacija. Talne označbe se izvede z 

enokomponentno belo barvo, razen označb za funkcionalno ovirane osebe, ki se 

izvedejo v rumeni barvi. Širine označb parkirnih mest se izvedejo v širini 10 cm. 

 

 

PREVERITEV PREGLEDNOSTI NA RC 
 

Zaradi prometne varnosti je potrebno na predmetnem cestnem priključku zagotoviti 
zadovoljivo preglednost, ki omogoča pravočasno zmanjšanje hitrosti in zaustavitev 

vozila na glavni prometni smeri oziroma varen uvoz in izvoz iz priključka na javno 
cesto. Zagotovljeno mora biti ustrezno potrebno polje preglednosti (preglednostni 
trikotnik).  

 
Najmanjše potrebno polje preglednosti je prikazano v Pravilniku o priključkih na javne 
ceste (Uradni list RS, št. 86/2009 z dne 30. 10. 2009). Vrednosti pregledne razdalje A 

in B je mogoče izračunati in določiti na podlagi določil v Pravilniku o projektiranju 
cest. Le-ta določa, da je zaustavna razdalja najkrajša dolžina, na kateri lahko voznik 
na mokrem in čistem vozišču zaustavi vozilo.  

 
Preglednost je odvisna od hitrosti s katero se vozila lahko gibljejo po prednostni in 
neprednostni cesti ter prometne ureditve v območju križanja dveh prometnih površin 

oziroma od razmer na cestah v širšem območju križišča oziroma priključka. 
 
V konkretnem primeru gre za potek prednostne regionalne ceste R3-732/8215 

Pondor – Tabor znotraj naselja Tabor. Na predmetnem območju je tako hitrost na 
regionalni cesti s splošnim predpisom administrativno omejena na V=40 km/h. 
 

Vozila na predmetnem priključku se morajo pred vključitvijo na RC ustaviti. Pri tem je 
v skladu s Pravilnikom upoštevano, da je točka pri kateri se preverja preglednost na 
priključku 3 m oddaljena od novo predvidenega roba regionalne ceste (robnika 

hodnika za pešce). 
 
Minimalna potrebna zaustavitvena razdalja z upoštevanjem določb iz Pravilnika o 

projektiranju cest za hitrost V=40 km znaša 35 m. 
 
Preglednostni trikotnik za V=40 km/h je prikazan na situaciji v prilogah. Iz prikazov ter 
izdelanih preveritev je mogoče ugotoviti, da bo na rekonstruiranem priključku 
zagotovljena zadostna preglednost za predpisano vozno hitrost iz regionalne ceste 
na priključek in iz priključka na regionalno cesto. Prav tako je iz prikazov razvidno, da 
ureditve na parceli investitorja ne vplivajo na preglednost ob ali na RC. 
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OCENA VPLIVA PROMETNIH OBREMENITEV NA PROMET NA RC  
 
Po publikaciji Promet 2022 znaša prometna obremenitev PLDP predmetnega odseka 
R3-732/8215 Pondor – Tabor 520 vozil dnevno. Navedeno pomeni, da je regionalna 
cesta malo prometna cesta (ocenjena obremenitev RC v konici znaša cca. 10 vozil 
na uro). V skladu s Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste (7. člen) se 
prometna analiza ne zahteva za skupinski priključek na malo prometno cesto.  
 
Ne glede na navedeno gre za ureditev 18 PM za osebna vozila, zaradi česar ni za 
pričakovati bistvenega povečanja prometnih obremenitev ali dodatnega bistvenega 
vpliva na promet na regionalni cesti. 

 

PREDVIDENE UREDITVE VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ  
(območje priključka, dostopne poti in asfaltiranega dela parkirišča)  

V skladu z oceno nosilnosti temeljnih tal na območju priključka ter upoštevanjem 
globine zmrzovanja, je predlagana v nadaljevanju navedena izhodiščna ureditev 
voziščnih konstrukcij. Predlog se lahko ob izvedbi, glede na dejansko ugotovljene 
pogoje temeljnih tal ter potrditev projektanta/geomehanika tudi ustrezno 
prilagodi/spremeni.   
 
Predlagana je ureditev sledeče voziščne konstrukcije  
 

- 4 cm   AC 8 surf B 50/100, A4, Z2 
- 6 cm   AC 16 base B 50/70, A4 

- 25 cm  tamponski drobljenec (TD 32, 0/32;0/22 mm)   
- 50 cm  kamnita greda (posteljica 0/100 mm) 
- planum temeljnih tal         

Skupaj: 85 cm 

 
Zahteve kakovosti za izvedbo voziščnih konstrukcij  

 
Planum spodnjega ustroja – posteljica: 
Posteljica mora biti pridobljena iz kamnitega materiala in odporna proti škodljivim 
učinkom mraza. Posteljica je zaključni sloj spodnjega ustroja, ki mora zagotoviti 
ustrezno nosilnost podlage za dimenzionirano nadgradnjo zgornjega ustroja in ga 
hkrati tudi ustrezno zaščititi pred škodljivimi učinki mraza. Nazivna zrnavost 
kamnitega nasipa – posteljice je 0/100 do 0/125 mm. Vsebnost finih zrn (< 63 μm) je 
v vgrajenem stanju največ 8 %-m. Količnik neenakomernosti zrnavosti materiala je U 
≥ 8. Uporabi se drobljeni kamniti material, ki mora ustrezati vsem predpisanim 
zahtevam harmoniziranega standarda SIST EN 13242 in TSC 06.100:2003 Kamnita 
posteljica in povozni plato. Kamniti material za posteljico mora biti odporen proti 
učinkom zmrzovanja in odtajanja. Na planumu posteljice je zahtevana nosilnost 
izražena z deformacijskim modulom Ev2 > 80 MN/m2 in zgoščenost > 98%  po 
modificiranem Proctorjevem postopku (vozišče). Upoštevati je potrebno zmrzlinsko 
varne materiale in predpostavljeno skupino prometne obremenitve (lahka).  
 
Na planumu se predvidi meritve def. modulov s ploščo premera 300 mm po DIN 
18134. Predpisane zahteve so:  

Ev2 ≥ 80 MN/m2 in Ev2/Ev1 ≤ 2,5 (vozišče) 
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Ev2 ≥ 60 MN/m2 in Ev2/Ev1 ≤ 2,5 (hodnik za pešce) 
 
Nevezana nosilna – tamponska plast: 
Nazivna zrnavost NNP – tampona je 0/21,5 mm. Delež finih zrn (< 63 μm) izbranega 
materiala je v vgrajenem stanju največ 8 %-m. Količnik neenakomernosti zrnavosti U 
je od 8 do 50.  Uporabi se drobljeni kamniti material, ki mora ustrezati vsem 
predpisanim zahtevam harmoniziranega standarda SIST EN 13242 in TSC 
06.200:2003 za zmrzlinsko varne materiale in predpostavljeno skupino prometne 
obremenitve.  
 
Pred vgradnjo je pridobiti izjavo o skladnosti, katere priloga so rezultati laboratorijskih 
preiskav po citiranem standardu. Izjavo o skladnosti proizvajalec gradbenega 
proizvoda lahko poda na podlagi certifikata kontrole proizvodnje, katerega mu podeli 
neodvisna in pooblaščena inštitucija – certifikacijski organ. 
 
Na planumu se predvidi  meritve deformacijskih modulov s ploščo premera 300 mm 
po DIN 18134. Predpisane zahteve so:  

Ev2 ≥ 120 MN/m2 in Ev2/Ev1 ≤ 2,5 za vozišče  
Ev2 ≥   80 MN/m2 in Ev2/Ev1 ≤ 2,5 za hodnik za pešce 

 
Asfaltne zmesi: 
Posamezna asfaltna zmes mora ustrezati zahtevam kakovosti  po SIST 1038-1:2008. 
Pred izvedbo asfaltne utrditve je potrebna potrditev predhodne sestave asfaltne 
zmesi s strani nadzornega inženirja ali izvajalca kontrole kakovosti izvedbenih del. 
Vgrajena asfaltna plast mora ustrezati zahtevam kakovosti po TSC 
06.300/06.410:2009 SMERNICE IN TEHNICNI POGOJI ZA GRADITEV ASFALTNIH 
PLASTI za predpostavljeno skupino prometne obremenitve (lahka prometna 
obremenitev). 
 
Po predlogu ureditve voziščne konstrukcije je predvidena izvedba dveh slojev asfalta. 
Predhodno izvedeno nosilno plast asfalta je potrebno pred vgradnjo obrabnega sloja  
temeljito očistiti in pobrizgati z bitumensko emulzijo v količini 0.50 kg/m2.  
 
Pri izvedbi stika z voziščno konstrukcijo regionalne ceste se izvede se izvedbe 
stopničenje voziščne konstrukcije v skladu s prikazanim v prečnem profilu in detajlu. 
Stike med voziščno konstrukcijo priključka in voziščno konstrukcijo RC je potrebno 
pred asfaltacijo temeljito očistiti in premazati z bitumenskim premazom ter zatesniti z 
ustreznimi taljivimi bitumenskimi trakovi (kot npr. Dilaplast). 
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OSTALI POGOJI IZVEDBE  

- Investitor oz. izvajalec del je dolžan izvesti sanacijo gradbenega posega v 

cestnem svetu tako, da se prepreči kakršnokoli zmanjšanje nosilnosti ceste oz. 

vozišča (posedanje vozišča). 

 

- Dela na predmetnem objektu lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, 

registrirano in pooblaščeno podjetje. 

 

- Če bi prišlo do onesnaženja državne ceste, jo mora investitor takoj očistiti. 
 
- V času izvajanja del ne sme biti moteno odvodnjavanje in redno vzdrževanje 

državne ceste. 
 
- Gradbena dela ne smejo ovirati voznih površin državne ceste na obravnavanem 

območju. 
 

- Za varnost prometa na državni cesti in zavarovanje delovnega mesta v skladu s 

soglasjem za izvedbo del in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat 

investitor oz. izvajalec del. Investitor oz. izvajalec del mora pri izvajanju del 

upoštevati veljavni Zakon o varnosti cestnega prometa 

 
- Po zaključku del mora investitor, skladno s Pravilnikom o načinu označevanja 

javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 
49/97, 2/04 in ZCes-2), zagotoviti vnos podatkov v Banko cestnih podatkov (BCP) 
Direkcije RS za infrastrukturo, za vse spremembe na državni cesti. Podatki 
morajo biti vneseni v predpisan obrazec, ki ga mora investitor predložiti 
predstavniku Direkcije RS za infrastrukturo. Podrobnejša navodila so objavljena 
na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo: 
https://www.gov.si/zbirke/storitve/predaja-izvedenih-del-podatki-za-banko-cestnih-
podatkov-bcp/ 

 

- V primeru oviranja prometa na državni cesti na podlagi tehnologije izvajanja del si 
mora investitor oziroma izvajalec del v skladu z ZCes-2 za zaporo državne ceste 
pridobiti dovoljenje direkcije, in sicer na podlagi vloge in elaborata začasne 
prometne ureditve med izvajanjem del. Elaborat mora biti izdelan v skladu s 
Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/2016). Dela za ureditev 
območja priključka se bodo predvidoma izvajala pod tipsko zaporo N-9 
(ceste v naselju – dvosmerni promet urejen s prometnimi znaki). 

 
- Investitor je dolžan takoj, oziroma najkasneje v roku 60 dni od dneva prejema 

obvestila Direkcije RS za infrastrukturo oz. pooblaščenega podjetja odstraniti 
vgrajene naprave iz varovalnega pasu ceste oz. cestnega telesa in vzpostaviti 
prvotno stanje brez odškodnine, če je to potrebno iz cestno - varnostnih interesov, 
zaradi varnosti prometa na cesti oziroma, če to zahtevajo gradbeni ukrepi pri 
izvajanju del v zvezi z izboljšanjem stanja ceste. 
 

- Če bi bili zaradi gradnje uničeni mejniki cestnega sveta, jih je investitor dolžan na 
svoje stroške po usposobljeni, registrirani in pooblaščeni organizaciji za 
geodetske meritve postaviti v prvotno stanje. 
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- Zgrajeni objekti morajo biti ves čas obstoja vzdrževani tako, da ne predstavljajo 

nevarnosti za cesto in promet na njej. 
 

- Ne dovoli se nikakršnega drugega fizičnega posega v cestni svet državne ceste 
vsled tehnologije izvajanja del. V primeru poškodb vozišča ceste mora izvajalec 
del oz. investitor takoj sanirati poškodbe in na vozišču vzpostaviti prvotno stanje 
na lastne stroške oz. stroške investitorja. 

 
 
 
Ljubljana, december 2024   Pooblaščeni inženir: 
      Damijan Govekar, univ.dipl.inž.grad. 
      IZS G-2277 
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T.2 PREDRAČUNSKI ELABORAT 



VRSTA OBJEKTA: 2/1 NAČRT CESTOGRADBENIH UREDITEV

NAZIV GRADNJE:

VRSTA PROJ. DOK.: PZI

ŠT. NAČRTA: P-116/24

DATUM: December 2024

PREDRAČUNSKI ELABORAT

Pooblaščeni inženir:

ŽIRI, december 2024 DAMIJAN GOVEKAR, univ.dipl.inž.grad.

NOVOGRADNJA PARKIRIŠČA »POŠ TABOR« 

Z  UREDITVIJO DOSTOPNE POTI IN 

REKONSTRUKCIJO OBSTOJEČEGA 

SKUPINSKEGA CESTNEGA PRIKLJUČKA NA 

RC R3-732/8215 PONDOR - TABOR V BCP KM 

1.999 DE



PROJEKTANTSKI PREDRAČUN



Priključek na RC

REKAPITULACIJA STROŠKOV CESTOGRADBENIH DEL

REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA SKUPINSKEGA CESTNEGA PRIKLJUČKA

NA RC R3-732/8215 PONDOR - TABOR V BCP KM 1.999 DE

(meja priključek / parkirišče je profil P-PA)

1.0 PREDDELA 2.298,48

2.0 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 4.469,07

3.0 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 6.231,15

4.0 ODVODNJAVANJE 2.260,35

5.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00

6.0 OPREMA CESTE 624,45

7.0 TUJE STORITVE 7.218,35

SKUPAJ 23.101,85

8.0 DDV 5.082,41

SKUPAJ (EUR) 28.184,26

NIVO CEN: 31. december 2024
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Priključek na RC

št. Šifra Delo Enota Količina Cena za enoto Vrednost

1.0 PREDDELA

11 121 Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase km 0,050 2.336,42 116,82

11 221 Postavitev in zavarovanje prečnih profilov kos 2 42,00 84,00

11 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih 

vodov - kanalizacija in prečkanje z drugimi napravami km 0,050 1.266,45 63,32

11 231 Postavitev in zavarovanje prečnega profila za 

komunalne vode - kanalizacija kos 2 24,20 48,40

- Obnova in zavarovanje zakoličbe trase obstoječih 

komunalnih vodov in križanj z obstoječimi / načrtovanimi

komunalnimi vodi m1 25 3,00 75,00

12 132 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 

cm ter vej na redko porasli površini - strojno m2 50 1,75 87,50

12 211 Demontaža prometnega znaka na enem podstavku kos 1 50,00 50,00

12 322 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 

6 do 10 cm m2 80 3,80 304,00

12 151 Posek in odstranitev dreves z deblom od 11 do 30 cm

premera ter odstranitev vej kos 8 18,33 146,64

12 163 Odstranitev panjev premera 11 do 30 cm z odvozom

na deponijo na razdaljo nad 1000 m kos 8 20,50 164,00

- Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini  

0 do 4 cm na deponijo po izboru izvajalca in z vsemi

potrebnimi deli m2 20 3,30 66,00

12 382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago,

debele 6 do 10 cm m1 40 1,36 54,40

- Rušenje in odstranitev vseh vrst robnikov m1 20 3,80 76,00

- Rušenje vseh vrst zidov, tlakov, propustov, glave 

propustov in vse vrste jaškov m3 2 132,70 265,40

- Prilagoditev pokrovov obstoječih jaškov na novo višino kos 1 145,00 145,00

- Zaščita obstoječih komunalnih vodov z obbetoniranjem m1 10 55,20 552,00

SKUPAJ 2.298,48

2.0 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

21 113 Površinski izkop plodne zemljine-1. kategorije-strojno

z odrivom do 100 m m3 10 3,50 35,00

21 114 Površinski izkop plodne zemljine-1. kategorije-strojno

z nakladanjem in odvozom v deponijo m3 5 6,41 32,05

21 224 Široki izkopi vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kat.

strojno z nakladanjem in odvozom v deponijo m3 130 7,40 962,00

21 314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije  

za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, 

širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje

dna ročno m3 15 6,05 90,75

21 324 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije 

za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, 

širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno,

planiranje dna ročno m3 4 7,05 28,20

22 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine

/zrnate kamenine –  3. kategorije m2 170 0,95 161,50

23 314 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast 

(po načrtu), natezna trdnost nad 16 do 18 kN/m2

minimalna vrednost 16 kN/m, geotekstil mora ustrezati 

zahtevam Posebnih tehničnih pogojev (PTP, 

dopolnilna knjiga V) m2 170 2,80 476,00

4



Priključek na RC

št. Šifra Delo Enota Količina Cena za enoto Vrednost

24 112 Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine/zrnate kamenine

 - 3. kategorije - material iz stranskega odvzema m3 15 16,85 252,75

24 212 Zasip z vezljivo zemljino/zrnato kamnino - 3. kategorije,

strojno, material iz trase m3 15 3,00 45,00

- Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn 

v debelini 40 do 50 cm m3 64 12,43 795,52

25 111 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 

15 cm - ročno m2 60 3,60 216,00

25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v debelini do

15 cm - strojno m2 30 1,85 55,50

25 136 Humuziranje zelenic brez valjanja v debelini nad 15 cm

- ročno m2 30 3,60 108,00

25 137 Humuziranje zelenic brez valjanja v debelini nad 15 cm

- strojno m2 20 1,85 37,00

25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 140 0,92 128,80

29 151 Odlaganje odpadne zemljine 

(plodna zemljina - 1. kategorije, vključno s prevozom) t 5 3,00 15,00

29 152 Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine

(vezljiva zemljina / zrnata kamenina - 3. kategorije, 

vključno s prevozom) t 270 3,00 810,00

29 153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo

(recikliranje odpadnega asfalta) t 20 10,00 200,00

29 154 Odlaganje odpadnega cementnega betona na

komunalno deponijo t 2 10,00 20,00

SKUPAJ 4.469,07

3.0 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

31 132 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno 

zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 

30 cm (d=25 cm) m3 40 25,85 1.034,00

31 453 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 

base B 50/70 A4 v debelini 6 cm m2 160 12,20 1.952,00

32 291 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane 

zmesi AC 8 surf, vezivo B 50/70, razred 

bituminizirane zmesi A4, Z2 v debelini 4 cm m2 160 12,30 1.968,00

32 492 Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 

0,31 do 0,50 kg/m2 m2 160 1,00 160,00

- Zatesnitev dilatacijske rege asfaltov z bitumenskim

zaključnim trakom za stike / trajno elastično zmesjo m1 40 6,50 260,00

35 214 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega 

robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm

OPOMBA: robnik iz litega betona m1 25 23,45 586,25

35 235 Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega 

robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm

OPOMBA: robnik iz litega betona m1 6 25,65 153,90

35 313 Izdelava obrobe iz malih tlakovcev (kock) iz 

naravnega kamna velikosti 10 cm/10 cm/10 cm m1 5 14,20 71,00

36 212 Izdelava humuzirane bankine, široke od 0,51 do 0,75 m m2 20 2,30 46,00

SKUPAJ 6.231,15
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št. Šifra Delo Enota Količina Cena za enoto Vrednost

4.0 ODVODNJAVANJE

41 431 Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo 

bitumenskega betona, debelo 4 cm, in plastjo 

bituminiziranega drobljenca, debelo 6 cm, širokega 50 cm m1 25 22,56 564,00

42 164 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 

1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s

trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm - cev DK 200 m1 25 43,90 1.097,50

42 313 Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z 

geosintetikom, z 0,41 do 0,8 m3/m1 m1 25 9,00 225,00

44 132 Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega

prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

OPOMBA: vključno s peskolovom in priključki kos 1 214,85 214,85

44 971 Dobava in vgraditev pokrova z zaklepom iz duktilne

(nodularne) litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega

44 854 Dobava in vgraditev konkavne rešetke z zaklepom 

iz duktilne (nodularne) litine z nosilnostjo 400 kN,

s prerezom 400/400 mm kos 1 159,00 159,00

SKUPAJ 2.260,35

5.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

SKUPAJ 0,00

6.0 OPREMA CESTE

61 122 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15,

globine 80 cm, premera 30 cm kos 1 27,00 27,00

- Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak  

iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm,

ustrezne dolžine kos 1 63,75 63,75

61 652 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka,

podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno

folijo 2. vrste, premera 600 mm kos 1 142,90 142,90

62 122 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 

posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina 

plasti suhe snovi 250 μm, širina črte 12 cm m1 5 3,50 17,50

- Izdelava tankoslojne prekinjene vzdolžne označbe 

 na vozišču (prekinjena robna črta 1/1/1/) z

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 

posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina 

plasti suhe snovi 250 μm, širina črte 15 cm m1 40 4,00 160,00

62 163 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na 

vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno

250 g/m2 posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno,

debelina plasti suhe snovi 250 mikronov, širina črte

50 cm m2 5 28,50 142,50

63 112 Dobava in postavitev smernika iz plastične zmesi

z votlim prerezom, dolžine 1200 mm, z odsevnikom

iz umetne snovi kos 4 17,70 70,80

SKUPAJ 624,45
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Priključek na RC

št. Šifra Delo Enota Količina Cena za enoto Vrednost

7.0 TUJE STORITVE

79 311 Projektantski nadzor ura 16 55,00 880,00

79 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih

del (PID priključek) kos 1 1.500,00 1.500,00

- Izdelava elaborata BCP za DRSI kos 1 850,00 850,00

- Elaborat ureditve prometne zapore v času izvedbe del kos 1 800,00 800,00

- Preusmeritev in delna / popolna zapora prometa za 

čas izvajanja rekonstrukcijskih del, kos 1 1.600,00 1.600,00

- Nepredvidena dela - ocena 10 % eur 1 1.588,35 1.588,35

SKUPAJ TUJE STORITVE 7.218,35

8.0 DAVKI 

- Davek na dodano vrednost DDV 22 % kos 1 5.082,41 5.082,41

SKUPAJ 5.082,41

OPOMBE: 1.) Vse postavke za izkope zajemajo izkop, nakladanje na kamion in odvoz

 v deponijo po izbiri izvajalca na razdalji do 25 km 

2.) V ceni je upoštevati notranjo kontrolo (tekoče preiskave) in zunanjo kontrolo (testne preiskave)

3.) V ceni je upoštevati vsa potrebna geodetska dela

4.) Vsi hladni stiki na obrabni plasti morajo biti obdelani z bitumensko lepilno zmesjo

5.) Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja

      je potrebno smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za preddela, zemeljska

      dela in temeljenje, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje in opremo cest

6.) Količine izkopov / nasipov so računane v raščenem / komprimiranem stanju.

7.) Vse postavke vključujejo dobavo materiala / elementov.

8.) Vse postavke za oddajo viškov oz. gradbenih odpadkov zajemajo stroške prevozov in plačila takse
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Parkirišče POŠ Tabor

REKAPITULACIJA STROŠKOV CESTOGRADBENIH DEL

NOVOGRADNJA PARKIRIŠČA »POŠ TABOR« Z  UREDITVIJO DOSTOPNE POTI

(meja priključek / parkirišče je profil P-PA)

1.0 PREDDELA 1.850,58

2.0 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 16.262,75

3.0 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 19.698,15

4.0 ODVODNJAVANJE 2.194,27

5.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00

6.0 OPREMA CESTE 1.111,95

7.0 TUJE STORITVE 7.491,77

SKUPAJ 48.609,47

8.0 DDV 10.694,08

SKUPAJ (EUR) 59.303,56

NIVO CEN: 31. december 2024
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Parkirišče POŠ Tabor

št. Šifra Delo Enota Količina Cena za enoto Vrednost

1.0 PREDDELA

11 121 Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase km 0,050 2.336,42 116,82

11 221 Postavitev in zavarovanje prečnih profilov kos 2 42,00 84,00

D 11 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih 

vodov - kanalizacija in prečkanje z drugimi napravami km 0,050 1.266,45 63,32

D 11 231 Postavitev in zavarovanje prečnega profila za 

komunalne vode - kanalizacija kos 2 24,20 48,40

- Obnova in zavarovanje zakoličbe trase obstoječih 

komunalnih vodov in križanj z obstoječimi / načrtovanimi

komunalnimi vodi m1 25 3,00 75,00

12 132 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 

cm ter vej na redko porasli površini - strojno m2 80 1,75 140,00

12 211 Demontaža prometnega znaka na enem podstavku kos 1 50,00 50,00

12 151 Posek in odstranitev dreves z deblom od 11 do 30 cm

premera ter odstranitev vej kos 8 18,33 146,64

12 163 Odstranitev panjev premera 11 do 30 cm z odvozom

na deponijo na razdaljo nad 1000 m kos 8 20,50 164,00

- Rušenje vseh vrst zidov, tlakov, propustov, glave 

propustov in vse vrste jaškov m3 2 132,70 265,40

- Prilagoditev pokrovov obstoječih jaškov na novo višino kos 1 145,00 145,00

- Zaščita obstoječih komunalnih vodov z obbetoniranjem m1 10 55,20 552,00

SKUPAJ 1.850,58

2.0 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

21 113 Površinski izkop plodne zemljine-1. kategorije-strojno

z odrivom do 100 m m3 5 3,50 17,50

D 21 114 Površinski izkop plodne zemljine-1. kategorije-strojno

z nakladanjem in odvozom v deponijo m3 5 6,41 32,05

D 21 224 Široki izkopi vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kat.

strojno z nakladanjem in odvozom v deponijo m3 570 7,40 4.218,00

21 314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije  

za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, 

širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje

dna ročno m3 15 6,05 90,75

21 324 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije 

za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, 

širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno,

planiranje dna ročno m3 5 7,05 35,25

D 22 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine

/zrnate kamenine –  3. kategorije m2 690 0,95 655,50

D 23 314 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast 

(po načrtu), natezna trdnost nad 16 do 18 kN/m2

minimalna vrednost 16 kN/m, geotekstil mora ustrezati 

zahtevam Posebnih tehničnih pogojev (PTP, 

dopolnilna knjiga V) m2 690 2,80 1.932,00
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Parkirišče POŠ Tabor

št. Šifra Delo Enota Količina Cena za enoto Vrednost

D 24 112 Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine/zrnate kamenine

 - 3. kategorije - material iz stranskega odvzema m3 30 16,85 505,50

D 24 212 Zasip z vezljivo zemljino/zrnato kamnino - 3. kategorije,

strojno, material iz trase m3 15 3,00 45,00

- Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn 

v debelini 40 do 50 cm m3 280 12,43 3.480,40

25 111 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 

15 cm - ročno m2 110 3,60 396,00

25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v debelini do

15 cm - strojno m2 110 1,85 203,50

25 136 Humuziranje zelenic brez valjanja v debelini nad 15 cm

- ročno m2 30 3,60 108,00

25 137 Humuziranje zelenic brez valjanja v debelini nad 15 cm

- strojno m2 30 1,85 55,50

25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 590 0,92 542,80

- Dobava in zasip ponikovalnice z enakomerno zrnatim 

agregatom frakcije 16-32 mm m3 20 22,00 440,00

29 151 Odlaganje odpadne zemljine 

(plodna zemljina - 1. kategorije, vključno s prevozom) t 5 3,00 15,00

29 152 Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine

(vezljiva zemljina / zrnata kamenina - 3. kategorije, 

vključno s prevozom) t 1.150 3,00 3.450,00

29 153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo

(recikliranje odpadnega asfalta) t 2 10,00 20,00

29 154 Odlaganje odpadnega cementnega betona na

komunalno deponijo t 2 10,00 20,00

SKUPAJ 16.262,75

3.0 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

31 132 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno 

zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 

30 cm (d=25 cm) m3 130 25,85 3.360,50

31 453 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 

base B 50/70 A4 v debelini 6 cm m2 270 12,20 3.294,00

S 32 291 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane 

zmesi AC 8 surf, vezivo B 50/70, razred 

bituminizirane zmesi A4, Z2 v debelini 4 cm m2 270 12,30 3.321,00

32 492 Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 

0,31 do 0,50 kg/m2 m2 270 1,00 270,00

- Zatesnitev dilatacijske rege asfaltov z bitumenskim

zaključnim trakom za stike / trajno elastično zmesjo m1 6 6,50 39,00

35 214 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega 

robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm

OPOMBA: robnik iz litega betona m1 95 23,45 2.227,75

35 235 Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega 

robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm

OPOMBA: robnik iz litega betona m1 6 25,65 153,90

- Dobava in izdelava in zapornega sloja peska v debelini 

3 cm, (kamnita zrna frakcije 0-4 mm) m3 7 30,00 210,00

- Izdelava obrabne plasti iz povoznih betonskih rušnikov /

travnatih plošč debeline 8 cm vključno z zapolnitvijo

votlin s plodno zemljino m2 220 29,00 6.380,00

34 152 Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev (kock) iz 

silikatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm/10 cm, stiki 

zaliti s cementno malto m2 3 70,00 210,00

35 313 Izdelava obrobe iz malih tlakovcev (kock) iz 

naravnega kamna velikosti 10 cm/10 cm/10 cm m1 5 14,20 71,00

36 212 Izdelava humuzirane bankine, široke od 0,51 do 0,75 m m2 70 2,30 161,00

SKUPAJ 19.698,15
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Parkirišče POŠ Tabor

št. Šifra Delo Enota Količina Cena za enoto Vrednost

4.0 ODVODNJAVANJE

41 431 Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo 

bitumenskega betona, debelo 4 cm, in plastjo 

bituminiziranega drobljenca, debelo 6 cm, širokega 50 cm m1 12 22,56 270,72

42 164 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 

1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s

trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm - cev DK 200 m1 12 43,90 526,80

42 313 Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z 

geosintetikom, z 0,41 do 0,8 m3/m1 m1 12 9,00 108,00

43 262 Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, 

vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, 

premera 20 cm, v globini do 1,0 m -  cev DN 200, SN8 m1 6 34,65 207,90

43 282 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim 

betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 20 cm m1 6 15,00 90,00

44 132 Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega

prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

OPOMBA: vključno s peskolovom in priključki kos 1 214,85 214,85

44 972 Dobava in vgraditev pokrova z zaklepom iz duktilne

(nodularne) litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega

prereza s premerom 600 mm kos 1 245,00 245,00

 - Vrtanje betonskega jaška ter izdelava priključka cevi

z gumijastim tesnilom ustreznega premera kos 2 20,00 40,00

 - Dobava in montaža plastičnih fazonskih kosov z

obbetoniranjem, ustreznega premera kos 2 43,50 87,00

44 854 Dobava in vgraditev konkavne rešetke z zaklepom 

iz duktilne (nodularne) litine z nosilnostjo 400 kN,

s prerezom 400/400 mm kos 1 159,00 159,00

46 353 Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz 

cementnega betona, krožnega prereza s premerom 

100 cm, globine 2,1 do 3,0 m kos 1 3.750,00

44 972 Dobava in vgraditev pokrova z zaklepom iz duktilne

(nodularne) litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega

prereza s premerom 600 mm kos 1 245,00 245,00

SKUPAJ 2.194,27

5.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

SKUPAJ 0,00

6.0 OPREMA CESTE

61 122 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15,

globine 80 cm, premera 30 cm kos 3 27,00 81,00

- Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak  

iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm,

ustrezne dolžine kos 3 63,75 191,25

61 652 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka,

podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno

folijo 2. vrste, premera 600 mm kos 1 142,90 142,90

62 121 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 

posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina 

plasti suhe snovi 250 μm, širina črte 10 cm m1 108 3,50 378,00

S 61 723 Dobava in pritrditev prometnega znaka,

podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno

folijo 1. vrste (RA1), velikost od 0,21 do 0,40 m2 kos 2 142,90 285,80

- Pritrditev prometnih znakov na drog CR kos 1 33,00 33,00

SKUPAJ 1.111,95
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Parkirišče POŠ Tabor

št. Šifra Delo Enota Količina Cena za enoto Vrednost

7.0 TUJE STORITVE

79 311 Projektantski nadzor ura 16 55,00 880,00

79 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih

del (PID parkirišče) kos 1 2.500,00 2.500,00

- Nepredvidena dela - ocena 10 % eur 1 4.111,77 4.111,77

SKUPAJ TUJE STORITVE 7.491,77

8.0 DAVKI 

- Davek na dodano vrednost DDV 22 % kos 1 10.694,08 10.694,08

SKUPAJ 10.694,08

OPOMBE: 1.) Vse postavke za izkope zajemajo izkop, nakladanje na kamion in odvoz

 v deponijo po izbiri izvajalca na razdalji do 25 km 

2.) V ceni je upoštevati notranjo kontrolo (tekoče preiskave) in zunanjo kontrolo (testne preiskave)

3.) V ceni je upoštevati vsa potrebna geodetska dela

4.) Vsi hladni stiki na obrabni plasti morajo biti obdelani z bitumensko lepilno zmesjo

5.) Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja

      je potrebno smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za preddela, zemeljska

      dela in temeljenje, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje in opremo cest

6.) Količine izkopov / nasipov so računane v raščenem / komprimiranem stanju.

7.) Vse postavke vključujejo dobavo materiala / elementov.

8.) Vse postavke za oddajo viškov oz. gradbenih odpadkov zajemajo stroške prevozov in plačila takse
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Priključek na RC

REKAPITULACIJA STROŠKOV CESTOGRADBENIH DEL

REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA SKUPINSKEGA CESTNEGA PRIKLJUČKA
NA RC R3-732/8215 PONDOR - TABOR V BCP KM 1.999 DE
(meja priključek / parkirišče je profil P-PA)

1.0 PREDDELA 0,00
2.0 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0,00
3.0 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00
4.0 ODVODNJAVANJE 0,00
5.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00
6.0 OPREMA CESTE 0,00
7.0 TUJE STORITVE 0,00

SKUPAJ 0,00

8.0 DDV 0,00

SKUPAJ (EUR) 0,00

NIVO CEN: 31. december 2024
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Priključek na RC

št. Šifra Delo Enota Količina Cena za enoto Vrednost

1.0 PREDDELA

11 121 Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase km 0,050 0,00
11 221 Postavitev in zavarovanje prečnih profilov kos 2 0,00
11 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih 

vodov - kanalizacija in prečkanje z drugimi napravami km 0,050 0,00
11 231 Postavitev in zavarovanje prečnega profila za 

komunalne vode - kanalizacija kos 2 0,00
- Obnova in zavarovanje zakoličbe trase obstoječih

komunalnih vodov in križanj z obstoječimi / načrtovanimi
komunalnimi vodi m1 25 0,00

12 132 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 
cm ter vej na redko porasli površini - strojno m2 50 0,00

12 211 Demontaža prometnega znaka na enem podstavku kos 1 0,00
12 322 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 

6 do 10 cm m2 80 0,00
12 151 Posek in odstranitev dreves z deblom od 11 do 30 cm

premera ter odstranitev vej kos 8 0,00
12 163 Odstranitev panjev premera 11 do 30 cm z odvozom

na deponijo na razdaljo nad 1000 m kos 8 0,00
- Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini  

0 do 4 cm na deponijo po izboru izvajalca in z vsemi
potrebnimi deli m2 20 0,00

12 382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago,
debele 6 do 10 cm m1 40 0,00

- Rušenje in odstranitev vseh vrst robnikov m1 20 0,00
- Rušenje vseh vrst zidov, tlakov, propustov, glave 

propustov in vse vrste jaškov m3 2 0,00
- Prilagoditev pokrovov obstoječih jaškov na novo višino kos 1 0,00
- Zaščita obstoječih komunalnih vodov z obbetoniranjem m1 10 0,00

SKUPAJ 0,00

2.0 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

21 113 Površinski izkop plodne zemljine-1. kategorije-strojno
z odrivom do 100 m m3 10 0,00

21 114 Površinski izkop plodne zemljine-1. kategorije-strojno
z nakladanjem in odvozom v deponijo m3 5 0,00

21 224 Široki izkopi vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kat.
strojno z nakladanjem in odvozom v deponijo m3 130 0,00

21 314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije  
za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, 
širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje
dna ročno m3 15 0,00

21 324 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije 
za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, 
širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno,
planiranje dna ročno m3 4 0,00

22 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine
/zrnate kamenine –  3. kategorije m2 170 0,00

23 314 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast 
(po načrtu), natezna trdnost nad 16 do 18 kN/m2
minimalna vrednost 16 kN/m, geotekstil mora ustrezati 
zahtevam Posebnih tehničnih pogojev (PTP, 
dopolnilna knjiga V) m2 170 0,00
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Priključek na RC

št. Šifra Delo Enota Količina Cena za enoto Vrednost
24 112 Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine/zrnate kamenine

 - 3. kategorije - material iz stranskega odvzema m3 15 0,00
24 212 Zasip z vezljivo zemljino/zrnato kamnino - 3. kategorije,

strojno, material iz trase m3 15 0,00
- Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn 

v debelini 40 do 50 cm m3 64 0,00
25 111 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 

15 cm - ročno m2 60 0,00
25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v debelini do

15 cm - strojno m2 30 0,00
25 136 Humuziranje zelenic brez valjanja v debelini nad 15 cm

- ročno m2 30 0,00
25 137 Humuziranje zelenic brez valjanja v debelini nad 15 cm

- strojno m2 20 0,00
25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 140 0,00
29 151 Odlaganje odpadne zemljine 

(plodna zemljina - 1. kategorije, vključno s prevozom) t 5 0,00
29 152 Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine

(vezljiva zemljina / zrnata kamenina - 3. kategorije, 
vključno s prevozom) t 270 0,00

29 153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo
(recikliranje odpadnega asfalta) t 20 0,00

29 154 Odlaganje odpadnega cementnega betona na
komunalno deponijo t 2 0,00
SKUPAJ 0,00

3.0 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

31 132 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno 
zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 
30 cm (d=25 cm) m3 40 0,00

31 453 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 
base B 50/70 A4 v debelini 6 cm m2 160 0,00

32 291 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane 
zmesi AC 8 surf, vezivo B 50/70, razred 
bituminizirane zmesi A4, Z2 v debelini 4 cm m2 160 0,00

32 492 Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 
0,31 do 0,50 kg/m2 m2 160 0,00

- Zatesnitev dilatacijske rege asfaltov z bitumenskim
zaključnim trakom za stike / trajno elastično zmesjo m1 40 0,00

35 214 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega 
robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
OPOMBA: robnik iz litega betona m1 25 0,00

35 235 Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega 
robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
OPOMBA: robnik iz litega betona m1 6 0,00

35 313 Izdelava obrobe iz malih tlakovcev (kock) iz 
naravnega kamna velikosti 10 cm/10 cm/10 cm m1 5 0,00

36 212 Izdelava humuzirane bankine, široke od 0,51 do 0,75 m m2 20 0,00
SKUPAJ 0,00
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Priključek na RC

št. Šifra Delo Enota Količina Cena za enoto Vrednost
4.0 ODVODNJAVANJE

41 431 Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo 
bitumenskega betona, debelo 4 cm, in plastjo 
bituminiziranega drobljenca, debelo 6 cm, širokega 50 cm m1 25 0,00

42 164 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 
1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s
trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm - cev DK 200 m1 25 0,00

42 313 Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z 
geosintetikom, z 0,41 do 0,8 m3/m1 m1 25 0,00

44 132 Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega
prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m
OPOMBA: vključno s peskolovom in priključki kos 1 0,00

44 971 Dobava in vgraditev pokrova z zaklepom iz duktilne
(nodularne) litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega

44 854 Dobava in vgraditev konkavne rešetke z zaklepom 
iz duktilne (nodularne) litine z nosilnostjo 400 kN,
s prerezom 400/400 mm kos 1 0,00
SKUPAJ 0,00

5.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

SKUPAJ 0,00

6.0 OPREMA CESTE

61 122 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15,
globine 80 cm, premera 30 cm kos 1 0,00

- Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak  
iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm,
ustrezne dolžine kos 1 0,00

61 652 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka,
podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno
folijo 2. vrste, premera 600 mm kos 1 0,00

62 122 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 
posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina 
plasti suhe snovi 250 μm, širina črte 12 cm m1 5 0,00

- Izdelava tankoslojne prekinjene vzdolžne označbe 
 na vozišču (prekinjena robna črta 1/1/1/) z
enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 
posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina 
plasti suhe snovi 250 μm, širina črte 15 cm m1 40 0,00

62 163 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na 
vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno
250 g/m2 posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 250 mikronov, širina črte
50 cm m2 5 0,00

63 112 Dobava in postavitev smernika iz plastične zmesi
z votlim prerezom, dolžine 1200 mm, z odsevnikom
iz umetne snovi kos 4 0,00
SKUPAJ 0,00
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Priključek na RC

št. Šifra Delo Enota Količina Cena za enoto Vrednost
7.0 TUJE STORITVE

79 311 Projektantski nadzor ura 16 0,00
79 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih

del (PID priključek) kos 1 0,00
- Izdelava elaborata BCP za DRSI kos 1 0,00
- Elaborat ureditve prometne zapore v času izvedbe del kos 1 0,00
- Preusmeritev in delna / popolna zapora prometa za 

čas izvajanja rekonstrukcijskih del, kos 1 0,00
- Nepredvidena dela - ocena 10 % eur 1 0,00

SKUPAJ TUJE STORITVE 0,00

8.0 DAVKI 

- Davek na dodano vrednost DDV 22 % kos 1 0,00 0,00
SKUPAJ 0,00

OPOMBE: 1.) Vse postavke za izkope zajemajo izkop, nakladanje na kamion in odvoz
 v deponijo po izbiri izvajalca na razdalji do 25 km 
2.) V ceni je upoštevati notranjo kontrolo (tekoče preiskave) in zunanjo kontrolo (testne preiskave)
3.) V ceni je upoštevati vsa potrebna geodetska dela
4.) Vsi hladni stiki na obrabni plasti morajo biti obdelani z bitumensko lepilno zmesjo
5.) Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja
      je potrebno smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za preddela, zemeljska
      dela in temeljenje, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje in opremo cest
6.) Količine izkopov / nasipov so računane v raščenem / komprimiranem stanju.
7.) Vse postavke vključujejo dobavo materiala / elementov.
8.) Vse postavke za oddajo viškov oz. gradbenih odpadkov zajemajo stroške prevozov in plačila takse
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Parkirišče POŠ Tabor

REKAPITULACIJA STROŠKOV CESTOGRADBENIH DEL

NOVOGRADNJA PARKIRIŠČA »POŠ TABOR« Z  UREDITVIJO DOSTOPNE POTI
(meja priključek / parkirišče je profil P-PA)

1.0 PREDDELA 0,00
2.0 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0,00
3.0 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00
4.0 ODVODNJAVANJE 0,00
5.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00
6.0 OPREMA CESTE 0,00
7.0 TUJE STORITVE 0,00

SKUPAJ 0,00

8.0 DDV 0,00

SKUPAJ (EUR) 0,00

NIVO CEN: 31. december 2024
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Parkirišče POŠ Tabor

št. Šifra Delo Enota Količina Cena za enoto Vrednost

1.0 PREDDELA

11 121 Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase km 0,050 0,00
11 221 Postavitev in zavarovanje prečnih profilov kos 2 0,00

D 11 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih 
vodov - kanalizacija in prečkanje z drugimi napravami km 0,050 0,00

D 11 231 Postavitev in zavarovanje prečnega profila za 
komunalne vode - kanalizacija kos 2 0,00

- Obnova in zavarovanje zakoličbe trase obstoječih
komunalnih vodov in križanj z obstoječimi / načrtovanimi
komunalnimi vodi m1 25 0,00

12 132 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 
cm ter vej na redko porasli površini - strojno m2 80 0,00

12 211 Demontaža prometnega znaka na enem podstavku kos 1 0,00
12 151 Posek in odstranitev dreves z deblom od 11 do 30 cm

premera ter odstranitev vej kos 8 0,00
12 163 Odstranitev panjev premera 11 do 30 cm z odvozom

na deponijo na razdaljo nad 1000 m kos 8 0,00
- Rušenje vseh vrst zidov, tlakov, propustov, glave 

propustov in vse vrste jaškov m3 2 0,00
- Prilagoditev pokrovov obstoječih jaškov na novo višino kos 1 0,00
- Zaščita obstoječih komunalnih vodov z obbetoniranjem m1 10 0,00

SKUPAJ 0,00

2.0 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

21 113 Površinski izkop plodne zemljine-1. kategorije-strojno
z odrivom do 100 m m3 5 0,00

D 21 114 Površinski izkop plodne zemljine-1. kategorije-strojno
z nakladanjem in odvozom v deponijo m3 5 0,00

D 21 224 Široki izkopi vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kat.
strojno z nakladanjem in odvozom v deponijo m3 570 0,00

21 314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije  
za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, 
širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje
dna ročno m3 15 0,00

21 324 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije 
za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, 
širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno,
planiranje dna ročno m3 5 0,00

D 22 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine
/zrnate kamenine –  3. kategorije m2 690 0,00

D 23 314 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast 
(po načrtu), natezna trdnost nad 16 do 18 kN/m2
minimalna vrednost 16 kN/m, geotekstil mora ustrezati 
zahtevam Posebnih tehničnih pogojev (PTP, 
dopolnilna knjiga V) m2 690 0,00
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Parkirišče POŠ Tabor

št. Šifra Delo Enota Količina Cena za enoto Vrednost
D 24 112 Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine/zrnate kamenine

 - 3. kategorije - material iz stranskega odvzema m3 30 0,00
D 24 212 Zasip z vezljivo zemljino/zrnato kamnino - 3. kategorije,

strojno, material iz trase m3 15 0,00
- Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn 

v debelini 40 do 50 cm m3 280 0,00
25 111 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 

15 cm - ročno m2 110 0,00
25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v debelini do

15 cm - strojno m2 110 0,00
25 136 Humuziranje zelenic brez valjanja v debelini nad 15 cm

- ročno m2 30 0,00
25 137 Humuziranje zelenic brez valjanja v debelini nad 15 cm

- strojno m2 30 0,00
25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 590 0,00

- Dobava in zasip ponikovalnice z enakomerno zrnatim 
agregatom frakcije 16-32 mm m3 20 0,00

29 151 Odlaganje odpadne zemljine 
(plodna zemljina - 1. kategorije, vključno s prevozom) t 5 0,00

29 152 Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine
(vezljiva zemljina / zrnata kamenina - 3. kategorije, 
vključno s prevozom) t 1.150 0,00

29 153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo
(recikliranje odpadnega asfalta) t 2 0,00

29 154 Odlaganje odpadnega cementnega betona na
komunalno deponijo t 2 0,00
SKUPAJ 0,00

3.0 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

31 132 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno 
zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 
30 cm (d=25 cm) m3 130 0,00

31 453 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 
base B 50/70 A4 v debelini 6 cm m2 270 0,00

S 32 291 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane 
zmesi AC 8 surf, vezivo B 50/70, razred 
bituminizirane zmesi A4, Z2 v debelini 4 cm m2 270 0,00

32 492 Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 
0,31 do 0,50 kg/m2 m2 270 0,00

- Zatesnitev dilatacijske rege asfaltov z bitumenskim
zaključnim trakom za stike / trajno elastično zmesjo m1 6 0,00

35 214 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega 
robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
OPOMBA: robnik iz litega betona m1 95 0,00

35 235 Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega 
robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
OPOMBA: robnik iz litega betona m1 6 0,00

- Dobava in izdelava in zapornega sloja peska v debelini 
3 cm, (kamnita zrna frakcije 0-4 mm) m3 7 0,00

- Izdelava obrabne plasti iz povoznih betonskih rušnikov /
travnatih plošč debeline 8 cm vključno z zapolnitvijo
votlin s plodno zemljino m2 220 0,00

34 152 Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev (kock) iz 
silikatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm/10 cm, stiki 
zaliti s cementno malto m2 3 0,00

35 313 Izdelava obrobe iz malih tlakovcev (kock) iz 
naravnega kamna velikosti 10 cm/10 cm/10 cm m1 5 0,00

36 212 Izdelava humuzirane bankine, široke od 0,51 do 0,75 m m2 70 0,00
SKUPAJ 0,00
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Parkirišče POŠ Tabor

št. Šifra Delo Enota Količina Cena za enoto Vrednost

4.0 ODVODNJAVANJE

41 431 Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo 
bitumenskega betona, debelo 4 cm, in plastjo 
bituminiziranega drobljenca, debelo 6 cm, širokega 50 cm m1 12 0,00

42 164 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 
1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s
trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm - cev DK 200 m1 12 0,00

42 313 Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z 
geosintetikom, z 0,41 do 0,8 m3/m1 m1 12 0,00

43 262 Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, 
vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, 
premera 20 cm, v globini do 1,0 m -  cev DN 200, SN8 m1 6 0,00

43 282 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim 
betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 20 cm m1 6 0,00

44 132 Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega
prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m
OPOMBA: vključno s peskolovom in priključki kos 1 0,00

44 972 Dobava in vgraditev pokrova z zaklepom iz duktilne
(nodularne) litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega
prereza s premerom 600 mm kos 1 0,00

 - Vrtanje betonskega jaška ter izdelava priključka cevi
z gumijastim tesnilom ustreznega premera kos 2 0,00

 - Dobava in montaža plastičnih fazonskih kosov z
obbetoniranjem, ustreznega premera kos 2 0,00

44 854 Dobava in vgraditev konkavne rešetke z zaklepom 
iz duktilne (nodularne) litine z nosilnostjo 400 kN,
s prerezom 400/400 mm kos 1 0,00

46 353 Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz 
cementnega betona, krožnega prereza s premerom 
100 cm, globine 2,1 do 3,0 m kos 1

44 972 Dobava in vgraditev pokrova z zaklepom iz duktilne
(nodularne) litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega
prereza s premerom 600 mm kos 1 0,00
SKUPAJ 0,00

5.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

SKUPAJ 0,00

6.0 OPREMA CESTE

61 122 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15,
globine 80 cm, premera 30 cm kos 3 0,00

- Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak  
iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm,
ustrezne dolžine kos 3 0,00

61 652 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka,
podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno
folijo 2. vrste, premera 600 mm kos 1 0,00

62 121 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z
enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 
posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina 
plasti suhe snovi 250 μm, širina črte 10 cm m1 108 0,00

S 61 723 Dobava in pritrditev prometnega znaka,
podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno
folijo 1. vrste (RA1), velikost od 0,21 do 0,40 m2 kos 2 0,00

- Pritrditev prometnih znakov na drog CR kos 1 0,00
SKUPAJ 0,00
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Parkirišče POŠ Tabor

št. Šifra Delo Enota Količina Cena za enoto Vrednost

7.0 TUJE STORITVE

79 311 Projektantski nadzor ura 16 0,00
79 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih

del (PID parkirišče) kos 1 0,00
- Nepredvidena dela - ocena 10 % eur 1 0,00

SKUPAJ TUJE STORITVE 0,00

8.0 DAVKI 

- Davek na dodano vrednost DDV 22 % kos 1 0,00 0,00
SKUPAJ 0,00

OPOMBE: 1.) Vse postavke za izkope zajemajo izkop, nakladanje na kamion in odvoz
 v deponijo po izbiri izvajalca na razdalji do 25 km 
2.) V ceni je upoštevati notranjo kontrolo (tekoče preiskave) in zunanjo kontrolo (testne preiskave)
3.) V ceni je upoštevati vsa potrebna geodetska dela
4.) Vsi hladni stiki na obrabni plasti morajo biti obdelani z bitumensko lepilno zmesjo
5.) Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja
      je potrebno smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za preddela, zemeljska
      dela in temeljenje, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje in opremo cest
6.) Količine izkopov / nasipov so računane v raščenem / komprimiranem stanju.
7.) Vse postavke vključujejo dobavo materiala / elementov.
8.) Vse postavke za oddajo viškov oz. gradbenih odpadkov zajemajo stroške prevozov in plačila takse
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Slika 1: Pogled na območje priključka iz smeri »Pondor« 
 

 
 

Slika 2: Pogled proti priključku 
 
 

 
 

Slika 3: Pogled na območje priključka iz smeri »Tabor«    
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Os vožnje in površina opisanega zunanjega roba vozila

(zavijalne krivulje merodajnega vozila - osebno vozilo)



OPOMBA :



ASFALTNA MULDA

REŠETKA IZ NODULARNE

ALI SEGMENTNA MULDA

armirani cementbetonski

montažni venec C 25/30

nosilnost 400kN

LITINE Z ZAKLEPOM

min. 3.0 %

0.00

-0.05

PRS

min. 3.0 %

PRS

tesnilo

PVC Ø 150 - 200

KI

1 : 2

CEM. OMET

BETONSKA CEV Ø 50

KD

C 8/10

C 25/30

i %

obbetonirano 10cm

cem. beton C 16/20

KR
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