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Projektantski predračun gradbeno obrtniških in instalacijskih del je izdelan na podlagi 

projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) za Sanacijo koroškega doma starostnikov 

Slovenj Gradec.



Sanacija Koroškega doma starostnikov Slovenj Gradec; ID 1239444, po neurju in poplavah 4.avgusta 2023

SPLOŠNE OPOMBE:SPLOŠNE OPOMBE:SPLOŠNE OPOMBE:SPLOŠNE OPOMBE:

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 - - - -

 - - - -

 - 

Pred in med izvedbo del mora izvajalec ustrezno zaščiti vse transportne površine in po končanih delih Pred in med izvedbo del mora izvajalec ustrezno zaščiti vse transportne površine in po končanih delih Pred in med izvedbo del mora izvajalec ustrezno zaščiti vse transportne površine in po končanih delih Pred in med izvedbo del mora izvajalec ustrezno zaščiti vse transportne površine in po končanih delih 

vzpostaviti prvotno stanje.  Stroški, za popravila površin ali objektov, ki bi posledično nastali zaradi vzpostaviti prvotno stanje.  Stroški, za popravila površin ali objektov, ki bi posledično nastali zaradi vzpostaviti prvotno stanje.  Stroški, za popravila površin ali objektov, ki bi posledično nastali zaradi vzpostaviti prvotno stanje.  Stroški, za popravila površin ali objektov, ki bi posledično nastali zaradi 

neustrezne zaščite, so v celoti strošek izvajalca.neustrezne zaščite, so v celoti strošek izvajalca.neustrezne zaščite, so v celoti strošek izvajalca.neustrezne zaščite, so v celoti strošek izvajalca.

Izvajalec je dolžan v ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno Izvajalec je dolžan v ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno Izvajalec je dolžan v ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno Izvajalec je dolžan v ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno 

izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. odre, razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. odre, razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. odre, razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. odre, razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, 

podkonstrukcije in podobno).podkonstrukcije in podobno).podkonstrukcije in podobno).podkonstrukcije in podobno).

Vsa dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi.Vsa dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi.Vsa dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi.Vsa dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi.

Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:

Izvajalec si mora pred oddajo ponudbe ogledati lokacijo predvidene sanacije  ter vso pripravljeno Izvajalec si mora pred oddajo ponudbe ogledati lokacijo predvidene sanacije  ter vso pripravljeno Izvajalec si mora pred oddajo ponudbe ogledati lokacijo predvidene sanacije  ter vso pripravljeno Izvajalec si mora pred oddajo ponudbe ogledati lokacijo predvidene sanacije  ter vso pripravljeno 

projektno dokumentacijo.projektno dokumentacijo.projektno dokumentacijo.projektno dokumentacijo.

vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa 

pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej 

navedeno v posameznih postavkah). Odpadni material se deponira na deponije, katere morajo navedeno v posameznih postavkah). Odpadni material se deponira na deponije, katere morajo navedeno v posameznih postavkah). Odpadni material se deponira na deponije, katere morajo navedeno v posameznih postavkah). Odpadni material se deponira na deponije, katere morajo 

imeti dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih imeti dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih imeti dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih imeti dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih 

deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in 

transporta. transporta. transporta. transporta. 

vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom. Ponudnik to vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom. Ponudnik to vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom. Ponudnik to vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom. Ponudnik to 

dokaže s predložitvijo ustreznih dokazil (izjav o skladnosti, certifikatov ,...), pridobitev teh listin dokaže s predložitvijo ustreznih dokazil (izjav o skladnosti, certifikatov ,...), pridobitev teh listin dokaže s predložitvijo ustreznih dokazil (izjav o skladnosti, certifikatov ,...), pridobitev teh listin dokaže s predložitvijo ustreznih dokazil (izjav o skladnosti, certifikatov ,...), pridobitev teh listin 

mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.

v času izvedbe del morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na v času izvedbe del morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na v času izvedbe del morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na v času izvedbe del morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na 

delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter 

ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.

posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni v posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni v posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni v posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni v 

smislu, da vgradi material istih ali boljših karakteristik! Za vse materiale, ki imajo naveden točno smislu, da vgradi material istih ali boljših karakteristik! Za vse materiale, ki imajo naveden točno smislu, da vgradi material istih ali boljših karakteristik! Za vse materiale, ki imajo naveden točno smislu, da vgradi material istih ali boljših karakteristik! Za vse materiale, ki imajo naveden točno 

določen tip velja, da lahko ponudnik nudi "enakovredno" vendar mora ponudnik, ki ponuja druge določen tip velja, da lahko ponudnik nudi "enakovredno" vendar mora ponudnik, ki ponuja druge določen tip velja, da lahko ponudnik nudi "enakovredno" vendar mora ponudnik, ki ponuja druge določen tip velja, da lahko ponudnik nudi "enakovredno" vendar mora ponudnik, ki ponuja druge 

artikle, material in opremo izpolniti navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni artikle, material in opremo izpolniti navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni artikle, material in opremo izpolniti navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni artikle, material in opremo izpolniti navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni 

postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih 

predhodno pisno potrdi investitor!predhodno pisno potrdi investitor!predhodno pisno potrdi investitor!predhodno pisno potrdi investitor!

Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) upoštevati vse grafične in tekstualne dele Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) upoštevati vse grafične in tekstualne dele Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) upoštevati vse grafične in tekstualne dele Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) upoštevati vse grafične in tekstualne dele 

projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred  projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred  projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred  projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred  

oddajo ponudbe.oddajo ponudbe.oddajo ponudbe.oddajo ponudbe.

material za napravo odrov mora biti kvaliteten, kar je potrebno pred uporabo preveriti. Prav tako material za napravo odrov mora biti kvaliteten, kar je potrebno pred uporabo preveriti. Prav tako material za napravo odrov mora biti kvaliteten, kar je potrebno pred uporabo preveriti. Prav tako material za napravo odrov mora biti kvaliteten, kar je potrebno pred uporabo preveriti. Prav tako 

mora pred uporabo, enkrat tedensko med uporabo in po daljši prekinitvi del vse odre pregledati mora pred uporabo, enkrat tedensko med uporabo in po daljši prekinitvi del vse odre pregledati mora pred uporabo, enkrat tedensko med uporabo in po daljši prekinitvi del vse odre pregledati mora pred uporabo, enkrat tedensko med uporabo in po daljši prekinitvi del vse odre pregledati 

odgovorna strokovna oseba.odgovorna strokovna oseba.odgovorna strokovna oseba.odgovorna strokovna oseba.
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Pred oddajo ponudbe naročniku je  izvajalec dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenos le teh Pred oddajo ponudbe naročniku je  izvajalec dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenos le teh Pred oddajo ponudbe naročniku je  izvajalec dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenos le teh Pred oddajo ponudbe naročniku je  izvajalec dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenos le teh 

v skupne rekapitulacije.v skupne rekapitulacije.v skupne rekapitulacije.v skupne rekapitulacije.
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REKAPITULACIJA VSEH DELREKAPITULACIJA VSEH DELREKAPITULACIJA VSEH DELREKAPITULACIJA VSEH DEL

A.   GRADBENA DELAA.   GRADBENA DELAA.   GRADBENA DELAA.   GRADBENA DELA 105.820,56105.820,56105.820,56105.820,56

B.   OBRTNIŠKA DELAB.   OBRTNIŠKA DELAB.   OBRTNIŠKA DELAB.   OBRTNIŠKA DELA 138.753,00138.753,00138.753,00138.753,00

C.   STROJNE INSTALACIJEC.   STROJNE INSTALACIJEC.   STROJNE INSTALACIJEC.   STROJNE INSTALACIJE 14.765,0014.765,0014.765,0014.765,00

D.   ELEKTRO INSTALACIJED.   ELEKTRO INSTALACIJED.   ELEKTRO INSTALACIJED.   ELEKTRO INSTALACIJE 7.500,007.500,007.500,007.500,00

VSA DELA SKUPAJ brez DDVVSA DELA SKUPAJ brez DDVVSA DELA SKUPAJ brez DDVVSA DELA SKUPAJ brez DDV 266.838,56266.838,56266.838,56266.838,56

22 % DDV22 % DDV22 % DDV22 % DDV 58.704,4858.704,4858.704,4858.704,48

GRADBENO OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA SKUPAJ:GRADBENO OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA SKUPAJ:GRADBENO OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA SKUPAJ:GRADBENO OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA SKUPAJ: 325.543,04325.543,04325.543,04325.543,04
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A.REKAPITULACIJA GRADBENIH DELA.REKAPITULACIJA GRADBENIH DELA.REKAPITULACIJA GRADBENIH DELA.REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL

 I.  PREDDELA I.  PREDDELA I.  PREDDELA I.  PREDDELA 4.210,004.210,004.210,004.210,00

 II.  ODSTRANITVENA DELA II.  ODSTRANITVENA DELA II.  ODSTRANITVENA DELA II.  ODSTRANITVENA DELA 40.479,0040.479,0040.479,0040.479,00

III. ZIDARSKA DELAIII. ZIDARSKA DELAIII. ZIDARSKA DELAIII. ZIDARSKA DELA 37.498,0037.498,0037.498,0037.498,00

IV.  METEORNA KANALIZACIJAIV.  METEORNA KANALIZACIJAIV.  METEORNA KANALIZACIJAIV.  METEORNA KANALIZACIJA 13.597,5013.597,5013.597,5013.597,50

V. RAZNA DELAV. RAZNA DELAV. RAZNA DELAV. RAZNA DELA 2.197,502.197,502.197,502.197,50

VI. NEPREDVIDENA DELA* - 8 % VI. NEPREDVIDENA DELA* - 8 % VI. NEPREDVIDENA DELA* - 8 % VI. NEPREDVIDENA DELA* - 8 % 7.838,567.838,567.838,567.838,56

GRADBENA DELA  SKUPAJGRADBENA DELA  SKUPAJGRADBENA DELA  SKUPAJGRADBENA DELA  SKUPAJ 105.820,56105.820,56105.820,56105.820,56

*Razna manjša nepredvidena dela, ki bi se pojavila med gradnjo v vrednosti do 8 % vseh gradbenih del. Dela *Razna manjša nepredvidena dela, ki bi se pojavila med gradnjo v vrednosti do 8 % vseh gradbenih del. Dela *Razna manjša nepredvidena dela, ki bi se pojavila med gradnjo v vrednosti do 8 % vseh gradbenih del. Dela *Razna manjša nepredvidena dela, ki bi se pojavila med gradnjo v vrednosti do 8 % vseh gradbenih del. Dela 

morajo biti predhodno pisno naročena s strani predstavnika investitorja. Obračun po dejanskih stroških.morajo biti predhodno pisno naročena s strani predstavnika investitorja. Obračun po dejanskih stroških.morajo biti predhodno pisno naročena s strani predstavnika investitorja. Obračun po dejanskih stroških.morajo biti predhodno pisno naročena s strani predstavnika investitorja. Obračun po dejanskih stroških.
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A. GRADBENA DELAA. GRADBENA DELAA. GRADBENA DELAA. GRADBENA DELA

I. PREDDELAI. PREDDELAI. PREDDELAI. PREDDELA

Poz.Poz.Poz.Poz. OpisOpisOpisOpis EMEMEMEM
Predvidena Predvidena Predvidena Predvidena 

količinakoličinakoličinakoličina
Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Skupna cenaSkupna cenaSkupna cenaSkupna cena

01.01. Izvedba ureditve gradbišča; gradbiščna 

ograja (višine cca. 2 m, komplet s 

postavitvijo kovinskih palic, skupne dolžine 

okoli 100 m), označbe,  izvedba in zaščita 

prehodov v/iz gradbišča, ureditev 

prostorov za delavce in ustrezne deponije, 

vse v skladu z veljavno zakonodajo. Po 

končanih delih se odstranijo vsi provizoriji 

in teren gradbišča se očisti.

kpl 1,00 650,00 650,00

01.02. Izvedba zakoličbe obstoječih inštalacijskih

vodov, s strani upravljalcev.
 - vodovod, kanalizacija, elektrika kpl 1,00 400,00 400,00

01.03. Izdelava protiprašnih zaščit vključno z 

demontažo po končanih delih.

 - z mavčnokartonskimi ploščami, 

geotekstilom in PE folijo, vključno s 

podkonstrukcijo m2 30,00 20,00 600,00

 - s PE folijo m2 100,00 5,00 500,00

01.04. Kompletna zaščita vseh prostorov, ki so 

povezani z izvedbo del  in transportnih poti 

z zaščitnim materialom (pvc folija, filc oz. 

karton), vključno z končnim čiščenjem 

prostorov in poti.

kpl 1,00 1.000,00 1.000,00

01.05. Demontaža opreme iz prostorov, ki se 

preurejajo z iznosom na začasno deponijo 

in kasnejšo ponovno montažo / 

namestitvijo.

ocena ur 40,00 16,00 640,00

01.06. Odstranitev zunanje začasne strehe nad 

svetlobnim jaškom, vključno s 

podkonstrukcijo, tlorisne površine do 15 

m2. 

kpl 1,00 200,00 200,00
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01.07. Odstranitev grmičevja in dreves, pred 

svetlobnim jaškom, zaradi spravila 

odstranjenega materiala in kletnih 

prostorov.

 - grmičevje / drevesa do višine 5,0 m

kom 5,00 35,00 175,00

 - grmičevje / drevesa do višine 1,5 m

kom 3,00 15,00 45,00

PREDDELA SKUPAJ PREDDELA SKUPAJ PREDDELA SKUPAJ PREDDELA SKUPAJ 4.210,004.210,004.210,004.210,00
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II. ODSTRANITVENA  DELAII. ODSTRANITVENA  DELAII. ODSTRANITVENA  DELAII. ODSTRANITVENA  DELA

Poz.Poz.Poz.Poz. OpisOpisOpisOpis EMEMEMEM
Predvidena Predvidena Predvidena Predvidena 

količinakoličinakoličinakoličina
Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Skupna cenaSkupna cenaSkupna cenaSkupna cena

KLETNI PROSTORIKLETNI PROSTORIKLETNI PROSTORIKLETNI PROSTORI

02.01. Odstranitev vratnih kril

 - vel do 2 m2 kos 6,00 12,00 72,00

 - vel. od 2 do 4 m2 kos 10,00 16,00 160,00

02.02. Kompletna zaščita obstoječih vratnih 

podbojev oziroma celotnih vrat / steklenih 

sten z varti z geotekstilom, PE folija,..., 

vključno z odstranitvijo po končanih delih.

 - podboji za vrata velikosti do 2 m2 kos 6,00 12,00 72,00

 - podboji za vrata velikosti 2-4 m2 kos 10,00 15,00 150,00

 - celotna vrata velikosti 2-4 m2 kos 4,00 30,00 120,00

 - steklena stena z vrati velikosti nad 4 m2 kos 2,00 60,00 120,00

02.03. Odstranitev finalne talne obloge s 

pripadajočimi vogalnimi/nizkostenskimi 

obrobami.

 - linolej m2 102,50 6,00 615,00

02.04. Pazljiva odstranitev obstoječih tlakov, v 

sestavi: deloma finalni tlak (keramika s 

pripadajočo nizkostensko obrobo), estrih, 

toplotna izolacija, hidroizolacija…. vse do 

obstoječega podložnega betona v skupni 

debelini do 20 cm.

Paziti pri odstranitvi tlaka ob jaških, ki se ne 

odstranjujejo.

m2 160,00 22,00 3.520,00

02.05. Pazljiva odstranitev obstoječih 

kanalizacijskih cevi v tlaku, ki se odstrani, 

vključno z odrezom cevi na mestu, kjer se 

tlak ne odstrani.

Upoštevati je potrebno transporte ruševin iz objekta na gradbiščno deponijo,  nakladanje ruševin na kamion in odvoz na Upoštevati je potrebno transporte ruševin iz objekta na gradbiščno deponijo,  nakladanje ruševin na kamion in odvoz na Upoštevati je potrebno transporte ruševin iz objekta na gradbiščno deponijo,  nakladanje ruševin na kamion in odvoz na Upoštevati je potrebno transporte ruševin iz objekta na gradbiščno deponijo,  nakladanje ruševin na kamion in odvoz na 

razdaljo do 5 km z vsemi stroški na deponiji, transport vseh potrebnih materialov na lokacijo vgraditve ter vsa potrebna razdaljo do 5 km z vsemi stroški na deponiji, transport vseh potrebnih materialov na lokacijo vgraditve ter vsa potrebna razdaljo do 5 km z vsemi stroški na deponiji, transport vseh potrebnih materialov na lokacijo vgraditve ter vsa potrebna razdaljo do 5 km z vsemi stroški na deponiji, transport vseh potrebnih materialov na lokacijo vgraditve ter vsa potrebna 

podpiranja konstrukcij med izvedbo del.podpiranja konstrukcij med izvedbo del.podpiranja konstrukcij med izvedbo del.podpiranja konstrukcij med izvedbo del.

V ceni na enoto potrebno upoštevati odre za izvedbo del, vključno s premeščanjem med posameznimi fazami.V ceni na enoto potrebno upoštevati odre za izvedbo del, vključno s premeščanjem med posameznimi fazami.V ceni na enoto potrebno upoštevati odre za izvedbo del, vključno s premeščanjem med posameznimi fazami.V ceni na enoto potrebno upoštevati odre za izvedbo del, vključno s premeščanjem med posameznimi fazami.

Pri izvedbi rušitvenih del je potrebno upoštevati določbe Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.Pri izvedbi rušitvenih del je potrebno upoštevati določbe Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.Pri izvedbi rušitvenih del je potrebno upoštevati določbe Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.Pri izvedbi rušitvenih del je potrebno upoštevati določbe Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

Dodatne opombe:Dodatne opombe:Dodatne opombe:Dodatne opombe:
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Fekalna kanalizacija

 - cevi, premera do 160 mm m1 30,00 10,00 300,00

02.06. Pazljiva odstranitev obstoječih 

kanalizacijskih pokrovov, vključno z 

odstranitvijo zapolnitve v pokrovu (finalni 

tlak - keramika, linolej) ter priprave pokrova 

na ponovno uporabo oziroma vgradnjo 

novega finalnega tlaka.

 - kanalizacijski pokrovi - 60/60 kom 2,00 80,00 160,00

 - kanalizacijski pokrovi - 85/85 kom 1,00 100,00 100,00

02.07. Kompletna odstranitev spuščenega stropa - 

˝Armstrong strop ˝ , vključno z vsemi 

pripadajočimi elementi.

Pri odstranitvi paziti na obstoječe difuzorje 

vpiha in odsesa, ki se ne odstranjujejo. Le 

te začasno pritrditi na strop.

m2 135,00 15,00 2.025,00

02.08. Odstranitev stenske keramike. 

prostor K21 m2 30,00 5,50 165,00

02.09. Odstranitev nizkostenske obrobe iz 

keramike. 

prostor K15 m1 20,00 5,50 110,00

02.10. Pazljiva delna odstranitev obstoječe 

toplotne izolacije, ki je nameščena kot 

zaščita vertikalne hidroizolacije v širini do 

80 cm, z odrezom.

 - na obodnem zidu objekta, znotraj 

svetlobnega jaška, v višini do 80 cm m2 12,00 15,00 180,00

02.11. Pazljiva delna odstranitev obstoječe 

toplotnoizolativne fasade, z odrezom.

 - na obodnem zidu objekta, znotraj 

svetlobnega jaška, do višine okoli 50 cm 

nad finalnim tlakom jaška m2 7,00 15,00 105,00

02.12. Odstranitev tlakovanja - betonske plošče 

dimenzij 40/40 cm v svetlobnem jašku s 

pripadajočimi sloji, vse do nasipa.

m2 20,00 10,00 200,00
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02.13. Odstranitev drenažnega nasipa v 

svetlobnih jaških v debelini do 20 cm. 

Nivo notranjega tlaka in nivo zunanjega 

drenažnega nasipa poenotena.

m3 5,00 45,00 225,00

02.14. Začasni premet drenažnega nasipa zaradi 

izvedbe nove vertikalne hidroizolacije in 

toplotne izolacije na obodno steno objekta, 

znotraj svetlobnega jaška, vključno z 

razgrnitvijo po končanih delih.

m3 7,00 45,00 315,00

BALKONI / LOŽEBALKONI / LOŽEBALKONI / LOŽEBALKONI / LOŽE

02.15. Pazljiva odstranitev demontažne balkonske 

ograje in ograje lož z zaključnim lesenim 

ročajem, vključno z obnovo in ponovno 

montažo po dokončanih delih.

Ograja je jeklena, višine do 1,20 m, 

demontažna, sestavljena iz  spodnje in 

zgornje horizontalnega prečke ter vmesnih 

vertikal…vse izdelano iz ploščatega jekla. 

Kot zaključek na zgornji horizontalni prečki 

je nameščen lesen ročaj.

V ceni na enoto zajeti:

 - pazljivo demontažo ograje,

 - odstranitev obstoječega lesenega ročaja,

 - čiščenje, brušenje, odstranitev dotrajanih 

delov obstoječega opleska ograje, 

eventuelno popravilo razpok in drugih 

manjših poškodb,…kompletno vse kar bo 

zagotavljalo kvalitetno izvedbo končnega 

barvanja,

 - barvanje z barvo za kovine, primerno za 

zunanje prostore, v tonu kot obstoječa 

barva (temeljni premaz, vmesni premaz in 

pokrivni premaz).

Pri izbiri sistema premazov je potrebno 

upoštevati pričakovane pogoje v času 

izvedbe barvanja (temperatura, vlažnost 

zraka, priprava površin, itn.). Barvanje je 

potrebno izvesti v skladu z navodili 

proizvajalca premazov / barv.
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 - dobavo materiala in izdelavo novega 

lesenega ročaja - kot obstoječ ročaj 

(dimenzija in vrsta lesa)

 - ponovno montažo po dokončanih delih in 

obnovi ograje,

 - vsa pomožna dela, materiale in transporte.

m1 135,00 165,00 22.275,00

02.16. Odstranitev talne zaključne / odkapne 

obrobe izdelane iz pločevine, razvite širine 

do 30 cm.

m1 110,00 7,50 825,00

02.17. Pazljiva odstranitev tlakov na balkonih in 

ložah, v sestavi: finalni tlak (keramika s 

pripadajočo nizkostensko obrobo), estrih, 

toplotna izolacija, hidroizolacija…. vse do 

obstoječe armiranobetonske konstrukcije, 

v skupni debelini do 25 cm.

m2 200,00 20,00 4.000,00

02.18. Pazljiva delna odstranitev obstoječe 

toplotnoizolativne fasade, z odrezom.

 - na obodnih zidovih na balkonih/ložah, do 

višine okoli 50 cm nad finalnim tlakom 

balkona m2 60,00 15,00 900,00

 - na zunanjem robu balkona, višine do 40 

cm, m2 50,00 15,00 750,00

 - spodnja stran balkonov m2 52,00 15,00 780,00

ODPRTA TERASA (nad glavnim vhodom)ODPRTA TERASA (nad glavnim vhodom)ODPRTA TERASA (nad glavnim vhodom)ODPRTA TERASA (nad glavnim vhodom)

02.19. Odstranitev zidne obrobe izdelane iz 

pločevine, razvite širine do 30 cm.

m1 3,00 7,50 22,50

02.20. Odstranitev obrobe parapetnega zidu 

terase izdelane iz pločevine vključno z talno 

poglobitvijo za odtok meteorne vode, 

skupne razvite širine do 120 cm.

m1 10,00 15,00 150,00
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02.21. Pazljiva odstranitev demontažne ograje 

terase, vključno z obnovo in ponovno 

montažo po dokončanih delih.

Ograja je jeklena, višine do 1,00 m, 

demontažna, sestavljena iz  stebrov 

izdelanih iz ploščatega železa ter 

horizontalnih prečk okroglega premera…. 

Kot zaključek je nameščen ročaj okroglega 

premera.

V ceni na enoto zajeti:

 - pazljivo demontažo ograje,

 - čiščenje, brušenje, odstranitev dotrajanih 

delov obstoječega opleska, eventuelno 

popravilo razpok in drugih manjših 

poškodb,…kompletno vse kar bo 

zagotavljalo kvalitetno izvedbo končnega 

barvanja,

 - barvanje z barvo za kovine, primerno za 

zunanje prostore, v tonu kot obstoječa 

barva (temeljni premaz, vmesni premaz in 

pokrivni premaz).

Pri izbiri sistema premazov je potrebno 

upoštevati pričakovane pogoje v času 

izvedbe barvanja (temperatura, vlažnost 

zraka, priprava površin, itn.). Barvanje je 

potrebno izvesti v skladu z navodili 

proizvajalca premazov / barv.

 - ponovno montažo po dokončanih delih in 

obnovi ograje,

 - vsa pomožna dela, materiale in transporte.

m1 10,00 100,00 1.000,00

02.22. Odstranitev obstoječe finalne obloge 

terase (tesnilna folija) z vsemi ostalimi 

pripadajočimi sloji (geotekstil, toplotna 

izolacija, estrih, hidroizolacije,…) vse do 

obstoječe armiranobetonske plošče, v 

skupni debelini do 25 cm.

m2 25,00 20,00 500,00

02.23. Pazljiva delna odstranitev obstoječe 

toplotnoizolativne fasade, z odrezom.

 - na obodnih zidovih ob terasi, do višine okoli 

30 cm nad finalnim tlakom terase m2 5,00 15,00 75,00

 - na zunanjem parapetnem zidu terase, 

višine do 50 cm. m2 5,00 15,00 75,00
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02.24. Odstranitev obstoječe linijske rešetke z 

kanaleto, dolžine do 1,5 m, z vsemi 

pripadajočimi elementi (cevi, kolena,…)

kpl 1,00 100,00 100,00

02.25. Odstranitev obstoječega spuščenega 

suhomontažnega stropa v prostoru 

zimskega vrta (po teraso), vključno z vsemi 

pripadajočimi sloji (toplotno izolacijo, 

parno oviro,…).

Pri odstranitvi paziti na obstoječe kanale 

instalacij, ki se ohranijo.

m2 25,00 12,50 312,50

ODSTRANITVENA DELA SKUPAJ ODSTRANITVENA DELA SKUPAJ ODSTRANITVENA DELA SKUPAJ ODSTRANITVENA DELA SKUPAJ EUREUREUREUR 40.479,0040.479,0040.479,0040.479,00
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III. ZIDARSKA DELAIII. ZIDARSKA DELAIII. ZIDARSKA DELAIII. ZIDARSKA DELA

Dodatne opombe:Dodatne opombe:Dodatne opombe:Dodatne opombe:

Poz.Poz.Poz.Poz. OpisOpisOpisOpis EMEMEMEM
Predvidena Predvidena Predvidena Predvidena 

količinakoličinakoličinakoličina
Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Skupna cenaSkupna cenaSkupna cenaSkupna cena

KLETNI PROSTORIKLETNI PROSTORIKLETNI PROSTORIKLETNI PROSTORI

03.01. Dobava materiala in izvedba dvoslojne  

horizontalne hidroizolacije na obstoječ 

podložni beton/pasovne temelje,  v sestavi: 

 - priprava/čiščenje površine obstoječega 

podložnega betona / pasovnih temeljev,

 - 1× hladni, kontaktni, bitumenski premaz 

(kot npr. IBITOL ali enakovredno) na suho in 

brezprašno površino,

 - 2x varjeni bitumenski trakovi (kot npr. 

IZOTEKT P4 plus ali enakovredno), debeline 

4mm, varjen po celi površini, položeni na 

preklop minimalno 10 cm. 

Z vsemi pomožnimi deli in transporti. v ceni 

na enoto zajeti tudi dobava in polaganje 

trikotnih letev na prehodih hidroizolacije iz 

horizontalne na vertikalno površino, 

oziroma pri spremembi nivoja horizontalne 

hidroizolacije. 

Polaganje v skladu z navodili proizvajalca. 

Upoštevana neto površina, brez preklopov.

m2 160,00 38,00 6.080,00

03.02. Dobava materiala in izdelava stika - 

navezave nove horizontalne hidroizolacije z 

obstoječo, vključno z predhodnim 

čiščenjem obstoječe  hidroizolacije ter 

zalivanjem stika z vročim bitumnom.

m1 215,00 15,00 3.225,00

Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca materiala.Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca materiala.Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca materiala.Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca materiala.

V ceni na enoto potrebno upoštevati odre za izvedbo del, vključno s premeščanjem med posameznimi fazami.V ceni na enoto potrebno upoštevati odre za izvedbo del, vključno s premeščanjem med posameznimi fazami.V ceni na enoto potrebno upoštevati odre za izvedbo del, vključno s premeščanjem med posameznimi fazami.V ceni na enoto potrebno upoštevati odre za izvedbo del, vključno s premeščanjem med posameznimi fazami.

Izvajalec izolacijskih del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike za predvideno hidro in toplotno izolacijo. Izvajalec izolacijskih del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike za predvideno hidro in toplotno izolacijo. Izvajalec izolacijskih del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike za predvideno hidro in toplotno izolacijo. Izvajalec izolacijskih del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike za predvideno hidro in toplotno izolacijo. 

Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec predložiti tehnične liste.Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec predložiti tehnične liste.Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec predložiti tehnične liste.Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec predložiti tehnične liste.
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03.03. Dobava materiala in izvedba dvoslojne  

vertikalne hidroizolacije na obodne zasute 

zidove v območju svetlobnih jaškov,  v 

sestavi: 

 - 1× hladni, kontaktni, bitumenski premaz 

(kot npr. Fragmat IBITOL ali enakovredno) 

na suho in brezprašno površino,

 - 2× varjeni bitumenski trakovi (kot npr. 

Fragmat IZOTEKT P4 plus ali enakovredno), 

položeni na preklop minimalno 10 cm. 

V ceni na enoto zajeti vsa pomožna dela in 

transporte.  

Polaganje v skladu z navodili proizvajalca. 

Upoštevana neto tlorisna površina, brez 

preklopov.

Vertikalni zaključki hidroizolacije morajo 

segati do višine minimalno 20-30 cm nad 

koto okolnega urejenega terena vključno z  

zaščito z zaključno letvijo.

 - Upoštevan nov pas hidroizolacije v širini 1,0 

m m2 15,00 36,00 540,00

03.04. Dobava materiala in izdelava vertikalne 

hidroizolacije - zaključki na alu elemente : 

samolepilni trakovi (kot npr. IZOSELF PE 

plus R ali enakovredno), širine do 33 cm, 

komplet s pripravo podlage,  z vsemi 

pomožnimi deli in transporti.

m1 18,00 12,00 216,00

03.05. Dobava materiala in izdelava armiranega 

cementnega estriha v sestavi: 

 - mikroarmiran cementni estrih deb. 6-7 cm, 

armiran z PP vlakni,

 - toplotna izolacija iz izolacijskih plošč iz 

ekspandiranega polistirena, debeline 8 cm 

(kot npr. Fragmat EPS 100 ali 

enakovredno).

V ceni na enoto zajeti tudi obstenski 

dilatacijski trak in obdelavo površine za 

polaganje finalnega tlaka, vključno z vsemi 

pomožnimi deli in transporti. 

m2 160,00 30,00 4.800,00
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03.06. Dobava in polaganje toplotne izolacije, kot 

zaščita novo izvedene vertikalne 

hidroizolacije (zasuti deli obodnega zidu 

objekta, v svetlobnem jašku), iz 

ekstrudiranega polistirena (kot npr. 

FRAGMAT XPS 300 GL ali enakovreden 

material) v debelini 8 cm (kot obstoječa 

odstranjena toplotna izolacija), z vsemi 

pomožnimi deli in transporti. 

Toplotno izolacijo je potrebno na že 

izvedeno hidroizolacijo lepiti oziroma 

pritrjevanje izvesti po navodilih proizvajalca 

materiala.

m2 10,00 20,00 200,00

03.07. Dobava in polaganje gombaste folije kot 

zaščita novo nameščene vertikalne 

toplotne izolacije, z pomožnimi deli in 

transporti. Paziti na ustrezen preklop nove 

in obstoječe gombaste folije.

m2 10,00 3,00 30,00

03.08. Razna manjša dela - pomoč obrtnikom in  

instalaterjem, obračun v režiji. Dela morajo 

biti predhodno pisno naročena s strani 

predstavnika naročnika.

KV ur ur 30,00 18,00 540,00

PK ur ur 30,00 16,00 480,00

material (ocena 20% od vrednosti dela) eur 1,00

03.09. Dobava vsega potrebnega materiala in 

izdelava premaza tal in sten dvigalnega 

jaška do višine okvirno 1,0 m nad 

pohodnim nivojem kleti z dvokomponentno 

elastično vodotesno maso (kot npr. 

Murexin Hidrostop Elastik ali enakovredno), 

vključno z predhodnim čiščenjem površin.

Predhodno preveriti, če je predviden 

premaz kompatibilen z obstoječo podlago. 

V ceni na enoto zajeti tudi predhodno 

čiščenje obstoječih površin. Paziti na 

obdelavo vseh stikov medsebojno 

pravokotnih ravnin.

K02 m2 40,00 18,00 720,00
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03.10. Izdelava prebojev za instalacije v obstoječih 

zidovih debeline 25 cm, vključno z 

zametom po končanih delih ter ostalimi 

pomožnimi deli, materiali in transporti. 

 - pravokotnega / okroglega prereza s 

površino do 0,05 m2 kom 4,00 50,00 200,00

03.11. Dobava materiala in izdelava zametov 

instalacijskih utorov, z vsemi pomožnimi 

deli, materiali in transporti. 

 - dimenzij do 11/12 cm m1 30,00 22,50 675,00

BALKONI / LOŽEBALKONI / LOŽEBALKONI / LOŽEBALKONI / LOŽE

03.12. Dobava materiala in izvedba horizontalne 

hidroizolacije na obstoječe medetažne 

armiranobetonske konstrukcije vključno z 

vertikalnimi zaključki višine do 0,6 m,  v 

sestavi: 

 - priprava/čiščenje površine obstoječega 

armiranobetonske konstrukcije,

 - 1× hladni, kontaktni, bitumenski premaz 

(kot npr. IBITOL ali enakovredno) na suho in 

brezprašno površino,

 - 2x oziroma 1× varjeni bitumenski trakovi 

(kot npr. IZOTEKT P4 plus ali enakovredno), 

debeline 4mm, varjen po celi površini, 

položeni na preklop minimalno 10 cm. 

Z vsemi pomožnimi deli in transporti. v ceni 

na enoto zajeti tudi dobava in polaganje 

trikotnih letev na prehodih hidroizolacije iz 

horizontalne na vertikalno površino, 

oziroma pri spremembi nivoja horizontalne 

hidroizolacije. 

Polaganje v skladu z navodili proizvajalca. 

Upoštevana neto površina, brez preklopov.

 - lože (nad notranjimi bivalnimi prostori), 

dvoslojna horizontalna hidroizolacija m2 125,00 36,00 4.500,00

 - lože in balkoni, ostalo, enoslojna 

horizontalna hidroizolacija m2 145,00 18,00 2.610,00
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03.13. Dobava materiala in izdelava vertikalne 

hidroizolacije - zaključki na alu elemente : 

samolepilni trakovi (kot npr. IZOSELF PE 

plus R ali enakovredno), širine do 33 cm, 

komplet s pripravo podlage,  z vsemi 

pomožnimi deli in transporti.

m1 60,00 12,00 720,00

03.14. Dobava materiala in izdelava armiranega 

cementnega estriha v sestavi: 

 - mikroarmiran cementni estrih deb. 6-7 cm, 

armiran z PP vlakni,

 - toplotna izolacija iz izolacijskih plošč iz 

ekspandiranega polistirena v naklonu, 

debeline 8-12 cm (kot npr. Fragmat EPS 

naklonske plošče ali enakovredno).

V ceni na enoto zajeti tudi obstenski 

dilatacijski trak in obdelavo površine za 

polaganje finalnega tlaka, vključno z vsemi 

pomožnimi deli in transporti. 

m2 200,00 35,00 7.000,00

03.15. Dobava materiala in izdelava premaza 

estriha in stikajočih vertikalnih površin, 

pred polaganjem keramike,  z 

dvokomponentno elastično vodotesno 

maso (kot npr. Murexin, Hidrostop Elastik 

ali enakovredno).

Predhodno preveriti, če je predviden 

premaz kompatibilen z obstoječo podlago. 

V ceni na enoto zajeti tudi predhodno 

čiščenje obstoječih površin. Paziti na 

obdelavo vseh stikov medsebojno 

pravokotnih ravnin.

V ceni na enoto zajeti tudi vsa pomožna 

dela in transporte.

m2 230,00 18,00 4.140,00

ODPRTA TERASA (nad glavnim vhodom)ODPRTA TERASA (nad glavnim vhodom)ODPRTA TERASA (nad glavnim vhodom)ODPRTA TERASA (nad glavnim vhodom)

03.16. Dobava materiala in izvedba horizontalne 

hidroizolacije na obstoječo medetažno 

armiranobetonsko konstrukcijo vključno z 

vertikalnimi zaključki,  v sestavi: 
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 - priprava/čiščenje površine obstoječega 

armiranobetonske konstrukcije,

 - 1× hladni, kontaktni, bitumenski premaz 

(kot npr. IBITOL ali enakovredno) na suho in 

brezprašno površino,

 - 1x varjeni bitumenski trakovi (kot npr. 

IZOTEKT P4 plus ali enakovredno), debeline 

4mm, varjen po celi površini, položeni na 

preklop minimalno 10 cm. 

Z vsemi pomožnimi deli in transporti. v ceni 

na enoto zajeti tudi dobava in polaganje 

trikotnih letev na prehodih hidroizolacije iz 

horizontalne na vertikalno površino, 

oziroma pri spremembi nivoja horizontalne 

hidroizolacije. 

Polaganje v skladu z navodili proizvajalca. 

Upoštevana neto površina, brez preklopov.

m2 40,00 18,00 720,00

03.15. Dobava materiala in izdelava vertikalne 

hidroizolacije - zaključki na alu elemente : 

samolepilni trakovi (kot npr. IZOSELF PE 

plus R ali enakovredno), širine do 33 cm, 

komplet s pripravo podlage,  z vsemi 

pomožnimi deli in transporti.

m1 8,50 12,00 102,00

ZIDARSKA DELA SKUPAJZIDARSKA DELA SKUPAJZIDARSKA DELA SKUPAJZIDARSKA DELA SKUPAJ EUREUREUREUR 37.498,0037.498,0037.498,0037.498,00
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IV. KANALIZACIJAIV. KANALIZACIJAIV. KANALIZACIJAIV. KANALIZACIJA

Dodatne opombe:Dodatne opombe:Dodatne opombe:Dodatne opombe:

Poz.Poz.Poz.Poz.
OpisOpisOpisOpis

EMEMEMEM
Predvidena Predvidena Predvidena Predvidena 

količinakoličinakoličinakoličina
Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Skupna cenaSkupna cenaSkupna cenaSkupna cena

KLETNI PROSTORIKLETNI PROSTORIKLETNI PROSTORIKLETNI PROSTORI

Zunanja meteorna kanalizacijaZunanja meteorna kanalizacijaZunanja meteorna kanalizacijaZunanja meteorna kanalizacija

04.01. Ročni izkop  za izdelavo ponikovalnice in 

črpnega jaška v svetlobnem jašku v terenu 

III. ktg., globine do 1,50m, s spravilom 

izkopanega materiala na gradbiščno 

deponijo ter  končnim zasipom / obsipom v 

plasteh z izkopanim materialom, vključno z 

transportom iz gradbiščne deponije do 

mesta vgradnje ter razstiranjem, 

utrjevanjem in planiranjem.

m3 12,00 55,00 660,00

04.02. Dobava vsega potrebnega materiala in 

izdelava ponikovalnice v svetlobnem jašku 

(pred črpnim jaškom).    

Ponikovalnica je izdelana iz perforirane 

betonske cevi.  Dno ponikovalnice naj bo 

odprto. Prostor za cevjo zapolniti z zasipom 

frakcije 16/32 mm, obdanim s PP polstjo.

V ceni zajeti izvedbo vseh priklopov cevi in 

nerjavni (LTŽ) pokrov dimenzij 60/60 cm,  z 

izdelavo betonskega obroča in 

razbremenilne AB plošče dim. 60/60 cm za 

obtežbo 15 kN, z vsem materialom,  

pomožnimi deli in transporti. 

 - premer cevi 60 cm, globine do 1,5 m kpl 2,00 1.000,00 2.000,00

Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalcev posameznih materialov.Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalcev posameznih materialov.Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalcev posameznih materialov.Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalcev posameznih materialov.

Glej še ostale opombe!!!!Glej še ostale opombe!!!!Glej še ostale opombe!!!!Glej še ostale opombe!!!!

Obračun izvršenih količin predstavlja neto izkopane količine v raščenem stanju.Obračun izvršenih količin predstavlja neto izkopane količine v raščenem stanju.Obračun izvršenih količin predstavlja neto izkopane količine v raščenem stanju.Obračun izvršenih količin predstavlja neto izkopane količine v raščenem stanju.

Odvoz izkopanega materiala v ponudbeni ceni upoštevati s faktorjem razstiranja (1,25). Za lokacijo deponije izkopanega Odvoz izkopanega materiala v ponudbeni ceni upoštevati s faktorjem razstiranja (1,25). Za lokacijo deponije izkopanega Odvoz izkopanega materiala v ponudbeni ceni upoštevati s faktorjem razstiranja (1,25). Za lokacijo deponije izkopanega Odvoz izkopanega materiala v ponudbeni ceni upoštevati s faktorjem razstiranja (1,25). Za lokacijo deponije izkopanega 

materiala se je potrebno predhodno dogovoriti z investitorjem.materiala se je potrebno predhodno dogovoriti z investitorjem.materiala se je potrebno predhodno dogovoriti z investitorjem.materiala se je potrebno predhodno dogovoriti z investitorjem.

Zasipavanje je potrebno izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja posebej tako, da je posedanje materiala zmanjšano na Zasipavanje je potrebno izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja posebej tako, da je posedanje materiala zmanjšano na Zasipavanje je potrebno izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja posebej tako, da je posedanje materiala zmanjšano na Zasipavanje je potrebno izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja posebej tako, da je posedanje materiala zmanjšano na 

minimum. minimum. minimum. minimum. 

Pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati vse potrebne transporte z vsemi stroški, transport vseh potrebnih materialov na Pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati vse potrebne transporte z vsemi stroški, transport vseh potrebnih materialov na Pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati vse potrebne transporte z vsemi stroški, transport vseh potrebnih materialov na Pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati vse potrebne transporte z vsemi stroški, transport vseh potrebnih materialov na 

lokacijo vgraditve ter vsa potrebna podpiranja med izvedbo del.lokacijo vgraditve ter vsa potrebna podpiranja med izvedbo del.lokacijo vgraditve ter vsa potrebna podpiranja med izvedbo del.lokacijo vgraditve ter vsa potrebna podpiranja med izvedbo del.
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04.03. Dobava materiala in kompletna izdelava 

črpnega jaška v svetlobnem jašku.

Debelina sten in talne plošče jaška 15 cm.

Notranja dimenzija jaška 0,6/0,6 m in 

globine 0,8 m.

Zunanja dimenzija jaška 0,9/0,9 m in 

globine 0,95 m.

V ceni na enoto zajeti:

 - vodotesen beton talne plošče in sten jaška  

0,5 m3, armatura 50 kg, opaž: enostranski 

višine 15 cm 4,0 m in dvostranski opaž sten 

jaška 5,0 m2,

 - na stiku talna plošča - stena  potrebno 

najprej nanesti premaz s cementno 

vodotesno maso (kot npr. Murexin 

Hidrostop ali enakovredno) - 1 m2 in 

položiti nabrekajoči tesnilni trak (kot npr. 

Sika Swell tesnilni trak ali enakovredno) - 

4m,

 - nerjavni (LTŽ) pokrov dimenzij 60/60 cm,  z 

izdelavo betonskega obroča in 

razbremenilne AB plošče, za obtežbo 15 

kN,

 - izdelavo vseh potrebnih odprtin v stenah 

jaška za dovod in odvod cevi  (2 kom 

premera ¤ 60-125 mm),

 - sidranje jaška v obstoječe 

armiranobetonske stene svetlobnega jaška 

s sidrnimi armaturnimi palicami ¤12 mm - 4 

kom / steno, vključno z vrtanjem lukenj ¤14 

ter njihovim čiščenjem in odpraševanjem, 

vlepljanjem U-sider ¤12 mm, ki so 

povezana za armaturo jaška. Za vlepljanje 

uporabiti dvokomponentno epoksidno 

malto.

 - vse potrebne materiale, dela 

(armiranobetonska, tesarska, zidarska...) in 

transporte.

črpni jašek v svetlobnem jašku kpl 2,00 1.500,00 3.000,00

A IV. 21



Sanacija Koroškega doma starostnikov Slovenj Gradec; ID 1239444, po neurju in poplavah 4.avgusta 2023

04.04. Ročni izkop jarkov in jaškov ter odkop ob 

obstoječih jaških javne kanalizacije ter ob 

morebitnih drugih obstoječih vodih 

oziroma križanjih vodov, v terenu III. ktg., 

okvirne globine do 1,50m.  V ceni na enoto 

upoštevati da se ves izkopani material 

skladišči na gradbiščni deponiji za kasnejši 

obsip/zasip ob obstoječih jaških, vodih,..

m3 30,00 40,00 1.200,00

04.05. Ročno planiranje dna izkopanih jarkov in 

jame v predpisanem padcu.

m2 10,00 3,00 30,00

04.06. Dobava in polaganje  gladkih PVC - UK 

kanalizacijskih cevi na peščeno podlago 

deb. 10 cm v predpisanem padcu in obsip s 

peskom v deb. 10 cm nad temenom cevi, 

komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim 

materialom in fazonskimi kosi (stiki cevi 

morajo biti vodotesni). V primeru, da se 

cevi polagajo pod povozno površino je le-te 

potrebno obbetonirati oziroma se način 

vgradnje cevi izvede po navodilih 

proizvajalca. 

 - PVC (SN8) fi 160 m1 20,00 25,00 500,00

04.07. Dobava in vgradnja umirjevalnega 

revizijskega kanalizacijskega jaška (kot npr. 

Zagožen ali enakovredno), globine do 1,5 

m, vključno z nerjavnim (LTŽ) pokrovom 

dimenzij 60/60 cm,  z izdelavo betonskega 

obroča in razbremenilne AB plošče dim. 

60/60 cm za obtežbo 15 kN.

V ceni na enoto zajeti še:

 - izdelavo vseh priklopov in zatesnitev,

 - izdelavo ležišča jaška iz betona C12/15 

debeline 10 cm

 - dobavo materiala 4/8 mm in obsip jaška po 

plasteh  in komprimacijo z lahkimi 

komprimacijskimi sredstvi v širini min. 0,50 

m od zunanjega oboda, 

 - vsa pomožna dela, ves material in 

transporte.

a./ jašek z enim vtokom in enim iztokom kos 1,00 1.350,00 1.350,00
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b./ jašek z dvema vtokoma in enim iztokom

kos 1,00 1.500,00 1.500,00

04.08. Pazljiva izdelava prebojev v obstoječi 

armiranobetonski steni svetlobnega jaška 

za namestitev cevi od vodne črpalke do 

jaška, vključno z vsemi potrebnimi 

materiali, pomožnimi deli in transporti ter  

tesnenji.

 - preboj okroglega prereza ¤ 90 mm, 

debelina AB stene 20 cm kom 2,00 100,00 200,00

04.09. Izdelava vodotesnih priklopov na obstoječe  

jaške komplet z napravo preboja v steni 

jaški ter z vsem potrebnim pomožnim in 

tesnilnim materialom, fazonskimi kosi, 

vsemi ostalimi pomožnimi deli in transporti.

kos 1,00 125,00 125,00

04.10. Odstranitev obstoječega asfalta v debelini 

do 10 cm vključno z rezanjem asfalta (15 

m) in odstranitvijo robnikov (6m).

m2 10,00 25,00 250,00

04.11. Dobava in polaganje betonskih robnikov, 

vključno z izdelavo betonskih temeljev iz 

betona C20/25, fugiranjem stikov in vsemi 

potrebnimi zemeljskimi deli - izkopi in 

zasipi.

 - - - - betonski robniki, dimenzij 15/25/100 cm, 

polaganje robnikov: ravno m1 3,00 25,00 75,00

 - - - - betonski robniki - lamele, dimenzij 

6/25/100 cm, polaganje robnikov: ravno

m1 3,00 25,00 75,00

04.12. Dobava in izdelava krpanja asfalta (pločnik 

in cesta), vključno z dobavo materiala in 

napravo premaza na stiku z obstoječim 

asfaltom. 

 -  AC 8 surf B 50/70 A3  v debelini 3 cm 

 -  AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm

m2 10,00 40,00 400,00
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04.13. Ročno planiranje terena in sejanje travnega 

semena na planirane površine, vključno z 

dodatkom naravnega gnojila.

m2 30,00 3,50 105,00

Notranja fekalna kanalizacijaNotranja fekalna kanalizacijaNotranja fekalna kanalizacijaNotranja fekalna kanalizacija

Glej strojne instalacije!!!

OstaloOstaloOstaloOstalo

04.14. Dobava materiala in kompletna izdelava 

črpnega jaška v kletnem prostoru K11.

Debelina sten in talne plošče jaška 15 cm.

Notranja dimenzija jaška 0,6/0,6 m in 

globine 0,8 m.

V ceni na enoto zajeti:

 - zunanji AB del črpnega jaška - beton 1,1 

m3, armatura 70 kg, opaž: enostranski 5,5 

m, dvostranski 10,5 m2,

 - horizontalna in vertikalna hidroizolacija 

znotraj zunanjega AB dela črpnega jaška, 

vključno z izvedbo polkrožne zaokrožitve iz 

cementne malte  na prehodih hidroizolacije 

iz horizontalne na vertikalno površino ali 

obratno, zaradi blagega krivljenja 

hidroizolacijskih materialov ter navezavo na 

horizontalno hidroizolacijo pod tlakom 

prostora K11 - okvirno 6 m2,

 - zaščito horizontalne in vertikalne 

hidroizolacijo z toplotno izolacijo iz 

ekstrudiranega polistirena (kot npr. 

Fragmat XPS 300 ali enakovredno), 

debeline 3 cm - okvirno 6 m2,

 - notranji AB del črpnega jaška - beton 0,6 

m3, armatura 45 kg, opaž: enostranski 4,0 

m, dvostranski 6,0 m2,

 - smradotesni oljni pokrov dimenzij 60/60/10 

cm,  iz nerjavnega materiala  z izdelavo 

betonskega obroča in razbremenilne AB 

plošče ter betonskega polnila v pokrov iz 

betona C 25/30 komplet z betonom, 

armaturo in opažem, pripravljen za 

oblaganje s finalnim tlakom,
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 - vse potrebne materiale, dela (zemeljska, 

armiranobetonska, tesarska, zidarska...) in 

transporte.

črpni jašek kletnem prostoru K11, pred 

stekleno steno kpl 1,00 2.000,00 2.000,00

04.15. Nakladanje odvečnega izkopanega 

materiala na kamion in odvoz na krajevno 

deponijo na razdalji do 10 km vključno s 

plačilom takse in vsemi stroški.

m3 15,00 8,50 127,50

KANALIZACIJA SKUPAJKANALIZACIJA SKUPAJKANALIZACIJA SKUPAJKANALIZACIJA SKUPAJ EUREUREUREUR 13.597,5013.597,5013.597,5013.597,50
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V. RAZNA DELAV. RAZNA DELAV. RAZNA DELAV. RAZNA DELA

Poz.Poz.Poz.Poz. OpisOpisOpisOpis EMEMEMEM
Predvidena Predvidena Predvidena Predvidena 

količinakoličinakoličinakoličina
Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Skupna cenaSkupna cenaSkupna cenaSkupna cena

05.01. Dobava, montaža in demontaža lahkih

premičnih delovnih odrov. Obračun po

enkratni neto površini stropa objekta,

neodvisno od števila postavljanj oziroma

premikov odra ali večjega števila odrov na

kolesih. V ceni je potrebno zajeti tudi vsa

pomožna dela in transporte.

 - višine do 2,0 m m2 210,00 6,00 1.260,00

05.02. Čiščenje prostorov med prenovo (obračun 

po m2  tlorisne površine )

a./ notranje površine - klet m2 160,00 2,50 400,00

b./ zunanja površine - balkoni in lože m2 215,00 2,50 537,50

RAZNA DELA SKUPAJ RAZNA DELA SKUPAJ RAZNA DELA SKUPAJ RAZNA DELA SKUPAJ EUREUREUREUR 2.197,502.197,502.197,502.197,50

Glej splošne opombe!!!Glej splošne opombe!!!Glej splošne opombe!!!Glej splošne opombe!!!

Dodatne opombe:Dodatne opombe:Dodatne opombe:Dodatne opombe:
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B.REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DELB.REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DELB.REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DELB.REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL

I.    KROVSKO-KLEPARSKA DELA I.    KROVSKO-KLEPARSKA DELA I.    KROVSKO-KLEPARSKA DELA I.    KROVSKO-KLEPARSKA DELA 9.070,009.070,009.070,009.070,00

II.   SUHOMONTAŽNA DELA II.   SUHOMONTAŽNA DELA II.   SUHOMONTAŽNA DELA II.   SUHOMONTAŽNA DELA 11.555,0011.555,0011.555,0011.555,00

III.   KERAMIČARSKA  DELA III.   KERAMIČARSKA  DELA III.   KERAMIČARSKA  DELA III.   KERAMIČARSKA  DELA 28.722,5028.722,5028.722,5028.722,50

VI.   TLAKARSKA DELA VI.   TLAKARSKA DELA VI.   TLAKARSKA DELA VI.   TLAKARSKA DELA 7.517,507.517,507.517,507.517,50

V.   SLIKOPLESKARSKA DELA V.   SLIKOPLESKARSKA DELA V.   SLIKOPLESKARSKA DELA V.   SLIKOPLESKARSKA DELA 9.725,009.725,009.725,009.725,00

VI.   NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO in OBLOGEVI.   NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO in OBLOGEVI.   NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO in OBLOGEVI.   NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO in OBLOGE 20.660,0020.660,0020.660,0020.660,00

VII.   FASADAVII.   FASADAVII.   FASADAVII.   FASADA 40.225,0040.225,0040.225,0040.225,00

VIII.   RAZNA DELAVIII.   RAZNA DELAVIII.   RAZNA DELAVIII.   RAZNA DELA 1.000,001.000,001.000,001.000,00

IX.   NEPREDVIDENA DELA* - 8% IX.   NEPREDVIDENA DELA* - 8% IX.   NEPREDVIDENA DELA* - 8% IX.   NEPREDVIDENA DELA* - 8% 10.278,0010.278,0010.278,0010.278,00

OBRTNIŠKA DELA  SKUPAJOBRTNIŠKA DELA  SKUPAJOBRTNIŠKA DELA  SKUPAJOBRTNIŠKA DELA  SKUPAJ 138.753,00138.753,00138.753,00138.753,00

*Razna manjša nepredvidena dela, ki bi se pojavila med gradnjo v vrednosti do 8 % vseh obrtniških del. Dela *Razna manjša nepredvidena dela, ki bi se pojavila med gradnjo v vrednosti do 8 % vseh obrtniških del. Dela *Razna manjša nepredvidena dela, ki bi se pojavila med gradnjo v vrednosti do 8 % vseh obrtniških del. Dela *Razna manjša nepredvidena dela, ki bi se pojavila med gradnjo v vrednosti do 8 % vseh obrtniških del. Dela 

morajo biti predhodno pisno naročena s strani predstavnika investitorja. Obračun po dejanskih stroških.morajo biti predhodno pisno naročena s strani predstavnika investitorja. Obračun po dejanskih stroških.morajo biti predhodno pisno naročena s strani predstavnika investitorja. Obračun po dejanskih stroških.morajo biti predhodno pisno naročena s strani predstavnika investitorja. Obračun po dejanskih stroških.
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B. OBRTNIŠKA DELAB. OBRTNIŠKA DELAB. OBRTNIŠKA DELAB. OBRTNIŠKA DELA

I.KROVSKO-KLEPARSKA DELAI.KROVSKO-KLEPARSKA DELAI.KROVSKO-KLEPARSKA DELAI.KROVSKO-KLEPARSKA DELA

Dodatne opombe:Dodatne opombe:Dodatne opombe:Dodatne opombe:

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

Poz.Poz.Poz.Poz. OpisOpisOpisOpis EMEMEMEM
Predvidena Predvidena Predvidena Predvidena 

količinakoličinakoličinakoličina
Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Skupna cenaSkupna cenaSkupna cenaSkupna cena

BALKONI / LOŽEBALKONI / LOŽEBALKONI / LOŽEBALKONI / LOŽE

01.01. Dobava, izdelava in montaža  ravne odkapne 

obrobe iz Alu barvne pločevine, deb. 0,7 mm, 

r.š. do 30 cm.  Odkapna pločevina mora biti 

nameščena pod finalni tlak - keramiko, odkap 

vsaj 3 cm.

Barvo prilagoditi barvi keramike ali ostalim 

obrobam…oziroma jo določi projektant ali 

naročnik.

m1 110,00 30,00 3.300,00

ODPRTA TERASA (nad glavnim vhodom)ODPRTA TERASA (nad glavnim vhodom)ODPRTA TERASA (nad glavnim vhodom)ODPRTA TERASA (nad glavnim vhodom)

01.02. Dobava materiala in polaganje toplotne 

izolacije v naklonu iz ekspandiranega 

polistirena (kot npr. Fragmat EPS 200 ali 

enakovredno) na predhodno položeno 

horizontalno hidroizolacijo, vključno z vsemi 

pomožnimi deli, materiali in transporti. 

Najprej položiti toplotno izolacijo v debelini 

10 cm, nato sledi polaganje toplotne izolacije 

v naklonu.

 - skupna deb. 12 - 18 cm m2 25,00 55,00 1.375,00

prevoz vsega materiala na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na prevoz vsega materiala na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na prevoz vsega materiala na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na prevoz vsega materiala na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na 

gradbišču,gradbišču,gradbišču,gradbišču,

odre za izvedbo del, vključno s premeščanjem med posameznimi fazami.odre za izvedbo del, vključno s premeščanjem med posameznimi fazami.odre za izvedbo del, vključno s premeščanjem med posameznimi fazami.odre za izvedbo del, vključno s premeščanjem med posameznimi fazami.

Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke s strani proizvajalca materiala.Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke s strani proizvajalca materiala.Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke s strani proizvajalca materiala.Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke s strani proizvajalca materiala.

Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.

V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:

snemanje potrebnih izmer na objektu,snemanje potrebnih izmer na objektu,snemanje potrebnih izmer na objektu,snemanje potrebnih izmer na objektu,

dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala,dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala,dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala,dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala,

napravo izdelkov in montažo na objektu,napravo izdelkov in montažo na objektu,napravo izdelkov in montažo na objektu,napravo izdelkov in montažo na objektu,
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01.03. Dobava materiala in oblaganje parapetnega 

zidu terase z toplotno izolacijo iz 

ekspandiranega polistirena (kot npr. Fragmat 

EPS 150 ali enakovredno), vključno z vsemi 

pomožnimi deli, materiali in transporti.

 - deb. 8-10 cm - horizontalno (pod zaključno 

kapo atike) m2 5,00 25,00 125,00

 - deb. 10 cm - vertikalno (notranja stran atike)

m2 6,00 25,00 150,00

01.04. Dobava materiala in polaganje UV obstojne 

strešne tesnilne folije (kot npr. SIKA, 

SIKAPLAN G-18 ali enakovredno), barve 

antracit, armirana, UV stabilizirana HI 

membrana, preklopno varjena z vročim 

zrakom ter mehansko pritrjena v podlago s 

specialnimi sidernimi vijaki, vključno s 

ločilnim slojem - geotekstil 300g/m2.

V ceni na enoto zajti tudi izdelavo odtočnega 

žleba v naklonu za odvod meteorne vode, 

vključno z izdelavo vodotesnih priključkov na 

obstoječ sistem odvoda meteorne 

kanalizacije ter obdelavo stikov okoli 

instalacijskih cevi / kanalov z vsemi 

potrebnimi materiali, deli in transporti.

 - strešna površina, padec 1-2 % (kot obstoječe)

m2 25,00 70,00 1.750,00

 - parapetni zid, r.š. do 100 cm m1 10,00 70,00 700,00

 - zaključek na obstoječo fasado, r.š. do 40 cm 

vključno z zaključno letvijo oziroma 

zatesnitvijo m1 6,00 20,00 120,00

 - odtočni žleb v naklonu k obstoječim 

priključkom za odvod meteorne kanalizacije

m1 10,00 25,00 250,00

 - vodotesni priključki na obstoječ sistem 

odvoda meteorne kanalizacije kom 2,00 50,00 100,00

 - obdelava stika / površine okoli instalacijskih 

kanalov / cevi kpl 1,00 250,00 250,00

 - začasna pazljiva demontaža fasadnih panelov 

Esal vključno z montažo po izvedenih delih - 

namestirvi strešne tesnilne folije.

kpl 1,00 250,00 250,00
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01.05. Izdelava, dobava in montaža zaključne kape 

parapetnega zidu  z obojestranskim odkapom 

iz ALU barvne pločevine deb. 0,7 mm, 

vključno s podkonstrukcijo, pomožnimi deli, 

vsem potrebnim materialom in transporti.

Barvo prilagoditi barvi obstoječih obrob / 

ograje.

r.š. do 80-90 cm m1 10,00 70,00 700,00

KROVSKO-KLEPARSKA DELA SKUPAJKROVSKO-KLEPARSKA DELA SKUPAJKROVSKO-KLEPARSKA DELA SKUPAJKROVSKO-KLEPARSKA DELA SKUPAJ
9.070,009.070,009.070,009.070,00
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 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

Poz.Poz.Poz.Poz. OpisOpisOpisOpis EMEMEMEM
Predvidena Predvidena Predvidena Predvidena 

količinakoličinakoličinakoličina
Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Skupna cenaSkupna cenaSkupna cenaSkupna cena

KLETNI PROSTORIKLETNI PROSTORIKLETNI PROSTORIKLETNI PROSTORI

STROPOVISTROPOVISTROPOVISTROPOVI

02.01. Dobava in montaža spuščenega stropa iz 

snemljivih plošč (kot npr. Armstrong - tip 

Sahara, oblika roba: Board,…ali 

enakovredno), vključno z obešali za 

spuščanje, katera sidrati v obstoječo 

armiranobetonsko ploščo. 

Višina spuščanja do 0,5 m. 

Plošče so dimenzij 600 x 600 × 15 mm, bele 

barve, z minimalnim razmakom med 

ploščami. Stropne plošče so demontažne 

ter omogočajo redno čiščenje.

V ceni na enoto zajeti  tudi razno dodatno 

podkonstrukcijo za pritrjevanje opreme, 

izreze za instalacije, vse potrebne zaključne 

profile, zagozde in letvice ter vsa pomožna 

dela, materiale in prenose. 

Tip plošč določi projektant.

izvedbo vseh dilatacijskih stikov, skladno s sistemskimi rešitvami proizvajalca uporabljenih materialov,izvedbo vseh dilatacijskih stikov, skladno s sistemskimi rešitvami proizvajalca uporabljenih materialov,izvedbo vseh dilatacijskih stikov, skladno s sistemskimi rešitvami proizvajalca uporabljenih materialov,izvedbo vseh dilatacijskih stikov, skladno s sistemskimi rešitvami proizvajalca uporabljenih materialov,

čiščenje površin po končanih delih in podobno,…čiščenje površin po končanih delih in podobno,…čiščenje površin po končanih delih in podobno,…čiščenje površin po končanih delih in podobno,…

vsi stiki med ploščami  (novo-novo, obstoječe-novo) so bandažirani, površina mora biti ravna in pripravljena za vsi stiki med ploščami  (novo-novo, obstoječe-novo) so bandažirani, površina mora biti ravna in pripravljena za vsi stiki med ploščami  (novo-novo, obstoječe-novo) so bandažirani, površina mora biti ravna in pripravljena za vsi stiki med ploščami  (novo-novo, obstoječe-novo) so bandažirani, površina mora biti ravna in pripravljena za 

finalno slikopleskarsko obdelavo.finalno slikopleskarsko obdelavo.finalno slikopleskarsko obdelavo.finalno slikopleskarsko obdelavo.

vsa dela na objektu,vsa dela na objektu,vsa dela na objektu,vsa dela na objektu,

dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala,dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala,dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala,dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala,

prevoz vsega materiala na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na gradbišču,prevoz vsega materiala na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na gradbišču,prevoz vsega materiala na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na gradbišču,prevoz vsega materiala na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na gradbišču,

II. SUHOMONTAŽNA DELAII. SUHOMONTAŽNA DELAII. SUHOMONTAŽNA DELAII. SUHOMONTAŽNA DELA

Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.

V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:

snemanje potrebnih izmer na objektu,snemanje potrebnih izmer na objektu,snemanje potrebnih izmer na objektu,snemanje potrebnih izmer na objektu,

pregled in čiščenje podlage pred pričetkom del,pregled in čiščenje podlage pred pričetkom del,pregled in čiščenje podlage pred pričetkom del,pregled in čiščenje podlage pred pričetkom del,

V ceni na enoto potrebno upoštevati vsa potrebna podpiranja in odre za izvedbo del, vključno s premeščanjem med V ceni na enoto potrebno upoštevati vsa potrebna podpiranja in odre za izvedbo del, vključno s premeščanjem med V ceni na enoto potrebno upoštevati vsa potrebna podpiranja in odre za izvedbo del, vključno s premeščanjem med V ceni na enoto potrebno upoštevati vsa potrebna podpiranja in odre za izvedbo del, vključno s premeščanjem med 

posameznimi fazami.posameznimi fazami.posameznimi fazami.posameznimi fazami.

izvedbo vseh odprtin v suhomontažnih stenah, oblogah, stropovih,…izvedbo vseh odprtin v suhomontažnih stenah, oblogah, stropovih,…izvedbo vseh odprtin v suhomontažnih stenah, oblogah, stropovih,…izvedbo vseh odprtin v suhomontažnih stenah, oblogah, stropovih,…

izvedbo kitanja vseh dilatacijskih odprtin in vogalov z maso skladno z navodili proizvajalca uporabljenih izvedbo kitanja vseh dilatacijskih odprtin in vogalov z maso skladno z navodili proizvajalca uporabljenih izvedbo kitanja vseh dilatacijskih odprtin in vogalov z maso skladno z navodili proizvajalca uporabljenih izvedbo kitanja vseh dilatacijskih odprtin in vogalov z maso skladno z navodili proizvajalca uporabljenih 

materialov,materialov,materialov,materialov,

dobavo in montažo ojačitvenih vogalnikov,dobavo in montažo ojačitvenih vogalnikov,dobavo in montažo ojačitvenih vogalnikov,dobavo in montažo ojačitvenih vogalnikov,

odstranjevanje ostankov materiala, vključno z iznosom na gradbiščno deponijo,odstranjevanje ostankov materiala, vključno z iznosom na gradbiščno deponijo,odstranjevanje ostankov materiala, vključno z iznosom na gradbiščno deponijo,odstranjevanje ostankov materiala, vključno z iznosom na gradbiščno deponijo,
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Obračun po površini plošč. 

m2 146,00 55,00 8.030,00

STENESTENESTENESTENE

02.02. Zamenjava spodnjega poškodovanega dela 

(višine okvirno 50 cm) stenskih 

suhomontažnih oblog, z vsemi deli, 

materiali in transporti. 

V ceni na enoto je potrebno zajeti:
 - pazljivo odstranitev poškodovanih 

suhomontažnih oblog sten, vključno z 

odrezom / izrezom (odrez izvesti okvirno 10 

cm nad poškodovanimi deli) ter 

odstranitvijo poškodovane toplotne 

izolacije med kovinskimi profili 

suhomontažnih sten,

 - dobavo materiala in namestitev novih 

suhomontažnih oblog iz navadnih mavčnih 

plošč d=2×1,25 cm na mestu predhodno 

odstranjenih,

 - vsi stiki plošč so bandažirani in brušeni v 

kvaliteti K2,

 - vse potrebne izreze (instalacije,...).

Obračun po površini suhomontažnih plošč.  

m2 40,00 35,00 1.400,00

02.03. Odstranitev obstoječe uničene toplotne 

izolacije znotraj suhomontažnih sten ter 

dobava in namestitev nove toplotne 

izolacije na mestu predhodno odstranjene 

z vsemi pripadajočimi deli in transporti.

Ocenjene višine okoli 50 cm, debeline TI 10 

cm, toplotna izolacija iz mineralne kamene 

volne (kot npr. KI NaturBoard FIT ali 

enakovredno).

m2 20,00 25,00 500,00

OSTALOOSTALOOSTALOOSTALO
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02.04. Kompletna dobava in montaža nosilnega 

stojala  za vgradnjo konzolnega trokadera 

komplet z dobavo in montažo  dvoslojne 

obloge iz vlagoodpornih mavčnih plošč 

deb. 2×12, 5 cm ter vsem potrebnim 

priborom, ostalim materialom potrebnim 

za montažo, zaključnimi pvc profili, deli in 

materiali. kos 1,00 250,00 250,00

ODPRTA TERASA (nad glavnim vhodom)ODPRTA TERASA (nad glavnim vhodom)ODPRTA TERASA (nad glavnim vhodom)ODPRTA TERASA (nad glavnim vhodom)

STROPOVISTROPOVISTROPOVISTROPOVI

02.05. Dobava materiala in izdelava spuščenega 

stropa iz  iz dvonivojske kovinske 

podkonstrukcije iz pocinkanih C profilov 

deb. 0,6mm, komplet z obešali sidranimi v 

AB stropno konstrukcijo in enoslojno 

finalno oblogo iz navadnih suhomontažnih 

mavčnih plošč (debelina plošč 15,0 mm), 

vključno z dobavo in vgradnjo  toplotne 

izolacije v debelini 20 cm (kot npr. Knauf 

Insulation Naturboard Ventacusto ali 

enakovredno) ter parne ovire.

V ceni na enoto zajeti  tudi razno dodatno 

podkonstrukcijo za pritrjevanje opreme, 

izreze za instalacije, vse potrebne zaključne 

profile in letvice, bandažiranje in zagladitev 

stikov v kvaliteti K2 ter vsa pomožna dela, 

materiale in prenose. 

Strop nameščen na višini 2,65 m nad 

finalnim tlakom oziroma na višini kot 

obstoječ strop, ki se je predhodno zaradi 

zamakanja meteorne vode iz gornje terase 

odstranil.

Obračun po površini suhomontažnih plošč. 

 - raven strop v prostoru 1N54 - zimski vrt, 

višina spuščanja do 40 cm m2 25,00 55,00 1.375,00

        SUHOMONTAŽNA DELASUHOMONTAŽNA DELASUHOMONTAŽNA DELASUHOMONTAŽNA DELA 11.555,0011.555,0011.555,0011.555,00
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 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

Poz.Poz.Poz.Poz. OpisOpisOpisOpis EMEMEMEM
Predvidena Predvidena Predvidena Predvidena 

količinakoličinakoličinakoličina
Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Skupna cenaSkupna cenaSkupna cenaSkupna cena

KLETNI PROSTORIKLETNI PROSTORIKLETNI PROSTORIKLETNI PROSTORI

03.01. Dobava materiala in naprava finalnega 

tlaka notranjih kletnih prostorov z nedrsečo 

granitogress keramiko I. kvalitete dim. 

30/30 cm, z lepljenjem na pripravljeno 

podlago z ustreznim lepilom  in stičenjem z 

ustrezno fugirno maso ter silikoniranjem na 

stiku tlak - nizkostenska  obroba. 

V ceno na enoto vključiti vse ostale 

pripadajoče materiale, dela in transporte.

Dimenzije, barvo keramike in način 

polaganja določi projektant oziroma 

naročnik. 

 - keramika, privzeta cena keramike do 35 

eur/m2 m2 62,50 35,00 2.187,50

 - delo in ostali material m2 62,50 30,00 1.875,00

03.02. Enako kot predhodna postavka, le 

nizkostenska obroba v višini do 10 cm.

 - keramika m1 100,00 30,00 3.000,00

 - delo in ostali material m1 100,00 9,50 950,00

pregled in čiščenje podlage pred pričetkom del,pregled in čiščenje podlage pred pričetkom del,pregled in čiščenje podlage pred pričetkom del,pregled in čiščenje podlage pred pričetkom del,

ustrezno pripravo podlage,ustrezno pripravo podlage,ustrezno pripravo podlage,ustrezno pripravo podlage,

dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala,dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala,dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala,dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala,

prevoz vsega materiala na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na gradbišču,prevoz vsega materiala na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na gradbišču,prevoz vsega materiala na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na gradbišču,prevoz vsega materiala na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na gradbišču,

dobava in montaža vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov,…dobava in montaža vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov,…dobava in montaža vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov,…dobava in montaža vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov,…

čiščenje in zavarovanje izdelkov po končanih delih in podobno,…čiščenje in zavarovanje izdelkov po končanih delih in podobno,…čiščenje in zavarovanje izdelkov po končanih delih in podobno,…čiščenje in zavarovanje izdelkov po končanih delih in podobno,…

III. KERAMIČARSKA DELAIII. KERAMIČARSKA DELAIII. KERAMIČARSKA DELAIII. KERAMIČARSKA DELA

Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.

Tip, dimenzije, barvo keramike in način polaganja uskladiti s projektantom!!!Tip, dimenzije, barvo keramike in način polaganja uskladiti s projektantom!!!Tip, dimenzije, barvo keramike in način polaganja uskladiti s projektantom!!!Tip, dimenzije, barvo keramike in način polaganja uskladiti s projektantom!!!

snemanje potrebnih izmer na objektu,snemanje potrebnih izmer na objektu,snemanje potrebnih izmer na objektu,snemanje potrebnih izmer na objektu,

V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:

Izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev!!!Izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev!!!Izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev!!!Izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev!!!
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03.03. Dobava materiala in polaganje stenske 

keramike iz glaziranih keramičnih ploščic 

I.kvalitete, dimenzij 20x50cm (kot npr. 

Marazzi Cloud ali enakovreden material), 

položene na ustrezno lepilo, višina 

polaganja do 1,5 m (trokadero) oziroma do 

2,0 m (tuš). Keramične ploščice so 

zastičene z ustrezno fugirno maso.  V ceni 

na enoto je potrebno zajeti PVC zaščito 

odprtih vogalov oziroma zatesnitev na 

zaprtih vogalih s trajno elastično tesnilno 

maso (kot npr. Kemasil ali enakovredno).

Stenska keramika v prostoru K17 in K19 - 

tuš ter K21 - trokadero.

 - keramika, barva po izbiri projektanta, 

privzeta cena keramike do 30 eur/m2 m2 35,00 30,00 1.050,00

 - delo in ostali material m2 35,00 30,00 1.050,00

03.04. Dobava in vgradnja dilatacijskega traku iz 

INOX profilov na stiku različnih tlakov dim. 

15/3 mm

ravno m1 10,00 20,00 200,00

BALKONI / LOŽEBALKONI / LOŽEBALKONI / LOŽEBALKONI / LOŽE

03.05. Dobava materiala in naprava finalnega 

tlaka na balkonih in ložah iz keramike 

primerne za zunanje prostore (gres), I. 

kvalitete, dim. 30/30 cm, z lepljenjem na 

pripravljeno podlago z ustreznim lepilom  

in stičenjem z ustrezno fugirno maso za 

zunanje prostore ter silikoniranjem na stiku 

tlak - nizkostenska  obroba.

V ceno na enoto vključiti vse ostale 

pripadajoče materiale, dela in transporte.

Dimenzije, barvo keramike in način 

polaganja določi projektant oziroma 

naročnik. 

 - keramika, privzeta cena keramike do 35 

eur/m2 m2 200,00 35,00 7.000,00

 - delo in ostali material m2 200,00 30,00 6.000,00

03.06. Enako kot predhodna postavka, le 

nizkostenska obroba v višini do 10 cm.

 - keramika m1 80,00 30,00 2.400,00

 - delo in ostali material m1 80,00 9,50 760,00
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ODPRTA TERASA (nad glavnim vhodom)ODPRTA TERASA (nad glavnim vhodom)ODPRTA TERASA (nad glavnim vhodom)ODPRTA TERASA (nad glavnim vhodom)

03.07. Dobava materiala in naprava zunanjega 

finalnega tlaka na terasi iz keramike 

primerne za zunanje prostore (gres), I. 

kvalitete, debeline vsaj 2cm, protizdrsni 

faktor vsaj R10, montaža na višinsko in 

naklonsko nastavljive podstavke - 

distančnike. 

V ceno na enoto vključiti vse ostale 

pripadajoče materiale, dela in transporte.

Dimenzije, barvo keramike in način 

polaganja določi projektant oziroma 

naročnik. 

 - keramika, privzeta cena keramike do 50 

eur/m2. m2 25,00 50,00 1.250,00

 - delo in ostali material m1 25,00 40,00 1.000,00

KERAMIČARSKA  DELA SKUPAJKERAMIČARSKA  DELA SKUPAJKERAMIČARSKA  DELA SKUPAJKERAMIČARSKA  DELA SKUPAJ 28.722,5028.722,5028.722,5028.722,50
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 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

Poz.Poz.Poz.Poz. OpisOpisOpisOpis EMEMEMEM
Predvidena Predvidena Predvidena Predvidena 

količinakoličinakoličinakoličina
Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Skupna cenaSkupna cenaSkupna cenaSkupna cena

KLETNI PROSTORIKLETNI PROSTORIKLETNI PROSTORIKLETNI PROSTORI

04.01. Dobava in izvedba poravnave podlage z 

mehansko visoko odporno cementno

izravnalno maso (kot npr. UZIN NC 160 ali 

enakovredno), v trdnostnem razredu C30 / 

F7 po DIN EN 13813, na predhodno 

izvedeni penetracijsko vezni predpremaz 

(kot npr. UZIN PE 360 ali enakovredno). 

Minimalna debelina nanosa 2mm. V ceni na 

enoto zajeti ves potreben pomožni 

material in prenosi.

m2 102,50 12,00 1.230,00

04.02. Dobava in montaža talne obloge iz kavčuka 

(kot npr. ARTIGO produkt GRAIN ali 

enakovredno),  deb. 3,0 mm, v formatu 61 

× 61 cm. Talna obloga mora imeti 

tovarniško vgrajen zgornji zaščitni sloj. 

Talna obloga se lepi na izravnano, ravno in 

čisto podlago  s specialnim disperzijskim 

lepilom z veliko lepilno močjo (kot npr. 

UZIN KE 66 ali enakovredno).  

Talna obloga mora po kvaliteti ustrezati 

naslednjim zahtevam:   

ognjeodpornost po EN 13501-1 – Bfl-s1; 

trdota ISO 48-4 (ISO 7619)shore A≥ 75 ;

Izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev!!!Izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev!!!Izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev!!!Izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev!!!

Pri izvedbi (montaži/vgradnji) je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev uporabljenih materialov.Pri izvedbi (montaži/vgradnji) je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev uporabljenih materialov.Pri izvedbi (montaži/vgradnji) je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev uporabljenih materialov.Pri izvedbi (montaži/vgradnji) je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev uporabljenih materialov.

dobava in montaža vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov,…dobava in montaža vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov,…dobava in montaža vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov,…dobava in montaža vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov,…

čiščenje in zavarovanje izdelkov po končanih delih in podobno,…čiščenje in zavarovanje izdelkov po končanih delih in podobno,…čiščenje in zavarovanje izdelkov po končanih delih in podobno,…čiščenje in zavarovanje izdelkov po končanih delih in podobno,…

IV.TLAKARSKA  DELAIV.TLAKARSKA  DELAIV.TLAKARSKA  DELAIV.TLAKARSKA  DELA

Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.

V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:

dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala,dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala,dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala,dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala,

prevoz vsega materiala na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na gradbišču,prevoz vsega materiala na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na gradbišču,prevoz vsega materiala na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na gradbišču,prevoz vsega materiala na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na gradbišču,

snemanje potrebnih izmer na objektu,snemanje potrebnih izmer na objektu,snemanje potrebnih izmer na objektu,snemanje potrebnih izmer na objektu,

čiščenje podlage pred pričetkom del,čiščenje podlage pred pričetkom del,čiščenje podlage pred pričetkom del,čiščenje podlage pred pričetkom del,
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dimenzijska stabilnost po EN/ISO 23999(EN 

434)%± 0,40 max± 0,30

odpornost na abrazijo skupina ISO 4649 

(Met. A -5N)mm3≤ 250150

odpornost proti zdrsu DIN 51130°BGR 

181R9 in EN 13893class≥ 0,30 (DS

antistatičnost po EN 1815kV-≤ 2 , EN 1081 

Met. Aohm-> 1010

odpornost na kolesa stolov po EN 425 za W 

tip

odpornost na cigaretne ogorke EN 1399 A ≥ 

4met. B ≥ 3

toplotna odpornost in prevodnost po EN 

12667m2K/WW/mK-0,0200,15

odpornost na madeže po EN/ISO 26987(EN 

423)

absorpcija zvoka po ISO 10140 do 10 dB

okoljski certifikati : GecaGECA 25-

2011v2VOC CA Section 01350,Blue 

AngelRAL UZ 120-VOC AgBBE, 

GreenguardGreenguard in Greenguard 

Gold-indoor ,M1E ,Indoor Air Comfor.

V ceni na na enoto zajeti vsa pomožna dela, 

materiale in prenose.

Dimenzije, vrsto in barvo talnih oblog 

določi projektant.

m2 102,50 55,00 5.637,50

04.03. Dobava in montaža obstenskih PVC 

zaključnih trakov v barvi talne obloge kot v 

predhodni postavki (kot npr. Bolta ali 

enakovreden material), višine 5 cm, 

primerna za mokro čiščenje,  z vsem 

potrebnim pomožnim materialom in 

prenosi.

m1 100,00 6,50 650,00

TLAKARSKA  DELA SKUPAJTLAKARSKA  DELA SKUPAJTLAKARSKA  DELA SKUPAJTLAKARSKA  DELA SKUPAJ 7.517,507.517,507.517,507.517,50
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 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

Poz.Poz.Poz.Poz. OpisOpisOpisOpis EMEMEMEM
Predvidena Predvidena Predvidena Predvidena 

količinakoličinakoličinakoličina
Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Skupna cenaSkupna cenaSkupna cenaSkupna cena

KLETNI PROSTORIKLETNI PROSTORIKLETNI PROSTORIKLETNI PROSTORI

05.01. Dobava materiala in pleskanje 

suhomontažnih sten s predhodnim 2× 

glajenjem vseh površin s kitom,  brušenjem 

površin ter 2× finalnim pleskanjem površin 

z barvo po izboru projektanta.  

Vsi uporabljeni materiali (kit, barva) naj 

bodo paropropustni.

m2 40,00 8,50 340,00

05.02. Dobava materiala in pleskanje obstoječih 

stenskih in stropnih površin s predhodnim 

glajenjem vseh površin s kitom,  brušenjem 

površin ter 2× finalnim pleskanjem površin 

z barvo po izboru projektanta.  

V ceni na enoto zajeti tudi predhodno 

odstranitev vseh labilnih slojev obstoječega 

opleska. 

 - višine do 3,2 m m2 550,00 10,50 5.775,00

 - višine do 3,2 m - prostor K15 (kotlovnica), 

izvedba slikopleskarskih del otežena zaradi 

nameščenih instalacij)
m2 95,00 13,50 1.282,50

05.03. Krpanje slikopleskarskih del za obrtniki in 

instalaterji 

pvs 1,00 400,00 400,00

snemanje potrebnih izmer na objektu,snemanje potrebnih izmer na objektu,snemanje potrebnih izmer na objektu,snemanje potrebnih izmer na objektu,

dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala,dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala,dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala,dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala,

popravilo manjših poškodb pri montaži ostalih izdelkov,popravilo manjših poškodb pri montaži ostalih izdelkov,popravilo manjših poškodb pri montaži ostalih izdelkov,popravilo manjših poškodb pri montaži ostalih izdelkov,

izvedbo kitanja vogalov in dilatacijskih fug z ustreznim akrilnim kitom,izvedbo kitanja vogalov in dilatacijskih fug z ustreznim akrilnim kitom,izvedbo kitanja vogalov in dilatacijskih fug z ustreznim akrilnim kitom,izvedbo kitanja vogalov in dilatacijskih fug z ustreznim akrilnim kitom,

vse potrebne odre za izvedbo del, vključno s premeščanjem med posameznimi fazami.vse potrebne odre za izvedbo del, vključno s premeščanjem med posameznimi fazami.vse potrebne odre za izvedbo del, vključno s premeščanjem med posameznimi fazami.vse potrebne odre za izvedbo del, vključno s premeščanjem med posameznimi fazami.

V. SLIKOPLESKARSKA DELAV. SLIKOPLESKARSKA DELAV. SLIKOPLESKARSKA DELAV. SLIKOPLESKARSKA DELA

V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:

kompletno delo,kompletno delo,kompletno delo,kompletno delo,

prevoz vsega materiala na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na gradbišču,prevoz vsega materiala na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na gradbišču,prevoz vsega materiala na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na gradbišču,prevoz vsega materiala na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na gradbišču,

zaščito vseh drugih izdelkov pri izvedbi slikopleskarskih del (okna, vrata, keramika, parket, ograje, instalacije,…)zaščito vseh drugih izdelkov pri izvedbi slikopleskarskih del (okna, vrata, keramika, parket, ograje, instalacije,…)zaščito vseh drugih izdelkov pri izvedbi slikopleskarskih del (okna, vrata, keramika, parket, ograje, instalacije,…)zaščito vseh drugih izdelkov pri izvedbi slikopleskarskih del (okna, vrata, keramika, parket, ograje, instalacije,…)

čiščenje in zavarovanje izdelkov po končanih delih in podobno,…čiščenje in zavarovanje izdelkov po končanih delih in podobno,…čiščenje in zavarovanje izdelkov po končanih delih in podobno,…čiščenje in zavarovanje izdelkov po končanih delih in podobno,…

iznos vseh nastalih odpadkov na gradbiščno deponijo,iznos vseh nastalih odpadkov na gradbiščno deponijo,iznos vseh nastalih odpadkov na gradbiščno deponijo,iznos vseh nastalih odpadkov na gradbiščno deponijo,

izravnava stikov stenskih in stropnih opažnih plošč zajeta v ceni na m2,izravnava stikov stenskih in stropnih opažnih plošč zajeta v ceni na m2,izravnava stikov stenskih in stropnih opažnih plošč zajeta v ceni na m2,izravnava stikov stenskih in stropnih opažnih plošč zajeta v ceni na m2,
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05.04. Dobava materiala in obnova obstoječih 

kovinskih vratnih podbojev.   

V ceni na enoto zajeti:

 - pripravo površine podbojev - čiščenje, 

brušenje, eventuelna popravila razpok in 

drugih manjših poškodb,…kompletno vse 

kar bo zagotavljalo kvalitetno izvedbo 

končnega barvanja,

 - barvanje z barvo za kovine v tonu kot 

obstoječa barva podbojev, barvanje v dveh 

nanosih barve,

 - vsa ostala pomožna dela, materiali in 

transporti.

m2 40,00 35,00 1.400,00

ODPRTA TERASA (nad glavnim vhodom)ODPRTA TERASA (nad glavnim vhodom)ODPRTA TERASA (nad glavnim vhodom)ODPRTA TERASA (nad glavnim vhodom)

05.05. Dobava materiala in pleskanje 

suhomontažnih stropov s predhodnim 2× 

glajenjem vseh površin s kitom,  brušenjem 

površin ter 2× finalnim pleskanjem površin 

z barvo po izboru projektanta.  

 - prostor 1N54 - zimski vrt m2 25,00 8,50 212,50

05.06. Dobava materiala in pleskanje obstoječih 

stenskih površin s predhodnim glajenjem 

vseh površin s kitom,  brušenjem površin 

ter 2× finalnim pleskanjem površin z barvo 

po izboru projektanta.  

V ceni na enoto zajeti tudi predhodno 

odstranitev vseh labilnih slojev obstoječega 

opleska. 

 - višine do 3,0 m, prostor 1N54 - zimski vrt
m2 30,00 10,50 315,00

SLIKOPLESKARSKA  DELA SKUPAJSLIKOPLESKARSKA  DELA SKUPAJSLIKOPLESKARSKA  DELA SKUPAJSLIKOPLESKARSKA  DELA SKUPAJ
9.725,009.725,009.725,009.725,00
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 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

Poz.Poz.Poz.Poz. OpisOpisOpisOpis EMEMEMEM
Predvidena Predvidena Predvidena Predvidena 

količinakoličinakoličinakoličina
Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Skupna cenaSkupna cenaSkupna cenaSkupna cena

Izdelava, dobava in montaža:

KLETNI PROSTORIKLETNI PROSTORIKLETNI PROSTORIKLETNI PROSTORI

06.01. Lesena enokrilna notranja vrata, ki se 

vgradijo v obstoječ kovinski podboj.

Vratno krilo: leseno, obloženo z 

melaminom, barve kot obstoječa vrata 

oziroma določi projektant ali naročnik. 

Vrata so opremljena s kromirano kljuko 

(srednji cenovni razred, po izbiri 

projektanta) in sistemsko ključavnico z 

univerzalnim ključem (kot npr. winkhaus ali 

enakovredno) z ločenimi okroglimi ščiti, 

tremi uležajenimi šarniranimi nasadili in 

aluminijastim odbojnikom.

V ceni na enoto zajeti še dobavo in 

vgradnjo aluminijaste vratne rešetke, 

dimenzij 325 × 225 mm.

 - Velikost vratnega krila: 0,75/2,10 m, 

rešetka vgrajena v spodnjem delu vratnega 

krila,

kos 2,00 400,00 800,00

 - Velikost vratnega krila: 0,85/2,10 m, 

rešetka vgrajena v spodnjem delu vratnega 

krila,

kos 4,00 430,00 1.720,00

 - Velikost vratnega krila: 0,95/2,10 m, 

rešetka vgrajena v spodnjem delu vratnega 

krila,

kos 7,00 460,00 3.220,00

 - Velikost vratnega krila: 0,95/2,10 m, 

rešetka vgrajena v spodnjem in zgornjem 

delu vratnega krila,

kos 1,00 490,00 490,00

Kovinski podboji vrat so obstoječi, zamenjajo se samo lesena vratna krila.Kovinski podboji vrat so obstoječi, zamenjajo se samo lesena vratna krila.Kovinski podboji vrat so obstoječi, zamenjajo se samo lesena vratna krila.Kovinski podboji vrat so obstoječi, zamenjajo se samo lesena vratna krila.

prevoz vsega materiala / izdelkov na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na prevoz vsega materiala / izdelkov na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na prevoz vsega materiala / izdelkov na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na prevoz vsega materiala / izdelkov na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na 

gradbišču,gradbišču,gradbišču,gradbišču,

vse zaključne in obrobne tesnilne elemente,vse zaključne in obrobne tesnilne elemente,vse zaključne in obrobne tesnilne elemente,vse zaključne in obrobne tesnilne elemente,

čiščenje in zavarovanje izdelkov po končanih delih in podobno,…čiščenje in zavarovanje izdelkov po končanih delih in podobno,…čiščenje in zavarovanje izdelkov po končanih delih in podobno,…čiščenje in zavarovanje izdelkov po končanih delih in podobno,…

vsa vrata morajo biti opremljena z odbijači in obvestilno tablico, po izboru projektanta.vsa vrata morajo biti opremljena z odbijači in obvestilno tablico, po izboru projektanta.vsa vrata morajo biti opremljena z odbijači in obvestilno tablico, po izboru projektanta.vsa vrata morajo biti opremljena z odbijači in obvestilno tablico, po izboru projektanta.

VI. NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO in OBLOGEVI. NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO in OBLOGEVI. NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO in OBLOGEVI. NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO in OBLOGE

Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.

V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:

snemanje potrebnih izmer na objektu,snemanje potrebnih izmer na objektu,snemanje potrebnih izmer na objektu,snemanje potrebnih izmer na objektu,

dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala ter okovja,dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala ter okovja,dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala ter okovja,dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala ter okovja,

napravo izdelkov in montažo na objektu,napravo izdelkov in montažo na objektu,napravo izdelkov in montažo na objektu,napravo izdelkov in montažo na objektu,
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 - Velikost vratnega krila: 1,05/2,10 m, 

rešetka vgrajena v spodnjem delu vratnega 

krila.

kos 1,00 490,00 490,00

06.02. Lesena dvokrilna notranja vrata, ki se 

vgradijo v obstoječ kovinski podboj.

Vratno krilo: leseno, obloženo z 

melaminom, barve kot obstoječa vrata 

oziroma določi projektant ali naročnik. 

Vrata so opremljena s kromirano kljuko 

(srednji cenovni razred, po izbiri 

projektanta) in sistemsko ključavnico z 

univerzalnim ključem (kot npr. winkhaus ali 

enakovredno) z ločenimi okroglimi ščiti, 

tremi uležajenimi šarniranimi nasadili in 

aluminijastim odbojnikom.

V ceni na enoto zajeti še dobavo in 

vgradnjo aluminijaste vratne rešetke, 

dimenzij 325 × 225 mm.

 - Velikost vratnega krila: 2×0,75/2,10 m. kos 1,00 740,00 740,00

06.03. Dekorativnih stenskih oblog, ki se 

namestijo na stene hodnika (prostor K03 in 

K24). Obloge so izdelane iz dekorativnih  

panelnih pralnih oblog iz  barvnih 

laminiranih kompozitnih  plošč d= do 1,0 

cm (kot npr. Fundermax ali enakovredno).  

Plošče so nameščene v enakomernih 

rastrih in nevidno pritrjene na Alu 

podkonstrukcijo, katero prav tako zajeti v 

ceni na enoto. 

Ob vogalih in zaključkih  se obloga zaključi s 

sistemskim zaščitnim profilom.

Obloga se izvede 10 cm od gotovih tal, 

višina obloge 150 cm. 

Barvo obloge določi projektant oziroma 

naročnik.

Obračun po m2  stenskih dekorativnih 

oblog.

m2 55,00 240,00 13.200,00

NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO in NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO in NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO in NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO in 

OBLOGE SKUPAJOBLOGE SKUPAJOBLOGE SKUPAJOBLOGE SKUPAJ
20.660,0020.660,0020.660,0020.660,00
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 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

Poz.Poz.Poz.Poz. OpisOpisOpisOpis EMEMEMEM
Predvidena Predvidena Predvidena Predvidena 

količinakoličinakoličinakoličina
Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Skupna cenaSkupna cenaSkupna cenaSkupna cena

Kontaktna fasada:Kontaktna fasada:Kontaktna fasada:Kontaktna fasada:

07.01. Dobava materiala in izdelava krpanja 

kontaktne toplotno izolacijske fasade na 

mestu predhodno odstranjene fasade 

zaradi zamakanja / dotrajanosti. V ceni na 

enoto zajeti: 

  - dobava in namestitev fasadnih plošč (kot 

npr. Fragmat fasadne plošče EPS F ali 

enakovredno), v debelini kot obstoječa TI, 8 

cm,

 - nanos dveh slojev ometa debeline 5 do 8 

mm, z vmesno vtisnjeno sistemsko, alkalno 

odporno, armirno mrežico iz steklenih 

vlaken ustrezne gramature,

 - nanos premaza z emulzijo za izenačitev 

vpojnosti podlage pred nanosom 

zaključnega ometa,

 - nanos zaključnega ometa, (kot npr. 

BAUMIT SILIKAT PUTZ ali enakovredno) z 

zaključnim slojem, praskane strukture kot 

obstoječ fasadni zaključni sloj, v barvnih 

tonih, kot obstoječa fasada.

Cena na enoto mora zajeti dobavo in 

vgradnjo posameznih komponent 

fasadnega sistema (kotni in odkapni profili, 

vogalniki, alu oz. pvc podzidni profili, 

ustrezno obdelavo stika staro - novo…)  ter 

ves potreben pritrdilni, sidrni material in 

transporte. 

VII. FASADAVII. FASADAVII. FASADAVII. FASADA

Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.

V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:V ceni na enoto je, poleg navedenega pri posamezni postavki, potrebno upoštevati še naslednje:

snemanje potrebnih izmer na objektu, pred izdelavo fasade,snemanje potrebnih izmer na objektu, pred izdelavo fasade,snemanje potrebnih izmer na objektu, pred izdelavo fasade,snemanje potrebnih izmer na objektu, pred izdelavo fasade,

dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala,dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala,dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala,dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala,

prevoz vsega materiala / izdelkov na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na prevoz vsega materiala / izdelkov na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na prevoz vsega materiala / izdelkov na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na prevoz vsega materiala / izdelkov na objekt, vključno z nakladanjem, razkladanjem ter vsemi manipulacijami na 

gradbišču,gradbišču,gradbišču,gradbišču,

vse zaključne in obrobne elemente,vse zaključne in obrobne elemente,vse zaključne in obrobne elemente,vse zaključne in obrobne elemente,

čiščenje in zavarovanje izdelkov po končanih delih in podobno,…čiščenje in zavarovanje izdelkov po končanih delih in podobno,…čiščenje in zavarovanje izdelkov po končanih delih in podobno,…čiščenje in zavarovanje izdelkov po končanih delih in podobno,…

zaščito vseh izdelkov pred izvedbo fasaderskih del (okna, vrata,…)zaščito vseh izdelkov pred izvedbo fasaderskih del (okna, vrata,…)zaščito vseh izdelkov pred izvedbo fasaderskih del (okna, vrata,…)zaščito vseh izdelkov pred izvedbo fasaderskih del (okna, vrata,…)

vse potrebne odre za izvedbo del, vključno s premeščanjem med posameznimi fazami.vse potrebne odre za izvedbo del, vključno s premeščanjem med posameznimi fazami.vse potrebne odre za izvedbo del, vključno s premeščanjem med posameznimi fazami.vse potrebne odre za izvedbo del, vključno s premeščanjem med posameznimi fazami.

Pred pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in ravnost podlage ter izvesti vsa pripravljalna dela.Pred pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in ravnost podlage ter izvesti vsa pripravljalna dela.Pred pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in ravnost podlage ter izvesti vsa pripravljalna dela.Pred pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in ravnost podlage ter izvesti vsa pripravljalna dela.
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Obračun po vertikalni/horizontalni površini 

fasade. 

Izvedba po navodilih proizvajalca materiala.

 - kletni prostori m2 10,00 55,00 550,00

 - balkoni / lože m2 175,00 55,00 9.625,00

 - odprta terasa (nad glavnim vhodom) m2 10,00 55,00 550,00

07.02. Dobava materiala in izdelava barvanja 

celotne kontaktne toplotno izolacijske 

fasade trakta ¨A¨, v barvnih tonih kot 

obstoječa fasada z vsemi pomožnimi deli, 

materiali in transporti.

m2 1300,00 15,00 19.500,00

07.03. Dobava, montaža in demontaža cevnega

fasadnega odra, vključno z vsemi premiki

odra. V ceni je potrebno zajeti tudi vsa

pomožna dela in transporte.

 - višine do 10,0 m m2 1000,00 10,00 10.000,00

FASADA SKUPAJFASADA SKUPAJFASADA SKUPAJFASADA SKUPAJ 40.225,0040.225,0040.225,0040.225,00
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Poz.Poz.Poz.Poz. OpisOpisOpisOpis EMEMEMEM
Predvidena Predvidena Predvidena Predvidena 

količinakoličinakoličinakoličina
Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Cena na enoto Skupna cenaSkupna cenaSkupna cenaSkupna cena

08.01. Dobava rastlin iz izvedba zasaditve na 

lokaciji predhodno odstranjenega drevja 

oziroma grmičevja z vsemi pripadajočimi 

deli (izkop sadilne jame, gnojilni briketi, 

količki, zasaditev - zakopr rastlin, spravilo 

odvečnega izkopanega materiala na trajno 

deponijo…) in transporti.

Linijska zasaditev različno visokega 

grmičevja in dreves v okvirni dolžini 20 m, 

okvirno 10 rastlin, kot obstoječa zasaditev, 

ki se zaradi prenove odstrani, po predhodni 

potrditvi s trani projektanta oziroma 

naročnika.

Iglavci - različne paciprese, brini kpl 1,00 1.000,00 1.000,00

RAZNA DELA SKUPAJRAZNA DELA SKUPAJRAZNA DELA SKUPAJRAZNA DELA SKUPAJ 1.000,001.000,001.000,001.000,00

Velikost posameznih rastlin dogovoriti s projektantom.Velikost posameznih rastlin dogovoriti s projektantom.Velikost posameznih rastlin dogovoriti s projektantom.Velikost posameznih rastlin dogovoriti s projektantom.

VIII. RAZNA DELAVIII. RAZNA DELAVIII. RAZNA DELAVIII. RAZNA DELA

Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.Za vse nejasnosti in variantne rešitve je obvezno posvetovanje s projektantom.
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EUR

I. 995,00

II. 7.040,00

III. 1.244,00

IV. 4.338,00

V. 1.148,00

14.765,00                 
S K U P A J   N E T O

R E K A P I T U L A C I J A - STROJNE INSTALACIJE

DEMONTAŽNA DELA

KANALIZACIJA

NOTRANJI VODOVOD

SANITARNA OPREMA

OGREVANJE
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I. DEMONTAŽNA DELA
ENOTA 
MERE

KOLIČINA
CENA ZA    
ENOTO

SKUPAJ

1.

a. paušal 1 150,00 150,00

2.

a. kos 6 40,00 240,00

3.

a. paušal 1 5,00 5,00

4.

a. kosov 1 80,00 80,00

5.

a. kosov 4 80,00 320,00

6. paušal 1 150,00 150,00

7. paušal 1 50,00 50,00

SKUPAJ ( EUR ) 995,00

Zapiranje sistema ogrevanja in izpust vode v 
kanalizacijo komplet z vsem pomožnim materialom 
za izvedbo. 

Predelava priključka toplei n mrzle vode, priprava 
priključka odtočne kanalizacijske cevi pri 
demontiranem trokaderu, komplet z vsem 
pomožnim materialom za izvedbo.

Predelava priključka toplein mrzle vode, priprava 
priključka odtočne kanalizacijske cevi pri 
demontiranih tuših za pripravo kanalete in noveprhe 
z stensko pipo, komplet z vsem pomožnim 
materialom za izvedbo.

Pripravljalna dela, zarisovanje, preizkus in ostala 
drobna dela.

Transport.

Zapiranje sistema tople in mrzle vode, izpust v 
kanalizacijo komplet z vsem pomožnim materialom 
za izvedbo. Pred zapiranjem vode je obvestiti otale 
porabnike v objektu.

Demontaža sanitarne opreme, tuš kadi, iztočnih 
armatur WC desk in predaja investitorju, oziroma po 
odločitvi investirorja iznos v gradbeni kontejner - 
deponijo, komplet z vsem pomožnim materialom za 
demontažo.
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II. KANALIZACIJA
ENOTA 
MERE

KOLIČINA
CENA ZA    
ENOTO

SKUPAJ

1.

a. m1 32 10,00 320,00
b. m1 16 12,00 192,00
c. m1 10 16,00 160,00

2.

a. DN 50 kosov 10 5,00 50,00
b. DN 70 kosov 4 5,50 22,00
c. DN 110 kosov 8 8,00 64,00

3.

a. D 50 kosov 2 5,00 10,00
b. D 75 kosov 1 6,00 6,00
c. D 110 kosov 1 7,00 7,00

4.

a. 50/70 kosov 2 6,00 12,00
b. 70/110 kosov 1 7,00 7,00

5. kosov 1 36,00 36,00

6.

a. PE 80, d 50 m¹ 24 21,00 504,00

Dobava in montaža PE 80, d 50 polietilenske cevi za 
prečrpavanje fekalij in podtalnice, komplet z 
varjenjem in montažnim materialom.

Dobava in montaža PP reducirnega kosa:

DN 75

Dobava in montaža PP loka, vključno z pritrdilnim in
tesnilnim materialom 90° ter 45°:

Dobava in montaža PP enojnega odcepa, vključno z 
pritrdilnim in tesnilnim materialom 45°:

Dobava in montaža PP talnega sifona, vključno z 
tesnilnim materialom ter pokrovčkom 15 x 15.

Dobava in montaža PP odtočnih cevi, vključno z 
pritrdilnim in tesnilnim materialom, gradbenim 
dolbljenjem in preboji:

DN 50

DN 110
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7.

a. kosov 2 2.450,00 4.900,00

Dobava in montaža potopne črpalke Grudfos tip 
SEGF.40.09.2.50B. Grundfosove črpalke so potopne 
črpalke s  horizontalnim tlačnim priključkom. 
Narejene so  posebej za tlačno črpanje odpadnih 
voda s  straniščnimi odplakami.
Črpalke imajo sekalni sistem, ki razdrobi 
delce, da jih nato odplakne po ceveh relativno 
majhnih premerov.
Površina črpalke gladka, kar preprečuje lepljenje 
umazanije na črpalko. 
Črpalka je v osnovi narejena iz sive litine. 
Tehnični podatki;
Maksimalni pretok 4.17 l/s
Maksimalna tlačna višina 14.4 m
Tip tekača- SEKALNI SISTEM,                     
Montaža
Maks. temperatura okolice  40 °C
Maks. dovoljeni delovni tlak    6 bar
Standard prirobnic DIN
Priključek na cevovod DN 40/50
Tlačni priključek črpalke DN 40
Tlačna stopnja PN 10
Maksimalna vgradna globina 7 m
Vgradnja suha(D)/potopna(S) SUBMERGED
Sistem za avtomatski priklop 96076063.  Električni 
podatki
Vhodna moč - P1 = 1.3 kW
Nominalna moč - P2 = 0.9 kW
Omrežna frekvenca 50 Hz
Nominalna napetost 3 x 400-415 V
Napetostna toleranca +6/-10 %
Maks. število vklopov v uri 30
Nominalni tok 3 A
Zagonski tok 21 A
Cos phi - faktor moči pri 3/4 obremenitvi 0.62
Cos phi - faktor moči pri 1/2 obremenitvi 0.5
Nominalna hitrost 2860 rpm
Vztrajnostni moment 0.0036 kg m²
Izkoristek motorja pri polni obremenitvi 71 %
Izkoristek motorja pri 3/4 obremenitvi 67 %
Izkoristek motorja pri 1/2 obremenitvi 60 %
Št. polov 2
Način zagona DOL
Razred zaščite (IEC 34-5) IP68
Izolacijski razred (IEC 85) F
Eksplozijska zaščita ne
Vgrajena zaščita motorja  TERMO STIKALO
Toplotna zaščita EXT.
Dolžina kabla 10 m
Tip kabla 07RN8-F
Tip kabelskega priključka No plug.               
Krmilniki
Priključna omarica  N v sestavi
Dodatni I/O     External
Senzor vlage   N
AUTOADAPT  NE, komplet z vsem pomožnim 
montažnim materialom, nosilnim inox ogroddnjem 

Grudfos Tip SEG.40.09.2.50B
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8.

a. kosov 1 450,00 450,00

9. paušal 1 250,00 250,00

10. paušal 1 50,00 50,00

SKUPAJ ( EUR ) 7.040,00

Pripravljalna dela, servisni zagon, zarisovanje, 
priklopp na odzračnik, preizkus in ostala drobna 
dela.

Transport.

Dobava in montaža krmilniki črpalk LC 231 so 
namenjeni kontroli nivoja in zaščiti črpalnih 
sistemov ene ali dveh črpalk. DOL, do 12 Amp. LC 
231 ima vgrajeno motorno zaščito, komplet z 
montažnim materialom.
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III. NOTRANJI VODOVOD
ENOTA 
MERE

KOLIČINA
CENA ZA    
ENOTO

SKUPAJ

1. kos 3 120,00 360,00

2.

a. kosov 6 24,00 144,00

3.

a. m1 20 14,00 280,00
b. m1 6 10,00 60,00

4. paušal 1 350,00 350,00

5. paušal 1 50,00 50,00

SKUPAJ ( EUR ) 1.244,00

DN 12

DN 16

Izvedba tlačnega preizkusa, klornega šoka, izdaja
poročila in zaključna dela.

Transport.

Zapiranje in izpust vode iz sistema, demontaža 
obstoječih cevi v steni in priprava za priklop novih 
porabnikov, komplet z vsem pomožnim materialom.

Dobava in montaža krogelna ventila, komplet z 
vsem montažnim materialom:

DN 15

Dobava in montaža večslojnih cevi sistem presso 
UNIPIPE Alumplast, komplet z vsemi fitingi, ter 
zaključnimi kosi in penasto izolacijo debeline 3 cm, 
gradbenim dolbljenjem in izvedba prebojev, 
konzolami za obešanje, montažnim in tesnilnim 
materialom.
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IV. SANITARNA OPREMA
ENOTA 
MERE

KOLIČINA
CENA ZA    
ENOTO

SKUPAJ

1.

a. kos 1 385,00 385,00

2.

a. kos 1 685,00 685,00

Dobava in montaža Element Geberit Duofix za 
trokadero, 175 cm, s podometnim splakovalnikom 
Sigma, 12 cm, nadometna  stenska armatura. 
Obseg dobave
Priključek vode R 1/2", možnost MF, z integriranim 
kotnim ventilom in 
krmilnim kolesom
2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", 
možnost MF
2 podlogi za zvočno izolacijo
2 izolacijska tulca
Vgradna zaščita za servisno odprtino
2 zaščitna čepa, komplet z vsem pomožnim 
materialom za montažo.

Dobava in montaža GEBERIT viseči trokadero s 
poklopno rešetko Publica. Trokadero ali delovni 
umivalnik vam omogoča spiranje krp. brisač. 
gumijastih čevljev. Je izredno učinkovit. saj z njim 
preprečite to. da bi umazali osebni umivalnik ali tuš 
kabino.                                                  Barva: 
Bela
Izliv: Stenski
Material: Keramika
S splakovalnim robom
Izvedba: Stenska. viseča
Nagibna rešetka iz nerjavnega jekla. z blažilnikom, 
montažnim in tesnilnim materialom. Pred 
naročanjem se posvetovati z arhjitektom.
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3.

a. kos 2 315,00 630,00

4.

Dobava in montaža GEBERIT TUŠ KANALETA 
CLEANLINE20 TEMNA OBROBA (30-130 CM) 
(154.451.00.1).                                               
OPIS:                                                         Sito 
za lase, ki ga lahko splaknete. Inovativno sito za 
lase ujame umazanijo in lase, zahvaljujoč njegovi 
posebni obliki pa ga je mogoče povsem preprosto 
očistiti in splakniti.

Preprosta montaža
Montaža pršne kanalete Geberit CleanLine je ravno 
tako preprosta kot montaža klasičnega talnega 
odtoka - postopek montaže pa je v primerjavi s 
številnimi običajnimi pršnimi kanaletami zelo 
poenostavljen.

Tesnilna folija
Tesnilo je že nared, saj je tesnilna folija v izdelek 
nameščena že neposredno tovarniško.

Dolžino je mogoče prilagoditi
Pršne kanalete Geberit iz serije CleanLine je mogoče 
na mestu montaže z rezanjem prilagoditi po dolžini, 
da se bodo odlično prilegale pršnemu prostoru.                                                           
Namen uporabe:
za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
za vgradnjo v prostor ali ob steno
za vgradnjo v tankoslojno malto
za spojna tesnila.    

Dobava in montaža pršni set z nadglavno prho 
Grohe EUPHORIA SYSTEM 260 (s termostatsko 
armaturo, krom). Pršni set z nadglavno prho Grohe 
EUPHORIA SYSTEM 260 v kompletu s termostatsko 
armaturo omogoča popolno tuširanje. Sistem 
vključuje sodobno Grohe tehnologijo, ki zagotavlja 
odlične zmogljivosti. Z Grohe TurboStat nastavite 
želeno temperaturo in curek bo ostal tak, kot si 
želite, tudi če se tlak spremeni. Funkcija SafeStop, 
ki je enostavna za uporabo, omejuje temperaturo 
vode pri 38 °C, kar predvsem varuje pred tem, da 
bi se nenamerno opekli z vročo vodo, če pa želite 
višjo temperaturo, lahko omejevalnik nastavite na 
43 ° C. Funkcija EcoJoy omeji pretok vode na 9,5 l / 
min, medtem ko DreamSpray doseže enakomeren 
pretok vode, kar zagotavlja udobno izkušnjo 
tuširanja. Nadglavna prha ima premer 21 cm, ročna 
prha pa ponuja 2 različni funkciji pršenja: dežni 
curek za občutek poletnega dežja na vaši koži in 
močnejši curek za revitalizacijsko masažo in 
učinkovito čiščenje telesa. Zahvaljujoč funkciji 
AquaDimmer lahko brez napora nadzirate količino 
vode. Zahvaljujoč praktičnim šobam SpeedClean iz 
silikona, luknjice ostanejo brez umazanije in 
vodnega kamna. Večslojna prevleka robustne 
kromirane površine Grohe StarLight ohranja svoj 
sijaj vrsto let. V ceni je komplet z vsemi elementi za 
pritrditev ter montažnim materialom.

Pršni set z nadglavno prho Grohe EUPHORIA 
SYSTEM 260
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a. kos 2 489,00 978,00

5.

a. kos 2 650,00 1.300,00

6.

a. kos 2 105,00 210,00

7. paušal 1 100,00 100,00

8. paušal 1 50,00 50,00

SKUPAJ ( EUR ) 4.338,00

Dobava in montaža pokrov WC školke Geberit 
Selnova WC deska s počasnim zapiranjem "Soft 
Close", komplet s pripravo za montažo in 
montažnim materialom.

Vsa pripravljalna dela, kot zaključna dela z 
funkcionalnim preizkusom, klornim šokom in 
predajo .

Transport.

dobava Geberit

Tehnični podatki:
nadzor kakovosti po EN 1253-3
pršna kanaleta se lahko reže na dimenzijo
sestava s ploščicami, tla 8-35 mm
nastavljiva višina, nagib in premik
enostavno čiščenje
odtok vode pod nivojem hidroizolacije
material: nerjaveče jeklo (inox)
barva: temna kovina
dimenzije (ŠxVxD): 4,3 x 0,8 x3-130 cm, komplet z 
montažnim in pritrdilnim materialom ali 
enakovredno.

Dobava in montaža vrata za TUŠ kabino širine 90 
cm/višine 200 cm, z matiranim kaljenim steklom, 
debeline 6 mm, komplet z okvirjkem in vsem 
ostalim materialom za izvedbo montaže. Pred 
naročanjem točno zmeriti odprtino.
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V. OGREVANJE
ENOTA 
MERE

KOLIČINA
CENA ZA    
ENOTO

SKUPAJ

1.

a. paušal 1 200,00 200,00

2.

a. kosov 2 35,00 70,00

b. kosov 2 41,00 82,00

3.

a. kosov 2 24,00 48,00

b. kosov 2 28,00 56,00

4.

a. kosov 12 41,00 492,00

5. kosov 1 150,00 150,00

6. kosov 1 50,00 50,00

SKUPAJ ( EUR ) 1.148,00

Dobava in montaža  radiatorske termostatske glave 
Danfoss tip RA 2000 z zaskočnim priključkom z 
možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, 
skladno z EN 215-1, komplet z montažnim 
materialom..

Izvedba tlačne pobe, polnjenje sistema, nastavitev 
regulacije sistema, zaključna dela, podučitev 
investitorja.

Transport in zaključna dela

Zapiranje sistema ogrevanja, izpust vode v odtok,  
demontaža poškodovanih termostatskih glav in 
kotnih ali ravbnih ventilkov in zapiral, komplet z 
vsem pomožnim materialom za izvedbo. 

Dobava in montaža radiatorskega ravnega/kotnega 
ventila s prednastavitvijo Danfoss komplet z 
montažnim in tesnilnim materialom.

DN 10

Dobava in montaža radiatorskega ravnega/kotnega 
zapornega holaddca Danfoss komplet z montažnim 
in tesnilnim materialom.

DN 15

DN 10

DN 15
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EUR

I. 3.000,00

II. 4.500,00

7.500,00                   
S K U P A J 

R E K A P I T U L A C I J A - ELEKTRO INSTALACIJE

RAZSVETLJAVA

ELEKTRIČNE INSTALACIJE
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I.I.I.I. RAZSVETLJAVARAZSVETLJAVARAZSVETLJAVARAZSVETLJAVA

Z.ŠT.Z.ŠT.Z.ŠT.Z.ŠT. OPISOPISOPISOPIS MEMEMEME KOL.KOL.KOL.KOL. CENA/EM SKUPNA CENA

Dobava in montaža, z vsemi 

pripadajočimi deli, transporti in 

materiali.

1

595x595x30mm, 4000K, 

3300/3900/4500/5000lm, 

20/24/28/32W, 50000h (L80/B10), 

CRI 80, on/off, IP40, SK II, IK03

Kaleea, 312778.002.1 kos 19

2

Ø270x2mm, 3000K/4000K, 

1450lm/ 1950lm/ 2450lm/ 2800lm, 

12W/ 15W/ 19W/ 22W,50000h 

(L80/B10), CRI 80, on/off, IP54 

room side (IP20), SK II, IK03

Toledo Flat +, 901809.002 kos 18

3

Ø270x70mm, 3000K/4000K, 

1650lm/ 2200lm/ 2700lm/ 3150lm, 

12W/ 15W/ 19W/ 22W, 50000h 

(L80/B10), CRI 80, on/off, IP40, SK 

II, IK03

Toledo Flat +, 901820.002 kos 3

4

1399x62x50mm, 4000K, 3050/ 

4950lm, 20/ 34W, 50000h 

(L80/B10), CRI 80, on/off, IP 66, SK 

II, IK08

Planox ECO, 451242.009 kos 1

5

1699x62x50mm, 4000K, 5000/ 

7000/ 9000lm, 31/ 45/ 57 W, 

50000h (L80/B10), CRI 80, on/off, 

IP 66, SK II, IK08

Planox ECO, 451244.009 kos 1

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 €€€€SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ
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II.II.II.II. ELEKTRIČNE INSTALACIJEELEKTRIČNE INSTALACIJEELEKTRIČNE INSTALACIJEELEKTRIČNE INSTALACIJE

Z.ŠT. OPIS ME KOL. CENA/EM SKUPNA CENA

Dobava in montaža, z vsemi pripadajočimi deli, 

transporti in materiali.

1111

Električni razdelilnik E-R1b, Razdelilnik, nadometni, 2 

vrstni, 24TE, IP65, prozorna vrata (cca. ŠxVxG: 

319x384x144mm), v kompletu z vgrajeno naslednjo 

opremo kot sledi:

(dimenzije razdelilnika prilagoditi glede na končno 

vgrajeno opremo z upoštevanjem 15% prostorske 

rezerve )

Tip: Schrack... ali enakovredno

kpl 1

2222 Zaščitno stikalo, RCCB, 40A/4p/30mA kos 1

3333 Instalacijski odklopnik 10kA, C 16A, 1-polni kos 2

4444 Odklopnik, inštalacijski, 10kA, C 2A, 1-polni kos 1

5555
Inštalacijska ozemljitvena sponka PTI 2,5-PE/L/N+ 

zaključni elementi
kos 3

6666 Stikalo, 20A, 1-polno, 0-1, za montažo na letev kos 2

7777 Stikalo, preklopno, 10A, 2-polno, 1-0-2, s položajem 0 kos 1

8888 Odcepne vrstne sponke do 16 mm2 kos 5

9999
Cu za zbiralka, napisne ploščice, atesti, vezni in 

pritrdilni material
% 10

10101010
Montaža in povezava elementov v delavnici in 

preizkus
ur

11111111 Povezava razdelilnika na inštalacijo na terenu ur

12121212

Dobava kabla in izvedba priključka od obstoječe 

omare E-R1 do projektirane E-R1b; s kablom tipa 

NYM-J 5x10 mm2, položenim v PVC zaščitni cevi DN 

75 ali PVC NIK kanal

m 2

13131313

Kabli energetskega razvoda s Cu vodniki. Položeni 

delno vertikalno in horizontalno podometno in v 

spuščenem stropu, v montažni, litobetonski steni in 

delno v opečni steni; delno uvlečeni v zaščitne PVC 

cevi s pripadajočimi razvodnicami in spojnim 

materialom (ocenjene vrednosti):- H07RN-F 3x4 mm2

m 20

14141414
Zaščitne gibljive PVC cevi EUROFLEX za priključke 

naprav, s pripadajočimi uvodnicami 8 - 29 mm
m 5

15151515
Izdelava manjših prebojev do fi 75 mm v armirano 

betonske, opečne ali montažne stene.
kos 4

16161616
Priklop električnih naprav na el. napeljavo s 

potrebnim drobnim materialom:- el. potopna pumpa
kos 2

17171717
Dolbljenje sten za polaganje električnih inštalacij, 

cevi, vodnikov, pritrjevanje, električne vezave,…
kpl 1
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18181818

Pregled, funkcionalni preizkus in meritve el. inštalacij 

(delovanja zaščite pred električnim udarom, 

izolacijske upornosti, upornosti ozemljila, 

prenapetostne zaščite,...) in izdaja poročila in 

merilnih protokolov s strani pooblaščenega 

preglednika el. inštalacij.

kpl 1

19191919

Ostali drobni montažni in vijačni material (uvodnice 

Pg, Cu za zbiralke, inštalacijski kanali, vodniki, 

končnice, izolacijske blende, napisne ploščice, atesti, 

vezni in pritrdilni material, prizkusi)

kpl 1

20202020
Transport in manipulacijski stroški (splošni stroški 

gradbišča, zavarovanja,...)
kpl 1

21212121 Demontaža/montaža stropnih / stenskih svetilk kos 38

22222222 Zaključna obdelava površin po odstranitvi svetilk m2 10

23232323 Odvoz in ekološka razgradnja demontiranih svetilk kpl 38

SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 €€€€
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