St. projekta: 000306/2025 Celovita obnova ceste in objektov na odsekih AC A1 0051/0651 LJ (Kozarje)-Brezovica, 0052/0652 Brezovica—Vrhnika,
0053/0653 Vrhnika—Logatec, 0149 prikljucek Brezovica in 0150 priklju¢ek Vrhnika

PRILOGA »E1«

Izvajalec mora kot del tehnoloskega elaborata predloZiti analize cen na enoto za naslednje predracunske postavke:

Normativ Opis postavke Opombe Kolic¢ina Enota
N 3504 135 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vkljuéno z vsemi Priprava podlage in morebitno 1.673,00 M1
elementi, za nivo zadrZevanja H4b in delovno Sirino W4 vklju¢no z integrirano sidranje po detajlih proizvajalca.
protihrupno ograjo z lesocementnimi absorberji, skupne visine 4,00 m. RAL po Absorpcija (znotraj/zunaj - 8dB /
nacrtu. Element certificiran in v skladu s standardi. 8dB)
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
N111129 Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vklju¢no vse elemente, | Na vsakih 100m se predvidi 1.621,00 M1
za nivo zadrZevanja H4b in za delovno Sirino W5 vklju¢no z integrirano nadvisan HEA profil za pritrditev
protihrupno ograjo z lesocementimi absorberiji, visSine 4.0m, 2% pigmenta v sivi nosilca za prometni znak skladno z
barvi. detajlom
Integrirana protihrupna ograja mora zagotavljati nivo zadrZzevanja H4b in delovno | G.9.3.15
Sirino W5 skladno s SIST EN 1317, ter zagotavljati skladno s standardom za
protihrupne ograje SIST EN 14388 in SIST EN
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
N171111 Dobava zacasne varnostne ograje za nivo zadrZevanja T2 po standardu SIST EN Dobava najdaljse uporabljene 14.450,00 |M1
1317. V postavki je zajeta kompletna dobava in prva montaZza varnostne ograje s | dolZine varnostne ograje
potrebnimi montaznimi elementi, zaetnimi in zaklju¢nimi elementi in ostalimi uporabljene v fazi 2 (C2+2).
deli po navodilih proizvajalca
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
$S58714 Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v varjeni izvedbi iz -Skatlasti nosilci 246.333,00 |KG
konstrukcijskega jekla ... -S420 M Z25 pasnice, S420 M
stojine in diafragme, Neslon cepi
S3L
-EXC3,C4,H
-vkljuéeni premiki in dvig na
gradbiscu
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-nosilci zrakotesni
-delavniska dokument.

$12374 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini nad 10 cm Rezkanje po plasteh 114.440,00 | M2
$29151 Odlaganje odpadne zemljine K predelovalcu odpadkov, vkljuéno |105.899,00 |T
z nalaganjem, prevozom in placilom
takse
Plodna zemljina=11.735t
Zemljina/kamnina = 94.164 t
S11131 Obnova in zavarovanje zakoli¢be trase komunalnih vodov v ravninskem terenu 0,450 KM
$62483 Dobava in vgraditev predfabriciranega plasti¢nega traku / folije za debeloslojno | Vkljuéno z odstranitvijo po kon¢ani |113.229,00 | M1
zacasno vzdolZzno oznacébo na vozis¢u, vkljucno s predhodnim premazom podlage, | fazi zapore.
Sirina ¢rte 15 c¢cm Rumena Crta.
N171114 Demontaza in odvoz zaCasne varnostne ograje (nivo zadrZevanja T2). S prevozom |faza 1: 1x13.250 m 42.230,00 M1
do 40 km (obmocje AC baze LJ). faza2:1x7.320m
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. faza3:1x640m+7.210 m
faza 3 (zakljucek): 1 x 13.810 m
$31132 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v 7612 m3 uporaba materiala 28.083,00 |M3
debelini 21 do 30 cm vgrajenega zaradi izvedbe zapore
$12372 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm Rezkanje po plasteh 144.674,00 | M2
$32187 Dobava in vgrajevanje penjenega bitumna 1.059,00 T
$12373 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 cm Rezkanje po plasteh 67.765,00 | M2
N 3504 125 |TP4dim. 3.96/1.00 m. Dobava in vgradnja transparentnih odbojnih panelov, Vkljuéno z UV odpornimi in 560,00 KOS

sestavljenih iz aluminijastega okvirja in lite poliakrilne plo$ce kot polnila. Okviri je
protikorozijsko zasciten in prasno barvan v RAL odtenku po izboru projektanta.
Debelina barvnega nanosa je 60 mikronov. Na poliakrilne plosce se tiska
horizontalne ¢rne Crte Sirine 1 cm, svetla Sirina med ¢rtami je 5 cm.

Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.

trajnoelasti¢nimi tesnili ter vsem
potrebnim delom in materialom za
montazo.

Stran 2 od 13




St. projekta: 000306/2025

0053/0653 Vrhnika—Logatec, 0149 prikljucek Brezovica in 0150 priklju¢ek Vrhnika

Celovita obnova ceste in objektov na odsekih AC A1 0051/0651 LJ (Kozarje)-Brezovica, 0052/0652 Brezovica—Vrhnika,

zadrZevanja H2 in za delovno Sirino W4

N 3504 133 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vklju¢no z vsemi Priprava podlage in morebitno 242,00 M1
elementi, za nivo zadrZevanja H4b in delovno Sirino W5 vkljuéno z integrirano sidranje po detajlih proizvajalca.
protihrupno ograjo z lesocementnimi absorberji, skupne visine 4,00 m. RAL po Absorpcija (znotraj/zunaj - 8dB /
nacrtu. Element certificiran in v skladu s standardi. 1dB)
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
N171112 MontaZza zacasne varnostne ograje za nivo zadrZzevanja T2 (max. Sirina pete faza1l:1x1.200 m 28.980,00 M1
ograje 50 cm) po standardu SIST EN 1317, vklju¢no s prevozom vseh elementov  |faza2:1x13.250m +1x7.320m
do gradbisca na razdalji do 40 km. V postavki je zajeta kompletna montaza faza3:1x7.210m
varnostne ograje s potrebnimi montaznimi elementi, sidranjem zacetnih in
koncnih elementov (vkljuCujoc¢ zacetne in zaklju¢ne elemente na mestih
prekinitev pri vzpostavljenih prehodih), vstavljanjem spojk za povezavo
elementov v varnostno ograjo in ostalimi deli po navodilih proizvajalca.
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
$32122 Izdelava in vgrajevanje z bitumenskim vezivom stabiliziranega materiala (BSM) in 80.640,00 |M2
situ, v debelini 25 cm
N 2222001 |Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vkljuéno vse elemente, | *UKR-02, L=220m in UKR-03, 360,00 M1
za nivo zadrZevanja H4b in za delovno Sirino W5 vkljuéno z integrirano L=140m
protihrupno ograjo z lesocementimi absorberiji, visSine 3.0m, 2% pigmenta v sivi *Vklju€no z odstranitvijo po
barvi. koncanju del
Integrirana protihrupna ograja mora zagotavljati nivo zadrZevanja H4b in delovno
Sirino W5 skladno s SIST EN 1317, ter zagotavljati skladno s standardom za
protihrupne ograje SIST EN 14388 in SIST EN
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
N 3504 119 |TIP1 dimenzije 3.96/0.50 m. Dobava in vgradnja visokoabsorpcijskih aluminijastih | Vklju¢no z UV odpornimiin 616,00 KOS
protihrupnih panelov, sestavljenih iz prednje perforirane in zadnje polne trajnoelasti¢nimi tesnili in vsem
aluminijaste plocevine, aluminijastega okvirja ter absorpcijske plasti, za katero se | potrebnim delom in materialom za
uporabi vodoodbojno kameno volno. Vsi aluminijasti profili in plo¢evine so montazo. RAL8024
protikorozijsko zasciteni in prasno barvani v RAL odtenku po izboru projektanta, | Absorpcija (znotraj/zunaj - 8dB /
nesvetleci (mat) premaz. Debelina barvnega nanosa je 60 mikronov. 4dB)
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
S64464 Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vklju¢no vse elemente, za nivo 3.803,00 M1
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minimalno absorbcijo po projektu, dimenzij 396x100 cm. AB nosilna plosca +
obojestranska profilirana lesocementna visokoabsorpcijska obloga. Vklju¢no z UV

odpornimi in trajnoelasti¢nimi
tesnili in vsem potrebnim delom in

S24461 Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije Vkljuéno z dobavo materiala. 17.841,00 |M3
Zmrzlinsko odporna posteljica.
N 4311222 | Dobava kabla NYY-J 4x50mm?2 in uvlacenje v kabelsko kanalizacijo 5.337,00 M
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
N 2222114 |Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vkljuéno vse elemente, | *UKR-01 247,50 M1
za nivo zadrZevanja H4b in za delovno Sirino W5 vkljuéno z integrirano
protihrupno ograjo z lesocementimi absorberiji, viSine 3.5m, 2% pigmenta v sivi
barvi.
Integrirana protihrupna ograja mora zagotavljati nivo zadrZevanja H4b in delovno
Sirino W5 skladno s SIST EN 1317, ter zagotavljati skladno s standardom za
protihrupne ograje SIST EN 14388 in SIST EN
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
N 3504 134 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vklju¢no z vsemi Priprava podlage in morebitno 136,00 M1
elementi, za nivo zadrZevanja H4b in delovno Sirino W5 vklju¢no z integrirano sidranje po detajlih proizvajalca.
protihrupno ograjo z lesocementnimi absorberji, skupne visine 4,50 m. RAL po
nacrtu. Element certificiran in v skladu s standardi.
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
$21233 Siroki izkop kamnine - 4. kategorije z nakladanjem Izkop obstojece NNP 45.009,00 |[M3
N 3504 131 |TIP1: Dobava in vgradnja obojestransko visokoabsorpcijskih betonskih panelov z | (Lesocement) Vklju¢no z UV 245,00 KOS
minimalno absorbcijo po projektu, dimenzij 396x100 cm. AB nosilna plosca + odpornimi in trajnoelasti¢nimi
obojestranska profilirana lesocementna visokoabsorpcijska obloga. Vkljuéno z UV | tesnili in vsem potrebnim delom in
odpornimi in trajnoelasti¢nimi tesnili za vertikalno in horizontalno tesnjenje ter materialom za montazo.
materialom za uravnavanje. Paneli v barvi RAL 8024. Glej TP in detajl G.151.2 RAL8024. Absorpcija (znotraj/zunaj
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. - 8dB / 4dB)
N 3504 111 |TIP2: Dobava in vgradnja obojestransko visokoabsorpcijskih betonskih panelov z | (Lesocement) Vklju¢no z UV 245,00 KOS
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odpornimi in trajnoelasti¢nimi tesnili za vertikalno in horizontalno tesnjenje ter
materialom za uravnavanje. Paneli v barvi RAL 1011. Glej TP in detajl G.151.2.
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.

materialom za montazo.
RAL1011. Absorpcija (znotraj/zunaj
- 8dB / 4dB)

z nakladanjem

$29154 Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo K predelovalcu odpadkov, vkljuéno |31.218,00 |T
z nalaganjem, prevozom in plac¢ilom
takse
N 3504120 |TIP2 dimenzije 3.96/0.50 m. Dobava in vgradnja visokoabsorpcijskih aluminijastih | Vklju¢no z UV odpornimi in 471,00 KOS
protihrupnih panelov, sestavljenih iz prednje perforirane in zadnje polne trajnoelasti¢nimi tesnili in vsem
aluminijaste plocevine, aluminijastega okvirja ter absorpcijske plasti, za katero se | potrebnim delom in materialom za
uporabi vodoodbojno kameno volno. Vsi aluminijasti profili in ploc¢evine so montazo. RAL1011. Absorpcija
protikorozijsko zasciteni in prasno barvani v RAL odtenku po izboru projektanta, |(znotraj/zunaj- 8dB / 4dB)
nesvetleci (mat) premaz. Debelina barvnega nanosa je 60 mikronov.
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
N 3504 141 |TIP3: Dobava in vgradnja obojestransko visokoabsorpcijskih betonskih panelov z | (Lesocement) Vklju¢no z UV 226,00 KOS
minimalno absorbcijo po projektu, dimenzij 396x100 cm. AB nosilna plosca + odpornimi in trajnoelasti¢nimi
obojestranska profilirana lesocementna visokoabsorpcijska obloga. Vkljuéno z UV | tesnili in vsem potrebnim delom in
odpornimi in trajnoelasti¢nimi tesnili za vertikalno in horizontalno tesnjenje ter materialom za montazo.
materialom za uravnavanje. Paneli v barvi RAL 1001. Glej TP in detajl G.151.2. RAL1001. Absorpcija (znotraj/zunaj
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. - 8dB / 4dB)
N 4311319 |KABEL NYY-J4x70 mm2. Opomba; pri dolZini kabla je upoStevana dodatna 5 % 3.228,00 M
rezerva
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
N111112 Izdelava trimerske koritnice iz cementnega betona dimenzij 90/35 cm 6.134,00 M1
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
$62213 Izdelava zacdasne tankoslojne vzdolZne oznacbe na vozis¢u z enokomponentno 69.218,00 |M1
rumeno barvo, vkljuéno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 200 mikrometra, Sirina ¢rte 15 cm
$21224 Siroki izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo - 3. kategorije - strojno 30.447,00 M3

Stran 5 od 13




St. projekta: 000306/2025

0053/0653 Vrhnika—Logatec, 0149 prikljucek Brezovica in 0150 priklju¢ek Vrhnika

Celovita obnova ceste in objektov na odsekih AC A1 0051/0651 LJ (Kozarje)-Brezovica, 0052/0652 Brezovica—Vrhnika,

$52216 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St |-B 500B 134.170,00 |KG
420 S s premerom 14 mm in vecjim, za srednje zahtevno ojacitev
N 3503 127 | Steber H300. Dobava materiala, razrez in oblikovanje jeklenih profilov: steber Komplet dveh stebrov s privarjeno | 27,00 KOS
PHZ iz vroce valjanega profila: tip HEA 160 po nacrtu in detajlu G.151.16; vroce sidrno plocevino za pritrjevanje na
cinkano (min 76 mikronov). Barvanje vseh povrsin zaklju¢nih profilov se izvede temeljno gredo. Vklju¢no z
dvoslojno v RAL odtenku po izboru projektanta, z nanosom dvokomponentnega | potrebnim delom in materialom.
epoksi temeljnega premaza in nato dvokomponentnega poliuretanskega laka. Kvaliteta jekla S235JR. 27 kos -
Barva se nanasa po mokrem postopku z valjckom. Debelina posameznega obnovitev in ponovna montaza
nanosa je 40-60 mikronov. obst. elem
Postavka uposteva izdelavo elementa (nosilnega okvirja) skupaj s sidrnimi stiki in
pritrjevanje na temeljno gredo.
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
S27127 Izdelava uvrtanih kolov iz ojacenega cementnega betona, sistema Benotto, -8 kom, L=19,50 m 296,00 M1
premera 150 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolZine nad 10 do 20 m | -8 kom, L=17,50 m
-C30/37 XC2, XA1, PV-I
-vkljuéena tudi armatura B 5008
-obracun po m1 zaklju¢enega pilota
S12245 Demontaza ................ ograje za zascito pred hrupom Lesocementna PHO 5.428,00 M2
Montirana na BVO in prostostojeca
Vkljuéno z odstranitvijo jeklene
nosilne konstrukcije in odvozom k
predelovalcu odpadkov
N 3503110 |Dobava in vgradnja/vtisk jeklene cevi pilota $235 JR G2 R600/8mm L=3m, 250,00 KOS
izdelava in vgradnja podloZznega betona C25/30 XC2 CI0,2, d=10cm visinsko
niveliranega, dobava in vgradnja betona C30/37 XD3/XF4 CI0,2, d=65cm, vkljucno
z vsem pritrdilnim materialom in transportom vrtalne garniture in ¢is¢enjem in
pripravo notranjega oboda jeklenega pilota, po detajlu.
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
N 3504 114 |TP4: dim. 3.96/1.00 m. Dobava in vgradnja transparentnih odbojnih panelov, Vklju¢no z UV odpornimi in 195,00 KOS

sestavljenih iz aluminijastega okvirja in lite poliakrilne plosce kot polnila. Okvir je
prasno barvan v RAL po nacrtu. Na poliakrilne plosce se tiska horizontalne ¢rne

trajnoelasti¢nimi tesnili ter vsem
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Crte Sirine 1 cm, svetla Sirina med €rtami je 5 cm. Vkljuéno z UV odpornimi in
trajnoelasti¢nimi tesnili ter vsem potrebnim delom in materialom. Glej TP in
detajl G.151.2.

Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.

potrebnim delom in materialom za
montazo.

$24117 Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma 9.716,00 M3
N 24 3 102 Dobava in montaza PE jaska, kroZznega prereza s premerom 50cm, globokega 1,5- 341,00 KOS
2,0m. Poziralnik, 50cm peskolova. Standard SIST EN 13598-2. Vklju¢no s s
priklju¢evanjem cevi PE d200mm na poziralnik (s kronsko navrtavo, gumi tesnilo
in vsemi deli ter materialom)
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
S31134 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v Ureditev cesti$c¢a za €as trajanja 7.612,00 M3
debelini nad 40 cm zapore v fazi 2
$23313 Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno plast (po nacrtu), natezna trdnost do 72.059,00 M2
nad 14 do 16 kN/m?2
N 1204 111 | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolzine 100 cm in 4.688,00 M1
notranje Sirine dna kanalete 60 cm, na podloZni plasti iz zmesi zrn drobljenca,
debeli 10 cm
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
$29153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo K predelovalcu odpadkov, vkljuéno |21.462,00 |T
z nalaganjem in placilom takse
N242116 Izdelava drenaZe iz PE d200 cevi, vgrajenih na podloZno plast iz cementnega 6.952,00 M1

betona, cev SN8 odprtine na 240 st.

Vkljuéno:
- betonsko posteljico C16/20....0,04 m3/m
- PP geostik.......cccveerrennenne. 1,00m2/m

-drenazno zasip, frakcija peska 16-32mm....0,15m3/m
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
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$12338 Porusitev in odstranitev s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti v 5.652,00 M3
debelini nad 20 cm
N 3503 119 |TG1; Dobava in vgraditev (oz. izvedba na terenu) temeljne grede iz ojadenega Iz betona C30/37, XF4, XC4, S3, 67,00 KOS
cementnega betona C30/37, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, najvecje dimenzije 5,1 | D32, pobrani vidni robovi, lite na
do 12 m: mestu gradnje. Vkljuéno z opazem
AB temeljna greda TG1 dim. 11.98/2.20/0.30 m po detajlu G.151.11. in armaturo ter nerjavecimi
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. jeklenimi mozniki za povezovanje.
$32273 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v | Ureditev cesti$éa v LP za Cas 16.830,00 M2
debelini 4 cm trajanja zapore C2+2
$31575 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 9 odstavna nisa, locilni pas 10.664,00 M2
cm
$12337 Porusitev in odstranitev s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti v 26.441,00 |M2
debelini 20 cm
S31574 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 8 Ureditev cestis¢a za Cas trajanja 11.718,00 | M2
cm zapore v fazi 2
$32192 Dobava in vgrajevanje drobljene frakcije kamnitih zrn 0/4 mm Delez finih frakcij nad 10 % 6.545,00 M3
N171113 Prestavitev zaCasne varnostne ograje za nivo zadrZevanja T2 po standardu SIST faza 1: 750m 12.850,00 |M1
EN 1317 zaradi faznosti izvajanja del na gradbiscu. V postavki je zajeta kompletna | faza 2: 12.100m
demontaza zaCasne varnostne ograje, prevoz in ponovna montaza vseh
elementov varnostne ograje s potrebnimi montaznimi elementi, zacetnimi in
zaklju¢nimi elementi (vklju¢no zacetne in zaklju¢ne elemente na mestih
prekinitev pri vzpostavljenih prehodih), sidranjem zacetnih in konc¢nih elementov,
vstavljanje spojk za povezavo elementov v varnostno ograjo in ostalimi deli po
navodilih proizvajalca.
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
$72422 Dobava in vgraditev cevi iz polivinilklorida, premera 160 mm (PC 160) 12.422,00 M1
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Celovita obnova ceste in objektov na odsekih AC A1 0051/0651 LJ (Kozarje)-Brezovica, 0052/0652 Brezovica—Vrhnika,

N 2222118

Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vkljuéno vse elemente,
za nivo zadrZevanja H4b in za delovno Sirino W5 vklju¢no z integrirano
protihrupno ograjo z lesocementimi absorberiji, viSine 2.0m, 2% pigmenta v sivi
barvi.

Integrirana protihrupna ograja mora zagotavljati nivo zadrZevanja H4b in delovno
Sirino W5 skladno s SIST EN 1317, ter zagotavljati skladno s standardom za
protihrupne ograje SIST EN 14388 in SIST EN

Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.

*UKR-03
Vklju¢no z demontazo in
odstranitvijo po konc¢ani gradnji

195,50

M1

N242114

Izdelava kanalizacije d500 iz rebrastih PE ali PP cevi, na predhodno pripravljeno
pesceno posteljico v globini do 2,00m.

Minimalni notranji premer cevi DN500.

- spajanje cevi s spojkami

- cevi SN8

Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.

1.800,00

M1

N 4311210

Dobava in vgraditev cevi iz polietilena, premera 2x50 mm (PE HD 2x50)
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.

24.906,00

M1

S64572

Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vklju¢no vse elemente,
za nivo zadrZevanja H4b in za delovno Sirino W2

Vkljuéno z navezavo

524,00

M1

$32283

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v
debelini 4 cm

ureditev cestiS¢a za Cas trajanja
zapore v fazi 2

13.218,00

M2

N 3503 162

Steber HEB 180. Dobava materiala, razrez in oblikovanje jeklenih profilov: steber
PHZ iz vroce valjanega profila: tip HEB 180 viSine 615 cm (po nacrtu); vroce
cinkano (min 76 mikronov). Barvanje vseh povrsin zaklju¢nih profilov se izvede
dvoslojno v RAL odtenku po izboru projektanta, z nanosom dvokomponentnega
epoksi temeljnega premaza in nato dvokomponentnega poliuretanskega laka.
Barva se nanasa po mokrem postopku z valjckom. Debelina posameznega
nanosa je 40-60 mikronov.

Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.

Steber vbetoniran v jekleno cev v
globini 65 cm. Vklju€no z delom,
materialom potrebnim za vgradnjo
in samo vgradnjo. Kvaliteta jekla
S235JR.

160,00

KOS

$31626

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base PmB 45/80-65 A1/A2 v
debelini 12 cm

6.460,00

M2

S64573

Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vkljuéno vse elemente,
za nivo zadrZevanja H4b in za delovno Sirino W3

Postavitev za namen izvedbe
predobremenilnega nasipa.
Sidranje v pescena tla

556,00

M1
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Celovita obnova ceste in objektov na odsekih AC A1 0051/0651 LJ (Kozarje)-Brezovica, 0052/0652 Brezovica—Vrhnika,

debelini 8 cm

N 4311320 |KABEL NYY-J 4x50 mm2. Opomba; pri dolZini kabla je upostevana dodatna 5 % 1.830,00 M
rezerva
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
$25112 Humuziranje brezine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno Material pridobljen iz izkopa 23.324,00 M2
humusa
N 3504 137 | Ponovna vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vkljuéno z integrirano Uposteva se 10% menjava 966,00 M2
protihrupno ograjo z lesocementnimi absorberiji, skupne visine 3,50 m in dolzine | poSkodovanih elementov.
276 m.
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
$31133 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v Ureditev cesti$c¢a za €as trajanja 5.289,00 M3
debelini 31 do 40 cm zimske sluzbe
S$31554 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 Ureditev cesti$c¢a za €as trajanja 8.986,00 M2
cm zimske sluzbe
N 3503111 |AB1; Dobava in vgraditev predfabriciranih parapetnih gred AB1 dim. 396/100/12 174,00 KOS
cm. Kvaliteta betona C30/37, XF4, XD3, S3, Dmax 16, Cl 0.2, PV-II, v/c<45, zra¢ne
pore 4%, max. Sirina razpoke v=0,2 mm. Vklju¢no z armaturo, opazem, tulci za
dvig ter materialom za uravnavanje (plasti¢ne zagozde 2 kos/panel). Vidni robovi
so pobrani 20/20 mm.
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
$61728 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste plocevine, znak z | *folija RA 3; 153,96 M2
............ barvo-folijo ....... vrste, velikost nad 4,00 m2 *vklj. z vro€ecinkanimi nosilci za
pritrditev na portal/polportal in
jahadi;
*z nastavkom za vgradnjo linijske
zunanje osvetlitve
$31753 Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v 7.245,00 M2
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S64575 Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vklju¢no vse elemente, 625,00 M1
za nivo zadrZevanja H4b in za delovno Sirino W5

N 111149 Dobava in vgraditev mreznega pletiva h=1,8 m iz pocinkane in plastificirane 5.351,00 M1
jeklene Zice, vklju¢no z napenjalnimi oz.vogalnimi stebri in vmesnimi stebri,
diagonalnimi oporami, z vsem pritrdilno napenjalnim materialom, napenjalnimi
Zicami in Zicami za nadviSanje ograje.

Vkljuéno z izvedbo betonskih toc¢kovnih temeljev fi40 cm in viSine 80 cm iz betona

C16/20
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.

$27137 Izdelava uvrtanih kolov iz ojaenega cementnega betona, sistema Benotto, -8 kom, L=21m 168,00 M1
premera 150 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolZzine nad 20 m -C30/37 XC2, XA1, PV-|

-vkljuéena tudi armatura B 5008
-obracun po m1 zaklju¢enega pilota

$32283 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v | odstavna nisa, loCilni pas 10.767,00 M2
debelini 4 cm

$24218 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma Zasip kanala s tamponom v plasteh |3.976,00 M3
20cm in komprimiranje do stopnje
95% SPP po Proctorju

N 242115 Izdelava kanalizacije d600 iz rebrastih PE ali PP cevi, na predhodno pripravljeno 1.057,00 M1
pesceno posteljico v globini do 2,00m.
Minimalni notranji premer cevi DN600.

- spajanje cevi s spojkami

- cevi SN8

Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.

N 2222111 |DemontaZa, prestavitev in ponovna montaZa obstoje¢e BVO z PHO visine 3,0m *UKR-04 378,00 M2
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.

S32668 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 7.429,00 M2
A1/A2 72 v debelini 4 cm
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Celovita obnova ceste in objektov na odsekih AC A1 0051/0651 LJ (Kozarje)-Brezovica, 0052/0652 Brezovica—Vrhnika,

N 3504 121 |TIP3 dimenzije 3.96/0.50 m. Dobava in vgradnja visokoabsorpcijskih aluminijastih | Vklju¢no z UV odpornimiin 171,00 KOS
protihrupnih panelov, sestavljenih iz prednje perforirane in zadnje polne trajnoelasti¢nimi tesnili in vsem
aluminijaste plocevine, aluminijastega okvirja ter absorpcijske plasti, za katero se | potrebnim delom in materialom za
uporabi vodoodbojno kameno volno. Vsi aluminijasti profili in plo¢evine so montazo. RAL1001. Absorpcija
protikorozijsko zasciteni in prasno barvani v RAL odtenku po izboru projektanta, | (znotraj/zunaj- 8dB / 4dB).
nesvetleci (mat) premaz. Debelina barvnega nanosa je 60 mikronov.
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
$24112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije Material pridobljen priizkopu 18.446,00 | M3
nevezane nosilne plasti
S41123 Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno 1.830,00 M2
malto, na podlozni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm
$32189 Dobava in posipanje hidravlicnega veziva (cement, hidrirano apno, elektrofiltrski 449,00 T
pepel ...)
N201116 Izdelava debeloslojne vzdolzne oznacbe na voziséu, strojno, debelina plasti 2 do 3 12.976,00 M1
mm, Sirina ¢rte 20 cm.
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
N 3503 130 |Steber H450. Dobava materiala, razrez in oblikovanje jeklenih profilov: steber Komplet dveh stebrov s privarjeno | 117,00 KOS
PHZ iz vroce valjanega profila: tip HEA 160 in fi RO82.5x3,2 po nacrtu in detajlu sidrno plocevino za pritrjevanje na
G.151.16; vroce cinkano (min 76 mikronov). Barvanje vseh povrsin zaklju¢nih temeljno gredo. Vklju¢no z
profilov se izvede dvoslojno v RAL odtenku po izboru projektanta, z nanosom potrebnim delom in materialom.
dvokomponentnega epoksi temeljnega premaza in nato dvokomponentnega Kvaliteta jekla S235JR.
poliuretanskega laka. Barva se nanaSa po mokrem postopku z valjékom. Debelina
posameznega nanosa je 40-60 mikronov.
Postavka uposteva izdelavo elementa (nosilnega okvirja) skupaj s sidrnimi stiki in
pritrjevanje na temeljno gredo.
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.
S$12456 Porusitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m v 1.270,00 M3

................... izvedbi
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Z analizami cen na enoto mora izvajalec izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predracunu. Prikaz

analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in oprema) iz prilog

»C«, »D« in »D1«, razvidne in enake, kot so navedene v analizi«.

Popust na cene posameznih kalkulativnih elementov in tujih storitev ni dovoljen. Prav tako ni dovoljen popust na ceno na enoto posamezne postavke. Izvajalec
mora morebitni popust upostevati Ze v ponujenih cenah. Noben element analize cene na enoto ne sme imeti negativne vrednosti.
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