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PRILOGA »E1« 

Izvajalec mora kot del tehnološkega elaborata predložiti analize cen na enoto za naslednje predračunske postavke: 

Normativ Opis postavke Opombe Količina Enota 

N 35 04 135 Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno z vsemi 
elementi, za nivo zadrževanja H4b in delovno širino W4 vključno z integrirano 
protihrupno ograjo z lesocementnimi absorberji, skupne višine 4,00 m. RAL po 
načrtu. Element certificiran in v skladu s standardi. 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

Priprava podlage in morebitno 
sidranje po detajlih proizvajalca. 
Absorpcija (znotraj/zunaj - 8dB / 
8dB) 

1.673,00 
 

M1 

N 11 1 129 

 

Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, 
za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5 vključno z integrirano 
protihrupno ograjo z lesocementimi absorberji, višine 4.0m, 2% pigmenta v sivi 
barvi. 
Integrirana protihrupna ograja mora zagotavljati nivo zadrževanja H4b in delovno 
širino W5 skladno s SIST EN 1317, ter zagotavljati skladno s standardom za 
protihrupne ograje SIST EN 14388 in SIST EN 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

Na vsakih 100m se predvidi 
nadvišan HEA profil za pritrditev 
nosilca za prometni znak skladno z 
detajlom 
G.9.3.15 

1.621,00 M1 

N 17 1 111 Dobava začasne varnostne ograje za nivo zadrževanja T2 po standardu SIST EN 

1317. V postavki je zajeta kompletna dobava in prva montaža varnostne ograje s 

potrebnimi montažnimi elementi, začetnimi in zaključnimi elementi in ostalimi 

deli po navodilih proizvajalca 

Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

Dobava najdaljše uporabljene 
dolžine varnostne ograje 
uporabljene v fazi 2 (C2+2). 

14.450,00 M1 

S 5 8 714 Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v varjeni izvedbi iz 

konstrukcijskega jekla ... 

-škatlasti nosilci 

-S420 M Z25 pasnice, S420 M 

stojine in diafragme, Neslon čepi 

S3L 

-EXC3, C4, H 

-vključeni premiki in dvig na 

gradbišču 

246.333,00 KG 
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-nosilci zrakotesni 

-delavniška dokument. 

 

S 1 2 374 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini nad 10 cm Rezkanje po plasteh 114.440,00 M2 

S 2 9 151 Odlaganje odpadne zemljine K predelovalcu odpadkov, vključno 
z nalaganjem, prevozom in plačilom 
takse 
Plodna zemljina = 11.735 t 
Zemljina/kamnina = 94.164 t 

105.899,00 T 

S 1 1 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu  0,450 KM 

S 6 2 483 

 

Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno 
začasno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, 
širina črte 15 cm 

Vključno z odstranitvijo po končani 
fazi zapore. 
Rumena črta. 

113.229,00 M1 

N 17 1 114 Demontaža in odvoz začasne varnostne ograje (nivo zadrževanja T2). S prevozom 
do 40 km (območje AC baze LJ). 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

faza 1: 1 x 13.250 m 
faza 2: 1 x 7.320 m 
faza 3: 1 x 640 m + 7.210 m 
faza 3 (zaključek): 1 x 13.810 m 

42.230,00 M1 

S 3 1 132 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v 
debelini 21 do 30 cm 

7612 m3 uporaba materiala 
vgrajenega zaradi izvedbe zapore 

28.083,00 M3 

S 1 2 372 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm  Rezkanje po plasteh 144.674,00 M2 

S 3 2 187 Dobava in vgrajevanje penjenega bitumna  1.059,00 T 

S 1 2 373 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 cm  Rezkanje po plasteh 67.765,00 M2 

N 35 04 125 TP4 dim. 3.96/1.00 m. Dobava in vgradnja transparentnih odbojnih panelov, 
sestavljenih iz aluminijastega okvirja in lite poliakrilne plošče kot polnila. Okviri je 
protikorozijsko zaščiten in prašno barvan v RAL odtenku po izboru projektanta. 
Debelina barvnega nanosa je 60 mikronov. Na poliakrilne plošče se tiska 
horizontalne črne črte širine 1 cm, svetla širina med črtami je 5 cm. 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

Vključno z UV odpornimi in 
trajnoelastičnimi tesnili ter vsem 
potrebnim delom in materialom za 
montažo. 

560,00 KOS 
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N 35 04 133 Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno z vsemi 
elementi, za nivo zadrževanja H4b in delovno širino W5 vključno z integrirano 
protihrupno ograjo z lesocementnimi absorberji, skupne višine 4,00 m. RAL po 
načrtu. Element certificiran in v skladu s standardi. 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

Priprava podlage in morebitno 
sidranje po detajlih proizvajalca. 
Absorpcija (znotraj/zunaj - 8dB / 
1dB) 

242,00 M1 

N 17 1 112 Montaža začasne varnostne ograje za nivo zadrževanja T2 (max. širina pete 
ograje 50 cm) po standardu SIST EN 1317, vključno s prevozom vseh elementov 
do gradbišča na razdalji do 40 km. V postavki je zajeta kompletna montaža 
varnostne ograje s potrebnimi montažnimi elementi, sidranjem začetnih in 
končnih elementov (vključujoč začetne in zaključne elemente na mestih 
prekinitev pri vzpostavljenih prehodih), vstavljanjem spojk za povezavo 
elementov v varnostno ograjo in ostalimi deli po navodilih proizvajalca. 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

faza 1: 1 x 1.200 m 
faza 2: 1 x 13.250 m + 1 x 7.320 m 
faza 3: 1 x 7.210 m 

28.980,00 M1 

S 3 2 122 Izdelava in vgrajevanje z bitumenskim vezivom stabiliziranega materiala (BSM) in 
situ, v debelini 25 cm 

 80.640,00 M2 

N 22 22 001 Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, 
za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5 vključno z integrirano 
protihrupno ograjo z lesocementimi absorberji, višine 3.0m, 2% pigmenta v sivi 
barvi. 
Integrirana protihrupna ograja mora zagotavljati nivo zadrževanja H4b in delovno 
širino W5 skladno s SIST EN 1317, ter zagotavljati skladno s standardom za 
protihrupne ograje SIST EN 14388 in SIST EN 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

*UKR-02, L=220m in UKR-03, 
L=140m 
*Vključno z odstranitvijo po 
končanju del 

360,00 M1 

N 35 04 119 TIP1 dimenzije 3.96/0.50 m. Dobava in vgradnja visokoabsorpcijskih aluminijastih 
protihrupnih panelov, sestavljenih iz prednje perforirane in zadnje polne 
aluminijaste pločevine, aluminijastega okvirja ter absorpcijske plasti, za katero se 
uporabi vodoodbojno kameno volno. Vsi aluminijasti profili in pločevine so 
protikorozijsko zaščiteni in prašno barvani v RAL odtenku po izboru projektanta, 
nesvetleči (mat) premaz. Debelina barvnega nanosa je 60 mikronov. 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

Vključno z UV odpornimi in 
trajnoelastičnimi tesnili in vsem 
potrebnim delom in materialom za 
montažo. RAL8024 
Absorpcija (znotraj/zunaj - 8dB / 
4dB) 

616,00 KOS 

S 6 4 464 Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo 
zadrževanja H2 in za delovno širino W4 

 3.803,00 M1 



Št. projekta: 000306/2025 Celovita obnova ceste in objektov na odsekih AC A1 0051/0651 LJ (Kozarje)–Brezovica, 0052/0652 Brezovica–Vrhnika, 
0053/0653 Vrhnika–Logatec, 0149 priključek Brezovica in 0150 priključek Vrhnika 

                                            Stran 4 od 13 
 

S 2 4 461 Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije Vključno z dobavo materiala. 
Zmrzlinsko odporna posteljica. 

17.841,00 M3 

N 43 11 222 Dobava kabla NYY-J 4x50mm2 in uvlačenje v kabelsko kanalizacijo 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

 5.337,00 M 

N 22 22 114 Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, 
za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5 vključno z integrirano 
protihrupno ograjo z lesocementimi absorberji, višine 3.5m, 2% pigmenta v sivi 
barvi. 
Integrirana protihrupna ograja mora zagotavljati nivo zadrževanja H4b in delovno 
širino W5 skladno s SIST EN 1317, ter zagotavljati skladno s standardom za 
protihrupne ograje SIST EN 14388 in SIST EN 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

*UKR-01 247,50 M1 

N 35 04 134 Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno z vsemi 
elementi, za nivo zadrževanja H4b in delovno širino W5 vključno z integrirano 
protihrupno ograjo z lesocementnimi absorberji, skupne višine 4,50 m. RAL po 
načrtu. Element certificiran in v skladu s standardi. 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

Priprava podlage in morebitno 
sidranje po detajlih proizvajalca. 

136,00 M1 

S 2 1 233 Široki izkop kamnine - 4. kategorije z nakladanjem Izkop obstoječe NNP 45.009,00 M3 

N 35 04 131 TIP1: Dobava in vgradnja obojestransko visokoabsorpcijskih betonskih panelov z 
minimalno absorbcijo po projektu, dimenzij 396x100 cm. AB nosilna plošča + 
obojestranska profilirana lesocementna visokoabsorpcijska obloga. Vključno z UV 
odpornimi in trajnoelastičnimi tesnili za vertikalno in horizontalno tesnjenje ter 
materialom za uravnavanje. Paneli v barvi RAL 8024. Glej TP in detajl G.151.2 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

(Lesocement) Vključno z UV 
odpornimi in trajnoelastičnimi 
tesnili in vsem potrebnim delom in 
materialom za montažo. 
RAL8024. Absorpcija (znotraj/zunaj 
- 8dB / 4dB) 

245,00 KOS 

N 35 04 111 TIP2: Dobava in vgradnja obojestransko visokoabsorpcijskih betonskih panelov z 
minimalno absorbcijo po projektu, dimenzij 396x100 cm. AB nosilna plošča + 
obojestranska profilirana lesocementna visokoabsorpcijska obloga. Vključno z UV 

(Lesocement) Vključno z UV 
odpornimi in trajnoelastičnimi 
tesnili in vsem potrebnim delom in 

245,00 KOS 
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odpornimi in trajnoelastičnimi tesnili za vertikalno in horizontalno tesnjenje ter 
materialom za uravnavanje. Paneli v barvi RAL 1011. Glej TP in detajl G.151.2. 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.  

materialom za montažo. 
RAL1011. Absorpcija (znotraj/zunaj 
- 8dB / 4dB) 

S 2 9 154 Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo K predelovalcu odpadkov, vključno 
z nalaganjem, prevozom in plačilom 
takse 

31.218,00 T 

N 35 04 120 TIP2 dimenzije 3.96/0.50 m. Dobava in vgradnja visokoabsorpcijskih aluminijastih 
protihrupnih panelov, sestavljenih iz prednje perforirane in zadnje polne 
aluminijaste pločevine, aluminijastega okvirja ter absorpcijske plasti, za katero se 
uporabi vodoodbojno kameno volno. Vsi aluminijasti profili in pločevine so 
protikorozijsko zaščiteni in prašno barvani v RAL odtenku po izboru projektanta, 
nesvetleči (mat) premaz. Debelina barvnega nanosa je 60 mikronov. 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

Vključno z UV odpornimi in 
trajnoelastičnimi tesnili in vsem 
potrebnim delom in materialom za 
montažo. RAL1011. Absorpcija 
(znotraj/zunaj - 8dB / 4dB) 

471,00 KOS 

N 35 04 141 TIP3: Dobava in vgradnja obojestransko visokoabsorpcijskih betonskih panelov z 
minimalno absorbcijo po projektu, dimenzij 396x100 cm. AB nosilna plošča + 
obojestranska profilirana lesocementna visokoabsorpcijska obloga. Vključno z UV 
odpornimi in trajnoelastičnimi tesnili za vertikalno in horizontalno tesnjenje ter 
materialom za uravnavanje. Paneli v barvi RAL 1001. Glej TP in detajl G.151.2. 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

(Lesocement) Vključno z UV 
odpornimi in trajnoelastičnimi 
tesnili in vsem potrebnim delom in 
materialom za montažo. 
RAL1001. Absorpcija (znotraj/zunaj 
- 8dB / 4dB) 

226,00 KOS 

N 43 11 319 KABEL NYY-J 4x70 mm2. Opomba; pri dolžini kabla je upoštevana dodatna 5 % 
rezerva 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

 3.228,00 M 

N 11 1 112 Izdelava trimerske koritnice iz cementnega betona dimenzij 90/35 cm 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

 6.134,00 M1 

S 6 2 213 Izdelava začasne tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno 
rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, 
debelina plasti suhe snovi 200 mikrometra, širina črte 15 cm 

 69.218,00 M1 

S 2 1 224 Široki izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo - 3. kategorije - strojno 
z nakladanjem 

 30.447,00 M3 
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S 5 2 216 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 
420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev 

-B 500B 134.170,00 KG 

N 35 03 127 Steber H300. Dobava materiala, razrez in oblikovanje jeklenih profilov: steber 
PHZ iz vroče valjanega profila: tip HEA 160 po načrtu in detajlu G.151.16; vroče 
cinkano (min 76 mikronov). Barvanje vseh površin zaključnih profilov se izvede 
dvoslojno v RAL odtenku po izboru projektanta, z nanosom dvokomponentnega 
epoksi temeljnega premaza in nato dvokomponentnega poliuretanskega laka. 
Barva se nanaša po mokrem postopku z valjčkom. Debelina posameznega 
nanosa je 40-60 mikronov. 
Postavka upošteva izdelavo elementa (nosilnega okvirja) skupaj s sidrnimi stiki in 
pritrjevanje na temeljno gredo. 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

Komplet dveh stebrov s privarjeno 
sidrno pločevino za pritrjevanje na 
temeljno gredo. Vključno z 
potrebnim delom in materialom. 
Kvaliteta jekla S235JR. 27 kos - 
obnovitev in ponovna montaža 
obst. elem 

27,00 KOS 

S 2 7 127 Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, 
premera 150 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 10 do 20 m 

-8 kom, L=19,50 m 
-8 kom, L=17,50 m 
-C30/37 XC2, XA1, PV-I 
-vključena tudi armatura B 500B 
-obračun po m1 zaključenega pilota 

296,00 M1 

S 1 2 245 Demontaža ................  ograje za zaščito pred hrupom Lesocementna PHO 
Montirana na BVO in prostostoječa 
Vključno z odstranitvijo jeklene 
nosilne konstrukcije in odvozom k 
predelovalcu odpadkov 

5.428,00 M2 

N 35 03 110 Dobava in vgradnja/vtisk jeklene cevi pilota S235 JR G2 Ř600/8mm L=3m, 
izdelava in vgradnja podložnega betona C25/30 XC2 CI0,2, d=10cm višinsko 
niveliranega, dobava in vgradnja betona C30/37 XD3/XF4 CI0,2, d=65cm, vkljucno 
z vsem pritrdilnim materialom in transportom vrtalne garniture in čiščenjem in 
pripravo notranjega oboda jeklenega pilota, po detajlu. 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

 
 

250,00 KOS 

N 35 04 114 TP4: dim. 3.96/1.00 m. Dobava in vgradnja transparentnih odbojnih panelov, 
sestavljenih iz aluminijastega okvirja in lite poliakrilne plošče kot polnila. Okvir je 
prašno barvan v RAL po načrtu. Na poliakrilne plošče se tiska horizontalne črne 

Vključno z UV odpornimi in 
trajnoelastičnimi tesnili ter vsem 

195,00 KOS 
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črte širine 1 cm, svetla širina med črtami je 5 cm. Vključno z UV odpornimi in 
trajnoelastičnimi tesnili ter vsem potrebnim delom in materialom. Glej TP in 
detajl G.151.2. 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

potrebnim delom in materialom za 
montažo. 

S 2 4 117 Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma   9.716,00 M3 

N 24 3 102 Dobava in montaža PE jaška, krožnega prereza s premerom 50cm, globokega 1,5-
2,0m. Požiralnik, 50cm peskolova. Standard SIST EN 13598-2. Vključno s s 
priključevanjem cevi PE d200mm na požiralnik (s kronsko navrtavo, gumi tesnilo 
in vsemi deli ter materialom) 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

 341,00 KOS 

S 3 1 134 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v 
debelini nad 40 cm 

Ureditev cestišča za čas trajanja 
zapore v fazi 2 

7.612,00 M3 

S 2 3 313 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do 
nad 14 do 16 kN/m2 

 72.059,00 M2 

N 12 04 111 Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in 
notranje širine dna kanalete 60 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, 
debeli 10 cm 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

 4.688,00 M1 

S 2 9 153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo K predelovalcu odpadkov, vključno 
z nalaganjem in plačilom takse 

21.462,00 T 

N 24 2 116 Izdelava drenaže iz PE d200 cevi, vgrajenih na podložno plast iz cementnega 
betona, cev SN8 odprtine na 240 st. 
Vključno: 
- betonsko posteljico C16/20....0,04 m3/m 
- PP geostik........................1,00m2/m 
-drenažno zasip, frakcija peska 16-32mm....0,15m3/m 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

 6.952,00 M1 
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S 1 2 338 Porušitev in odstranitev s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti v 
debelini nad 20 cm 

 5.652,00 M3 

N 35 03 119 TG1; Dobava in vgraditev (oz. izvedba na terenu) temeljne grede iz ojačenega 
cementnega betona C30/37, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 5,1 
do 12 m: 
AB temeljna greda TG1 dim. 11.98/2.20/0.30 m po detajlu G.151.11. 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

Iz betona C30/37, XF4, XC4, S3, 
D32, pobrani vidni robovi, lite na 
mestu gradnje. Vključno z opažem 
in armaturo ter nerjavečimi 
jeklenimi mozniki za povezovanje. 

67,00 KOS 

S 3 2 273 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v 
debelini 4 cm 

Ureditev cestišča v LP za čas 
trajanja zapore C2+2 

16.830,00 M2 

S 3 1 575 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 9 
cm 

odstavna niša, ločilni pas 10.664,00 M2 

S 1 2 337 Porušitev in odstranitev s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti v 
debelini 20 cm 

 26.441,00 M2 

S 3 1 574 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 8 
cm 

Ureditev cestišča za čas trajanja 
zapore v fazi 2 

11.718,00 M2 

S 3 2 192 Dobava in vgrajevanje drobljene frakcije kamnitih zrn 0/4 mm Delež finih frakcij nad 10 % 6.545,00 M3 

N 17 1 113 Prestavitev začasne varnostne ograje za nivo zadrževanja T2 po standardu SIST 
EN 1317 zaradi faznosti izvajanja del na gradbišču. V postavki je zajeta kompletna 
demontaža začasne varnostne ograje, prevoz in ponovna montaža vseh 
elementov varnostne ograje s potrebnimi montažnimi elementi, začetnimi in 
zaključnimi elementi (vključno začetne in zaključne elemente na mestih 
prekinitev pri vzpostavljenih prehodih), sidranjem začetnih in končnih elementov, 
vstavljanje spojk za povezavo elementov v varnostno ograjo in ostalimi deli po 
navodilih proizvajalca. 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

faza 1: 750m 
faza 2: 12.100m 

12.850,00 M1 

S 7 2 422 Dobava in vgraditev cevi iz polivinilklorida, premera 160 mm (PC 160)  12.422,00 M1 
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N 22 22 118 Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, 
za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5 vključno z integrirano 
protihrupno ograjo z lesocementimi absorberji, višine 2.0m, 2% pigmenta v sivi 
barvi. 
Integrirana protihrupna ograja mora zagotavljati nivo zadrževanja H4b in delovno 
širino W5 skladno s SIST EN 1317, ter zagotavljati skladno s standardom za 
protihrupne ograje SIST EN 14388 in SIST EN 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

*UKR-03 
Vključno z demontažo in 
odstranitvijo po končani gradnji 

195,50 M1 

N 24 2 114 Izdelava kanalizacije d500 iz rebrastih PE ali PP cevi, na predhodno pripravljeno 
peščeno posteljico v globini do 2,00m. 
Minimalni notranji premer cevi DN500. 
- spajanje cevi s spojkami 
- cevi SN8 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

 1.800,00 M1 

N 43 11 210 Dobava in vgraditev cevi iz polietilena, premera 2x50 mm (PE HD 2x50) 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

 24.906,00 M1 

S 6 4 572 Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, 
za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W2 

Vključno z navezavo 524,00 M1 

S 3 2 283 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v 
debelini 4 cm 

ureditev cestišča za čas trajanja 
zapore v fazi 2 

13.218,00 M2 

N 35 03 162 Steber HEB 180. Dobava materiala, razrez in oblikovanje jeklenih profilov: steber 
PHZ iz vroče valjanega profila: tip HEB 180 višine 615 cm (po načrtu); vroče 
cinkano (min 76 mikronov). Barvanje vseh površin zaključnih profilov se izvede 
dvoslojno v RAL odtenku po izboru projektanta, z nanosom dvokomponentnega 
epoksi temeljnega premaza in nato dvokomponentnega poliuretanskega laka. 
Barva se nanaša po mokrem postopku z valjčkom. Debelina posameznega 
nanosa je 40-60 mikronov. 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

Steber vbetoniran v jekleno cev v 
globini 65 cm. Vključno z delom, 
materialom potrebnim za vgradnjo 
in samo vgradnjo. Kvaliteta jekla 
S235JR. 

160,00 KOS 

S 3 1 626 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base PmB 45/80-65 A1/A2 v 
debelini 12 cm 

 6.460,00 M2 

S 6 4 573 Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, 
za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W3 

Postavitev za namen izvedbe 
predobremenilnega nasipa. 
Sidranje v peščena tla 

556,00 M1 
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N 43 11 320 KABEL NYY-J 4x50 mm2. Opomba; pri dolžini kabla je upoštevana dodatna 5 % 
rezerva 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

 1.830,00 M 

S 2 5 112 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno Material pridobljen iz izkopa 
humusa 

23.324,00 M2 

N 35 04 137 Ponovna vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno z integrirano 
protihrupno ograjo z lesocementnimi absorberji, skupne višine 3,50 m in dolžine 
276 m. 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

Upošteva se 10% menjava 
poškodovanih elementov. 

966,00 M2 

S 3 1 133 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v 
debelini 31 do 40 cm 

Ureditev cestišča za čas trajanja 
zimske službe 

5.289,00 M3 

S 3 1 554 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 
cm 

Ureditev cestišča za čas trajanja 
zimske službe 

8.986,00 M2 

N 35 03 111 AB1; Dobava in vgraditev predfabriciranih parapetnih gred AB1 dim. 396/100/12 
cm. Kvaliteta betona C30/37, XF4, XD3, S3, Dmax 16, CI 0.2, PV-II, v/c<45, zračne 
pore 4%, max. širina razpoke v=0,2 mm. Vključno z armaturo, opažem, tulci za 
dvig ter materialom za uravnavanje (plastične zagozde 2 kos/panel). Vidni robovi 
so pobrani 20/20 mm. 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

 174,00 KOS 

S 6 1 728 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z 
............ barvo-folijo ....... vrste, velikost nad 4,00 m2 

*folija RA 3; 
*vklj. z vročecinkanimi nosilci za 
pritrditev na portal/polportal in 
jahači; 
*z nastavkom za vgradnjo linijske 
zunanje osvetlitve 

153,96 M2 

S 3 1 753 Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v 
debelini 8 cm 

 7.245,00 M2 
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S 6 4 575 Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, 
za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5 

 625,00 M1 

N 11 1 149 Dobava in vgraditev mrežnega pletiva h=1,8 m iz pocinkane in plastificirane 
jeklene žice, vključno z napenjalnimi oz.vogalnimi stebri in vmesnimi stebri, 
diagonalnimi oporami, z vsem pritrdilno napenjalnim materialom, napenjalnimi 
žicami in žicami za nadvišanje ograje. 
Vključno z izvedbo betonskih točkovnih temeljev fi40 cm in višine 80 cm iz betona 
C16/20 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

 5.351,00 M1 

S 2 7 137 Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, 
premera 150 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 20 m 

-8 kom, L=21 m 
-C30/37 XC2, XA1, PV-I 
-vključena tudi armatura B 500B 
-obračun po m1 zaključenega pilota 

168,00 M1 

S 3 2 283 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v 
debelini 4 cm 

odstavna niša, ločilni pas 10.767,00 M2 

S 2 4 218 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma Zasip kanala s tamponom v plasteh 
20cm in komprimiranje do stopnje 
95% SPP po Proctorju 

3.976,00 M3 

N 24 2 115 Izdelava kanalizacije d600 iz rebrastih PE ali PP cevi, na predhodno pripravljeno 
peščeno posteljico v globini do 2,00m. 
Minimalni notranji premer cevi DN600. 
- spajanje cevi s spojkami 
- cevi SN8 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

 1.057,00 M1 

N 22 22 111 Demontaža, prestavitev in ponovna montaža obstoječe BVO z PHO višine 3,0m 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

*UKR-04 378,00 M2 

S 3 2 668 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 
A1/A2 Z2 v debelini 4 cm 

 7.429,00 M2 
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N 35 04 121 TIP3 dimenzije 3.96/0.50 m. Dobava in vgradnja visokoabsorpcijskih aluminijastih 
protihrupnih panelov, sestavljenih iz prednje perforirane in zadnje polne 
aluminijaste pločevine, aluminijastega okvirja ter absorpcijske plasti, za katero se 
uporabi vodoodbojno kameno volno. Vsi aluminijasti profili in pločevine so 
protikorozijsko zaščiteni in prašno barvani v RAL odtenku po izboru projektanta, 
nesvetleči (mat) premaz. Debelina barvnega nanosa je 60 mikronov. 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

Vključno z UV odpornimi in 
trajnoelastičnimi tesnili in vsem 
potrebnim delom in materialom za 
montažo. RAL1001. Absorpcija 
(znotraj/zunaj - 8dB / 4dB). 

171,00 KOS 

S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije Material pridobljen pri izkopu 
nevezane nosilne plasti 

18.446,00 M3 

S 4 1 123 Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno 
malto, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm 

 1.830,00 M2 

S 3 2 189 Dobava in posipanje hidravličnega veziva (cement, hidrirano apno, elektrofiltrski 
pepel ...) 

 449,00 T 

N 20 1 116 Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču, strojno, debelina plasti 2 do 3 
mm, širina črte 20 cm. 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

 12.976,00 M1 

N 35 03 130 Steber H450. Dobava materiala, razrez in oblikovanje jeklenih profilov: steber 
PHZ iz vroče valjanega profila: tip HEA 160 in fi RO82.5x3,2 po načrtu in detajlu 
G.151.16; vroče cinkano (min 76 mikronov). Barvanje vseh površin zaključnih 
profilov se izvede dvoslojno v RAL odtenku po izboru projektanta, z nanosom 
dvokomponentnega epoksi temeljnega premaza in nato dvokomponentnega 
poliuretanskega laka. Barva se nanaša po mokrem postopku z valjčkom. Debelina 
posameznega nanosa je 40-60 mikronov. 
Postavka upošteva izdelavo elementa (nosilnega okvirja) skupaj s sidrnimi stiki in 
pritrjevanje na temeljno gredo. 
Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP. 

Komplet dveh stebrov s privarjeno 
sidrno pločevino za pritrjevanje na 
temeljno gredo. Vključno z 
potrebnim delom in materialom. 
Kvaliteta jekla S235JR. 

117,00 KOS 

S 1 2 456 Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m v 
................... izvedbi 

 1.270,00 M3 
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Z analizami cen na enoto mora izvajalec izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predračunu. Prikaz 

analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in oprema) iz prilog 

»C«, »D« in »D1«, razvidne in enake, kot so navedene v analizi«. 

Popust na cene posameznih kalkulativnih elementov in tujih storitev ni dovoljen. Prav tako ni dovoljen popust na ceno na enoto posamezne postavke. Izvajalec 

mora morebitni popust upoštevati že v ponujenih cenah. Noben element analize cene na enoto ne sme imeti negativne vrednosti. 


