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ČISTILNA NAPRAVA MARKOVCI

UPRAVIČENI STROŠKI
NEUPRAVIČENI 
STROŠKI

A GRADBENA DELA

B ZUNANJA UREDITEV

C ELEKTRO INSTALACIJE

D TEHNOLOŠKA OPREMA

VREDNOST DEL BREZ DDV

DDV  % 22,00

VREDNOST  DEL Z DDV

PONUDNIK:

KRAJ:

DATUM:

ŽIG IN PODPIS:

SKUPNA REKAPITULACIJA 
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ČISTILNA NAPRAVA MARKOVCI

A GRADBENA DELA EUR EUR EUR

UPRAVIČENI STROŠKI NEUPRAVIČENI STROŠKI

A I. SPLOŠNA DELA 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A II. RUŠITVENA DELA 0,00 € 0,00 €

A III. BETONSKA DELA 0,00 € 0,00 €

A IV. ZIDARSKA DELA 0,00 € 0,00 €

A V. TESARSKO OPAŽARSKA DELA 0,00 € 0,00

NEPREDVIDENA DELA 10% 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ - GRADBENA DELA 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VREDNOST A   BREZ DDV 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DDV  % 22,00 0,00 € 0,00 €

VREDNOST A DEL Z DDV 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SKUPNA REKAPITULACIJA GO DEL

REKAPITULACIJA GO 3/22



ČISTILNA NAPRAVA MARKOVCI

SPLOŠNE OPOMBE

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

SPLOŠNE OPOMBE

vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra, ki je posebej prikazan v popisu

vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču

upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta

pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKT STATIKE IN GEOMEHANSKO POROČILO

ELEMENTI/OPREMA V POPISU DEL, KI SO IMENOVANI Z NAZIVOM SO IMENOVANI Z NAMENOM 
OPISA TEHNIČNIH KARAKRERISTIKE POSAMEZNIH ELEMENTOV/OPREME. TI ELEMENTI SE 
LAHKO V PONUDBI NADOMESTIJO Z ENAKOVREDNIMI/EKVIVALENTNIMI ELEMENTI, OZ. OPREMO.  

PONUDNIK NAJ PRED ODDAJO PONUDBE OBEZNO PREVERI FORMULE IN SEŠTEVKE!!

ves standardizirani vezni in montažni material pri opažarskih delih

negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo in pred opaženjem betonskih elementov

vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in betoniranjem konstrukcij 

Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:

Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje 
veljavnih načrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo 
oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!

Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta. V 
primeru tiskarskih napak in neskladij  v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

Opomba - pri sestavi ponudbe upoštevati:

Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del za 
visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in  transporte,
vgrajeno franko objekt!

Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo 
del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije  in 
podobno. 

Opomba - v ceni upoštevati:

Upoštevati vse normative in tehnične pogoje 

vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov

vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča

vsa morebitna zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi

SPLOŠNE OPOMBE 4/22



ČISTILNA NAPRAVA MARKOVCI

šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj EUR/skupaj EUR/skupaj

A I. SPLOŠNA  DELA

UPRAVIČENI 
STROŠKI

NEUPRAVIČENI 
STROŠKI

A I.1 Ureditev gradbišča skladno z veljavnimi pravilniki( ograja, deponije,
grabiščni kontejnerji, prenosni WC,opozorilnih tabel in znakov
zahtevanih po GZ, priklop in ureditev gradbiščne elektro omarice in
ureditev gradbiščne vodovodne instalacije). Upoštevati ustrezne
elemente iz zgornega opisa za obravnavano gradbišče! kpl 1,00 0,00 0,00 0,00

A I.2 Projektantski nadzor ur 8,00 0,00 0,00 0,00

A I.3 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del - PID 
( 2x tiskan izvod + 1x digitalna oblika) kpl 1,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ  - SPLOŠNA  DELA 0,00 0,00 0,00

A I. SPLOŠNA DELA 5/22



ČISTILNA NAPRAVA MARKOVCI

šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj EUR/skupaj EUR/skupaj

A II. RUŠITVENA  DELA

SPLOŠNO: Rušitvena dela je potrebno izvajati v skladu z
zakonom o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju
(Ur.list RS, št. 15/76, 29/86), Pravilnik o maksimalno dovoljeni
ravni hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega
okolja ter za bivalne prostore (Ur.list RS, št. 28/80) ter Uredba o
hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur.list RS, št. 48/95)

UPRAVIČENI 
STROŠKI

NEUPRAVIČENI 
STROŠKI

A II.1 Črpanje in odvoz vsebine bazenov na drugo čistilno napravo oz
ustrezno lokacijo, vključno vsa potrebna dela m3

1.050,00 0,00 0,00 0,00

A II.2 Rušenje-rezanje betonskih sten debeline 30 cm na lokaciji
predvidenega preliva dimenzije cca 90/90 cm, komplet z
nakladanjem ruševin in odvozom na trajno deponijo. kpl 2,00 0,00 0,00 0,00

A II.3 Rušenje betonskih sten debeline 30 cm, komplet s potrebnim
rezanjem, nakladanjem ruševin in odvozom na trajno deponijo. m3

48,20 0,00 0,00 0,00

A II.4 Začasna odstranitev betonskih tlakovcev zaradi izvedbe izkopov
kanalizacije in shramba na primerni lokaciji v bližini za kasnejšo
ponovno vgradnjo. m2

6,50 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ  - RUŠITVENA  DELA 0,00 0,00 0,00

A II. RUŠITVENA DELA 6/22



ČISTILNA NAPRAVA MARKOVCI

šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj EUR/skupaj EUR/skupaj

A III. BETONSKA  DELA

UPRAVIČENI 
STROŠKI

NEUPRAVIČENI 
STROŠKI

A III.1 Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XA4, XC2, XD2, XF4, PV-2;
Cl0,2, Dmax 16, S3, konstrukcijskega prereza 0,04-0,08 m3/m1,
vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Ročno
vgrajevanje betona

▪ AB stebri 30/30 cm m3
1,80 0,00 0,00 0,00

A III.2 Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XA4, XC2, XD2, XF4, PV-2;
Cl0,2, Dmax 16, S3, konstrukcijskega prereza 0,12-0,20 m3/m1,
vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Ročno
vgrajevanje betona
▪ AB nosilec 30/50 cm m3

2,40 0,00 0,00 0,00

A III.3 Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XA4, XC2, XD2, XF4, PV-2;
Cl0,2, Dmax 16, S3, konstrukcijskega prereza nad 0,30 m3/m1,
vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Ročno
vgrajevanje betona
▪ AB preliv  debeline 20 cm m3

1,50 0,00 0,00 0,00

A III.4 Armatura do Ø 12 mm iz rebrastega betonskega jekla S500B, z
rezanjem, krivljenjem, polaganjem in vezanjem ter podložnimi
ploščicami. Cena vsebuje dobavo materiala, prenose in prevoz in
druga pomožna dela. kg 585,00 0,00 0,00 0,00

A III.5 Armatura nad Ø 12 mm iz rebrastega betonskega jekla S500B, z
rezanjem, krivljenjem, polaganjem in vezanjem ter podložnimi
ploščicami. Cena vsebuje dobavo materiala, prenose in prevoz in
druga pomožna dela. kg 572,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ  - BETONSKA DELA 0,00 0,00 0,00

A III. BETONSKA DELA 7/22



ČISTILNA NAPRAVA MARKOVCI

šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj EUR/skupaj EUR/skupaj

A IV. ZIDARSKA  DELA

UPRAVIČENI 
STROŠKI

NEUPRAVIČENI 
STROŠKI

A IV.1 Pranje notranjosti bazenov z visokotlačnim čistilcem z vročo vodo
komplet stene in dno, vključno črpanje in odvoz na dovoljeno deponijo
ali drugo čistilno napravo ou ustrezno lokacijo. m2

870,00 0,00 0,00 0,00

A IV.2 Izdelava izravnave na mestih odstranitve AB sten. Obstoječe površine
je potrebno temeljito očistiti. Nato se izvede SikaTop Armatec 110 v
dveh slojih. Nato se izvede sanacijska malta R4 Sika Montop 412 oz
če je vlažnost večja od 4% se dodatno uporabi Sikadur 720 EpoCem
v debelini 2 mm. m2

22,60 0,00 0,00 0,00

A IV.3 Dobava in izvedba premaza obstoječih površin (tal in sten) z Sika
Permacor 3326 EG H z porabo 420 g/m2 na sloj. Priporoča se nanos
v treh slojih za maksimalno zaščito. Obstoječe površine je
potrebnopredhodno temeljito očistiti. Predhodni premaz z epoksidnim
veznmi slojem Sikafloor 150, katerega se posuje s kremenovim
peskom za izboljšanje oprijema. m2

910,00 0,00 0,00 0,00

A IV.4 Izvedba vrtanja v AB stene za sidranje nosilcev in vgradnja jeklenih
sider ø10 mm. Globina vrtanja do 15 cm. Izvedba povezave z sidrno
maso npr Hilti Hit Hy 270. vključno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
Sidra zajeta v skupni količini armature. kom 64,00 0,00 0,00 0,00

A IV.5 Izvedba vrtanja v AB stene za sidranje stebrov in vgradnja jeklenih
sider ø16 mm. Globina vrtanja do 15 cm. Izvedba povezave z sidrno
maso npr Hilti Hit Hy 270. vključno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
Sidra zajeta v skupni količini armature. kom 32,00 0,00 0,00 0,00

A IV.6 Čiščenje objekta med gradnjo in po dokončanju del. Odvoz vseh
odpadkov. m2

305,00 0,00 0,00 0,00

A IV.7 Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter
razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi
efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni
dnevnik, ocena števila ur

▪ PK DELAVEC ur 15,00 0,00 0,00 0,00

▪ KV DELAVEC ur 15,00 0,00 0,00 0,00

▪ PNEVMATSKO KLADIVO ur 8,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ  - ZIDARSKA  DELA 0,00 0,00

A IV. ZIDARSKA DELA 8/22



ČISTILNA NAPRAVA MARKOVCI

šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj EUR/skupaj EUR/skupaj

A V. TESARSKO OPAŽARSKA   DELA

UPRAVIČENI 
STROŠKI

NEUPRAVIČENI 
STROŠKI

A V.1 Naprava in odstranitev dvostranskega opaža, s prenosom materiala,
čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Višina opaža
5,00 m.Opaž po tehnologiji izvajalca.
▪ AB stebri 30/30 cm m2

17,80 0,00 0,00 0,00

A V.2 Naprava in odstranitev dvostranskega opaža, s prenosom materiala,
čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Višina
podpiranja  opaža 4,50 m.Opaž po tehnologiji izvajalca.

▪ AB nosilec 30/50 cm m2
20,50 0,00 0,00 0,00

A V.3 Naprava in odstranitev dvostranskega opaža, s prenosom materiala,
čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Višina
podpiranja  opaža 4,50 m.Opaž po tehnologiji izvajalca.

▪ AB  preliv - komplet m2
18,50 0,00 0,00 0,00

A V.4 Dodatek za izvedbo trikotnih letvic 2/2 cm za blažitev ostrega roba m 96,00 0,00 0,00 0,00

A V.5 Izdelava lahkih premičnih odrov, naprava podstavka, montaža,
demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču, obračun po
dejanskem kvadratnem metru; m2

438,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ  - TESARSKO OPAŽARSKA  DELA 0,00 0,00

A V. TESARSKO OPAŽARSKA DELA 9/22



ČISTILNA NAPRAVA MARKOVCI

šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj EUR/skupaj EUR/skupaj

B. ZUNANJA UREDITEV

UPRAVIČENI 
STROŠKI

NEUPRAVIČENI 
STROŠKI

B.1 Strojno - ročni (80 : 20) izkop jarka za kanalizacijsko cev in jašek z
odmetom ob jarku. Naklon sten izkopa prilagoditi drsnemu kotu
zemljine. Izvedba vseh ukrepov za preprečitev zdrsa zemljine v jarek.

m3
31,00 0,00 0,00 0,00

B.2 Dobava ter polaganje PVC SN8 kanalizacijskih cevi, komplet s
fazonskimi koleni, tesnili, pomožna dela, prenosi.Cevi morajo biti
položene skladno s SIST EN1610 in po navodilih proizvajalca cevi.

▪  PVC Ø 250 mm m 13,50 0,00 0,00 0,00

B.3 Kompletna izdelava betonskega revizijskega jaška , globine 1,50 -
2,00 m, iz betonske prefabricirane cevi, z izvedbo podložne betonske
plošče, betonske mulde, izvedbo priključkov, 3x premaz sten in dna z
hidrotestop premazom,..
▪ jašek Ø 120 cm  kom 1,00 0,00 0,00 0,00

B.4 Prilagoditev priklopa na obstoječem jašku na novo dimenzijo cevi 250
mm. Vključno z tesnejem in vsemi potrebnimi deli. kom 1,00 0,00 0,00 0,00

B.5 Dobava in montaža talnih LTŽ pokrovov revizijskih jaškov. Pokrovi so
izdelani iz nodularne duktilne litine, dim. 600/600 mm. Varianta:
okrogli pokrov, D = 600 mm. Nosilnost B125 po SISTEN 124-1996.
Skupaj z armiranobetonskim vencem in razbremenilno ploščo ter
vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli . kom 1,00 0,00 0,00 0,00

B.6 Dobava materiala in zasip jarka v coni kanala. Zasipni material mora
biti nevezan (pesek, droben gramoz), posamezna zrna ne smejo
presegati fi 30 mm. Zasip je potrebno vršiti v plasteh in
komprimirati.Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. m3 5,00 0,00 0,00 0,00

B.7 Zasip jarka z izkopanm materialoam s sprotnim
komprimiranjem.Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. m3 24,50 0,00 0,00 0,00

B.8 Dobava in nasipavanje tamponskega nasutja frakcije 0-32 mm ,
vključno s planiranjem in utrditvijo po slojih do predpisanega modula
stisljivosti za prevzem projektirane obremenitve, in meritvami
utrjenosti.(Evd ≥ 40 MPa (Ev2 ≥ 80 MPa).Ponovna ureditev
tlakovcev. m3

2,00 0,00 0,00 0,00

B.9 Ponovno polaganje obstoječih tlakovcev, komplet s potrebnim slojem
peska 5-10 cm, fugiranje in rezanje in prenosi do mesta vgraditve.
Upoštevati eventuelno zamenjavo cca 15 %. m2

6,50 0,00 0,00 0,00

B.10 Planiranje zasutega jarka  in zatravitev z travnim semenom m2
28,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV brez DDV 0,00 0,00

DDV 22 % 0,00 0,00

SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV brez DDV 0,00 0,00 0,00

 ZUNANJA UREDITEV
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EL-2210 Biološki čistilna naprava Markovci-rekonstrukcija

UPRAVIČENI 
STROŠKI

NEUPRAVIČENI 
STROŠKI

Zap.št. Opis Enota Količina Cena v EUR
Vrednost brez 

DDV

I Elektro omare   

Razdelilec RO-2

1 Demontaža obstoječega glavnega stikala GK3-EF65 kompl 1,00 -                   -               

2 Glavno ločilno stikalo 80A, 3P, 50kA, komplet s podaljšano 
ročico in vrtljivim gumbom rdeče barve, možnost 
zaklepanja 
Schrack MC180231-- in MC191232-- in MC190178--

kos 1,00 -                   -               

3 Demontaža krmilnika Siemens S7-200 (lokalna avtomatika 
grablje-kompaktor). Izvesti povezavo signalov na nov 
krmilnik.

kompl 1,00 -                   -               

4 Demontaža elementov (kontaktorji, releji, MZS …) (glej 
elektro načrt št. 0713-6-4)

kompl 1,00 -                   -               

5 Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna   25 A, 
karakteristika "C" , 

kos 1,00 -                   -               

6 Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna   16 A, 
karakteristika "C" , 

kos 1,00 -                   -               

7 PF vodnik 25mm2 m 20,00 -                   -               

8 Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema 
(nosilci, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje 
ožičenje,  izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) kompl 1,00 -                   -               

Razdelilec RO-3

1 Demontaža vrat in montaža novih vrat (VRATA TS 
600X2000 130GR RAL7035-RITTAL)
Demontaža montažne plošče in montaža nove plošče (VX 
MONTAŽNA PLOŠČA ZA OMARO 600X2000 MM s 
pritrdilnim priborom TS M.PL.) 

kompl 1,00 -                   -               

2 Servisna svetilka 15W,,  stikalom za  vklop svetilke,  
L+N+PE, 230V,16A vtičnico in originalnim kablom z 
vtičnico, TIP: PS4138, Proizvajalec: RITTAL (ali 
enakovredno)

komplet 1,00 -                   -               

3 Zračnik s finim filtrom pretoka zraka, TIP: FS,  
Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno)

kos 1,00 -                   -               

4 Ventilator s filtrom 230V, 19W, 202x202x87mm, IP54, 
82m3/h

kos 1,00 -                   -               

5 Termostat za ventilator, 0 - 60 °C, 1NO 1 NO = 1 zapiralni 
kontakt oziroma 1 delovni kontakt

kos 1,00 -                   -               

6 Napetostni nadzorni rele, 3 fazni proti N Schrack 
UR5U3011--

kos 1,00 -                   -               

7 Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna   10 A, 
karakteristika "C" , 

kos 5,00 -                   -               

8 Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna   106A, 
karakteristika "B" , 

kos 3,00 -                   -               

9 Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna   6 A, 
karakteristika "B" , 

kos 3,00 -                   -               

10 Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna   6 A, 
karakteristika "B" , 

kos 1,00 -                   -               

11 Transformator, krmilni, 1-fazni, 230/230V, 1000VA kos 1,00 -                   -               

12 Napajalnik, 1-fazni, taktni, 230V AC/24V DC, 10A kos 1,00 -                   -               

13 "Tipkalo črno, komplet s podnožjem
Schrack MM216590-- in MM216380-- in MM216392-- in 
MM216374--"

kos 1,00 -                   -               

V cenah morajo biti vključena vsa nepredvidena dela. Pred izvedbo naročnik-nadzor potrdi ponujeno 
opremo.

POPIS ELEKTRO DEL - ČN MARKOVCI-REKONSTRUKCIJA
Opomba:
V enotnih cenah se upošteva dobava, montaža , vezava do popolne tehnične in funkcionalne gotovosti, 
oziroma instaliranje in prilagoditev vseh programov do končne funkcionalnosti, nespecificirana dela, 
materiali potrebni za izvedbo, zavarovanje, usposobitev sistema delovanja  v skladu s pravili stroke, 
strokovna spremljava, nadzor pri izvedbi, izdelava poročil.

Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varnosti in 
zdravja pri delu.

Pred izdelavo ponudbe je potrebno opraviti ogled obstoječega stanja in se seznaniti z dejanskim stanjem 
na objektu.
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EL-2210 Biološki čistilna naprava Markovci-rekonstrukcija

14 Tipkalo IZKLOP V SILI, v ohišju, primerno za montažo na 
vrata razdelilnika
Schrack MM900011-- in MM216378--

kos 1,00 -                   -               

15 Programibilni logični krmilnik (PLC) z možnostjo 
daljinskega dostopa, nadzora, programiranja z ustrezno 
SD spominsko kartico. 
Tip: Modicon M241, TM241CE24R, proizvajalec: 
Schneider ali enakovredno.
--SO spominska kartica vsaj 32 GB, tip SDSC ali SDHC. Tip: 
Extreme Pro SDHC, proizvajalec: SanDisk ali enakovredno. 
Branje do 95 MB/s, pisanje do 90 MB

kos 1,00 -                   -               

16 Razširitveni digitalni izhodni modul
Tip: TM3DO16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z 
naslednjimi lastnostmi:
število vhodov 16, 24 V DC sink/source

kos 1,00 -                   -               

17 Razširitveni digitalni vhodni modul
Tip: TM3DI16, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z 
naslednjimi lastnostmi:
število vhodov 16, 24 V DC sink/source

kos 2,00 -                   -               

18
Razširitveni analogni vhodni modul
Tip: TM3AI4, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno z 
naslednjimi lastnostmi:
število vhodov vsaj 8, 4 - 20 mA, 
8 AI, -10...10 V / 0…10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, 12 bit

kos 1,00 -                   -               

19
Razširitveni analogni izhodni  modul
Tip: TM3AQ4, Proizvajalec: Schneider ali enakovredno 

kos 1,00 -                   -               

20 Posluževalni (HMI) panel - zaslon na dotik
tip: XBT GT Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali 
enakovredno)
Posluževalni panel, touch screen, barvni LCD, diagonala 
10",  ethernet 10/100, RS232, RS485, CANopen/Profibus 
DP, USB

kos 1,00 -                   -               

21 Omrežno stikalo (Switch) 16-port kos 1,00 -                   -               

22
Digitus pretvornik FO-UTP 1000/1000 SC MM DN-82120-1 kos 1,00 -                   -               

23 Usmerjevalnik Cisco 890 Series Integrated Services 
Routers ali enakovredno

kos 1,00 -                   -               

24 ON-Line naprava za neprekinjeno napajanje z električno 
energijo 1000VA, 230V, 50Hz, komunikacijski vmesnik 
(RS232, USB vhod, EPO, Inteligent slot, relejska kartica)

kos 1,00 -                   -               

25 Vrstne sponke  za montažo na DIN letev 35 mm, za 
priključek enožilnega vodnika do 0,5-6 mm2, siva,  TIP:                
,  Proizvajalec: WAGO (ali enakovredno)

kos 150,00 -                   -               

26 Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema 
(nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, priključn letve N-
PE, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje 
ožičenje, napisne ploščice, oznake,  izolirani tulci in ostali 
spojni in pritrdilni material)

Vezava omare.

komplet 1,00 -                   -               

Razdelilec RO-4

1 Demontaža vrat in montaža novih vrat (VRATA TS 
800X2000 130GR RAL7035-RITTAL)
Demontaža montažne plošče in montaža nove plošče (VX 
MONTAŽNA PLOŠČA ZA OMARO 800X2000 MM s 
pritrdilnim priborom TS M.PL.) 

kompl 1,00 -                   -               

2 Servisna svetilka 15W,,  stikalom za  vklop svetilke,  
L+N+PE, 230V,16A vtičnico in originalnim kablom z 
vtičnico, TIP: PS4138, Proizvajalec: RITTAL (ali 
enakovredno)

komplet 1,00 -                   -               

3 Zračnik s finim filtrom pretoka zraka, TIP: FS,  
Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno)

kos 1,00 -                   -               

4 Ventilator s filtrom 230V, 19W, 202x202x87mm, IP54, 
82m3/h

kos 1,00 -                   -               

5 Termostat za ventilator, 0 - 60 °C, 1NO 1 NO = 1 zapiralni 
kontakt oziroma 1 delovni kontakt

kos 1,00 -                   -               

Schrack UR5U3011--

6 Stikalo, izklopno, 20A, 3-polno, 0-1, centralna pritrditev 
čelna vgradnja, CG8 A202-600FT2

kos 6,00 -                   -               

7 Tripolno izbirno stikalo 1_0_2, 10 A, 230 V , TIP: K10-
F003UCH, Proizvajalec: Schneider elecrtic   (ali 
enakovredno) kos 12,00 -                   -               
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8 Pomožni rele s 4 preklopnimi NOC kontakti, optično 
indikacijo vklopa, s tuljavo za 24 VDC in RC členom , TIP: 
RXN , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) kos 10,00 -                   -               

9 Kontaktor, 5,5kW/400V, 2NO-2NC kontakt, tuljava 24VDC
kos 4,00 -                   -               

10 Motorsko zaščitno stikalo BE5 20,0–25,0A / 3–polno 
Pomožni kontakt MZS BE5, čelna vgradnja, 1NO, 1NC kos 3,00 -                   -               

11 Motorsko zaščitno stikalo BE5 2,50–4,0A / 3–polno 
Pomožni kontakt MZS BE5, čelna vgradnja, 1NO, 1NC kos 3,00 -                   -               

12 Motorsko zaščitno stikalo BE5 1,00–1,6A / 3–polno 
Pomožni kontakt MZS BE5, čelna vgradnja, 1NO, 1NC kos 6,00 -                   -               

13 Motorsko zaščitno stikalo BE5 8,0–12,0A, 3–polno 
Pomožni kontakt MZS BE5, čelna vgradnja, 1NO, 1NC kos 2,00 -                   -               

14 Prenapetostna zaščita tokovne zanke, komunikacijske 
linije PZV301.Proizvajalec: Eltratec (ali enakovredno) kos 10,00 -                   -               

15 RCD diferenčno zaščitno stikalo, občutljivosti 30mA, 
3P+N, 400V, 40A, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali 
enakovredno)                                                                                 

kom 1,00 -                   -               

16 Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna   20 A, 
karakteristika "C" , 

kos 1,00 -                   -               

17 Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna   6 A, 
karakteristika "B" , 

kos 4,00 -                   -               

18 Vtičnica 230V AC , montaža na DIN letev kos 4,00 -                   -               

19 Vrstne sponke  za montažo na DIN letev 35 mm, za 
priključek enožilnega vodnika do 0,5-6 mm2, siva,  TIP:                
,  Proizvajalec: WAGO (ali enakovredno)

kos 200,00 -                   -               

20 Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema 
(nosilci, izolatorji, bakrene zbiralke, adapterji,  PVC kanali, 
PVC zaščita zbiralk, priključn letve N-PE, PF vodniki 
ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, napisne 
ploščice, oznake,  izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni 
material)

Vezava omare.

komplet 1,00 -                   -               

 Elektro omare

II Merilna oprema, video

1 Merilnik temperature zraka v prostoru
komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno 
območje -20 do 70°C, vključno s celotnim montažno 
pritrdilnim materialom.
Tip:  TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno

kos 1,00 -                   -               

2 Merilnik temperature zraka v omari RO-3
komunikacijski priključek RS485 MODBUS RTU, merilno 
območje -20 do 70°C, vključno s celotnim montažno 
pritrdilnim materialom.
Tip:  TTP 311, proizvajalec: Eltratec ali enakovredno

kos 1,00 -                   -               

3 IP video nadzorna kamera
Zunanja kompaktna IP video kamera, resolucija
5Mpx/20fps, IR LED dometa 30-50 m, SD kartica , IP67.
Ohišje, nosilec, podnožje.

kos 2,00 -                   -               

4 8 kanalni IP mrežni snemalnik, H.265+/H.265/Smart
H.264+/H.264 · Največja 200Mbps dohodna pasovna
širina · Ločljivost do 8MP za predogled in predvajanje · Do
2-kanala @ 4K / 8-kanalnega @ 1080P dekodiranja· HDMI
/ VGA sočasni video izhod

kos 1,00 -                   -               

5 Ostali drobni in nespecificirani material kompl 1,00 -                   -               

 Merilna oprema, video

III  Instalacijski kabli

1 ÖLFLEX CLASSIC CY 110  5x4 mm2 m 120,00 -                   -               

2 ÖLFLEX CLASSIC CH 110  4x1,5 mm2 m 350,00 -                   -               

3 Kabel NYY-J 3x1,5mm2 m 650,00 -                   -               

4 Kabel NYY-J 5x1,5mm2 m 150,00 -                   -               

5 Kabel NYY-J 5x2,5mm2 m 100,00 -                   -               
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6 Kabel NYY-J 5x4mm2 m 50,00 -                   -               

7 PROFIBUS-DP kabel m 500,00 -                   -               

8 Unitronic LIYCY 4x0,75mm m 50,00 -                   -               

9 Kabel 7x1,5mm2, energetski, izolacija žil iz pvc, zunanji 
plašč iz pvc, številčna oznaka žil, visoka mehanska in 
kemijska odpornost
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7G1,5

m 150,00 -                   -               

10 Ostali drobni in nespecificirani material kompl 1,00 -                   -               

Instalacijski kabli

IV  Instalacije

1 Demontaža energetskih in komunikacijskih kablov - od 
elektromotornih pogonov, elektromotornih ventiliov, 
nivojskih merilnikov)

kompl 1,00 -                   -               

2 Demontaža omare "FeCl3" in montaža omare v komandni 
prostor. 

kompl 1,00 -                   -               

3 "Vtično gnezdo" omarica tip Gewiss 300x300x110 IP45 
RAL 7035 z vgrajenimi 2 x avtomatska varovalka C16A 
tripolna, 2x avtomatska varovalka C16A enopolona. 2x 
vtičnica 5p, 16A, 2x vtičnica 3p 16A, RCD 25/0,03A. 
Montaža na pohodnem podestu.

kompl 1,00 -                   -               

4 Nadometna energetska vtičnica z zaščitnim kontaktom in 
pokrovom, 230V, 16A, komplet z uvodnico, v zaščiti IP67

kos 2,00 -                   -               

5 Gobasta tipka v ohišju (izklop v sili) z dvema 
zaskočnimima kontaktoma NC. Montaža na pohodnem  
podestu.

kompl 1,00 -                   -               

6 Frekvenčni regulator 3x400V AC, 11 kW, IP54,z grafičnim 
panelomo, vgrajenim RFI filtrom razred A1/B, Modbus 
RTU .  TIP: VLT Proizvajalec: Danfoss (ali enakovredno)                                                      kos 3,00 -                   -               

7 Frekvenčni regulator 3x400V AC, 4 kW, IP54,z grafičnim 
panelomo, vgrajenim RFI filtrom razred A1/B, Modbus 
RTU .  TIP: VLT Proizvajalec: Danfoss (ali enakovredno)                                                      kos 2,00 -                   -               

8 Perforirana kabelska polica s pokrovom iz nerjavečega 
jekla 100×50mm s pokrovom, stensko ali stropno konzolo 
in pritrdilnim materialom

m 100,00 -               

9 Gibljive zaščitna cev EUROFLEX  UV odporna,  raznih 
dimenzij

m 200,00 -               

10 Priklop tehnoloških elementov - dobava zajeta v strojnem 
popisu:

10.1 Priklop puhal kompl 3,00 -                   -               

10.2 Priklop elektro motornega pogona AUMA kompl 5,00 -                   -               

10.3 Priklop sonde za merjenje kisika v SBR bazenu kos 2,00 -                   -               

10.4 Priklop trnsmiterja HACH SC200 kos 1,00 -                   -               

10.5 Priklop nivojskih sond kompl 4,00 -                   -               

10.6 Priklop potopnega mešala kompl 2,00 -                   -               

10.7 Priklop elektromagnetnega ventila kompl 3,00 -                   -               

10.8 Priklop črpalke kompl 2,00 -                   -               

10.9 Priklop merilnika pretoka kompl 1,00 -                   -               

11 PN cevi s pritrdilnim materialom ustreznih presekov m 30,00 -               

12 Priključne doza , 100x100x45mm z 6 x sponke 2.5mm2, 4 
x uvodnica M16x1.5.  Zaščita IP 65

kompl 6,00 -                   -               

13 Priključne doze100x100x45mm z 4 x sponke 1.5mm2, 2 x 
uvodnica M13x1.5. . Zaščita IP 65

kompl 8,00 -                   -               

14 Trajno obstojna napisna ploščica kompl 50,00 -                   -               

15 Drobni in vezni material kompl 1,00 -                   -               

Instalacije

V  Programska oprema
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1 Dobava kompletne potrebne programske in strojne
opreme:

za komunikacijo objekta s CNS,
za komunikacijo objekta z drugim njemu povezanim
objektom (na nivoju PLC), 
za lokalno vodenje na nivoju krmilnika,
za alarmiranje na nivoju krmilnika,
za ureditev oddaljenega upravljanja in vodenja na nivoju
krmilnika,
za sihronizacijo ure na nivoju SCADE.
Razširitev obstoječe baze nadzornega centra: procesna
baza, zgodovina podatkov, alarmiranje.
Dobava in konfiguracija gonilnika v SCADA nadzornem
centru za prenos podatkov iz objekta. 
Izdelava sinoptičnih shem objekta z realnim prikazom
strojnih povezav na SCADI.
Izdelava vmesnika za oddaljeno vodenje in oddaljeno
nastavitev parametrov.
Vključitev objekta v sistem alarmiranja. Doličitev mej
alarmiranja, določitev prioritet.
Namestitev in parametriziranje SIM kartice v povezavi z
operaterjem in upravljavcem.

kpl 1,00 -                   -               

2 Aplikacijska programska oprema za HMI vmesnik z 
možnostjo nadzora in prikaza delovanja čistilne naprave kpl 1,00 -                   -               

3 Testiranje in dokumentiranje programske, strojne opreme
in delovanja:
na nivoju objekta za redno in izredno delovanje
na nivoju CNS za redno in izredno delovanje

kpl 1,00 -                   -               

4 Predaja vseh izvornih kod, licenc, konfiguracijskih datotek
in administrativnih gesel 
nezaščitene, z možnostjo urejanja za PLC krmilnik, router,
SCADA, Historian, komunikacijski driver in vso ostalo
povezano programsko in strojno opremo.
Prenos licenc vse programske opreme (vezane na
krmiljenje in SCADO) na upravljavca sistema.

kpl 1,00 -                   -               

Programska oprema

VI Ozemljitev

1 Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 m 100,00 -               

2 Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) 
za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno 
opremo za kable (vijak, matica M8)

kompl 1,00 -               

3 Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme  na 
ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, 
varjenje)

kompl 1,00 -               

4 INOX pletenica  povprečne dolžine 2 m, komplet s kabel 
čevlji 16/8, vijaki in maticami M8 in zobatimi podloškami kompl 50,00 -               

5 Sponka križna 60x60 O/P .inox kos 10,00 -               

6 Razni spoji na odtočnih ceveh in vgrajeni kovinski opremi
kompl 20,00 -               

7 Drobni material kompl 1,00 -               

Ozemljitev

VII  Vstopno črpališče

1 Demontaža dotrajane opreme (RCD, krmilnik, izbirnno 
stikalo (2x)

kompl 1,00 -               

2 Zaščitno stikalo, RCCB, 40A/4p/30mA. Pogon, daljinski, 
FSA, za avtomatski vklop 

kompl 1,00 -               

3 Krmilno stikalo CA4 WA3330 VE21 (1-0-2/3) kompl 2,00 -               

4 Napajalnik, 1-fazni, taktni, 230V AC/24V DC, 6A kompl 1,00 -               

5 Krmilnik Schneider M241, TM3DI8, programska oprema na 
nivoju PLC, dopolnitev SCADE

kompl 1,00 -               

6 Digitus pretvornik FO-UTP 1000/1000 SC MM DN-82120-1
kompl 1,00 -               

7 Grelec za omare 60W/100°C, s priključno sponko kos 1,00 -               

8 Servisna svetilka 15W,,  stikalom za  vklop svetilke,  
L+N+PE, 230V,16A vtičnico in originalnim kablom z 
vtičnico, TIP: PS4138, Proizvajalec: RITTAL (ali 
enakovredno)

kos 1,00 -               

9 ON-Line naprava za neprekinjeno napajanje z električno 
energijo 800VA, 230V, 50Hz, komunikacijski vmesnik 
(RS232, USB vhod, EPO, Inteligent slot, relejska kartica) kos 1,00 -               
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10 Žica vodnik RH3 INOX RF 8MM m 20,00 -               

11 Sponka križna 60x60 O/P .inox kos 6,00 -               

12 Drobni in vezni material. kompl 1,00 -               

13 Zagon in test sistema kompl 1,00 -               

Vstopno črpališče

VIII Ostalo

1 Izdelava tehnične dokumentacije  v kompletu (PID) - 
projekt izvedenega stanja.
Izjave  o skladnosti.
Izdaja navodil o uporabi, obratovanju in vzdrževanju.

kompl 1,00 -                   -                 

-                   
2 Meritve električnih inštalacij in izdaja poročila

Meritve strelovodne inštalacije in izdaja poročila
kompl 1,00 -                   -               

3
Zagon, testiranje in optimizacija objekta
Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve 
parametrov (v PLC-ju, zaščitnih napravah, merilnikih …)

kompl 1,00 -                   -               

4
Elektro izobraževanje vodenja objekta (izobraževanje za 
mim 3 osebe, komplet z izobraževalno dokomentacijo v 
natisnjeni obliki za slušatelje), predaja vseh nastavitvenih 
parametrov delovanja avtomatike, varnostnih kod,…

kompl 1,00 -                   -               

Ostalo

SKUPAJ ELEKTRO DELA  (€) - brez DDV
DDV 22%

SKUPAJ ELEKTRO DELA  (€) - z DDV
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                TEHNOLOŠKO STROJNA OPREMA IN INSTALACIJE 

poz. opis količina cena na cena upravičeno neupravičeno
enoto
EUR EUR EUR EUR

1 Vtok odpadne vode v SBR bazen:
Elektromotorna ploščata zapornica (MZ1, MZ2)
iz nerjavečega materiala AISI304 dimenzije 500
x 500 mm, pogon AUMA, trofazni s
prigrajenima končnima stikaloma za
signalizacijo položaja, momentnim stikalom,
termičnim stikalom v navitju in ogrevanjem
elektronskega dela. Po montaži je potrebno
odstraniti začasni razvod iz Imhofovega
usedalnika in zalogovnika blata iz PVC DN150
in PVC DN250 cevi.

kpl 2,00 0,00 0,00 0,00

2 Rotacijsko puhalo (B1, B2, B3) za pripravo
komprimiranega zraka v blok izvedbi,
opramljeno z manometrom, varnostnim
ventilom, protipovratnim ventilom, in
kompenzatorjem z vsem potrebnim
spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim
materialom ter ventilatorjem (lahko na osi
motorja). Motor s pt sondo, s frekvenčno
regulacije obratov. Ob vsakem puhalu je
potrebno vgraditi ročno loputo DN80 in cevovod
puhal DN125 povezati z obstoječim hladilnikom
zraka (ogrevanje objekta).

KUBIČEK 3D28C-080K, Q = 300 Nm3/h, Δp
= 550 mbar, U = 400 V, P = 11 kW,
I = 20 A, ali ekvivalent

kpl 3,00 0,00 0,00 0,00

3 Cevovod za komprimiran zrak iz nerjaveče cevi
AISI304 DN125 (d = 2 mm) 26 m, DN100 (d
= 2 mm) 6 m, DN50 (d = 2 mm) 150 m, DN32
(DN25) (d = 2 mm) 5 m, z vsemi fazonskimi
kosi (prirobnice, kolena, Y kos, T kosi, reducirni
kosi), potrebnim spojno tesnilnim, vijačnim in
podpornim materialom, ter dvema ročnima
loputama DN125, dvema elektromotornima
loputama DN125, dvanajstimi ročnimi loputami
DN50, tremi krogličnimi ventili DN15 in tremi
elektromagnetnimi ventili DN15 (brez napetosti
zaprt).

kpl 1,00 0,00 0,00 0,00



          4 Aeracijski sistem z vsem potrebnim
spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim
materialom, sestavljen iz:

ploščati aeraciski element samozaporni
Jäger tip Jet Flex

SDD 180/3000 Qmax.=58Nm3/h, 10 kosov
SDD-180/2500 Qmax.=48Nm3/h,  9 kosov
SDD-180/2000 Qmax.=38Nm3/h,    1 kos
ali ekvivalent

kpl 2,00 0,00 0,00

5
Sonda za merjenje koncentracije kisika v
biološkem bazenu – optična, digitalna, merilno
območje 0 do 20 mg O2/l, s cca. 17 oziroma 32
m kabla, vključno z nosilcem sonde, ki omogoča
izvlek sonde za potrebe čiščenja in kalibracije.

HACH - LANGE, LDO Model 2, transmiter
HACH SC200 UNIVERSAL CONTROLLER
oziroma HACH SC4500 CONTROLLER
ali ekvivalent

kpl 2,00 0,00 0,00 0,00

6 Nivojska sonda 4 - 20 mA, 0 - 6 m, ultrazvočna,
z cca. 20 oziroma 35 m povezovalnega kabla,
vključno nosilec sonde
E+H, sonda Prosonic FDU 91, transmiter 
Prosonic FMU 90 ali ekvivalent

kpl 2,00 0,00 0,00 0,00
0

7 Horizontalno potopno propelerno mešalo (M1,
M2) SBR bazena iz nerjavečega jekla, z TCS in
DI senzorjem, z vsem potrebnim montažnim
materialom iz nerjavečega jekla, z mehanizmom
iz nerjavečega jekla za enostavno revizijsko
dviganje, odnosno nastavljanje višine mešanja z
vrtljivim priklopom z možnostjo nastavitve kota,
z cca. 25 m (M1) oziroma 35 m (M2)
priključnega kabla.

KSB, Amamix C 4135/48 UGL,                        
Vbaz. = 400 m3, L = 17,2 m, B = 7,3 m,                 
Hvod = 4,2 m, vmeš = nad 0,25 m/s,            min. 
900 obr/min,                                               U = 
400 V, P = 4 kW, I = 10,5 A                               
ali ekvivalent

kpl 2,00 0,00 0,00 0,00



          8 Potopna centrifugalna črpalka (P3, P4), z Vortex 
rotorjem, s termično zaščito kompletirana z
vsemi potrebnimi elementi za mokro vgradnjo
(fazonska peta, zaklop, dvocevno vodilo l = 5 m,
nosilec vodila, veriga ...) in možnostjo
revizijskega dviganja ter z vsem potrebnim
spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim
materialom ter cca. 20 m (P3) oziroma 30
m (P4) priključnega kabla. Vodila pritrjena na
nosilec podesta.

KSB Ama Porter 601 ND, Q = 20 m3/h,
H = 2 m, U = 400V, P = 1,1 kW, I = 2,8 A
ali ekvivalent

kpl 2,00 0,00 0,00 0,00

9 Cevovod za odpadno vodo iz nerjaveče cevi
AISI304 DN65 (d=2mm) 40 m (P3 26 m, P4 14
m), vključno z vsemi fazonskimi kosi
(prirobnici, kolena) ter potrebnim spojno
tesnilnim, vijačnim in podpornim materialom.

kpl 1,00 0,00 0,00 0,00

10 Iztok očiščene odpadne vode iz SBR bazena 
(IZ1, IZ2) - dekanter z zastirko
DN200 AISI304 cev z vrtljivim delom 8m       
DN 200 AISI 304 koleo 90° 3 kosi.                  
Prelivno korito iz nerjavečega materiala.      
Elektromotorni vitel MP1 ali MP2 ali vreteno, 
za dvig ali spuščanje dekanterja, trofazni s 
prigrajenima končnima stikaloma za 
signalizacijo položaja, momentnim stikalom, 
termičnim stikalom v navitju in ogrevanjem 
elektronskega dela ter analognim izhodom 
(AUMA). Motorni pogon prekriti s strehico.                                                                        
Q  = 25 l/s

kpl 2,00 0,00 0,00 0,00

11 Izvedba merilnega mesta v RJ1 in sicer:
- pregradne in prelivne stene iz nerjaveče
pločevine AISI304, debeline 3 mm, 3 m2 -
cev DN200 s prirobnicama za gradnjo merilca
pretokas, material AISI304, 2 m
glej risbo 5.4.10

kpl 1,00 0,00 0,00 0,00



          12 Merilec pretoka, elektromagnetni, DN200, za
polno cev, s cca. 20 m povezovalnega kabla.
Siemens - SITRANS FM MAG 5000
ali ekvivalent

kpl 1,00 0,00 0,00 0,00

13

Varnostni preliv iz SBR bazena izveden na delu 
BIOCOS ventila (preko stene bazena). V bazenu 
se odstranijo PE cevi, v revizijskem jašku se 
pritrdi preliv na nerjavečo prirobnico.
AISI304 DN150 koleno 60° in 90° ter 
prirobnica.

kpl 2,00 0,00 0,00 0,00

14 Paletna cisterna za skladiščenje in doziranje 
raztopine železovega III klorida V = 1000 l, 
material PP, na lovilni paleti 140 x 120 x 60 cm, 
vključno s konstrukcijo za namestitev merilne 
opreme in nastavkom za priključitev dozirne 
črpalke

kpl 1,00 0,00 0,00 0,00

15
Membranska črpalka za doziranje železovega III
klorida v odpadno vodo, kompletirana z osnovno
montažno ploščo, varovalom proti suhemu teku
in tlačnim varovalom. Črpalka je tovarniško
antikorozijsko zaščitena. Rotor mora biti iz
materiala odpornega na kloride.

Grundfos DDA, Q = 5 – 30 l/h, Δp = 2 – 4 bar,
P = 0,25 kW, U = 400 V, I =0,5 A, obr. max

340 min-1 z regulatorjem obratov ali ekvivalent.

kpl 1,00 0,00 0,00 0,00

16
Nivojska sonda 4 - 20 mA, 0 - 2 m, hidrostatična 
za kemikalije, z cca. 10 m povezovalnega kabla. 

Siemens – SITRANS LH 100 ali ekvivalent.

kpl 1,00 0,00 0,00 0,00

17 Tipska lovilna posoda za postavitev paletne 
cisterne za železov III klorid, volumna 1000 l, 
dimenzij 1400 x 1200 x 600 mm.

kpl 1,00 0,00 0,00 0,00



          18
Sesalni cevovod črpalke železovega III klorida
DN25 PP, l = 1 m, vključno s koleni,
prirobnicami, ročnim ventilom DN40 ter vsem
podpornim in montažnim materialom.

kpl 1,00 0,00 0,00 0,00

19 Tlačni cevovod črpalke za železov III klorid
DN15 PP ali PEHD, l = 5 m, vključno s koleni,
prirobnicami, ročnim ventilom in nepovratnim
ventilom DN15, merilnikom pretoka ter vsem
podpornim in montažnim materialom.

kpl 1,00 0,00 0,00 0,00

20 Vrtljivi nosilec – roka za namestitev dvigala, iz
nerjavečega materiala AISI 304, pritrjen na
steno bazena.

kpl 2,00 0,00 0,00 0,00

21 Montaža specificirane opreme in instalacij od 
pozicije 1 do pozicije 20, pripravljalna dela, 
zarisovanje, tlačni preizkus in spuščanje v 
pogon, zaključna dela in ostali nepredvideni 
stroški.

kpl 1,00 0,00 0,00 0,00

22 Demontaža obstoječe tehnološko strojne opreme 
in instalacij (puhala, cevovod za zrak, ročni in 
elektromotorni ventili, ploščati aeracijski 
elementi, črpalke za odvečno blato, cevovodi za 
odvečno blato). Oprema se demontira v dveh 
fazah. Oprema in instalacije se predajo 
investitorju. Če je smiselno se primerna 
obstoječa oprema in instalacije lahko ponovno 
vgradijo ob privolitvi investitorja in nadzora.

kpl 1,00 0,00    0,00 0,00

23 Po potrebi demontaža in ponovna montaža 
dostopnih stopnic (8 stopnic) in pohodnega 
podesta dolžine 17,5 m in širine 1,3 m ter 
popravila morebitnih poškodb konstrukcije ali 
zamenjava pohodnih rešetk. Stopnice in podest 
sta predvidena na obstoječem mestu.

kpl 1,00 0,00    0,00 0,00



          24 Potrebne prilagoditve delovanja bioloških 
bazenov za obratovanje čistilne naprave med 
rekonstrukcijo.                                        
- izvedba začasnega iztoka odpadne vode iz 
Imhofovega usedalnika in zalogovnika blata s 
PVC DN200 cevjo. Dolžina cevi cca. 3 m s 
kolenom in T kosom. Med prvo in drugo fazo se 
tok vode obrne iz enega biološkega bazena v 
drug biološki bazen. 
- cena mora zajemati tudi stroške upravljanja v 
času rekonstrukcije za nemoten iztok ene linije 
(odvozi blata, prilagajanje delovanja, elektro 
dela krmilja). V prvi fazi deluje ena obstoječa 
BIOCOS linija, v drugi fazi deluje ena nova 
SBR linija. 

kpl 1,00 0,00    0,00 0,00

25 Priprava mesta za homologirano meritev 
pretoka. Odrez temena PVC DN250 cevi v 
novem jašku RJQ v dolžini 50 do 60 cm.

kpl 1,00 0,00 0,00 0,00

26 Ureditev prelivnega iztoka na novi PVC DN250 
cevi v obstoječem jašku RJobst.

kpl 1,00 0,00 0,00 0,00

27 Dobava in montaža vstopne lestve dolžine 1,2 m
v novem jašku RJQ.

kpl 1,00 0,00 0,00 0,00

28
Generalni servis stopničastih grabelj in 
kompaktorja na vtoku v čistilno napravo (Huber) 
(ležaji, olje, tesnilni material, zobate letve, …).

kpl 1,00 0,00    0,00 0,00

29 Projektantski nadzor nad izvedbo.

kpl 1,00 0,00 0,00 0,00

30 Zagon in testiranje opreme ter testiranje 
delovanja biološke čistilne naprave.

kpl 2,00 0,00 0,00 0,00

31 Izdelava PID načrta.

kpl 1,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ TEHNOLOŠKO STROJNA OPREMA IN INSTALACIJE 0,00 0,00 0,00

DDV 22% 0,00 0,00
SKUPAJ Z DDV 0,00 0,00 0,00


