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PROJEKTNA NALOGA IN OPREDELITEV SKLOPOV

Projektna naloga za izvajanje okvirnega sporazuma za opravljanje rednega (tekoCega ter
investicijskega) vzdrzevanja stanovanj in poslovnih prostorov v lasti druzbe Rudar Senovo
d.o.o., Cesta kozjanskega odreda 4, 8281 Senovo.

Rudar Senovo d.o.o. razpolaga z lastniSkimi objekti, ki so stanovanjski, poslovni, stanovanjsko
poslovni in poslovno stanovanijski. V objektih so potrebna vzdrzevalna dela kar je izvedba del,
s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoc&a njegova uporaba, obsega pa redno
vzdrzevanj objektov in prostorov ter vzdrZzevalna dela v javno korist.

Redno vzdrzevanje pomeni izvedbo investicijsko vzdrzevalnih del, popravil, gradbenih,
instalacijskih in obrtniSkih del ter izboljSav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega
v konstrukcijo objekta, ne spreminja njegova namembnost in ne zmanjSuje ravni izpolnjevanja
bistvenih zahtev.

Vzdrzevalna dela v javno korist pomenijo izvedbo taktnih vzdrzevalnih in drugih del, za katera
je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takinega posebnega zakona
doloCeno, da se z namenom zagotavljanja opravljanja doloCene vrste gospodarske javne
sluzbe lahko spremeni tudi zmogljivost objekta in z njo povezana njegova velikost.

Opravljati in zagotavljati bo potrebno pravo¢asno izvajanje in vzdrzevanje:

e Popravila dimniSkih kap in zamenjava dimniskih vratc;

e Popravilo streSne kritine (zamenjava manjsih posameznih delov);

e Pleskanje in slikanje manjSih povrsin ter druga manjSa vzdr2evalna dela skupnih
prostorov v stavbi in v posameznih delih;

e Popravila svetlobnih jaskov in zascitnih mrez;

o Popravila klju¢avni€arskih in kleparskih izdelkov— plo&evinastih in drugih streSnih
obrob in odtokov, s katerimi se preprecuje nastajanje vecje Skode;

e Popravila strelovodov in meritve prevodnosti;

¢ Krpanje ometov na fasadah in v skupnih ter posameznih delih stavbe;

e Popravila na vratih, oknih in roletah v skupnih prostorih, na fasadah zgradb, v vetrolovih
in stopnisCih;

e Popravila podov, pragov, tlakov in prelaganje parketa v posameznih in skupnih
prostorih stavbe;

o Pleskanje oziroma ustrezna povrSinska zaScita kompletnih vhodnih, stavbnih in
stanovanjskih vrat;

e Popravila posameznih in skupnih prostorov v primeru okvare vodovodnih,
kanalizacijskih in drugih skupnih instalacij;

e Popravila stikov, zamenjava tesnil in ventilov na glavnih vodovodnih ceveh, pri glavnih
plinovodih in kanalizaciji;

e Popravila plinskih, elektri¢nih in centralnih bojlerjev v posameznih in skupnih prostorih
stavbe;

e Popravila instalacij centralne kurjave, plina in radiatorjev, ki se nahajajo v posameznih
in skupnih prostorih stavbe;

e Popravilo vodovodnih instalacij in kopalniSke opreme: Skoljk, bidejev, desk, kotlickov,
pip, umivalnikov, kadi, tu$ kadi kabin, hidroforjev, odsStevalnih ur, detekcijskih,
telekomunikacijskih in video naprav, naprav za nadzor in varovanje vhoda v stavbo, v
skladu s predpisi za vzdrzevanje teh skupnih naprav stavbe;
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¢ Nabava in vzdrzevanje pozarnovarnostnih naprav, sredstev in opreme za osebno in
skupinsko zascito ob naravnih in drugih nesrec¢ah;

e V/zdrZevanje vseh priklju¢kov na skupne instalacije stavbe, kot so dotoki in odtoki vode,
elektricne, plinske, dimovodne, prezraCevalne, ogrevalne, klimatske, radijske,
televizijske, telefonske, racunalniSke, pozarnovarnostne in druge instalacije;

e VzdrZzevanje zvoncev, domofonov, elektricnih klju¢avnic in stopniS¢nih avtomatov,
senzorjev v skupnih prostorih stavbe;

e Vzdrzevanje in pregled skupinskih telekomunikacijskih in video naprav;

e Vzdrzevanje peskovnikov, klopi in igral na pripadajo€em zemljiS¢u ve€stanovanjskih
stavb;

e Druga dela po Pravilniku.

Poleg popravil se izvaja tudi preventivno vzdrZevanje instalacij in opreme. Dela preventivhega
vzdrzevanja morajo zajemati pravoasno zamenjavo iztroSenih delov, dela, ki omogocajo
racionalno porabo vode, elektriCne energije, ostalih potrosnih sredstev in nemoteno ter varno
obratovanje objektov v lasti in najemu narocnika.

Druzba Rudar Senovo d.o.o. je lastnica 557 stanovanj, razporejenih v veCstanovanjske
zgradbe. Stanovanja so kategorizirana kot neprofitna in trzna stanovanja, se pa nahajajo v
naseljih mesta Kr8ko, Raka, Podbocje, Brestanica in na Senovem. Stanovanja so oddana v
najem. Rudar Senovo d.0.0. obnove stanovanj izvaja skladno z dolo¢bami Stanovanjskega
zakona, na podlagi katerega lastnik stanovanja le-to vzdrzuje tako, da opravlja redna
vzdrzevalna dela in s tern preprecuje poslabSanje stanovanjskih pogojev. Popravila oziroma
izboljSave se opravijo v najkrajSem moznem Casu in z motnjami, ki najmanj prizadenejo
najemnika. Lastnik o nameravanih posegih v stanovanje najemnika obvesti v primernem
roku ter zagotovi normalno uporabo stanovanja po opravljenem posegu.

Lastnik stanovanja mora izrociti najemniku predmetno stanovanje v stanju, ki najemniku
omogoca normalno uporabo stanovanja skladno z veljavnimi normativi in standardi, vzdrzevati
stanovanje in skupne dela v stanovanjski ali ve€stanovanjski stavbi v stanju, ki zagotavlja
najemniku normalno uporabo stanovanja ter skupnih delov in odgovarjati za stvarne in pravne
napake na oddanem stanovanju.

Rudar Senovo d.o.0. bo za stanovanja, na podlagi vsakokratnega plana del ter glede na viSino
zagotovljenih finan¢nih sredstev, oddajal posamezna dela v sklopu rednega vzdrZevanja
stanovan;.

Stanovanja, v katerih se bodo izvajala vzdrZzevalna dela in se nahajajo v vecstanovanjskih
zgradbah so naslednja:

Seznam stanovanj in poslovnih prostorov

STANOVANJA
Objekt St. Stanovanja Bruto povrsina
1 ASKERCEVA 2 24 58,5
2 ASKERCEVA 2 43 29,95
3 BOHORICEVA 13 7 31,1
4 BOHORICEVA 13 13 55,95
5 BOHORICEVA 15 12 36,54
6 BOHORICEVA 19 6 39,9
7 BOHORSKA CESTA 3 1 44,72
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8 BOHORSKA CESTA 3 2 51,16
9 BOHORSKA CESTA 3 3 52,46
10 BOHORSKA CESTA 3 4 38,42
11 BOHORSKA CESTA 4 2 50,98
12 BOHORSKA CESTA 4 3 72,83
13 BOHORSKA CESTA 4 4 51,16
14 BOHORSKA CESTA 4 6 53,09
15 BRACICEVA 1 2 83,95
16 BRACICEVA 1 3 81,38
17 BRACICEVA 1 4 74,34
18 BRACICEVA 1 5 75,48
19 BRACICEVA 1 6 78,13
20 BRACICEVA 1 7 74,34
21 BRACICEVA 1 9 92,76
22 BRACICEVA 1 10 73,52
23 BRACICEVA 1 11 67,95
24 BRACICEVA 1 12 66,44
25 BRACICEVA 1 13 68,07
26 BRACICEVA 3 1 69,31
27 BRACICEVA 3 2 50,53
28 BRACICEVA 3 3 71,83
29 BRACICEVA 3 6 71,83
30 BRACICEVA 3 7 79,73
31 BRACICEVA 3 8 71,4

32 BRACICEVA 3 9 71,67
33 BRACICEVA 3 10 43,64
34 BRACICEVA 3 11 31,18
35 BRACICEVA 5 1 94,96
36 BRACICEVA 5 2 97,45
37 BRACICEVA 5 3 98,62
38 BRACICEVA 5 5 60,78
39 BRACICEVA 5 6 41,65
40 BRACICEVA 5 7 41,61
41 CANKARJEVA 1 A 25 40,63
42 CANKARJEVA 3 3 40,25
43 CANKARJEVA 3 13 80,98
44 CANKARJEVA 3A 1 80,52
45 CANKARJEVA 3A 4 40,56
46 CANKARJEVA 3A 9 81,6

47 CESTA 1. MAJA 10 4 42,04
48 CESTA 1. MAJA 10 5 50,73
49 CESTA 1. MAJA 10 9 50,43
50 CESTA 1. MAJA 10 10 98,45
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51 CESTA 1. MAJA 11 1 72,62
52 CESTA 1. MAJA 11 2 70,6

53 CESTA 1. MAJA 11 3 71,65
54 CESTA 1. MAJA 11 4 69,72
55 CESTA 1. MAJA 11 5 74,48
56 CESTA 1. MAJA 11 6 73,89
57 CESTA 1. MAJA 11 7 70,6

58 CESTA 1. MAJA 11 9 70,6

59 CESTA 1. MAJA 11 11 75,05
60 CESTA 1. MAJA 11 12 74,48
61 CESTA 1. MAJA 12 2 86,83
62 CESTA 1. MAJA 12 3 79,09
63 CESTA 1. MAJA 14 1 86,82
64 CESTA 1. MAJA 14 2 79,08
65 CESTA 1. MAJA 14 3 86,81
66 CESTA 1. MAJA 14 4 83,88
67 CESTA 1. MAJA 16 2 82,02
68 CESTA 1. MAJA 16 4 83,88
69 CESTA 1. MAJA 6 1 74,01
70 CESTA 1. MAJA 6 2 78,8

71 CESTA 1. MAJA 6 3 78,84
72 CESTA 1. MAJA 6 5 83,99
73 CESTA 1. MAJA 6 6 54,84
74 CESTA 1. MAJA 6 7 55,68
75 CESTA 1. MAJA 8 1 72,99
76 CESTA 1. MAJA 8 2 77,19
77 CESTA 1. MAJA 8 4 76,87
78 CESTA 1. MAJA 8 5 73,13
79 CESTA 1. MAJA 8 6 52,94
80 CESTA 1. MAJA 8 7 29,5

81 CESTA 4. JULIJA 18 1 36,14
82 CESTA 4. JULIJA 18 2 31,8

83 CESTA 4. JULIJA 18 3 25,06
84 CESTA 4. JULIJA 18 4 44,01
85 CESTA 4. JULIJA 18 5 28,13
86 CESTA 4. JULIJA 18 6 34,06
87 CESTA 4. JULIJA 18 7 26,56
88 CESTA 4. JULIJA18 A 1 47,55
89 CESTA 4. JULIJA18 A 2 31,8

90 CESTA 4. JULIJA18 A 3 30,25
91 CESTA 4. JULIJA18 A 4 44,75
92 CESTA 4. JULIJA18 A 5 48,45
93 CESTA 4. JULIJA18 A 6 40,75
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94 CESTA 4. JULIJA 52 3 53,78
95 CESTA 4. JULIJA 52 A 8 52,21
96 CESTA 4. JULIJA 52 A 9 52,76
97 CESTA 4. JULIJA 52 A 18 25,8
98 CESTA 4. JULIJA 52 A 21 31,47
99 CESTA 4. JULIJA 52 A 22 25,14
100 CESTA 4. JULIJA 54 15 53,83
101 CESTA 4. JULIJA 57 4 40,18
102 CESTA 4. JULIJA 60 4 41,16
103 CESTA 4. JULIJA GO A 1 39,86
104 CESTA 4. JULIJA 60 A 2 49,6
105 CESTA 4. JULIJA GO A 4 58,58
106 CESTA 4. JULIJA G0 A 11 39,9
107 CESTA 4. JULIJA 62 B 16 59,31
108 CESTA 4. JULIJA62 B 24 60,38
109 CESTA 4. JULIJA 64 14 29,93
110 CESTA 4. JULIJA 64 36 43,08
111 CESTA 4. JULIJA 64 38 58,65
112 CESTA 4. JULIJA 66 1 58,71
113 CESTA 4. JULIJA 66 9 30,3
114 CESTA 4. JULIJA 66 36 42,56
115 CESTA KRSKIH ZRTEV 31 4 40,11
116 CESTA KRSKIH ZRTEV 49A 7 64,8
117 CESTA KRSKIH ZRTEV 49A 8 32,13
118 CESTA KRSKIH ZRTEV 49A 13 29,8
119 CESTA PRVIH BORCEV 14 2 39,93
120 CESTA PRVIH BORCEV 14 3 74,23
121 CESTA PRVIH BORCEV 14 4 69,36
122 CESTA PRVIH BORCEV 14 5 67,03
123 CESTA PRVIH BORCEV 14 6 76,64
124 CESTA PRVIH BORCEV 19 1 68,04
125 CESTA PRVIH BORCEV 23 2 55,99
126 CESTA PRVIH BORCEV 23 6 55,95
127 CESTA PRVIH BORCEV 23 7 59,82
128 CESTA PRVIH BORCEV 25 21 24,68
129 CESTA PRVIH BORCEV 31 1 57,28
130 CESTA PRVIH BORCEYV 31 2 77,75
131 CESTA PRVIH BORCEYV 31 4 36,79
132 CKO 1 1 47
133 CKO 1 3 45,56
134 CKO 1 4 40,55
135 CKO 1 5 44,28
136 CKO 1 6 43,24




'T-ITLTID DDDl
B El i

rudar senovo

137 CKO 1 7 41,76
138 CKO 1 8 44,57
139 CKO 1 9 41,87
140 CKO 1 10 41,62
141 CKO 1 11 45,47
142 CKO 1 12 42,53
143 CKO 1 13 43,67
144 CKO 1 14 45,56
145 CKO 10 1 49,58
146 CKO 10 2 43,26
147 CKO 10 3 40,78
148 CKO 10 4 40,78
149 CKO 10 5 44,46
150 CKO 10 6 51,29
151 CKO 10 7 95,57
152 CKO 10 8 40,65
153 CKO 10 9 42,66
154 CKO 10 10 43,82
155 CKO 10 11 49,69
156 CKO 10 12 49,63
157 CKO 10 13 42,55
158 CKO 10 14 41,46
159 CKO 10 15 43,86
160 CKO 10 16 43,28
161 CKO 10 17 49,82
162 CKO 14 1 22,5
163 CKO 14 2 22,5
164 CKO 14 3 46,35
165 CKO 14 10 22,9
166 CKO 14 11 22,9
167 CKO 14 12 22,5
168 CKO 14 13 44,78
169 CKO 14 20 22,9
170 CKO 14 21 22,9
171 CKO 14 22 22,5
172 CKO 14 23 45,2
173 CKO 14 30 22,9
174 CKO 14 31 22,9
175 CKO 14 32 22,5
176 CKO 14 33 99,7
177 CKO 14 34 44 1
178 CKO 14 39 22,7
179 CKO 14 40 22,7
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180 CKO 14 41 22,7
181 CKO 14 42 28,7
182 CKO 14 43 22,7
183 CKO 14 44 22,5
184 CKO 16 4 39,81
185 CKO 16 5 40,38
186 CKO 16 8 22,21
187 CKO 16 15 42,32
188 CKO 16 16 43,37
189 CKO 16 18 22,21
190 CKO 16 19 22,21
191 CKO 16 24 42,3
192 CKO 16 26 42,24
193 CKO 16 27 68,3
194 CKO 16 28 22,21
195 CKO 16 29 22,21
196 CKO 16 37 48,11
197 CKO 16 38 67,93
198 CKO 3 1 46,84
199 CKO 3 2 43,49
200 CKO 3 3 44,25
201 CKO 3 4 47
202 CKO 3 5 46,11
203 CKO 3 6 43,52
204 CKO 3 7 43,52
205 CKO 3 8 46,11
206 CKO 3 9 46,11
207 CKO 3 10 43,52
208 CKO 3 11 44,69
209 CKO 3 12 48
210 CKO 5 1 46,84
211 CKO 5 2 43,49
212 CKO 5 3 44,25
213 CKO 5 4 47
214 CKO 5 5 46,11
215 CKO 5 6 43,52
216 CKO 5 7 43,52
217 CKO 5 9 46,11
218 CKO 5 11 44,69
219 CKO 6 1 49,63
220 CKO 6 2 44,46
221 CKO 6 3 41,35
222 CKO 6 4 41,46
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223 CKO 6 5 43,1

224 CKO 6 6 48,43
225 CKO 6 7 48,43
226 CKO 6 8 43,26
227 CKO 6 9 41,46
228 CKO 6 10 42,07
229 CKO 6 11 43,26
230 CKO 6 12 48,43
231 CKO 6 13 48,43
232 CKO 6 14 43,14
233 CKO 6 15 40,78
234 CKO 6 16 43,27
235 CKO 6 17 45,75
236 CKO 6 18 49,63
237 CKO 7 1 41,74
238 CKO 7 2 53,42
239 CKO 7 4 41,44
240 CKO 7 5 41,3

241 CKO 7 6 53,52
242 CKO 7 8 41,69
243 CKO 7 10 44,56
244 CKO 7 12 34,29
245 CKO 8 1 49,62
246 CKO 8 2 43,13
247 CKO 8 3 40,78
248 CKO 8 4 44,31
249 CKO 8 5 47,18
250 CKO 8 6 49,11
251 CKO 8 7 48,43
252 CKO 8 8 49,44
253 CKO 8 9 44,84
254 CKO 8 10 41,98
255 CKO 8 11 43,94
256 CKO 8 12 48,43
257 CKO 8 13 49,54
258 CKO 8 14 44,43
259 CKO 8 15 40,78
260 CKO 8 16 44,01
261 CKO 8 17 44,46
262 CKO 8 18 49,63
263 CKO 9 1 46,8

264 CKO 9 2 44 1

265 CKO 9 3 41,99
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266 CKO 9 4 44,74
267 CKO 9 5 47,84
268 CKO 9 8 45,78
269 CKO 9 11 45,3

270 CKO 9 12 47,53
271 DALMATINOVA 3 1 59,01
272 DALMATINOVA 8 1 37,94
273 DELAVSKA 1 1 61,24
274 DELAVSKA 1 2 33,89
275 DELAVSKA 1 3 25,96
276 DELAVSKA 1 4 57,12
277 DELAVSKA 1 5 43,95
278 DELAVSKA 1 6 59,74
279 DELAVSKA 1 7 32,97
280 DELAVSKA 1 8 35,38
281 DELAVSKA 1 9 36,79
282 DELAVSKA 3 1 49,48
283 DELAVSKA 3 2 49,48
284 DELAVSKA 3 3 49,48
285 DELAVSKA 3 4 49,48
286 DELAVSKA 4 1 49,48
287 DELAVSKA 4 2 49,48
288 DELAVSKA 4 3 49,48
289 DELAVSKA 4 4 49,48
290 DELAVSKA 5 1 56,79
291 DELAVSKA 5 3 56,08
292 DELAVSKA 5 5 58,38
293 DELAVSKA 5 6 58,38
294 DELAVSKA 6 1 48,9

295 DELAVSKA 6 3 67,25
296 DELAVSKA 6 4 46,56
297 DELAVSKA 6 5 35,9

298 DELAVSKA 6 10 35,66
299 DELAVSKA 6 17 52,46
300 DELAVSKA 6 18 52,46
301 DELAVSKA 6 20 35,72
302 DELAVSKA 6 23 56,05
303 DELAVSKA 6 24 46,74
304 DELAVSKA 6 25 33,41
305 DELAVSKA 6 26 62,67
306 DELAVSKA 6 28 47,77
307 DELAVSKA 7 4 57,56
308 DELAVSKA 7 6 56,13
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309 DELAVSKA 8 1 35,95
310 DELAVSKA 8 4 67,24
311 DELAVSKA 8 6 52,93
312 DELAVSKA 8 8 35,66
313 DELAVSKA 8 13 35,48
314 DELAVSKA 8 14 67,23
315 DELAVSKA 8 22 46,86
316 DELAVSKA 8 24 62,99
317 DELAVSKA 9 2 68,54
318 DELAVSKA 9 6 57,47
319 DELAVSKA 9 11 68,86
320 ELEKTRARNISKA CESTA 15 2 50,72
321 ELEKTRARNISKA CESTA 24 5 43,78
322 GUBCEVA ULICA 11 3 58,06
323 GUBCEVA ULICA 11 24 33,94
324 GUBCEVA ULICA 2 14 33,94
325 GUBCEVA ULICA 2 19 34,44
326 GUBCEVA ULICA 3 1 70,47
327 GUBCEVA ULICA 3 2 47,62
328 GUBCEVA ULICA 3 9 34,25
329 GUBCEVA ULICA 3 19 34,44
330 GUBCEVA ULICA 4 19 33,94
331 GUBCEVA ULICA 5 14 33,94
332 GUBCEVA ULICA 6 11 34,4
333 GUBCEVA ULICA 7 3 58,06
334 GUBCEVA ULICA 7 11 46,8
335 GUBCEVA ULICA 7 24 35,3
336 GUBCEVA ULICA 8 16 33,92
337 GUBCEVA ULICA 9 12 58,16
338 GUBCEVA ULICA 9 14 33,94
339 GUBCEVA ULICA 9 19 35
340 GUBCEVA ULICA 9 22 57,61
341 KOLODVORSKA 4 BL 10 49,45
342 KOLODVORSKA 4 CL 7 50,4
343 KOPRIVNICA 24 1 49,96
344 PAPIRNISKA 13A 8 58,01
345 PAPIRNISKA 13A 10 36,06
346 PAPIRNISKA 15 1 59,64
347 PAPIRNISKA 15 9 51,74
348 PAPIRNISKA 15 10 36,55
349 PAPIRNISKA 15 11 51,74
350 PAPIRNISKA 15A 2 57,98
351 PAPIRNISKA 15A 4 36,54
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352 PAPIRNISKA 15A 9 51,81
353 PAPIRNISKA 17 10 35,98
354 PAPIRNISKA 17 11 49,25
355 PAPIRNISKA 17A 7 35,98
356 PAPIRNISKA 17A 8 58,07
357 PARTIZANSKA 2 1 64,07
358 PARTIZANSKA 2 2 56,55
359 PARTIZANSKA 2 3 31,14
360 PARTIZANSKA 2 4 33,55
361 PARTIZANSKA 2 5 34,52
362 POD GORO 17 1 52,11
363 POD GORO 17 2 56,08
364 POD GORO 17 3 60,63
365 POD GORO 2 A 2 39,34
366 POD GORO 4 A 1 39,78
367 POD GORO 4 B 2 39,39
368 POD GORO 4 C 1 39,97
369 POD GORO 4 C 3 67,99
370 POD GORO 4 C 4 56,25
371 POD GORO 5 1 119,14
372 POD GORO 5 2 66,61
373 POD GORO 5 3 88,54
374 POD GORO 5 6 85,56
375 POD GORO 5 11 40,44
376 POD GORO 5 12 75,29
377 PODBOCJE 64 1 48,85
378 PODBOCJE 64 4 36,65
379 PODBOCJE 64 6 38,18
380 PODBOCJE 64 7 47,91
381 POT NA POLSCO 17 5 44,21
382 PRESERNOVA 10 1 60,23
383 PRESERNOVA 10 2 60,19
384 RAKA 101 4 57,7
385 RAKA 101 5 78,89
386 RAKA 101 6 57,7
387 RAKA 37 2 58,47
388 SREMISKA CESTA 12 A 1 66,35
389 SREMISKA CESTA 12 A 2 49,25
390 SREMISKA CESTA 12 A 3 41,7
391 SREMISKA CESTA 12 A 4 44,15
392 SREMISKA CESTA 12 A 5 41,00
393 SREMISKA CESTA 13 1 88,59
394 SREMISKA CESTA 13 2 66,61
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395 SREMISKA CESTA 13 3 76,48
396 SREMISKA CESTA 13 4 46,48
397 SREMISKA CESTA 13 5 96,24
398 SREMISKA CESTA 13 6 89,44
399 SREMISKA CESTA 13 7 65,85
400 SREMISKA CESTA 13 8 77,38
401 SREMISKA CESTA 13 9 46,97
402 SREMISKA CESTA 13 10 93,55
403 SREMISKA CESTA 13 11 79,70
404 SREMISKA CESTA 13 12 79,63
405 SREMISKA CESTA 13 13 65,53
406 SREMISKA CESTA 13 14 77,03
407 SREMISKA CESTA 13 15 78,25
408 SREMISKA CESTA 13 16 102,63
409 SREMISKA CESTA 13A 1 114,73
410 SREMISKA CESTA 13A 2 114,2
411 SREMISKA CESTA 13A 3 115,53
412 SREMISKA CESTA 13A 4 47,08
413 SREMISKA CESTA 13A 5 51,68
414 SREMISKA CESTA 13A 6 74,55
415 SREMISKA CESTA 13A 7 45,98
416 SREMISKA CESTA 13A 8 50,68
417 SREMISKA CESTA 13A 9 73,6
418 SREMISKA CESTA 13A 10 117,90
419 SREMISKA CESTA 13A 11 73,03
420 SREMISKA CESTA 13A 12 38,98
421 SREMISKA CESTA 13A 13 73,58
422 SREMISKA CESTA 13A 14 61,96
423 SREMISKA CESTA 15 1 46,43
424 SREMISKA CESTA 15 2 60,41
425 SREMISKA CESTA 15 3 60,72
426 SREMISKA CESTA 15 4 54,28
427 SREMISKA CESTA 15 5 85,95
428 SREMISKA CESTA 15 6 51,36
429 SREMISKA CESTA 15 7 42,02
430 SREMISKA CESTA 15 8 87,09
431 SREMISKA CESTA 15 9 28,13
432 SREMISKA CESTA 15 10 43,07
433 SREMISKA CESTA 15 11 32,96
434 SREMISKA CESTA 15 12 32,96
435 SREMISKA CESTA 15 13 41,78
436 SREMISKA CESTA 15 14 87,38
437 SREMISKA CESTA 15 15 85,88
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438 SREMISKA CESTA 15 16 51,38
439 SREMISKA CESTA 15 17 42,81
440 SREMISKA CESTA 15 18 87,08
441 SREMISKA CESTA 15 19 28,14
442 SREMISKA CESTA 15 20 42,96
443 SREMISKA CESTA 15 21 32,95
444 SREMISKA CESTA 15 22 32,95
445 SREMISKA CESTA 15 23 41,68
446 SREMISKA CESTA 15 24 87,38
447 SREMISKA CESTA 15 25 85,86
448 SREMISKA CESTA 15 26 51,45
449 SREMISKA CESTA 15 27 42,04
450 SREMISKA CESTA 15 28 87,09
451 SREMISKA CESTA 15 29 28,13
452 SREMISKA CESTA 15 30 42,96
453 SREMISKA CESTA 15 31 32,96
454 SREMISKA CESTA 15 32 32,96
455 SREMISKA CESTA 15 33 42,56
456 SREMISKA CESTA 15 34 87,38

457 TITOVA 102 84,38

458 TITOVA 103 83,98

459 TITOVA 103 56,88

461 TITOVA 103 64,11

3
1
2
460 TITOVA 103 4 56,55
6
8

462 TITOVA 103 56,82
463 TITOVA 103 9 46,88
464 TITOVA 103 10 45,76
465 TITOVA 103 11 50,6

466 TITOVA 103 12 47,26
467 TITOVA 103 13 35,34
468 TITOVA 104 4 84,27
469 TITOVA 110 1 39,95
470 TITOVA 110 10 37,17
471 TITOVA 110 14 34,57
472 TITOVA 110 15 67,68
473 TITOVA 110 17 34,4

474 TITOVA 110 18 34,39
475 TITOVA 112 8 55,15
476 TITOVA 112 9 36,91
477 TITOVA 112 11 57,31
478 TITOVA 112 12 57,33
479 TITOVA 112 13 36,94

480 TITOVA 112 17 34,86
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481 TITOVA 112 138 34,84
482 TITOVA 114 14 57,22
483 TITOVA 114 2 34,67
484 TITOVA 114 5 37,65
485 TITOVA 114 20 39,83
486 TITOVA 116 3 53,12
487 TITOVA 116 4 53,12
488 TITOVA 116 8 53,01
489 TITOVA 116 12 53,01
490 TITOVA 118 1 65,34
491 TITOVA 118 2 66,39
492 TITOVA 118 3 65,22
493 TITOVA 118 4 65,22
494 TITOVA 118 6 65,22
495 TITOVA 118 9 65,29
496 TITOVA 118 10 64,14
497 TITOVA 118 12 65,22
498 TITOVA 120 DESNO 7 53,28
499 TITOVA 120 DESNO 9 53,28
500 TITOVA 120 DESNO 10 74,18
501 TITOVA 120 DESNO 11 53,28
502 TITOVA 120 LEVO 4 53,28
503 TITOVA 120 LEVO 5 75,37
504 TITOVA 120 LEVO 6 53,28
505 TITOVA 86 1 36,8
506 TITOVA 86 2 30,57
507 TITOVA 86 3 30,56
508 TITOVA 86 5 51,06
509 TITOVA 86 6 50,52
510 TITOVA 88 3 60,35
511 TITOVA 88 13 52,62
512 TITOVA 90 3 60,1
513 TITOVA 90 8 60,12
514 TITOVA 93 1 93,34
515 TITOVA 93 2 126,15
516 TITOVA 93 6 116,47
517 TITOVA 96 2 89,36
518 TITOVA 96 5 55,16
519 TITOVA 98 2 34,62
520 TITOVA 98 3 53,06
521 TITOVA 98 4 54,66
522 TITOVA 98 9 53,14
523 TITOVA 98 10 32,02
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524 TRG RUDARJEV 1 1 46,92
525 TRG RUDARJEV 1 4 32,86
526 TRG RUDARJEV 1 5 25,1
527 TRG RUDARJEV 1 6 66,63
528 TRG RUDARJEV 2 1 53,72
529 TRG RUDARJEV 2 3 53,72
530 TRG RUDARJEV 2 4 74,18
531 TRG RUDARJEV 2 5 52,95
532 TRG RUDARJEV 2 8 53,16
533 TRG RUDARJEV 2 9 78,74
534 TRG RUDARJEV 2 10 52,09
535 TRG RUDARJEV 2 12 51,96
536 TRG RUDARJEV 3 1 53,15
537 TRG RUDARJEV 3 2 72,32
538 TRG RUDARJEV 3 6 72,45
539 TRG RUDARJEV 3 7 76,02
540 TRG RUDARJEV 3 9 74,1
541 TRG RUDARJEV 3 10 53,15
542 TRG RUDARJEV 4 2 55,44
543 TRG RUDARJEV 4 6 55,01
544 TRG RUDARJEV 4 7 54,81
545 TRG RUDARJEV 4 8 70,29
546 TRG RUDARJEV 4 9 70,99
47 TRG RUDARJEV 4 10 55,19
548 TRG RUDARJEV 4 12 69,78
549 TRG RUDARJEV 4 13 70,45
550 TRG RUDARJEV 4 14 54,81
551 TRG RUDARJEV 4 16 70,3
552 TRG RUDARJEV 4 17 71,01
553 TRG RUDARJEV 4 19 54,93
554 TRG XIV. DIVIZIJE 2 1 60,39
555 TRG XIV. DIVIZIJE 2 6 60,39
556 VALVASORJEVO NABREZJE | 1 41,04
10
557 VALVASORJEVO NABREZJE | 3 65,87
10

558 VALVASORJEVO NABREZJE 7 | 1 26
559 VALVASORJEVO NABREZJE 7 | 3 34,59
560 VALVASORJEVO NABREZJE 7 | 4 31,98
561 VALVASORJEVO NABREZJE 7 |5 31,85
562 VALVASORJEVO NABREZJE 9 | 1 42,04
563 VALVASORJEVO NABREZJE 9 | 3 25,83
564 VALVASORJEVO NABREZJE 9 | 4 45,9
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565 VALVASORJEVO NABREZJE 9 |5 31,9
566 VALVASORJEVO NABREZJE 9 | 6 41,72
567 VALVASORJEVO NABREZJE 9 | 8 26,28
568 VALVASORJEVO NABREZJE 9 | 9 39,78
569 VALVASORJEVO NABREZJE 9 | 10 29,39
570 VALVASORJEVO NABREZJE 9 | 13 26,06
571 ZDOLSKA 19 6 52,29
572 ZDOLSKA 19A 8 42,2
573 ZUPANCICEVA 1 2 74,26
POSLOVNI PROSTORI

1 CKO 4 1 371,68
2 CKO 12 1 245,56
3 KOLODVORSKA 1 - DESNO 1 4,45

4 TRG RUDARJEV 1 1 108,79

Izvedbo del bo financirala druzba Rudar Senovo d.o.0., skladno sprejetim poslovnim nacrtom
za leto 2026. Okvirni sporazum se sklepa za obdobje do 31.12.2027 oziroma do iz&rpanja
vrednosti po okvirnem sporazumu, kar nastopi prej.

Okvirna vrednost del izhaja iz poslovnega nacrta za leto 2026 ter porabe sredstev v preteklih
letih, in sicer v letu 2026 v vi8ini 323.000 EUR in v letu 2027 v viSini 360.000 EUR.
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SKLOP 1: DEMONTAZE, RUSITVE, ODSTRANITVE IN IZPRAZNITEV STVARI IZ
STANOVANJ

Namen:

Pred temeljitimi prenovami (stanovanja, deli stavb ali cele stavbe, bivalne enote) praviloma v
starejsih zgradbah, naroCnik zeli dele stavb ali cele stavbe najprej izprazniti ter iz njih odstraniti
vse tiste dele, ki so potrebni zamenjave, da bi lahko celovito in ¢im bolje pripravil
dokumentacijo za prenovo.

V posameznih primerih najemniki ob izselitvi iz stanovanj in bivalnih enot pustijo svoje stvari v
stanovanijih, bivalnih enotah in kletnih shrambah (pohistvo in druga oprema, obladila, Sara v
kletnih shrambah ipd.). V teh primerih se izpraznitev opravi naknadno v reziji naroCnika
(lastnika stanovanj).

Uvedba v delo obsega:

- omogocen vstop v stanovanje ali del stavbe, kjer se izvajajo dela;

- izroCitev dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo dela;

- podatek o Stevilki parcele in katastrske obc&ine za izpolnitev eviden¢nih listov o ravnanju z
odpadki.

Opis del:

- ukrepi za zagotovitev varnosti in zas¢€ito premozenja,

- demontaze za ponovno uporabo ali odstranitve vgrajenih elementov, sanitarne opreme,
notranjega stavbnega pohistva ipd.,

- odstranitve finalnih tlakov ali celotnih sestav tlakov, rusenje ometov, stropnih in stenskih
oblog ipd.,

- odstranitve ali ruSitve nenosilnih pregradnih sten,

- prenosi odpadkov in ruSevin na zaasne gradbiS&ne deponije, sortiranje le-teh ter odvoz na
stalno deponijo,

- grobo &is¢enje znotraj stanovanja, vzpostavitev prvotnega stanja in/ali fino €iS€enje skupnih
delov stavbe in dostopov.

Opis dokumentacije za predajo naro¢niku ob dokon¢anju del:
- evidencni listi o ravnanju z odpadki.

Sprejem in izroCitev ter kon¢ni obracun obsegata:

- pisno obvestilo izvajalca, da so vsa dela dokon€ana ter poziv naro¢niku na pregled izvrdenih
del,

- predlozitev vse potrebne dokumentacije za predajo naroCniku ter predloga konénega
obracuna,

- skupni pregled izvrSenih del, predlozene dokumentacije ter predloga konénega obracuna,

- kadar so ugotovljene pomanjkljivosti: — odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in/ali dopolnitev
dokumentacije in/ali korekcija predloga konénega obracuna,

- pisno obvestilo izvajalca o odpravi pomanijkljivosti in poziv na ponovni pregled

- ugotovitev naroCnika, da so prej ugotovljene pomanjkljivosti odpravljene, sicer ponovitev po
postopku iz prejsSnjih dveh alinej,

- prevzem izvrSenih del in sprejem kljuéev od stanovanja ter potrditev konénega obracuna.
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SKLOP 2: ENOSTAVNE PRENOVE STANOVANUJ IN BIVALNIH ENOT

Namen:

Praviloma po izselitvi najemnikov iz stanovanj in bivalnih enot, ob prevzemu v last ali
upravljanje so potrebna manjSa vzdrzevalna dela pred vselitvijo novih najemnikov. Izjemoma
je mozna tudi izvedba manjsih vzdrzevalnih del v zasedenem stanovanju.

Uvedba v delo obsega:

- za prazna stanovanja in bivalne enote: omogocen vstop v stanovanje ali del stavbe, kjer se
izvajajo dela;

— za zasedena stanovanja in bivalne enote: kontaktni podatki najemnika,

- izroCitev dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo dela;

- podatek o Stevilki parcele in katastrske obc&ine za izpolnitev evidencnih listov o ravnanju z
odpadki.

Opis del:

- ukrepi za zagotovitev varnosti in zas¢€ito premozenja,

- manjSe ali posamezne demontaze ali zamenjave vgrajenih elementov (notranje stavbo
pohistvo, sanitarna oprema, grelna telesa, stikala, vti¢nice,...),

- razna popravila (stavbno pohistvo, manjSa popravila ali zamenjave oblog iz ploS¢ic, lakiranje
parketa, manjSa lokalna popravila talnih oblog ali delne zamenjave talnih oblog),

- manj3a popravila instalacij, zamenjave posameznih elementov,

- slikarska in pleskarska dela,

— meritve, preizkusi in pregledi,

- priprava stanovanja za oddajo (kompletiranje kljucev, CiS¢enje ipd.).

Opis dokumentacije za predajo narocniku ob dokoncanju del:

- evidencni listi o ravnanju z odpadki,

- navodila za uporabo in vzdrZevanje za nove vgrajene proizvode,

— pravilno izpolnjene in s strani prodajalca potrjene garancijske listine za nove vgrajene
proizvode,

- razna porocila o meritvah, preizkusih, pregledih ipd. v skladu z zahtevami specifikacij ob
posameznih narog€ilih,

- v zasedenih stanovanijih in bivalnih enotah pridobitev pisnega potrdila najemnika (npr. podpis
na delovni nalog ali v gradbeni dnevnik), da so dela dokon€ana in brez vidnih napak ter da je
bila morebitna z izvedbo del povzroCena Skoda odpravljena ali poplacana.

Sprejem in izroditev ter koncni obracun obsegata:

- pisno obvestilo izvajalca, da so vsa dela dokon€ana ter poziv naro¢niku na pregled izvrdenih
del,

- predlozitev vse potrebne dokumentacije za predajo naroCniku ter predloga konénega
obracuna,

- skupni pregled izvrSenih del, predloZzene dokumentacije ter predloga konénega obracuna,

- kadar so ugotovljene pomanjkljivosti: — odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in/ali dopolnitev
dokumentacije in/ali korekcija predloga konénega obracuna,

- pisno obvestilo izvajalca o odpravi pomanjkljivosti in poziv na ponovni pregled

- ugotovitev naroCnika, da so prej ugotovljene pomanjkljivosti odpravljene, sicer ponovitev po
postopku iz prejsSnjih dveh alinej,

— prevzem izvr8enih del in sprejem kljuev od stanovanja oz. bivalne enote ter potrditev
kon¢nega obracuna.
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SKLOP 3: ZAHTEVNEJSE PRENOVE STANOVANJ

Namen:

Praviloma po izselitvi najemnikov iz stanovan;j ali ob prevzemu stanovanja v last ali upravljanje
so potrebna obseznejSa vzdrzevalna dela pred vselitvijo novih najemnikov. Izjemoma je mozna
izvedba vzdrZevalnih del v zasedenem stanovanju (v takih primerih naro€nik najemniku
omogoci zaCasno preselitev).

Uvedba v delo obsega:

- za prazna stanovanja: omogocen vstop v stanovanje ali del stavbe, kjer se izvajajo dela;

— za zasedena stanovanja: kontaktni podatki najemnika,

- izroCitev dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo dela,

— podatek o Stevilki parcele in katastrske obcine za izpolnitev eviden¢nih listov o ravnanju z
odpadki.

Opis del:

— ukrepi za zagotovitev varnosti in zas€ito premozenja,

- demontaze vgrajenih elementov (notranje stavbo pohistvo, sanitarna oprema, grelna telesa,
stikala, vti¢nice,...), odstranitve tlakov, stenskih in stropnih oblog ter ometov,

- novi ometi, tlaki in suhomontazZne obloge ali stene, suhomontazni stropovi,

- zaSCita pred Sirjenjem vlage v mokrih prostorih,

- hidroizolacija na balkonih in lozah ter pod tlaki v pritli¢jih,

- dodatna toplotna izolacija z notranje strani,

- razna popravila ali zamenjave (stavbno pohistvo, talne in stenske obloge,...),

- razlino obsezna popravila ali kompletha zamenjava vseh vrst ali samo posameznih
instalacij,

- dobava in vgradnja ogrevalnega sistema v stanovanjih, ki ga Se nimajo,

- dobava in vgradnja prezraCevalnih naprav z rekuperacijo, kjer je tako specificirano v
posameznem narocilu,

- slikarska in pleskarska dela,

— meritve, preizkusi in pregledi,

- priprava stanovanja za oddajo (kompletiranje kljucev, ¢is€enje ipd.).

Opis dokumentacije za predajo naro¢niku ob dokon¢anju del:

- evidencni listi o ravnanju z odpadki,

- navodila za uporabo in vzdrZzevanje za nove vgrajene proizvode,

- pravilno izpolnjene in s strani prodajalca potrjene garancijske listine za nove vgrajene
proizvode,

- razna poroc€ila o meritvah, preizkusih, pregledih ipd. v skladu z zahtevami specifikacij ob
posameznih narog€ilih,

- v zasedenih stanovanjih pridobitev pisnega potrdila najemnika (npr. podpis na delovni nalog
ali v gradbeni dnevnik), da so dela dokon€ana in brez vidnih napak ter da je bila morebitna z
izvedbo del povzro¢ena Skoda odpravljena ali poplacana.

Sprejem in izroditev ter koncni obra¢un obsegata:

- pisno obvestilo izvajalca, da so vsa dela dokon€ana ter poziv naro¢niku na pregled izvrSenih
del,

- predlozitev vse potrebne dokumentacije za predajo naroCniku ter predloga konénega
obracuna,

- skupni pregled izvrSenih del, predloZzene dokumentacije ter predloga konénega obracuna,

- kadar so ugotovljene pomanijkljivosti: — odprava ugotovljenih pomanijkljivosti in/ali dopolnitev
dokumentacije in/ali korekcija predloga konénega obracuna,

- pisno obvestilo izvajalca o odpravi pomanjkljivosti in poziv na ponovni pregled
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- ugotovitev naro€nika, da so prej ugotovljene pomanjkljivosti odpravljene, sicer ponovitev po
postopku iz prejsSnjih dveh alinej,
- prevzem izvrSenih del in sprejem klju€ev od stanovanja ter potrditev konénega obracuna.
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SKLOP 4: ODPRAVA VZROKOV IN SANACIJA POSLEDIC POVISANE VLAGE V
POSAMEZNIH STANOVANJIH

Namen:

Odprava vzrokov in posledic poviSane vlage v notranjosti stanovanj in stanovanjskih hi$ ter
pripadajo€a dela na skupnih delih stavb za odpravo vzrokov poviSane vilage. Dela se izvajajo
na podlagi predhodno pridobljenih strokovnih mnenj in dokumentacije ali pa samo na osnovi
naro¢nikovih specifikacij. Kadar se vec€ja vzdrZzevalna dela izvajajo v zasedenem stanovanju,
naro¢nik najemniku omogoci zacasno preselitev.

Uvedba v delo obsega:

- za prazna stanovanja: omogocen vstop v stanovanje ali del stavbe, kjer se izvajajo dela;

— za zasedena stanovanja: kontaktni podatki najemnika;

- izroCitev dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo dela;

— podatek o Stevilki parcele in katastrske obcline za izpolnitev eviden¢nih listov o ravnanju z
odpadki.

Opis del:

- ukrepi za zagotovitev varnosti in zas¢€ito premozenja,

— odstranitev z vlago poskodovanih in/ali s plesnijo kontaminiranih elementov, oblog in
obdelav,

- razna dela v skladu s pridobljenimi usmeritvami ali projektno dokumentacijo ali specifikacijo
naro¢nika: - toplotna izolacija z notranje strani brez parne zapore (zidarska vgradnja),

- toplotna izolacija z notranje strani s parno zaporo ali oviro (suhomontaza),

- toplotne izolacije in razne vrste tesnjenja na zunanjem obodu stavbe,

- prisilno razvlazevanje in drugi ukrepi, da se zniza nivo vlaznosti v prostorih in vseh delih
stavbe v notranjosti in po obodu stanovanja,

- dela in ukrepi za preprecCitev kapilarnega dviga vlage v stenah,

- uporaba specialnih materialov in/ali obdelav,

- vgradnja lokalnih prezracevalnih sistemov (z ali brez rekuperacije toplote),

- popravila nestrokovno vgrajenega ali izdelanega obstojecega stavbnega pohistva,

- vsa druga potrebna in spremljajo¢a dela (po specifikaciji »opis del« za sklop 3),

- sprotno in kon¢no €is¢enje.

Opis dokumentacije za predajo naro¢niku ob dokon¢anju del:

- evidencni listi o ravnanju z odpadki,

- navodila za uporabo in vzdrZzevanje za nove vgrajene proizvode,

- pravilno izpolnjene in s strani prodajalca potrjene garancijske listine za nove vgrajene
proizvode,

- razna porocila o meritvah, preizkusih, pregledih, zagonih ipd. v skladu z zahtevami
specifikacij ob posameznih narodilih,

- v zasedenih stanovanjih pridobitev pisnega potrdila najemnika (npr. podpis na delovni nalog
ali v gradbeni dnevnik), da so dela dokon€ana in brez vidnih napak ter da je bila morebitna z
izvedbo del povzro¢ena Skoda odpravljena ali poplacana.

Sprejem in izroditev ter koncni obra¢un obsegata:

- pisno obvestilo izvajalca, da so vsa dela dokon€ana ter poziv naro¢niku na pregled izvrSenih
del,

- predlozitev vse potrebne dokumentacije za predajo naroCniku ter predloga konénega
obracuna,

- skupni pregled izvrSenih del, predloZzene dokumentacije ter predloga konénega obracuna,

- kadar so ugotovljene pomanijkljivosti: — odprava ugotovljenih pomanijkljivosti in/ali dopolnitev
dokumentacije in/ali korekcija predloga konénega obracuna,

- pisno obvestilo izvajalca o odpravi pomanjkljivosti in poziv na ponovni pregled



e — 000

Fudar Senovo

- ugotovitev naro€nika, da so prej ugotovljene pomanjkljivosti odpravljene, sicer ponovitev po
postopku iz prejsSnjih dveh alinej,
- prevzem izvrSenih del in sprejem klju€ev od stanovanja ter potrditev konénega obracuna.
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SKLOP 5: IZVEDBA NOVEGA ETAZNEGA OGREVANJA V PRAZNIH IN ZASEDENIH
STANOVANJIH TER ZAMENJAVA IZSTROSENIH ALl NEUSTREZNIH PLINSKIH
GRELNIKOV

Namen:

Zaradi dotrajanosti, neustreznosti ipd. je potrebna zamenjava plinskih grelnikov razli¢nih
izvedb. Praviloma zaradi varnosti najemnikov in drugih stanovalcev v stavbi je potrebna
ukinitev ogrevanja s peCmi na trda goriva ter instalacija novega sistema etaznega ogrevanja.
V Casu izvedbe del v zasedenih stanovanjih najemniki bivajo v stanovanjih.

Uvedba v delo obsega:

- za prazna stanovanja: omogocen vstop v stanovanje ali del stavbe, kjer se izvajajo dela;

- za zasedena stanovanja: kontaktni podatki najemnika;

- izroCitev dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo dela;

- podatek o Stevilki parcele in katastrske obc&ine za izpolnitev evidencnih listov o ravnanju z
odpadki.

Opis del:

- ukrepi za zagotovitev varnosti in zas¢€ito premozenja,

- demontaze obstojecih grelnikov,

- ukinitev obstojeCega nacina gretja: po potrebi rusenje ali zazidava, pregled ustreznosti s
strani pooblas¢enega dimnikarja ter izbris iz evidence,

- predelave in/ali izdelava prikljuCne instalacije (elektrika, topla in hladna voda, plin,
kondenzat),

— zamenjave plinskih grelnikov, — dobava in vgradnja novega plinskega grelnika,

— potrebne predelave odvoda dimnih plinov ali nov dimnik,

- zagon s strani poobladCenega serviserja, nastavitve,

- pregled in vpis v evidenco s strani pooblas&enih dimnikarjev,

- novo etazno ogrevanje (lahko tudi priprava tople vode) z grelniki v stanovanju: — dobava in
vgradnja novega grelnika,

— potrebne predelave odvoda dimnih plinov ali nov dimnik,

- zagon s strani pooblasCenega serviserja, nastavitve,

- pregled in vpis v evidenco s strani pooblas¢enih dimnikarjev,

- novo etazno ogrevanje (lahko tudi priprava tople vode), kjer obstaja daljinsko ogrevanje ali
skupna kotlovnica: — vsa potrebna usklajevanja z dobaviteljem toplote, pridobitev soglasij ipd.,
- izvedba prikljuCnega in merilnega mesta,

— zagon in preizkusi,

- novi delilniki,

- potrebna spremljajoCa zidarska dela, keramiCarska dela, slikarska ali pleskarska dela ipd.,
- sprotno in kon€no €iScenje.

Opis dokumentacije za predajo narocniku ob dokoncanju del:

- evidenchni listi o ravnanju z odpadki,

- navodila za uporabo in vzdrZevanje za nove vgrajene proizvode,

— pravilno izpolnjene in s strani prodajalca potrjene garancijske listine za nove vgrajene
proizvode,

- razna poroCila o meritvah, preizkusih, pregledih, zagonih ipd. v skladu z zahtevami
specifikacij ob posameznih narocilih,

- v zasedenih stanovanjih pridobitev pisnega potrdila najemnika (npr. podpis na delovni nalog
ali v gradbeni dnevnik), da so dela dokon&ana in brez vidnih napak ter da je bila morebitna z
izvedbo del povzro¢ena Skoda odpravljena ali poplacana.

Sprejem in izroCitev ter kon¢ni obracun obsegata:
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- pisno obvestilo izvajalca, da so vsa dela dokon€ana ter poziv naro¢niku na pregled izvrdenih
del,

- predlozitev vse potrebne dokumentacije za predajo naroCniku ter predloga konénega
obracuna,

- skupni pregled izvrSenih del, predloZzene dokumentacije ter predloga konénega obracuna,

- kadar so ugotovljene pomanjkljivosti: — odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in/ali dopolnitev
dokumentacije in/ali korekcija predloga konénega obracuna,

- pisno obvestilo izvajalca o odpravi pomanijkljivosti in poziv na ponovni pregled

- ugotovitev naroCnika, da so prej ugotovljene pomanjkljivosti odpravljene, sicer ponovitev po
postopku iz prejsSnjih dveh alinej,

- prevzem izvrSenih del in sprejem kljuéev od stanovanja ter potrditev konénega obracuna.
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SKLOP 6: ZAMENJAVA STAVBNEGA POHISTVA NA FASADNEM OBODU (OKNA,
VRATA) V PRAZNIH IN ZASEDENIH STANOVANJIH Z NOVIM PVC STAVBNIM
POHISTVOM

Namen:

V primeru dotrajanosti stavbnega pohistva na fasadi (praviloma v stavbah, ki niso varovane
kot kulturna dedis&ina) je potrebna zamenjava z novim PVC stavbnim pohiS§tvom, mozne so
tudi izvedbe aluminijastega, jeklenega ali kompozithega stavbnega pohistva. Najemniki
praviloma bivajo v stanovanjih.

Uvedba v delo obsega:

- za prazna stanovanja: omogocen vstop v stanovanje ali del stavbe, kjer se izvajajo dela;

- za zasedena stanovanja: kontaktni podatki najemnika;

- izroCitev dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo dela;

- podatek o Stevilki parcele in katastrske obc&ine za izpolnitev evidencnih listov o ravnanju z
odpadki.

Opis del:

- ukrepi za zagotovitev varnosti in zas¢€ito premozenja,

- demontaZe obstoje€ega stavbnega pohistva,

- priprava odprtin za montazo novega stavbnega pohistva,

- dobava in vgradnja novega stavbnega pohistva z notranjimi ali zunanjimi sencili ter policami,
- lahko tudi samo dobava in montaza novih zunanjih sencil na obstojeCe stavbno pohistvo,

- potrebna spremljajoCa zidarska, slikarska in pleskarska dela,

- sprotno in konc¢no Cis¢enje.

Opis dokumentacije za predajo naro¢niku ob dokon¢anju del:

- evidencni listi o ravnanju z odpadki,

- navodila za uporabo in vzdrZzevanje za nove vgrajene proizvode,

- pravilno izpolnjene in s strani prodajalca potrjene garancijske listine za nove vgrajene
proizvode,

- v zasedenih stanovanjih pridobitev pisnega potrdila najemnika (npr. podpis na delovni nalog
ali v gradbeni dnevnik), da so dela dokon€ana in brez vidnih napak ter da je bila morebitna z
izvedbo del povzro¢ena Skoda odpravljena ali poplacana.

Sprejem in izroCitev ter kon¢ni obracun obsegata:

- pisno obvestilo izvajalca, da so vsa dela dokon€ana ter poziv naro¢niku na pregled izvrdenih
del,

- predlozitev vse potrebne dokumentacije za predajo naroCniku ter predloga konénega
obracuna,

- skupni pregled izvrSenih del, predlozene dokumentacije ter predloga konénega obracuna,

- kadar so ugotovljene pomanjkljivosti: — odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in/ali dopolnitev
dokumentacije in/ali korekcija predloga konénega obracuna,

- pisno obvestilo izvajalca o odpravi pomanijkljivosti in poziv na ponovni pregled

- ugotovitev naroCnika, da so prej ugotovljene pomanjkljivosti odpravljene, sicer ponovitev po
postopku iz prejsSnjih dveh alinej,

- prevzem izvrSenih del in sprejem kljuéev od stanovanja ter potrditev konénega obracuna.
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SKLOP 7: ZAMENJAVE STAVBNEGA POHISTVA NA FASADNEM OBODU (OKNA,
VRATA) TER V NOTRANJOSTI STAVB V PRAZNIH IN ZASEDENIH STANOVANJIH Z
NOVIM LESENIM NESERIJSKO IZDELANIM STAVBNIM POHISTVOM, PRAVILOMA V
SKLADU S SMERNICAMI ZVKDS

Namen:

V primeru dotrajanosti stavbnega pohistva na fasadi praviloma v stavbah, ki so varovane kot
kulturna dediscina, je potrebna zamenjava z novim lesenim stavbnim pohistvom. V primeru
dotrajanosti ali poSkodb v notranjosti stavb (notranja vrata na hodnikih, vhodna vrata v
stanovanja ipd.), ki so varovane kot kulturna dedi8¢€ina ali kulturni spomenik, je potrebna
zamenjava z novim lesenim stavbnim pohiStvom. Praviloma gre za neserijsko izdelano
stavbno pohistvo, izvedeno v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasji, ki jih pridobi
narocnik sam. Najemniki praviloma bivajo v stanovanjih.

Uvedba v delo obsega:

- za prazna stanovanja: omogocen vstop v stanovanje ali del stavbe, kjer se izvajajo dela;

- za zasedena stanovanja: kontaktni podatki najemnika,

- izroCitev dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo dela,

- izroCitev kulturnovarstvenih pogojev in/ali kulturnovarstvenega soglasja, kadar obstajajo,

- podatek o Stevilki parcele in katastrske obc&ine za izpolnitev eviden¢nih listov o ravnanju z
odpadki.

Opis del:

— ukrepi za zagotovitev varnosti in zas€ito premozenja,

- demontaZe obstoje€ega stavbnega pohistva,

- priprava odprtin za montazo novega stavbnega pohistva,

- dobava in vgradnja novega stavbnega pohistva z notranjimi ali zunanjimi sencili ter policami,
- potrebna spremljajoCa zidarska, slikarska in pleskarska dela,

- sprotno in kon¢no Cis¢enje.

Opis dokumentacije za predajo naro¢niku ob dokon¢anju del:

- evidencni listi o ravnanju z odpadki,

- navodila za uporabo in vzdrZzevanje za nove vgrajene proizvode,

- pravilno izpolnjene in s strani prodajalca potrjene garancijske listine za nove vgrajene
proizvode,

- v zasedenih stanovanjih pridobitev pisnega potrdila najemnika (npr. podpis na delovni nalog
ali v gradbeni dnevnik), da so dela dokon€ana in brez vidnih napak ter da je bila morebitna z
izvedbo del povzro¢ena Skoda odpravljena ali poplacana.

Sprejem in izroditev ter koncni obra¢un obsegata:

- pisno obvestilo izvajalca, da so vsa dela dokon€ana ter poziv naro¢niku na pregled izvrdenih
del,

- predlozitev vse potrebne dokumentacije za predajo naroCniku ter predloga konénega
obracuna,

- skupni pregled izvrSenih del, predloZzene dokumentacije ter predloga konénega obracuna,

- kadar so ugotovljene pomanijkljivosti: o odprava ugotovljenih pomanikljivosti in/ali dopolnitev
dokumentacije in/ali korekcija predloga konénega obracuna,

o pisno obvestilo izvajalca o odpravi pomanjkljivosti in poziv na ponovni pregled

o ugotovitev naroénika, da so prej ugotovljene pomanjkljivosti odpravljene, sicer ponovitev po
postopku iz prejsSnjih dveh alinej,

- prevzem izvrSenih del in sprejem klju€ev od stanovanja ter potrditev konénega obracuna.
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SKLOP 8: ZAMENJAVE VHODNIH VRAT V STANOVANJA V VECSTANOVANJSKIH
OBJEKTIH V PRAZNIH IN ZASEDENIH STANOVANJIH

Namen:

Zamenjave v primeru dotrajanosti ali poSkodb v primerih, kjer popravila niso ve€ mozna ali
smotrna. Najemniki praviloma bivajo v stanovanjih. NajvecCkrat gre za vhodna vrata v
stanovanja v ve€stanovanjskih objektih iz notranjih hodnikov in stopniS¢.

Uvedba v delo obsega:

- za prazna stanovanja: omogocen vstop v stanovanje ali del stavbe, kjer se izvajajo dela;

— za zasedena stanovanja: kontaktni podatki najemnika;

- podatek o Stevilki parcele in katastrske obcine za evidencne liste o ravnanju z odpadki.

Opis del:

- ukrepi za zagotovitev varnosti in zas¢€ito premozenja,

- demontaze obstojecih vhodnih vrat,

- priprava odprtin za montazo novih vrat,

- dobava in vgradnja novih vhodnih vrat (vratni podboj in krilo), po potrebi s pragom,
- potrebna spremljajo€a zidarska, slikarska in pleskarska dela,

- sprotno in kon€no €iS¢enje.

Opis dokumentacije za predajo narocniku ob dokon¢anju del:

- evidenchni listi o ravnanju z odpadki,

- navodila za uporabo in vzdrZevanje za nove vgrajene proizvode,

— pravilno izpolnjene in s strani prodajalca potrjene garancijske listine za nove vgrajene
proizvode,

- v zasedenih stanovanjih pridobitev pisnega potrdila najemnika (npr. podpis na delovni nalog
ali v gradbeni dnevnik), da so dela dokon€ana in brez vidnih napak ter da je bila morebitna z
izvedbo del povzrotena Skoda odpravljena ali poplacana.

Sprejem in izroditev ter koncni obra¢un obsegata:

- pisno obvestilo izvajalca, da so vsa dela dokoncana,

- varianta 1: posSiljanje v elektronski obliki kot priponka obvestilu, da so vsa dela dokoncana,
- dokumentacija za predajo narocniku ob prevzemu del,

- fotografije, iz katerih mora biti razvidno, da so naro€ena dela opravljena,

- varianta 2: poSiljanje v papirni obliki kot priloga radunu za opravljeno storitev, -
dokumentacija za predajo narocniku ob prevzemu del,
- fotografije, iz katerih mora biti razvidno, da so naro€ena dela opravljena.



