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1.3 TEHNIČNO POROČILO 

 
1.3.1 UVOD 

 
V času močnega neurja in poplav 4. Avgusta 2023 je prišlo do poškodb na Javni  poti JP 761511 
Priključek Grabner 
 
Predvidena je rekonstrukcija obstoječe asfaltirane ceste v skupni dolžini cca. 665,0 m.  
  
Celotno rekonstruirano cestišče se nahaja v katasterski občini 2646 Srednji Dolič. 
 
Trasa skupne dolžine cca. 665,0 m, poteka večinoma med posameznimi enostanovanjskimi 
stavbami, travniki in gozdovi.  
 
Meja obdelave tega projekta znaša od profila P2 (0+009,27) pa do profila P40 (0,0+674,63). 
 
Rekonstruiran cestni odsek se predvidi kot urejeno asfaltno dvosmerno vozišče, z normalnim 
prečnim prerezom 3,00 m +1x0,50 asfaltna mulda + 1 x 0,50 m gramozna bankina. 
(z lokalnimi razširitvami, po obstoječem stanju). 
 
Izvedba prenove predvideva: 
- rušenje obstoječega asfalta 
- pripravo podlage, izkop obstoječega terena do projektirane globine (60 cm) in pripravo 
utrjenega gramoznega tampona, 
- izvedbo drenaže cestnega telesa, 
- izvedba utrjene gramoznih bankin  širini 0,5 m 
- asfaltiranje vozišča v širini min 4,0 m, z asfaltom AC 11 surf B  70/100 A4 Z2 v debelini 4 
cm in AC 22 base B70/100 A4 v debelini 6cm,  
-izvedba asfaltne mulde širine 0,50 m 
-  izvedba odvodnjavanja Odvodnjavanje se na robu cestišča se uredi z vgradnjo globinske 
PVC drenaže min. Ø125 mm. Meteorne vode se predvidoma odvajajo preko betonske 
posteljice kanalirane do obstoječih oz. novih AB vtočnih jaškov 
-  rekonstrukcije oziroma izvedba novih prečnih propustov z vtočnimi jaški in iztočnimi 
glavami,. 
 
Predvidena je ureditev vodotoka Grabnerjev graben, ki poteka ob predmetni cesti. Ureditev 
vodotoka ni predmet tega načrta. 
 
Načrt se izdela tako, da nova trasa in niveleta v dogovoru z naročnikom, v največji možni 
meri sledi obstoječi cesti. Posegi na zemljišče izven obstoječe trase so predvideni v 
minimalni možni meri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
1.3.2 PODATKI O CESTI 
 
Obstoječe stanje: 
 
Glede na družbeni in gospodarski pomen je obravnavana cesta občinska - JP 761511;. 
 
 

      

 
 
 
Služi kot dostopna cesta do posameznih objektov na levi in desni strani ceste. 
 
Obstoječa trasa je v slabi oz. izpodjedeni izvedbi, širine cca 4,0 z lokalnimi razširitvami.   
Trasa poteka v hribovitem terenu.  
 
Hodnikov za pešce in kolesarske steze na predmetnem odseku ni. 
 
Odvodnjavanje v večinskem delu trase ni primerno urejeno (prepusti so poškodovani in 
zasuti). Ob cesti so vidne posamezne erozije zaradi vodotoka, katerih sanacija je hkrati s 
ureditvijo vodotoka obdelana v projektu ureditve vodotoka – VG ureditev vodotoka – sanacija 
Grabnerjevega grabna. 

 



  

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Pogled pri profilu P2 – začetek trase 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
Predviden poseg:  
 
V sklopu ureditve trase ceste je potrebno poskrbeti za kvalitetno zajemanje in odvajanje 
meteornih vod ter tudi zajem in kontroliran odvod vseh vod, ki bi lahko v območje cestnih 
nasipov dotekale od strani s pobočij v območju vkopov v pobočja. 
 
Zajete meteorne in drenažne vode bodo skozi obstoječe in nove cevne prepuste odvajane v 
hudourniške struge, ki prečkajo traso ceste. 
 
Rušenje asfalta, v debelini cca 10 cm. 
 
Posneti obstoječ tampon oz. prodno peščeni nasip v približno enaki debelini (60 cm) in po 
utrditvi in lokalnih sanacijah dna odriva (predvsem zunanjih robov cestišča) vgraditi nove 
nasipe. 
 

Na tamponskem sloju - pod asfaltom (za lahko do srednjo prometno obremenitev) po 
veljavnih normativih zadostuje vrednost dinamičnega deformacijskega modula Evd = 40 MPa 

oziroma Ev2 ≥ 90 MN/m2 za naravna zrna oz. Evd = 45 MPa oziroma Ev2 ≥ 100 MN/m2 za 
drobljena in mešana zrna. Ob tem mora razmerje deformacijskih modulov ustrezati Ev2/Ev1 

predpisanim vrednostim Ev2/Ev1 ≤ 2,4 (oziroma ≤ 2,2). 
Razmerje ni merodajno, če vrednost Ev1 presega 50 % predpisane vrednosti Ev2. 
Skupna debelina cestnih nasipov iz zmrzlinsko odpornih nevezanih materialov mora zadostiti 
tudi pogoju zmrzovanja temeljnih tal – pri čemer je upoštevati tudi neugodne terenske 
pogoje. 
 

 

 
 
Glede na namembnost cestišča in ob tem predpostavljeno ekvivalentno lahko prometno 
obremenitev T @2,9 x 105 prehodov/20 let, nominalne osne obremenitve 100 kN z upoštevanjem 
nosilnosti na izboljšanem planumu posteljice (Ev2 ³ 80 MN/m2) oziroma CBR³ 15 % dobimo po 

TSC 06.520 naslednje potrebne minimalne debeline zgornjega ustroja: 
 

Obrabno zaporna plast: 4 cm AC 11 surf B70/100 A4 Z2 
Nosilna plast: 6 cm, AC 22 base B70/100 A4 
20 cm tampon - frakcije 0-32 mm ali 0-45 mm 
40 cm sanacija PSU – drobljenec 0-64 mm 
vgraditev geotekstila 14 KN/m1  

 

Pri izvedbi neposredno ob hudourniških strugah se upošteva erozijske učinke hudourniških 
vod – zaradi tega se pod prepusti uredi primerno protierozijsko zaščito – kamnito oblogo v 
betonu. 
 
Za potrebe odvajanja meteornih vod iz cestišča se na notranjem oziroma zunanjem robu 
cestišča uredi  vgradnja globinske PVC drenaže min. Ø125 mm. Meteorne vode se 
predvidoma odvajajo preko betonske posteljice .  
Meteorne vode se bodo izlivale po travni brežini. 
 
 

 

 

 



  

 
 
 
1.3.3 GEODETSKE PODLOGE 
 
Za potrebe obdelave projekta smo uporabili naslednje geodetske podloge: 
- Tahimetričen geodetski posnetek v M 1:500 v digitalni (vektorski) obliki, geodetski načrt,. 
 
 
 
1.3.4 OGLED TERENA, TRASE 
 
 
Glede na Opozorilno karto erozije spada obravnavana rekonstrukcija cestišča v območje 
običajnih zaščitnih ukrepov. 
 
Na tem delu so geološko-geotehnične razmere glede na ogled lokacije srednje zahtevne. 
Glavni namen ogleda je preveriti ustreznost lokacije trase za varno in racionalno gradnjo na 
tem območju ter podati smernice pri dimenzioniranju voziščne konstrukcije, odvajanju 
meteornih vod in ostalih zemeljskih delih. 
 
V okviru rekonstrukcije cestišča se niveleta novega cestišča prilagaja niveleti obstoječega 
cestišča.  
 
Na planum temeljnih tal se skladno s projektno dokumentacijo vgradi:  

· geotekstil 14 KN/m1, 

· 40 cm kamnite grede (0/100 mm), 

· 20 cm gramoznega tampona (0/32 mm). 
 
 
 
 

 
V primeru slabo nosilnega material na zunanjem robu cestišča (v kolikor se ugotovi po 
izvršenih izkopih), je potrebna dodatna poglobitev do kote -1,10 m, kjer se dodatno vgradi 50 
cm debel sloj atestiranega gramoznega nasutja KG 0/100. Širina poglobitve se predvidi do 
polovice cestišča. 
 
Zaradi višje nadmorske lege (390 m n.v.), se priporoča vgradnja asfalta v debelini 6+4 cm (6 
cm AC 22 base B70/100 A4 + 4 cm AC 11 surf B70/100 A4 Z2). 
 
Na osnovi pregledane trase terena lahko zaključim, da so temeljna tla dokaj homogena.  
 
Temeljna tla so za izgradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste primerna! 
 
Za izgradnjo ceste se predvidi izkop v globini cca. 0,60 m. V primeru, da se na posameznih 
odsekih evidentirajo plasti slabo nosilnega materiala se predvidi poglobitev terena do kote -
1,10 m, kjer se dodatno vgradi filc 300 g/m2 in 50 cm debel sloj gramoznega nasutja KG 
0/100. 

 

Cesta bo v celoti potekala po že obstoječi trasi občinske ceste ki je primerne širine.  
 
Rekonstruiran cestni odsek se predvidi kot urejeno asfaltno dvosmerno vozišče, z normalnim 
prečnim prerezom 3,00 m, + 1x 0,50 m asfaltne mulde + 1x 0,50 m gramozne bankine. 
 



  

 
 
Niveleta nove asfaltirane ceste bo prilagojena obstoječi niveleti. 
 
Kjer je cesta v nasipu se temeljenje nasipne brežine izvede s stopničastimi zaseki do 
raščenih tal. Nasipi na območju zasekov se izvedejo v plasteh max. debeline 30 cm. 
 
Na mestih odprtih vtokov in iztokov je potrebno brežine zaradi zavarovanja vodnega korita 
tlakovati z kamni oz skalami dim od 20 – 50 cm, ki jih je potrebno vtisniti v zemljo. 
 

Nosilnosti slojev, ki morajo biti zgoščeni po plasteh (max debeline 30 cm), morajo znašati: 
· na planumu temeljnih tal (peščeni melj z gruščem – ML); Evd > 10 MPa (Ev2 > 20 MPa, 

MS > 15 MPa, 

· na planumu kamnitega nasipa (0/100) mora biti dosežena nosilnost Evd > 35-40 MPa 

(Ev2 > 80 MPa, MS > 50 MPa), 
na planumu NNP – nevezana nosilna plast (gramozni tampon 0/32) mora biti dosežena 
nosilnost Evd > 45 – 50 MPa (Ev2 > 100 MPa, MS > 60 MPa). 
 
 
1.3.5 TEHNIČNI PODATKI 
 
GC 111049;je občinska javna cesta, obravnavan rekonstruiran odsek je  
 
dolžine 665 m. 
 
Merodajno vozilo 
Upoštevano merodajno vozilo pri zavijanju na obravnavani cesti je tovorno vozilo. 
d = 8,00 m 
š = 2,50 m 
v = 3,00 m 
 
PREČNI PREREZ 
Dimenzije prečnih profilov cestišča so določene po usklajenem dogovoru z 
naročnikom in projektantom.  
 
 
 
 
Karakteristični prečni profil  
- asfaltno vozišče ( 2 × 1,50 m=)  3,00 m  
- asfaltna mulda     1 × 0,50 m 
- utrjena gramozna bankina   1 × 0,50 m 
 Skupaj:                          5,00 m 
 
 
1.3.6 KONTROLA DIMENZIJ POVOZNE KONSTRUKCIJE (PO TSC 06.520:2009) 
 
Globina zmrzovanja (po karti: Globine prodiranja mraza v Sloveniji) znaša za obravnavano 
območje 100 cm. 
Glede na terensko ugotovljene hidrološke pogoje na obravnavanem območju mora znašati 
skupna debelina voziščne konstrukcije minimalno: 
 

 hmin ≥ 0,70 * hm = 0,70 * 100 cm = 70,00 cm. 

 



  

Glede na namembnost cestišča in ob tem predpostavljeno ekvivalentno lahko prometno 
obremenitev T @ 2 x 105 do 6 x 105 prehodov/20 let (oz. 30 – 80 prehodov/dan) nominalne 
osne obremenitve 100 kN z upoštevanjem nosilnosti na izboljšanem planumu posteljice (Ev2 

³ 80 MN/m2) oziroma CBR³ 15 % dobimo po TSC 06.520:2009 naslednje potrebne 
minimalne debeline zgornjega ustroja: 

10 cm asfaltni sloji (BNOS) 
20 cm tampon - frakcije 0-32 mm ali 0-45 mm 
40 cm sanacija PSU – drobljenec 0-64 mm 

 

Po določilih TSC 06.520:2009 mora biti za prevzem predvidene lahke prometne obremenitve 
zgrajena voziščna konstrukcija na posteljici s predvideno nosilnostjo planuma (CBR = 15 %), 
iz plasti: 

- asfaltnih zmesi, deb. 10,00 cm  
- nevezane zmesi kamnitih zrn, deb. 60 cm. 

 
Debelinski indeks takšne voziščne konstrukcije znaša: 

Dpotr. = 10,0 * 0,35 + 60,0 * 0,14 = 11,90 

 
Za voziščno konstrukcijo je potrebna naslednja sestava zgornjega ustroja: 
 

 di ai ai*di 

bitumenski beton                                                    4 cm AC 11 surf B70/100 A4 Z2 4 cm 0,42 1,68 

bituminizirani drobljenec                                       6 cm, AC 22 base B70/100 A4 6 cm 0,35 2,1 

drobljenec                                                                 D32 20 cm 0,14 3,5 

kamnita greda                                                          0-64 mm 40 cm 0,14 4,9 

 70 cm  12,18 

           

12,18 > 11,90 = Dpotr. 

 

S skupno debelino, v povozno konstrukcijo vgrajenih materialov po predlogu iz tabele bo 
zagotovljena primerna zmrzlinska odpornost konstrukcije. 
 

 

 

 

Izvajanje del rekonstrukcije  

 
Pred pričetkom izkopov je potrebno zakoličiti energetske in komunalne vode. Zaščita oz. 
prestavitev vodov se izvaja pod nadzorom in navodili upravljalca vodov. 
 
Nehomogen obstoječi zgornji in spodnji ustroj in preostali zemljinski nenosilni izkopi se 
odpeljejo na trajno deponijo. Vsi izkopi se v pretežni meri izvajajo strojno, le na mestih 
obstoječih komunalnih vodov je obvezna izvedba ročnih izkopov ob prisotnosti nadzora 
upravljalcev oz. lastnikov objektov.  
 
Kvaliteta vgrajenih gradbenih materialov in kvaliteta izvedbe mora ustrezati obstoječim 
tehničnim standardom in predpisom. 
 
Vgradnja tamponskega nasutja zgornjega ustroja je dovoljena šele po kontroli in prevzemu s 
strani strokovnega gradbenega nadzora oz. geomehanika. Pred izvedbo asfalterskih del je 
obvezna izvedba kontrole in geomehanskih meritev zgoščenosti in utrjenosti zgornjega 
ustroja. 
 

 



  

 

 

 

 

 

1.3.7  ODVOD ZALEDNIH IN METEORNIH VOD: 
 
Na območju sanirane ceste je potrebno urediti odvodnjavanje zalednih in meteornih vod. 
Površinske vode se prek prečnih naklonov stekajo na rob cestišča, na bankino in obcestni 
jarek. V spodnji ustroj ceste se vgradi PE drenažno cev Ø125 mm na betonski posteljici in se 
zasuje z drenažnim materialom. 
 
Po celotni trasi so izvedeni prepusti. Prepusti so predvideni na novih oziroma na že 
obstoječih lokacijah. Vsi stari propusti so zamenjani z novimi. Pri vseh prepustih se 
zamenjajo vtočni jaški in izvedejo nove iztočne glave.  
 
Za vse obnovljene oziroma nove propuste se uporabijo PE rebraste cevi prereza Ø600 mm 
oziroma Ø1000 mm .  Na prečkanjih ceste  vodotoka se izvedejo tipski  montažni ab prepusti, 
dim 200x200 cm. 
 
Vsi prepusti so izvedeni z vtočnimi jaški in iztočnimi glavami v kamen betonu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.8 KRIŽANJA S PODZEMNO INFRASTRUKTURO 
 
 
 
 
TK VOD 
 
Predvidena rekonstrukcija obstoječe ceste prečka obstoječi TK vod – lokalni distribucijski 
vod. 
 
 
Upravljalec: TELEKOM SLOVENIJE d.o.o. 
 
 
Pred pričetkom del je potrebno elektronsko komunikacijsko omrežje locirati. 
Pred izvajanjem del je obvezna zakoličba vodov. Med izvajanjem del je obvezen nadzor 
upravljalca telekomunikacijskega omrežja. 
 
V kolikor bo omrežje ogroženo je potrebno pred pričetkom del kontaktirati skrbniško službo 
Telekoma Slovenije in ga prestaviti in ustrezno zaščititi. Za zaščito bo v primeru potrebe 
izdelana tehnična rešitev na terenu. 
 
 



  

 
 
 
TK VOD 
 
Predvidena rekonstrukcija obstoječe ceste prečka obstoječi TK vod – lokalni distribucijski 
vod. 
 
 
Upravljalec: OBČINA MISLINJA 
 
 
Pred pričetkom del je potrebno elektronsko komunikacijsko omrežje locirati. 
Pred izvajanjem del je obvezna zakoličba vodov. Med izvajanjem del je obvezen nadzor 
upravljalca telekomunikacijskega omrežja. 
 
V kolikor bo omrežje ogroženo je potrebno pred pričetkom del kontaktirati skrbniško službo 
Telekoma Slovenije in ga prestaviti in ustrezno zaščititi. Za zaščito bo v primeru potrebe 
izdelana tehnična rešitev na terenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
1.3.9 OPOMBE: 
 
Vsa dela pri prenovi ceste je potrebno izvajati ob redni kontroli gradbenega nadzornika in s 
sodelovanjem pooblaščenega geomehanika – obvezno pri vseh presojah nosilnosti in 
stabilnosti tal vsaj na kritičnih mestih.  
 
Za potrditev kakovosti izvedenih del so nujne kontrolne meritve zbitosti – zgoščenosti 
raščenih tal in plasti vgrajenih nasipov. 
 
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec gradbenemu nadzoru predložiti izjave o lastnostih, 
katere nadzor pregleda in potrdi še pred vgrajevanjem. 
 
Vsa dela morajo biti izvedena v skladu z dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu z 
veljavnimi predpisi in standardi. Morebitna odstopanja se morajo reševati v dogovoru s 
projektantom, geomehanikom in nadzornim organom investitorja. 
 
Pred pričetkom izkopov je potrebno zakoličiti energetske vode.  
 
Izvajalec del mora pred pričetkom del pridobiti soglasje za delne premične oz. krajše popolne 
zapore prometnih javnih cest od upravljalca javnih cest. Med samo gradnjo je obvezna 
postavitev začasne prometne signalizacije za izvajanje delovnih zapor. 
 
 
 
 
 
Slovenj Gradec, december 2024.        
 
 
 
 
            Sestavil: 
            Samo Pikl udig. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 POPIS DEL IN PROJEKTANTSKI PREDRAČUN 
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OBČINA MISLINJA
šolska cesta 34,
2382 MISLINJA

NIG d.o.o.
nadzor, in!eniring, gradbeniŽtvo

Ronkova ulica 4,
2380 Slovenj Gradec

SANACIJA CESTE IN GRABNARJEVEGA GRABNA 
po neurju in poplavah 4. avgusta 2023

SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA

R

110010-Temeljna geodetska toŠka
110020-Temeljna geodetska toŠka ETRS
110030-Izmeritvena geodetska toŠka
110040-Izmeritvena geodetska toŠka ETRS
110050-Parmanentna postaja GPS
120010-Reper

1.0 GEODETSKE TOČKE

3.0 STAVBE IN GRADBENO INžENIRSKI OBJEKTI

3.1 Stavbe

311010-Stanovanjska stavba
312010-Poslovna stavba
312020-Zidana gospodarska stavba

312040-Samostojna streha
312080-Kozolec dvojni
312090-Cerkev
312100-Samostojni zvonik
312120-Razvalina obmoŠje
313010-širok nadstreŽek
313020-Arkade, balkoni
313030-Prizidek

312020-Lesena gospodarska stavba

313040-Vodoravna ploŽŠa ali terasa
313060-Dimnik
313080-Nosilni steber stavbe pravokoten
313090-Nosilni steber stavbe okrogel
313110-JaŽek za svetlobo, zraŠnik 

3.2 Objekti komunalne, energetske in PTT infr.

3.2.1 SploŽni

321010-JaŽek okrogel 
321020-JaŽek pravokoten

3.2.2 Vodovod

322010-Vodovodni jaŽek okrogel 
322020-Vodovodni jaŽek pravokoten 
322030-Zasun
322040-Nadzemni hidrant
322050-Podzemni hidrant

3.2.3 Kanalizacija
323010-Kanalizacijski jaŽek okrogel 
323020-Kanalizacijski jaŽek pravokoten 

3.2.4 Elektrika
324010-ElektriŠni jaŽek okrogel 
324020-ElektriŠni jaŽek pravokoten 
324030-Drog NN
324040-ElektriŠna konzula
324050-Stojalo za elektriko
324060-Drog VN
324070-PredalŠni steber VN

324090-Transformator na drogu
324080-PredalŠni steber VN

324100-ManjŽa transf. postaja
324110-ManjŽa razdelilna postaja
324120-Transformatorska postaja
324130-Razdelilna postaja
324140-Razdelilna transf. postaja
324150-Elektro omarica

EK 324160-Tablica za elektriko

3.2.5 Telefon
325010-Telefonski jaŽek okrogel 
325020-Telefonski jaŽek pravokoten 
325030-Telefonski drog

3.2.6 Plin
326010-Plinski zapiraŠ
326020-Tabla plin
326030-Plin duhalna cev

3.2.8 Javna razsvetljava
328010-JaŽek jav. razs. okrogel
328020-JaŽek jav. razs. pravokoten
328030-Svetilka na drogu
328040-Svetilka dekorativna

3.3 Objekti transportne infrastruktura

333050-Brv
333060-Propust
333210-Semafor

330230-Po!iralnik-pravokotni
330240-Po!iralnik cestni pod robnikom
330250-Peskolov
330310-železniŽki svetlobni znak
330330-Kretnica
330340-Drog nosilec konzule za el.
330350-Tirni zakljuŠek
330360-SidriŽŠe

330220-Po!iralnik-okrogli

330370-Svetilnik
330380-Privez

3.5 Ostali objekti

3.5.2 Spominska znamenja

352010-Kapelica
352020-Osamljen grob

3.5.3 Drogovi, stebri stolpi
353010-Drog lesen
353020-Steber predalŠni

352030-Spomenik

353030-Stolp zidan
353040-Steber videokamere
353060-Antenski stolp

3.5.4 Drugo
354020-Hranilnik vode, plina
354030-Gnojna jama
354040-Rastlinjak
354060-Korito za ro!e
354080-ManjŽa zgradba telefon
354090-ManjŽa zgradba stra!nica
354100-ManjŽa zgradba prometna kabin
354110-ManjŽa zgradba-kiosk
354120-Kiosk
354130-Mostna tehtnica
354140-IgriŽŠe
354150-OtroŽko igriŽŠe

K

IgriŽŠe

4.3 Rastlinstvo in raba zemljiŽŠ

4.3.1 Posamezna drevesa in grmi

431010-Listnato drevo
431020-Iglasto drevo
431030-ZnaŠilno igl drevo
431040-ZnaŠilno list drevo
431050-Grm

4.3.2 Vrste rabe zemljiŽŠ

432010-Njiva
432020-Vrt
432030-Grmovje
432040-ManjŽe grmovje
432050-OljŠni nasad
432060-ManjŽi oljŠni nasad
432080-Sadovnjak
432090-Vinograd
432100-HmeljiŽŠe
432110-Travnik
432120-Travnik manjŽi
432130-Zelenica
432140-Zelenica manjŽa
432150-Park
432160-TrstiŠje
432170-TrstiŠje manjŽe
432180-Listnat gozd
432190-Iglast gozd
432200-MeŽan gozd
432210-Drevesnica

4.3.3 Posebne vrste rabe zemljiŽŠ

433020-Neplodno degredirano obmoŠje
GradbiŽŠe 433030-GradbiŽŠe

433040-PokopaliŽŠe
433050-PokopaliŽŠe manjŽe
433060-GrobiŽŠe
433070-GrobiŽŠe manjŽe
433080-ArheoloŽko najdiŽŠe
433090-OdlagaliŽŠe smeti
433100-Gramoznica

4.2 Relief

420060-Osamljena skala
420110-Skale
420120-Kamenje
420140-Skalnata razpoka

4.1 Vodovje

410010-Stalni vodotok

4.0 NARAVNI ELEMENTI

410020-Nestalni vodotok
410090-Korito
410100-StojeŠa voda
410130-MoŠvirje
410140-Izvir
410160-Izvir termalne vode
410200-Zajetje izvira
410210-Cisterna za vodo
410220-Vodnjak
410230-Vodomet
410250-Javni vodnjak
410260-Izliv zajezene vode
410270-Slap
410380-Vodomerna letev

210060* dr!avna meja (debelina 0.3)

210010 meja K.O. (debelina 0.2)

220040 Meja parcele (debelina 0.2)

220050 Urejena parcelna meja (debelina 0.3)

312070* kozolec (debelina 0.3)

322060 vodovod (debelina .3)

plin (debelina 0.3)326040

328050

327020

javna razsvetljava (debelina 0.3)

vroŠevod nadzemni (debelina 0.3)

323030

324180

325040

323040

324170

kanalizacija za padavinske vode (debelina 0.3)

elektrika visoka napetost (debelina 0.3)

ptt,telefon-kabel (debelina 0.3)

kanalizacija za odpadne vode (debelina 0.3)

elektrika nizka napetost (debelina 0.3)

351010

351020

351030

351040

zidana ograja

ograja iz zlo!enega kamenja

!iva meja

ograja

351060 oporni zid

Vodovje410050

kanal, o!ji od 0.5mm v naŠrtu410070

Plastnica osnovna420020

Plastnica povdarjena420030

Bre!ina420040

Greznica

Telefonska omarica

Mejno znamenje

PLIN 326031-Plinska omarica

stac:618-7 Staciona!ni kamen - !eleznice 

330380-Prometni znak
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OBČINA MISLINJA
šolska cesta 34,
2382 MISLINJA

NIG d.o.o.
nadzor, in!eniring, gradbeniŽtvo
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2380 Slovenj Gradec

SANACIJA CESTE Javna  pot JP 761511 PrikljuŠek Grabner 
po neurju in poplavah 4. avgusta 2023

UREDITVENA SITUACIJA - PREGLEDNA

R

110010-Temeljna geodetska toŠka
110020-Temeljna geodetska toŠka ETRS
110030-Izmeritvena geodetska toŠka
110040-Izmeritvena geodetska toŠka ETRS
110050-Parmanentna postaja GPS
120010-Reper

1.0 GEODETSKE TOČKE

3.0 STAVBE IN GRADBENO INžENIRSKI OBJEKTI

3.1 Stavbe

311010-Stanovanjska stavba
312010-Poslovna stavba
312020-Zidana gospodarska stavba

312040-Samostojna streha
312080-Kozolec dvojni
312090-Cerkev
312100-Samostojni zvonik
312120-Razvalina obmoŠje
313010-širok nadstreŽek
313020-Arkade, balkoni
313030-Prizidek

312020-Lesena gospodarska stavba

313040-Vodoravna ploŽŠa ali terasa
313060-Dimnik
313080-Nosilni steber stavbe pravokoten
313090-Nosilni steber stavbe okrogel
313110-JaŽek za svetlobo, zraŠnik 

3.2 Objekti komunalne, energetske in PTT infr.

3.2.1 SploŽni

321010-JaŽek okrogel 
321020-JaŽek pravokoten

3.2.2 Vodovod

322010-Vodovodni jaŽek okrogel 
322020-Vodovodni jaŽek pravokoten 
322030-Zasun
322040-Nadzemni hidrant
322050-Podzemni hidrant

3.2.3 Kanalizacija
323010-Kanalizacijski jaŽek okrogel 
323020-Kanalizacijski jaŽek pravokoten 

3.2.4 Elektrika
324010-ElektriŠni jaŽek okrogel 
324020-ElektriŠni jaŽek pravokoten 
324030-Drog NN
324040-ElektriŠna konzula
324050-Stojalo za elektriko
324060-Drog VN
324070-PredalŠni steber VN

324090-Transformator na drogu
324080-PredalŠni steber VN

324100-ManjŽa transf. postaja
324110-ManjŽa razdelilna postaja
324120-Transformatorska postaja
324130-Razdelilna postaja
324140-Razdelilna transf. postaja
324150-Elektro omarica

EK 324160-Tablica za elektriko

3.2.5 Telefon
325010-Telefonski jaŽek okrogel 
325020-Telefonski jaŽek pravokoten 
325030-Telefonski drog

3.2.6 Plin
326010-Plinski zapiraŠ
326020-Tabla plin
326030-Plin duhalna cev

3.2.8 Javna razsvetljava
328010-JaŽek jav. razs. okrogel
328020-JaŽek jav. razs. pravokoten
328030-Svetilka na drogu
328040-Svetilka dekorativna

3.3 Objekti transportne infrastruktura

333050-Brv
333060-Propust
333210-Semafor

330230-Po!iralnik-pravokotni
330240-Po!iralnik cestni pod robnikom
330250-Peskolov
330310-železniŽki svetlobni znak
330330-Kretnica
330340-Drog nosilec konzule za el.
330350-Tirni zakljuŠek
330360-SidriŽŠe

330220-Po!iralnik-okrogli

330370-Svetilnik
330380-Privez

3.5 Ostali objekti

3.5.2 Spominska znamenja

352010-Kapelica
352020-Osamljen grob

3.5.3 Drogovi, stebri stolpi
353010-Drog lesen
353020-Steber predalŠni

352030-Spomenik

353030-Stolp zidan
353040-Steber videokamere
353060-Antenski stolp

3.5.4 Drugo
354020-Hranilnik vode, plina
354030-Gnojna jama
354040-Rastlinjak
354060-Korito za ro!e
354080-ManjŽa zgradba telefon
354090-ManjŽa zgradba stra!nica
354100-ManjŽa zgradba prometna kabin
354110-ManjŽa zgradba-kiosk
354120-Kiosk
354130-Mostna tehtnica
354140-IgriŽŠe
354150-OtroŽko igriŽŠe

K

IgriŽŠe

4.3 Rastlinstvo in raba zemljiŽŠ

4.3.1 Posamezna drevesa in grmi

431010-Listnato drevo
431020-Iglasto drevo
431030-ZnaŠilno igl drevo
431040-ZnaŠilno list drevo
431050-Grm

4.3.2 Vrste rabe zemljiŽŠ

432010-Njiva
432020-Vrt
432030-Grmovje
432040-ManjŽe grmovje
432050-OljŠni nasad
432060-ManjŽi oljŠni nasad
432080-Sadovnjak
432090-Vinograd
432100-HmeljiŽŠe
432110-Travnik
432120-Travnik manjŽi
432130-Zelenica
432140-Zelenica manjŽa
432150-Park
432160-TrstiŠje
432170-TrstiŠje manjŽe
432180-Listnat gozd
432190-Iglast gozd
432200-MeŽan gozd
432210-Drevesnica

4.3.3 Posebne vrste rabe zemljiŽŠ

433020-Neplodno degredirano obmoŠje
GradbiŽŠe 433030-GradbiŽŠe

433040-PokopaliŽŠe
433050-PokopaliŽŠe manjŽe
433060-GrobiŽŠe
433070-GrobiŽŠe manjŽe
433080-ArheoloŽko najdiŽŠe
433090-OdlagaliŽŠe smeti
433100-Gramoznica

4.2 Relief

420060-Osamljena skala
420110-Skale
420120-Kamenje
420140-Skalnata razpoka

4.1 Vodovje

410010-Stalni vodotok

4.0 NARAVNI ELEMENTI

410020-Nestalni vodotok
410090-Korito
410100-StojeŠa voda
410130-MoŠvirje
410140-Izvir
410160-Izvir termalne vode
410200-Zajetje izvira
410210-Cisterna za vodo
410220-Vodnjak
410230-Vodomet
410250-Javni vodnjak
410260-Izliv zajezene vode
410270-Slap
410380-Vodomerna letev

210060* dr!avna meja (debelina 0.3)

210010 meja K.O. (debelina 0.2)

220040 Meja parcele (debelina 0.2)

220050 Urejena parcelna meja (debelina 0.3)

312070* kozolec (debelina 0.3)

322060 vodovod (debelina .3)

plin (debelina 0.3)326040

328050

327020

javna razsvetljava (debelina 0.3)

vroŠevod nadzemni (debelina 0.3)

323030

324180

325040

323040

324170

kanalizacija za padavinske vode (debelina 0.3)

elektrika visoka napetost (debelina 0.3)

ptt,telefon-kabel (debelina 0.3)

kanalizacija za odpadne vode (debelina 0.3)

elektrika nizka napetost (debelina 0.3)

351010

351020

351030

351040

zidana ograja

ograja iz zlo!enega kamenja

!iva meja

ograja

351060 oporni zid

Vodovje410050

kanal, o!ji od 0.5mm v naŠrtu410070

Plastnica osnovna420020

Plastnica povdarjena420030

Bre!ina420040

Greznica

Telefonska omarica

Mejno znamenje

PLIN 326031-Plinska omarica

stac:618-7 Staciona!ni kamen - !eleznice 

330380-Prometni znak

- izvedba odprtega vtoka kamen/beton
tlakovanje dna jarka pred vtokom v prepust

PN, CEVNI PREPUST  PE fi 600 mm,

- iztoŠna glava kamen/beton

L = 8 m

PN, CEVNI PREPUST  PE fi 600 mm,
- izvedba odprtega vtoka kamen/beton

L = 8 m

tlakovanje dna jarka pred vtokom v prepust
- iztoŠna glava kamen/beton

PN, CEVNI PREPUST  PE fi 600 mm,
- izvedba odprtega vtoka kamen/beton

tlakovanje dna jarka pred vtokom v prepust
- iztoŠna glava kamen/beton

L = 8 m

PN, CEVNI PREPUST  PE fi 600 mm,L = 8 m
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- iztoŠna glava kamen/beton
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PN, CEVNI PREPUST  PE fi 600 mm,L = 8 m
- izvedba odprtega vtoka kamen/beton

tlakovanje dna jarka pred vtokom v prepust
- iztoŠna glava kamen/beton

PN, CEVNI PREPUST  PE fi 600 mm,L = 8 m
- izvedba odprtega vtoka kamen/beton

tlakovanje dna jarka pred vtokom v prepust
- iztoŠna glava kamen/beton

PN, CEVNI PREPUST  PE fi 600 mm,
- izvedba odprtega vtoka kamen/beton

tlakovanje dna jarka pred vtokom v prepust
- iztoŠna glava kamen/beton
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PN, PREPUST  šKATLASTI 200X200 cm ,
- izvedba odprtega vtoka kamen/beton

tlakovanje dna jarka pred vtokom v prepust
- iztoŠna glava kamen/beton

PN, CEVNI PREPUST  PE fi 600 mm,L = 8 m
- izvedba odprtega vtoka kamen/beton

tlakovanje dna jarka pred vtokom v prepust
- iztoŠna glava kamen/beton

PN, CEVNI PREPUST  PE fi 600 mm,L = 8 m
- izvedba odprtega vtoka kamen/beton

tlakovanje dna jarka pred vtokom v prepust
- iztoŠna glava kamen/beton

PN, CEVNI PREPUST  PE fi 600 mm,L = 8 m
- izvedba odprtega vtoka kamen/beton

tlakovanje dna jarka pred vtokom v prepust
- iztoŠna glava kamen/beton
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PN, CEVNI PREPUST  PE fi 600 mm,
- izvedba odprtega vtoka kamen/beton

tlakovanje dna jarka pred vtokom v prepust
- iztoŠna glava kamen/beton
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NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA PO NAVEDBAH SIST EN 1610:2001

DN

Najmanjža žirina jarka (Dz + x) v m

Opaβen jarek
Neopaβen jarek

≤ > 60º ≤ ≥ 60º

≥ 225 Dz + 0,40 Dz + 0,40

> 225 do ≥ 350 Dz + 0,50 Dz + 0,50 Dz + 0,40

> 350 do ≥ 700 Dz + 0,70 Dz + 0,70 Dz + 0,40

> 700 do ≥ 1200 Dz + 0,85 Dz + 0,85 Dz + 0,40

> 1200 Dz + 1,00 Dz + 1,00 Dz + 0,40

Dz - zunanji premer cevi (m)
≤ - kot naklona stene jarka
V vrednosti Dz + x, pomeni x/2 minimalni prostor med cevjo in steno jarka, 
oziroma varovalnim opaβem.

Globina jarka (m) Najmanjža žirina jarka (m)

< 1,00 ni podano

$ 1,00 ≥ 1,75 0,80

$ 1,00 ≥ 4,00 0,90

> 4,00 1,00

NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA V ODVISNOSTI OD GLOBINE JARKA
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