VODOHRAN VITOVLJE, popis brez cen.xls

Investitor/naro¢nik:

MESTNA OBCINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1

5000 Nova Gorica

Objekt:
VODOHRAN VITOVLJE

St. projekta: 120/2023
Datum: januar 2024

Zadeva:
Popis del in predizmere s predracunom za gradbeno-
obrtniSka dela za izgradnjo VODOHRANA VITOVLJE

Splo$na opomba:

Vsa dela izvajati v skladu s predpisi varstva pri delu, varstva
pred pozarom, predpisi varstva okolja, gradbenimi predpisi in
standardi. V cenah po enoti morajo biti zajeta vsa
spremljajo¢a dela, razen ¢e posamezni elementi niso
specificirani posebej. Spremljajo¢a dela obsegajo
pripravljalna in zaklju¢na dela, vezana na organizacijo,
za8¢ito in oznacitev gradbiS&a, postavitev ograj in za¢asnih
objektov, organizacijo varstva pri delu vkljuéno z vsemi
potrebnimi elaborati, zacetna, sprotna in kon¢na geodetska
dela, stroSke gradbis¢nih prikljuckov, vodenje in koordinacijo
gradnje, zavarovanja izvajalcev in objekta za ¢as gradnje in
do predaje investitorju, organizacijo vseh strokovnih ogledov
in meritev, sprotno in konéno cis¢enje, sprotno zasgito
izgotovljenih elementov, vzpostavitev okolice v prvotno
stanje, odvoz odve€nega materiala na komunalno deponijo,
vkljuéno z vodenjem evidenc in placilom vseh komunalnih
pristojbin in taks, interne transporte in zunanje transporte,
osebne, manipulacijske in rezijske stroSke izvajalcev na
objektu.

SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE
NACRTA

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno
izdelati skladno z nacrtom.

Nacrt je potrebno upostevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V
primeru tiskarskih napak,

morebitnih neskladij v projektu ali tehni¢nih pomanijkljivosti
izvedbenih detajlov, risb,

opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolZzan na to
opozoriti projektanta. Predloge

potrdita projektant in investitor.

V sklop izvajalceve ponudbe sodijo vsi delavnidki nacrti, ki jih
pred izvedbo glede tehni¢ne

pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.
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Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali
izdelka, ga mora izvajalec pred
izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolzan predloziti
projektantu v potrditev. Kjer

s0 mozne alternative v izbiri materiala (finalne obloge
povrsin, njihove obdelave, vidni in

nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov,
okovje, obdelave stavbnega

pohistva in podobno), je pred izvedbo obvezno predloziti
vzorce, Ki jih potrdita projektant

in investitor.

*opomba - ponudnik je dolZzan pred oddajo ponudbe preveriti
delovanje formul za skupne

sestevke posameznih delov in rekapitulacij projekta v
primeru elektronskega vpisovanija

v dano dokumentacijo!

REKAPITULACIJA

A GRADBENA DELA

B OBRTNISKA DELA

C KAMNITA ZLOZBA

D UTRJENE IN ZELENE POVRSINE Z OGRAJO
NEPREDVIDENA DELA v vi$ini 10% od A+B

SKUPAJ brez DDV eur
DDV 22%

SKUPAJ z DDV eur

A GRADBENA DELA

1 PRIPRAVLJALNA DELA
2 ZEMELJSKA DELA

3 BETONSKA DELA

4 ZIDARSKA DELA

5 TESARSKA DELA

6 KANALIZACIJA

GRADBENA DELA SKUPAJ

B OBRTNISKA DELA

1 KLUUCAVNICARSKA DELA
2 KAMNOSESKA DELA

3 SLIKO-PLESKARSKA DELA
4 KERAMICARSKA DELA

OBRTNISKA DELA SKUPAJ
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A GRADBENA DELA
1 PRIPRAVLJALNA DELA
Poz. Opis

1 URADNA ZAKOLICBA OBJEKTA IN ZAVAROVANJE
ZAKOLICBE KOMPLETNO Z 1ZDAJO POROCILA O
ZAKOLICBI.

2 POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV ZA OBJEKT.

3 IZDELAVA VARNOSTNEGA NACRTA IN KOORDINACIJA
IZ VARSTVA PRI DELU.

4 UREDITEV IN ORGANIZACIJA GRADBISCA SKLADNO Z
VARNOSTNIM NACRTOM IN TEHNOLOGIJO IZVAJALCA
DEL: - POSTAVITEV GRADBISCNE ZASCITNE OGRAJE Z
VRATI, POSTAVITEV GRADBISCNE TABLE SKLADNO Z
ZGO, POSTAVITEV OPOZORILNIH TABEL IN PROMETNE
SIGNALIZACIJE SKLADNO Z VARNOSTNIM NACRTOM,
POSTAVITEV GRADBISCNIH KONTEJNERJEV IN BARAK,
UREDITEV GRADBISCNE DEPONIJE IN PLATOJEV,
UREDITEV DOSTOPOV, UREDITEV ZACASNE
GRADBISCNE DEPONIJE ZA LOCENO ZBIRANJE
GRADBENIH ODPADKOV, PRIKLOP IN POSTAVITEV
GRADBISCNE ELEKTROOMARICE, UREDITEV
GRADBISCNE VODOVODNE INSTALACIJE, NAJEM IN
POSTAVITEV KEMICNEGA STRANISCA ZA CELOTEN
CAS GRADNJE IPD (PO TEM PREDRACUNU). V CENI JE
ZAJETI TUDI ODSTRANITEV VSEH ELEMENTOV
(OGRAJA, TABLE, KONTEJNERJI...) PO ZAKLJUCENIH
GO DELIH PO TEM PREDRACUNU.

5 GEODETSKI POSNETEK VSE INFRASTRUKTURE IN
VRIS OBJEKTA V KATASTER.

6 PROJEKTANTSKI NADZOR (ocena - ur).

7 GEOMEHANIK - PREGLED TEMELJNIH TAL Z VPISOM V
GRADBENI DNEVNIK.
Pred izvedbo temeljenja geomehanski nadzor prevzame
temeljna tla (potrditve obvezno z vpisi v
grabeni dnevnik). Pri sami izvedbi planuma so obvezne
vmesne in konéne meritve utrditve oz. zbitosti.
Pri izvedbi zemeljskih del in temeljenja se obvezno vrsi
sprotni gemehanski nadzor. V ceni zajeti vsa potrebna zgoraj
navedena dela geomehanika!

EM Kol.

kos

kos

kos

kos

kpl

ur

kos

Cena Znesek

1,00

9,00

1,00

1,00

1,00

30,00

1,00

PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ
2 ZEMELJSKA DELA
DOLOCILA:
Zemeljska dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi

tehni¢nimi predpisi, normativi in z upostevanjem predpisov iz
varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
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Izvajanje zemeljskih del je potrebno prilagoditi podatkom iz
geomehanskega porocila, oziroma dejanskemu stanju,
ugotovljenem na terenu in navodilih geomehanika. Nagib
stranice izkopa mora ustrezati zemljini tako, da se material
na posipa, oziroma drsi.

Mesta zaCasnih deponij odvecnih in uporabnih materialov je
potrebno dogovoriti z nadzorom oz. naro¢nikom del in jih
upostevati v projektu organizacije del predmetnega
gradbisca!

Stalno deponijo za odvoz odve&nega material priskrbi
izvajalec del in v ceno vkalkulira vse stroSke stalne deponije,
vkljuéno z vsemi taksami oz. okoljskimi dajatvami.

Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se
obracunajo po prostornini zemljine v rad€enem stanju. Vsa
nasipna dela se obracunajo po prostornini zemljine v
vgrajenem (zbitem) stanju, zato je potrebno pri kalkulaciji
cene na enoto upoStevati ustrezne faktorje razrahljivosti
oziroma zbitosti.

V ceni na enoto postavk je potrebno zajeti:

navedene stroSke pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu
SPLOSNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE
POSTAVKE;

strogke zgoraj navedenih DOLOCIL;

strogke, ki so navedeni v SPLOSNIH DOLOCILIH pri
rekapitulaciji gradbenih del;

izvedbo del po opisu v posameznih postavkah

Poz. Opis
EM Kol. Cena Znesek
1 STROJNI ODKOP HUMUSA V SLOJU DEB. DO 20 CM Z
DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA NA
GRADBISCU ZA KASNEJSO UPORABO. m3 59,00

2 STROJNI SIROKI ODKOP GRADBENE JAME ZA OBJEKT
V TERENU III.-IV. KTG., Z DEPONIRANJEM BOLJSEGA
IZKOPANEGA MATERIALA BREZ PRIMESI GLINE NA
GRADBISCNI DEPONIJI ZA KASNEJSO UPORABO.
m3 159,00

3 STROJNI SIROKI ODKOP GRADBENE JAME ZA OBJEKT
V TERENU IIL.-IV. KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA
MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO
20,0 KM VKLJUCNO S PLACILOM VSEH KOMUNALNIH
PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z ODVOZOM V DRUGO
STALNO DEPONIJO PO PRESOJI IZVAJALCA.
m3 298,00
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4 STROJNI ODKOP JARKOV ZA PASOVNE TEMELJE
PODPORNIH ZIDOV (2 kos - 1x levo in 1x desno od objekta)
V TERENU IIL.-IV. KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA
MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO
20,0 KM VKLJUCNO S PLACILOM VSEH KOMUNALNIH
PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z ODVOZOM V DRUGO
STALNO DEPONIJO PO PRESOJI IZVAJALCA.
m3 6,00

5 DOPLACILO NA POSTAVKE 2., 3. IN 4. ZA IZKOPE, KI SE
IZVAJAJO V TERENU V. IN VI. KTG. (koli€ina ocenjena)
m3 10,00

6 ROCNO PLANIRANJE TERENA POD TALNO PLOSCO
VODOHRANA S TOCNOSTJO +- 3 CM Z UTRJEVANJEM.
m2 93,00

7 ROCNO PLANIRANJE DNA PASOVNIH TEMELJEV
PODPORNIH ZIDOV S TOCNOSTJO +-3CM Z
UTRDITVIJO. m2 12,00

8 STROJNI ZASIP, ZA ZIDOVI VODOHRANA, Z BOLJSIM
MATERIALOM OD IZKOPA BREZ PRIMESI GLINE V
PLASTEH PRIMERNE DEBELINE Z IZRAVNAVO
POVRSINE S TOCNOSTJO +- 3 CM IN UTRDITVIJO.
UPORABI SE BOLJSI IZKOPANI MATERIAL BREZ
PRIMESI GLINE 1Z GRADBISCNE DEPONIJE
PRIDOBLJEN PRI ODKOPU GRADBENE JAME. m3 108,00

9 DOBAVA IN NAPRAVA ZMRZLINSKO ODPORNE
TAMPONSKE PODLOGE GRANULACIJE 0/32 MM V
SLOJU DEBELINE 30 CM, POD TALNO PLOSCO
VODOHRANA, Z IZRAVNAVO POVRSINE S TOCNOSTJO
+-1 CM IN UTRDITVIJO NA PREDPISANO ZBITOST.
m3 28,00

10 STROJNI ZASIP, NAD RAVNO STRESNO PLOSCO
VODOHRANA, Z BOLJSIM MATERIALOM OD IZKOPA
BREZ PRIMESI GLINE V PLASTI DEBELINE 30 CM, Z
IZRAVNAVO POVRSINE S TOCNOSTJO +- 3 CM IN
UTRDITVIJO - NAD ZE PREDHODNO IZVEDENO
TOPLOTNO IN HIDRO IZOLACIJO RAVNE STREHE
(izdelava toplotne in hidro izolacije ravne strehe zajeta v
posebni postavki). UPORABI SE BOLJSI IZKOPANI
MATERIAL BREZ PRIMESI GLINE 1Z GRADBISCNE
DEPONIJE PRIDOBLJEN PRI ODKOPU GRADBENE
JAME. (zelena streha vodohrana) m3 47,00
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11 STROJNO IN ROCNO RAZGRINJANJE HUMUSA 1Z
GRADBISCNE DEPONIJE V SLOJU DEB. 20 CM S
PLANIRANJEM - NAD ZE PREDHODNO IZVEDEN NASIP Z
IZKOPANIM MATERIALOM (izdelava nasipa z izkopanim
materialom zajeta v predhodni postavki). V CENI NA ENOTO
JE ZAJETI TUDI PREDHODNO PRECISCENJE HUMUSA
IZ GRADBISCNE DEPONIJE (humus pridobljen pri odkopu
za objekt) TER ODSTRANITEV KAMENJA IN
REVITALIZACIJA HUMUSA. (zelena streha vodohrana)
m2 156,00

12 DOBAVA AVTOHTONEGA TRAVNATEGA SEMENA TER
ZATRAVITEV ZELENICE IN NEGOVANJE DO VZKLITJA.
(zelena streha vodohrana) m2 156,00

13 ODSTRANITEV OBSTOJECEGA RASTLINJA (GRMOVJE)
IN DREVES Z ODVOZOM V STALNO DEPONIJO:

a) Posek drevnine premera do & 15 cm in viSine do 3 m skupaj
s panji in koreninami z odvozom na stalno deponijo v
oddaljenosti do 10 km (se dologi na licu mesta).
kos 10,00

b) Posek drevnine premera nad @ 15 do & 35 cm in viSine do 5
m skupaj s paniji in koreninami z odvozom na stalno deponijo
v oddaljenosti do 10 km (se dolo€i na licu mesta).
kos 3,00

c) Posek grmovja skupaj z odvozom na stalno deponijo v
oddaljenosti do 10 km (se dolo€i na licu mesta). m2 20,00

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ

3 BETONSKA DELA
DOLOCILA:

Betonska, Zelezokrivska in tesarska dela se morajo izvajati v
skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, normativi in z
upostevanjem predpisov iz varstva pri delu ter projektno
dokumentacijo!

Dopustna odstopanja za pravokotnost, povrsinsko ravnost in
dimenzije gradbenih elementov veljajo doloCila DIN 18202.

Kot vidne armirano-betonske konstrukcije se smatrajo vse
tiste konstrukcije iz betona, ki ostanejo po izdelavi

neometane. Vidne povrsine betonov morajo ustrezati vsaj
razredu VB3 (po klasifikaciji iz standarda SIST EN 13670)

V vse betone, ki ostanejo vidni 0z. so obdelani samo s
premazi, je potrebno uporabiti ustrezno granulacijo agregata
in dodati ustrezne dodatke k betonski mesanici
(plastifikatorje) kar je potrebno zajeti v ceni postavke.
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Pri izvedbi tudi upostevati:

vse preboje in odprtine glej ustrezne projekte

pred pri¢etkom betonskih del morata biti opaz in armatura
popolnoma pripravljena

opaz mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti
gost brez gnezd

armatura mora biti Cista, na svojem mestu in mora biti
obdana od vseh strani s predpisanim za3¢itnim slojem
betona

viSina prostega pada betona pri betoniranju ne sme biti vec¢ja
od 1m

kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splo3nih dolo il za
betonska dela in po opisu del

OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI

navedene stroske pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu
SPLOSNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE
POSTAVKE;

stro$ke zgoraj navedenih DOLOCIL;
strogke, ki so navedeni v SPLOSNIH DOLOCILIH pri
rekapitulaciji gradbenih del;

izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
vsi prenosi, prevozi oz.transporti do mesta vgraditve

stroSke izdelave projekta betona in dokazila kvalitete
vgrajenega betona (tekoca notranja kontrola, pridobitev
poroCil o preiskavi betona in predaja nadzornemu organu ter
koné&no porocilo zunanje institucije registrirane za oceno
kvalitete betonov).

Poz. Opis
EM Kol. Cena Znesek
DOBAVA IN VGRAJEVANJE PODLOZNEGA BETONA
C8/10 DEBELINE 15 CM - POD AB TALNO PLOSCO IN
TALNIM JASKOM ZA ARMATURO VKLJUCNO Z
ZGLADITVIJO POVRSINE ZA KASNEJSE POLAGANJE
HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE. m3 14,00

—_

2 DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C30/37, PV-II, XC2,
XA2, PV II; Dmax 16, V AB KONSTRUKCIJE: TALNA
PLOSCA VODOHRANA, ARMATURNE CELICE IN
USEDALNIKA DEB. 25 - 30 CM IN TALNI JASEK ZA
ARMATURO; DEB. STEN IN TALNE PLOSCE JASKA ZA
ARMATURO 25 CM, ZGORAJ JE TALNA PLOSCA
IZVEDENA V NAKLONU 1% PROTI IZTOKU. Vgrajeni
betoni morajo biti izvedeni in vgrajeni skladno z zahtevami
SIST EN 206-1 in SIST 1026. m3 26,00
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3 DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C30/37, PV-II, XC2,
XA2, PV II; Dmax 16, V AB KONSTRUKCIJE: VMESNA
PLOSCA (podest) ARMATURNE CELICE DEB. 18 CM.
Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in vgrajeni skladno z
zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 1026.
m3 3,00

4 DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C30/37, PV-II, XC2,
XA2, PV II; Dmax 16, V AB KONSTRUKCIJE: ZGORNJA
PLOSCA (ravna stre$na ploséa) VODOHRANA IN
ARMATURNE CELICE DEB. 30 CM VKLJUCNO Z
ZGLADITVIJO POVRSINE ZA KASNEJSE POLAGANJE
HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE. Vgrajeni betoni morajo
biti izvedeni in vgrajeni skladno z zahtevami SIST EN 206-1
in SIST 1026. m3 24,50

5 DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C30/37, PV-II, XC2,
XA2, PV II; Dmax 16, V AB KONSTRUKCIJE: STENE
VODOHRANA, ARMATURNE CELICE IN USEDALNIKA
DEB. 30 CM. Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in vgrajeni
skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 1026.
m3 50,00

6 DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C30/37, PV-II, XC2,
XA2, PV II; Dmax 16, V AB KONSTRUKCIJE: ATIKA DEB.
30 CM (atika na ravni strehi). Vgrajeni betoni morajo biti
izvedeni in vgrajeni skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in
SIST 1026. m3 2,00

7 DOBAVA IN VGRAJEVANJE PODLOZNEGA BETONA
C8/10 DEBELINE 10 CM - POD PASOVNIMI TEMELJI
PODPORNIH ZIDOV. m3 1,00

8 DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C30/37, XC2; Dmax
16, S4, V AB KONSTRUKCIJE: PASOVNI TEMELJI
PODPORNIH ZIDOV. Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in
vgrajeni skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 1026.
m3 5,00

9 DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C30/37, XC2; Dmax
16, S4, V AB KONSTRUKCIJE: PODPORNI ZIDOVI DEB.
30 CM. Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in vgrajeni
skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 1026.
m3 4,00

10 DOBAVA IN IZDELAVA DELOVNIH STIKOV IN
PREKINITEV BETONIRANJA S TESNILNO PLOCEVINO
ZA TESNENJE DELOVNIH STIKOV kot npr. Stratho Bituflex
150 (pri delovnih stikih ab konstrukcij talna plos$¢a - zidovi).
Tesnilne trakove je potrebno vgraditi pred betonaZo talne
ploS¢e po navodilih dobavitelja traku. m1 117,00

11 DOBAVA IN NAPRAVA NAKLONSKEGA BETONA DEB. 3-
10 CM, Z ZGLADITVIJO POVRSINE ZA HORIZONTALNO
HIDROIZOLACIJO - NAD AB ZGORNJO PLOSCO
VODOHRANA. m3 4,00
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12 PREIZKUS VODOTESNOSTI BAZENOV VODOHRANA PO

KONCANI IZVEDBI OBJEKTA. kpl 1,00
13 DOBAVA IN MONTAZA REBRASTE ARMATURE kvalitete B

500B DO FI 12. kg 4.642,36
14 DOBAVA IN MONTAZA REBRASTE ARMATURE kvalitete B

500B NAD FI 12. kg 4.825,95
15 DOBAVA IN MONTAZA ARMATURNIH MREZ kvalitete B

500B. kg 11.623,00

BETONSKA DELA SKUPAJ

4 ZIDARSKA DELA
DOLOCILA:

Zidarska dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehni¢nimi
predpisi, normativi in z upoStevanjem predpisov iz varstva pri
delu ter projektno dokumentacijo.

Dopustna odstopanja za pravokotnost, povrsinsko ravnost in
dimenzije gradbenih elementov veljajo doloCila DIN 18202.

Zidanje mora biti Cisto, s pravilno vezavo opeke, stiki morajo
biti zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne.

Cis&enje prostorov in delovnih naprav po zaklju¢ku izvedenih
zidarskih del

OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI

navedene stroSke pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu
SPLOSNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE
POSTAVKE;

strogke zgoraj navedenih DOLOCIL;
strogke, ki so navedeni v SPLOSNIH DOLOCILIH pri
rekapitulaciji gradbenih del;

izvedbo del po opisu v posameznih postavkah

Poz. Opis
EM Kol. Cena Znesek
1 DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE
HIDROIZOLACIJE TLAKA Z ENIM SLOJEM PLASTOMER
BITUMENSKIH TRAKQOV (nosilec traku steklena tkanina)
NPR. IZOTEKT T4 plus S POLNIM VARJENJEM S
PREDHODNIM HLADNIM BIT. PREMAZOM NPR. IBITOL -
POD TALNO PLOSCO VODOHRANA IN POD TALNI
JASEK ZA ARMATURO. (hidroizolacija se polaga nad
podlozni beton) m2 92,00
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2 DOBAVA IN POLAGANJE ZASCITNE FOLIJE ZA ZASCITO
HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE. (za¢&itna folija se
polozi pod ab talno plo§¢o vodohrana) m2 92,00

3 DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE
VKOPANIH AB ZIDOV VODOHRANA Z ENIM SLOJEM
PLASTOMER BITUMENSKIH TRAKOQOV (nosilec traku
steklena tkanina) NPR. IZOTEKT T4 plus S POLNIM
VARJENJEM S PREDHODNIM HLADNIM BIT. PREMAZOM
NPR. IBITOL. m2 171,00

4 DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE
HIDROIZOLACIJE AB ZGORNJE PLOSCE VODOHRANA
IN VERTIKALNIH ZAVIHKOV / ZAKLJUCKOV NA AB ATIKO
Z ENIM SLOJEM PLASTOMER BITUMENSKIH TRAKOV
(nosilec traku steklena tkanina) NPR. IZOTEKT T4 plus S
POLNIM VARJENJEM S PREDHODNIM HLADNIM BIT.
PREMAZOM NPR. IBITOL. m2 89,00

5 DOBAVA IN MONTAZA HORIZONTALNEGA KOTNIKA
5X5 CM KOT NPR. FIBRANxps KOTNIK - kotna letev iz
ekstrudiranega polistirena za omilitev kota loma hidroizolacije
- NA SPOJU HORIZONTALNE IN VERTIKALNE HIDRO
IZOLACIJE. m1 70,00

6 DOBAVA IN NAPRAVA ZASCITE VERTIKALNE HIDRO
IZOLACIJE Z EKSTRUDIRANIM POLISTIRENOM XPS 400
(npr. Fibran TT400), STANDARD SIST EN 13164, DEB. 5
CM. (vkopani del sten vodohrana) m2 171,00

7 DOBAVA IN NAPRAVA ZASCITE VERTIKALNE HIDRO
IZOLACIJE S PE CEPASTO FOLIJO NPR. ISOSTUD.
(vkopani del sten vodohrana) m2 171,00

8 DOBAVA IN NAPRAVA ZASCITE HORIZONTALNE
HIDROIZOLACIJE NAD ZGORNJO PLOSCO IN ATIKE (na
notranji-stresni strani) Z EKSTRUDIRANIM POLISTIRENOM
XPS 400 (npr. Fibran TT400), STANDARD SIST EN 13164,
DEB. 5 CM. m2 88,00

9 DOBAVA IN POLAGANJE FILTRIRNE KOPRENE NA
ZGORNJO PLOSCO VODOHRANA IN VERTIKALNO NA
ATIKO, KOPRENA SE POLOZI PRED NASUTJEM Z
MATERIALOM OD IZKOPA. m2 85,00

10 DOBAVA IN NANOS FINO ZRNATE VODOTESNE MALTE
NA OSNOVI CEMENTA KOT NPR. HIDROIZOL ELASTIK
NA AB STENE VODOHRANA IN USEDALNIKA.

m2 230,00
11 DOBAVA IN NANOS FINO ZRNATE VODOTESNE MALTE
NA OSNOVI CEMENTA KOT NPR. HIDROIZOL ELASTIK
NA TLAK VODOHRANA IN USEDALNIKA. m2 42,00
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12 DOBAVA IN NAPRAVA PROTIPRASNEGA PREMAZA NA
AB TLAK VKLJUCNO S PREDHODNO PRIPRAVO
PODLAGE IN OBZIDNIM ZAKLJUCKOM. OBRACUNA SE
TLORISNA POVRSINA PROSTORA. (armaturna celica)
m2 18,00

13 DOBAVA IN ZATESNITEV PREHODOV CEVI INSTALACIJE
IN KANALIZACIJE SKOZI AB STENE IN AB PLOSCE DEB.
20-30 CM Z VODOTESNO EKSPANZIJSKO CEMENTNO
MALTO - VODOTESNI PREBOJI. (Koli¢ina ocenjena)
kos 20,00

14 2X CISCENJE PROSTOROV 1X MED GRADNJO IN 1X PO
KONCANIH DELIH VKLJUCNO Z VRATI IN ZASTEKLENIMI
OKNI TER STENSKO KERAMIKO. OBRACUNA SE 1X
TLORISNA POVRSINA NOTRANJIH PROSTOROV.
m2 78,00

15 GENERALNO CISCENJE PRED PREDAJO NAROCNIKU
VKLJUCNO Z VRATI IN ZASTEKLENIMI OKNI TER
STENSKO KERAMIKO. OBRACUNA SE 1X TLORISNA
POVRSINA NOTRANJIH PROSTOROV. m2 78,00

16 RAZNA MANJSA GRADBENA DELA V REZIJI - KV delavec
(OCENA). OBRACUN SE BO VRSIL NA PODLAGI
DEJANSKO PORABLJENEGA CASA IN MATERIALA,
EVIDENTIRAN V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJEN
OD NADZORNEGA ORGANA NAROCNIKA.
ur 10,00

17 ENAKO KOT POSTAVKA A-4/16., LE PKV delavec. ur 10,00
18 ENAKO KOT POSTAVKA A-4/16., LE GRADBENI

MATERIAL 200,00 eur. (ocenjeno vrednost ne spreminjati -
je osnova za kompletnost ponudbe!) kos 1,00

ZIDARSKA DELA SKUPAJ

5 TESARSKA DELA
DOLOCILA:
Tesarska dela se morajo izvajati v skladu z veljavnimi
tehni¢nimi predpisi, normativi in z upostevanjem predpisov iz
varstva pri delu ter projektno dokumentacijo!
Dopustna odstopanja za pravokotnost, povrsinsko ravnost in

dimenzije gradbenih elementov veljajo dolocCila DIN 18202.

Kot vidne armirano-betonske konstrukcije se smatrajo vse
tiste konstrukcije iz betona, ki ostanejo po izdelavi

neometane. Vidne povrSine betonov morajo ustrezati vsaj
razredu VB3 (po klasifikaciji iz standarda SIST EN 13670)

Pri izvedbi tudi upostevati:
vse preboje in odprtine glej ustrezne projekte
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pred pri¢etkom betonskih del morata biti opaz in armatura
popolnoma pripravljena

opaz mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti
gost brez gnezd

OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI

navedene stroSke pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu
SPLOSNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE
POSTAVKE;

strogke zgoraj navedenih DOLOCIL;
strogke, ki so navedeni v SPLOSNIH DOLOCILIH pri
rekapitulaciji gradbenih del;

izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
vsi prenosi, prevozi oz.transporti do mesta vgraditve

Poz. Opis
EM Kol. Cena Znesek
1 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ROBA
PODLOZNEGA BETONA VISINE DO 50 CM - POD TALNO
PLOSCO VODOHRANA IN TALNIM JASKOM ZA
ARMATURO. m2 14,00

2 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA AB STEN
TALNEGA JASKA ZA ARMATURO DEB. 25 CM. 50% VIDNI
BETON! m2 3,00

3 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ROBOV
AB TALNE PLOSCE VODOHRANA, ARMATURNE CELICE,
USEDALNIKA IN TALNEGA JASKA ZA ARMATURO VIS.
DO 30 CM. m2 14,00

4 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA
DVOSTRANSKEGA OPAZA AB STEN VODOHRANA,
ARMATURNE CELICE IN USEDALNIKA DEB. 30 CM. 50%
VIDNI BETON! m2 346,00

5 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA AB
VMESNE PLOSCE (podest) NAD ARMATURNO CELICO
DEB. 18 CM, Z VISINO PODPIRANJA DO 3,00 M. VIDNI
BETON! m2 18,00

6 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA AB
ZGORNJE PLOSCE (ravna stre$na plo$¢a) VODOHRANA
DEB. 30 CM, Z VISINO PODPIRANJA DO 3,00 M. VIDNI
BETON! m2 18,00

7 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA AB
ZGORNJE PLOSCE (ravna stre$na plos¢a) VODOHRANA
IN USEDALNIKA DEB. 30 CM, Z VISINO PODPIRANJA
NAD 4,00 DO 5,00 M. VIDNI BETON! m2 42,00
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8 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ROBOV
AB VMESNE PLOSCE (podest) NAD ARMATURNO
CELICO IN ZGORNJE PLOSCE (ravna stre$na ploséa)
VODOHRANA VISINE DO 30 CM. VIDNI BETON! m2 16,00

9 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA
DVOSTRANSKEGA OPAZA ZA AB ATIKO DEB. 30 CM.
(atika na ravni strehi vodohrana) NEVIDNI BETON. m2 15,00

10 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA AB
PASOVNIH TEMELJEV PODPORNIH ZIDOV. NEVIDNI
BETON. m2 7,00

11 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA AB
PODPORNIH ZIDOV DEB. 30 CM. NEVIDNI BETON. m2 28,00

12 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA LESENIH
OKVIRJEV SIRINE 30 CM ZA SPALETE OKROG OKEN IN
VRAT, ZA DNO NADOKENSKIH IN NADVRATNIH
PREKLAD IN ZA ZAPORO VRHA OKENSKEGA
PARAPETA TER OKONCAVE ZIDOV V AB ZIDOVIH
DEBELINE 30 CM. Vidni beton! m1 20,00

13 DOBAVA IN PRITRDITEV PVC TRIKOTNIH LETVIC NA
OPAZ PRED BETONIRANJEM - ZA POSNETE ROBOVE
PRI VIDNIH BETONIH IN ODKAPNIKE. m1 10,00

14 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA
KVADRATNE ALI PRAVOKOTNE ODPRTINE/PREBOJE ZA
PREHOD INSTALACIJE IN KANALIZACIJE VEL. DO 0,10
m2 SKOZI AB ZIDOVE DEB. 30 CM. VIDNI BETON!
Koli¢ina ocenjena. kos 1,00

15 ENAKO KOT POSTAVKA A-5/14., LE ZA KVADRATNE ALI
PRAVOKOTNE ODPRTINE/PREBOJE VEL. NAD 0,10 DO
0,50 m2. kos 1,00

16 ENAKO KOT POSTAVKA A-5/14., LE ZA OKROGLE
ODPRTINE/PREBOJE ZA PREHOD CEVI FI 200 mm kos 5,00

17 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA
KVADRATNE ALI PRAVOKOTNE ODPRTINE/PREBOJE ZA
PREHOD INSTALACIJE IN KANALIZACIJE VEL. DO 0,10
m2 SKOZI AB STROPNE ALI RAVNE STRESNE PLOSCE
DEB. 18 in 30 CM. VIDNI BETON! Koligina ocenjena.

kos 1,00
18 ENAKO KOT POSTAVKA A-5/17., LE ZA KVADRATNE ALI
PRAVOKOTNE ODPRTINE/PREBOJE VEL. NAD 0,10 DO
0,50 m2. kos 1,00
19 ENAKO KOT POSTAVKA A-5/17., LE ZA OKROGLE
ODPRTINE/PREBQOJE DO FI 300 mm. kos 1,00
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20 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA
ODPRTINE/PREBOJE ZA PREHOD INSTALACIJE IN
KANALIZACIJE VEL. OD 0,05 DO 1,00 m2 V AB TEMELJNI
PLOSCI DEB. 30 CM. Koli¢ina ocenjena. m2 1,00

21 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA
POGLOBITVE/NISE VEL. OD 0,05 DO 1,00 M2, GLOBINE
10-15 CM V AB STENAH DEB. 30 CM - ZA OMARICE ZA
ELEKTRIKO, PLIN, PTT IPD. VIDNI BETON! Koli¢ina
ocenjena. m2 1,00

22 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA UTORE
PREREZA OD 5X5 CM DO 25X10 CM V AB STENAH
(STENE DEB. 30CM) - ZA INSTALACIJO IN
KANALIZACIJO. VIDNI BETON! Koli¢ina ocenjena. m1 10,00

23 MONTAZA IN DEMONTAZA PREMICNIH ODROV NA
ZIDARSKIH STOLICAH VISINE DO 1,00 M. OBRACUNA SE
1X TLORISNA POVRSINA NOTRANJIH PROSTOROV.
m2 36,00

24 MONTAZA IN DEMONTAZA PREMICNIH ODROV NA
ZIDARSKIH STOLICAH VISINE NAD 2,00 DO 3,00 M.
OBRACUNA SE 1X TLORISNA POVRSINA NOTRANJIH
PROSTOROV. m2 42,00

25 MONTAZA IN DEMONTAZA CEVNEGA FASADNEGA
ODRA VISINE DO 10,00 M VKLJUCNO Z NAJEMNINO. m2 242,00

TESARSKA DELA SKUPAJ
6 KANALIZACIJA
DOLOCILA:

OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI

Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se
obracunajo po prostornini zemljine v rad€enem stanju. Vsa
nasipna dela se obracunajo po prostornini zemljine v
vgrajenem (zbitem) stanju, zato je potrebno pri kalkulaciji
cene na enoto upoS$tevati ustrezne faktorje razrahljivosti
oziroma zbitosti.

navedene stroSke pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu
SPLOSNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE
POSTAVKE;

strogke zgoraj navedenih DOLOCIL;
strogke, ki so navedeni v SPLOSNIH DOLOCILIH pri
rekapitulaciji gradbenih del;

izvedbo del po opisu v posameznih postavkah

Poz. Opis
EM Kol. Cena Znesek
1 ZAKOLICBA TRASE KANALIZACIJE IN ZAVAROVANJE
ZAKOLICBE TER POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV.
m1 19,00
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2 STROJNI IN DELNO ROCNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA
KANALIZACIJO V TERENU IIl.-IV. KTG. Z ZASIPOM PO
POLOZENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA Z
UTRJEVANJEM IN ODVOZOM ODVISNEGA MATERIALA
V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 20,00 KM
VKLJUCNO S PLACILOM VSEH KOMUNALNIH
PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA V DRUGO STALNO
DEPONIJO PO PRESOJI IZVAJALCA. m3 19,00

3 ROCNO PLANIRANJE DNA JARKOV IN JAM ZA
KANALIZACIJO S TOCNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO m2 13,00

4 DOBAVA IN POLAGANJE PE HD KANALIZACIJSKIH CEVI
SN4 DN 300 MM VKLJUCNO Z NAPRAVO BETONSKE
POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S POLNIM
OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM, BETON C
16/20 VKLJUCNO S FAZONSKIMI KOSI (KOLENA,

REDUKCIJE,...) m1 8,00
5 ENAKO KOT POSTAVKA A-5/4., LE DN 250 MM m1 6,00
6 ENAKO KOT POSTAVKA A-5/4., LE DN 160 MM m1 5,00

7 DOBAVA IN POLAGANJE PVC DRENAZNIH CEVI MIDREN
DN 125 MM Z NAPRAVO BETONSKEGA LEZISCA DO
POLOVICE CEVI IN NASUTJA Z DRENAZNIM
MATERIALOM FRAKCIJE 16/32 MM (PORABA 0,20m3/m1)
TER ZASCITA NASUTJA S PP FILCEM 200g/m2 (PORABA
2,00m2/m1). (drenaza ob objektu)
m1 42,00

8 DOBAVA IN POLAGANJE PVC DRENAZNIH CEVI MIDREN
DN 125 MM Z NAPRAVO BETONSKEGA LEZISCA DO
POLOVICE CEVI IN NASUTJA Z DRENAZNIM
MATERIALOM FRAKCIJE 16/32 MM (PORABA 0,20m3/m1)
TER ZASCITA NASUTJA S PP FILCEM 200g/m2 (PORABA
2,00m2/m1). (drenaza za podpornimi zidovi)
m1 5,00

9 DOBAVA IN POLAGANJE PVC DRENAZNIH CEVI MIDREN
DN 125 MM Z NAPRAVO BETONSKEGA LEZISCA DO
POLOVICE CEVI IN NASUTJA Z DRENAZNIM
MATERIALOM FRAKCIJE 16/32 MM (PORABA 0,20m3/m1)
TER ZASCITA NASUTJA S PP FILCEM 200g/m2 (PORABA
2,00m2/m1). (drenaza za kamnito zloZbo)
m1 24,00

10 DOBAVA IN NAPRAVA KOMPLET SLEPEGA JASKA ZA
DRENAZO IZ BETONSKIH CEVI DN 400 MM, GLOBINE DO
2,00 M, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN
PRIKLJUCKOV, POKRIT Z BETONSKO PLOSCO VEL.
500X500 MM, DEB. 8 CM. kos 3,00
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11 DOBAVA IN MONTAZA KOMPLET REVIZIJSKEGA JASKA
IZ BETONSKIH CEVI DN 1.000 MM, GLOBINE NAD 3,00
DO 4,00 M, S KONUSOM 1.000/600 mm, Z NAPRAVO
PRIKLJUCKOV IN BETONSKEGA DNA, JASEK POKRIT Z
LTZ POVOZNIM TALNIM POKROVOM Fl 600 MM,
NOSILNOSTI 250 KN VKLJUCNO Z IZDELAVO AB
OKVIRJA. kos 1,00

12 DOB IN NAPRAVA KOMPLET IZTOCNE GLAVE ZA PE HD
KANALIZACIJSKO CEV DN 300 MM V OBSTOJEC
ODVODNIK. IZTOCNA GLAVA SE IZVEDE Z LOKALNIM
KAMNOM IN ARMIRANIM BETONOM VKLJUCNO S
STICENJEM (v ceni zajeti armaturo, opaZ, beton, lokalni

kamen in vsa potrebna zemeljska dela). kos 1,00
13 TLACNI PREIZKUS VODOTESNOSTI KANALIZACIJE m1 19,00
KANALIZACIJA SKUPAJ

B OBRTNISKA DELA
1 KLJUCAVNICARSKA DELA
Poz. Opis
EM Kol. Cena Znesek
1 DOBAVA IN MONTAZA KOMPLET PREZRACEVALNE
CEVI POD STROPOM FI 200 mm, SKUPNE DOLZINE CCA
3,00 m (horizontalno cca 0,6m in vertikalno cca 2,4m), CEV
OPREMLJENA IN ZAKLJUCENA S PREZRACEVALNO
KAPO (prezracevalna kapa na visini cca 1 m nad terenom),
S PROTIMRCESNO MREZICO IN KOLENOM 90 STOPINJ
TER VSEMI PRITRDILI IN OBJEMKAMI. VSE INOX
IZVEDBA. (prezragevalna cev poteka skozi ab steno
vodohrana / usedalnika deb. 30cm) kos 5,00

2 DOBAVA IN MONTAZA INOX DOSTOPNE LESTVE Z
VAROVALNIM LOKOM, LESTEV SIRINE 50 CM, VISINE
300 CM, 1Z DVEH STRANSKIH VERTIKAL IN PRECNIH
KLINOV V RAZMAKU 33 CM, PRIREJENA ZA PRITRDITEV
V AB ZID. 1ZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA. VSE INOX
IZVEDBA. kos 4,00

3 DOBAVA IN MONTAZA INOX DOSTOPNE LESTVE,
LESTEV SIRINE 50 CM, VISINE 110 CM, 1Z DVEH
STRANSKIH VERTIKAL IN PRECNIH KLINOV V RAZMAKU
33 CM, PRIREJENA ZA PRITRDITEV V AB ZID. 1ZVEDBA
PO DETAJLU ARHITEKTA. VSE INOX IZVEDBA.
kos 3,00

4 DOBAVA IN MONTAZA NOTRANJE VAROVALNE OGRAJE
INOX VISINE 100 CM (merjeno od finalnega tlaka), S
PRITRJEVANJEM V AB TLAK / STENO. m1 2,40

5 DODATEK NA ZGORNJO POSTAVKO B-1/4. ZA 1ZVEDBO

ENOKRILNIH VRAT VEL. 70X100 CM V OGRAJI, VRATAV
ENAKI IZVEDBI KOT OGRAJA. kos 1,00
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6 DOBAVA IN MONTAZA FINALIZIRANIH ALUMINIJASTIH
VHODNIH ZUNANJIH ENOKRILNIH POLNIH VRAT S
SENDVIC POLNILOM, ALU PROFILI S TERMOCLENOM, S
KLJUKO IN CILINDRICNO KLJUCAVNICO INOX, S
SAMOZAPIRALOM. V KRILU SPODAJ INOX
PREZRACEVALNA RESETKA VEL. 500x400 mm,
RESETKA JE MONTIRANA NA VISINI 10 CM OD
SPODNJEGA ROBA, Z MOZNOSTJO ZAPIRANJA IN
PROTIMRCESNO MREZICO. IZVEDBA PO SHEMI VRAT
IN OKEN TER PO DETAJLIH PROIZVAJALCA. VRATA
OZNAKA V1 VEL. 110/210 CM. BARVA RAL 9006!

kos 1,00

7 DOBAVA IN MONTAZA FINALIZIRANEGA
ALUMINIJASTEGA NOTRANJEGA ENOKRILNEGA OKNA
(dostopna odprtina v rezervoar), OKENSKI OKVIR ALU
PROFILI U=1,1 W/m2K S TERMOCLENOM, OKNO
ZASTEKLJENO Z DVOSLOJNIM TERMOPAN STEKLOM,
OKENSKO KRILO OPREMLJENO S KLJUKO INOX,
KOMBINIRANO ODPIRANJE PO VERTIKALNI IN
HORIZONTALNI OSI, OKNO SE ODPIRAV PROSTOR-
REZERVOAR. OKNO JE NA VISINI 135 CM NAD TLAKOM.
IZVEDBA PO SHEMI VRAT IN OKEN TER PO DETAJLIH
PROIZVAJALCA. OKNO OZNAKA 01 VEL. 120/100 CM.
BARVA RAL 9006! kos 4,00

8 DOBAVA IN MONTAZA KOMPLET FINALIZIRANE INOX
TALNE POHODNE RESETKE VEL. 1.400/700/50 mm V
INOX OKVIRJU I1Z L KOTNEGA PROFILA 50/50/3 mm.
(pohodna reSetka nad jaSkom za armaturo v armaturni celici)
kos 1,00

9 DOBAVA IN MONTAZA KOMPLET ZUNANJE VAROVALNE
OGRAJE VISINE 120 CM (merjeno od vrha atike) 1Z JEKLA
VROCE CINKANA. IZ JEKL. CEVI FI 50 mm, S
PRITRJEVANJEM V AB ATIKO. m1 9,00

KLJUCAVNICARSKA DELA SKUPAJ

2 KAMNOSESKA DELA
Poz. Opis
EM Kol. Cena Znesek
1 DOBAVA IN OBLOGA AB ZIDOV VODOHRANA V
DEBELINI 20 CM Z GROBO OBDELANIM AVTOHTONIM
KAMNOM DEB. 10-15 CM IN CEMENTNO MALTO TER
VMESNO TOPLOTNO IZOLACIJO EKSTRUDIRANI
POLISTIREN XPS 400 (npr. Fibran TT400), STANDARD
SIST EN 13164, DEB. 5 CM VKLJUCNO S SIDRANJEM
KAMNITE OBLOGE PREKO TI Z INOX SIDRI fi 8 mm,
dolzine cca 30-35 cm V AB ZID (poraba sider 2 kos/m2) TER
STICENJEM REG, OBDELAVA REG PO NAVODILIH
PROJEKTANTA ARHITEKTURE IN NAROCNIKA! KAMEN
PO IZBORU PROJEKTANTA ARHITEKTURE IN
NAROCNIKA! m2 48,00
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2 DOBAVA IN OBLOGA AB PODPORNIH ZIDOV V DEBELINI
15 CM Z GROBO OBDELANIM AVTOHTONIM KAMNOM
DEB. 10-15 CM IN CEMENTNO MALTO VKLJUCNO S
SIDRANJEM KAMNITE OBLOGE PREKO INOX SIDER fi 8
mm, dolzine cca 25-30 cm V AB ZID (poraba sider 2 kos/m2)
TER STICENJEM REG, OBDELAVA REG PO NAVODILIH
PROJEKTANTA ARHITEKTURE IN NAROCNIKA! KAMEN
PO IZBORU PROJEKTANTA ARHITEKTURE IN
NAROCNIKA! m2 19,00

3 DOBAVA IN MONTAZA KROVNE POLICE PREREZA 70x8
cm, 1Z GROBO OBDELANEGA AVTOHTONEGA KAMNA
NA VEZIVO TER STICENJEM VKLJUCNO Z
OBOJESTRANSKIM ODKAPNIM NOSOM. KAMEN PO
IZBORU PROJEKTANTA ARHITEKTURE IN NAROCNIKA!
(nad atiko) m1 9,00

4 DOBAVA IN MONTAZA POSEVNE (30*) KROVNE POLICE
PREREZA 65x8 cm, IZ GROBO OBDELANEGA
AVTOHTONEGA KAMNA NA VEZIVO TER STICENJEM
VKLJUCNO Z OBOJESTRANSKIM ODKAPNIM NOSOM.
KAMEN PO 1IZBORU PROJEKTANTA ARHITEKTURE IN
NAROCNIKA! (nad podpornima zidoma) m1 5,00

5 DOBAVA IN MONTAZA PRAGU SIRINE 25-30 CM, DEB. 3
CM IN DOLZINE CCA 110-120 CM NA VEZIVO/LEPILO
NPR. MAPEI KERAFLEX MAXI S1 PRI ZUNANJIH
VHODNIH VRATIH. NARAVNI KRASKI KAMEN REPEN.
POVRSINA KAMNA STOKANA! kos 1,00

KAMNOSESKA DELA SKUPAJ

3 SLIKO-PLESKARSKA DELA
Poz. Opis
EM Kol. Cena Znesek
1 IZRAVNAVA NOTRANJIH VIDNIH BETONSKIH STROPOV
VODOHRANA Z 2X KITANJEM IN BRUSENJEM,
PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. (vmesna plo$¢a - podest in
zgornja plosca) m2 70,00

2 IZRAVNAVA NOTRANUJIH VIDNIH BETONSKIH STEN Z 2X
KITANJEM IN BRUSENJEM, PRIPRAVLJENO ZA
SLIKANJE. (armaturna celica, predprostor v p.) m2 90,00

3 3X SLIKANJE ZE PREDHODNO IZRAVNANIH NOTRANJIH
STROPOV Z NAVADNO BARVO NPR. JUPOL. (vmesna
ploS¢a - podest in zgornja plosca) m2 70,00

4 3X SLIKANJE ZE PREDHODNO IZRAVNANIH NOTRANJIH
STEN IN STROPOV Z NAVADNO BARVO NPR. JUPOL.
(armaturna celica, predprostor v p.) m2 90,00

SLIKO-PLESKARSKA DELA SKUPAJ
4 KERAMICARSKA DELA

Poz. Opis
EM Kol. Cena Znesek
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1 DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA (predprostor v
pritli¢ju) S TALNIMI GRES KERAMICNIMI PLOSCICAMI
VECJEGA FORMATA npr. 30x60cm, |. KVALITETE, S
PROTIZDRSNO POVRSINO RAZRED R10, NA
FLEKSIBILNO LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO
MASO VKLJUCNO Z OBZIDNO STENCO VIS. DO 10 CM I1Z
TOVARNISKO IZDELANIH GRES KERAMICNIH
ELEMENTOV ENAKE KOT TALNE. OBRACUNA SE
TLORISNA POVRSINA PROSTORA. Keramika srednjega
cenovnega razreda. IZBRANE GRES KERAMICNE
PLOSCICE NAJ BODO TAKE KVALITETE (izbor potrdi
projektant arhitekture!!!), DA SE LAHKOTNO TEMELJITO
CISTIJO IN HIGIJENIZIRAJO IN DA SE UMAZANIJA NE
NABIRA V BRAZDAH NA RELIEFNI POVRSINI. V CENI NA
ENOTO JE POTREBNO ZAJETI TUDI SLEDECE: PRI
DOBAVI KERAMIKE/GRANITOGRESA JE UPOSTEVATI
POVECANO KOLICINO ZA MIN. 5% ZARADI ODPADA PRI
RAZREZU!

m2 17,00

2 DOBAVA IN OBLOGA STEN OB UMIVALNIKU (predprostor
v pritligju) S STENSKIMI KERAMICNIMI PLOSCICAMI I.
KVALITETE NA FLEKSIBILNO LEPILO, S FUGIRANJEM S
FUGIRNO MASO VKLJUCNO S PVC VOGALNIMI IN
ZAKLJUCNIMI LETVICAMI "RONDEC". Keramika srednjega
cenovnega razreda. V CENI NA ENOTO JE POTREBNO
ZAJETI TUDI SLEDECE: PRI DOBAVI
KERAMIKE/GRANITOGRESA JE UPOSTEVATI
POVECANO KOLICINO ZA MIN. 5% ZARADI ODPADA PRI
RAZREZU! m2 3,00

KERAMICARSKA DELA SKUPAJ

C KAMNITA ZLOZBA
DOLOCILA:

OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI

Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se
obracunajo po prostornini zemljine v rad€enem stanju. Vsa
nasipna dela se obraCunajo po prostornini zemljine v
vgrajenem (zbitem) stanju, zato je potrebno pri kalkulaciji
cene na enoto upostevati ustrezne faktorje razrahljivosti
oziroma zbitosti.

navedene stroSke pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu
SPLOSNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE
POSTAVKE;

stro$ke zgoraj navedenih DOLOCIL;
strogke, ki so navedeni v SPLOSNIH DOLOCILIH pri
rekapitulaciji gradbenih del;

izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
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Poz. Opis
EM Kol. Cena Znesek
1 ZAKOLICBA KAMNITE ZLOZBE TER ZAVAROVANJE
ZAKOLICBE IN POSTAVITEV POTREBNIH GRADBENIH
PROFILOV. OBRACUNA SE 1X CELOTNA DOLZINA
KAMNITE ZLOZBE. m1 24,00

2 STROJNI ODKOP ZA KAMNITO ZLOZBO IN ZA PASOVNI
TEMELJ KAMNITE ZLOZBE, V TERENU IIl.-IV. KTG., Z
DEPONIRANJEM BOLJSEGA IZKOPANEGA MATERIALA
BREZ PRIMESI GLINE NA GRADBISCNI DEPONIJI ZA
KASNEJSO UPORABO. m3 24,00

3 STROJNI ODKOP ZA KAMNITO ZLOZBO IN ZA PASOVNI
TEMELJ KAMNITE ZLOZBE, V TERENU IIl.-IV. KTG., Z
ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO
DEPONIJO NA RAZDALJI DO 20,00 KM VKLJUCNO S
PLACILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI
PA Z ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO
PRESOJI IZVAJALCA. m3 27,00

4 DOPLACILO NA POSTAVKE 2. IN 3. ZA IZKOPE, KI SE
IZVAJAJO V TERENU V. IN VI. KTG. (koli€ina ocenjena) m3 1,00

5 ROCNO PLANIRANJE DNA TERENA POD PASOVNIM
TEMELJEM KAMNITE ZLOZBE S TOCNOSTJO +-3CM Z
UTRDITVIJO. m2 29,00

6 STROJNI ZASIP, ZA KAMNITO ZLOZBO, Z BOLJSIM
MATERIALOM OD IZKOPA V PLASTEH PRIMERNE
DEBELINE Z IZRAVNAVO IN UTRJEVANJEM, UPORABI
SE BOLJSI MATERIAL OD IZKOPA BREZ PRIMESI GLINE
IZ GRADBISCNE DEPONIJE PRIDOBLJEN PRI ODKOPU.
m3 24,00

7 DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKEGA
PASOVNEGA TEMELJA KAMNITE ZLOZBE Z BETONOM
C25/30 XC2; Dmax 16, S4. Vgrajeni betoni morajo biti
izvedeni in vgrajeni skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in
SIST 1026. m3 16,00

8 DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH
KONSTRUKCIJ Z BETONOM C30/37 XC4; XD3, XF3,
Dmax 16, S4: KRONA - VENEC, za zaklju¢ek vrha kamnite
ZloZbe. Krona Sirine 50 cm in viSine 20-30cm. Vidni beton, s
posnetimi robovi - zajeti v ceno! Vgrajeni betoni morajo biti
izvedeni in vgrajeni skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in
SIST 1026. m3 4,00

9 DOBAVA IN NAPRAVA KAMNITE ZLOZBE V BETONU C
25/30 (V RAZMERJU 70-80% KAMEN IN 20-30% BETON),
DEBELINE 50-100 CM. LAHKO SE UPORABI KAMNE 1Z
APNENCA PREMERA 50-70 CM. m3 24,00

10 DOBAVA IN MONTAZA REBRASTE ARMATURE S 5008
DO FI 12 MM. (Koli€ina ocenjena) kg 400,00

20/ 26



VODOHRAN VITOVLJE, popis brez cen.xls

11 DOBAVA IN MONTAZA REBRASTE ARMATURE S 500B
NAD FI 12 MM. (Koli¢ina ocenjena) kg 800,00

12 DOBAVA IN MONTAZA ARMATURNIH MREZ MAG
500/560. (Koli¢ina ocenjena) kg 100,00

13 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA AB
PASOVNI TEMELJ KAMNITE ZLOZBE. NEVIDNI BETON.
m2 11,00

14 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA KAMNITE
ZLOZBE. NEVIDNI BETON. m2 32,00

15 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA AB
KRONO/VENEC, za zaklju€ek vrha kamnite zloZzbe. Krona
Sirine 50 cm in vidine 20-30cm. posnetimi robovi, robovi
posneti za cca 3x3cm pod kotom 45°, (razvita Sirina opaza
krone/venca cca 50cm. Vidni beton, s posnetimi robovi,
robovi posneti za cca 3x3cm pod kotom 45° - zajeti v ceni.
m2 14,00

KAMNITA ZLOZBA skupaj

D UTRJENE IN ZELENE POVRSINE Z OGRAJO
DOLOCILA:

OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI

Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se
obracunajo po prostornini zemljine v rad€enem stanju. Vsa
nasipna dela se obracunajo po prostornini zemljine v
vgrajenem (zbitem) stanju, zato je potrebno pri kalkulaciji
cene na enoto upoS$tevati ustrezne faktorje razrahljivosti
oziroma zbitosti.

navedene stroSke pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu
SPLOSNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE
POSTAVKE;

strogke zgoraj navedenih DOLOCIL;
strogke, ki so navedeni v SPLOSNIH DOLOCILIH pri
rekapitulaciji gradbenih del;

izvedbo del po opisu v posameznih postavkah

Poz. Opis
EM Kol. Cena Znesek
1 ZAKOLICBA UTRJENIH / TLAKOVANIH POVRSIN IN
POSTAVITEV VISIN TER POSTAVITEV POTREBNIH
GRADBENIH PROFILOV. OBRACUNA SE 1X CELOTNA
POVRSINA UTRJENIH / TLAKOVANIH POVRSIN. m2 148,00

2 ZAKOLICBA ZELENIH POVRSIN - ZELENICE IN
POSTAVITEV VISIN TER POSTAVITEV POTREBNIH
GRADBENIH PROFILOV. OBRACUNA SE 1X CELOTNA
POVRSINA ZELENIH POVRSIN - ZELENICE. m2 40,00
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3 ZAREZANJE OBSTOJECEGA ASFALTA. (mesto prikljugitve
na javno cesto) m1 14,00

4 RUSENJE OBSTOJECEGA ASFALTA DEBELINE DO 10
CM IN NAKLADANJE RUSEVIN NA PREVOZNO
SREDSTVO TER ODVOZ NA DEPONIJO GRADBENIH
ODPADKOV ODDALJENO DO 15,00 KM VKLJUCNO S
PLACILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS.
(mesto prikljucitve na javno cesto) m2 14,00

5 STROJNI SIROKI POVRSINSKI ODKOP ZA TLAKOVANE
POVRSINE V TERENU IIl.-IV. KTG., Z DEPONIRANJEM
BOLJSEGA IZKOPANEGA MATERIALA BREZ PRIMESI
GLINE NA GRADBISCNI DEPONIJI ZA KASNEJSO
UPORABO. m3 3,00

6 STROJNI SIROKI POVRSINSKI ODKOP ZA TLAKOVANE
POVRSINE V TERENU III.-IV. KTG., Z ODVOZOM
IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA
RAZDALJI DO 20,00 KM VKLJUCNO S PLACILOM VSEH
KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z ODVOZOM
V DRUGO STALNO DEPONIJO PO PRESOJI IZVAJALCA.
m3 15,00

7 DOPLACILO NA POSTAVKE 5. IN 6. ZA IZKOPE, KI SE
IZVAJAJO V TERENU V. IN VI. KTG. (koli€ina ocenjena) m3 1,00

8 STROJNO VGRAJEVANJE BOLJSEGA MATERIALA OD
IZKOPA, V NASIP POD TLAKOVANIMI POVRSINAMI - NA
MESTIH, KJER JE TEREN NIZJI. VGRAJEVANJE SE
IZVAJA V PLASTEH PRIMERNE DEBELINE Z IZRAVNAVO
IN UTRJEVANJEM, UPORABI SE BOLJSI MATERIAL OD
IZKOPA BREZ PRIMESI GLINE 1Z GRADBISCNE
DEPONIJE PRIDOBLJEN PRI SIROKEM ODKOPU.
m3 3,00

9 PLANIRANJE ZEMELJSKEGA PLANUMA POD
TLAKOVANIMI POVRSINAMI S TOCNOSTJO +-3CM Z
UTRDITVIJO - PLANIRANJE 1ZVAJATI V NAKLONIH PO
PROJEKTU PZI. m2 148,00

10 DOBAVA IN VGRAJEVANJE ZMRZLINSKO ODPORNEGA
TAMPONSKEGA MATERIALA GRANULACIJE 0/32 MM V
PLASTI DEB. 30 CM - POD TLAKOVANIMI POVRSINAMI, Z
IZRAVNAVO POVRSINE S TOCNOSTJO +- 1 CM IN
UTRDITVIJO NA PREDPISANO ZBITOST.
m3 45,00

11 DOBAVA IN MONTAZA UTOPLJENIH PREFABRICIRANIH
BETONSKIH ROBNIKOV PREREZA 8X20 CM KOMPLET S
POTREBNIMI ZEMELJSKIMI DELI, BETONSKIM
TEMELJEM, OBBETONIRANJEM IN FUGIRANJEM.
ROBNIKI V PREMIL. (pri tlaku iz pranih plos¢)
m1 8,00

22/ 26



VODOHRAN VITOVLJE, popis brez cen.xls

12 DOBAVA IN MONTAZA DVIGNJENIH PREFABRICIRANIH
BETONSKIH ROBNIKOV PREREZA 15X25 CM KOMPLET
S POTREBNIMI ZEMELJSKIMI DELI, BETONSKIM
TEMELJEM, OBBETONIRANJEM IN FUGIRANJEM.
ROBNIKI V PREMI IN KRIVINI! (pri tlaku iz makadama)
m1 23,00

13 DOBAVA IN VGRAJEVANJE PESKA frakcije 0/4mm V
SLOJU DEB. 1-2 CM S PLANIRANJEM POVRSINE IN
VALJANJEM (makadam) m2 110,00

14 PREKOP IN PLANIRANJE ZELENICE. m2 40,00

15 STROJNO IN ROCNO RAZGRINJANJE HUMUSA 1Z
GRADBISCNE DEPONIJE V SLOJU DEB. 20-30 CM S
PLANIRANJEM. V CENI NA ENOTO JE ZAJETI TUDI
PREDHODNO PRECISCENJE HUMUSA 1Z GRADBISCNE
DEPONIJE (humus pridobljen pri odkopu za objekt) TER
ODSTRANITEV KAMENJA IN REVITALIZACIJA HUMUSA.
m2 40,00

16 DOBAVA AVTOHTONEGA TRAVNATEGA SEMENA TER
ZATRAVITEV ZELENICE IN NEGOVANJE DO VZKLITJA.
m2 40,00

17 PLANIRANJE TERENA NA ZUNANJI STRANI KAMNITE
ZLOZBE. m2 30,00

18 STROJNO IN ROCNO RAZGRINJANJE HUMUSA 1Z
GRADBISCNE DEPONIJE V SLOJU DEB. 15-20 CM S
PLANIRANJEM. V CENI NA ENOTO JE ZAJETI TUDI
PREDHODNO PRECISCENJE HUMUSA IZ GRADBISCNE
DEPONIJE (humus pridobljen pri odkopu za objekt) TER
ODSTRANITEV KAMENJA IN REVITALIZACIJA HUMUSA.
(NA ZUNANJI STRANI KAMNITE ZLOZBE)
m2 30,00

19 DOBAVA AVTOHTONEGA TRAVNATEGA SEMENA TER
ZATRAVITEV ZELENICE IN NEGOVANJE DO VZKLITJA.
(NA ZUNANJI STRANI KAMNITE ZLOZBE) m2 30,00

20 DOBAVA IN IZDELAVA KOMPLET TLAKA 1Z PRANIH
KULIR PLOSC DIM. 40X40X4 CM IN AB TALNE PLOSCE
DEB. 10 CM VKLJUCNO Z ARM. MREZO 1X Q189
(upostevati opaz, armaturo, opaz) TER STICENJEM REG.
m2 8,00

21 FINO PLANIRANJE TAMPONA S TOCNOSTJO +- 1 CM

TER VALJANJE - pred asfaltiranjem. (mesto prikljucitve na
javno cesto) m2 30,00
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22 DOBAVA IN ASFALTIRANJE DELA DOVOZNE POTI, Z
DVOSLOJNIM ASFALTOM, NOSILNI SLOJ BITUGRAMOZ
V DEBELINI 6 CM, FRAKCIJE 0-22 MM IN OBRABNI SLOJ
ASFALTBETON V DEBELINI 4 CM, FRAKCIJE 0-8 MM
VKLJUCNO PREDHODNI PREMAZ STIKA MED NOVIM IN
OBSTOJECIM ASFALTOM Z BITUMENSKO EMULZIJO -
ZA BOLJSO OPRIJEMLJIVOST. (mesto prikljuéitve na javno
cesto) m2 30,00

23 DOBAVA IN IZDELAVA TALNE OZNACBE (npr. stop &rte
girine 40 cm) NA ASFALTNEM TLAKU. OZNACBE NAJ SE
IZVEDE Z ENOKOMPONENTNO BELO BARVO. (mesto
prikljucitve na javno cesto) m1 4,00

24 DOBAVA IN MONTAZA PROMETNEGA ZNAKA STOP [I-2
KOMPLET S KOVINSKIM DROGOM IN AB TOCKOVNIM
TEMELJEM. kos 1,00

25 DOBAVA IN MONTAZA KOMPLET PANELNE OGRAJE
VISINE 203 CM, npr. TIP BEKAERT NYLOFOR 3D BARVA
ZELENA RAL 6005 VKLJUCNO S TIPSKIMI NOSILNIMI
STEBRICKI V RASTRU 253 CM IN AB TOCKOVNIMI
TEMELJI (zajeto opaz, armatura, beton, zemeljska dela)
DIM. 30X30X40 CM (temelje izvesti tako da bodo 10 cm pod
terenom). m1 82,00

26 DODATEK NA ZGORNJO POSTAVKO 25. ZA 1ZVEDBO
DVOKRILNIH VRAT VEL. 300X203 CM V PANELNI
OGRAJI, VRATA V ENAKI IZVEDBI KOT OGRAJA, VRATA
OPREMLJENA S KLJUKO IN KLJUCAVNICO. kos 1,00

27 RAZNA MANJSA GRADBENA DELA V REZIJI - KV delavec
(OCENA). OBRACUN SE BO VRSIL NA PODLAGI
DEJANSKO PORABLJENEGA CASA IN MATERIALA,
EVIDENTIRAN V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJEN
OD NADZORNEGA ORGANA NAROCNIKA.
ur 10,00

28 ENAKO KOT POSTAVKA 27., LE PKV delavec. ur 10,00
29 ENAKO KOT POSTAVKA 27., LE GRADBENI MATERIAL

200,00 eur. (ocenjeno vrednost ne spreminjati - je osnova za
kompletnost ponudbe!) kos 1,00

UTRJENE IN ZELENE POVRSINE Z OGRAJO skupaj
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