
VODOHRAN VITOVLJE, popis brez cen.xls

Investitor/naročnik:  
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

Objekt:           
VODOHRAN VITOVLJE

Št. projekta:  120/2023

Datum:           januar 2024

Zadeva:     
Popis del in predizmere s predračunom za gradbeno-
obrtniška dela za izgradnjo VODOHRANA VITOVLJE

Splošna opomba:
Vsa dela izvajati v skladu s predpisi varstva pri delu, varstva 
pred požarom, predpisi varstva okolja, gradbenimi predpisi in 
standardi. V cenah po enoti morajo biti zajeta vsa 
spremljajoča dela, razen če posamezni elementi niso 
specificirani posebej. Spremljajoča dela obsegajo 
pripravljalna in zaključna dela, vezana na organizacijo, 
zaščito in označitev gradbišča, postavitev ograj in začasnih 
objektov, organizacijo varstva pri delu vključno z vsemi 
potrebnimi elaborati, začetna, sprotna in končna geodetska 
dela, stroške gradbiščnih priključkov, vodenje in koordinacijo 
gradnje, zavarovanja izvajalcev in objekta za čas gradnje in 
do predaje investitorju, organizacijo vseh strokovnih ogledov 
in meritev, sprotno in končno ciščenje, sprotno zaščito 
izgotovljenih elementov, vzpostavitev okolice v prvotno 
stanje, odvoz odvečnega materiala na komunalno deponijo, 
vključno z vodenjem evidenc in plačilom vseh komunalnih 
pristojbin in taks, interne transporte in zunanje transporte, 
osebne, manipulacijske in režijske stroške izvajalcev na 
objektu.

SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE 
NAČRTA
Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno 
izdelati skladno z načrtom.
Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V 
primeru tiskarskih napak,
morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti 
izvedbenih detajlov, risb,
opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to 
opozoriti projektanta. Predloge
potrdita projektant in investitor.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih 
pred izvedbo glede tehnične
pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.
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Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali 
izdelka, ga mora izvajalec pred
izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti 
projektantu v potrditev. Kjer
so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge 
površin, njihove obdelave, vidni in
nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, 
okovje, obdelave stavbnega
pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti 
vzorce, ki jih potrdita projektant
in investitor.

*opomba - ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe preveriti 
delovanje formul za skupne 
seštevke posameznih delov in rekapitulacij projekta v 
primeru elektronskega vpisovanja 
v dano dokumentacijo!

REKAPITULACIJA
A GRADBENA DELA
B OBRTNIŠKA DELA
C KAMNITA ZLOŽBA
D UTRJENE IN ZELENE POVRŠINE Z OGRAJO

NEPREDVIDENA DELA v višini 10% od A+B
SKUPAJ brez DDV eur
DDV 22%
SKUPAJ z DDV eur

A GRADBENA DELA
1 PRIPRAVLJALNA DELA
2 ZEMELJSKA DELA
3 BETONSKA DELA
4 ZIDARSKA DELA
5 TESARSKA DELA                            
6 KANALIZACIJA                    

GRADBENA DELA SKUPAJ                                 

B OBRTNIŠKA DELA
1 KLJUČAVNIČARSKA DELA 
2 KAMNOSEŠKA DELA
3 SLIKO-PLESKARSKA DELA
4 KERAMIČARSKA DELA

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ        
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A GRADBENA DELA
1 PRIPRAVLJALNA DELA

Poz. Opis
EM Kol. Cena Znesek

1 URADNA ZAKOLIČBA OBJEKTA IN ZAVAROVANJE 
ZAKOLIČBE KOMPLETNO Z IZDAJO POROČILA O 
ZAKOLIČBI. kos 1,00

2 POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV ZA OBJEKT. kos 9,00

3 IZDELAVA VARNOSTNEGA NAČRTA IN KOORDINACIJA 
IZ VARSTVA PRI DELU. kos 1,00

4 UREDITEV IN ORGANIZACIJA GRADBIŠČA SKLADNO Z 
VARNOSTNIM NAČRTOM IN TEHNOLOGIJO IZVAJALCA 
DEL: - POSTAVITEV GRADBIŠČNE ZAŠČITNE OGRAJE Z 
VRATI, POSTAVITEV GRADBIŠČNE TABLE SKLADNO Z 
ZGO, POSTAVITEV OPOZORILNIH TABEL IN PROMETNE 
SIGNALIZACIJE SKLADNO Z VARNOSTNIM NAČRTOM, 
POSTAVITEV GRADBIŠČNIH KONTEJNERJEV IN BARAK, 
UREDITEV GRADBIŠČNE DEPONIJE IN PLATOJEV, 
UREDITEV DOSTOPOV, UREDITEV ZAČASNE 
GRADBIŠČNE DEPONIJE ZA LOČENO ZBIRANJE 
GRADBENIH ODPADKOV, PRIKLOP IN POSTAVITEV 
GRADBIŠČNE ELEKTROOMARICE, UREDITEV 
GRADBIŠČNE VODOVODNE INŠTALACIJE, NAJEM IN 
POSTAVITEV KEMIČNEGA STRANIŠČA ZA CELOTEN 
ČAS GRADNJE IPD (PO TEM PREDRAČUNU). V CENI JE 
ZAJETI TUDI ODSTRANITEV VSEH ELEMENTOV 
(OGRAJA, TABLE, KONTEJNERJI...) PO ZAKLJUČENIH 
GO DELIH PO TEM PREDRAČUNU.

kos 1,00

5 GEODETSKI POSNETEK VSE INFRASTRUKTURE IN 
VRIS OBJEKTA V KATASTER. kpl 1,00

6 PROJEKTANTSKI NADZOR (ocena - ur). ur 30,00

7 GEOMEHANIK - PREGLED TEMELJNIH TAL Z VPISOM V 
GRADBENI DNEVNIK.
Pred izvedbo temeljenja geomehanski nadzor prevzame 
temeljna tla (potrditve obvezno z vpisi v
grabeni dnevnik). Pri sami izvedbi planuma so obvezne 
vmesne in končne meritve utrditve oz. zbitosti.
Pri izvedbi zemeljskih del in temeljenja se obvezno vrši 
sprotni gemehanski nadzor. V ceni zajeti vsa potrebna zgoraj 
navedena dela geomehanika! kos 1,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ

2 ZEMELJSKA DELA

DOLOČILA:

Zemeljska dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi 
tehničnimi predpisi, normativi in z upoštevanjem predpisov iz 
varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
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Izvajanje zemeljskih del je potrebno prilagoditi podatkom iz 
geomehanskega poročila, oziroma dejanskemu stanju, 
ugotovljenem na terenu in navodilih geomehanika. Nagib 
stranice izkopa mora ustrezati zemljini tako, da se material 
na posipa, oziroma drsi.

Mesta začasnih deponij odvečnih in uporabnih materialov je 
potrebno dogovoriti z nadzorom oz. naročnikom del in jih 
upoštevati v projektu organizacije del predmetnega 
gradbišča!

Stalno deponijo za odvoz odvečnega material priskrbi 
izvajalec del in v ceno vkalkulira vse stroške stalne deponije, 
vključno z vsemi taksami oz. okoljskimi dajatvami.

Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se 
obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa 
nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v 
vgrajenem (zbitem) stanju, zato je potrebno pri kalkulaciji 
cene na enoto upoštevati ustrezne faktorje razrahljivosti 
oziroma zbitosti.

V ceni na enoto postavk je potrebno zajeti:
navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu 
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE 
POSTAVKE;

stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri 
rekapitulaciji gradbenih del;
izvedbo del po opisu v posameznih postavkah

Poz. Opis
EM Kol. Cena Znesek

1 STROJNI ODKOP HUMUSA V SLOJU DEB. DO 20 CM Z 
DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA NA 
GRADBIŠČU ZA KASNEJŠO UPORABO. m3 59,00

2 STROJNI ŠIROKI ODKOP GRADBENE JAME ZA OBJEKT 
V TERENU III.-IV. KTG., Z DEPONIRANJEM BOLJŠEGA 
IZKOPANEGA MATERIALA BREZ PRIMESI GLINE NA 
GRADBIŠČNI DEPONIJI ZA KASNEJŠO UPORABO.

m3 159,00

3 STROJNI ŠIROKI ODKOP GRADBENE JAME ZA OBJEKT 
V TERENU III.-IV. KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA 
MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 
20,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH 
PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z ODVOZOM V DRUGO 
STALNO DEPONIJO PO PRESOJI IZVAJALCA. 

m3 298,00
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4 STROJNI ODKOP JARKOV ZA PASOVNE TEMELJE 
PODPORNIH ZIDOV (2 kos - 1x levo in 1x desno od objekta) 
V TERENU III.-IV. KTG.,  Z ODVOZOM IZKOPANEGA 
MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 
20,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH 
PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z ODVOZOM V DRUGO 
STALNO DEPONIJO PO PRESOJI IZVAJALCA. 

m3 6,00

5 DOPLAČILO NA POSTAVKE 2., 3. IN 4. ZA IZKOPE, KI SE 
IZVAJAJO V TERENU V. IN VI. KTG. (količina ocenjena)

m3 10,00

6 ROČNO PLANIRANJE TERENA POD TALNO PLOŠČO 
VODOHRANA S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRJEVANJEM.

m2 93,00

7 ROČNO PLANIRANJE DNA PASOVNIH TEMELJEV 
PODPORNIH ZIDOV S TOČNOSTJO +- 3 CM Z 
UTRDITVIJO. m2 12,00

8 STROJNI ZASIP, ZA ZIDOVI VODOHRANA, Z BOLJŠIM 
MATERIALOM OD IZKOPA BREZ PRIMESI GLINE V 
PLASTEH PRIMERNE DEBELINE Z IZRAVNAVO 
POVRŠINE S TOČNOSTJO +- 3 CM IN UTRDITVIJO. 
UPORABI SE BOLJŠI IZKOPANI MATERIAL BREZ 
PRIMESI GLINE IZ GRADBIŠČNE DEPONIJE 
PRIDOBLJEN PRI ODKOPU GRADBENE JAME. m3 108,00

9 DOBAVA IN NAPRAVA ZMRZLINSKO ODPORNE 
TAMPONSKE PODLOGE GRANULACIJE 0/32 MM V 
SLOJU DEBELINE 30 CM, POD TALNO PLOŠČO 
VODOHRANA, Z IZRAVNAVO POVRŠINE S TOČNOSTJO 
+- 1 CM IN UTRDITVIJO NA PREDPISANO ZBITOST. 

m3 28,00

10 STROJNI ZASIP, NAD RAVNO STREŠNO PLOŠČO 
VODOHRANA, Z BOLJŠIM MATERIALOM OD IZKOPA 
BREZ PRIMESI GLINE V PLASTI DEBELINE 30 CM, Z 
IZRAVNAVO POVRŠINE S TOČNOSTJO +- 3 CM IN 
UTRDITVIJO - NAD ŽE PREDHODNO IZVEDENO 
TOPLOTNO IN HIDRO IZOLACIJO RAVNE STREHE 
(izdelava toplotne in hidro izolacije ravne strehe zajeta v 
posebni postavki). UPORABI SE BOLJŠI IZKOPANI 
MATERIAL BREZ PRIMESI GLINE IZ GRADBIŠČNE 
DEPONIJE PRIDOBLJEN PRI ODKOPU GRADBENE 
JAME. (zelena streha vodohrana) m3 47,00
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11 STROJNO IN ROČNO RAZGRINJANJE HUMUSA IZ 
GRADBIŠČNE DEPONIJE V SLOJU DEB. 20 CM S 
PLANIRANJEM - NAD ŽE PREDHODNO IZVEDEN NASIP Z 
IZKOPANIM MATERIALOM (izdelava nasipa z izkopanim 
materialom zajeta v predhodni postavki). V CENI NA ENOTO 
JE ZAJETI TUDI PREDHODNO PREČIŠČENJE HUMUSA 
IZ GRADBIŠČNE DEPONIJE (humus pridobljen pri odkopu 
za objekt) TER ODSTRANITEV KAMENJA IN 
REVITALIZACIJA HUMUSA. (zelena streha vodohrana)

m2 156,00

12 DOBAVA AVTOHTONEGA TRAVNATEGA SEMENA TER 
ZATRAVITEV ZELENICE IN NEGOVANJE DO VZKLITJA. 
(zelena streha vodohrana) m2 156,00

13 ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA RASTLINJA (GRMOVJE) 
IN DREVES Z ODVOZOM V STALNO DEPONIJO: 

a) Posek drevnine premera do Ø 15 cm in višine do 3 m skupaj 
s panji in koreninami z odvozom na stalno deponijo v 
oddaljenosti do 10 km (se določi na licu mesta).

kos 10,00

b) Posek drevnine premera nad Ø 15 do Ø 35 cm in višine do 5 
m skupaj s panji in koreninami z odvozom na stalno deponijo 
v oddaljenosti do 10 km (se določi na licu mesta).

kos 3,00

c) Posek grmovja skupaj z odvozom na stalno deponijo v 
oddaljenosti do 10 km (se določi na licu mesta). m2 20,00
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ

3 BETONSKA DELA

DOLOČILA:

Betonska, železokrivska in tesarska dela se morajo izvajati v 
skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in z 
upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu ter projektno 
dokumentacijo!

Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in 
dimenzije gradbenih elementov veljajo določila  DIN 18202. 

Kot vidne armirano-betonske konstrukcije se smatrajo vse 
tiste konstrukcije iz betona,  ki ostanejo po izdelavi 
neometane. Vidne površine betonov morajo ustrezati vsaj 
razredu VB3 (po klasifikaciji iz standarda SIST EN 13670)

V vse betone, ki ostanejo vidni oz. so obdelani samo s 
premazi, je potrebno uporabiti ustrezno granulacijo agregata 
in dodati ustrezne dodatke k betonski mešanici 
(plastifikatorje) kar je potrebno zajeti v ceni postavke.

6 /  26



VODOHRAN VITOVLJE, popis brez cen.xls

Pri izvedbi tudi upoštevati:
vse preboje in odprtine glej ustrezne projekte
pred pričetkom betonskih del morata biti opaž in armatura 
popolnoma pripravljena

opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti 
gost brez gnezd

armatura mora biti čista, na svojem mestu in mora biti 
obdana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem 
betona

višina prostega pada betona pri betoniranju ne sme biti večja 
od 1m
kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil za 
betonska dela in po opisu del

OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu 
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE 
POSTAVKE;

stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri 
rekapitulaciji gradbenih del;

izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
vsi prenosi, prevozi oz.transporti do mesta vgraditve

stroške izdelave projekta betona in dokazila kvalitete 
vgrajenega betona (tekoča notranja kontrola, pridobitev 
poročil o preiskavi betona in predaja nadzornemu organu ter 
končno poročilo zunanje institucije registrirane za oceno 
kvalitete betonov).

Poz. Opis
EM Kol. Cena Znesek

1 DOBAVA IN VGRAJEVANJE PODLOŽNEGA BETONA 
C8/10 DEBELINE 15 CM - POD AB TALNO PLOŠČO IN 
TALNIM JAŠKOM ZA ARMATURO VKLJUČNO Z 
ZGLADITVIJO POVRŠINE ZA KASNEJŠE POLAGANJE 
HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE. m3 14,00

2 DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C30/37, PV-II, XC2, 
XA2, PV II; Dmax 16, V AB KONSTRUKCIJE: TALNA 
PLOŠČA VODOHRANA, ARMATURNE CELICE IN 
USEDALNIKA DEB. 25 - 30 CM IN TALNI JAŠEK ZA 
ARMATURO; DEB. STEN IN TALNE PLOŠČE JAŠKA ZA 
ARMATURO 25 CM, ZGORAJ JE TALNA PLOŠČA 
IZVEDENA V NAKLONU 1% PROTI IZTOKU. Vgrajeni 
betoni morajo biti izvedeni in vgrajeni skladno z zahtevami 
SIST EN 206-1 in SIST 1026. m3 26,00
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3 DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C30/37, PV-II, XC2, 
XA2, PV II; Dmax 16, V AB KONSTRUKCIJE: VMESNA 
PLOŠČA (podest) ARMATURNE CELICE DEB. 18 CM. 
Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in vgrajeni skladno z 
zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 1026. 

m3 3,00

4 DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C30/37, PV-II, XC2, 
XA2, PV II; Dmax 16, V AB KONSTRUKCIJE: ZGORNJA 
PLOŠČA (ravna strešna plošča) VODOHRANA IN 
ARMATURNE CELICE DEB. 30 CM VKLJUČNO Z 
ZGLADITVIJO POVRŠINE ZA KASNEJŠE POLAGANJE 
HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE. Vgrajeni betoni morajo 
biti izvedeni in vgrajeni skladno z zahtevami SIST EN 206-1 
in SIST 1026. m3 24,50

5 DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C30/37, PV-II, XC2, 
XA2, PV II; Dmax 16, V AB KONSTRUKCIJE: STENE 
VODOHRANA, ARMATURNE CELICE IN USEDALNIKA 
DEB. 30 CM. Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in vgrajeni 
skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 1026. 

m3 50,00

6 DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C30/37, PV-II, XC2, 
XA2, PV II; Dmax 16, V AB KONSTRUKCIJE: ATIKA  DEB. 
30 CM (atika na ravni strehi). Vgrajeni betoni morajo biti 
izvedeni in vgrajeni skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in 
SIST 1026. m3 2,00

7 DOBAVA IN VGRAJEVANJE PODLOŽNEGA BETONA 
C8/10 DEBELINE 10 CM - POD PASOVNIMI TEMELJI 
PODPORNIH ZIDOV. m3 1,00

8 DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C30/37, XC2; Dmax 
16, S4, V AB KONSTRUKCIJE: PASOVNI TEMELJI 
PODPORNIH ZIDOV. Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in 
vgrajeni skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 1026. 

m3 5,00

9 DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C30/37, XC2; Dmax 
16, S4, V AB KONSTRUKCIJE: PODPORNI ZIDOVI DEB. 
30 CM. Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in vgrajeni 
skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 1026. 

m3 4,00

10 DOBAVA IN IZDELAVA DELOVNIH STIKOV IN 
PREKINITEV BETONIRANJA S TESNILNO PLOČEVINO 
ZA TESNENJE DELOVNIH STIKOV kot npr. Stratho Bituflex 
150 (pri delovnih stikih ab konstrukcij talna plošča - zidovi). 
Tesnilne trakove je potrebno vgraditi pred betonažo talne 
plošče po navodilih dobavitelja traku. m1 117,00

11 DOBAVA IN NAPRAVA NAKLONSKEGA BETONA DEB. 3-
10 CM, Z ZGLADITVIJO POVRŠINE ZA HORIZONTALNO 
HIDROIZOLACIJO - NAD AB ZGORNJO PLOŠČO 
VODOHRANA. m3 4,00
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12 PREIZKUS VODOTESNOSTI BAZENOV VODOHRANA PO 
KONČANI IZVEDBI OBJEKTA. kpl 1,00

13 DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE kvalitete B 
500B DO FI 12. kg 4.642,36

14 DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE kvalitete B 
500B NAD FI 12. kg 4.825,95

15 DOBAVA IN MONTAŽA ARMATURNIH MREŽ kvalitete B 
500B. kg 11.623,00
BETONSKA DELA SKUPAJ  

4 ZIDARSKA DELA

DOLOČILA:

Zidarska dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi 
predpisi, normativi in z upoštevanjem predpisov iz varstva pri 
delu ter projektno dokumentacijo.

Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in 
dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202. 

Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke, stiki morajo   
biti zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne.

Čiščenje prostorov in delovnih naprav po zaključku izvedenih 
zidarskih del 

OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu 
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE 
POSTAVKE;

stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri 
rekapitulaciji gradbenih del;

izvedbo del po opisu v posameznih postavkah

Poz. Opis
EM Kol. Cena Znesek

1 DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE 
HIDROIZOLACIJE TLAKA Z ENIM SLOJEM PLASTOMER 
BITUMENSKIH TRAKOV (nosilec traku steklena tkanina) 
NPR. IZOTEKT T4 plus S POLNIM VARJENJEM S 
PREDHODNIM HLADNIM BIT. PREMAZOM NPR. IBITOL  - 
POD TALNO PLOŠČO VODOHRANA IN POD TALNI 
JAŠEK ZA ARMATURO. (hidroizolacija se polaga nad 
podložni beton)  m2 92,00
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2 DOBAVA IN POLAGANJE ZAŠČITNE FOLIJE ZA ZAŠČITO 
HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE. (zaščitna folija se 
položi pod ab talno ploščo vodohrana) m2 92,00

3 DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE 
VKOPANIH AB ZIDOV VODOHRANA Z ENIM SLOJEM 
PLASTOMER BITUMENSKIH TRAKOV (nosilec traku 
steklena tkanina) NPR. IZOTEKT T4 plus S POLNIM 
VARJENJEM S PREDHODNIM HLADNIM BIT. PREMAZOM 
NPR. IBITOL. m2 171,00

4 DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE 
HIDROIZOLACIJE AB ZGORNJE PLOŠČE VODOHRANA 
IN VERTIKALNIH ZAVIHKOV / ZAKLJUČKOV NA AB ATIKO 
Z ENIM SLOJEM PLASTOMER BITUMENSKIH TRAKOV 
(nosilec traku steklena tkanina) NPR. IZOTEKT T4 plus S 
POLNIM VARJENJEM S PREDHODNIM HLADNIM BIT. 
PREMAZOM NPR. IBITOL. m2 89,00

5 DOBAVA IN MONTAŽA HORIZONTALNEGA  KOTNIKA 
5X5 CM KOT NPR. FIBRANxps KOTNIK - kotna letev iz 
ekstrudiranega polistirena za omilitev kota loma hidroizolacije 
- NA SPOJU HORIZONTALNE IN VERTIKALNE HIDRO 
IZOLACIJE. m1 70,00

6 DOBAVA IN NAPRAVA ZAŠČITE VERTIKALNE HIDRO 
IZOLACIJE Z EKSTRUDIRANIM POLISTIRENOM XPS 400 
(npr. Fibran TT400),  STANDARD SIST EN 13164, DEB. 5 
CM. (vkopani del sten vodohrana) m2 171,00

7 DOBAVA IN NAPRAVA ZAŠČITE VERTIKALNE HIDRO 
IZOLACIJE S PE ČEPASTO FOLIJO NPR. ISOSTUD. 
(vkopani del sten vodohrana) m2 171,00

8 DOBAVA IN NAPRAVA ZAŠČITE HORIZONTALNE 
HIDROIZOLACIJE NAD ZGORNJO PLOŠČO IN ATIKE (na 
notranji-strešni strani) Z EKSTRUDIRANIM POLISTIRENOM 
XPS 400 (npr. Fibran TT400),  STANDARD SIST EN 13164, 
DEB. 5 CM. m2 88,00

9 DOBAVA IN POLAGANJE FILTRIRNE KOPRENE NA 
ZGORNJO PLOŠČO VODOHRANA IN VERTIKALNO NA 
ATIKO, KOPRENA SE POLOŽI PRED NASUTJEM Z 
MATERIALOM OD IZKOPA. m2 85,00

10 DOBAVA IN NANOS FINO ZRNATE VODOTESNE MALTE 
NA OSNOVI CEMENTA KOT NPR. HIDROIZOL ELASTIK 
NA AB STENE VODOHRANA IN USEDALNIKA.

m2 230,00

11 DOBAVA IN NANOS FINO ZRNATE VODOTESNE MALTE 
NA OSNOVI CEMENTA KOT NPR. HIDROIZOL ELASTIK 
NA TLAK VODOHRANA IN USEDALNIKA. m2 42,00
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12 DOBAVA IN NAPRAVA PROTIPRAŠNEGA PREMAZA NA 
AB TLAK VKLJUČNO S PREDHODNO PRIPRAVO 
PODLAGE IN OBZIDNIM ZAKLJUČKOM. OBRAČUNA SE 
TLORISNA POVRŠINA PROSTORA. (armaturna celica)

m2 18,00

13 DOBAVA IN ZATESNITEV PREHODOV CEVI INSTALACIJE 
IN KANALIZACIJE SKOZI AB STENE IN AB PLOŠČE DEB. 
20-30 CM Z VODOTESNO EKSPANZIJSKO CEMENTNO 
MALTO - VODOTESNI PREBOJI. (Količina ocenjena)

kos 20,00

14 2X ČIŠČENJE PROSTOROV 1X MED GRADNJO IN 1X PO 
KONČANIH DELIH VKLJUČNO Z VRATI IN ZASTEKLENIMI 
OKNI TER STENSKO KERAMIKO. OBRAČUNA SE 1X 
TLORISNA POVRŠINA NOTRANJIH PROSTOROV.

m2 78,00

15 GENERALNO ČIŠČENJE PRED PREDAJO NAROČNIKU 
VKLJUČNO Z VRATI IN ZASTEKLENIMI OKNI TER 
STENSKO KERAMIKO. OBRAČUNA SE 1X TLORISNA 
POVRŠINA NOTRANJIH PROSTOROV. m2 78,00

16 RAZNA MANJŠA GRADBENA DELA V REŽIJI - KV delavec 
(OCENA). OBRAČUN SE BO VRŠIL NA PODLAGI 
DEJANSKO PORABLJENEGA ČASA IN MATERIALA, 
EVIDENTIRAN V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJEN 
OD NADZORNEGA ORGANA NAROČNIKA.

ur 10,00

17 ENAKO KOT POSTAVKA A-4/16., LE PKV delavec. ur 10,00

18 ENAKO KOT POSTAVKA A-4/16., LE GRADBENI 
MATERIAL 200,00 eur. (ocenjeno vrednost ne spreminjati - 
je osnova za kompletnost ponudbe!) kos 1,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ   

5 TESARSKA DELA

DOLOČILA:

Tesarska dela se morajo izvajati v skladu z veljavnimi 
tehničnimi predpisi, normativi in z upoštevanjem predpisov iz 
varstva pri delu ter projektno dokumentacijo!

Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in 
dimenzije gradbenih elementov veljajo določila  DIN 18202. 

Kot vidne armirano-betonske konstrukcije se smatrajo vse 
tiste konstrukcije iz betona,  ki ostanejo po izdelavi 
neometane. Vidne površine betonov morajo ustrezati vsaj 
razredu VB3 (po klasifikaciji iz standarda SIST EN 13670)

Pri izvedbi tudi upoštevati:
vse preboje in odprtine glej ustrezne projekte
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pred pričetkom betonskih del morata biti opaž in armatura 
popolnoma pripravljena

opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti 
gost brez gnezd

OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu 
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE 
POSTAVKE;

stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri 
rekapitulaciji gradbenih del;

izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
vsi prenosi, prevozi oz.transporti do mesta vgraditve

Poz. Opis
EM Kol. Cena Znesek

1 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ROBA 
PODLOŽNEGA BETONA VIŠINE DO 50 CM - POD TALNO 
PLOŠČO VODOHRANA IN TALNIM JAŠKOM ZA 
ARMATURO. m2 14,00

2 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA AB STEN 
TALNEGA JAŠKA ZA ARMATURO DEB. 25 CM. 50% VIDNI 
BETON! m2 3,00

3 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ROBOV 
AB TALNE PLOŠČE VODOHRANA, ARMATURNE CELICE, 
USEDALNIKA IN TALNEGA JAŠKA ZA ARMATURO VIŠ. 
DO 30 CM. m2 14,00

4 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA 
DVOSTRANSKEGA OPAŽA AB STEN VODOHRANA, 
ARMATURNE CELICE IN USEDALNIKA DEB. 30 CM. 50% 
VIDNI BETON! m2 346,00

5 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA AB 
VMESNE PLOŠČE (podest) NAD ARMATURNO CELICO 
DEB. 18 CM, Z VIŠINO PODPIRANJA DO 3,00 M. VIDNI 
BETON! m2 18,00

6 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA AB 
ZGORNJE PLOŠČE (ravna strešna plošča) VODOHRANA 
DEB. 30 CM, Z VIŠINO PODPIRANJA DO 3,00 M. VIDNI 
BETON! m2 18,00

7 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA AB 
ZGORNJE PLOŠČE (ravna strešna plošča) VODOHRANA 
IN USEDALNIKA DEB. 30 CM, Z VIŠINO PODPIRANJA 
NAD 4,00 DO 5,00 M. VIDNI BETON! m2 42,00
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8 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ROBOV 
AB VMESNE PLOŠČE (podest) NAD ARMATURNO 
CELICO IN ZGORNJE PLOŠČE (ravna strešna plošča) 
VODOHRANA VIŠINE DO 30 CM. VIDNI BETON! m2 16,00

9 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA 
DVOSTRANSKEGA OPAŽA ZA AB ATIKO DEB. 30 CM. 
(atika na ravni strehi vodohrana) NEVIDNI BETON. m2 15,00

10 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA AB 
PASOVNIH TEMELJEV PODPORNIH ZIDOV. NEVIDNI 
BETON. m2 7,00

11 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA AB 
PODPORNIH ZIDOV DEB. 30 CM. NEVIDNI BETON. m2 28,00

12 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA LESENIH 
OKVIRJEV ŠIRINE 30 CM ZA ŠPALETE OKROG OKEN IN 
VRAT, ZA DNO NADOKENSKIH IN NADVRATNIH 
PREKLAD IN ZA ZAPORO VRHA OKENSKEGA 
PARAPETA TER OKONČAVE ZIDOV V AB ZIDOVIH 
DEBELINE 30 CM. Vidni beton! m1 20,00

13 DOBAVA IN PRITRDITEV PVC TRIKOTNIH LETVIC NA 
OPAŽ PRED BETONIRANJEM - ZA POSNETE ROBOVE 
PRI VIDNIH BETONIH IN ODKAPNIKE. m1 10,00

14 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA 
KVADRATNE ALI PRAVOKOTNE ODPRTINE/PREBOJE ZA 
PREHOD INŠTALACIJE IN KANALIZACIJE VEL. DO 0,10 
m2 SKOZI AB ZIDOVE DEB. 30 CM. VIDNI BETON! 
Količina ocenjena. kos 1,00

15 ENAKO KOT POSTAVKA A-5/14., LE ZA KVADRATNE ALI 
PRAVOKOTNE ODPRTINE/PREBOJE VEL. NAD 0,10 DO 
0,50 m2. kos 1,00

16 ENAKO KOT POSTAVKA A-5/14., LE ZA OKROGLE 
ODPRTINE/PREBOJE ZA PREHOD CEVI FI 200 mm kos 5,00

17 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA 
KVADRATNE ALI PRAVOKOTNE ODPRTINE/PREBOJE ZA 
PREHOD INŠTALACIJE IN KANALIZACIJE VEL. DO 0,10 
m2 SKOZI AB STROPNE ALI RAVNE STREŠNE PLOŠČE 
DEB. 18 in 30 CM. VIDNI BETON! Količina ocenjena.

kos 1,00

18 ENAKO KOT POSTAVKA A-5/17., LE ZA KVADRATNE ALI 
PRAVOKOTNE ODPRTINE/PREBOJE VEL. NAD 0,10 DO 
0,50 m2. kos 1,00

19 ENAKO KOT POSTAVKA A-5/17., LE ZA OKROGLE 
ODPRTINE/PREBOJE DO FI 300 mm. kos 1,00
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20 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA 
ODPRTINE/PREBOJE ZA PREHOD INŠTALACIJE IN 
KANALIZACIJE VEL. OD 0,05 DO 1,00 m2 V AB TEMELJNI 
PLOŠČI DEB. 30 CM. Količina ocenjena. m2 1,00

21 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA 
POGLOBITVE/NIŠE VEL. OD 0,05 DO 1,00 M2, GLOBINE 
10-15 CM V AB STENAH DEB. 30 CM - ZA OMARICE ZA 
ELEKTRIKO, PLIN, PTT IPD. VIDNI BETON! Količina 
ocenjena. m2 1,00

22 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA UTORE 
PREREZA OD 5X5 CM DO 25X10 CM V AB STENAH 
(STENE DEB. 30CM) - ZA INŠTALACIJO IN 
KANALIZACIJO. VIDNI BETON! Količina ocenjena. m1 10,00

23 MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREMIČNIH ODROV NA 
ZIDARSKIH STOLICAH VIŠINE DO 1,00 M. OBRAČUNA SE 
1X TLORISNA POVRŠINA NOTRANJIH PROSTOROV.

m2 36,00

24 MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREMIČNIH ODROV NA 
ZIDARSKIH STOLICAH VIŠINE NAD 2,00 DO 3,00 M. 
OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA NOTRANJIH 
PROSTOROV. m2 42,00

25 MONTAŽA IN DEMONTAŽA CEVNEGA FASADNEGA 
ODRA VIŠINE DO 10,00 M VKLJUČNO Z NAJEMNINO. m2 242,00
TESARSKA DELA SKUPAJ 

6 KANALIZACIJA

DOLOČILA:

OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se 
obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa 
nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v 
vgrajenem (zbitem) stanju, zato je potrebno pri kalkulaciji 
cene na enoto upoštevati ustrezne faktorje razrahljivosti 
oziroma zbitosti.
navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu 
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE 
POSTAVKE;

stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri 
rekapitulaciji gradbenih del;

izvedbo del po opisu v posameznih postavkah

Poz. Opis
EM Kol. Cena Znesek

1 ZAKOLIČBA TRASE KANALIZACIJE IN ZAVAROVANJE 
ZAKOLIČBE TER POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV.

m1 19,00
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2 STROJNI IN DELNO ROČNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA 
KANALIZACIJO V TERENU III.-IV. KTG. Z ZASIPOM PO 
POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA Z 
UTRJEVANJEM IN ODVOZOM ODVIŠNEGA MATERIALA 
V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 20,00 KM 
VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH 
PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA V DRUGO STALNO 
DEPONIJO PO PRESOJI IZVAJALCA. m3 19,00

3 ROČNO PLANIRANJE DNA JARKOV IN JAM ZA 
KANALIZACIJO S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO  m2 13,00

4 DOBAVA IN POLAGANJE PE HD KANALIZACIJSKIH CEVI 
SN4 DN 300 MM VKLJUČNO Z NAPRAVO BETONSKE 
POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S POLNIM 
OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM, BETON C 
16/20 VKLJUČNO S FAZONSKIMI KOSI (KOLENA, 
REDUKCIJE,…) m1 8,00

5 ENAKO KOT POSTAVKA A-5/4., LE DN 250 MM m1 6,00

6 ENAKO KOT POSTAVKA A-5/4., LE DN 160 MM m1 5,00

7 DOBAVA IN POLAGANJE PVC DRENAŽNIH CEVI MIDREN 
DN 125 MM Z NAPRAVO BETONSKEGA LEŽIŠČA DO 
POLOVICE CEVI IN NASUTJA Z DRENAŽNIM 
MATERIALOM FRAKCIJE 16/32 MM (PORABA 0,20m3/m1) 
TER ZAŠČITA NASUTJA S PP FILCEM 200g/m2 (PORABA 
2,00m2/m1).  (drenaža ob objektu)

m1 42,00

8 DOBAVA IN POLAGANJE PVC DRENAŽNIH CEVI MIDREN 
DN 125 MM Z NAPRAVO BETONSKEGA LEŽIŠČA DO 
POLOVICE CEVI IN NASUTJA Z DRENAŽNIM 
MATERIALOM FRAKCIJE 16/32 MM (PORABA 0,20m3/m1) 
TER ZAŠČITA NASUTJA S PP FILCEM 200g/m2 (PORABA 
2,00m2/m1).  (drenaža za podpornimi zidovi)

m1 5,00

9 DOBAVA IN POLAGANJE PVC DRENAŽNIH CEVI MIDREN 
DN 125 MM Z NAPRAVO BETONSKEGA LEŽIŠČA DO 
POLOVICE CEVI IN NASUTJA Z DRENAŽNIM 
MATERIALOM FRAKCIJE 16/32 MM (PORABA 0,20m3/m1) 
TER ZAŠČITA NASUTJA S PP FILCEM 200g/m2 (PORABA 
2,00m2/m1).  (drenaža za kamnito zložbo)

m1 24,00

10 DOBAVA IN NAPRAVA KOMPLET SLEPEGA JAŠKA ZA 
DRENAŽO IZ BETONSKIH CEVI DN 400 MM, GLOBINE DO 
2,00 M, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN 
PRIKLJUČKOV, POKRIT Z BETONSKO PLOŠČO VEL. 
500X500 MM, DEB. 8 CM. kos 3,00
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11 DOBAVA IN MONTAŽA KOMPLET REVIZIJSKEGA JAŠKA 
IZ BETONSKIH CEVI DN 1.000 MM, GLOBINE NAD 3,00 
DO 4,00 M, S KONUSOM 1.000/600 mm, Z NAPRAVO 
PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, JAŠEK POKRIT Z 
LTŽ POVOZNIM TALNIM POKROVOM FI 600 MM, 
NOSILNOSTI 250 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB 
OKVIRJA. kos 1,00

12 DOB IN NAPRAVA KOMPLET IZTOČNE GLAVE ZA PE HD 
KANALIZACIJSKO CEV DN 300 MM V OBSTOJEČ 
ODVODNIK. IZTOČNA GLAVA SE IZVEDE Z LOKALNIM 
KAMNOM IN ARMIRANIM BETONOM VKLJUČNO S 
STIČENJEM (v ceni zajeti armaturo, opaž, beton, lokalni 
kamen in vsa potrebna zemeljska dela). kos 1,00

13 TLAČNI PREIZKUS VODOTESNOSTI KANALIZACIJE m1 19,00
KANALIZACIJA SKUPAJ

B OBRTNIŠKA DELA
1 KLJUČAVNIČARSKA DELA

Poz. Opis
EM Kol. Cena Znesek

1 DOBAVA IN MONTAŽA KOMPLET PREZRAČEVALNE 
CEVI POD STROPOM FI 200 mm, SKUPNE DOLŽINE CCA 
3,00 m (horizontalno cca 0,6m in vertikalno cca 2,4m), CEV 
OPREMLJENA IN ZAKLJUČENA S PREZRAČEVALNO 
KAPO (prezračevalna kapa na višini cca 1 m nad terenom), 
S PROTIMRČESNO MREŽICO IN KOLENOM 90 STOPINJ 
TER VSEMI PRITRDILI IN OBJEMKAMI. VSE INOX 
IZVEDBA. (prezračevalna cev poteka skozi ab steno 
vodohrana / usedalnika deb. 30cm) kos 5,00

2 DOBAVA IN MONTAŽA INOX DOSTOPNE LESTVE Z 
VAROVALNIM LOKOM, LESTEV ŠIRINE 50 CM, VIŠINE 
300 CM, IZ DVEH STRANSKIH VERTIKAL IN PREČNIH 
KLINOV V RAZMAKU 33 CM, PRIREJENA ZA PRITRDITEV 
V AB ZID.  IZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA. VSE INOX 
IZVEDBA. kos 4,00

3 DOBAVA IN MONTAŽA INOX DOSTOPNE LESTVE, 
LESTEV ŠIRINE 50 CM, VIŠINE 110 CM, IZ DVEH 
STRANSKIH VERTIKAL IN PREČNIH KLINOV V RAZMAKU 
33 CM, PRIREJENA ZA PRITRDITEV V AB ZID.  IZVEDBA 
PO DETAJLU ARHITEKTA. VSE INOX IZVEDBA. 

kos 3,00

4 DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE VAROVALNE OGRAJE 
INOX VIŠINE 100 CM (merjeno od finalnega tlaka), S 
PRITRJEVANJEM V AB TLAK / STENO. m1 2,40

5 DODATEK NA ZGORNJO POSTAVKO B-1/4. ZA IZVEDBO 
ENOKRILNIH VRAT VEL. 70X100 CM V OGRAJI, VRATA V 
ENAKI IZVEDBI KOT OGRAJA. kos 1,00
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6 DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANIH ALUMINIJASTIH 
VHODNIH ZUNANJIH ENOKRILNIH POLNIH VRAT S 
SENDVIČ POLNILOM, ALU PROFILI S TERMOČLENOM, S 
KLJUKO IN CILINDRIČNO KLJUČAVNICO INOX, S 
SAMOZAPIRALOM. V KRILU SPODAJ INOX 
PREZRAČEVALNA REŠETKA VEL. 500x400 mm, 
REŠETKA JE MONTIRANA NA VIŠINI 10 CM OD 
SPODNJEGA ROBA, Z MOŽNOSTJO ZAPIRANJA IN 
PROTIMRČESNO MREŽICO. IZVEDBA PO SHEMI VRAT 
IN OKEN TER PO DETAJLIH PROIZVAJALCA. VRATA 
OZNAKA V1 VEL. 110/210 CM. BARVA RAL 9006!

kos 1,00

7 DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANEGA 
ALUMINIJASTEGA NOTRANJEGA ENOKRILNEGA OKNA 
(dostopna odprtina v rezervoar), OKENSKI OKVIR ALU 
PROFILI U=1,1 W/m2K S TERMOČLENOM, OKNO 
ZASTEKLJENO Z DVOSLOJNIM TERMOPAN STEKLOM, 
OKENSKO KRILO OPREMLJENO S KLJUKO INOX, 
KOMBINIRANO ODPIRANJE PO VERTIKALNI IN 
HORIZONTALNI OSI, OKNO SE ODPIRA V PROSTOR-
REZERVOAR. OKNO JE NA VIŠINI 135 CM NAD TLAKOM. 
IZVEDBA PO SHEMI VRAT IN OKEN TER PO DETAJLIH 
PROIZVAJALCA. OKNO OZNAKA 01 VEL. 120/100 CM. 
BARVA RAL 9006! kos 4,00

8 DOBAVA IN MONTAŽA KOMPLET FINALIZIRANE INOX 
TALNE POHODNE REŠETKE VEL. 1.400/700/50 mm V 
INOX OKVIRJU IZ L KOTNEGA PROFILA 50/50/3 mm. 
(pohodna rešetka nad jaškom za armaturo v armaturni celici)

kos 1,00

9 DOBAVA IN MONTAŽA KOMPLET ZUNANJE VAROVALNE 
OGRAJE VIŠINE 120 CM (merjeno od vrha atike) IZ JEKLA 
VROČE CINKANA. IZ JEKL. CEVI FI 50 mm, S 
PRITRJEVANJEM V AB ATIKO. m1 9,00
KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ

2 KAMNOSEŠKA DELA
Poz. Opis

EM Kol. Cena Znesek
1 DOBAVA IN OBLOGA AB ZIDOV VODOHRANA V 

DEBELINI 20 CM Z GROBO OBDELANIM AVTOHTONIM 
KAMNOM DEB. 10-15 CM IN CEMENTNO MALTO TER 
VMESNO TOPLOTNO IZOLACIJO EKSTRUDIRANI 
POLISTIREN XPS 400 (npr. Fibran TT400), STANDARD 
SIST EN 13164, DEB. 5 CM VKLJUČNO S SIDRANJEM 
KAMNITE OBLOGE PREKO TI Z INOX SIDRI fi 8 mm, 
dolžine cca 30-35 cm V AB ZID (poraba sider 2 kos/m2) TER 
STIČENJEM REG, OBDELAVA REG PO NAVODILIH 
PROJEKTANTA ARHITEKTURE IN NAROČNIKA! KAMEN 
PO IZBORU PROJEKTANTA ARHITEKTURE IN 
NAROČNIKA! m2 48,00
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2 DOBAVA IN OBLOGA AB PODPORNIH ZIDOV V DEBELINI 
15 CM Z GROBO OBDELANIM AVTOHTONIM KAMNOM 
DEB. 10-15 CM IN CEMENTNO MALTO VKLJUČNO S 
SIDRANJEM KAMNITE OBLOGE PREKO INOX SIDER fi 8 
mm, dolžine cca 25-30 cm V AB ZID (poraba sider 2 kos/m2) 
TER STIČENJEM REG, OBDELAVA REG PO NAVODILIH 
PROJEKTANTA ARHITEKTURE IN NAROČNIKA! KAMEN 
PO IZBORU PROJEKTANTA ARHITEKTURE IN 
NAROČNIKA! m2 19,00

3 DOBAVA IN MONTAŽA KROVNE POLICE PREREZA 70x8 
cm, IZ GROBO OBDELANEGA AVTOHTONEGA KAMNA 
NA VEZIVO TER STIČENJEM VKLJUČNO Z 
OBOJESTRANSKIM ODKAPNIM NOSOM. KAMEN PO 
IZBORU PROJEKTANTA ARHITEKTURE IN NAROČNIKA! 
(nad atiko) m1 9,00

4 DOBAVA IN MONTAŽA POŠEVNE (30*) KROVNE POLICE 
PREREZA 65x8 cm, IZ GROBO OBDELANEGA 
AVTOHTONEGA KAMNA NA VEZIVO TER STIČENJEM 
VKLJUČNO Z OBOJESTRANSKIM ODKAPNIM NOSOM. 
KAMEN PO IZBORU PROJEKTANTA ARHITEKTURE IN 
NAROČNIKA! (nad podpornima zidoma) m1 5,00

5 DOBAVA IN MONTAŽA PRAGU ŠIRINE 25-30 CM, DEB. 3 
CM IN DOLŽINE CCA 110-120 CM NA VEZIVO/LEPILO 
NPR. MAPEI KERAFLEX MAXI S1 PRI ZUNANJIH 
VHODNIH VRATIH. NARAVNI KRAŠKI KAMEN REPEN. 
POVRŠINA KAMNA ŠTOKANA! kos 1,00
KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ

3 SLIKO-PLESKARSKA DELA
Poz. Opis

EM Kol. Cena Znesek
1 IZRAVNAVA NOTRANJIH VIDNIH BETONSKIH STROPOV 

VODOHRANA Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, 
PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. (vmesna plošča - podest in 
zgornja plošča) m2 70,00

2 IZRAVNAVA NOTRANJIH VIDNIH BETONSKIH STEN Z 2X 
KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA 
SLIKANJE. (armaturna celica, predprostor v p.) m2 90,00

3 3X SLIKANJE ŽE PREDHODNO IZRAVNANIH NOTRANJIH 
STROPOV Z NAVADNO BARVO NPR. JUPOL.  (vmesna 
plošča - podest in zgornja plošča) m2 70,00

4 3X SLIKANJE ŽE PREDHODNO IZRAVNANIH NOTRANJIH 
STEN IN STROPOV Z NAVADNO BARVO NPR. JUPOL.  
(armaturna celica, predprostor v p.) m2 90,00
SLIKO-PLESKARSKA DELA SKUPAJ

4 KERAMIČARSKA DELA
Poz. Opis

EM Kol. Cena Znesek
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1 DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA (predprostor v 
pritličju) S TALNIMI GRES KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI 
VEČJEGA FORMATA npr. 30x60cm, I. KVALITETE, S 
PROTIZDRSNO POVRŠINO RAZRED R10, NA 
FLEKSIBILNO LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO 
MASO VKLJUČNO Z OBZIDNO STENCO VIŠ. DO 10 CM IZ 
TOVARNIŠKO IZDELANIH GRES KERAMIČNIH 
ELEMENTOV ENAKE KOT TALNE. OBRAČUNA SE 
TLORISNA POVRŠINA PROSTORA. Keramika srednjega 
cenovnega razreda. IZBRANE GRES KERAMIČNE 
PLOŠČICE NAJ BODO TAKE KVALITETE (izbor potrdi 
projektant arhitekture!!!), DA SE LAHKOTNO TEMELJITO 
ČISTIJO IN HIGIJENIZIRAJO IN DA SE UMAZANIJA NE 
NABIRA V BRAZDAH NA RELIEFNI POVRŠINI. V CENI NA 
ENOTO JE POTREBNO ZAJETI TUDI SLEDEČE: PRI 
DOBAVI KERAMIKE/GRANITOGRESA  JE UPOŠTEVATI 
POVEČANO KOLIČINO ZA MIN. 5% ZARADI ODPADA PRI 
RAZREZU! 

m2 17,00

2 DOBAVA IN OBLOGA STEN OB UMIVALNIKU (predprostor 
v pritličju) S STENSKIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI I. 
KVALITETE NA FLEKSIBILNO LEPILO, S FUGIRANJEM S 
FUGIRNO MASO VKLJUČNO S PVC VOGALNIMI IN 
ZAKLJUČNIMI LETVICAMI "RONDEC". Keramika srednjega 
cenovnega razreda. V CENI NA ENOTO JE POTREBNO 
ZAJETI TUDI SLEDEČE: PRI DOBAVI 
KERAMIKE/GRANITOGRESA  JE UPOŠTEVATI 
POVEČANO KOLIČINO ZA MIN. 5% ZARADI ODPADA PRI 
RAZREZU! m2 3,00
KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ

C KAMNITA ZLOŽBA

DOLOČILA:

OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se 
obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa 
nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v 
vgrajenem (zbitem) stanju, zato je potrebno pri kalkulaciji 
cene na enoto upoštevati ustrezne faktorje razrahljivosti 
oziroma zbitosti.
navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu 
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE 
POSTAVKE;

stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri 
rekapitulaciji gradbenih del;

izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
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Poz. Opis
EM Kol. Cena Znesek

1 ZAKOLIČBA KAMNITE ZLOŽBE TER ZAVAROVANJE 
ZAKOLIČBE IN POSTAVITEV POTREBNIH GRADBENIH 
PROFILOV. OBRAČUNA SE 1X CELOTNA DOLŽINA 
KAMNITE ZLOŽBE. m1 24,00

2 STROJNI ODKOP ZA KAMNITO ZLOŽBO IN ZA PASOVNI 
TEMELJ KAMNITE ZLOŽBE, V TERENU III.-IV. KTG., Z 
DEPONIRANJEM BOLJŠEGA IZKOPANEGA MATERIALA 
BREZ PRIMESI GLINE NA GRADBIŠČNI DEPONIJI ZA 
KASNEJŠO UPORABO. m3 24,00

3 STROJNI ODKOP ZA KAMNITO ZLOŽBO IN ZA PASOVNI 
TEMELJ KAMNITE ZLOŽBE, V TERENU III.-IV. KTG., Z 
ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO 
DEPONIJO NA RAZDALJI DO 20,00 KM VKLJUČNO S 
PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI 
PA Z ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO 
PRESOJI IZVAJALCA. m3 27,00

4 DOPLAČILO NA POSTAVKE 2. IN 3. ZA IZKOPE, KI SE 
IZVAJAJO V TERENU V. IN VI. KTG. (količina ocenjena) m3 1,00

5 ROČNO PLANIRANJE DNA TERENA POD PASOVNIM 
TEMELJEM KAMNITE ZLOŽBE S TOČNOSTJO +- 3 CM Z 
UTRDITVIJO.  m2 29,00

6 STROJNI ZASIP, ZA KAMNITO ZLOŽBO, Z BOLJŠIM 
MATERIALOM OD IZKOPA V PLASTEH PRIMERNE 
DEBELINE Z IZRAVNAVO IN UTRJEVANJEM, UPORABI 
SE BOLJŠI MATERIAL OD IZKOPA BREZ PRIMESI GLINE 
IZ GRADBIŠČNE DEPONIJE PRIDOBLJEN PRI ODKOPU.

m3 24,00

7 DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKEGA 
PASOVNEGA TEMELJA KAMNITE ZLOŽBE Z BETONOM 
C25/30 XC2; Dmax 16, S4. Vgrajeni betoni morajo biti 
izvedeni in vgrajeni skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in 
SIST 1026.   m3 16,00

8 DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH 
KONSTRUKCIJ Z BETONOM C30/37 XC4; XD3, XF3, 
Dmax 16, S4: KRONA - VENEC, za zaključek vrha kamnite 
zložbe. Krona širine 50 cm in višine 20-30cm. Vidni beton, s 
posnetimi robovi - zajeti v ceno! Vgrajeni betoni morajo biti 
izvedeni in vgrajeni skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in 
SIST 1026.  m3 4,00

9 DOBAVA IN NAPRAVA KAMNITE ZLOŽBE V BETONU C 
25/30 (V RAZMERJU 70-80% KAMEN IN 20-30% BETON), 
DEBELINE 50-100 CM. LAHKO SE UPORABI KAMNE IZ 
APNENCA PREMERA 50-70 CM. m3 24,00

10 DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S 500B 
DO FI 12 MM. (Količina ocenjena) kg 400,00
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11 DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S 500B 
NAD FI 12 MM. (Količina ocenjena) kg 800,00

12 DOBAVA IN MONTAŽA ARMATURNIH MREŽ MAG 
500/560. (Količina ocenjena) kg 100,00

13 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB 
PASOVNI TEMELJ KAMNITE ZLOŽBE. NEVIDNI BETON.

m2 11,00

14 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA KAMNITE 
ZLOŽBE. NEVIDNI BETON. m2 32,00

15 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB 
KRONO/VENEC, za zaključek vrha kamnite zložbe. Krona 
širine 50 cm in višine 20-30cm. posnetimi robovi, robovi 
posneti za cca 3x3cm pod kotom 45°, (razvita širina opaža 
krone/venca cca 50cm. Vidni beton, s posnetimi robovi, 
robovi posneti za cca 3x3cm pod kotom 45° - zajeti v ceni.

m2 14,00
KAMNITA ZLOŽBA skupaj 

D UTRJENE IN ZELENE POVRŠINE Z OGRAJO

DOLOČILA:

OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se 
obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa 
nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v 
vgrajenem (zbitem) stanju, zato je potrebno pri kalkulaciji 
cene na enoto upoštevati ustrezne faktorje razrahljivosti 
oziroma zbitosti.
navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu 
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE 
POSTAVKE;

stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri 
rekapitulaciji gradbenih del;

izvedbo del po opisu v posameznih postavkah

Poz. Opis
EM Kol. Cena Znesek

1 ZAKOLIČBA UTRJENIH / TLAKOVANIH POVRŠIN IN 
POSTAVITEV VIŠIN TER POSTAVITEV POTREBNIH 
GRADBENIH PROFILOV. OBRAČUNA SE 1X CELOTNA 
POVRŠINA UTRJENIH / TLAKOVANIH POVRŠIN. m2 148,00

2 ZAKOLIČBA ZELENIH POVRŠIN - ZELENICE IN 
POSTAVITEV VIŠIN TER POSTAVITEV POTREBNIH 
GRADBENIH PROFILOV. OBRAČUNA SE 1X CELOTNA 
POVRŠINA ZELENIH POVRŠIN - ZELENICE. m2 40,00
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3 ZAREZANJE OBSTOJEČEGA ASFALTA. (mesto priključitve 
na javno cesto) m1 14,00

4 RUŠENJE OBSTOJEČEGA ASFALTA DEBELINE DO 10 
CM IN NAKLADANJE RUŠEVIN NA PREVOZNO 
SREDSTVO TER ODVOZ NA DEPONIJO GRADBENIH 
ODPADKOV ODDALJENO DO 15,00 KM VKLJUČNO S 
PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. 
(mesto priključitve na javno cesto) m2 14,00

5 STROJNI ŠIROKI POVRŠINSKI ODKOP ZA TLAKOVANE 
POVRŠINE V TERENU III.-IV. KTG., Z DEPONIRANJEM 
BOLJŠEGA IZKOPANEGA MATERIALA BREZ PRIMESI 
GLINE NA GRADBIŠČNI DEPONIJI ZA KASNEJŠO 
UPORABO. m3 3,00

6 STROJNI ŠIROKI POVRŠINSKI ODKOP ZA TLAKOVANE 
POVRŠINE V TERENU III.-IV. KTG., Z ODVOZOM 
IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA 
RAZDALJI DO 20,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH 
KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z ODVOZOM 
V DRUGO STALNO DEPONIJO PO PRESOJI IZVAJALCA. 

m3 15,00

7 DOPLAČILO NA POSTAVKE 5. IN 6. ZA IZKOPE, KI SE 
IZVAJAJO V TERENU V. IN VI. KTG. (količina ocenjena) m3 1,00

8 STROJNO VGRAJEVANJE BOLJŠEGA MATERIALA OD 
IZKOPA, V NASIP POD TLAKOVANIMI POVRŠINAMI - NA 
MESTIH, KJER JE TEREN NIŽJI. VGRAJEVANJE SE 
IZVAJA V PLASTEH PRIMERNE DEBELINE Z IZRAVNAVO 
IN UTRJEVANJEM, UPORABI SE BOLJŠI MATERIAL OD 
IZKOPA BREZ PRIMESI GLINE IZ GRADBIŠČNE 
DEPONIJE PRIDOBLJEN PRI ŠIROKEM ODKOPU.

m3 3,00

9 PLANIRANJE ZEMELJSKEGA PLANUMA POD 
TLAKOVANIMI POVRŠINAMI S TOČNOSTJO +- 3 CM Z 
UTRDITVIJO - PLANIRANJE IZVAJATI V NAKLONIH PO 
PROJEKTU PZI. m2 148,00

10 DOBAVA IN VGRAJEVANJE ZMRZLINSKO ODPORNEGA 
TAMPONSKEGA MATERIALA GRANULACIJE 0/32 MM V 
PLASTI DEB. 30 CM - POD TLAKOVANIMI POVRŠINAMI, Z 
IZRAVNAVO POVRŠINE S TOČNOSTJO +- 1 CM IN 
UTRDITVIJO NA PREDPISANO ZBITOST. 

m3 45,00

11 DOBAVA IN MONTAŽA UTOPLJENIH PREFABRICIRANIH 
BETONSKIH ROBNIKOV PREREZA 8X20 CM KOMPLET S 
POTREBNIMI ZEMELJSKIMI DELI, BETONSKIM 
TEMELJEM, OBBETONIRANJEM IN FUGIRANJEM. 
ROBNIKI V PREMI. (pri tlaku iz pranih plošč)

m1 8,00

22 /  26



VODOHRAN VITOVLJE, popis brez cen.xls

12 DOBAVA IN MONTAŽA DVIGNJENIH PREFABRICIRANIH 
BETONSKIH ROBNIKOV PREREZA 15X25 CM KOMPLET 
S POTREBNIMI ZEMELJSKIMI DELI, BETONSKIM 
TEMELJEM, OBBETONIRANJEM IN FUGIRANJEM. 
ROBNIKI V PREMI IN KRIVINI! (pri tlaku iz makadama)

m1 23,00

13 DOBAVA IN VGRAJEVANJE PESKA frakcije 0/4mm V 
SLOJU DEB. 1-2 CM S PLANIRANJEM POVRŠINE IN 
VALJANJEM (makadam) m2 110,00

14 PREKOP IN PLANIRANJE ZELENICE. m2 40,00

15 STROJNO IN ROČNO RAZGRINJANJE HUMUSA IZ 
GRADBIŠČNE DEPONIJE V SLOJU DEB. 20-30 CM S 
PLANIRANJEM. V CENI NA ENOTO JE ZAJETI TUDI 
PREDHODNO PREČIŠČENJE HUMUSA IZ GRADBIŠČNE 
DEPONIJE (humus pridobljen pri odkopu za objekt) TER 
ODSTRANITEV KAMENJA IN REVITALIZACIJA HUMUSA. 

m2 40,00

16 DOBAVA AVTOHTONEGA TRAVNATEGA SEMENA TER 
ZATRAVITEV ZELENICE IN NEGOVANJE DO VZKLITJA. 

m2 40,00

17 PLANIRANJE TERENA NA ZUNANJI STRANI KAMNITE 
ZLOŽBE. m2 30,00

18 STROJNO IN ROČNO RAZGRINJANJE HUMUSA IZ 
GRADBIŠČNE DEPONIJE V SLOJU DEB. 15-20 CM S 
PLANIRANJEM. V CENI NA ENOTO JE ZAJETI TUDI 
PREDHODNO PREČIŠČENJE HUMUSA IZ GRADBIŠČNE 
DEPONIJE (humus pridobljen pri odkopu za objekt) TER 
ODSTRANITEV KAMENJA IN REVITALIZACIJA HUMUSA. 
(NA ZUNANJI STRANI KAMNITE ZLOŽBE)

m2 30,00

19 DOBAVA AVTOHTONEGA TRAVNATEGA SEMENA TER 
ZATRAVITEV ZELENICE IN NEGOVANJE DO VZKLITJA. 
(NA ZUNANJI STRANI KAMNITE ZLOŽBE) m2 30,00

20 DOBAVA IN IZDELAVA KOMPLET TLAKA IZ PRANIH 
KULIR PLOŠČ DIM. 40X40X4 CM IN AB TALNE PLOŠČE 
DEB. 10 CM VKLJUČNO Z ARM. MREŽO 1X Q189 
(upoštevati opaž, armaturo, opaž) TER STIČENJEM REG.

m2 8,00

21 FINO PLANIRANJE TAMPONA S TOČNOSTJO +- 1 CM 
TER VALJANJE - pred asfaltiranjem. (mesto priključitve na 
javno cesto) m2 30,00
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22 DOBAVA IN ASFALTIRANJE DELA DOVOZNE POTI, Z 
DVOSLOJNIM ASFALTOM, NOSILNI SLOJ BITUGRAMOZ 
V DEBELINI 6 CM, FRAKCIJE 0-22 MM IN OBRABNI SLOJ 
ASFALTBETON V DEBELINI 4 CM, FRAKCIJE 0-8 MM 
VKLJUČNO PREDHODNI PREMAZ STIKA MED NOVIM IN 
OBSTOJEČIM ASFALTOM Z BITUMENSKO EMULZIJO - 
ZA BOLJŠO OPRIJEMLJIVOST. (mesto priključitve na javno 
cesto) m2 30,00

23 DOBAVA IN IZDELAVA TALNE OZNAČBE (npr. stop črte 
širine 40 cm) NA ASFALTNEM TLAKU. OZNAČBE NAJ SE 
IZVEDE Z ENOKOMPONENTNO BELO BARVO. (mesto 
priključitve na javno cesto) m1 4,00

24 DOBAVA IN MONTAŽA PROMETNEGA ZNAKA STOP II-2 
KOMPLET S KOVINSKIM DROGOM IN AB TOČKOVNIM 
TEMELJEM. kos 1,00

25 DOBAVA IN MONTAŽA KOMPLET PANELNE OGRAJE 
VIŠINE 203 CM, npr. TIP BEKAERT NYLOFOR 3D BARVA 
ZELENA RAL 6005 VKLJUČNO S TIPSKIMI NOSILNIMI 
STEBRIČKI V RASTRU 253 CM IN AB TOČKOVNIMI 
TEMELJI (zajeto opaž, armatura, beton, zemeljska dela) 
DIM. 30X30X40 CM (temelje izvesti tako da bodo 10 cm pod 
terenom). m1 82,00

26 DODATEK NA ZGORNJO POSTAVKO 25. ZA IZVEDBO 
DVOKRILNIH VRAT VEL. 300X203 CM V PANELNI 
OGRAJI, VRATA V ENAKI IZVEDBI KOT OGRAJA, VRATA 
OPREMLJENA S KLJUKO IN KLJUČAVNICO. kos 1,00

27 RAZNA MANJŠA GRADBENA DELA V REŽIJI - KV delavec 
(OCENA). OBRAČUN SE BO VRŠIL NA PODLAGI 
DEJANSKO PORABLJENEGA ČASA IN MATERIALA, 
EVIDENTIRAN V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJEN 
OD NADZORNEGA ORGANA NAROČNIKA.

ur 10,00

28 ENAKO KOT POSTAVKA 27., LE PKV delavec. ur 10,00

29 ENAKO KOT POSTAVKA 27., LE GRADBENI MATERIAL 
200,00 eur. (ocenjeno vrednost ne spreminjati - je osnova za 
kompletnost ponudbe!) kos 1,00
UTRJENE IN ZELENE POVRŠINE Z OGRAJO skupaj 
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