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I - TEHNIČNO POROČILO 

 
1. Splošno  

 
Občina Piran namerava izvesti rekonstrukcijo del lokalne LC 140021 Seča – Parecag – Korte,  v 
dolžini 1.050 m, in sicer od križišča z državno cesto Valeta – Sečovlje, do začetka vasi Parecag 
(cerkev SV. Križa). 
Na slikah 1 in 2 je prikazano območje predvidene rekonstrukcije in poteka trase.  
                         

 
Slika 1: Območje predvidene rekonstrukcije 

  
Slika 2: Predviden potek trase 
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Dolžina predvidenega posega je 1.050 m. Predvidena je sanacija voziščne površine, ter izboljšanje 
površinskega odvodnjavanja. 
 
Dela se bodo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist. 
 

 

2. Opis obstoječega stanja vozišča  
 
Obstoječe asfaltno vozišče je v zelo slabem stanju (slike 3 – 15). Na vozišču se pojavljajo posedki 
in mrežaste razpoke. Na večjem delu trase so izvedene betonske bankine, katere so v slabem 
stanju. Obstoječe asfaltno vozišče je širine 4,10 do 4,60 m, razen na začetku trase od km 0,000 
do km 0,052 kjer je povprečna širina 5,70 m. 

 

Slike 3 in 4: Obstoječe stanje (od km 0,000 do km 0,150) 
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Odvodnjavanje je urejeno s pomočjo jarkov in prepustov kateri so slabo vzdrževani.  

 

 

Slike 5, 6 in 7: Obstoječe stanje (od km 0,150 do km 0,350) 
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Slike 8, 9 in 10: Obstoječe stanje (od km 0,350 do km 0,500) 
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Slike 11, 12 in 13: Obstoječe stanje (od km 0,500 do km 0,880) 
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Slike 14 in 15: Obstoječe stanje (od km 0,880 do km 1,050) 

 
 

3. Kratek opis gradbenega posega  
 
Predvidena je sanacija obstoječega zgornjega ustroja in izboljšanje elementov odvodnjavanja. 
Na večjem delu trase se zamenja obe asfaltne plasti ter tamponska plast, na delu trase pa se 
zamenja samo obrabno – zaporna plast asfalta.  
Niveleta vozišča se večinoma ohrani.  
Obstoječe betonske bankine se porušijo in se naredijo nove. Na določenih mestih se namesto 
betonske bankine izvede tamponska bankina. 
Vsi obcestni jarki se očistijo in poglobijo.  
Preverijo se vsi obstoječi prepusti in se, po potrebi očistijo. 
 
Preddela in rušitvena dela 
 
Izvede se trasiranje odseka ceste namenjenega obnovi in ureditev in zavarovanje območja 
gradbišča skladno s pravili stroke.  
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Pred pričetkom del je potrebno obvezno preveriti potek komunalnih vodov in izvesti zakoličbe 
vseh komunalnih instalacij. 
Obstoječa obrabna plast asfalta se v celoti odstrani z rezkanjem. Odstranijo se obstoječe 
betonske bankine in tlaki.  
Na mestih kjer je predvidena sanacija nosilne plasti asfalta se porezka obstoječa nosilna plast. 
Predviden poseg je prikazan v Predizmerah, končni obseg izvedbe pa določi nadzor. 
Potrebno se poskrbeti za odlaganje odpadkov skladno z veljavno zakonodajo. 
 
Zemeljska dela 
 
Izvede se izkop obstoječega zgornjega ustroja v debelini 20 cm, do kote planuma, in sicer - 32 cm 
od kote nivelete novega vozišča.  
Na delih trase se uredi obstoječa brežina, ter se poglobijo obstoječi obcestni jarki. 
Izkopni materiali se odpeljejo na deponijo, katero zagotovi Izvajalec. 
Pred vgrajevanjem tampona je potrebno dobro uvaljati planum temeljnih tal do predpisane 
nosilnosti Ev2= 60 - 80 MPa z dopustno višino odstopanja ± 3 cm 
 
Zgornji ustroj 
 
4 cm            bitumenski beton AC 11surf B50/70, A3 - (silikatne kamnine-eruptivni agregat) 
8 cm            bitumenizirani drobljenec AC 22base B50/70, A3  
20 cm          tamponski drobljenec TD 0/32 mm 
 
Tamponska površina mora biti solidno obdelana in utrjena na Ev2 ≥ 100 - 120 MPa, Ev2/Ev1 ≤ 
2,2, zgoščenost ≥ 98%. 
Tamponski material je iz drobljenca granulacije 0,06/32 mm ter tako po sejalni krivulji kot 
granulaciji ustreza veljavnim tehničnim predpisom. 
 
Zahteva in pogoj naročnika je da se asfaltiranje obrabne plasti izvede v celotni širini vozišča (na 
mestih je širina več kot 5,0 m), brez vzdolžnega stika. 
 
V sklopu asfalterskih del se, na delu trase, izvede asfaltna mulda, istočasno z asfaltiranjem 
vozišča.  
 

              
Sliki 16 in 17: Karakteristični prečni profili 
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Po končanih asfalterskih delih se izvedejo bankine. Armirano betonske bankine se izvedejo z 
betonom C30/37 XS1, odpornim na sol, ter z armaturno mrežo Q-189. Tamponske bankine se 
izvedejo s TD 0/32 mm z utrjevanjem.  
 
Odvodnjavanje 
 
Obstoječa meteorna kanalizacija se pregleda in po potrebi očisti. Poškodovane cevi se zamenjajo. 
Pregledajo obstoječi cestni požiralniki in se, v kolikor je potrebno, očistijo. 
 
Vse poškodovane LTŽ rešetke i LTŽ pokrovi se zamenjajo, ostale pa se, po potrebi, višinsko 
prilagodijo na novo niveleto asfalta. 
 
Obstoječe brežine v območju mulde se uredijo in profilirajo, po potrebi se poglobijo jarki. 
 
Prometna signalizacija 
 
Pregleda se obstoječa prometna signalizacija. Po potrebi se zamenja, po predhodnem dogovoru 
z naročnikom. 
Zamenjajo se obstoječi dotrajani cestni smerniki. 
 
 

4. Prometna ureditev v času gradnje 
 
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti dovoljenje za zaporo ceste za čas gradnje.  
 
Predvidena je popolna zapora ceste (po delih) z ureditvijo obvozov v dogovoru z upravljalcem 
ceste.  
V času gradnje je potrebno zagotoviti dostop za stanovalce, ter dovoz za intervencijska in 
reševalna vozila. 



Predizmere

1 Priprava in organizacija gradbišča
- Izdelava elaborata začasne prometne ureditve za čas gradnje in pridobitev dovoljenja za delno/popolno zaporo

Skupaj kos 1,00

2 Trasiranje odseka ceste namenjenega obnovi 
lokacija Od km Do km m1

del 1 0,000 1,050 1050,000

Skupaj m1 1.050,00

3 Zakoličba trase vseh komunalnih vodov na območju namenjenem obnovi

Skupaj kpl 1,00

4 Odstranitev grmovja na gosto porasli površini - strojno
lokacija Od km Do km m2

0,000 1,050 50

Skupaj m2 50,00

5
Od km 670,000 m1
0,000 1,050 100,000

Skupaj m1 100,00

6 Rezkanje obstoječega asfalta deb. do 4 cm z nakladanjem in odvozom na deponijo, vključno s plačilom pristojbine
stac. šir. dolžina površina deb. plasti volumen
km m m m2 m m3

0,000 8,00
0,015 8,85 15,00 126,38
0,052 5,70 37,00 269,18
0,066 4,50 14,00 71,40
0,109 4,50 43,00 193,50
0,213 4,50 104,00 468,00
0,230 4,50 17,00 76,50
0,240 4,20 10,00 43,50
0,300 4,20 60,00 252,00
0,378 4,20 78,00 327,60
0,398 4,30 20,00 85,00
0,416 4,30 18,00 77,40
0,458 4,20 42,00 178,50
0,510 4,00 52,00 213,20
0,542 4,10 32,00 129,60
0,627 4,30 85,00 357,00
0,651 4,20 24,00 102,00

OBNOVA VOZIŠČA LC 140021 SEČA - PARECAG V DOLŽINI 1.050 m

Zarez asfalta vozišča vzdolžo in prečno na  področju stikov s starim voziščem, debeline do 12 cm, vključno s prmazom stikov z 
bitumensko pasto

- Dobava/najem vse potrebne začasne prometne signalizacije, postavitev, vzdrževanje v skladu z elaboratom začasne 
prometne ureditve, obvestila v medijih. Po končanih delih mora biti vzpostavljeno prvotno stanje oz. stanje v skladu s 
projektno dokumentacijo.



0,810 4,10 159,00 659,85
0,864 4,10 54,00 221,40
0,910 4,20 46,00 190,90
0,956 4,40 46,00 197,80
1,000 4,00 44,00 184,80
1,050 4,60 50,00 215,00

Priključek L 0,052 30,00
Priključek L 0,865 10,00
Priključek D 0,230 40,00
Priključek D 0,400 40,00
Priključek D 0,850 20,00
Priključek D 1,020 40,00

Skupaj m2 4.820,50

7 Rezkanje obstoječega asfalta deb. do 8 cm z nakladanjem in odvozom na deponijo, vključno s plačilom pristojbine. 
stac. šir. dolžina površina deb. plasti volumen
km m m m2 m m3

0,005 8,00
0,015 8,85 10,00 84,25
0,052 5,70 37,00 269,18

0,109 4,50
0,213 4,50 104,00 468,00
0,230 4,50 17,00 76,50
0,240 4,20 10,00 43,50
0,300 4,20 60,00 252,00
0,378 4,20 78,00 327,60

0,398 4,30
0,416 4,30 18,00 77,40

0,458 4,20
0,510 4,00 52,00 213,20
0,542 4,10 32,00 129,60
0,627 4,30 85,00 357,00

0,651 4,20
0,810 4,10 159,00 659,85
0,864 4,10 54,00 221,40
0,910 4,20 46,00 190,90
0,956 4,40 46,00 197,80
1,000 4,00 44,00 184,80
1,045 4,60 45,00 193,50

Skupaj m2 3.946,48

8
lokacija Od km Do km šir. m2

bet. bankina L 0,015 0,052 0,500 18,500
0,066 0,109 0,500 21,500
0,398 0,810 0,500 206,000
0,870 0,910 0,500 20,000
0,956 1,030 0,500 37,000

bet. bankina D 0,052 0,066 0,500 7,000
0,109 0,230 0,500 60,500
0,240 0,280 0,500 20,000
0,338 0,378 0,500 20,000
0,398 0,910 0,500 256,000
0,956 1,030 0,500 37,000

Skupaj m2 703,50

Porušitev in odstranitev cementnobetonske krovne plasti v debelini do 15 cm, nakladanje na kamion in odvoz  na deponijo 



9 Široki izkop vezljive zemljine  - 3. kategorije - strojno z nakladanjem in odvozom na deponijo, vključno s pristojbino deponije
stac. šir. dolžina površina deb. plasti volumen
km m m m2 m m3

0,000 8,00
0,015 8,85 15,00 126,38 0,20 25,28
0,052 5,70 37,00 269,18 0,20 53,84

0,109 4,50
0,213 4,50 104,00 468,00 0,20 93,60
0,230 4,50 17,00 76,50 0,20 15,30
0,240 4,20 10,00 43,50 0,20 8,70
0,300 4,20 60,00 252,00 0,20 50,40
0,378 4,20 78,00 327,60 0,20 65,52

0,398 4,30
0,416 4,30 18,00 77,40 0,20 15,48

0,458 4,20
0,510 4,00 52,00 213,20 0,20 42,64
0,542 4,10 32,00 129,60 0,20 25,92
0,627 4,30 85,00 357,00 0,20 71,40

0,651 4,20
0,810 4,10 159,00 659,85 0,20 131,97
0,864 4,10 54,00 221,40 0,20 44,28
0,910 4,20 46,00 190,90 0,20 38,18
0,956 4,40 46,00 197,80 0,20 39,56
1,000 4,00 44,00 184,80 0,20 36,96
1,050 4,60 50,00 215,00 0,20 43,00

bankina L 0,000 1,050 1050,000 551,25 0,200 110,25
bankina D 0,000 1,050 1050,000 551,25 0,200 110,25

Skupaj m3 1.022,52

10
šir. dolžina površina globina volumen
m m m2 m m3

mk 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00
peskolovi 1,00 1,00 10,00

Skupaj m3 60,00

11
lokacija Od km Do km m1

0,000 1,050 900,000

Skupaj m1 900,00

12 Ureditev planuma temeljnih tal s planiranjem +- 3 cm in valjanjem do primerne zbitosti po TSC
stac. šir. dolžina površina
km m m m2

0,000 8,00
0,015 8,85 15,00 126,38
0,052 5,70 37,00 269,18

0,109 4,50
0,213 4,50 104,00 468,00
0,230 4,50 17,00 76,50

Strojno profiliranje obstoječe zemeljske brežine (izkop 0,25 m3/m) ter poglobitev obstoječih obcestnih jarkov, z nakladanjem 
in odvozom viškov materiala na deponijo, vključno z trajnim deponiranjem

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,00 m in 
globine do 1,50 m - strojno, planiranje dna ročno, z nakladanjem in odvozom viškov materiala na deponijo, vključno z trajnim 
deponiranjem



0,240 4,20 10,00 43,50
0,300 4,20 60,00 252,00
0,378 4,20 78,00 327,60

0,398 4,30
0,416 4,30 18,00 77,40

0,458 4,20
0,510 4,00 52,00 213,20
0,542 4,10 32,00 129,60
0,627 4,30 85,00 357,00

0,651 4,20
0,810 4,10 159,00 659,85
0,864 4,10 54,00 221,40
0,910 4,20 46,00 190,90
0,956 4,40 46,00 197,80
1,000 4,00 44,00 184,80
1,050 4,60 50,00 215,00

bankina L 0,000 1,050 1050,000 551,25
bankina D 0,000 1,050 1050,000 551,25

Skupaj m2 5.112,60

13 Dobava, transport in vgrajevanje tampona TD 32 v debelini do 20 cm z uvaljanjem do potrebne zbitosti
stac. šir. dolžina površina deb. plasti volumen
km m m m2 m m3

0,000 8,00
0,015 8,85 15,00 126,38 0,20 25,28
0,052 5,70 37,00 269,18 0,20 53,84

0,109 4,50
0,213 4,50 104,00 468,00 0,20 93,60
0,230 4,50 17,00 76,50 0,20 15,30
0,240 4,20 10,00 43,50 0,20 8,70
0,300 4,20 60,00 252,00 0,20 50,40
0,378 4,20 78,00 327,60 0,20 65,52

0,398 4,30
0,416 4,30 18,00 77,40 0,20 15,48

0,458 4,20
0,510 4,00 52,00 213,20 0,20 42,64
0,542 4,10 32,00 129,60 0,20 25,92
0,627 4,30 85,00 357,00 0,20 71,40

0,651 4,20
0,810 4,10 159,00 659,85 0,20 131,97
0,864 4,10 54,00 221,40 0,20 44,28
0,910 4,20 46,00 190,90 0,20 38,18
0,956 4,40 46,00 197,80 0,20 39,56
1,000 4,00 44,00 184,80 0,20 36,96
1,050 4,60 50,00 215,00 0,20 43,00

bankina L 0,000 1,050 1050,000 551,25 0,200 110,25
bankina D 0,000 1,050 1050,000 551,25 0,200 110,25

Skupaj m3 1.022,52

14 Dobava,transport in strojno vgrajevanje asfalne plasti AC 22 base 50/70 A3, v debelini 8 cm 
stac. šir. dolžina površina
km m m m2

0,005 8,00



0,015 8,85 10,00 84,25
0,052 5,70 37,00 269,18

0,109 4,50
0,213 4,50 104,00 468,00
0,230 4,50 17,00 76,50
0,240 4,20 10,00 43,50
0,300 4,20 60,00 252,00
0,378 4,20 78,00 327,60

0,398 4,30
0,416 4,30 18,00 77,40

0,458 4,20
0,510 4,00 52,00 213,20
0,542 4,10 32,00 129,60
0,627 4,30 85,00 357,00

0,651 4,20
0,810 4,10 159,00 659,85
0,864 4,10 54,00 221,40
0,910 4,20 46,00 190,90
0,956 4,40 46,00 197,80
1,000 4,00 44,00 184,80
1,045 4,60 45,00 193,50

Skupaj m2 3.946,48

15 Dobava,transport in strojno vgrajevanje asfalne plasti AC 11 surf 50/70 A3, v debelini 4 cm 
stac. šir. dolžina površina
km m m m2

0,000 8,00
0,015 8,85 15,00 126,38
0,052 5,70 37,00 269,18
0,066 4,50 14,00 71,40
0,109 4,50 43,00 193,50
0,213 4,50 104,00 468,00
0,230 4,50 17,00 76,50
0,240 4,20 10,00 43,50
0,300 4,20 60,00 252,00
0,378 4,20 78,00 327,60
0,398 4,30 20,00 85,00
0,416 4,30 18,00 77,40
0,458 4,20 42,00 178,50
0,510 4,00 52,00 213,20
0,542 4,10 32,00 129,60
0,627 4,30 85,00 357,00
0,651 4,20 24,00 102,00
0,810 4,10 159,00 659,85
0,864 4,10 54,00 221,40
0,910 4,20 46,00 190,90
0,956 4,40 46,00 197,80
1,000 4,00 44,00 184,80
1,050 4,60 50,00 215,00

Priključek L 0,052 30,00
Priključek L 0,865 10,00
Priključek D 0,230 40,00
Priključek D 0,400 40,00
Priključek D 0,850 20,00
Priključek D 1,020 40,00

Skupaj m2 4.820,50

16 Pobrizg s katjonsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2



stac. šir. dolžina površina
km m m m2

0,000 8,00
0,015 8,85 15,00 126,38
0,052 5,70 37,00 269,18
0,066 4,50 14,00 71,40
0,109 4,50 43,00 193,50
0,213 4,50 104,00 468,00
0,230 4,50 17,00 76,50
0,240 4,20 10,00 43,50
0,300 4,20 60,00 252,00
0,378 4,20 78,00 327,60
0,398 4,30 20,00 85,00
0,416 4,30 18,00 77,40
0,458 4,20 42,00 178,50
0,510 4,00 52,00 213,20
0,542 4,10 32,00 129,60
0,627 4,30 85,00 357,00
0,651 4,20 24,00 102,00
0,810 4,10 159,00 659,85
0,864 4,10 54,00 221,40
0,910 4,20 46,00 190,90
0,956 4,40 46,00 197,80
1,000 4,00 44,00 184,80
1,050 4,60 50,00 215,00

Priključek L 0,052 30,00
Priključek L 0,865 10,00
Priključek D 0,230 40,00
Priključek D 0,400 40,00
Priključek D 0,850 20,00
Priključek D 1,020 40,00

Skupaj m2 4.820,50

17
lokacija Od km Do km m'

0,000 1,050 100,000

Skupaj m1 100,00

18
stac. šir. dolžina površina
km m m m2

L 0,000 1,050 350,000
D 0,000 1,050 50,000

Skupaj m2 400,00

18
lokacija Od km Do km šir. m2

bet. bankina L 0,398 0,810 0,500 103,000 50%
0,870 0,910 0,500 20,000

bet. bankina D 0,052 0,066 0,500 7,000
0,109 0,230 0,500 60,500
0,240 0,280 0,500 20,000
0,338 0,378 0,500 20,000
0,398 0,910 0,500 256,000
0,956 1,030 0,500 37,000

Skupaj m2 523,50

Izdelava betonskih bankin ali tlakov, debeline 15 cm, skupaj s pripravo podlage, opažem, armaturno mrežo Q189, betonom C30/37 
XS1 in obdelavo površine z metlanjem ter zarezom dilatacij na razmiku 2,00 m. 

Doplačilo za izvedbo asfaltne mulde širine do 50 cm, ob istočasnem asfaltiranju z voziščem

Izdelava bankin iz drobljenca TD 0-32 mm deb do 10 cm, s komprimiranjem 



OBČINA PIRAN

Št.:

PREDMET: PREDRAČUN ŠT. 

OBNOVA VOZIŠČA LC 140021 SEČA - PARECAG V DOLŽINI 1.050 m

1. OBNOVA VOZIŠČA LC 140021 SEČA - PARECAG V DOLŽINI 1.050 m 0,00

2. NEPREDVIDENA DELA 10% 0,00

SKUPAJ BREZ DDV 0,00

SKUPAJ DDV 22% 0,00

SKUPAJ Z DDV 0,00

REKAPITULACIJA



Št. Opis ME Količina Cena / enoto Cena

1.
OBNOVA VOZIŠČA LC 140021 SEČA - PARECAG V DOLŽINI 1.050 m

1 Priprava in organizacija gradbišča; Izdelava elaborata začasne 
prometne ureditve za čas gradnje in pridobitev dovoljenja za 
delno/popolno zaporo. Dobava/najem vse potrebne začasne prometne 
signalizacije, postavitev, vzdrževanje v skladu z elaboratom začasne 
prometne ureditve, obvestila v medijih. Po končanih delih mora biti 
vzpostavljeno prvotno stanje oz. stanje v skladu s projektno 
dokumentacijo. kos 1,00 0,00

2 Trasiranje odseka ceste namenjen obnovi m1 1.050,00 0,00
3 Zakoličba trase vseh komunalnih vodov na območju namenjenem 

obnovi kpl 1,00 0,00
4 Odstranitev grmovja na gosto porasli površini - strojno m2 50,00 0,00
5 Zarez asfalta vozišča vzdolžo in prečno na  področju stikov s starim 

voziščem, debeline do 12 cm, vključno s prmazom stikov z bitumensko 
pasto m 100,00 0,00

6 Rezkanje obstoječega asfalta deb. do 4 cm z nakladanjem in odvozom 
na deponijo, vključno s plačilom pristojbine. m2 4.820,50 0,00

7 Rezkanje obstoječega asfalta deb. do 8 cm z nakladanjem in odvozom 
na deponijo, vključno s plačilom pristojbine. m2 3.946,48 0,00

8
Porušitev in odstranitev cementnobetonske krovne plasti v debelini do 
15 cm, nakladanje na kamion in odvoz  na deponijo vključno s plačilom 
takse. Opomba: Rušenje betonskih bankin in tlakov m2 703,50 0,00

9
Široki izkop vezljive zemljine  - 3. kategorije - strojno z nakladanjem in 
odvozom na deponijo, vključno s pristojbino deponije m3 1.022,52 0,00

10 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, 
kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,00 m in globine 
do 1,50 m - strojno, planiranje dna ročno, z nakladanjem in odvozom 
viškov materiala na deponijo, vključno z trajnim deponiranjem (izkop za 
met. kanalizacijo in peskolove) m3 60,00 0,00

11
Strojno profiliranje obstoječe zemeljske brežine (izkop 0,25 m3/m) ter 
poglobitev obstoječih obcestnih jarkov, z nakladanjem in odvozom 
viškov materiala na deponijo, vključno z trajnim deponiranjem m 900,00 0,00

12
Ureditev planuma temeljnih tal s planiranjem +- 3 cm in valjanjem do 
primerne zbitosti po TSC. m2 5.112,60 0,00

13 Dobava, transport in vgrajevanje tampona TD 32 v debelini do 20 cm 
(*dobava iz kamnoloma) z uvaljanjem do potrebne zbitosti m3 1.022,52 0,00

14 Dobava,transport in strojno vgrajevanje asfalne plasti AC 22 base 50/70 
A3, v debelini 8 cm m2 3.946,48 0,00

15 Dobava,transport in strojno vgrajevanje asfalne plasti AC 11 surf 50/70 
A3, v debelini 4 cm m2 4.820,50 0,00

16 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 m2 4.820,50 0,00
17 Doplačilo za izvedbo asfaltne mulde širine do 50 cm, ob istočasnem 

asfaltiranju z voziščem m 100,00 0,00
18 Izdelava bankin iz drobljenca TD 0-32 mm deb do 10 cm, s 

komprimiranjem m2 400,00 0,00
19 Izdelava betonskih bankin ali tlakov, debeline 15 cm, skupaj s pripravo 

podlage, opažem, armaturno mrežo Q189, betonom C30/37 XS1 in 
obdelavo površine z metlanjem ter zarezom dilatacij na razmiku 2,00 
m. m2 523,50 0,00



20
Zamenjava obstoječih dotrajanih LTŽ vodovodnih cestnih kap, komplet 
z vsemi deli in materialom, vklj. z rušenjem obstoječe kape, odvozom 
na deponijo, ter dobavo in vgradnjo novih LTŽ cestnih kap kos 1,00 0,00

21 Zamenjava obstoječih dotrajanih LTŽ rešetk, komplet z vsemi deli in 
materialom, vklj. z rušenjem obstoječe rešetke, odvozom na deponijo, 
ter dobavo in vgradnjo nove LTŽ rešetke dimenzij 400x400 mm 
nosilnosti 400 kN kos 1,00 0,00

22 Zamenjava obstoječih dotrajanih LTŽ pokrovov, komplet z vsemi deli in 
materialom, vklj. z rušenjem obstoječega pokrova, odvozom na 
deponijo, ter dobavo in vgradnjo novega LTŽ pokrova dimenzij 600x600 
mm, ali premera 600 mm, nosilnosti 400 kN kos 1,00 0,00

23 Prilagoditev obstoječih LTŽ pokrovov ali LTŽ rešetk na novo višino 
asfalta, komplet z vsemi deli in materialom kos 13,00 0,00

24 Prilagoditev obstoječih LTŽ vodovodnih cestnih kap ali hidrantov na 
novo višino asfalta, komplet z vsemi deli in materialom kos 9,00 0,00

25 Izdelava peskolovov iz betonskih cevi premera 600 mm, globine do 1,0 
m, komplet z vsemi deli, vklj z LTŽ rešetko dim. 400x400 mm, nosilnosti 
400 kN kos 1,00 0,00

26 Izdelava kanalizacije iz PVC cevi premera 300 mm, v globini do 1,0 m, 
vključno s podložno plastjo iz cementnega betona *togostni razred cevi 
min. SN4 *vključno s polnim obbetoniranjem cevi (*priključki 
peskolovov na jaške) m 50,00 0,00

27 Izvedba priklopov kanalizacijskih cevi na jašek ali peskolov, komplet z 
vsemi deli, prebojem sten, obbetoniranjem ter fino obdelavo kos 20,00 0,00

28
Dobava in vgraditev AB trapeznih kanalet dimenzij 30/50x100x20cm, 
vključno s polaganjem na podlago iz cementnega betona C20/25 m 20,00 0,00

29 Dobava in vgraditev betonskih cestnih robnikov dimenzij 15x25 cm, 
komplet z vsemi deli in obbetoniranjem m1 5,00 0,00

30 Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz 
cementnega betona s premerom do 60 cm kos 6,00 0,00

31 Čiščenje obstoječih cestnih prepustov premera do 300 mm m1 35,00 0,00
32 Zamenjava obstoječih cestnih smernikov, komplet z odstranitvijo starih 

smernikov, dobavo in vgradnjo novih smernikov kos 6,00 0,00

1. SKUPAJ 0,00
NEPREDVIDENA DELA 10% 0,00
SKUPAJ OBNOVA VOZIŠČA LC 140021 SEČA - PARECAG V DOLŽINI 
1.050 m - BREZ DDV 0,00
DDV 22% 0,00
SKUPAJ OBNOVA VOZIŠČA LC 140021 SEČA - PARECAG V DOLŽINI 
1.050 m - Z DDV 0,00


