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TEHNICNO POROCILO

1. uvoD

Investitor, ObCina RogaSka Slatina, Zeli na objektu VIZ Ill. osnovne Sole RogaSka Slatina izvesti
investicijsko vzdrzevalna dela v smislu energetske sanacije obstojeCega objekta Sole ter sploSnih
investicijsko vzdrzevalnih posegov na in ob objektu.

V okviru energetske sanacije se bo po zunanjem obodu (fasadi) in na tla podstreSja vgradila toplotna
izolacija. Po stenah v stiku s terenom se bo iz zunanje strani izvedlo injektiranje hidrofobne bariere.
Zamenja se tudi stavbno pohiStvo (vhodna vrata) ob glavnem in stranskem vhodu in dvoje dotrajanih
streSnih oken.

V okviru sploSnih investicijsko vzdrZzevalnih del so predvidena tudi ostala vzdrZzevalna dela na objektu in
izvedba novega otroSkega igriSCa na severni strani objekta. V notranjosti, z izjemo statiCne sanacije
poSkodb objekta, v sklopu tega projekta ni predvidenih bistvenih posegov.
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Slika 1 - Obmocje obravnave

Obmocje obravnave zajema parcele s Stevilkami 850/12, 853/1, 1033, 1034, 1036 in 1040, k.o0. 2635
ROGASKA SLATINA. Stevilka objekta je 44, k.o. 2635 ROGASKA SLATINA. Dostop do objekta bo urejen
preko obstojecega cestnega prikljucka.

Skupne povrSine obravnavanih zemljiS¢ znaSajo 4450 m2, pri Cemer se bo posegalo v povrSine velike cca.

3144 m2.
Velikost obravnavanih povrsin pri investicijsko vzdrzevalnih delih — energetski
sanaciji.
St. Katastrska obcCina Oznaka parcele | Velikost parcele [m?] Obravnavan del[m?]
1 ROGASKA SLATINA 850/12 247 20
(2635)
2 ROGASKA SLATINA 853/1 235 235
(2635)
3 ROGASKA SLATINA 1033 612 612
(2635)
4 ROGASKA SLATINA 1034 2351 1272
(2635)
5 ROGASKA SLATINA 1036 646 646
(2635)
6 ROGASKA SLATINA 1040 359 359
(2635)
Skupaj 4450 3144
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Predmet obravnave je objekt Ill. osnovne Sole v Rogaski Slatini, zgrajen leta 1945. Streha z ostreSjem je
bila prenovljena leta 1998, leta 2016 je bilo zamenjano stavbno pohistvo. V okviru investicijsko
vzdrzevalnih del se izvede nova fasada in izolacija podstre§ja, menjava vrat ob objektu, ureditev meteorne
kanalizacije z zadrzevalnikom, sanacija strelovoda in razni manjSi posegi. Predvidena je tudiizvedba nove
prometne ureditve in otroSkega igriS¢a ob objektu.

V'si posegi so podrobneje predstavljeni v grafi¢nih prikazih.

3. OPIS PREDVIDENIH POSEGOV

Investitor zeli na lll. osnovni Soli Rogaska Slatina izvesti investicijsko vzdrzevalna dela - energetsko
sanacijo objekta. Predmet obravnave se nahaja v ob¢ini Rogaska Slatina, na parcelah s Stevilkami 1033,
1034 in 1036, k.0. 2635 ROGASKA SLATINA. Stevilka objekta je 44, k.0. 2635 ROGASKA SLATINA.

Rusitvena in zemeljska dela
V sklopu energetske sanacije so predvidene sledece rusitve in izkopi:

odstranitev betonskega ploCnik ob objektu,
odstranitev obstojecih peskolovov ob severni, juzni in zahodni fasadi,
odstranitev obstojecih odtocnih cevi,
odbijanje (in sanacija pred vgradnjo toplotne izolacije) vseh poSkodovanih delov fasade,
izkopi za potrebe energetske sanacije

a. drenaze,
nova meteorna kanalizacija,
zadrzevalnik,
povezava na obstojeCi vod meSane kanalizacije,
rezanje in odstranitev asfalta neposredno ob objektu

f. izkop zainStalacije in temeljno ploSco zunanje enote toplotne Crpalke,

6. menjava reSetk na svetlobnih jaskih,

aorobdR

® a0 o

V sklopu ostalih investicijsko vzdrzevalnih del so predvidene sledece rusitve in izkopi:

odstranitev vseh ograj ob objektu,

ruSitev armiranobetonskih stopnic ob jugovzhodnem vogalu igriSca,
izkop v sklopu izvedbe novega otroSkega igris€a

odstranitev (in vgradnja novih) streSnih oken,

odstranitev (in vgradnja novega) poSkodovanega Zlotnika.

aorobdE

Stati¢na sanacija objekta

Pred pricetkom izvajanja del toplotne sanacije objekta bo potrebno objekt ustrezno staticno sanirati.
Objekt se v skladu z navodili strokovnjaka stati¢ni sanira z injektiranjem. Obmocje posegov je podrobneje
predstavljeno v graficnih prikazih.

Energetska sanacija

V sklopu energetske prenove objekta je predvidena vgradnja toplotne izolacije po zunanjem obodu objekta
in na podstresju. Toplotna izolacija se bo vgrajevala na zunanje stene in na talno ploS¢o podstresja.

V sklopu vgradnje novega toplotnega ovoja bo zaradi odsotnosti razSiritvenih profilov na stavbnem
pohiStvu odbiti obstojece Spalete, jih zidarsko obdelati in po obodu vgraditi XPS toplotno izolacijo v skladu
s projektno dokumentacijo. Vgrajena izolacija na Spaletah je obdelana v sestavi omet-mrezica-omet.
Obstojece okenske police se odstranijo in nadomestijo z novimi.
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Ni predvidenih posegov v obstojeCe Zlebove. Vse obstojeCe odtocne cevi bodo odstranjene in
nadomesc¢ene z novimi.

1. Toplotnaizolacija konstrukcije v stiku s terenom
Zaradi vidnega kapilarnega vleka je po obodu objekta predviden izkop v globini 1,0 - 1,5 m,
injektiranje hidrofobne bariere iz zunanje strani, vgradnja bitumenske hidroizolacije, XPS izolacije
in Cepaste folije na konstrukcijo objekta. Ob zahodni fasadi se trenutno nahajajo
armiranobetonski svetlobni jaski, ki so v bistveno degradiranem stanju in se nadomestijo s
tipskimi PVC svetlobnimi jaski.

Ob vzhodni fasadi se nahaja enoten svetlobni jaSek, ki je prav tako v degradiranem stanju zaradi
zastajanje meteorne vode. Posledice zadrZevanja vode so vidne tudi v notranjosti objekta. V
sklopu energetske sanacije se bo uredilo odvajanje meteorne vode s pomocjo naklonskega
betona in talnih sifonov, ki bodo vodo iz svetlobnega jaSka odvajali v meteorno kanalizacijo.

2. Toplotnaizolacija cokla

Na fasadi objekta se trenutno nahaja cokel, deloma izdelan iz kamnitih blokov, deloma iz ometa,
ki se po severni, zahodni in juzni fasadi razteza od kote terena do kote talne ploSce med pritliCjem
in kletjo. Sirina zoba je cca 4-5 cm, pri éemer zob cokla izstopa iz fasade. V izogib potencialnim
tezavam z zastajanjem vode na elementih fasade je na omenjenem coklu predvidena vgradnja
toplotne izolacije kot je npr. FRAGMAT NEOCOKL debeline 19 cm z R vrednostjo najmanj 6,10
m>2K/W. Po obodu objekta se vgradi bitumenska hidroizolacija do viSine 65 cm nad koto terena.
Ob objektu se bo izvedel nov tlakovan plocCnik v Sirini 1,0m.

3. Toplotnaizolacija fasade od cokla do napusca
Nad koto cokla na fasadi je predvidena vgradnja toplotne izolacije kamene volne v debelini 24 cm
do napusca. Obstojeci opaZz na napuScu se prebarva. Predvidenih posegov v Zlebove ni. V sklopu
energetske sanacije na strehi ni predvidenih bistvenih posegov. V sklopu vzdrzevalnih del se bosta
zamenijali dotrajani streSni okni in poSkodovan Zlotnik. StreSni okni sta podrobneje predstavljeni
v shemi oken,

4. Toplotnaizolacija podstresja
Toplotna izolacija na podstreSju se bo polagala na tla, podstreSje bo neogrevano. Na podstresju
se bo na tla poloZilo 25 cm kamene volne; podstreSje trenutno ni v uporabi oz. je deloma
uporabljeno kot skladiS¢ni prostor. Po vgradnji toplotne izolacije povrSine podstreSja se bodo nad
toplotno izolacijo v omejenem obsegu vgradile pohodne povrSine iz lesenih plohov, ki bodo
uporabljene kot dostopne poti do kurilnice in vgrajene opreme, dostop do vseh delov podstre§ja
za namene pregleda strehe in kot skladiS¢na povrSina.

Notranje stene ob stopniS¢u se bodo izolirale s toplotno izolacijo kamena volna kot je npr. KNAUF
INSULATION FKD-N v debelini 10 cm in paroprepustno folijo.

5. Stavbno pohistvo
V sklopu energetske sanacije je predvidena menjava glavnih in stranskih vhodnih vrat v objekt.
Omenjena vrata so podrobneje predstavljena v shemi vrat.

Drugih bistvenih posegov v obstojece stavbno pohistvo z izjemo obdelave Spalet in vgradnje novih
okenskih polic ni.
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Energetska sanacija - ogrevanje in prezracevanje

V sklopu energetske sanacije ni predvidenih posegov v sistem ogrevanja objekta in prezraevanja.

Dodatne opombe

a.

RuSitvena in gradbena dela se bodo izvajala na obmocju varovalnih pasov
gospodarske javne infrastrukture. Pred pricetkom odstranjevalnih del je potrebno
pridobiti vsa potrebna soglasja oz. dovoljenja. Vsi izkopi na obmocju varovalnih pasov
se izvajajo ro€no pod nadzorom pooblas€encev upravljalca posamezne GJI oz. po
navodilih upravljalca GJI. Pred priCetkom izvajanja del je potrebno potek
infrastrukture oznaciti in zakoliciti! DelovisCe je potrebno oznaciti z opozorilnimi
tablami.

Pred pricetkom del je potrebno odklopiti vse instalacije na mestih posegov. Odklope
instalacij je potrebno evidentirati pismeno, zapisnik je potrebno predati investitorju.
Pred ponovnim priklopom je potrebno infrastrukturne vode preveriti in po potrebi
morebitne poSkodbe odpraviti!
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4. ZUNANJA UREDITEV IN DOSTOPI

V sklopu investicijsko vzdrZevalnih del je predvidena izvedba novega otroSkega igris€¢a s klancino in
stopniS€em, odstranitev poSkodovanega armiranobetonskega stopniS¢a na jugovzhodnem vogalu
objekta, menjava vseh ograj ob objektu in nova prometna ureditev na asfaltirani povrSini ob zahodni strani
igriS¢a. Predvidena je tudi dobava in vgradnja nove urbane opreme (kosi, klopi).

Predvideno otroSko igriSCe se bo izvedlo na lokaciji trenutnega nasutja ob severni fasadi objekta, ki se
trenutno uporablja kot parkiriSCe za osebna vozila. Na igralno povr§ino bo na novo nasutje vgrajen asfalt v
debelini4 cm. Poizpostavljenem obodu igri§¢a je predvidena vgradnja vrtnih betonskih robnikov debeline
8,0cm.

Ob severni in zahodni strani igriS€a je predvidena vgradnja stebrov dimenzij 80 x 80 mm, svetle viSine na
najbolj izpostavljenem vogalu 5,0m. Osna razdalja med stebri bo cca 515 cm oz. v skladu z navodili
proizvajalca. Tockovni temelji bodo sestavljeniiz betonskih cevi DN 600, h=1,0m in betona. Stebri se bodo
v temelj pritrjevali z najmanj 4 x inox sidrnimi vijaki, pokritimi z zaS¢itnimi Cepi iz plastiCne mase v barvi
stebra oz. v skladu z navodili proizvajalca. Med stebre se bo vgradila ZiCha panelna ograja kot npr.
KOCEVAR 8/6/8 mm v viini 2,23 m. Nad panelno ograjo se bo vgradila lovilna mreZa za Zoge do vrha
stebrov.

Trenutna asfaltna povrSina pred objektom je v funkciji kot otroSko igriSCe in parkiriSCe za zaposlene. Z
Ilzvedbo novega otroSkega igriS¢a bo omenjena povrSina namenjena le parkiranju in prostoru za

intervencijo. V sklopu ureditve parkiriS¢a je predvideno €iSCenje asfalta, risanje nove prometne ureditve
vklju€no s postavitvijo tabel ter vgradnja konfinov in parkirnih omejevalcev.

Zaradi dotrajanosti oz. neustreznostije predvidena menjava vseh ograj ob objektu in nadzidava parapetnih
zidov; nadzidali se bodo parapetni zidovi ob svetlobnem jasSku na vzhodni fasadi, ob vhodu v klet in na
kamnitem opornem zidu ob stranskem vhodu. Na omenjene zidove se bodo vgradile nove ograje svetle
viSine najmanj 120 cm, merjeno od tal. Dotrajana ograja ob jugovzhodnem vogalu igriS¢a se bo odstranila
in nadomestila s panelno ograjo, vgrajeno na tipske stebre dimenzij 80 x 80 mm, medosna razdalje cca
515 cm oz. po navodilih proizvajalca, svetle viSine 4,0 m merjeno od tal. Predvidena je vgradnja ZiCne
panelne ograje kot je npr. KOCEVAR 8/6/8 mm v viini 2,23 m. Nad panelno ograjo se bo vgradila lovilna
mreZa za Zoge do vrha stebrov.

Zaradi dotrajanosti in del v sklopu energetska sanacije je predvidena tudi ureditev stopniS¢ pred vhodi v
objekt na vzhodni in zahodni strani. ObstojeCe stopnice se odstranijo in nadomestijo z novimi.
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5. GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

V sklopu investicijsko vzdrzevalnih del so predvidena ruSitvena in gradbena dela na obmocju
varovalnih pasov gospodarske javne infrastrukture. Pred pricetkom odstranjevalnih del je potrebno
pridobiti vsa potrebna soglasja oz. dovoljenja. Vsi izkopi na obmocju varovalnih pasov se izvajajo
ro¢no pod nadzorom pooblascencev upravljalca posamezne GJI oz. po navodilih upravljalca GJI. Pred
pricetkom izvajanja del je potrebno potek infrastrukture oznaciti in zakoliciti! DeloviSce je potrebno
oznaciti z opozorilnimi tablami!

Pred pricetkom del je potrebno odklopiti vse instalacije na mestih posegov. Odklope instalacij je
potrebno evidentirati pismeno, zapisnik je potrebno predati investitorju. Pred ponovnim priklopom je
potrebno infrastrukturne vode preveriti in po potrebi morebitne posSkodbe odpraviti!

Vodovod:
Objekt je Ze priklopljen na vodovodno omreZje.
Elektrika:

Na objektu se bo uredila nova zascita pred udarom strele, pri Cemer bodo zamenjane vertikalne povezave
in nova ozemljitev.

Telekom:

Objekt je ze priklopljen na telekomunikacijsko omreZje. Na obravnavanem obmocju se bo posegalo v
varovalne pasove plinovoda. Pred pricetkom izvajanja del je potrebno zakoliCiti vode gospodarske
infrastrukture. Na obmocju varovalnih pasov so dovoljeni le ro¢ni izkopi.

Plin:

Objekt je Ze priklopljen na distribucijski plinovod. Na obravnavanem obmocju se bo posegalo v varovalne
pasove plinovoda. Pred pricetkom izvajanja del je potrebno zakoliCiti vode gospodarske infrastrukture. Na
obmocju varovalnih pasov so dovoljeni le ro¢ni izkopi.

Ceste -regionalne:

Predvidevani posegi ne posegajo v obmocje drzavnih cest.
Ceste - obcinske:

Predvideni posegi ne posegajo v obmocje drzavnih cest.
Meteorne vode:

Zaradi dotrajanosti celotnega sistema odvajanja meteornih vod in posledicnih vidnih posledic zadrzevanja
vode ob objektu ter kapilarnega vleka je za zagotavljanje ustreznih bivalnih razmer in nadaljnje obratovanje
objekta izvedba novega sistema odvajanja vod nujna. Sanacija obstojeCe meteorne kanalizacije iz
ekonomskih in prakti¢nih vidikov ni smiselna zaradi dotrajanosti in moznosti da posamezni vodi potekajo
pod talno ploSco v kleti in jih kot takih v prakticnem smislu ni mozno obnoviti brez bistvenih posegov v
obstojeco konstrukcijo.

Predvidena je izvedba drenaZe po obodu objekta, talnih kanalet na stiku parkiriS¢a in objekta, menjava
peskolov in vgradnja novih povezovalni vodov ter jaSkov za odvajanje meteorne kanalizacije. Predvidena
je tudi vgradnja zadrzevalnika z duSilko in varnostnim prelivom.
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Dimenzioniranje zadrzevalnika meteornih voda

Skupen volumen zadrZevalnika je izraGunan na podlagi tabele koli¢ine padavin za Rogasko Slatino:

Koli¢ina padavin (1/(sec-ha))

trajanje POVRATNA DOBA
padavin |, . 5 let 10let  25let  S0let  100let 250 let
5 min 268 387 466 566 640 714 811 l(sec*ha)
10 min 198 268 314 373 417 460 517 1l/(sec*ha)
15 min 162 219 257 305 341 376 422 li(sec*ha)
20 min 139 186 218 257 286 315 353 l/(sec*ha)
30 min 108 147 173 205 229 253 284 1/(sec*ha)
45 min 2 112 133 159 178 197 222 1/(sec*ha)
60 min 68 97 116 141 159 177 201 1(sec*ha)
90 min 49 71 85 102 116 129 146 l/(sec*ha)
120 min 39 55 65 78 88 97 110 1/(sec*ha)
180 min 29 39 16 54 60 67 75 l(sec*ha)
240 min 24 31 36 42 47 52 58 l/(sec*ha)
300 min 21 27 31 36 40 44 49 _1/(sec*ha)
360 min 18 24 27 32 35 39 43 1/(sec*ha)
540 min 14 18 20 23 25 28 30 l/(sec*ha)
720 min 12 15 17 19 21 23 26 l(sec*ha)
900 min 10 13 15 17 19 20 23 li(sec*ha)
1080 min 9 11 13 15 16 18 20 l(sec*ha)
1440 min 7 9 10 12 13 14 16 1/(sec*ha)

Za preracun predpostavimo 15 minutni naliv z 2 letno povratno dobo.
Povrsina prispevnih povrsin (streha) je 706 m2.

Na osnovi izsledkov predpostavimo da se pri izracunu uporabi koeficient odtoka (Ko) 0,95. Izracunan
pretok je tako 10,73 U/s. 0z. 9,66 m3 v 15 minutah.

Podatki za izracun:
PovrSina strehe: A =706 m2 (0,0706 ha)

g = 160 l/s*ha - 15 minutni naliv s povratno dobo 2 let (podatek za hidrometeoroloSko postajo Rogaska
Slatina)

K, = 0,95 (streSne povrSine, popolnoma nepropustne)
Q =koli¢ina padavin na sekundo
Q=AxqxK,=0,07x160x0,95=10,73 Us

Skupna koli¢ina padavin v ¢asu 15 minutnega naliva znaSa: 10,73 l/s x 900s = 9,66 m3 (skupna potrebna
velikost zadrzevalnikov)

Glede na izracun predlagamo izvedbo cevnega zadrZevalnika iz 10 x BC DN 1200.

MesSana kanalizacija:

Meteorne vode se trenutno Ze odvajajo v meSani vod kanalizacije. Pred pricetkomizvajanja del je potrebno
zakoliciti vode gospodarske infrastrukture. Na obmocju varovalnih pasov so dovoljeni le ro¢ni izkopi.
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6. ZAGOTAVLJANJE BISTVENIH ZAHTEV

Izpolnjevanje bistvenih zahtev se bo v fazi PZI izpolnjevalo z naslednjimi nacrti in strokovnimi podlagami:
Vodilni naért - nacrt s podro€ja arhitekture

Mehanska odpornost in stabilnost:

Nameravana gradnja ne bo imela vpliva na mehansko odpornost in stabilnost obstojecih objektov v
okolici.

Sestave
FZ-1 Fasadnizid 1

drenazno nasutje (pod koto terena)

Cepasta folija
toplotnaizolacija xps, A = 0,035 w/mk 18,0cm
bitumenska hidroizolacija (do viSine 65 cm nad
terenom)
obstojeCa konstrukcija (izravnava obstojeCe 2,0cm
konstrukcije)
20,0cm
FZ-2 Fasadnizid 2
drenazno nasutje (pod koto terena)
zaklju€ni omet nad koto terena 1,0cm
¢epasta folija (do kote terena)
toplotna izolacija xps, A = 0,035 w/mk 24,0cm
bitumenska hidroizolacija (do viSine 65 cm nad
terenom)
obstojeca konstrukcija
25,0cm
FZ-3 Fasadnizid 3
zaklju€ni omet 1,0cm
toplotnaizolacija neocokl, A= 0,031 w/mk 19,0 cm
bitumenska hidroizolacija (do viSine 65 cm nad
terenom)
obstojeca konstrukcija
20,0 cm
FZ-4 Fasadnizid 4
zaklju¢ni omet 1,0cm

toplotnaizolacija kamena volna, A = 0,034 w/mk 24,0cm
obstojec€a konstrukcija
25,0cm
NZ-1 Notranjizid 1

paroprepustna folija
toplotnaizolacija kamena volna, A = 0,034 w/mk 10,0 cm
obstojeca konstrukcija 50,0 cm
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toplotnaizolacija kamena volna, A = 0,034 w/mk
paroprepustna folija

TP-1 lzolacija plosce proti podstresju

paroprepustna folija
toplotnaizolacija kamena volna, A = 0,034 w/mk
obstojec€a konstrukcija

ST-1 Stropnaizolacija

mavcnovlaknena ploSca

podkonstrukcija stropa

toplotnaizolacija kamena volna, A = 0,034 w/mk
obstojeca konstrukcija

Pripravljalna in zemeljska dela

10,0cm

70,0cm

25,0cm

25,0cm

2,0cm
2x3,0cm
25,0cm

33,0cm

V okviru projekta se bodo izvedli izkopi ob objektu, namenjeni vgradnji hidrofobne bariere, drenaze,
meteorne kanalizacije, hidroizolacije in toplotne izolacije.

Izkopi so prav tako predvideni v sklopu izvedbe otroSkega igriSca.

Spodniji in zgornji ustroj

V projektu je predvidena izvedba otroSkega igriS€a z zunanjim stopni§€em in rampo za dostop gibalno
oviranih oseb. Na povrsino otroSkega igriS€a se bo vgradil asfalt.

Sestave
ZU-1 Sestava plocnika

betonski tlakovci
podlozni beton
nasutje

filc min. 300g/m2
zemljina

ZU-2 Sestavaigrisca

asfalt

nasutje 0-4 mm
nasutje 0-32 mm
filc min. 300g/m2
zemljina

Varnost pred pozarom:

6,0cm
10,0cm
40,0 cm

56,0 cm

4,0cm
5,0cm
40,0 cm

34,0-49,0cm

Predvideni posegi ne bodo imeli vpliva na varnost pred poZzarom.

Higienska in zdravstvena zaScita ter zaS¢ita okolja:
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Predvidena gradnja je zasnovana tako, da ne bo ogrozala zdravja ljudi in ne bo povzroCala ¢ezmerne
obremenitve okolja, onesnazevanje zraka, urejeno bo odvajanje odpadnih voda, ravnanje z odpadki,
ionizirajoCa in elektromagnetna sevanja niso predvidena in ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti.

Varnost pri uporabi:

Zunanje povrSine so projektirane tako, da so ob normalni rabi varni pred zdrsi in padci.

Zascita pred hrupom:

S predvidenim posegom se obstojece ravni hrupa ne bodo spreminjale.

Varcevanje z energijo in ohranjanje toplote:

V sklopu investicijsko vzdrzevalnih del je po obodu objekta predvidena vgradnja toplotne izolacije.

Predvidena je menjava zunanjih svetil na objektu. ObstojeCa svetila se bodo zamenjala z energetsko bolj
ucinkovitimi svetili.

Univerzalna graditev in raba objektov:

Z investicijsko vzdrzevalnimi deli se dostopnost in moznost uporabe projekta vsem ljudem, ne glede na
njihovo trajno ali zaCasno oviranost ne bo bistveno spreminjala. V okviru projekta se bo za lazje
premagovanje ovir gibalno oviranim izvedla klancina v max. naklonu 6,5%. Dolzina posamezne rame bo
max. 6,0 m z vmesnimi podesti dolZzine min. 1,5 m.

Utrjene in pohodne povrSine bodo brez ovir in iz materialov, ki bodo preprecevali nevarnost pred zdrsi,
padci, spotikanjem in podobnim.

Trajnostna raba naravnih virov:

Utrjene pohodne povrsine so projektirane iz okoljsko sprejemljivih materialov, s katerimi je omogocCena
dolga Zivljenjska doba objekta in ponovna uporaba oz. recikliranje. Materiali so predstavljeni v tehni¢nem
porocilu in grafi¢nih prilogah.
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7. OPIS PRICAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO

Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost obstojecih objektov: ni negativnega vpliva

Pricakovani vplivi posega na okolico v ¢asu gradnje oziroma izvajanj del ter ko bo obmocje v rabi oz.
obratovanju so doloCeni glede na lastnosti nameravane gradnje ob upoStevanju gradbenih in drugih
predpisov ter pogojev za gradnjo. Med pri€akovanimi vplivi na okolico so posebej prikazani zlasti
priCakovani vplivi na izpolnjevanje bistvenih zahtev nepremicnin v okolici nameravane gradnje.

Pricakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo nepremicnin v
okolici nameravane gradnje: Zagotovljeno je, da vplivi, ki jim bo objekt verjetno izpostavljen, ne bodo
povzrogili:

poruSitev objekta Objekti v bliZini gradbiS€a ne bodo ogrozeni.
Nameravana gradnja ne bo povzrocila porusitve

celotnega objekta ali dela objekta v okolici

nameravane gradnje.

deformacije objekta Objekti v bliZini gradbis¢a ne bodo ogrozeni.

Nameravana gradnja na objektih v okolici ne bo
povzrocila deformacij, vecjih od dopustne ravni.

deformacije okolice in napeljav Objekt ne bo negativnho vplival na deformacije

Nameravana gradnja ne bo povzrogila §kode na delih okolice in napeljav, v Casu gradnje je potrebna
objektov v okolici ali na njihovi napeljavi in vgrajeni ~ Zakolicba in zavarovanje vseh obstojecCih

opremi zaradi vegjih deformacij nosilne konstrukcije. Podzemnih instalacij v skladu z navodili
upravljalcev, vklju¢no z vsemi potrebnimi ukrepi

za zavarovanje med gradnjo, kot so poglobitve,
prestavitve in razne zaScite.

deformacije zaradi dogodka MoZnost za nastanek takSnega izrednega dogodka
Nameravana gradnja na objektih v okolici ne bo je ob upostevanju dokumentacije minimalna.
povzrocCila Skode, nastale zaradi nekega dogodka,

katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni

vzrok.

Izveden bo izkop za izvedbo igriSca.

Vpliv na nosilno sposobnost konstrukcije objektov v okolici: ni negativhega vpliva

Omejenost Sirjenja poZara na objekte v okolici: ni negativnega vpliva

Moznost, da osebe v sosednjih objektih zapustijo objekt: ni negativnega vpliva

Vpliv na varnost reSevalnih ekip: ni negativnega vpliva

PriCakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pred poZzarom nepremicnin v okolici nameravane
gradnje: Zagotavlja se ¢im manjSe ogroZanje ljudi v objektih in okolici, pri Cemer je zagotovljeno:

Omejeno Sirjenje pozara v okolico Odmiki med objekti so obstojeci, investicijska

UpoStevani so ukrepi, s katerimi se zmanjSa dela se izvedejo na fasadi objekta. Predvideni

nevarnost $irjenja pozara na sosednje objekte. materiali (kamena volna) so v osnovi pozarno
odporni.
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Nosilna sposobnost konstrukcije Ni vpliva na nosilno konstrukcijo obstojecih
Upostevano je, da bo nosilna konstrukcija objektovv objektov.

okolici nameravane gradnje dolo¢en ¢as ohranila

potrebno nosilno sposobnost.

Omejeno Sirjenje poZara po objektu Preprecevanije Sirjenja pozara po fasadi se bo
Upostevani so ukrepi, s katerimi se v najve&ji meri preprecevalo z uporabo negorljivih in poZarno
omeji hitro $irjenje pozara v obmogju odpornih materialov (kamena volna).

Evakuacija Omogocena je neovirana evakuacija iz obmocja.

Na voljo je zadostno Stevilo ustrezno izvedenih
evakuacijskih poti in izhodov, ki uporabniku
omogocajo hitro in varno zapustitev obmocja.

Naprave in oprema za gaSenje Ni posegov v naprave in opremo za gaSenje.

/

GaSenje in reSevanje S predvidenimi posegi se dostopnost do obmocja
V obmocju je moZen neoviran in varen dostop za ne spremeni.

gaSenje in reSevanje.

V Casu gradnje je zaradi koli€ine in lastnosti materialov ter zaradi prisotnosti ¢loveSkega faktorja mozen
minimalni porast poZarne ogrozenosti, vendar bo kontrolirana z uporabo primernih delovnih metod in
sredstev in ustrezno strokovno usposobljenostjo izvajalcev. Ni negativnih vplivov. OkoliSki objekti so lahko
dostopni, kar omogoca dostop gasilcem. Odmiki med stavbami so obstojeci. Predvideni posegi v ¢asu
gradnje ne bodo imeli nobenih vplivov na varnost okolice pred pozarom. Posebni ukrepi niso predvideni.

Uhajanje strupenih plinov: ni negativnega vpliva

Emisija nevarnega sevanja: ni negativnega vpliva

OnesnaZenje ali zastrupitev vode: ni negativnega vpliva

Napacno odstranjevanje odpadnih voda: ni negativnega vpliva

OnesnaZenije tal: ni negativnega vpliva

Napacno odstranjevanje dima: ni negativnega vpliva

Napacno odstranjevanje odpadkov: ni negativnega vpliva

Prisotnost vlage v objektih v okolici: ni negativnega vpliva

Osencenje sosednjih nepremicnin: ni negativnega vpliva

Pricakovani vplivi objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zascito in zaScito okolja in
nepremicninv okolicinameravane gradnje: Za zagotavljanje primernega notranjega in zunanjega bivalnega
okolja v obravnavanem objektu in objektih v okolici (toplotno okolje, osvetlitev, kakovost zraka, vlaznost),
oskrbe z vodo, odvajanje odpadnih voda, odstranjevanje trdnih odpadkov in skrbi za okolico objekta je
zagotovljeno, da se omejijo na najmanj$o mozno mero.

ZmanjSanje oddajanje strupenih plinov, ki jih Ni izvora.
oddajajo gradbeni materiali ali deli objekta.

ZmanjSanje prisotnost nevarnih delcev ali plinov v Ni izvora.
zraku.

ZmanjSanje emisije nevarnega sevanja. Ni izvora nevarnih sevanj.

Uniprojekt d.o.o. | Savinjska cesta 117, 3313 Polzela | tel.: +386 41 630 570 | e-mail: info@uniprojekt.si | www.uniprojekt.si
13
transakcijski ratun: SI56 0233 0025 6616 798 | davéna &t.: SI84853476 | mati¢na st.: 2316005




@ Uniprojekt «..

ZmanjSanje onesnazenja ali zastrupljanja vode ali Ni izvora.
zemlje.

PrepreCevanje napacnega odvajanja odpadnih voda, Niizvora.
dima, trdnih ali tekocih odpadkov.

PrepreCevanja prisotnosti vlage v delih objekta alina Niizvora.
povrSinah znotraj objekta.

Ni negativnih vplivov.

Nevarnost zdrsa, padca: ni vpliva

Nevarnost tréenja: ni vpliva

Nevarnost opeklin: ni vpliva

Nevarnost udara elektri¢nega toka: ni vpliva

Nevarnost eksplozije: ni vpliva

Pricakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi nepremicnin v okolici nameravane
gradnje: Da se omeji ogroZzanje ljudi (zlasti starejSih in invalidnih oseb ter otrok) v objektu in okolici, je
zagotovljeno, da pri normalni rabi objekta ne more priti do:

Zdrsa, padca, udarca. Ni negativnih vplivov.

Opeklin, elektricnega udara, eksplozije.

Nezgode zaradi gibanja vozil.

Pricakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z zas§€ito pred hrupom nepremicnin v okolici nameravane
gradnje: Zaradi omejevanja ogrozanja zdravja in zagotavljanja sprejemljivih moznosti za spanje, pocitek in
delo uporabnikov objekta ter ljudi v okolici objekta, je zagotovljeno varstvo pred:

Ni negativnih vplivov

S predvidenimi posega se raven hrupa bistveno ne bo
spremenila.

PovecCana raba energije v sosednjih objektih: nivpliva

Pricakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z v zvezi z var€evanjem z energijo in ohranjanjem toplote
nepremicnin v okolici nameravane gradnje: Ob upoStevanju podnebnih razmer in zagotavljanju ustreznega
toplotnega ugodja za bivanje in delo ljudi v objektih, je treba zagotoviti tudi u€inkovito rabo energije.

Ni negativnih vplivov

Objekt med gradnjo ne bo vplival na varCevanje z energijo in ohranjanje toplote v nepremicninah v okolici.

Pri izvajanju je potrebno upoStevati pravila dobre delovne prakse, s ¢imer se ne bo bistveno poslab$alo
bivalnih razmer v §irSi okolici.
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