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št. grafike vsebina merilo oznaka 
01 Pregledna situacija  1:5000  007.2101.G.101 

02 Gradbena situacija  1:500 007.2101.G.102 

03 Zakoličbena situacija  1:500 007.2101.G.103 

04 Karakteristični prečni profil 1:20 007.2101.G.131 

05 Prečni profili 1:100 007.2101.G.131 

06 Vzdolžni profili 1:500/100 007.2101.G.142 
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T1 TEHNIČNO POROČILO 
  



Tehnično poročilo- JP Zdole-Belo 
 

 Stran 1 
 

 
OBJEKT:  OBNOVA  LOKALNE CESTE  JP 681141  ZDOLE – BELO V DOLŽINI 
510 M 
 
 

T.1. TEHNIČNO POROČILO 
 
 
T.1.0 SPLOŠNO 
 
Občina  Kozje je naročila  izdelavo Izvedbenega načrta za Obnovo lokalne ceste JP 681141 
Zdole-Belo v dolžini 510m.  Gre za obnovo odseka  ceste, ki je v asfaltni izvedbi. Na kratkem 
delu ceste se je pojavil usad, ki se ga sanira s kamnito zložbo.  
 
Predmetni odsek , ki se bo obnavljal je dolžine 580 m. Širina obstoječega vozišča znaša od 
2,0 do 2,50 m.   
Predvidna je nadgradnja, razširitev vozišča,  ureditev odvodnjavanja z enostransko muldo in 
drenažo na zaledni strani, ter novimi cevnimi prepusti.  
 

Normalni prečni profil bo znašal: 

 Berma       0,50 m 
 Mulda        0,50 m 
  Vozišče     3,0 m +razširitev 
 Bankina     0,75 m   
  
Potek v prečni smeri 

Prečni nagibi so projektirani na projektni hitrost 40 km/h in znašajo od 2,50 %  do 5,0 % .  

Konstrukcijski elementi ceste – voziščna konstrukcija ( območje razširitev) 

- 8 cm obrabno nosilna  plast  AC16  surf B70/100, A4  
- 25 cm nevezana nosilna plast (NNP) kamniti drobljenec TD32 
- min. 35 cm kamnita greda iz zmrzlinsko odpornega materiala 0/63 

 

Konstrukcijski elementi ceste – voziščna konstrukcija (nadgradnja ) 

- 8 cm obrabno nosilna  plast  AC16  surf B70/100, A4  
- 25 cm nevezana nosilna plast (NNP) kamniti drobljenec TD32 

Med gradnjo mora  biti zagotovljen strokoven nadzor, meritve nosilnosti podlage in kontrolo 
kvalitete vgrajenih materialov. Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na 
planumu posameznih plasti: 

• planum kamnite grede Ev2 > 80 MPa (CBR > 15 %), zgoščenost > 98 % 

• planum tampona Ev2 > 100 MPa (Ev2 / Evi s 2,2), zgoščenost > 98 % 

Na planumu nevezane nosilne plasti (NNP) je   zahtevana nosilnost Ev2 = 100 MPa in 
zgoščenost > 98 %po modificiranem Proctorjevem postopku. Kakovost vgrajenega materiala 
NNP ustreza zahtevam TSC 06.200. Na planumu posteljice (kamniti material) je zahtevana  
zagotovljena   nosilnosti CBR > 15 %. Prav tako je zahtevana nosilnost (Ev2 > 80 MPa) in 
zgoščenost > 98 % po modificiranem Proctorjevem postopku. Kakovost vgrajenega 
kamnitega materiala ustreza zahtevam TSC 06.100. 
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V kolikor na planumu  temeljnih tal ne bo  zagotovljena ustrezna nosilnost  je potrebno 
izvesti lokalne sanacije oziroma poglobitve, kar se določi med gradnjo. 

 

Ostali elementi prečnega profila 

Bankine, berme 

Bankine ob vozišču so širine od 0,50 do 1,00 m . Prečni nagib bankine znaša od 4,0%  do 
6,0 % stran od vozišča. Bankine  so utrjene, zato so  izvedene iz kamnitega materiala. 

Berme so  izvedene na vkopni strani ceste, za muldo. Berme so širine od 0,30m do 0,50m, v 
naklonu 4 %-6% proti vozišču. Berme so izvedene iz kamnitega materiala. 

Nasipi, vkopi 

Brežine vkopov in nasipov so oblikovane  v naklonu 2:3. Brežine so  utrjene, humizirane  in 
zatravljene.  

  

Mulde 

Na ukopni strani  se po celotni dolžni trase izvede  mulda širine 0,50 m in globine  5 cm 
zaradi odvodnjavanja površinskih vod. Iztok iz muld je predviden v  nove vtočne jaške s 
stranskim vtokom, ter preko cevnih prepustov na teren.  

Prav tako so asfaltne mulde predvidene v območju krivin obojestransko, da se prepreči 
izpiranje bankin.  

 

Odvodnjavanje 

Površinsko odvodnjavanje 

Površinsko odvodnjavanje z vozišča je zagotovljeno z vzdolžnimi in prečnimi nakloni nivelete 
ceste. Prečni nakloni vozišča znašajo najmanj 2,5 %. Voda z vozišča se zbira  v asfaltnih 
muldah, od koder se jo preko  vtočnih jaškov odvede v cevne prepuste. Ali pa se vode iz 
mulde spuščajo direktno po pobočju. 

Na ukopni strani pod muldo se izdela cevna drenaža iz PE cevi DN 110. 

Jaški so iz cementnega betona s stranskim vtokom premera  60 in 80 cm.  Pokrovi jaškov so 
iz cementnega betona. V asfaltni  muldi se vgradijo LTŽ rešetke. 

Predvideni so novi cevni prepusti iz  PE cevi DN 400 cm, z obodno togostjo SN 8.Na iztoku 
iz prepustov so  predvidene  iztočne glave. Za preprečevanje erozije na iztoku se izvede tlak- 
kamen v betonu. 

 

T.4 OPIS  IZVEDBE 
 
 Preddela 

Najprej bo izvedena zakoličba  prečnih profilov ceste. Zakoličba profilov in osi se izvede iz 
poligonskih točk operativnega poligona, ki je vzpostavljen na terenu. Pred pričetkom del 
mora izvajalec  ustrezno urediti ter zavarovati gradbišče.  Pred pričetkom izvajanja 
zemeljskih del se izvede odstranitev grmovja in dreves. 
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 Spodnji ustroj- zemeljska dela 
 
Večji izkopi niso predvideni, razen na območju razširitev, oziroma tam, kjer prečni profil sega 
izven obstoječih gabaritov. Na teh delih se izvede  široki izkop , pripravi se planum temeljnih 
tal, ki se splanira v  zahtevanih naklonih ( min. 4%) in statično uvalja.  
Na pripravljeno podlago ( planum ustrezne nosilnosti)  se vgradi   spodnja nevezana nosilna 
plast (posteljica ) iz zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca,  frakcije 0/63 mm v 
projektirani debelini  min.35 cm. 
Kamniti material za posteljico mora ustrezati zahtevam, ki so podane v tehničnih 
specifikacijah za javne ceste (TSC 06.100 : 2003).  

 
Zgornji ustroj 

 
Ker gre za nadgradnjo obstoječega vozišča, dimenzioniranje voziščne konstrukcije ni bilo 
izvedeno. 
Na celotni trasi se vgradi sloj  nevezane nosilne plasti – drobljenca TD 32 v debelini cca. 25 
cm. 
Na pripravljeno podlago se izvede obrabno nosilni   asfaltni sloj  AC 16 surf B 70/100 A4 v 
debelini 8 cm . 

 
 
Izgradnja kamnite zložbe  (sanacija usada P16-P18) 
 
 
Kamnita zložba kot celota je sestavljena iz temeljnega betonskega dela debeline 0,50m, 
osrednjega težnostnega zidu  iz kamna in betona, a.b. dela krone zidu in a.b. robnega venca. 
Vkop v brežino se izvede po kampadah 5 do 10 m. Zid se gradi kontaktno proti zaledni 
strani. Nagib spodnje ploskve betonskega temelja je 10:1 proti zaledni strani.  
Na uvaljano dno temelja se najprej vgradi temeljni del zidu v debelini 50cm C20/25. Kamniti 
težnostni zidovi naj se izvedejo v sledečem sestavu; 70 % kamni do Φ1,0 m in 30 % beton 
C20/25 medsebojno povezano v homogeno celoto. 
Vzdolžni potek pete ustreza vzdolžnem poteku ceste. Sprememba globine temeljenja se 
izvede s stopničenjem.  
 
Kamniti material kot osnovni gradbeni element kamnitih težnostnih zidov mora ustrezati 
naslednjim zahtevam: 

- kamniti bloki morajo biti zmrzlinsko odporni 
- velikost posameznih kosov je do 1.00m oziroma min. 0.3m. 
- kamniti bloki morajo biti pred vgraditvijo čisti 

Beton kot vezni oziroma polnilni gradbeni material ustreza naslednjim zahtevam: 
- kvaliteta betonske mešanice je C25/30. 
- betonska mešanica mora biti pripravljena tako , da je možna njena vgradnja brez 

opaževanja 
 

Zidanje kamnitih blokov se izvede direktno v sveži beton. Zidanje kamnitih blokov se izvaja 
ob hkratnem dodajanju betonske mešanice, ki mora zagotoviti popolno oblogo kamnov in 
vmesnih prostorov med njimi. 
Za zidom se izvede drenaža iz drenažne cevi fi 100mm. V zid so vgrajene izcednice fi 
100mm na razmaku e=2,00m. Izpust iz drenaže se uredi skozi izcednice ali direktno preko 
cevi na razmaku min 20m. 
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Cevni prepusti 

 
Kjer je potrebno se na trasi ceste predvidi vgradnja novih cevnih prepustov, ki se izdelajo iz 
PE rebrastih cevi  DN 400 z obodno togostjo SN8. Cevi se pod povoznimi površinami 
obbetonirajo. 

 
Komunalni vodi 
 
Na območju obdelave potekajo telekomunikacijski vodi, vodovodno omrežje in 
elektro nadzemni vodi. 
Zemeljska dela  v območju TK vodov in vodovoda je potrebno izvajati ročno, po 
predhodni zakoličbi vodov.  
 
Prometna oprema in signalizacija 
 
Od prometne  signalizacije je predvidena postavitev dveh prometnih znakov.  
 
 
 
 
 

                                                                                     
Celje, avgust  2025                                                           
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Projektiva NVG d.o.o. Obnova  lokalne ceste  JP 681141 Zdole-Belo št. projekta 

971/25

Št. projekta: 971/25

Projektantski  popis

2  Načrt  s področja gradbeništva

Projektantaski  predračun

REKAPITULACIJA

1 PREDDELA 0,00

2 ZEMELJSKA DELA 0,00

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00

4 ODVODNJAVANJE 0,00

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00

6 OPREMA CEST 0,00

7 TUJE STORITVE 0,00

8 0,00

Skupaj 0,00

Znesek DDV 0,00

Znesek v € 0,00

* V popisih so zajeta vsa potrebna, tudi 

pomožna in pripravljalna dela, vključno s 

potrebnim materialom in sredstvi za 

izdelavo - izvedbo posamezne postavke

Obnova  ceste  v dolžini 510 m

NEPREDVIDENA DELA ( 5 % od postavk 1-7)

OBJEKT:  Obnova  lokalne ceste  JP 681141 Zdole-Belo

Stran 1 od 10
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OPOMBA: stalne deponije pridobi izvajalec, 

vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin 

(naročniku po končanih delih predati originalne 

evidenčne liste predaje odpadka) - velja za 

celotne popise

V ponudbeni ceni upoštevati najem in

postavitev ter prestavitve gradbiščnega

kontejnerja-pisarne za potrebe nadzora ter

dobava in postavitev gradbiščne table.

Vsa izkopna dela in transporti izkopanih

materialov se obračunavajo po prostornini

zemlje v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se

obračunavajo po prostornini zemlje v

vgrajenenm stanju. Obračun je izveden na

osnovi dejansko izvedenih del s pomočjo

prečnih  profilov.

Zasipe kanalov in jaškov je potrebno izvajati v

plasteh. 

Minimalna zahteva zgoščenosti je 95% po MPP 

in

zahtevana nosilnost Evd > 40 MN/m2. 

Ponudbena cena mora upoštevati vse

potrebne provizorne dostope do objektov v

času gradnje, dobavo in postavitev vseh

varovalnih ograj okoli jaškov ter drugih

potrebnih zaščit in premostitev, stroške

zapore cest, prometne signalizacije.

Stran 2 od 10
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Šifra Opis postavke Enota

mere

Količina Cena za

enoto

Vrednost

1 PREDDELA

11 122 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase 

ostale javne ceste v  gričevnatem  terenu

km 0,51 0,00

11 132 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase 

komunalnih vodov v gričevnatem terenu                   

(telekomunikacije, vodovod, elektro vodi)

kos 1,00 0,00

11 222 Postavitev in zavarovanje prečnega profila 

ostale javne ceste v  gričevnatem terenu

kos 26,00 0,00

N Zakoličba jaškov kos 4,00 0,00

12 141 Odstranitev grmovja in dreves z debli  premera 

do 10 cm, ter vej na gosto porasli površini - 

ročno ( dolžina 300 m, pas širine 1,0 m)

m2 820,00 0,00

12 151 Posek in odstranitev drevesa z deblom 

premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej

kos 12,00 0,00

12 161 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z 

odvozom na deponijo

kos 12,00 0,00

12 322 Porušitev in odstranitev  asfaltne plasti v 

debelini 6 do 10 cm

m2 1963,00 0,00

12 381 Rezanje asfaltne plasti s  talno diamantno žago  

v debelini   do  6  cm

m1 32 0,00

12 421 Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s 

premerom do 40 cm

m1 32,0 0,00

12 432 Porušitev in odstranitev jaška z notranjo 

stranico/premerom  od  61 cm do 100 cm

kos 4,0 0,00

13 112 Zavarovanje gradbišča v času gradnje z delno  

zaporo prometa in označitvijo obvoza v času 

asfaltiranja

kos 1,0 0,00

N Priprava gradbišča, ureditev deponij… ocena 1,0 0,00

Skupaj 0,00

Stran 3 od 10
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Šifra Opis postavke Enota

mere

Količina Cena za

enoto

Vrednost

2 ZEMELJSKA DELA

21 111 Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije 

– strojno z nakladanjem  ( deponiranje  na 

gradbišču za ponovno uporabo)

m3 153,0 0,00

21 224 Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije, 

strojno z nakladanjem 

m3 612,0 0,00

21 324 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. 

kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, 

jaške in drenaže, širine  do 1,0 m in globine 1,1 

do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno 

(drenaža, kanalizacija)

m3 292,0 0,00

21 993 Dioplačilo za ročni izkop m3 64,0 0,00

22 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive 

zemljine  3. ktg.  

m2 3309,0 0,00

24 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine – 3. 

kategorije ( dobava in vgradnja kamnitega 

materiala , material mora ustrezati zahtevam 

za posteljico) ( nasip ceste)

m3 951,0 0,00

24 212 Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - 

strojno ( material od izkopa voziščne 

konstrukcije)

m3 144,0 0,00

24 214 Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno 

(material iz kamnoloma- obsip kanalizacije)

m3 38,4 0,00

24 478 Izdelava posteljice iz zdrobljenih kamnitih zrn v 

debelini  do 50 cm   ( iz zmrzlinsko odpornega 

kamnitega materiala v debelini 35 cm )

m3 599,0 0,00

25 112 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini 

do 15 cm - strojno ( vključno s sejanjem trave)

m2 1530,0 0,00

29116 Prevoz materiala  na razdaljo do  3000  m. t 1010,0 0,00

Stran 4 od 10
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Šifra Opis postavke Enota

mere

Količina Cena za

enoto

Vrednost

29134 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine  – 3. 

kategorije

m3 760,0 0,00

Skupaj 0,00

Stran 5 od 10
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Šifra Opis postavke Enota

mere

Količina Cena za

enoto

Vrednost

mere

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

31 132 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno 

zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini  25  

cm 

m3 862,0 0,00

31 341 Izdelava   obrabno  zaporne in  nosilne  plasti  

AC 16   surf  B 70/100, A4 v debelini  8 cm 

m2 1963,0 0,00

N Dodatek za izdelavo mulde m1 480,0 0,00

N Izvedba meritev nosilnosti  podlage s  

dinamično krožno ploščo v skladu s TSC  

06.720.2003

kos 6,0 0,00

36 132 Izdelava bankine iz drobljenca , široke od 0,51 

do 0,75 m

m3 54,0 0,00

Skupaj 0,00

Stran 6 od 10
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Šifra Opis postavke Enota

mere

Količina Cena za

enoto

Vrednost

4 ODVODNJAVANJE

42 253 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke

do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega

betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera

110mm ( PE DN 110 , vključno s spojkami), (

upoštevati zasip drenaže s kamnitimi zrni in

PP polst, širina jarka 60 cm, debelina betona

10 cm, C 12/15)

m1 466,0 0,00

43 193 Izdelava kanalizacije iz cevi iz  polietilena, 

vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih 

zrn, premera 25 cm - PE DN 250 , v globini do 

1,0 m - temenska togost cevi SN8 ( širina  jarka 

50 cm, debelina betona 10 cm, C12/15)

m1 28,0 0,00

44 162 Izdelava jaška iz cementnega betona, 

krožnega prereza s premerom 50 cm, 

globokega  1,5 m ( vključno z ureditvijo 

stranskega vtoka iz  mulde ,jarka in priklop 

drenaže v jašek)

kos 10,0 0,00

44 854 Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z 

nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm

kos 1,0 0,00

44 917 Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega 

cementnega betona, krožnega prereza s 

premerom 50 cm

kos 9,0 0,00

45 113 Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz  

polietilena PE DN 400 SN8   ( vključno z 

izdelavo betonske posteljice v debelini 20 cm)

m1 48,0 0,00

45 212 Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave 

prepusta krožnega prereza iz cementnega 

betona s premerom 30 cm  do 50 cm

kos 8,0 0,00

N Tlakovanje  iztokov iz prepusta  z lomljencem, 

debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno 

malto, na podložni plasti cementnega betona, 

debeline 20 cm ( beton C 12/15)

m2 16,0 0,00

Skupaj 0,00

Stran 7 od 10
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Šifra Opis postavke Enota

mere

Količina Cena za

enoto

Vrednost

mere

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

53 121 Dobava in vgraditev cementnega betona 

C16/20 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 (podložni 

beton)

m3 12,00 0,00

52 222 Dobava in vgradnja armaturne mreže Q283 kg 372,00 0,00

N Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v 

cementni malti (zidanje kamnite zložbe s 

kamnitimi bloki premera 0.3-0.7 m, vezanih v 

betonu C25/30)

m3 156,00 0,00

Skupaj 0,00

Stran 8 od 10



Projektiva NVG d.o.o. Obnova  lokalne ceste  JP 681141 Zdole-Belo št. projekta 

971/25

Šifra Opis postavke Enota

mere

Količina Cena za

enoto

Vrednost

6 OPREMA CEST

61 121 Izdelava temelja iz cementnega betona C 

12/15, globine 80 cm, premera 20 cm

kos 2,00 0,00

61 214 Dobava in vgraditev stebrička za prometni 

znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 

64 mm, dolge 3000 mm

kos 2,00 0,00

N Dobava in pritrditev okroglega  prometnega 

znaka, podloga iz aluminijaste plocevine, znak 

z odsevno folijo koeficienta retrorefleksije RA2 

in  kromatičnih lastnosti CR2,  premera  600 

mm   ( oznaka  2102-stop)

kos 1,00 0,00

61 723 Dobava in pritrditev prometnega znaka, 

podloga iz aluminijaste pločevine, znak z 

odsevno folijo koeficienta retrorefleksije RA2 in 

kromatičnih lastnosti CR2, velikost od 0,21 do 

0,40 m2 (oznaka 3204);

kos 1,00 0,00

64 435 Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, 

vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 

in za delovno širino W5.

m1 286,0 0,00

Skupaj 0,00
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Šifra Opis postavke Enota

mere

Količina Cena za

enoto

Vrednost

7 TUJE STORITVE

79311 Projektantski nadzor ur 20,0 0,00

79312 Geomehanski nadzor ur 10,0 0,00

N Nadzor upravljalcev komunalnih vodov ur 4,0 0,00

N izdelava geodetskega posnetka po končanih 

delih

kos 1,0 0,00

N Izdelava  projekta izvedenih del - PID kos 1,0 0,00

Skupaj 0,00
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Št. projekta: 971/25

Projektantski  predračun 

2  Načrt  s področja gradbeništva

Projektantaski  predračun

REKAPITULACIJA

1 PREDDELA 17.075,00

2 ZEMELJSKA DELA 59.571,20

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 63.460,00

4 ODVODNJAVANJE 22.603,00

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 22.735,20

6 OPREMA CEST 12.919,00

7 TUJE STORITVE 4.140,00

8 10.125,17

Skupaj 212.628,57

Znesek DDV 46.778,29

Znesek v € 259.406,86

* V popisih so zajeta vsa potrebna, tudi 

pomožna in pripravljalna dela, vključno s 

potrebnim materialom in sredstvi za 

izdelavo - izvedbo posamezne postavke

Obnova  ceste  v dolžini 510 m,

NEPREDVIDENA DELA ( 5 % od postavk 1-7)

OBJEKT:  Obnova  lokalne ceste  JP 681141 Zdole-Belo
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OPOMBA: stalne deponije pridobi izvajalec, 

vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin 

(naročniku po končanih delih predati originalne 

evidenčne liste predaje odpadka) - velja za 

celotne popise

V ponudbeni ceni upoštevati najem in

postavitev ter prestavitve gradbiščnega

kontejnerja-pisarne za potrebe nadzora ter

dobava in postavitev gradbiščne table.

Vsa izkopna dela in transporti izkopanih

materialov se obračunavajo po prostornini

zemlje v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se

obračunavajo po prostornini zemlje v

vgrajenenm stanju. Obračun je izveden na

osnovi dejansko izvedenih del s pomočjo

prečnih  profilov.

Zasipe kanalov in jaškov je potrebno izvajati v

plasteh. 

Minimalna zahteva zgoščenosti je 95% po MPP 

in

zahtevana nosilnost Evd > 40 MN/m2. 

Ponudbena cena mora upoštevati vse

potrebne provizorne dostope do objektov v

času gradnje, dobavo in postavitev vseh

varovalnih ograj okoli jaškov ter drugih

potrebnih zaščit in premostitev, stroške

zapore cest, prometne signalizacije.
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Šifra Opis postavke Enota

mere

Količina Cena za

enoto

Vrednost

1 PREDDELA

11 122 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase 

ostale javne ceste v  gričevnatem  terenu

km 0,51 1.000,00 510,00

11 132 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase 

komunalnih vodov v gričevnatem terenu                   

(telekomunikacije, vodovod, elektro vodi)

kos 1,00 500,00 500,00

11 222 Postavitev in zavarovanje prečnega profila 

ostale javne ceste v  gričevnatem terenu

kos 26,00 25,00 650,00

N Zakoličba jaškov kos 4,00 10,00 40,00

12 141 Odstranitev grmovja in dreves z debli  premera 

do 10 cm, ter vej na gosto porasli površini - 

ročno ( dolžina 300 m, pas širine 1,0 m)

m2 820,00 3,20 2.624,00

12 151 Posek in odstranitev drevesa z deblom 

premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej

kos 12,00 20,00 240,00

12 161 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z 

odvozom na deponijo

kos 12,00 15,00 180,00

12 322 Porušitev in odstranitev  asfaltne plasti v 

debelini 6 do 10 cm

m2 1963,00 5,00 9.815,00

12 381 Rezanje asfaltne plasti s  talno diamantno žago  

v debelini   do  6  cm

m1 32 3,40 108,80

12 421 Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s 

premerom do 40 cm

m1 32,0 4,60 147,20

12 432 Porušitev in odstranitev jaška z notranjo 

stranico/premerom  od  61 cm do 100 cm

kos 4,0 65,00 260,00

13 112 Zavarovanje gradbišča v času gradnje z delno  

zaporo prometa in označitvijo obvoza v času 

asfaltiranja

kos 1,0 800,00 800,00

N Priprava gradbišča, ureditev deponij… ocena 1,0 1.200,00 1.200,00

Skupaj 17.075,00
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Šifra Opis postavke Enota

mere

Količina Cena za

enoto

Vrednost

2 ZEMELJSKA DELA

21 111 Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije 

– strojno z nakladanjem  ( deponiranje  na 

gradbišču za ponovno uporabo)

m3 153,0 6,40 979,20

21 224 Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije, 

strojno z nakladanjem 

m3 612,0 6,40 3.916,80

21 324 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. 

kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, 

jaške in drenaže, širine  do 1,0 m in globine 1,1 

do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno 

(drenaža, kanalizacija)

m3 292,0 8,20 2.394,40

21 993 Dioplačilo za ročni izkop m3 64,0 10,00 640,00

22 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive 

zemljine  3. ktg.  

m2 3309,0 1,20 3.970,80

24 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine – 3. 

kategorije ( dobava in vgradnja kamnitega 

materiala , material mora ustrezati zahtevam 

za posteljico) ( nasip ceste)

m3 951,0 22,00 20.922,00

24 212 Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - 

strojno ( material od izkopa voziščne 

konstrukcije)

m3 144,0 6,00 864,00

24 214 Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno 

(material iz kamnoloma- obsip kanalizacije)

m3 38,4 18,00 691,20

24 478 Izdelava posteljice iz zdrobljenih kamnitih zrn v 

debelini  do 50 cm   ( iz zmrzlinsko odpornega 

kamnitega materiala v debelini 35 cm )

m3 599,0 28,00 16.772,00

25 112 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini 

do 15 cm - strojno ( vključno s sejanjem trave)

m2 1530,0 3,50 5.355,00

29116 Prevoz materiala  na razdaljo do  3000  m. t 1010,0 2,50 2.525,00
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Šifra Opis postavke Enota

mere

Količina Cena za

enoto

Vrednost

29134 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine  – 3. 

kategorije

m3 760,0 2,00 1.520,00

Skupaj 59.571,20
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Šifra Opis postavke Enota

mere

Količina Cena za

enoto

Vrednost

mere enoto

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

31 132 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno 

zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini  25  

cm 

m3 862,0 28,00 24.136,00

31 341 Izdelava   obrabno  zaporne in  nosilne  plasti  

AC 16   surf  B 70/100, A4 v debelini  8 cm 

m2 1963,0 18,00 35.334,00

N Dodatek za izdelavo mulde m1 480,0 4,00 1.920,00

N Izvedba meritev nosilnosti  podlage s  

dinamično krožno ploščo v skladu s TSC  

06.720.2003

kos 6,0 30,00 180,00

36 132 Izdelava bankine iz drobljenca , široke od 0,51 

do 0,75 m

m3 54,0 35,00 1.890,00

Skupaj 63.460,00
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Šifra Opis postavke Enota

mere

Količina Cena za

enoto

Vrednost

4 ODVODNJAVANJE

42 253 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke

do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega

betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera

110mm ( PE DN 110 , vključno s spojkami), (

upoštevati zasip drenaže s kamnitimi zrni in

PP polst, širina jarka 60 cm, debelina betona

10 cm, C 12/15)

m1 466,0 18,00 8.388,00

43 193 Izdelava kanalizacije iz cevi iz  polietilena, 

vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih 

zrn, premera 25 cm - PE DN 250 , v globini do 

1,0 m - temenska togost cevi SN8 ( širina  jarka 

50 cm, debelina betona 10 cm, C12/15)

m1 28,0 35,00 980,00

44 162 Izdelava jaška iz cementnega betona, 

krožnega prereza s premerom 50 cm, 

globokega  1,5 m ( vključno z ureditvijo 

stranskega vtoka iz  mulde ,jarka in priklop 

drenaže v jašek)

kos 10,0 250,00 2.500,00

44 854 Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z 

nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm

kos 1,0 115,00 115,00

44 917 Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega 

cementnega betona, krožnega prereza s 

premerom 50 cm

kos 9,0 140,00 1.260,00

45 113 Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz  

polietilena PE DN 400 SN8   ( vključno z 

izdelavo betonske posteljice v debelini 20 cm)

m1 48,0 125,00 6.000,00

45 212 Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave 

prepusta krožnega prereza iz cementnega 

betona s premerom 30 cm  do 50 cm

kos 8,0 200,00 1.600,00

N Tlakovanje  iztokov iz prepusta  z lomljencem, 

debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno 

malto, na podložni plasti cementnega betona, 

debeline 20 cm ( beton C 12/15)

m2 16,0 110,00 1.760,00

Skupaj 22.603,00
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Šifra Opis postavke Enota

mere

Količina Cena za

enoto

Vrednost

mere enoto

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

53 121 Dobava in vgraditev cementnega betona 

C16/20 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 (podložni 

beton)

m3 12,00 90,00 1.080,00

52 222 Dobava in vgradnja armaturne mreže Q283 kg 372,00 1,60 595,20

N Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v 

cementni malti (zidanje kamnite zložbe s 

kamnitimi bloki premera 0.3-0.7 m, vezanih v 

betonu C25/30)

m3 156,00 135,00 21.060,00

Skupaj 22.735,20
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Šifra Opis postavke Enota

mere

Količina Cena za

enoto

Vrednost

6 OPREMA CEST

61 121 Izdelava temelja iz cementnega betona C 

12/15, globine 80 cm, premera 20 cm

kos 2,00 45,00 90,00

61 214 Dobava in vgraditev stebrička za prometni 

znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 

64 mm, dolge 3000 mm

kos 2,00 30,00 60,00

N Dobava in pritrditev okroglega  prometnega 

znaka, podloga iz aluminijaste plocevine, znak 

z odsevno folijo koeficienta retrorefleksije RA2 

in  kromatičnih lastnosti CR2,  premera  600 

mm   ( oznaka  2102-stop)

kos 1,00 85,00 85,00

61 723 Dobava in pritrditev prometnega znaka, 

podloga iz aluminijaste pločevine, znak z 

odsevno folijo koeficienta retrorefleksije RA2 in 

kromatičnih lastnosti CR2, velikost od 0,21 do 

0,40 m2 (oznaka 3204);

kos 1,00 100,00 100,00

64 435 Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, 

vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 

in za delovno širino W5.

m1 286,0 44,00 12.584,00

Skupaj 12.919,00
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Šifra Opis postavke Enota

mere

Količina Cena za

enoto

Vrednost

7 TUJE STORITVE

79311 Projektantski nadzor ur 20,0 60,00 1.200,00

79312 Geomehanski nadzor ur 10,0 60,00 600,00

N Nadzor upravljalcev komunalnih vodov ur 4,0 60,00 240,00

N izdelava geodetskega posnetka po končanih 

delih

kos 1,0 700,00 700,00

N Izdelava  projekta izvedenih del - PID kos 1,0 1.400,00 1.400,00

Skupaj 4.140,00
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T.4 GRAFIČNI DEL - RISBE 

 
 
 
 

št. grafike vsebina merilo oznaka 
01 Pregledna situacija  1:5000  007.2101.G.101 

02 Gradbena situacija  1:500 007.2101.G.102 

03 Zakoličbena situacija  1:500 007.2101.G.103 

04 Karakteristični prečni profil 1:20 007.2101.G.131 

05 Prečni profili 1:100 007.2101.G.131 

06 Vzdolžni profili 1:500/100 007.2101.G.142 
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Investitor: Izdelovalec:

Objekt / del objekta:

Opis risbe:

Vodja proj.:

Ime: Ident. št. IZS: Podpis:

Št. odseka: Arh. št.: Faza/objekt: Šifra risbe: Črtna koda arhiva:

Številka risbe:

G.102
02.1

Faza: Št. projekta: Št. načrta: Datum: avgust  2025Merilo:1:500

Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniška cesta 15 b
3000 Celje

Vrsta načrta:

Poob. inž.:

Sodelavec:

G-1737Miran Ugovšek, dipl.inž.grad.

Gradbena situacija

0/2 Načrt gradbeništva

971/25 971/25

Miran Ugovšek, dipl.inž.grad. G-1737

Obnova lokalne ceste JP 681141 Zdole-Belo

007.2101

IzN

Občina Kozje
Kozje 37
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Investitor: Izdelovalec:

Objekt / del objekta:

Opis risbe:

Vodja proj.:

Ime: Ident. št. IZS: Podpis:

Št. odseka: Arh. št.: Faza/objekt: Šifra risbe: Črtna koda arhiva:

Številka risbe:

G.102
02.2

Faza: Št. projekta: Št. načrta: Datum: avgust  2025Merilo:1:500

Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniška cesta 15 b
3000 Celje

Vrsta načrta:

Poob. inž.:

Sodelavec:

G-1737Miran Ugovšek, dipl.inž.grad.

Gradbena situacija

0/2 Načrt gradbeništva

971/25 971/25

Miran Ugovšek, dipl.inž.grad. G-1737

Obnova lokalne ceste JP 681141 Zdole-Belo

007.2101

IzN

Občina Kozje
Kozje 37
3260 Kozje

Rob_asfalta

Škarpa

Živa meja

Stavbe - zid

Odbojna ograja

Vodovod

PTT vod

ZKN Daljice

ZKNN Daljice-urejene

- KAPELICA

- Stanovanjska stavba

- PROMETNI ZNAK-TRIKOTNI

- Poziralnik meteorne vode

- PROMETNI ZNAK - PRAVOKOTNI

- Poligonska in mestna poligonometrična točka z ETRS

- ELEKTRIČNA OMARICA

- Jašek komunalnih vodov - okrogel

- Zidana gospodarska stavba, garaža

- Vodoravna plošča ali terasa

- Travnik

- Zelenica

- Mešani gozd

- Njiva (vrt)
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MEJA OBDELAVE

Investitor: Izdelovalec:

Objekt / del objekta:

Opis risbe:

Vodja proj.:

Ime: Ident. št. IZS: Podpis:

Št. odseka: Arh. št.: Faza/objekt: Šifra risbe: Črtna koda arhiva:

Številka risbe:

G.102
02.1

Faza: Št. projekta: Št. načrta: Datum: avgust  2025Merilo:1:500

Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniška cesta 15 b
3000 Celje

Vrsta načrta:

Poob. inž.:

Sodelavec:

G-1737Miran Ugovšek, dipl.inž.grad.

Gradbena situacija

0/2 Načrt gradbeništva

971/25 971/25

Miran Ugovšek, dipl.inž.grad. G-1737

Obnova lokalne ceste JP 681141 Zdole-Belo

007.2101

IzN

Občina Kozje
Kozje 37
3260 Kozje

Rob_asfalta

Škarpa

Živa meja

Stavbe - zid

Odbojna ograja

Vodovod

PTT vod

ZKN Daljice

ZKNN Daljice-urejene

- KAPELICA

- Stanovanjska stavba

- PROMETNI ZNAK-TRIKOTNI

- Poziralnik meteorne vode

- PROMETNI ZNAK - PRAVOKOTNI

- Poligonska in mestna poligonometrična točka z ETRS

- ELEKTRIČNA OMARICA

- Jašek komunalnih vodov - okrogel

- Zidana gospodarska stavba, garaža

- Vodoravna plošča ali terasa

- Travnik

- Zelenica

- Mešani gozd

- Njiva (vrt)
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Investitor: Izdelovalec:

Objekt / del objekta:

Opis risbe:

Vodja proj.:

Ime: Ident. št. IZS: Podpis:

Št. odseka: Arh. št.: Faza/objekt: Šifra risbe: Črtna koda arhiva:

Številka risbe:

G.102
02.2

Faza: Št. projekta: Št. načrta: Datum: avgust  2025Merilo:1:500

Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniška cesta 15 b
3000 Celje

Vrsta načrta:

Poob. inž.:

Sodelavec:

G-1737Miran Ugovšek, dipl.inž.grad.

Gradbena situacija

0/2 Načrt gradbeništva

971/25 971/25

Miran Ugovšek, dipl.inž.grad. G-1737

Obnova lokalne ceste JP 681141 Zdole-Belo

007.2101

IzN

Občina Kozje
Kozje 37
3260 Kozje

Rob_asfalta

Škarpa

Živa meja

Stavbe - zid

Odbojna ograja

Vodovod

PTT vod

ZKN Daljice

ZKNN Daljice-urejene

- KAPELICA

- Stanovanjska stavba

- PROMETNI ZNAK-TRIKOTNI

- Poziralnik meteorne vode

- PROMETNI ZNAK - PRAVOKOTNI

- Poligonska in mestna poligonometrična točka z ETRS

- ELEKTRIČNA OMARICA

- Jašek komunalnih vodov - okrogel

- Zidana gospodarska stavba, garaža

- Vodoravna plošča ali terasa

- Travnik

- Zelenica

- Mešani gozd

- Njiva (vrt)
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Investitor: Izdelovalec:

Objekt / del objekta:

Opis risbe:

Vodja proj.:

Ime: Ident. št. IZS: Podpis:

Št. odseka: Arh. št.: Faza/objekt: Šifra risbe: Črtna koda arhiva:

Številka risbe:

G.103
03.1

Faza: Št. projekta: Št. načrta: Datum: avgust  2025Merilo:1:500

Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniška cesta 15 b
3000 Celje

Vrsta načrta:

Poob. inž.:

Sodelavec:

G-1737Miran Ugovšek, dipl.inž.grad.

Zakoličbena situacija

0/2 Načrt gradbeništva

971/25 971/25

Miran Ugovšek, dipl.inž.grad. G-1737

Obnova lokalne ceste JP 681141 Zdole-Belo

007.2101

IzN

Občina Kozje
Kozje 37
3260 Kozje

Rob_asfalta

Škarpa

Živa meja

Stavbe - zid

Odbojna ograja

Vodovod

PTT vod

ZKN Daljice

ZKNN Daljice-urejene

- KAPELICA

- Stanovanjska stavba

- PROMETNI ZNAK-TRIKOTNI

- Poziralnik meteorne vode

- PROMETNI ZNAK - PRAVOKOTNI

- Poligonska in mestna poligonometrična točka z ETRS

- ELEKTRIČNA OMARICA

- Jašek komunalnih vodov - okrogel

- Zidana gospodarska stavba, garaža

- Vodoravna plošča ali terasa

- Travnik

- Zelenica

- Mešani gozd

- Njiva (vrt)
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Investitor: Izdelovalec:

Objekt / del objekta:

Opis risbe:

Vodja proj.:

Ime: Ident. št. IZS: Podpis:

Št. odseka: Arh. št.: Faza/objekt: Šifra risbe: Črtna koda arhiva:

Številka risbe:

G.103
03.2

Faza: Št. projekta: Št. načrta: Datum: avgust  2025Merilo:1:500

Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniška cesta 15 b
3000 Celje

Vrsta načrta:

Poob. inž.:

Sodelavec:

G-1737Miran Ugovšek, dipl.inž.grad.

Zakoličbena situacija

0/2 Načrt gradbeništva

971/25 971/25

Miran Ugovšek, dipl.inž.grad. G-1737

Obnova lokalne ceste JP 681141 Zdole-Belo

007.2101

IzN

Občina Kozje
Kozje 37
3260 Kozje

Rob_asfalta

Škarpa

Živa meja

Stavbe - zid

Odbojna ograja

Vodovod

PTT vod

ZKN Daljice

ZKNN Daljice-urejene

- KAPELICA

- Stanovanjska stavba

- PROMETNI ZNAK-TRIKOTNI

- Poziralnik meteorne vode

- PROMETNI ZNAK - PRAVOKOTNI

- Poligonska in mestna poligonometrična točka z ETRS

- ELEKTRIČNA OMARICA

- Jašek komunalnih vodov - okrogel

- Zidana gospodarska stavba, garaža

- Vodoravna plošča ali terasa

- Travnik

- Zelenica

- Mešani gozd

- Njiva (vrt)
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.503.00.75

KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL 

K.N.

VOZIŠČEBANKINA MULDA
BERMA

Drenažni filter 8-16 mm
PE drenažna cev DN 160
Beton C12/15, debeline 10 cm

zasip z izkopanim

materialom

.60

2

:

1

 

2

.5

%

 

-

 

7

.0

%

cca. 25 cm tamponski drobljenec TD 32 Ev2, 100MN/m2
35 cm POSTELJICA IZ ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA D 63, Ev2 80MN/m2 - na območju razširitev 

8 cm obrabno zaporna in nosilna   plast  AC 16 surf B 70/100  A4 

4.0%

.
6
0

humuziranje

15-20 cm

.50

.753.00

VOZIŠČEBANKINA BANKINA

K.N.

cca. 25 cm tamponski drobljenec TD 32 Ev2, 100MN/m2 - nadvišanje

8 cm obrabno zaporna in nosilna   plast  AC 16 surf B 70/100  A4 

izdelava planuma na obstoječi podlagi

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL 

4.0%

.75

Investitor: Izdelovalec:

Objekt / del objekta:

Opis risbe:

Vodja proj.:

Ime: Ident. št. IZS: Podpis:

Št. odseka: Arh. št.: Faza/objekt: Šifra risbe: Črtna koda arhiva:

Številka risbe:

G.132
04

Faza: Št. projekta: Št. načrta: Datum: avgust  2025Merilo:1:100

Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniška cesta 15 b
3000 Celje

Vrsta načrta:

Poob. inž.:

Sodelavec:

G-1737Miran Ugovšek, dipl.inž.grad.

Karakteristični prečni prerez

0/2 Načrt gradbeništva

971/25 971/25

Miran Ugovšek, dipl.inž.grad. G-1737

Obnova lokalne ceste JP 681141 Zdole-Belo

007.2101

IzN

Občina Kozje
Kozje 37
3260 Kozje
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Investitor: Izdelovalec:

Objekt / del objekta:

Opis risbe:

Vodja proj.:

Ime: Ident. št. IZS: Podpis:

Št. odseka: Arh. št.: Faza/objekt: Šifra risbe: Črtna koda arhiva:

Številka risbe:

G.131
05.5

Faza: Št. projekta: Št. načrta: Datum: avgust  2025Merilo:1:100

Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniška cesta 15 b
3000 Celje

Vrsta načrta:

Poob. inž.:

Sodelavec:

G-1737Miran Ugovšek, dipl.inž.grad.

Prečni prerez

0/2 Načrt gradbeništva
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PROFIL-1: OS_0

MERILO 1:500/100

369.00

Investitor: Izdelovalec:

Objekt / del objekta:

Opis risbe:

Vodja proj.:

Ime: Ident. št. IZS: Podpis:

Št. odseka: Arh. št.: Faza/objekt: Šifra risbe: Črtna koda arhiva:

Številka risbe:

G.142
06.1

Faza: Št. projekta: Št. načrta: Datum: avgust  2025Merilo:1:500/100

Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniška cesta 15 b
3000 Celje

Vrsta načrta:

Poob. inž.:

Sodelavec:

G-1737Miran Ugovšek, dipl.inž.grad.

Vzdolžni profil

0/2 Načrt gradbeništva
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PROFIL-1: OS_0

MERILO 1:500/100

Investitor: Izdelovalec:

Objekt / del objekta:

Opis risbe:

Vodja proj.:

Ime: Ident. št. IZS: Podpis:

Št. odseka: Arh. št.: Faza/objekt: Šifra risbe: Črtna koda arhiva:

Številka risbe:

G.142
06.2

Faza: Št. projekta: Št. načrta: Datum: avgust  2025Merilo:1:500/100

Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniška cesta 15 b
3000 Celje

Vrsta načrta:

Poob. inž.:

Sodelavec:

G-1737Miran Ugovšek, dipl.inž.grad.

Vzdolžni profil

0/2 Načrt gradbeništva

C:\Users\lenar\Pictures\logo_nvg.jpg

971/25 971/25

Miran Ugovšek, dipl.inž.grad. G-1737

Obnova lokalne ceste JP 681141 Zdole-Belo

007.2101

IzN

Občina Kozje
Kozje 37
3260 Kozje



OZNAKE PROFILOV

STACIONAŽE

KOTE TERENA

KOTE NIVELETE

PREME IN KRIVINE

PREČNI NAGIBI

Levi rob

Desni rob

l. rob

d. rob

P22

20.000

P23

20.000

P24

20.000

P25

20.000

P26

20.000

P27

0.929

0.5

2
0
.
0
0

4
0
.
0
0

6
0
.
0
0

8
0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
9
2

4
2
2
.
6
7
9

4
2
6
.
5
7
1

4
2
9
.
4
1
9

4
3
0
.
8
8
6

4
3
1
.
2
9
6

4
3
1
.
2
6
6

4
2
3
.
1
2
5

4
2
7
.
0
1
5

4
2
9
.
9
0
3

4
3
0
.
8
6
2

4
3
1
.
2
8
7

4
3
1
.
3
0
7

4
3
1
.
3
4
0

Prema

d=24.10

R=-40.00

d=5.27

R=-12.00

d=11.57

A=12.71

Ld=11.88

R=-102.54

d=31.94

Prema

d=5.16

R=+27.22

d=12.89

2.50%

-3.50% -3.50%

-2.50% -2.50%

2.50% 2.50%

-2.50%

3.50% 3.50%

2.50% 2.50%

-2.50% -2.50%

Δ

s

=

0

.

9

6

%

Δ

s

=

0

.

8

5

%

Δ

s

=

0

.

9

2

%

Δ

s

=

0

.

3

8

%

Δ

s

=

0

.

7

7

%

Δ

s

=

0

.

8

3

%

Δ

s

=

0

.

5

0

%

Δ

s

=

0

.

8

2

%

Δ

s

=

0

.

3

7

%

Δ

s

=

0

.

9

1

%

4.53

10.47 1.82 10.16

4.84

4.53

10.47 1.82 10.16

4.84

1

9

.

4

4

7

2

 

%

7

3

.

7

5

 

m

2

.

1

2

2

3

 

%

4

5

.

1

9

 

m

T = 8

Rkv = -200m

μ = 17.32494 %

tg = 17.325m

a = -0.750m

KM = 457.31

h = 430.381m

L = 34.893m

430.381

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

PROFIL-1: OS_0

MERILO 1:500/100

412.00

Investitor: Izdelovalec:

Objekt / del objekta:

Opis risbe:

Vodja proj.:

Ime: Ident. št. IZS: Podpis:

Št. odseka: Arh. št.: Faza/objekt: Šifra risbe: Črtna koda arhiva:

Številka risbe:

G.142
06.3

Faza: Št. projekta: Št. načrta: Datum: avgust  2025Merilo:1:500/100

Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniška cesta 15 b
3000 Celje

Vrsta načrta:

Poob. inž.:

Sodelavec:

G-1737Miran Ugovšek, dipl.inž.grad.

Vzdolžni profil

0/2 Načrt gradbeništva
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