PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR
INVESTITOR 1
ime in priimek ali naziv druzbe OBCINA GORNJA RADGONA

- Partizanska cesta 13,9250 Go—rnjiiaagﬁ

naslov ali poslovni naslov druzbe

PODATKI O GRADNJI

SANACIJA KANALIZACIJSKEGA OMREZJA V CIRIL - METODOVI

haziv gradnje CESTIV GORNJI RADGONI

naziv gradnje se doloci po namenu glavnega objekta - a o -
VRSTEGRADNJE NOVOGRADNJA- NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaditi vse ustrezne vrste gradnje [j - NOVOGRADNUJA - PRIZIDAVA

[C] REKONSTRUKCIA

[ SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

[] ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
[C] LEGALIZACWA

[] MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) - _Fl_ B e J
Stevilka projekta 40-2/2023 i i
datum izdelave april 2023

datum spremembe
PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe}) " IPG, Igor Pivec s.p. " I .
naslov Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona
odgovoma oseba projektanta Iggr Pivec u.d.i_.g.

podpis odgovorne osebe projektanta

R Eﬁgﬁ%

1,:53 i L\ ;
1000 PIVEG 5.p.

Pastizancka c. 47, 0250 G. Radgonz, D5:£0000707

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZAINACRTA ./

izdelovalec osnovnega prikaza / naéria N lgor Pivec u.d.i.g. =y

identifikacijska Stevilka ZSG2693

projektant izdelovalca osnovnega nacrta (naziv druzbe) IPG, Igor Pivecs.p. .

n;lov Partizanska cesta 42, 9250 Gomj_a R_atﬁona e i
PODATKI O VODJi PROJEKTIRANJA .
VODJAPROJEKTIRANJA Igor Pivec u.d.ig. L - .
identifikacijska Stevilka 1ZS G 2693

podpis vodje projekfiranja - — i a

( P G_O R PIVEC
5 univ.dipl.inZ.arad.

o / i IZS G-2692




PRILOGA 1B

UDELEZENI STROKOVNJAKI
PRI PROJEKTIRANJU

UD_ELEzENI STROKOVNJAK! PRI PROJEKTIRANJU
POOBLASCENI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRI S PODROCJA GRADBENISTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Igor Pivec u.d.i.g., IZS G 2693
navedba gradiv, ki so jih izdelali Nadrt kanalizacije
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali -
POOBLASC}ENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA_
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali -
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identiﬂkacﬂska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali e
POOBLASCENI INZENIRJI § PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE INRUDARSTVA ]
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI SPODROCJA GEODEZWE
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikac@ Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali B
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI - - -

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacij_ska Stevilka

rEvedba ﬁiiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI PROSTORSKI l:lACRTOVALCI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK
ime in priimek, strokovna izobrazba
navedba gradiv, ki so jih izdelali
Neustrezno_izpustft/' ali pozoﬁebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbimega prikaza
(skice, risbe, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni predpisi, npr. geodetski naért, geomehansko poroCilo),
vkijuéno s tehnicnimi prikazi; pri PZI, PID se navedsjo naérti, pri PZO, DL tehniéni prikazi oz. posnetki abstojeCega stanja.



PRILOGA 1C
NASLOVNA STRAN NACRTA

PODATKI O GRADNJI

. ) SANACIJA KANALIZACIJSKEGA OMREZJA V CIRIL - METODOVI
naziv gradnje CEST! V GORNJI RADGONI

lzvedla se bo sanacija kanalizacijskega 6mrei_ja
kratek opis gradnje

VRSTE GRADNJE * NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
oznaditi vse ustrezne vrste gradnje - - ] NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA S
o [J REKONSTRUKCIJA -
[ SPREMEMBANAMEMBNOST
[] ODSTRANITEV CELOTNEGAOBJEKTA
[] LEGALIZACWA -
[] MANJSAREKONSTRUKCWA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHJI
vrsta dokumentacije - E =
Stevilka projekta ' 40-2/2023 = ol
PODATKIONACRTU -
strokovno podroGje natrta R Nacrt s podrocja gradbenistva
naziv natrta Naért kanalizacije LI
Stevilka naérta  40-212023 ' = __ i
datum izdelave april 2023 s I |
datum spremembe
PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA
pr_ojekt;ﬂ natria (naziv druzbe) IPG, Igor Pivec s.p. = D
naslov Partizanska cesta 415, 9250 Gomja Radgbna = o nadl
odgovorna oseba projektanta natrta lgor Pivec u.d.i.g. I -
podpis odgovorne osebe - ) [ e
projektanta nacrta /
PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA B Z -
ime in priimek pooblaiZenega arhitekta, poobla3tenega inzeniria Igor Pivec U-d-i_-T T e -
identifikacijska Stevilka 128 G 2693 N
podpis pooblaééene_ga arhitekia, pooblaééeﬁeéa ﬁ;“:enirja K/ - ' 5

”
“IGTR PIVEC
univ.digl.inZ.grad.
28— G-2€03 ]




PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT - ) o -
projektant (naziv druzbe) I?G,_lgor Pivec S.p. =)

naslov Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

odgovorna oseba projektanta _ Igor Pivec u.d.i.g. el

IN VODJA PROJEKTIRANJA B I B

vodja projektiranja ] Igorﬂrec ud.ig. ]

1ZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZ):

Stevilka projekta 41_1-2!2023
datum izdelave april 2023

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vkljuGeni ustrezni pooblas&eni arhitekti, pooblasceni krajinski arhitekti in pooblaéeni
inZenirji s podroéja gradbenistva, elektrotehnike, strojnistva, tehnologije, poZarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali
prometnega inZenirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih podrocij, katerih strokovne resitve so glede na namen in zahtevnost
objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno uskiajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovijeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

Igor Pivec u.d.i.g.
1ZS G 2693

vodja projektiranja

identifikacijska Stevitka

podﬁis vodje projektiranja . e
piVEBEO
inz.grad.

odgovorna oseba projektanta
podpis odgovome osebe projektanta

Igor Pivec u.d.i.g.

.

J"'"" i f,ﬂ-

Patizoncka c. 42, 9256 G. Radgona, £8:5090787




PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NAGRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA - B

projektant natrta (naziv druzbe) _ - _|PG, Igor f‘iv_ec s.p. L i 3

naslov Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

odgovom&seba projektar_na ngéita Igor Pivec u.d.i.g. N

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

pooblasgeni strokovnjak Igor Pivec u.d.i.g. D

1IZJAVLJAVA:

da nacrt

vrsta dokumentacije o o PZI _ o

strokovno padrotje naérta B ria_ért s podrgt':ja gr_afibeniétva

naziv natrta Naért kanalizacije

Stevilka natrta ] - 40-2/2023 ) . 8
datum izdelave april 202}6

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upostevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

poobladceni strokovnjak Igor Pivec u.d.i.g.

identifikacijska Stevilka IZS G 2693

podpis poobladéenega strokovnjaka

odgovoma oseba projektanta nacrta Igor Pivec u.d.i.g.

podpis odgovomne osebe projektanta nadrta
— . = = Ll B e Nelile
/ Pulzoneba L 42, 6320 6, Rl win, 563590737




PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV

PZI PID

po potrebi dodafi vrstice navesti fiste nacrte, ki so dopoinjeni ali izdelani na novo

naziv natra Stevilka narta naziv nadrta Stevilka nacrta

Nacrt s podrocja gradbenistva - kanalizacija  40-2/2023

po potreMdaﬁ vrstice

KAZALO ELABORATOV IN STUDIJ

74
po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, Studije §t, naziv elaborata, Studije §t.

po potrebi dodati vrstice
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INZENIRING TEHNICNO POROCILO b7

PROJEKTIRANJE
GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.

INVESTITOR : OBCINA GORNJA RADGONA, Radgonska cesta 13, 9250 Gornja
Radgona

OBJEKT : SANACIJA KANALIZACIJSKEGA OMREZJA V CIRIL — METODOVI
CESTI V GORNJI RADGONI

PROJEKT : PZI

ST. PROJ: 40-2/2023

0.VOD.PROJ.: Igor Pivec, univ. dipl. inz. grad., IZS G-2693

1.0SPLOSNO

Uvod
Po narod&ilu Obé&ine Gornja Radgona, smo izdelali projekt sanacije meteorne in fekalne
kanalizacije v predelu Ciril — Metodove ceste v Gornji Radgoni.

Za predmetno fekalno kanalizacijo je bilo izdano gradbeno dovoljenje, §t. 3561-811/95-10/4, z
dne 11.04.1996, in sicer za sanacijo kanalizacijskega omrezja na obmog¢ju Panonske ulice,
Vrtne ulice, Lackove ulice in Ciril Metodove ulice v Gornji Radgoni. Kanalizacija za obmocje
predmetne Ciril — Metodove ceste ni bila izvedena, vendar je gradbeno dovoljenje e vedno
veljavno, saj se je del omreZja iz navedenega gradbenega dovoljenja izvedel, ter tudi
pridobilo gradbeno dovoljenje. Za izvedbo meteorne kanalizacije si ni bilo potrebno pridobiti
gradbenega dovoljenja.

Prav tako je za predmetno gradnjo tudi Ze bila izdelana celotha PZI dokumentacija, st. 40-
2/2016, junij 2016.

Predmet gradnje predmetne kanalizacije sta meteorni in fekalni kanal MK 2.0 in KK 2.0.

Predmetna PZI dokumentacija je tako povzetek obstoje¢e PZI dokumentacije
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INZENIRING TEHNICNO POROCILO PZ|

PROJEKTIRANJE
GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.

Meteorna kanalizacija je namenjena odvajanju meteornih voda iz cestiS¢ (Panonska ulica) in
samih objektov (strehe, dvorisca).

Meteorna kanalizacija je zgrajena iz PVC SN 8-SN16 cevi fi 250-630 mm, jaski so PE fi 1000
mm, dolZina meteorne kanalizacije je 935,40 m.

Meteoma kanalizacija se zakljuci v jasku lociranem v Vrini ulici, kateri bo namenjen, da se
kasneje naveZe na nadaljnjo grajeno novo meteorno kanalizacijsko omreZje. Zacasno bo iz
tega jaska izvedena prevezava v obstojeGo meSano kanalizacijsko omreZje ter v zacasnem
jasku v Ciril Metodovi ulici, v kateri se bo kasneje navezovaini jasek nadaljeval z navezavo
na novo kanalizacijo. Cestni poZiralniki se na Panonski ulici preveZejo na obstojeco
kanalizacijo, katera pridobi funkcijo meteome kanalizacije.

Fekalna kanalizacija se izvede delno sporedno z meteorno kanalizacijo in sluZi za odvajanje
fekalnih voda iz objektov. Na fekalni kanalizacijski vod, se bodo prikljucili dosedanji izpusti iz
objektov ter izvedle se bodo nastavitve, za kasnej$o navezavo oz. prevezavo na objekte, ki
so bili prikliu¢eni na greznice. Fekalna kanalizacija je zgrajena iz PVC SN8-SN16 cevi fi 250
mm, jaski so PE fi 1000mm. Dolzina fekalne kanalizacije je 887,57 m. Fekalna kanalizacija
se zaklju¢i z navezavo na obstoje¢o mesano kanalizacijo v jasku v Vrini ulici in Ciril Metodovi
ulici.

Podatki o projektu
Projektna dokumentacija je izdelana v smislu PZI| — Projekt za izvedbo.

Opis obstojecega stanja

Na obravnavanem obmodju je izvedena kanalizacija — mes$ani sistem. Ker se bo izvedla
rekonstrukcija Panonske ceste, je potreba, da se v sklopu te rekonstrukcije izvede nov locen
sistem fekalne in meteorne kanalizacije.

2.0PROJEKTNE OSNOVE

Za izdelavo komunalne (fekalne) kanalizacije nam je kot projektna osnova sluZila naslednja
dokumentacija :

- Posnetek terena obravhavanega obmodja in

- ldejna zasnova kanalizacije izdelana iz strani Werbundplan
- PZI za rekonstrukcijo ceste Panonska ulica

- Naroénikova projektna naloga,

IzhodiS¢e za projektiranje nam je sluzil posnetek terena.

Visine v projektu so absolutne, odmerjene iz GPS sistema. Izhodi§€na tocka je razvidna iz
geodetske situacije (geodetski nacrt).

Celotni posnetek terena se je izvajal z metodo merjenja GPS, natantneje z opremo
MAGELLAN ProMark3.

Os je postavijena v koordinatni sistem drzavne mrezZe. Na tako izdelano situacijo obstojeCega
stanja smo »postavili«c od lokalne geodetske uprave pridoblieno DKN podlago. Geodetski
nacrt je izveden v skladu s pravilnikom o geodetskem nacrtu Ur.l.RS.5t.:40/04
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PROJEKTIRANJE
GRADNJA
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3.0KANALIZACIJA
3.10PIS PREDVIDENE KANALIZACIJE

Meteorna kanalizacija je namenjena odvajanju meteornih voda iz cestis¢ (Panonska ulica) in
samih objektov ( strehe, dvorisca).

Meteorna kanalizacija je zgrajena iz PVC SN 8-SN16 cevi fi 250-630 mm, jaski so PE fi 1000
mm, dolZina meteorne kanalizacije je 935,40 m.

Meteorna kanalizacija se zakljuéi v jasku lociranem v Vrtni ulici, kateri bo namenjen, da se
kasneje naveze na nadaljnjo grajeno novo meteomo kanalizacijsko omreZje. Za¢asno bo iz
tega jaska izvedena prevezava v obstojeCo mesano kanalizacijsko omrezZje ter v zaCasnem
jasku v Ciril Metodovi ulici, v kateri se bo kasneje navezovalni jasek nadaljeval z navezavo
na novo kanalizacijo. Cestni poZiralniki se na Panonski ulici preveZejo na obstojeco
kanalizacijo, katera pridobi funkcijo meteorne kanalizacije.

Fekalna kanalizacija se izvede delno vzporedno z meteorno kanalizacijo in sluZi za odvajanje
fekalnih voda iz objektov. Na fekalni kanalizacijski vod, se bodo prikljudili dosedanji izpusti iz
objektov ter izvedle se bodo nastavitve, za kasnej$o navezavo oz. prevezavo na objekte, ki
so bili prikljuéeni na greznice. Fekalna kanalizacija je zgrajena iz PVC SN8-SN16 cevi fi 250
mm, jaski so PE fi 1000mm. DolZina fekalne kanalizacije je 887,57 m. Fekalna kanalizacija
se zakljuéi z navezavo na obstoje¢o mesano kanalizacijo v jasku v Vrtni ulici in Ciril Metodovi
ulici.

Vse ostalo je razvidno iz prilog.

3.2DIMENZIONIRANJE

Hidravli¢ni izracun:
Komunalna kanalizacija:
Upostevan pretok: 150 L/PE/dan
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PROJEKTIRANJE
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PZI
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Colabrook-White prorocunzs delimicno puss cevi

Ulozsi povometri Sobian ~

# Kapacitet i brzina
£+ Pregik i brzina

Podaci o cevima
' pragma cev
# Standardng gletica cev’
et e e o [
% Unutrasnj precnikc Di —
bewpavost v PP-0DIS T tom)
i .

£

Mmcuna) | Polronis misa proto grafikana da biste odabrall vrednost visine popunjenoati

F 250mm = -~
procnik

Hrapavost 0.015mm Lo i

Pad 5% 7
[odatrmne vrednost: L

Visina a8% ¥ =

popunjencsti ' &

Kapacitst [ETU TR /

frzina protokn 0,310/ b

.

]

: o /_,

Q i
4

: h 3

0 —— _Kmmoret/Brsine grotoke

Ovaj program 3 dodatak Pipelife-vc) dzpinersko) brosur. OoEkupe ¢ 0 konsnic ima razumevsns
Gvde konatenih jednacina | princioe, njihoge primenjljvost | agrenicene. Koristenje ovag programs e
u

tacnost
tvrdnie i rezutati mogu biti treirani ssms kao pesporuke. Praporuke koje proizilaze iz koristenia 0vog
Programa nisu primengive na protzvade ko su proizvell drugi.

Ustreza cev DN 250 mm

Meteorna kanalizacija:

Obremenitev

Jx na Jn

=1

W T i

J1 Ktg.terena | A(ha)

b

P

gp(t=15min)

Q mokri
(lIs)

MK2.0 asfalt
strehe

0,036
0,064

4 2,295749
8 1,410027

0,85
1

1941
1941

)3

13,63551

17,561592

31,15143
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Datoteka Urgianje Pogled Zgodowina Zarnamki Orodja Pomoé lizzbidEs Ml
) Projeizaniski kotidek-ZAP. % = M Pipeide- CoienrockWhte  » | 4
e —— EXRIEET € || Q swore *B8 4+ ad =

Colebrook-White proracun za delimicno pune cevi

Ulazni parametri Serblan  ~
& Kapachst i braina
B racniic § brzine
Podacio cevima
..,
% pragms cev Pragma OD 400 ~
./ Standardna glatia cev
Hrapavost P lokeina mreza - 0.4 = {mm]
Pad o [ ] %o v
i} misa preko da biste odabrali vrednost visine popunjenost!
Razultati
oz ]‘
Unutrasnfi T Kapacitet
precnik B20imm Braics protcks
Hrapsvost 0.4 mm Vi
Pad 2% }
s
i
Odabrana yradnost: N
Virna . a
popunjenosts b
Kapacitst aslys v P
Brzina protoka 0.765 m/s P
u
a
- i
-
n
o
P, s 0 s Kmpacitst/Brzina protoks
h t
_Lu ]
Ovaj program je dodatak Pipelife-ovoj dizajnersicol hrmun Ceuiasfe se da korisnik ima razumevania ovde
karistenih jednacina | princips, rihove erog ne moze da
ment | ceanu hon. u ovem podruciu. Tako je sve
uonjeno da bi se obezbediia tacnost informaciia. ta tacnost ipak nie glrlhh:vlnn Sve tabele, trdrje |
rezultati mogu biti tretirant samo kao eoin ovog

nisu Eimanfiive na profzvode laq!supvvlzvoadrug

Ustreza cev Pragma DN 400

Obremenitev

Jx na Jn

Q mokri
J2 Ktg.terena | A(ha) n o P Qap(t=15min) (Is)

MK2.0  asfalt 0,053 4 208416 0,85 194,1| 1822432
y| 18,22432

Skupni pretok 31,15 + 18,22 = 49,37 L/s
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PROJEKTIRANJE
GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.

Ditoteta Urganje Pogled Zgodovina Zaznamka Opodja PomoZ o (23, ]
3 Projeiantski kotieek | ZAP.. = g Pipelife - Colebrock White &
caiculation, pipelife-d com ¢ & Qe 8 3 a0 =

Colebrook-White proracun za delimicno pune cevi

Ulazni parametri Serbian v
Prarscunaj
& wapacitet | brzina
' Precrk § brzina
Podacio cavima
H pragma cev Pragma 0D 400 ~
Standardna glatka cav
Hrapavost v Lokalna mreza - 0.4 - {mm]
Pad s |2 P
| tratums) misa preko ds biste adabrali vrednost visine popunjenasti
Ulaz:
Unutrasnfi _— ==
prscnik Brzina mk-
Hrapavost 0.4 mm v
Pad 2% !
s
Odabeans vrodnost. !
Visina
opuir 58.0 %
Kapacitet 492 s :
Baina protoks 0.850 m/s [ -
u
n
i
.
n
[ | o
5 x s 0 ——— Kapacitet/Brzina protoka
E. \ .
3 1

Ovaj program ju dodatak Pipelife-ovoj dizajnersicoj Iua zuri, Ocelcuje se da korisnik ima razumevanje ovde
kotistanih jednacne § prindps, nihove ovog ne moze da
zameni avalu; dhlloclnawpfu}onllmgﬂumknjlj‘bmp atentan u ovem podruge. Jako je sve
ucinjenc da bi se obezbedila tacnost informacka, ta tacnost ipak nije garatovana. Sve tabele, brdnje |
rezultati mogu bﬁf tretirard samo lao kaje -3 oveg

s primendfive na prozvade kol su protvels drugi,

Ustreza cev Pragma DN 400

Obremenitev
JX na Jn

Q mokri
J2DOLVODNO | Ktg.terena | A(ha) n Yy [} dp(t=15min) (lis)

MK2.0 asfalt 0,124 4 1685173 0,85 194,1| 34,47551
strehe 0,039 8 1,500089 1 194,1|  11,35552
y| 4583103
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Pomo?

) Prmtantt otk TR % | ) Ppsife- CobroskWhte < |+

L Lakeulation.pipelife-documents.com’colebrockpf.

Colebrook-White proracun za delimicno pune cevi

Ulazni parametri

Pravacuns)

Serbon  ~

& Kapaciet | braina
£ trecnik i brzina

Podad o cevima

W Pragma cev
7 Standardna glatis cev
Hrapavost

Pad a |2

i fmm]

o

| rmisa preko grafik

da biste adabrali vednost visine popunjenosti

L]

——— apacitet/Brzina protoka

Rezvitati
Ulaz:
auirasey 350 mm ~ Kapacitet
pracnlk Erzice protcks
Hrapavost 0.4 mm v
Pad 2% 1
s
P
Odabrans viwdnost. .
visinm Sl »
popunjanosti
g ol P
Kapacitet aselfs v 7
Braina protoka 0.633 m/s »
u
n
- k)
.
n
)
s
t
[

Ovaf program ja dodatak Pipalife-avol dizainersicc) bmun Grelage se da korisnik ima razumevsmie ovile

karistenth jednacna | prindpa. nfhore

ament 1 coenu

rexultsti mogu bité betrani sama ko

ovog ne moze da
u ovem podrucu, Tako je sve

lwﬁi-
udnjena dz bi se o b-xb.ds-umuthfum-dj- ta tatnost ipak ni r}-gmnuw na. Svw tabele, terdnje i
ko

risu primanjifive na proizvode kof su protzvell drugi.

ovog

< Q skanje

w8 4+ aod

=i}

Ustreza cev Prgma DN 400

A(ha) n

b o

@

gp(t=15min)

Q mokri
(I's)

Obremenitev
Jx na Jn
Ktg.terena
MK2.0 asfalt
strehe

0,054
0,04

4 2,074443
8 1,495349

Skupni pretok 45,83 + 30,09 = 75,92 L/s

0.85
1

194,1
194,1

)3

18,48161

11,60989

30,0915
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Datateka Urgianje Pogled Zgodovina Zaznamki Opodja PomoZ f=adiZh
) Projetantsti kotiak : ZAR.. % @) Pipelife - Colebraok White  + 4+
1 calcubstion pipelife-documents.com coltbraot . o Q skenje a3 ad =

Colebrook-White proracun za delimicno pune cevi
Ulazni parametri Serblan  ~

& Kapaciet | brzina
€ Precnik | brzina

Podacio cavirms
& pragma cev Pragma QD 500 ~
1 Standardna glatka cev
Hrapavost ¥ Lokaina mreza - 0.4 - [mm)
Pad a f2 % v
misa preko du biste odabrali vrednost visine popunjencsti
Rezwitsti
Waz: ]
Unatrasng ==
437 pacitet
pracnik Ll Erziva crotoks
Hrapavost 0.4 mm b E
Ped 2 % |
s
Wisina i a
o 524 %
Kapacitat sals v P
Brzina protoka 0,343 /s °
u
n
- i
«
n
o '} °f
; s 0 ——— Kapacitet/Brzina protoks
([ L t
A 3 — b
Ovs} program fa dodatak Pipelife-ovol dizajnerskoj brnuv) thlnufc se da korisnik fma razumaevanje ovde
lmnsblﬂ[hnd Icu prhnpi r\iha" g ovag ne moze ca
zareni lm;u « ovem podrudiu. Tako je sve
usinjeno da bi se nbnb.dg. tacnost Informeciia, tx tacnost pak nijfe garantovana. Sve tabele, twdrje i
rezultati mogu biti tretirani samo kao koje 2 ovep

nisu primeniisve na proizvode kojl su probrvall drugi.

Ustreza cev Pragma DN 500

Obremenitev

Jx naJn

Q mokri
Ktg.terena | A(ha) n Y [0 qp(t=15min) (Iis)

MK2.0  asfalt 0,06 4 2,020516 0,85 194,1|  20,00129
strehe 0,024 8 1,593946 1 194,1| 7,425238
y| 27,42652

Skupni pretok 75,92 + 27,42 = 103,34 L/s
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Datoteks Urgianje Pogled Zgodovina Zaznamki Ofodja Pomof
£ Projeitantiki kotizeke: 28 P M) Pipelde- Colebrook White. = | &

T cakculation pipefife-documents.com. coltbrockpf.

Colebrook-White proracun za delimicno pune cevi
Ulazni parametri

Praracim;
# Kapactet | braina
Precnik | braina
Podacio covima
® pragma cev Pragma OD 630~
" Stendardna glatia cev
Hrapavost ¥ lokalna mreza - 0.4 - [mm]
Pad a 2 %e v
1] misa preko da bista cdabrall wrednost visine popunjenosti
Ruzultnti
ez l
—~
Unutrasnfi —— Kapacitat
e 330 mm bl )
Hrapavost 0.9 v ¢
Pad 2 %e l
s
P
Odabeana vrednost. o
Wisina a
S aoid 45.2%
Kapactat wr s v °
Brzina protoka

1D

1.03 m/s P
u

%

Q

/

o
), s 0 mmm—t Knpucitet/Brrina protoks
b t
L.. - '
Ovaf program Je dodatek Pipelife-cvoj dizajnerskoj brosuri. Grelade se da korisnik ima razumevanie cvde
koriatenih jednacns | princps. nithove 0 i i ovog ne moze da

zamesi evaluadiu  ocenu profesionatnog inzenjera koji je kompatentaa o ovom podrudu. Taks je sve
winfeno da bi se obezbedita tasnost Informaclia, ta tamost ipak nije garantovana. Sva tabate, trdrje §
kofe

rerultati mogu biti treticani samo kao

nisu primeniifive na proizvoda koj su protevel drugl.

.

% meEmnee . 1Y
Ustreza cev Pragma

= ovog

Jx

Obremenitev

naJn

DN 630

e || Q iskanje

i3

4“8 4+ e =

Ktg.terena

A(ha) n

b

?

(p(t=15min)

Q mokri
(l/'s)

MK2.0

Skupni pretok

asfalt

0,03

4 2,402811

0,85

103,34 + 11,89 + 49,37 = 164,60 L/s

194,1
)}

11,89284

11,89284
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PZI

Datoteka Urgjanje Pogled Zgodovina Zamamki Opodja Pomo? L | 41 b
I Projektantsis kobitek s ZAP.. % @) Pipefe- Colencock White  » |+
speife-d e o] & | Q ko ta 3 e =

Colebrook-White proracun za delimicno pune cevi

Ulazni parametri Serbien
 Kapaciat | brzina
Precnik | braine
Podacio cavima
# Pragms cav Pragma OD 630 ~
' Standardna gletie cev
Hrapavost ¥ Lokaina mreza - 0.4 - [mm)
Fad a |2 %o T .
misa preko da biste odabrali vrednost vizine popunjencsti
Razultati
Vs
Unotrasnji . —— Kapacitat
pracnlc Graiea protola
Hrapavost 0.4 mm M
Pad 2t 1
s
i
Odadrana vradsost: .
Visina i a
7 55.6 %
popunjenostt 1=
Kapacitet ws s v O
Brzina protoka t.14 mis [
u
n
i
«
n
oif | ? l o?
. s O ——+ Kapacitat/Braina protoks
: t
= '

Cvaj program je dodatak Pipelife-ovej dizsinersiof brosuri. Ocelasie se da korianikc ima razumavanje ovde
koristanih jednacina | princpa, nifove pex reoshi § i ovog na moze da
zameni evaluaciju i oceny profesionalnog inzenjera koji ja kompetantsa u ovem podruciu. Iako je sye
udnjenc da bi se obezbedila tamost Informaciis, ta tacnost ipak nije gerantovana. Sve tabele, trdnje §
rezultati mogys biti tretirani samo fao P i C
nisu primeniiive na proizvoda koi su protzvel drugi.

koje &

Ustreza cev Pragma DN 630

Obremenitev
Jx na Jn
Q mokri
Ktg.terena | A(ha) n L4 @ qp(t=15min) (l's)
MK2.0 asfalt 0,027 4 2466943 0,85 1941 10,98923
strehe 0,027 8 1,57065 1 1941 8,231308
Y| 19,22054

Skupni pretok 164,60 + 19,22 = 183,82 L/s IZTOK V OBSTOJEC JASEK

10
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Datoteka Urgianje Pogled Zgodovina Zaznamki Opodia PomoZ | i =3 = e
1) Projeltantsio kotidek ZP.. « @ Pipeife- Colebrook White 4+
SN pipeiife- s, con ¢ Q iskonje 8 3B =

Colebrook-White proracun za delimicno pune cevi
Ulazni parametri Serbon

& Kapachet | brzine
Precnik i brzina

Podacdi o cevima
B Pragms cev Pragma 0D 630 ~
€. Standerdna glatka cev

Hrapavost ¢ Lokaina mreza - 0.4 S [mm]
Fad o Iz I %a v
misa preke da biste odabrali vradnost visine popunjenost!

Olaz.
Unutrasnji st = Kapacitet
precnik Brzira protoke
Hrapmvost 0.4 mm v =
Pad 2 % i
=
i
Odabrana vrwdnost. B
Visina . a
peprRiE €3.6%
Kapacitet ws s v P
Brzina protoka 1.16 m/s [
u
n
. i
.
n
Dt ] of
J N s 0 —— Kapacitat/Brzina protokas
: t
y : 1

Ovaj program ja dodatak Fipasife-ovoj 2izajnerskof bmuﬂ Ocelae se da korisnik ima razumevane ovde
koristenth jednacina | prindipa. nithove ovag ne moze da
zameni evaluadiv | oceny profesionainog inzanjera knj\)e kompetentan u ovem podruciu. Iako je sve
udnjeno da bi se obezbedla tamost informaciia, ta tecnost ipak nife garantovana. Sve iabake, trrdnje i

rezuitati mogu biti tretirani samo kao k oje ix ovog
nisu primenjifre na proizvode kojl su protzval dmgs

Ustreza cev Pragma DN 630
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Stati€na presoja cevi.

Osnovni projektirani profil zajema rebrasto cev SN 8:

' pmmﬁmﬁgﬁr_gzm_amsmmsm«a,mmmmm.;mrm-m_mnm — " |
e pipelifesil coms /o sk g pelvits

Statitki prorafun cijevi Croatan  ~
Cijew
Glatka dijev -
Heterdai PR 4
-anjzx prome = tiom)
Dazima styerse S

® pragma cijev e

Virsta PragmalD500 -

SN 8~ {kWm3}
& 2 {m] H =
H1 3 {m]
B 15 [}
Kut nafijeganja 60" ~
Gustoca ta B Joawmn 2a

actia tia 1 botmo nja)

2 : bijeno zatpavarja uvisiiova v
Vrsta tla 25 zatrpavanje 1. skupina - nevezano o v
Zsirpavanje sabijanjem 85% =
Vrsta tis 28 bodno nasipane 1, skupina - nevezano to -
BeZno zatrpavanie sabijanjem g5% v Saviet
Podmea voda/c=tomji ok

& Bez podzemanih voda/unutarnjeg tlaka

B = 1O

Pre=set

- Bez prometa . S -
¥amion: HT26-2610n2, 2 030vine ~
Usestalost Nomsino ~
Poploimvante (zmvrial siof)
" Be2 poplotavanja (zavrincy sloja)
ht ml
e B ven
b2 2 Jim
2 5 Jowt
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e toes . A =S e

1 s pipelifesi ceo ine/c s phpamge tadict 5.
Ta spletna siran ne vsebuje podatkoy o identeeri.

ta v 27 721 floum?]
Delurmechs
Pomicanie aDv 19.6 259  [mm]
Daformacdie By 342 4.51 %]
B 5% %
Uredu  Urede

Cev ustreza.

Cev PVC fi 400 SN 16

& Pipeic Piastic Pipes Fitings ana Pape 475t Brociicer, Manufartiver and Sakes - Calcusation Tools - Moaio Frefox

Statifld prorafen cievi  Crosfen -
Chbov

 Glatka dijev
Moterijol
Vanjeki promje
Debljina stijenke
*Pragme cijev
sty
%
Aanfigeriis
& L]
Hi
H1
B
Kut nakjaganja
Guatota ta Za
[
Vrsta ji 2 ¥4 u visini rova =
Vs ta za zatmavanje 1. shapina - nevezana o =
Zatrpavanje sabijanjem ®% v
Vreta tha 7a bodno nesipanje 1, skuping - nevezand ia e
Bolro zatrpavanje sabijaniem 8% . Savied
Poidoomme veda/ mtarnll Wok
#lBez podzemnih voda/unutemie taka
Hw.
oa poozze oo |___| =2
E— e
Pt
¥lpez prometa
Kamioni HT26-2610n8. 2 030vme ~
Uestalost Nomaino v
Pephaizeanie (evrise maf) h
1 Bez poplatavania (zvrincy sloja)
hi im]
o
- EJm
EE e Sevtet
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4.0 KOMUNALNI VODI
4.1 SPLOSNO

Obstojeci komunalni vodi:
- Kanalizacija
- Vodovod
- Elektrika
- Telefon
- Kabelski vod
- Plinovod

Druga infrastruktura:
- DrZavna cesta (regionalna cesta)
- Ob¢inska ceste (javne poti)
- Zeleznica

Druga merila in pogoji:
- Varstvo kulturme dediséine
- Varstvo voda

4.2 VODOVOD

Pri krizanjih kanalizacijskega voda z cevovodom vodovoda, se le ta izvede tako, da znaSa
vertikalni odmik kanalizacije 1,0 m od oboda vodovoda ter 0,6 m v poteku vodovoda nad

14
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kanalizacijo. Horizontalni odmiki znasajo 3,00 m kadar je kanalizacija na enaki ali manjsi
globini kot vodovod in 1,5 m, kadar poteka kanalizacija na vecji globini kot vodovod.

Pred samim priéetkom gradbenih del je potrebno na terenu s pomocjo upravijalca vodovoda,
zakoliciti lokacije posameznih vodov, izkope okoli njih vrsiti pod nadzorom upravijalca
vodovoda.

4.3 ELEKTRIKA

Pri lesenih opori$éih, ki so vpeta v drogovnike ali betonske klesce se med ¢asom gradnje
uposteva, da mora ostati vznoZje lesenega droga po ureditvi okolja oddaljeno najmanj 20 cm
od tal. Oddaljenost od roba izkopanega jarka za polaganje kanalizacijske cevi do oporis¢ je
izven samega naselja 5,0 m, v naselju pa 1,50 m. Vodoravni razmik pri paralelnem polaganju
kanalizacijske cevi zraven elektroenergetskega kabla, je najmanj 0,50 m. Navpicni svetli
razmik pri krizanju kabla in kanalizacije je 0,50 m. V primeru, ko ni mogoée doseci Zeljenih
razmikov, se izvede za$éita kabla s cevno kanalizacijo, ki sega vsaj 3,0 m na vsako stran od
mesta kriZzanja.

Pred zacetkom gradbenih del je potrebno s pomocjo vzdrZzevalca elektro omreZja zakoliciti
lokacije posameznih vodov. Izkope okrog njih pa vrsiti pod nadzorom vzdrievalca elekiro
omrezja.

4.4 TELEFON

Krizanje in vzporedni potek kanalizacije od obstojecega TK omreZja je projektiran tako, da
kot krizanj ni manj$i od 45°vertikalni odmik pa 0,6 m, horizontalni odmik od zemeljskega TK
omreZja je najmanj 1-2 m. Na samih mestih krizanj bodo TK kabli zas¢iteni s PVC cevmi in
sicer najmanj 3m na vsako stran od osi kanalizacije. Pri priblizevanju oz. vzporednem
poteku trase se kabel zaséiti z zascitno cevjo Stigma

Vsako poskodbo TK omreZja med gradnjo, je potrebno takoj javiti na tel.st.: 080 1000. Pred
samim pri¢etkom gradbenih del je potrebno na terenu s pomodjo upravijalca TK omreZja,
zakoli¢iti lokacife posameznih vodov, izkope okoli njih vrsiti pod nadzorom upravijalca TK
omreZja.

4.5 KABELSKI VOD

Krizanje z kabelskimi vodi bo izvedeno tako, da bo kot krizanja 90°0z. ne manj kot 45°.
Vertikalni odmik med vodi pri krizanju zna$ajo 0,3 m. Pri pribliZevanju oz. vzporednem
poteku trase je najmanjsa horizontalna medsebojna razdalja 0,5m, kjer je manj se
kabel zaséiti z zaséitno cevjo Stigma. Vsako posSkodbo na kabelskih vodih, nastalo med
gradbenimi deli, je potrebno takoj javiti na tel.§t..0802288. Pred samim pri¢etkom gradbenih
del je potrebno na terenu s pomocjo upravjalca kabelskih vodov omreZja, zakoliCiti lokacije
posameznih vodov, izkope okoli njih vrsiti pod nadzorom upravjalca kabelskih vodov
(Telemach).

15
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4.6 PLINOVOD

Pri samem projektiranju so bila upostevana pravila, ki veljajo na tem podrodju.

Pred projektiranjem je bil izveden pregled poteka trase plinovoda. Podatki o obstojecih
plinovodih so prevzeti iz Zbimega katastra gospodarske javne infrastrukture iz Geodetske
uprave RS. Pred priéetkom gradbenih del je potrebno na gradbis¢e poklicati predstavnika
Plinovodi d.o.o. in Petrola, ki bo izvedel zakoli¢ho trase. Dela v bliZini plinovoda se izvajajo
roéno in pod nadzorom predstavnikov upravljalcev plinovodnega omreZja, enako se vrsi
zasip.

4.7 DRZAVNE IN OBCINSKE CESTE
Trasa komunaline kanalizacije poteka v vozi§¢u drzavne ceste in obginskih cestah.

Na predelih kjer se bo gradbeno posegalo ob sami cesti, se v ¢asu gradnje na tem obmocju
uredi cestna signalizacija (zmanj$anje hitrosti, delo na cesti, itd), ob sami cesti pa se postavi
gradbi§cna zas¢itna ograja. Izkopi se dodatno zavarujejo z opazem.

Pri izdelavi dokumentacije so bili upostevani projektni pogoji, upostevani bodo tudi pogoji
glede izvedbe del ter obveznosti investitorja, izvajalca del in upravjalca komunalne
infrastrukture.

Med samo izgradnjo se izvedejo zasCite izkopov gradbenih jarkov z opaZem. Izkopi se
izvajajo v osi oz. ob notranjem robu vozi§ca. izvajajo se selektivno (izkop na dnevnem delu
trase-polaganje cevovoda- zasip na danem izkopu). Sama sanacija vozi§€a, se izvaja po
nasledniji tehnic¢ni resitvi;

Vzdolzni prekop cestiSca:
Pri vzdolZnem prekopu cesti§éa se izvede sanacija vozi§¢a po naslednjem detajlu:
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Zamenja se zgornji ustroj (tampon + asfalt) po celotni $irini enega voznega pasu vozis¢a.
Sanacija vozi§c¢a se uredi z kamnitim materialom, ki ga dolo¢i geomehanik na terenu samem
in mora ustrezati vsem veljavnim tehni¢nim pogojem za cestogradnjo. Vgradnja se izvrsi v
plasteh po 20 cm. Zakljuéna plast zasipa se izvede iz tamponskega materiala v minimalni
debelini 20 cm, na katerega se polozi PVC gradbi$§éna folija in se na to vgradi zaklju¢na plast
iz betona MB20 v debelini obstojecega asfalta. Po konéani konsolidaciji zasipa se zaklju¢na
plast betona odstrani in nadomesti z asfaltom in kakovostno izvedenimi stiki z obstoje¢o
voziséno konstrukcijo.

Vse instalacije v cesti§¢u so izvedene iz Terakan SN16 cevi, ki so veplastne, morebitne
sanacije se izvajajo na nacin tockovne izvedbe in sicer tako, da se s TV kamero locira
poskodba, na to mesto se namesti gumijasti pnevmatski »balon«, ki ima na sebi PVC zas¢ito,
ta se napolni z zrakom in tako razsiri cev, PVC zascita se pod temperaturo zalepi na steno
poskodovane kan.cevi, ko se temperatura zniZza se balon izprazni z zrakom ter se izvleCe,
sama PVC zasdita , 0z.obliZ pa sanira cev, tako po profilu kot po tesnosti.

4.8 VARSTVO KULTURNE DEDISCINE

Pri zemeljsko gradbenih delih je potrebno zagotoviti pristnost arheologa ZVKD OE Maribor,
saj obstaja velika verjetnost, arheoloske ostaline. V primeru odkritja arheolo$kih ostalin je
potrebno pred nadaljnimi deli opraviti arheolo$ko raziskavo terena, s katero se arheoloSke
ostaline nadzorovano odstranijo .

4.9 VARSTVO VODA

Celotni kanalizacijski sistem je projektiran povsem vodotesno, na katerega se bodo prikljucili
vsi ki na obmocdju obdelave proizvajajo fekalne odpadne vode.

Po koncani gradnji je potrebno izvesti preizkus tesnosti kanalov, snemanje s kamero in
urediti geodetski posnetek ustrezen za vnos podatkov v kataster GJI.

Sama trasa ne posega v vodotoke.

4.10 ZELEZNICA

Del kanalizacijskega sistema poteka v varovalnem pasu Zeleznice, v Zeleznisko infrastrukturo
ne posega.

5.0 TEHNICNE RESITVE

Meteorna kanalizacija je namenjena odvajanju meteornih voda iz cestiS¢ (Panonska ulica) in
samih objektov ( strehe, dvoris¢a).

Meteorna kanalizacija je zgrajena iz PVC SN 8-SN16 cevi fi 250-630 mm, jaski so PE fi 1000
mm, dolzina meteorne kanalizacije je 935,40 m.

Meteorna kanalizacija se zaklju¢i v jasku lociranem v Vrtni ulici, kateri bo namenjen, da se
kasneje naveZe na nadaljnjo grajeno novo meteorno kanalizacijsko omreZje. Za¢asno bo iz
tega jaska izvedena prevezava v obstojeCo mesano kanalizacijsko omrezje ter v zaCasnem
jasku v Ciril Metodovi ulici, v kateri se bo kasneje navezovalni jaSek nadaljeval z navezavo
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na novo kanalizacijo. Cestni poZirainiki se na Panonski ulici preveZejo na obstojeco
kanalizacijo, katera pridobi funkcijo meteorne kanalizacije.

Fekalna kanalizacija se izvede delno sporedno z meteorno kanalizacijo in sluZi za odvajanje
fekalnih voda iz objektov. Na fekalni kanalizacijski vod, se bodo prikljuéili dosedaniji izpusti iz
objektov ter izvedle se bodo nastavitve, za kasnejSo navezavo oz. prevezavo na objekte, Ki
so bili priklju¢eni na greznice. Fekalna kanalizacija je zgrajena iz PVC SN8-SN16 cevi fi 250
mm, jaski so PE fi 1000mm. Dolzina fekalne kanalizacije je 887,57 m. Fekalna kanalizacija
se zakljuéi z navezavo na obstoje¢o me$ano kanalizacijo v jasku v Vrtni ulici in Ciril Metodovi
ulici.

5.1 POGOJI IZVAJANJA DEL
5.1.1 ZEMELJSKA DELA

- Trase kanalizacijskih cevovodov so usklajene s traso obstojedih in predvidenih cest in
glede na lokacijo prikljuénih objektov.

- Niveleta cevovoda je podana v vzdolznih profilih, prostorsko pa v situacijah.

- Situativno in visinsko zakoli¢bo tras cevovodov mora izvrSiti za ta dela pooblaséena
organizacija.

- lzvajalec del je dolzan pred pricetkom del ocistiti teren, vkljuéno z objekti in odpadni
material odpeljati v odlagali$ée komunalnih odpadkov.

- Dela na prometnih povrsinah je potrebno izvajati v skladu s cestno-prometnimi predpisi in
izdanimi soglasiji.

- Vsa gradbena dela mora izvajalec izvajati tako, da ¢im manj poSkoduje obstojeCe objekte
in povrsine. Nastala $koda zaradi nestrokovnega izvajanja del in slabega odnosa do
okolja, gre na stro$ke izvajalca.

- lzkop jarkov za cevovode je strojni in roéni predvidoma v zemlji lll.- V. kategorije.

- lzkop je ravni z opazem !

- Mozno je izvesti tudi izkop pod kotom 75° . Material se odlaga 1.0 m od roba izkopa, po
potrebi pa se odvaza v zaGasno deponijo.

- lzkopi na lokacijah komunalnih vodov se izvajajo izkljuéno roéno, da ne pride do poskodb
ob prisotnosti predstavnikov prizadetih komunalnih vodov, ki jih tudi zakolicijo.

- Krizanja komunalnih vodov je potrebno izvajati v skladu s ZVZD in soglasji upravljavcev le
teh.

- Obvezna je viSinska kontrola dna izkopanega jarka.

- Dno jarkov mora biti ogi8€eno in planirano po projektirani niveleti.

- Po polozZitvi cevovodov je obvezen kontrolni nivelman, ki ga izvede za ta dela pristojna
organizacija.

- Pri zasipavanju cevovoda se pusti vsa spojna mesta nezasipana. Zasipa se jih po
izvedeni tlaéni preizkusniji.

- Tlaéne preizkusnje se lahko izvajajo po odsekih, tako da ni vegjih odprtih odsekov.

- Vse povr§ine izven prometnic je po konéanih zemeljskih delih potrebno obvezno
humuzirati in ée je potrebno posejati s travo.

- Na mestih asfaltiranih povrsin se po konéanih delih vzpostavi prvotno stanje, vklju¢no z
postavitvijo morebitnih novih bet.robnikov. Pri polaganju asfalta je treba ravnati v skladu s
tehni¢nimi pogoji za spodnji in zgornji ustroj ceste in asfaltnih plasti.

- Zasipavanje cevovodov mora biti izvedeno skladno s prilozenimi pogoji za tipe zasipov
glede na zbitost zasipnega materiala.
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Po kon&anem tlaénem preskusu se izvede tla¢no izpiranje cevi ter TV pregled notranjosti
cevi.

Preglednica 1: Najmanj$a Sirina jarka, v odvisnosti od globine jarka

Globina jarka (m) Najmanj8a $irina jarka
(m)

< 1,00 ni podana

>1,00<1,75 0,80

>1,75<4,00 0,90

> 4,00 1,00

5.1.2 GRADBENA IN MONTAZNA DELA

Pri zakolicbi trase je potrebno zakolicbeni zapisnik, za vsako posamezno
kanalizacijsko vejo predati projektantu v pregled, na osnovi le tega, projektant poda
morebitne pripombe in v sklopu tega korekcije, po podani potrditvi zakolicbe iz
strani projektanta, lahko izvajalec poda zahtevo po naroéilu jaskov.

Pri zakoliébi, ni dovoljeno spreminjati nivelete kanalov, brez soglasja projektanta
"

V predmetnem elaboratu so predvideni cevovodi premera 250-1000 mm iz vodotesnih
PVC in BC cevi ter jaski iz istega materiala. Imeti morajo ustrezen atest.

Predvidene cevi so ravne, z mufno.

Transport cevi se izvaja po navodilih proizvajalca, enako tudi razkladanje.

Polaganje cevi je predvideno na pes&eno posteljico d= cca 10 cm, s pe§€enim agregatom
velikosti zrn maksimaino 0-4 mm.

Zasip v coni cevi se izvede lahko z izbranim materialom od izkopa brez vecjih agregatov
(maksimalno 0-16 mm). Zasip se komprimira v plasti 30 cm z lahkimi komprimacijskimi
stroji.

Zasip izven cone cevi se izvede z izkopanim materialom v plasteh po 20-30 cm, v
cestiS¢u drzavne ceste z materialom 0-16mm in se utrdi do stopnje komprimacije
naravnih tal (95% po Proctoru).

Ce se pri izkopu pojavijo slabo nosilna tla, je potrebno dno jarka poglobiti in zamenjati
debelino temeljne plasti s primernim materialom. Debelina temeljne plasti se doloCi po
posvetovanju z geomehanikom in odgovornim projektantom.

Ce se pri izkopu pojavi talna voda, je pri znizevanju vode s &rpanjem potrebno preprediti
izpiranje finih frakcij iz temeljnih tal. V ta namen je treba prilagoditi hitrost zniZevanja
gladine talnice na mestih ¢rpanja. Dovoli se izvedba posteljice iz »koruze« 8/16.

Pokrovi jaskov se izvedejo toéno po priloZzenih navodilih proizvajalca.

5.1.3 PREIZKUS TESNOSTI

Kanalizacijo je potrebno zgraditi vodotesno. Preizkus tesnosti se izvede za cevi in revizijske
jaske po standardu SIST EN 1610. Preizkus lahko izvede le ustrezno akreditiran laboratorij.
Izvede se tudi tlacno izpiranje kanalizacije in pregled kanalizacije s kamero.
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5.1.4 VZDRZEVANJE SISTEMA

Posebno pozornost bo potrebno posvetiti vzdrzevanju za ustrezno delovanje sistema.
VzdrZzevanje vkljuéuje redni pregled in cis€enje omreZja, ter zagotavijanje tesnosti.
Podrobnejs$i pogoji vzdrZzevanja kanalizacije morajo biti podani v projektu vzdrZzevanja
kanalizacije na osnovi projekta izvedenih del.

Sestavil :
Gornja Radgona, april 2023 Igor PIVEC, univ. diplinz. grad.
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