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1 SPLOSNO

Predmet pricujoCega projekta je izdelava projektne dokumentacije PZI (projekt za izvedbo) za ureditev
drzavne kolesarske povezave R19 Kocevje — Crnomelj — Vinica, na odseku med Kocevjem in Spodnjimi
Cvislerji. Investitor projekta je Obcina Kocevje Kolesarska povezava bo na odseku do pokopalisca
potekala po obstojeli stezi za pesce, ki se preuredi v stezo za meSan promet pescev in kolesarjev. V
nadaljevanju od pokopalis¢a naprej, pa poteka kot samostojna kolesarska pot oz. kolesarska steza ob
lokalni cesti LC 171051. Projekt zajema ureditev nove kolesarske poti oz. kolesarske steze ob lokalni cesti

robu naselja Spodnji Cvislerji

Kolesarjenje v obcini Kocevje postaja vedno bolj zanimivo in privla¢no, saj gre za zdrav, poceni in okolju
prijazen nacin potovanja. Obcina Kocevje je zaradi ravninske lege, majhnega mesta in manjsih razdalj
med posameznimi naselji za kolesarjenje izjemno primerna.

Kljub temu, da kolesarjenje postaja vedno bolj zanimivo, pa motorizirani promet Se vedno mocno
prevladuje med potovalnimi nacini v ob¢ini. Zaradi tega se obcina trudi obcane spodbuditi h kolesarjenju
in drugim bolj trajnostnim oblikam mobilnosti.

Zaradi opisanega je Obcina Kocevje v letu 2017 sprejela Celostno prometno strategijo, s katero zeli zaceti
dolgorocen proces celostnega in trajnostnega nacdrtovanja prometa, kar bo imelo pozitivne ucinke na
okolje in zdravje, gospodarstvo, vplivalo na potovalne navade prebivalcev obcine, izboljSale se bodo tudi
mobilnosti in dostopnost ter kakovost bivanja. Kljuéna cilja, navedena v Strategiji sta tudi aktivna
mobilnost in zmanjsani stroski posledic prometa. Klju¢ni strateski steber, ki bo prispeval k uresnicitvi
trajnostno urejene mobilnosti in izboljSanju kakovosti bivanja je tudi kolesarjenje.

Namen projekta je omogociti varne kolesarske povezave, za zagotavljanje trajnostne mobilnosti —
povezovanje urbanih obmocij s svojim zaledjem in omogocditi dnevne migracije s kolesom. Prav tako je
namen dolgoroc¢no zagotoviti povezave z ostalimi sredisci regionalnega oz. lokalnega pomena.

2 OPIS OBSTOJECEGA IN PREDVIDENEGA STANJA

2.1 OBSTOJECE STANJE

Zacetek obravnavanega odseka drzavne regionalne kolesarske povezave R19 se nahaja v Kocevju, v

vvvvv
vvvvv

vvvvv

zahodni prikljuéni cesti so urejeni plocniki za pesce. V smeri proti jugu, po Ulici heroja Marinclja, so
urejeni obojestranski plo¢niki za peSce in pomozni kolesarski pasovi, na voziscu ni sredinske locilne Crte.
V smeri proti severu (Ulica Heroja Marinclja) pomozni kolesarski pasovi preidejo na obojestranske
plocnike, na katerih so oznacleni logeni pasovi za kolesarje in pesce. Na vzhodni in zahodni priklju¢ni
cesti so urejeni samo plocniki za pesce, locenih kolesarskih povrsin ni urejenih.

vvvvv

juzni strani LC 171051 (Crnomeljska cesta). Steza se konca pri pokopali$¢u, kjer je predviden nov prehod
za kolesarje. V nadaljevanju, v smeri proti vzhodu, preide trasa kolesarske povezave na severno stran
ceste in poteka kot kolesarska pot po robu obstojecih kmetijskih povrsin. Pri naselju Spodnji Cvislerji se
kolesarska pot prikljuci k voziscu in poteka v nadaljevanju kot kolesarska steza (na plocniku). Obstojeca
pozidava je od vozis¢a lokalne ceste odmaknjena ca. 20 m. Na levi strani ceste, kjer je predvidena
kolesarska steza, se nahaja obstojeca vegetacija (smreke), Zicne ograje, zZive meje,... Na desni strani ceste
je urejen obstojec ploc¢nik za pesce.

Tehni¢no porocilo, faza: PZI Stran 3 od 29



Ureditev drzavne kolesarske povezave R19 ﬁgf ZN C E R

Kocevje — Crnomelj — Vinica, odsek Kocevje — Spodnji Cvislerji

Na jugovzhodni strani Spodnjih Cvislerjev je urejen par obstojecih avtobusnih postajalis¢ z vmesnim
prehodom za pesce, ki ni ustrezno osvetljen in nima urejenih ustreznih ¢akalnih povrsin. Trasa obide
obstojece avtobusno postajalis¢e na severni strani ceste, ki se delno prestavi proti zahodu. Konec naselja
krizisCem se nahaja konec obmocja obdelave projekta. V nadaljevanju proti vzhodu so kolesarji vodeni
po voziscu

Vedji del trase se nahaja izven obmodja naselja. Obstojeca lokalna cesta ima iztegnjene geometrijske
elemente, ki v kombinaciji s Sirokim vozis¢em ($= ca. 6,50 m) omogocajo visoke vozne hitrosti.
Razsvetljava je urejena na zacetku trase, ob obstojeci stezi za pesce do pokopalisca in na obmocju naselja
Spodnji Cvislerji. Naselje Spodnji Cvislerji je oznaCeno s prometnim znakom za razprseno naselitev,
hitrost je omejena na 70 km/h. Obstojeca lokalna cesta je do pokopalis¢a v razmeroma dobrem stanju.
Na odseku od pokopalis¢a do Spodnjih Cvislerjev je v mejnem do slabem stanju, pojavljajo se mrezaste
razpoke, zakrpane vdrtine, neravnine.

Pomanjkanje kolesarskih povrsin, visoke voznih hitrosti motornih vozil na lokalni cesti LC 171051 in
odsekoma dotrajano vozisée lokalne ceste ne zagotavljajo ustrezne prometne varnosti za kolesarje.

Skupna dolzina obravnavanega odseka kolesarske povezave znasa ca. 1,800 km.

---’~-—--~

Q R LT R
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L

Slika 1: Pregledna situacija obravnévanega odseka kolesarske povezave R19 na odseku med Kocevjem in
Spodnjimi Cvislerji.
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Slika 2: Pogled na zacetek obdelave, prikljucek Crnomeljske ceste (levo) na Ulico heroja Marinclja.

-
-

Slika 4: Pogled na- odsek pred nas;ljem Sbbdnji Cvf§lerj‘i; kjér kolesarska pot preide v kolesarsko stezo ob LC

dnem robu Spodnji

\'&,
~ 2

Slika 5: Pgled na konec obdelave — prikljucek JP 671121 (levo) na LC 171057 na Vého
Cvislerjev
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2.2 PREDVIDENE UREDITVE

Obravnavani odsek kolesarske povezave R19 med Kocevjem in Spodnjimi Cvislerji se skladno s

vvvvv

ki se preuredi v stezo za meSan promet pescev in kolesarjev. Obstojeca Sirina steze ($= 2,50 m) se ohrani,
predvidi se preplastitev na celotni dolzini do pokopalisca. Stanje asfaltirane pespoti na vejem delu trase
omogoca izvedbo preplastitve ob predhodnem krpanju razpokanih robov. Na zacetnih 40 m in v dolzini
120 m ob drevoredu platan, kjer se pojavljajo zmrzlinske razpoke in vecje deformacije, pa se izvede izkop
in zamenjava konstrukcije v celoti.

Pri pokopalis¢u se predvidi ureditev novega prehoda za kolesarje, za njim preide trasa kolesarske
povezave na severno stran ceste. V nadaljevanju, v smeri proti vzhodu, poteka povezava kot kolesarska
pot, z vmesno zelenico odmaknjena od vozisca lokalne ceste. Obnovijo se vsi obstojeci cestni prikljucki
do zalednih kmetijskih povrsin.

Pri naselju Spodniji Cvislerji se kolesarska pot prikljuci k vozis¢u in poteka v nadaljevanju kot kolesarska
steza (na plocniku). Obcestni prostor bo v bliznji prihodnosti obojestransko zaseden s stanovanjsko
pozidavo. Namesto obstojecih znakov za razprSeno poselitev in administrativne omejitve hitrosti na 70
km/h se zato predvidi oznacitev obmodja naselja z znaki za rob naselja (2434 in 2435), ki zmanjSujejo
dovoljeno hitrost na 50 km/h. Obstojec prehod za pesce in avtobusno postajalis¢e na juzni strani lokalne
ceste sta pomanjkljivo urejena. Predvidi se njuna prestavitev. Konec obmocja obdelave sovpada s
in JP 671121. Na koncu obravnavanega odseka se predvidi ureditev novega prehoda za kolesarje z
navezavo na voziéce lokalne ceste. V nadaljevanju proti Crnomlju so kolesarji vodeni po vozi$¢u.

KOCEVIE
(i‘f Smer g .ET
’%“%{ KOCgye gnﬁ T
%ﬁg = ODSEK 1 ~_ SPODNJI « .
_\LW/ CUISLERST #es R
s % Fore 0% ODSEK 22 + it
() 2 ?{.‘\u‘*; L=1105m 3 P
W %% : XY
% > X%
POKOPALISCE
KOCEVJE
Slika 6: Pregledna situacija obravnavanega obmocja
ODSEK PREDVIDENO DOLZINA
ODSEK 1 preplastitev 679 m
ODSEK 23 izgradnja nove kolesarske poti oz. kolesarske steze ob obstojedi lokalni
cesti LC 171051 1105 m
SKUPNA DOLZINA 1784 m
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3 PROJEKTNE OSNOVE

3.1 VZDRZEVALNA DELA V JAVNO KORIST

Dela se bodo izvajala v okviru vzdrzevalnih del v javno korist v varovalnem pasu lokalnih cest in javnih
poti. Po 109. ¢lenu Zakona o cestah (ZCes-2) znaSa Sirina varovalnega pasu pri lokalnih cestah 10 m, pri
javnih poteh pa 5 m od zunanjega roba cestnega zemljisa na vsako stran ceste. Izvedba predvidenih
ureditev je v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno
korist na javnih cestah (Ur. . RS, §t. 7/12 in 132/22 — ZCes-2).

3.2 VELJAVNI PROSTORSKI AKT

Obcinski prostorski nacrt:
Na obravnavanem obmocdju obdelave je v veljavi Odlok o prostorskem nacrtu obcine Kocevje (Uradni
list RS, $t. 71/16, s spremembami in dopolnitvami).

Drzavni prostorski nacrt:

Na delu obravnavanega obmodja je v pripravi Drzavni prostorski nacrt za obvoznico glavne ceste G2-
106 na obmocdju Kocevja. Na omenjenem odseku poteka kolesarska povezava po obstojeli stezi za pesce,
predvidene ureditve ne vplivajo na omenjeni DPN v pripravi.

3.3 PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACUJA

Osnova za izdelavo projekta je predhodno izdelan projekt PZI: Ureditev kolesarske povezave med
Kocevjem, Cvislerji in Salko vasjo (ACER Novo mesto d.o.o,, &t. pr.. PR-12/2022, december 2022).

4 GEOLOSKO-GEOTEHNICNO POROCILO Z DIMENZIONIRANJEM
VOZISCNE KONSTURKCIJE

V sklopu pricujocega projekta je izdelan elaborat: Geolosko-geotehni¢no porocilo z dimenzioniranjem
vozis¢ne konstrukcije (MK inZeniring, Ljubljana, st. el.: D-22390-2). V nadaljevanju je podan povzetek.

Na obravnavanem obmodju je bil izveden geolosko-geomehanski pregled terena. Z namenom
ugotovitve sestave temeljnih tal in obstojece vozis¢ne konstrukcije je bilo na obravnavanem obmocju
izvedenih Sest sondnih izkopov in dve preiskavi z lahkim dinami¢nim penetrometrom.

41 GEOLOSKA ZGRADBA IN HIROGEOLOSKE ZNACILNOSTI

Osrednji del obravnavanega obmodja gradijo jezerski sedimenti (j), ki jih sestavljajo boksitna rdeca,
rumena in rumenkasto siva ilovica z vmesnimi delci kremena, roZenca, boksita in pescenjaka. Juzno,
vzhodno in severno obrobje jezerskih sedimentov gradijo skladi kredne starosti (K+#, K22 in K23), ki jih
sestavlja ploéc¢at bituminozni apnenec in pasast apnenec z vmesnimi plasti dolomita. Zahodno od Salke
vasi izdanjajo srednje miocenski sedimenti (M), ki jih sestavlja apnencasta breca in konglomerat. Ob
miocenskih sedimentih lezi premogovni odkop Kocevja (M,Pl), ki ga sestavlja lignit, skrilavec,
konglomerat, pescenjak, lapor in glina. Na zahodnem in juznem delu Kocevja tla gradijo aluvialni recni
nanosi (al), ki jih sestavlja pesek, glina ter humusno-glinen material.

Jezerski ilovnati sedimenti so zelo slabo vodoprepustni. Kamnita tla iz zakraselih apnencev so zaradi
razpoklinske poroznosti srednje do dobro vodoprepustna, kar zavisi predvsem od kontinuiranosti
razpok. Kredni karbonatni skladi predstavljajo obsiren krasko-razpoklinski vodonosnik, ki je nizko do
srednje izdaten.
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4.2 GEOTEHNICNI OPIS PODROCJA

Obravnavana trasa kolesarske steze poteka po ravninskem do rahlo razgibanem terenu.

V zacetnem delu trase, od roba naselja Kocevje do pokopalisca, poteka po obstojeci pespoti, ki je z
zelenico in drevoredom locena od lokalne ceste. Temeljna tla na tem odseku gradi ilovica jezersko
barskih sedimentov.

Od pokopalisca dalje je predvidena izgradnja nove trase kolesarske poti preko kmetijskih povrsin po levi
strani lokalne ceste do naselja Cvislerji. Teren je rahlo razgiban. Projektirana niveleta poteka v visini
okoliskega terena, odsekoma pa v nizkem nasipu in plitvem vkopu. Temeljna tla gradi jezerska ilovica, v
obmodju naselja Cvislerji pa hribina iz apnenca prekrita s plastjo glinene krovnine. Za osnovno podlago
je znacilen kraski relief z raz¢lenjeno neravno povrsino in vrtaami. Na kratkih razdaljah se globina
hribinske osnove in s tem debelina glinastega pokrova spreminja. Kamnita hribina je mestoma plitvo
pod povrsino, vmes pa se pojavljajo vedji zepi gline. Na kontaktu kamnite hribine in gline se odsekoma
lahko pojavlja grus¢ pomesan z glino.

Obmodje je stabilno, brez vidnih plazovitih oziroma labilnih con. Ob dolgotrajnejsih padavinah se zaradi
slab3e prepustnega glinenega pokrova na ravninskih predelih in v lokalnih depresijah lahko za krajsi Cas
zadrzi voda

4.3 STABILNOST BREZIN

Projekt predvideva izvedbo trajnih vkopnih brezin viSine do 2 metra v glinenih zemljinah v naklonu 1:2
in nasipnih brezin viSine do 3 metre izvedenih iz kamnitega materiala v naklonu 2:3. Stabilnostne analize
niso potrebne

Izkopi glinenih zemljin spadajo v 2. kategorijo - lahek izkop (zemljine predvidene z trajno deponiranje)
izkopi obstojecega vozisca pa v 3. kategorijo — lahek izkop (zemljine predvidene za vgradnjo v nasipe in
zasipe ali za¢asno deponiranje za kasnejSo uporabo na drugih projektih). Kategorizacija je dolocena
skladno s TSPl — PGV.05.100:2023 kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah.

Trajne vkopne breZine v glineni zemljini je oblikovati v naklonu 1:2. Nizke vkopne breZine viSine do 1 m
je mozno oblikovati tudi v naklonu do 2:3. Tako oblikovane brezine se humusira in zatravi.

Nasipe se izvede iz kamnitega materiala z naklonom brezine 2:3. Tako oblikovane brezine se humusira
in zatravi. Pred izvedbo nasipov je odstraniti humusno zemljino v debelini do 25 cm. Prikljucevanje
nasipov visjih od enega metra je izvesti s stopnicenjem.

Projekt ne predvideva izgradnje zahtevnejsih objektov.
4.4 PODATKI ZA DIMENZIONIRANJE VOZISCNE KONSTRUKCIJE

4.4.1 STANJE OBSTOJECE VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Odsek od Ul. Heroja Marinclja do pokopalisca

Obstojeca pespot je asfaltirana z obrabno asfaltno plastjo AC 8 surf. Povrsina je na preteznem delu trase
v srednjem stanju zaradi robnih razpok in posameznih precnih razpok. Slabo stanje je na prvih 40 m kjer
se pojavljajo zmrzlinske razpoke in krpe zaradi prekopov ter v nadaljevanju ob drevoredu s platanami na
dolzini 120 m. Na tem pododseku so sploSne neravnosti v vzdolzni in precni smeri mocno izrazene zaradi
deformacij (dvigi zaradi korenin). Pojavljajo se pogoste Siroke razpoke. Razpoke so zelo razsirjene.

Odsek od pokopalisca do Cvislerjev
Kolesarska pot se bo izvedla na novo po kmetijskih povrsinah na levi strani lokalne ceste.
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Javna pot JP 671121 do profila R2

VozisCe je v slabem stanju. Neravnosti so jasno izrazene zaradi deformacij na mocneje mrezno
razpokanih mestih. Razpoke so razdirjene in nastopajo v obliki termicnih, mreznih ter mestoma
zmrzlinskih razpok. Krp ni. Od povrsinskih poskodb nastopa obraba in mestoma izmet. Plasticnih kolesnic
ni.

4.42 PROMETNA OBREMENITEV

Javna pot JP 671121
Povprecna dnevna totalna ekvivalentna prometna obremenitev, v prehodih nominalne osne
obremenitve (NOO) 100 kN je ocenjena na 10 prehodov dnevno. Merodajna prometna obremenitev (T>o)
voznega pasu v prihodnjem 20 letnem obdobju, upostevaje 2%-no letno rast prometne obremenitve in
dodatne vplive znacilnosti ceste znasa:

Ta0 =365 x 10 x 0,5 x 2,0 x 1,02 x 1,03 x 25 = 1,0 x 10° preh. NOO 100 kN
kar predstavlja zelo lahko prometno obremenitev.

Kolesarska pot
Kolesarska pot ob vozis¢u je namenjena kolesarjem, obcasno pa tudi vzdrzevalnim vozilom (traktor,
unimog) za pluzenje in kosnjo.

4.4.3 SESTAVA IN NOSILNOST TEMELJNIH TAL

Temeljna tla sestavljajo jezerski sedimenti iz boksitno rdece in rumenkasto sive ilovice, v obmodju naselja
Cvislerji pa odsekoma kamnita hribina iz apnenca prekrita z glino CIM/CIH rjave in svetlorjave barve v
tezkognetnem do poltrdnem konsistencnem stanju. Na osnovi terenskih meritev privzamemo za
dimenzioniranje nosilnost glinenih temeljnih tal Evs2 >15 MPa (CBR = 3-4%).

4.4.4 HIDROLOSKI IN KLIMATSKI POGOJI

Na obravnavanem obmodju znasa globina zmrzovanja priblizno 95 cm. Ob upostevanju neugodnih
hidroloskih pogojev (niveleta v visini terena in plitvem vkopu) in zmrzlinsko neodpornemu materialu v
temeljnih tleh je potrebna debelina zmrzlinsko odpornega materiala:

Amin = 95 x 0,8 = 76 cm.

V primeru poteka nivelete v nasipu oziroma ureditve odvodnjavanja (vzdolzna drenaza, odprti jarki)
lahko upostevamo ugodnejse hidroloske pogoje. Potrebna debelina zmrzlinsko odpornega materiala v
tem primeru znasa:

Amin = 95 x 0,7 = 67 cm.

4.5 DIMENZIONIRANJE VOZISCNE KONSTRUKCIJE
4.5.1 ANALIZA POTREBNIH UKREPOV

Na prvem odseku od Ul. Heroja Marinclja do pokopali$¢a je s projektno nalogo predvidena preplastitev
obstojece pespoti. Stanje asfaltirane pesSpoti na ve¢jem delu trase omogoca izvedbo preplastitve ob
predhodnem krpanju razpokanih robov. Na zacetnih 40 m in v dolZini 120 m ob drevoredu platan, kjer
se pojavljajo zmrzlinske razpoke in vedje deformacije, se izvede izkop in zamenjava konstrukcije v celoti.

Sondni izkopi so pokazali, da se na asfaltiranem delu JP 671121 pod plastjo asfalta debeline 6 cm nahaja
tanka plast tamponskega drobljenca (en vzorec od dveh odvzetih izkazuje preveliko vsebnost finih
delcev) pod njo pa zaglinjen drobljenec ali kamnita telford zlozba. Glinena temeljna tla se nahajajo ze na
globinah od 40 cm dalje. Glinena temeljna tla se nahajajo na globinah od 25 cm dalje. Obstojeci ustroj
ne zagotavlja ustrezne nosilnosti in zmrzlinske varnosti. Izvesti je izkop in vgradnjo nove vozis¢ne
konstrukcije.
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4.5.2 PREDLOG KONSTRUKCIJSKIH RESITEV

Na osnovi ugotovitev o stanju in sestavi obstojecCe vozis¢ne konstrukcije, prometne obremenitve ter
izvedenega dimenzioniranja se predlaga izkop in vgradnja nove vozis¢ne konstrukcije v sestavi

Kolesarska steza na prvem odseku do pokopalisca

Na mestih morebitnih razsiritev, na prvih 40 m trase in na 120 m trase ob drevoredu starejsih platan je
potrebno izvesti izkop in vgradnjo nove vozis¢ne konstrukcije (tudi kamnite posteljice ter tamponske
plasti).

Na preostalem delu obstojece asfaltirane poti se izvede predhodne plombe t,j. sanacije razpokanih robov
in mest s Sirokimi pre¢nimi razpokami na delnih povrsinah (ocena cca 20% povrsine) po sistemu:

- zarez in odstranitev obstojeCega asfalta

- premaz vertikalnih robov obstojecega asfalta z bitumensko pasto

- vgradnja asfaltne zmesi AC16 base v debelini 5 cm do viSine obstojeCega asfalta

Nato pa preplastitev celotne povrsine z:
- obrabno asfaltno plastjo AC 8 surf B70/100 A5 v debelini 3 cm.

Kolesarska steza Sirine 3,5 m (kolesarji in ob¢asno vzdrzevalna vozila)
3 cm obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A5
4 cm nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B50/70 A4

20 cm tamponski drobljenec

40 cm kamnita posteljica

Na obmocju vkopov je izvesti odvodnjavanje z vzdolzno drenazo.

Avtobusno postajalis¢e ob LC 171051
3 ¢cm obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A3
6 cm nosilna asfaltna plast iz AC 22 base B50/70 A3
20 cm tamponski drobljenec
45 cm kamnita posteljica

Na glinena temeljna tla je poloziti locitveni geosintetik (Tmin = 14 KN/m, €min = 30%, Fp = 2000 N).

Javna pot JP 671121
3 ¢cm obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A4
6 cm nosilna asfaltna plast iz AC 22 base B50/70 A4
20 cm tamponski drobljenec
45 cm kamnita posteljica

Ob robu vozisca je izvesti vzdolzno drenazo. Na glinena temeljna tla je poloziti locitveni geosintetik (Tmin
= 14 KN/m, €min = 30%, Fp = 2000 N).

4.6 GEOTEHNICNI POGOJI IZGRADNJE

4.6.1 KVALITETA MATERIALOV

Proizvedeni in vgrajeni cestogradbeni materiali in delovni postopki morajo ustrezati zahtevam kakovosti
po Tehnicnih specifikacijah za ceste in Posebnih tehnicnih pogojih Direkcije Republike Slovenije za ceste
ter njihovim dopolnilom. Izvajalec mora zagotavljati notranjo kontrolo kvalitete skladno z navedenimi
predpisi.
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4.6.2 ZGOSTITEV IN NOSILNOST SLOJEV KONSTRUKCUE

Zahtevana nosilnost in zbitost posameznih plasti:
- na planumu temeljnih tal nosilnost E.> >15 MPa, zbitost 95 % glede na SPP,
- na planumu kamnite posteljice cesta nosilnost 80 MPa, zbitost 98 % glede na MPP,
- na planumu tampona cesta nosilnost 100 MPa, zbitost 98 % MPP,
- na planumu tampona kolesarska nosilnost 80 MPa, zbitost 98 % MPP.

4.7 ZAKLJUCKI IN PREDLOGI

Projekt predvideva ureditev kolesarske povezave med Kocevjem in Cvislerji. Temeljna tla sestavljajo
jezerski sedimenti iz ilovice, v obmodju naselja Cvislerji pa kamnita hribina iz apnenca prekrita z glino.
Na prvem odseku od Kocevja do pokopalis¢a, kjer je predvidena preplastitev obstojece pespoti, je
slednjo mozno izvesti ob predhodni sanaciji poskodovanih delnih povrsin. Obstojeca vozis¢na
konstrukcija JP 671121 v Cvislerjih, ne zagotavlja ustrezne nosilnosti in zmrzlinske odpornosti. Izvesti je
izkop in vgradnjo nove vozis¢ne konstrukcije v celoti. Z namenom izboljsanja hidroloskih pogojev je ob
robu vozisca na vkopni strani izvesti vzdolzno drenazo.

5 TEHNICNE ZAHTEVE KOLESARSKIH POVRSIN

Pravilnik o kolesarskih povrsinah (Ur. I. RS §t. 36/18 in 132/22 — ZCes-2) dolo¢a minimalne tehni¢ne
zahteve, ki se morajo upostevati pri projektiranju, gradnji in vzdrZzevanju kolesarskih povrSin in se
nanas$ajo na izbiro vrste, geometrijske elemente ter ostale ureditve kolesarskih povrsin.

Kolesarske povrsine sestavljajo kolesarske poti, kolesarske steze, kolesarski pasovi na voziscih, kolesarski
pasovi na plocnikih, kolesarske povrsine na plocnikih in kolesarske povrSine na vozis¢ih.. Sestavni del
kolesarskih povrsin so tudi parkirisca in pocivalisca za kolesa in njihova oprema ter prometna signalizacija
in prometna oprema za kolesarje.

profi

prometni profil

prometn

1 | prosti profi

¥

5.1 PROSTI IN PROMETNI PROFIL KOLESARJA

Pri gradnji novih kolesarskih povrsin, v kolikor ne obstajajo prostorske omejitve, morajo biti kolesarske
povrsine projektirane in izgrajene z normalno Sirino precnega profila (prikazano na sliki zgoraj). Pri
rekonstrukcijah in obnovah vozis¢ cest se, v primeru prostorskih omejitev, kolesarske povrsine lahko
projektirajo in gradijo v okviru minimalnih Sirin dolocenih s Pravilnikom. Glede na prometno obremenitev
kolesarske povrsine je ta lahko tudi Sirsa od predpisane normalne Sirine.
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5.2 VRSTE KOLESARSKIH POVRSIN

Kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijo oznacena cesta, ki je namenjena prometu koles
in drugih uporabnikov, pod pogoji, dolocenimi s pravili cestnega prometa in predpisi, ki urejajo ceste.

Kolesarska steza je del cestiS¢a, ki ni v isti ravnini kot vozisce ali je od njega locena kako drugace.
Namenjena je prometu koles in mopedov, katerih konstrukcijsko dolocena hitrost ne presega 25 km/h.

Kolesarski pas na voziscu je vzdolzni del vozisca, ki je oznacen s predpisano prometno signalizacijo in je
od prometnega pasu locen z locilno neprekinjeno ali prekinjeno vzdolzno oznacbo. Namenjen je
prometu koles in mopedov, katerih konstrukcijsko dolocena hitrost ne presega 25 km/h, na cestah v
naselju pa tudi prometu drugih vozil, e je tako doloceno s prometno signalizacijo.

Kolesarske povrSine na plocnikih: ploc¢nik je del cestisca, ki ni v isti ravnini kot vozisce ali je od njega
locen kako drugace in je namenjen peScem in prometu koles ter mopedov, katerih konstrukcijsko
dolocena hitrost ne presega 25 km/h, Ce je na njem oznacen kolesarski pas ali pa s prometno signalizacijo
dovoljen promet kolesarjev.

Kolesarske povrsine na prometnih pasovih: souporaba prometnega pasu je dopustna v primeru, ko
prostorske omejitve ne omogocajo izvedbe drugacne vrste kolesarske povrsine.

5.3 1ZBIRA VRSTE KOLESARSKE POVRSINE

Vrsta kolesarske povrsine se doloci na podlagi najvisje dovoljene hitrosti in urne prometne obremenitve
ceste, ki poteka ob kolesarski povrsini. Koni¢na urna obremenitev ceste se ugotavlja na podlagi
izvedenega $tetja prometa. Ce podatki o koni¢ni urni obremenitvi niso na voljo, se uposteva 12 % PLDP.

4 voz/h
2400 | .

2200

2000

1800
1600
1400
1200

TINN AT S  T

| — kolesari na vozistu skupaj z motormim prometom
Il = kolesarski pas

Il = kolesarska steza

IV = kolesarska pot

4] \ A ; |__kmh
10 40 50 80 70 :
Diagram 1: Kriteriji za izbiro kolesarske povrsine (vir. ERA 2010)

Ne glede na prejsnjo odstavek se lahko za izboljSanje pogojev za kolesarjenje izbere kolesarska povrsina
vi§jega ranga (npr. namesto kolesarskega pasu kolesarska steza ali pot). Meje med posameznimi vrstami
kolesarskih povrsin niso natanc¢no dolocene in so odvisne od prostorskih omejitev. Iziemoma lahko
kolesarski promet poteka tudi na cestah skupaj z motornim prometom, e niso izpolnjeni pogoji iz
prvega odstavka (dovoljena hitrost in koni¢na urna obremenitev), vendar pod pogojem zmanjsanja
hitrosti na cesti ali uporabe dodatne prometne signalizacije, ki opozarja na prisotnost kolesarjev.

Vodenje kolesarskega prometa po voziscu ceste skupaj z motornimi vozili, na kateri je najvisja dovoljena
hitrost > 50 km/h in po kateri poteka daljinska drzavna kolesarska povezava, ni dovoljeno. V primerih ko
na cesti izven naselja obstajajo prostorske omejitve za izvedbo locenih kolesarskih povrsin, mora biti
najvecja dovoljena hitrost < 70 km/h.
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5.4 TEHNICNI ELEMENTI KOLESARSKIH POVRSIN

Pri dolocanju horizontalnih in vertikalnih elementov kolesarskih povrsin se uposteva sledece projektne
hitrosti:

Projektna hitrost (km/h) | VzdolZni nagib (%)

20 <3
30 3-5
40 >5

Horizontalni elementi (polmer kroznega loka na asfaltnih vozis¢ih — obdelan zgornji ustroj) pri pre¢nem
nagibu 2%:

Projektna hitrost (km/h) | Rmin (M)
20 10
30 20
40 30

Minimalni Se dovoljeni radij znasa Rmin=5,0 M, Rmin (v krizizzim="1,0 m.

Pri kolesarskih povrsinah, ki potekajo izven cestiS¢ cest je vzdolzni nagib odvisen od njegove dolzine in
sicer:

Vzdolzni nagib (%) | Maksimalna dolzina vzpona (m)
10 20

6 65

5 120

4 250

3 > 250

5.5 KRIZANJE KOLESARSKIH POVRSIN Z OSTALIMI PROMETNIMI POVRSINAMI

Pri nivojskih krizanjih z drugimi prometnimi povrSinami mora biti niveleta povrsine za kolesarja
neposredno priklju¢ena na niveleto druge prometne povrsine.

Kolesarska povrsina mora na mestu krizanja ali prehodu preko druge prometne povrsine zagotavljati:
- kontinuirano in nedvoumno vodenje kolesarskega prometa,

- smer gibanja kolesarja mora biti v vidnem polju voznika,

- oznacena prednost in

- vizualno zaznavna in s prometno signalizacijo oznacena krizanja.
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6 TEHNICNI PODATKI

Pri izdelavi projektne dokumentacije so mdr. upostevani »Zakon o cestah« (ZCes-2) (Ur. I. RS, §t. 132/22,
140/22 — ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 — ZUNPEOVE), »Pravilnik o kolesarskih povrsinah« (Ur. |.RS $t. 36/18
in 132/22 — ZCes-2), »Pravilnik o projektiranju cest« (Uradni list RS, $t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1,
36/18 in 132/22 — ZCes-2), »Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste« (86/09, 109/10 — ZCes-1 in
132/22 — ZCes-2), »Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah« (Uradni list RS, st.
26/24, 30/24 — popr. in 22/25), »Pravilnik o avtobusnih postajalis¢ih« (Uradni list RS, st. 106/11, 36/18 in
132/22 — ZCes-2, Tehni¢ni normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih povrsin (FGG,
Ljubljana 1991) ter ostali predpisi s podrodja projektiranja cest.

6.1 HORIZONTALNI IN VERTIKALNI ELEMENTI

Horizontalni in vertikalni elementi so v najvecji mozni meri prilagojeni obstojeCemu horizontalnemu in
vertikalnemu poteku obstojecih vozisc.

6.2 KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZI
6.2.1 ODSEK 1

KPP 1 - mesana povrsina za pesce in kolesarje (pred pokopaliS¢em Kocevje)
KPP prikazuje predvideno mesano povrsino za pesce in kolesarje na odseku 1, pred priklju¢kom za
pokopalisce Kocevje, loceno od motornega prometa z vmesno zelenico.

KPP 1. ODSEK 1 (02 - 05)
- pred pokopalis¢em Kolevje
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prometni prafil

| 4.0% _ 4.0%4.0%
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- bankina (lokalna cesta) 1x 1,00 m 1,00 m
- zelenica 1x0,50m 0,50 m
- povrsina za meSan promet 1x2,50m 2,50 m
- bankina 2x050m 1.00 m
Skupaj 5,00 m
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KPP 1 - kolesarska pot (pri pokopalis¢u Kocevje)

KPP prikazuje enostransko dvosmerno kolesarsko pot na koncu odseka 1, pri pokopalis¢u Kocevije, ki je
od motornega prometa loCena z vmesno zelenico. Medsebojni odmik med vozis¢em lokalne ceste in
vozis¢em kolesarske poti znasa 2,00 m.

KPP 1. ODSEK 1 (06 -09)
-pri pokopalis¢u Kocevje
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drenani
- bankina (lokalna cesta) 1x1,00 m 1,00 m
- zelenica 1x0,50m 0,50 m
- kolesarska pot 1x3,50m 3,50 m
- bankina 2x050m 1,00 m
Skupaj 6,00 m

6.2.2 ODSEK2A

KPP 2 - kolesarska pot ob lokalni cesti LC 171051 do naselja Spodniji Cvislerji

KPP prikazuje predvideno kolesarsko pot na odseku 2, od pokopalis¢a Kocevje do naselja Spodnji
Cvislerji, lo¢eno od motornega prometa z vmesno zelenico. Medsebojni odmik med vozis¢em lokalne
ceste in voziS¢em kolesarske poti znasa 3,00 m. Visinski potek kolesarske poti je prilagojen niveleti
lokalne ceste.
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KPP 2: ODSEK 2a
-kolesarska pot ob lokalni cesti LC 171051 do naselja Spodnji Cvislerji

T

MK
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BANKIN
TELENICH
BANKINA
MLLDY

—_ [
- bankina (lokalna cesta) 1x1,00 m 1,00 m
- zelenica 1x1,50m 1,50 m
- kolesarska pot 1x3,50m 350m
- bankina 2x050m 1,00 m
Skupaj 7,00 m

KPP 2 - kolesarska steza ob lokalni cesti LC 171051 v naselju Spodniji Cvislerji

KPP prikazuje enostransko dvosmerno kolesarsko stezo, predvideno na obmocju odseka 2a, v naselju
Spodnji Cvislerji, kjer prostorske omejitve onemogocajo ureditev kolesarske poti. Kolesarska steza je z
robnikom 15/25/100 locena od vozisca lokalne ceste. Precni nagib kolesarske steze znasa 2,5 % in je
obrnjen proti voziscu lokalne ceste.

KPP 2: ODSEK 2a
-kolesarska steza ob lokalni cesti LC 171051 v naselju Spodnji Cvislerji

A

BARKINA
w [N EMERRA
B KD LESARSKA STE?

preuiviiens padavingka kenakzacis

- varnostna sirina 1x050m 0,50 m
- dvosmerna kolesarska steza 1x2,50m 2,50 m
- bankina 1x0,50 m 0,50 m
Skupaj 3,50 m
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7 OPIS PROJEKTNIH RESITEV

Predmetni projekt podaja projektne resitve za:
- ureditev nove kolesarske poti in kolesarske steze ob lokalni cesti
- obdelavo in ureditev povrsin za pesce in kolesarje na obmogjih krizis¢,
- obdelavo in ureditev odvodnjavanja kolesarskih povrsin in cest,
- obdelavo in ureditev obstojecih cestnih prikljuckov,
- obdelavo in ureditev cestne razsvetljave,
- obdelavo in ureditev prometne signalizacije in opreme,
- zaScite in/ali prestavitve komunalnih vodov.

7.1 ODSEK 1

vvvvv

se obstojec trapezna plos¢ad obnovi in razsiri tako, da se na njej uredita dvosmeren prehod za kolesarje
in prehod za pesce. Za kolesarje v smeri Mestnega loga se za trapezno ploscadjo uredijo ustrezne
navezave na (pomozna) kolesarska pasova. Pred navezavo na predvideno stezo za mesan promet pescev
in kolesarjev ob Crnomeljski cesti se uredi razdirjena ploé¢ad, na kateri se z ustrezno prometno
signalizacijo uredijo krizanja posameznih kolesarskih pasov.

V nadaljevanju trase proti vzhodu se obstojeca steza za pesce na juzni strani LC 171051 (Crnomeljska
cesta) preuredi v stezo za meSan promet pescev in kolesarjev. Obstojeca Sirina steze (§= 2,50 m) se
ohrani, predvidi se preplastitev na celotni dolzini do pokopali$¢a. Stanje asfaltirane peSpoti na vecjem
delu trase omogoca izvedbo preplastitve ob predhodnem krpanju razpokanih robov. Na zacetnih 40 m
in v dolzini 120 m ob drevoredu platan, kjer se pojavljajo zmrzlinske razpoke in vecje deformacije, pa se
izvede izkop in zamenjava konstrukcije v celoti. Na koncu odseka 1, med priklju¢ckoma za pokopalisce
Kocevje, se zadnjih 60 m obstojece steze za pesce preuredi v novo kolesarsko pot, ki je od vozis¢a
obstojece lokalne ceste lo¢ena z vmesno zelenico. Na novo se uredi tudi kolesarski prehod preko
obstojece lokalne ceste LC 171051. Pred in za prehodom za kolesarje se na lokalni cesti omeji hitrost na
60 km/h.

Vozisce lokalne ceste LC 171051 se na odseku od profila O6 naprej zozi na 6,00 m (2x 3,00 m vozni pas).
7.2 ODSEK 2
7.2.1 ODSEK 2A

Odsek 2a se pri¢ne na prehodu za kolesarje pri pokopalis¢u Kocevje. Med profiloma P1 in P38 (od
pokopalis¢a Kocevje do zacetka naselja Spodnji Cvislerji) je predvidena enostranska dvosmerna
kolesarska pot na severni strani lokalne ceste LC 171051. Kolesarska pot Sirine 3,50 m je od vozisca
lokalne ceste locena z vmesno zelenico. V nadaljevanju, pred obmocjem obstojece pozidave na obmodju
Spodnjih Cvislerjev, kolesarska pot preide v enostransko dvosmerno kolesarsko stezo na ploc¢niku Sirine
2,50 m in varnostnim odmikom 0,50 m (Sirina plocnika 3,00 m). Kolesarska steza je od obstojece lokalne
ceste visinsko lo¢ena z betonskim robnikom 15/25/100. Na mestih individualnih priklju¢kov se izvedejo
poglobitve plocnika.

Obstojece avtobusno postajalis¢e med profili P53 in P55 — levo, se rekonstruira. Uredi se cakalisce,
obstojeca nadstresnica se prestavi. Obstojece avtobusno postajalis¢e med P51 in P53 — desno in prehod
za pesce pa se ukineta. Namesto tega se uredi novo avtobusno postajalisce na vozis¢u med P43 in P44-
desno, vkljuéno z novim prehodom za pesce v km 0.8+90. Konec odseka 2a se nahaja za prikljuckom
kategorizirane javne poti JP 671121 na LC 171051 v Spodnjih Cvislerjih z navezavami kolesarskih povrsin
na vozis¢e LC 171051.
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Na obstoje¢em odseku LC 171051 med ca. P36 in prikljuckom JP 671121 se ukine obstojeca
administrativna omejitev hitrosti 70 km/h. V sklopu nove ureditve se obstojeca znaka za blizino razprsene
poselitve zamenjajta s prometnima znakoma za naselje. Omejitev hitrosti na tem odseku se tako zniza
na 50 km/h. S tem pa se zagotovi vedja prometna varnost za vse udeleZzence v prometu.

Na odseku 2a se vozisce lokalne ceste LC 171051 zozi na 6,00 m (2x 3,00 m vozni pas).
7.2.2 AVTOBUSNA POSTAJALISCA

Ureditev avtobusnih postajalis¢ se predvidi skladno s »Pravilnikom o avtobusnih postajalis¢ih« (Uradni
list RS, st. 106/11 in 36/18) in Zakonom o cestah (Uradni list RS, st. 132/22 in 140/22 — ZSDH-1A). Na
koncu odseka 2a se rekonstruira avtobusno postajalié¢e na levi strani lokalne ceste. Sirina avtobusnega
postajalis¢a znasa 3,10 m. Uredi se ¢akalisce, obstojeca nadstresnica pa se prestavi. Na desni strani ceste,
med profiloma P51 in P53 se avtobusno postajalisce ukine in se uredi (zacasno) nadomestno avtobusno
postajalis¢e na vozis¢u med profiloma P43 in P 44— desno, vklju¢no z novim prehodom za pesce.

8 PREDDELA IN ZEMELJSKA DELA

Izgradnja predvidenih ureditev je predvidena vzdolz tras obstojecih cest, s posegi na sosednje travniske
in kmetijske povrsine. Pred izvedbo gradbenih del se ostrani vsa obstojeca vertikalna prometna

.....

gradbiscu.

Zemeljska dela (izkopi) se pojavijo zaradi izgradnje kolesarske poti oz. kolesarske steze in rekonstrukcije
obstojecih javnih poti, izvedbe novih zidov, cestne razsvetljave ter ureditve odvodnjavanja (padavinska
kanalizacija in prepusti). Izkopi glinenih zemljin spadajo v 2. kategorijo - lahek izkop (zemljine predvidene
z trajno deponiranje) izkopi obstojecega voziséa pa v 3. kategorijo — lahek izkop (zemljine predvidene za
vgradnjo v nasipe in zasipe ali zaCasno deponiranje za kasnejSo uporabo na drugih projektih).
Kategorizacija je doloCena skladno s TSPl — PGV.05.100:2023 kategorizacija izkopov v zemljinah in
kamninah. Pri izvajanju zemeljskih del je potrebno upostevati dolocila, navedena v poglavju Pogoji in
tehnologija gradnje, ureditev prometa v Casu gradnje.

Preostali material iz izkopa (viski) in gradbeni odpadki, nastali med gradnjo (vse vrste ograj (Zi¢nate,
jeklene,...), beton in kamenje pri rusenju obstojecih zidov, prepustov, jaskov, betonskih cevi), se
predvidijo za oddajo zbiralcu ali izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov. Viske materialov ni dovoljeno
nekontrolirano odlagati na teren. Na obmocju travniskih in kmetijskih povrsin se pred zacetkom izvajanja
nasipov oz. vkopov obstojeli zemeljski planum ocisti celotnega humusnega sloja in sloja organskih
ostankov do ustrezne globine (do 25 cm).

Uredba o zelenem javnem narocanju (Ur. | .RS, §t. 51/17) v 6. €lenu zahteva:

- pri gradnji vozisca ceste se recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz
drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti,
stabilizirane s hidravlicnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vkljucno z bankinami), posteljico, nasipe ter
zasipe, in sicer v kolicini, ki je potrebna.

Vse tangirane asfaltne povrsine se porezkajo. Porezkan asfalt se skladis¢i na gradbiscu in uporabi kot
sekundarna surovina za izdelavo nasipov, posteljice pod povrSinami za pesce in kolesarje ter zasipe.
Ravno tako se del izkopa (kamnit material) skladisci na gradbi$cu za kasnejso izvedbo nasipov in zasipov
(z ustrezno predhodno predelavo). Ustreznost izkopanega materiala pred ponovno vgradnjo obvezno
preveri geotehni¢ni nadzor. Ves odkopan humus se zacasno skladis¢i na gradbiS¢u in uporabi za
humusiranje breZin, izravnav in rekultivacij terena.
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Tabela 1: Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah (povzeto po tabeli Priloge 1, Kategorije izkopov v
zemljinah in kamninah (Ministrstvo za infrastrukturo, TSPI-PGV.05.100:2023))

i e Predlagana
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predvidene " . kombinacije nastetih . N
. zemljine, ki se bodo . L vgradnje ter predvideti
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9 ODVODNJAVANJE CESTE

9.1 ZASNOVA ODVODNJAVANJA

Zaradi izgradnje povrsin za promet kolesarjev in pescev se uredi odvodnjavanje obstojeCe ceste.
Odvodnjavanje se predvidi v tistem delu, kjer je precni nagib usmerjen proti kolesarski stezi in plo¢niku.
Ostali del ceste se odvodnjava z ustreznimi precnimi in vzdolznimi skloni na zelene povrsine.

9.2 OPIS POSAMEZNIH SKLOPOV ODVODNJAVANJE CESTE

1. Sklop: kanal P1 (odsek 1) — odvodnjavanje med profiloma O6 in O10 se odvaja preko mulde
v obstojeco kanalizacijo na uvozu za pokopalisce. V obstojeci jasek se Ze sedaj odvaja del
padavinske vode iz cestisca in zelenih povrsin, tako da menimo, da z novo ureditvijo ne bomo
izdatno vplivalo pretoke obstojece kanalizacije.

2. Sklop: kanal P2 (odsek 2a) — odvodnjavanje med profiloma P13 in P33 se odvaja preko cestnih
poziralnikov v padavinsko kanalizacijo ter z izpustom po terenu. Obmodje izpusta se tlakuje s
kamnom polozenim v beton, s ¢imer se prepreci erozija zemljine na obmodju izpusta. Odtok
padavinskih vod na izpustu za merodajni naliv znasa 83 I/s.

3. Sklop: kanal P3 (odsek 2a) — odvodnjavanje med profiloma P34 in P46 se odvaja preko cestnih
poziralnikov in robniskih resetk v obstojeci jasek padavinsko kanalizacijo. Odtok v obstojeci
prepust za merodajni naliv znasa 57 I/s. Narejen je tudi hidravli¢ni izracun obstojece padavinske
kanalizacije ter iz izraCuna razvidno, da prepust prevaja obstojeco koli¢ino meteorne vode.
Obstojeca padavinska kanalizacija se podaljsa in naredi nova iztoc¢na glava.

4. Sklop: kanal P4 (odsek 2a) - odvodnjavanje med profiloma P46 in P56 se odvaja preko
robniskih in ravnih reSetk na cestisCu v padavinsko kanalizacijo ter z izpustom po terenu.
Obmodje izpusta se tlakuje s kamnom polozenim v beton, s ¢imer se prepreci erozija zemljine
na obmodju izpusta. Odtok padavinskih vod na izpustu za merodajni naliv znasa 42 I/s.

9.3 HIDRAVLICNE RESITVE
9.3.1 PRISPEVNO OBMOCIJE

Prispevne povrsine padavinskih odpadnih vod so razvidne iz grafike Situacija prispevnih povrsin.
Koeficient odtoka za asfaltne povrsine je 0,9, za zaledne povrsine je 0,10.

PRISPEVNE POVRSINE PADAVINSKIH ODPADNIH VOD
asfaltne povrsine ceste zelene povrsine ceste
SKUPNA
reducirana reducirana | SKUPNA | REDUCIRANA | SKUPNI
NAZIV povrsina koef. povrsina povrsina koef. povriina | POVRSINA | POVRSINA KOEF.
POVRSINE (m?) odtoka (m?) (m?) odtoka (m?) (m?) (m?) ODTOKA
P1-A 691,00 09 621,90 97 0,1 9,70 788,00 631,60 0,80
P2-A 3965,36 09 3568,82 1367,89 0,1 136,79 5.333,25 3.705,61 0,69
P3-A 2792,93 09 2513,64 500,48 0,1 50,05 3293,41 2563,69 0,78
P4-A 2077,5 09 1869,75 2.077,50 1.869,75 0,90
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9.3.2 HIDRAVLICNI IZRACUN KANALIZACIJE

Pravilnika o projektiranju ceste (Ur. list RS, st. 91/2005 in 26/2006) za zbirno ceste doloca, da se pri
dimenzioniranju elementov odvodnjavanja ceste uposteva jakost naliva 170 I/s,ha, pri pogostosti naliva
5 leto.

Na obravnavanem odseku se cesta nahaja v delno v nasipu in delno vkopu. Ob dejstvu podnebnih
sprememb in vse pogostejsih ekstremnih dogodkov je za dimenzioniranje obravnavane kanalizacije
upostevana 5 letna povratna doba.

Pri dimenzioniranju je tako uporabljena kolicina padavin 224 I/s,ha, za 15 min naliv in 5 letno povratno
dobo merilne postaje Kocevje.

Hidravli¢ni izracun padavinske kanalizacije je izveden s pomocjo programa Urbano Canalis po enostavni
metodi.

Iz hidravli¢nega izracuna je razvidno, da je hitrost na posameznih odsekih ne presega priporoceno hitrost
3 m/s. Ravno tako je odstotek izpolnjenosti cevi na vseh predvidenih odsekih manjsi od dopustnega, ki
znasa 70 % izpolnjenosti profila cevi.

9.4 TEHNICNA IZVEDBA
9.4.1 GRAVITACIJSKA KANALIZACUJA

Padavinska kanalizacija se izvede iz PEHD drenazno kanalizacijskih cevi, PVC UK SN8 kanalizacijskih cevi.
Premera DN110-DN400.

Revizijski jaski padavinske kanalizacije se izvedejo iz betonskih cevi premera 800 in 1000 mm ter se
opremijo s pokrovi B125 kN na nepovoznih povrsinah in s D400 na povoznih povrsinah.

Cestni poziralniki s peskolovom se izvedejo iz betonskih cevi premera 500 mm in 800mm ter se
opremijo z robniskimi reSetkami nosilnosti C250 kN in ravnimi reSetkami na voziscu ter ovalnimi v muldi
nosilnosti D400 kN.

Izpusti po terenu se izvedejo s tlakovanjem obmodja izpusta s kamnom polozenim v beton, s ¢imer se
prepreci erozija zemljine na obmodju izpusta.
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10 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACUA

Predvidena je postavitev nove vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, prilagojene glede na
novo situacijo. Nova talna in vertikalna prometna signalizacija na obmocju predvidenega posega se
izvede v skladu s »Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah« (Ur.l. RS, §t. §t. 26/24,
30/24 — popr. in 22/25) ter »Pravilnik o kolesarskih povrsinah (Uradni list RS, $t. 36/18 in 132/22 — ZCes-
2)«. Poleg tega so upostevani Se Tehnic¢ni pogoji za prometno signalizacijo in ogledala (www.di.gov.si)
ter TSC 02.401:2010 Oznacbe na voziscu — Oblika in mere.

10.1 VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA

Predvidena je postavitev nove ter ponovna postavitev ustrezne vertikalne prometne signalizacije.
Predvidena vertikalna prometna signalizacija je razvidna iz priloZenih risb 2: Prometna situacija.

Velikost prometnih znakov:

enakostranicni trikotnik | krog kvadrat

90 cm (dolzina stranice)

.. . ®60cm, ®40cm, ®30cm | 60 cm, 40 cm, 30 cm
60 cm (dolZina stranice)

Vsi prometni znaki so iz aluminijaste plocevine z oja¢anim robom. Pritrjeni so na vroce pocinkan jeklen
stebri¢ ® 64 mm ter namesceni v prej pripravljen betonski temelj. Kjer je to mozno, se predvidi postavitev
na svetilko cestne razsvetljave. PovrSina prometnega znaka mora biti izdelana iz ustreznega
svetlobnoodsevnega materiala. Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje mora
biti siva in brez sijaja. Barva prednje strani znakov je skladna s zgoraj navedenimi predpisi. Prometni
znaki se postavijo na visini 1,50 m, na povrsSinah za pesce in kolesarje pa na visini 2,25 m.

10.2 HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA

Predvidena horizontalna prometna signalizacija je razvidna iz prilozenih risb 2: Prometna situacija.

Na lokalni cesti, javnih poteh in povrsinah za pesce in kolesarje se predvidijo tankoslojne vzdolzne talne
oznacbe iz enokomponentne bele in rdece barve. Pri tankoslojnih talnih oznacbah znasa debelina nanosa
barve 250 mikronov suhega filma. Na svezo barvo se posuje 250 g/m2 odsevnih steklenih kroglic.
Uposteva se dvakratno barvanje (drugi¢ po 3 mesecih). Precne oznacbe so debeloslojne, iz vroce plastike
z vmesanimi drobci / kroglicami stekla, vklju¢no 250 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla.

Na prometnih povrsinah namenjenih kolesarjem znasa Sirina ¢rt 10 cm. Na lokalnih cestah znasa Sirina
crt 15 cm.

10.3 TALNI TAKTILNI VODILNI SISTEM ZA SLEPE IN SLABOVIDNE

Vev v

Na prehodih za peice v krizis¢u Ulice heroja Marinclja in Crnomeljske ulice se predvidijo taktilne oznake
za slepe in slabovidne.

Skladno s »Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah« (Uradni list RS, st. 99/15,
46/17, 59/18, 63/19, 150/21, 132/22 in 26/24) je potrebno prehode za pesce opremiti s taktilnimi
oznakami, ki slepim in slabovidnim olajsajo preckanje vozis¢a. Pri nacrtovanju taktilnih oznacb so bili
upostevani naslednji dokumenti:

- SIST 1186:2016 Talni vodilni sistem za slepe in slabovidne,

- Z belo palico po mestu - Prirocnik za nacrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema (Zavod

Dostop, Zveza drustev slepih in slabovidnih Slovenije, 2016),
- 10 pravil taktilnega oznacevanja (Zavod Dostop, Zavod za spodbujanje dostopnosti, 2017).
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Predvidene so predfabricirane betonske taktilne oznake (vodilne linije — rebrasta struktura in obvestilna
polja — Cepasta struktura) dimenzij 30 x 30 cm, ki se polozijo na utrjen tampon in podlozni beton oz. se
vgradijo skladno z navodili proizvajalca plos¢. Stiki med plos¢ami in asfaltirano povrsino se zatesnijo s
trajnoelastic¢no fugirno maso ali bitumensko zalivko. Taktilne oznacbe morajo biti kontrastne barve glede
ostalo povrsino, zato je predvidena vgradnja cimbolj svetlih plosc (bele, svetlo sive, svetlo rjave).

Taktilne oznake morajo biti izdelane skladno s standardom SIST 1186:2016.
11 GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

Na obravnavanem obmocdju poteka sledeca obstojeca gospodarska javna infrastruktura:
- vodovodno omrezje,
- kanalizacijsko omrezje,
- telekomunikacijsko omrezje,
- cestna razsvetljava,
- elektroenergetsko omrezje (SN in NN vodi).

Razporedi vseh vodov gospodarske javne infrastrukture na obravnavanem obmodju so razvidni iz zbirne
situacije gospodarske javne infrastrukture. Povzetki iz posameznih tehni¢nih porocil so podani v
nadaljevanju.

11.1 VODOVOD

V sklopu pricujocega projekta je izdelan 2.2 Nacrt s podrodja gradbenistva — nacrt vodovoda (Acer Novo
mesto d.o.o,, $t. nacrta: PR-6-2/2025, maj 2025). V nadaljevanju je podan povzetek

11.2 ZASNOVA VODOVODNEGA OMREZA

Na obravnavanih odsekih ureditve kolesarske povezave se predvidi obnova vodovoda na delih razvidnih
iz grafike Gradbena situacija vodovoda. Obnova vodovoda se izvede s cevmi iz nodularne litine premera
DN 150 (vodovod V1 in V2).

vvvvv

obstojeci vodovodni jasek varuje v ¢asu gradnje. Predvidena je kolesarska pot nad obstojecim jaskom.
Opis trase vodovoda V1

Predvidena trasa obnove vodovoda V1 se pri¢ne na meji obdelave projekta pri Crnomeljski cesti v blizini
pokopalisca z navezavo na obstojeci vodovod PVC 160. Trasa na tem odseku je umescena izven posega
predvidenega v sklopu ureditev kolesarske povezave. Z blagim vzdolznim sklonom, ki sledi niveleti
terena se trasa vodovoda dviguje do najviSje tocke obnovljenega dela vodovoda, kjer se prikljuci nazaj
na obstojeci vodovod.

Opis trase vodovoda V2

Zacetek trase vodovoda V2 je predviden na obmodju krizis¢a LC 171051 Kocevje — Koprivnik in JP 671121
Cvislerji, kjer se naveze na obstoje¢ vodovod PVC 160. Trasa obnove vodovoda precka cesto in poteka
po kolesarski poti do vozlisc¢a V2-4. Nacrtovani vodovod se v vozlis¢u zakljuci in naveze na obstojedi, ki
se nahaja na drugi strani ceste. V vozlis¢u V2-4 se predvidi T kos za nadaljevanje vodovodA po projektu
Ureditev kolesarske povezave med Kocevjem, Cvilarji in Salko vasjo, ét. projekta: PR-12/2022, izdelal
Acer Novo mesto d.o.o., december 2022.
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11.3 CESTNA RAZSVETLJAVA

V sklopu priCujocega projekta je izdelan 3/1 Nacrt s podrodja elektrotehnike — nacrt cestne razsvetljave
(PROJEKT-ECO d.o.0., Novo mesto $t. nacrta: 6458/2025, maj 2025). V nadaljevanju je podan povzetek.

11.3.1 NACIN IN SISTEMI RAZSVETLJAVE

V tem projektu je bil izveden izra¢un osvetljenosti cestne oz. javne razsvetljave s pomocjo racunalniskega
programa za LED razsvetljavo.

Na podlagi izdelave teh izracunov za razlicne postavitve razsvetljave, visine kandelabrov, tipov svetilk,
svetlobnih virov v svetilkah, potrebne osvetljenosti za ta odsek ceste ter razreda bles¢anja smo se odlocili
za postavitev novih vroce-cinkanih ve¢ segmentnih kandelabrov svetle 5,6 in 8m z LED svetilkami, ki bo
zagotovila primerne svetlobno-tehnicne parametre cestisca in preostale prometne povrsine (plocnik,
kolesarska steza).

11.3.2 OSNOVNI PODATKI

Odjemno mesto in prizigalisCe cestne razsvetljave v naselju jo obstojece. Izvede se priklop na obstojec
drog cestne razsvetljave. Odvodi od navedenega priklju¢nega mesta se nato kablirajo s kabli NAYY-J
5x16mm? v za$litnih ceveh stigmafleks do posameznih stebrov in svetilk rekonstruirane cestne
razsvetljave.

Izbrani kandelabri bodo vroce cinkane izvedbe s sidrno plosco visine 5m in 6m (skladni s standardoma
SIST EN 40 in SIST EN-ISO 1461) montirani na betonski temelj dim. 0,6x0,6x0,9m in vroce cinkane izvedbe
s sidrno plos¢o visine 8m SIST EN 40 in SIST EN-ISO 1461) montirani na betonski temelj dim.
0,8x0,8x1,1Tm. Kandelabri morajo imeti zgornji premer cevi 60mm za montazo izbranih svetilk. Kandelabri
morajo imeti tudi vratca na visini ca. 1,0m od tal (spodnji rob po SIST EN 40 min. 300mm, priporo¢eno
600mm; zaradi lazjega dostopa in montaze ter vzdrzevanja predlagamo visino 1000mm), kjer se nahaja
razdelilec (priklju¢na sponka) javne oz. cestne razsvetljave. Odprtina mora biti obrnjena na stran
nasprotni smeri voznje.

Od razdelilca cestne razsvetljave (priklju¢na sponka) v posameznem kandelabru (cevna varovalka
velikosti 4A) do posamezne svetilke vodi kabel NYM-J 5x1,5 mm2. Posamezni vodniki morajo biti
enoumno oznaceni (L, N, PE, D+, D-). Sprememba (naknadna) krmiljenja (redukcije) svetil bo mozna na
servisnih vratcih kandelabra (kabel od svetilke do servisnih vratic).

Izbran je bil tudi tip svetilk, in sicer LED svetilka z ravnim steklom in LED modulom SLUM oz. Lumenia.
Svetilka vsebuje LED modul skupne moci 9W, 15W, 20W, 25W in 30W (barvna temperatura 2700°K) v
zasciti IP 66. Predvidene svetilke so skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja
okolja (UR. List RS 81/2007 in 109/2007 ter 62/2010, 46/2013) in zadostujejo svetlobno tehni¢nim
karakteristikam obravnavane prometne povrsine.

11.3.3 SVETLOBNO TEHNICNI IZRACUNI

Svetlobno tehnicni izraéuni so bili izvedeni z racunalniskim programom, in sicer za enostransko
postavljene svetilke z LED modulom ustreznih modi za podano Sirino in kategorizacijo ceste ter ostale
podatke. Na podlagi prometno tehni¢nih podatkov s strani podjetja ACER Novo mesto d.o.o. Novo
mesto, smo uvrstili obravnavani del ceste skladno s standardom SIST EN 13201:2015 in predpisanih

vvvvv

Svetilke so namescene na 5m, 6m in 8m stebrih s sidrno plos¢o. Medsebojna razdalja kandelabrov
oziroma svetilk znasa vzdolzno do 40m.

Za izracun je pomemben Se faktor zaprasenosti in staranja oziroma faktor vzdrzevanja, ki je v nasem
primeru 0,9. Podan je Se svetlobni tok izbranega svetlobnega vira (glej zadnji odstavek predhodne
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tocke!). Skupna sirina vozisca je razvidna iz graficne situacije, oddaljenost osi kandelabra od roba cestis¢a
znasa glede na umestitev plo¢nika z zagotovitvijo ustreznih odmikov od ostalih obstojecih in
projektiranih komunalnih vodov. Za izracun je vzet Se razred vozis¢a R3. Svetilke imajo nagib enak 0
stopinj (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Ur. List RS 81/2007 in 109/2007
ter 62/2010, 46/2013).

11.3.4 NAPAJANJE, KRMILJENJE IN MERITVE ELEKTRICNE ENERGIJE, PORABE TOKA

Cestna razsvetljava se bo napajala preko obstojecih prizigalis¢, navezava na obstojeCe drog cestne
razsvetljave.

Svetilke so vezane tako, da bodo bile prizgane od trenutka vklopa pa do izklopa avtomatike javne
razsvetljave (svetlobni senzor in luksomat). Celotna razsvetljava se bo ugasnila, ko bo svetlobni senzor
reagiral na nastavljeno vrednost osvetljenosti na luksomatu (ko se bo primerno zdanilo). V vmesnem
Casu se svetilke reducirajo na vrednost dolocenega svetlobnega toka skladno z nacinom delovanja v
Obcini Kocevje (med 23. in 5. uro na 50% vrednosti navedenega svetlobnega toka).

11.4 ELEKTROENERGETSKO OMREZJE

V sklopu pricujocega projekta je izdelan 3.2 Nacrt s podrodja elektrotehnike — nacrt zascite in prestavitve
SN in NN vodov (PROJEKT-ECO d.o.0., Novo mesto $t. nacrta: 6459/2025, maj 2025). V nadaljevanju je
podan povzetek.

S predvidenimi projektnimi reSitvami se posega v varnostni koridor nizko napetostnega 0.4 Kv
zemeljskega omreZja, ki ga je potrebno pred zacetkom izvedbe zakoliciti in zas(ititi.

NN omrezje poteka prosto v zemlji in delno v ceveh pod povozno povrsino, zato se na delu izvede nova
zasdita.

SN omrezje poteka v ceveh pod povozno povrsino, zato se na delu izvede zascita in po potrebi nivojska
ter obtezbena prilagoditev obstojecih jaskov.

Izhodis¢ni tehnicni in drugi podatki za izdelavo tega projekta so podani v izdanih smernicah komunalnih
upravljalcev ter Elektro Ljubljana d.d.

Po koncanih gradbeno montaznih delih je potrebno izdelati izvrSilno tehni¢no dokumentacijo, ki obsega
situacijski in shematski nacrt z vsemi potrebnimi detajli.

11.4.1 OBSTOJECE NN IN SN OMREZJE

Napajanje objektov na obmocju obdelave poteka sedaj vecinoma zemeljsko. Tangirani NN vodi so
zemeljski in prostozracni.

S predvidenim posegom je tangiran tudi del poteka obstojecega zemeljskega SN 20kV vodnika v elektro
kabelski kanalizaciji.

11.4.2 NOVO STANJE

S predvidenim posegom tangiramo obstojece elektroenergetske vode. Posamezni upravljavec
elektroenergetske infrastrukture (Elektro Ljubljana d.d.), je izdal projektne pogoje v katerih je navedeno,
da se s predvidenimi projektnimi reSitvami posega v varnostni koridor nizko napetostnega 0.4 kV
(zracnega in zemeljskega) in SN (20kV) omrezja, ki ga je potrebno pred zacetkom izvedbe zakoliciti in
zascititi.

Tehni¢no porocilo, faza: PZI Stran 25 od 29



Ureditev drzavne kolesarske povezave R19 ﬁgf ZN C E R

Kocevje — Crnomelj — Vinica, odsek Kocevje — Spodnji Cvislerji

Nacrt obravnava zascito zemeljskega omrezja, ter zascite SN vodov v EKK. Izhodisc¢ni tehnicni in drugi
podatki za izdelavo tega projekta so podani v izdanih projektnih pogojih komunalnih upravljalcev ter
Elektro Ljubljana d.d.

Za NN in SN vodnike ki so tangirani zaradi rekonstrukcije je potrebno izvesti odkaz posameznega
tangiranega vodnika. Pred predvideno zascito se zagotovi brez napetostno stanje SN in NN vodnikov.
Za potrebe ustrezne zascite obstojeCega SN in NN omrezja na obmoc¢ju obdelave je zaradi tangenc
potrebno pod utrjenimi povrSinami in na mestih krizanj izvesti cevno zascito oz. njeno podaljsanje
obstojecih SN in NN zemeljskih tangiranih vodnikov.

Na delu trase potekajo obstojeci NN in SN vodi v elektro kabelski kanalizaciji katere je zascititi, potrebno
izvesti rocni odkop po trasi obstojeCega kabla v cevi (pod nadzorom pristojne osebe elektro
distributerja), obsipanje z drobnim peskom granulacije 4-8mm, ter nato $Se nadbetoniranje z betonom
C10/15 (povozna povrsina).

Za NN vodnike ki potekajo prosto v zemlji je potrebno izvesti rocni odkop po trasi obstojecega kabla
(pod nadzorom pristojne osebe elektro distributerja), nato sledi s prerezano cevjo ®160mm zaobjem
tangiranega kabla, spajanje cevi z ustreznimi objemkami, 2x povijanje s PVC folijo, obsipanje z drobnim
peskom granulacije 4-8mm, ter nato Se nadbetoniranje z betonom C10/15 (povozna povrsina). Sledi
zasipavanje z izkopanim materialom nabijanje ter ureditev trase in odvoz odveénega materiala. Paziti je
potrebno na obstojeco ozemljilo, da se ga s posegom ne pretrga ali poskoduje.

Po konéanih delih se vse povrsine povrnejo v prvotno stanje. Vse morebitne spremembe pri izvedbi na
terenu je potrebno vnesti v izvrsilne nacrte, kjer bo to¢no razvidno kako in kaj ter kje se je prestavilo
oziroma spremenilo. Pri tem je potrebno upostevati Pravilnik o tehni¢nih normativih za izdelavo in
vzdrzevanje katastra komunalnih naprav in katastra, ki ga o svojih napravah in objektih vodijo komunalne
in druge delovne organizacije in Navodila o nacinu in postopku za izdelavo in vzdrzevanje katastra
komunalnih naprav. V tehni¢no dokumentacijo je potrebno vnesti vse pomembnejse dele vodnikov kot
so morebitne spojke, razlicna kriZzanja z ostalimi komunalnimi vodi ali drugimi napravami, ..... Kjer nacin
postavitve omrezja bistveno odstopa od obicajnega, se izdela posnetek preseka trase omrezja s
potrebnimi oznacbami in kotami.

V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti
dela ter o tem obvestiti distributerja omrezja, lokacijo ustrezno zasdititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor. Vsi obstojeci komunalni vodi so vrisani in prikazani informativno, zato
je potrebno pred izvedbo narociti in izvesti zakolicbo posameznega obstojeCega in predvidenega
komunalnega voda. V primeru odstopanj je potrebno obvestiti projektanta in poiskati ustrezno resitev
(prestavitve oz. korekcije tras predvidenih naprav novih komunalnih vodov).

Pred zacetkom izvajanja vseh del na NN in SN omrezju je potrebno izvesti zas¢itne ukrepe (obvescanja
odjemalcev, varnostni izklopi, ponovni vklopi — vse izvede elektro distributer!) s predhodnim odkazom
poteka vodnikov s strani predstavnika elektro distributerja. Odkop okoli odkazanih obstojecih cevi in
20kV in 0,4kV vodnikov se izvaja ro¢no pod nadzorom predstavnika elektro distributerja. Vsa dela morajo
potekati pod stalnim nadzorom predstavnika elektro distributerja. V ¢asu izvajanja prestavitvenih in
zascitnih del bo potrebno zagotoviti breznapetostno stanje SN in tudi breznapetostno stanje NN
vodnikov.

Napajanje objektov na predmetnem delu bo ostalo enako kot do sedaj in se s posegom ne spreminja.
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11.5 TELEKOMUNIKACIJSKO OMREZJE

V sklopu pricujocega projekta je izdelan 3.3 Nacrt s podrodja elektrotehnike — nacrt zascite in prestavitve
TK in KKS (PROJEKT-ECO d.o.0., Novo mesto $t. nacrta: 6460/2025, maj). V nadaljevanju je podan
povzetek.

11.5.1 OMEJITEV PODROCJA

Projekt obravnava zascito obstojecega telekomunikacijskega omreZzja, ki se bo odkazalo in preverilo na
kraju samem v Casu gradnje ter dolocilo terminski plan potrebnih zas¢it TK vodnikov poloZenih prosto v
zemljo in v zascitnih cevi, ter KKS vodnikov polozenih v zascitnih ceveh, navedenih TK in KKS upravljalcev.

11.5.2 TEHNICNI POGOJI

Za projekt zas¢ite TK omrezja podjetja upravljalca podjetja Telekom Slovenije, je tehni¢ne pogoje
postavil upravljalec podjetja Telekom Slovenije, ki zahteva vse tangirane TK vode zas¢ititi na obmocdju
tangenc v predvideni kolesarski stezi in cestiS¢u z navezavo na obstojece stanje. V blizini obstojecih TK
vodnikov je potrebno vrsiti ro¢ni izkop pod nadzorom pristojne osebe upravljalca podjetja Telekom
Slovenije, ki ima vlogo soglasodajalca.

Pogoji United Fiber: Na obmocdju posega je umesceno omrezje KKS v lasti in upravljanju United Fiber
d.o.o. Na mestih kjer bo KKS omrezje oviralo gradnjo objekta, komunalnih priklju¢kov ali dovoza je
potrebna njegova zascita po celotni dolzini pri preckanju obstojece trase ali prestavitev, katera se izvede
pod nadzorom in po navodilih predstavnika United Fiber d.o.o..

Projektne resitve se izvedejo upostevajoc razmere, potek kablov in zahtevane tehni¢ne pogoje s strani
TK upravljalcev.

11.5.3 OBSTOJECE STANJE

Obstojece stanje Telekom Slovenije: Na predmetnem obmocdju (po posredovanih podatkih Telekom
Slovenije) je del kablov polozenih v kabelsko kanalizacijo del kablov je polozenih v zemljo.

Obstojece stanje United Fiber: Na predmetnem obmodju je umesceno primarno KKS omrezje v ceveh.
11.5.4 1ZRACUN RESITEV

Ker projekt obravnava le zascito telekomunikacijskega omrezja na obmodju zaslite in prestavitve
obstojecega omrezja podjetja Telekom Slovenije in United Fiber, tehni¢ni izracuni glede dimenzioniranja
kablov niso potrebni, saj se kapaciteta kablov in njihova dolZina ter funkcija z rekonstrukcijo ne
spreminja.

Projektne resitve se izvedejo upostevajoc razmere, potek kablov in zahtevane tehni¢ne pogoje s strani
TK in KKS upravljalcev.

11.5.5 TEHNICNA RESITEV ZASCITE IN PRESTAVITVE

Za potrebe ustrezne zascite obstojecega TK in KKS omrezja na obmocdju obdelave je zaradi tangenc
obstojecega TK in KKS omrezja potrebno pod utrjenimi povrSinami in na mestih krizanj izvesti cevno
zasScito oz. njeno podaljSanje obstojecih TK in KKS zemeljskih tangiranih vodnikov.

Za upravljalca Telekom Slovenije je potrebna zascita vodnikov TK omrezja, ki potekajo v zemlji, po celotni
dolzini pri preckanju obstojece trase, to se izvede tako, da se jih ro¢no odkoplje in nato zaobjame s
prerezano cevjo mapitel ®110mm in ustreznimi cevnimi objemkami, ki se najprej dvakrat povije s PVC
folijo in nato obsiplje z drobnim peskom granulacije 4-8mm ter obetonira z betonom C10/15 (utrjena
povrsina).
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Za potrebe ustrezne zascite obstojeCega TK omrezja v zascitnih ceveh na obmodju obdelave je zaradi
tangenc obstojecega TK omrezja potrebno pod utrjenimi povrSinami in na mestih krizanj izvesti zas¢ito
obstojecih zemeljskih tangiranih vodnikov v EKK, ki se jih rocno odkoplje in nato obsiplje z drobnim
peskom granulacije 4-8mm ter obetonira z betonom C10/15 (utrjena povrsina). Po potrebi se izvede se
tudi nivojska in situativna prilagoditev betonskih TK kabelskih jaskov.

Za upravljalca United Fiber je potrebna zascita cevi KKS po celotni dolZini pri preckanju obstojece trase,
to se izvede tako da se jih ro¢no odkoplje nato obsiplje z drobnim peskom granulacije 4-8mm ter
obetonira z betonom C10/15 (utrjena povrsina). Po potrebi se izvede se tudi nivojska in situativna
prilagoditev betonskih KKS kabelskih jaskov.

Po potrebi se zvede se tudi nivojska in situativna prilagoditev betonskih TK kabelskih jaskov.

Zasciteno TK in KKS omrezje ima na delu trase krizanja z drugimi obstojecimi in projektiranimi
komunalnimi vodi, zato je potrebno pri izgradnji upostevati pogoje vseh komunalnih upravljalcev.
Predlagamo, da se v ¢asu gradnje najprej izvedejo zascitni ukrepi na obstojeCem TK in KKS omrezju, saj
bi to lahko preprecilo vecje motnje v telekomunikacijskem prometu. V kolikor to ne bo izvedljivo, je
izvajalec dolzan v primeru okvare zagotoviti takoj$nji dostop do obstojecih kablov telekomunikacijskega
omrezja v smislu zagotovitve najkrajsih motenj TK prometa.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo, mora takoj
ustaviti dela, lokacijo ustrezno zasdititi in o tem obvestiti upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor.

Pred pricetkom del je potrebno narociti odkaz obstojecih TK in KKS vodov pri pristojnih posameznega
navedenega podjetja, in v kolikor bo potrebno, se pri izvedbi del dolodi dodatne zascitne ukrepe.

11.6 KOMUNALA KOCEVJE
11.6.1 OPIS UPOSTEVANJA PROJEKTNIH POGOJEV

V nadaljevanju je obrazlozeno upostevanja projektnih pogojev Komunale Kocevje st. 433-21/2025-2 dne
12.6.2025:

1. Potek kanalov:

a) Kanalizacija meteornih voda:

Za potrebe odvodnjavanja vozi$¢, raznih tlakovanih in utrjenih povrsin v neposredni blizini cest, ter
eventualno odvajanje meteornih vod iz okoliskih objektov je predvideti meteorno kanalizacijo. Meteorna
kanalizacija se pod nobenim pogojem ne vodi v obstojec¢ sistem javnega kanalizacijskega omrezja za
odpadne (fekalne) vode (JKO).

Odgovor: Upostevano. Predvidena je nova meteorna kanalizacija s tockovnimi izpusti po terenu.

b) Kanalizacija odpadnih voda:

Pokrove jaskov obstojecega JKO fekalne kanalizacije v obmodju posega postaviti na novo projektirano
niveleto. Pokrovi se morajo odpirati v nasprotni smeri od smeri voznje. Vsa dela na tem obmodju, je
izvajati s predhodno priglasitvijo del na Komunalo Kocevje, d.o.o. Dela je potrebno pisno priglasiti vsaj
10 dni pred pri¢etkom izvedbe na elektronski naslov kanalizacija@komunala-kocevje.si.

Odgovor: Pogoj, obvezen za investitorja in izvajalca v ¢asu gradnje.

Podrobnejsi potek javnega kanalizacijskega omrezja lahko pridobite z vlogo, ki jo posredujete na
elektronski naslov kanalizacija@komunala-kocevje.si.
Odgovor: Podatki so bili pridobljeni in so prikazani v Zbirni situaciji komunalnih napeljav.
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2. Krizanja z drugimi komunalnimi vodi: Krizanja z drugimi komunalnimi vodi projektirati tako da bo
zagotovljeno nemoteno delovanje vseh komunalnih vodov. V primeru, ko ne bo mozno izvesti
ustreznega preckanja, predvideti prestavitev posameznih komunalnih vodov. Krizanja kanalizacije z
ostalimi komunalnimi vodi izvesti po navodilih upravljavcev teh komunalnih vodov,

Odgovor: Upostevano. Pridobljena so vsa soglasja ostalih tangiranih upravljavcev komunalnih vodov.

3. Odlaganje gradbenih odpadkov: V skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti na podrocju
ravnanja z odpadki, je za odlaganje gradbenih odpadkov le te obvezno odlagati na za taksne odpadke
ustrezno deponijo za kar mora izvajalec ob tehni¢nem pregledu, predloziti ustrezno dokazilo in evidencni
list klasifikacije odpadkov.

Odgovor: Pogoj, obvezen za investitorja in izvajalca v ¢asu gradnje.

4. Zbiranje komunalnih odpadkov: lIzvajalec javne sluzbe zbiranja komunalnih odpadkov na obmocju
obcine Kocevje je Komunala Kocevje, d.o.0. Povzrocitelj loceno zbrane komunalne odpadke prepusca v
ustreznih zabojnikih, ki ustrezajo veljavnim standardom opreme (npr. SIST EN 840 za 2- in 4- kolesnike)
in opremi izvajalca.

Odgovor: Pogoj, obvezen za investitorja in izvajalca v ¢asu gradnje.

Pri umestitvi in izgradnji zbirnega ter prevzemnega mesta za komunalne odpadke je potrebno upostevati
dolocila obcinskega predpisa o ravnanju s komunalnimi odpadki (Odlok o ravnanju s komunalnimi
odpadkov v obdini Kocevje, Ur. |. RS, §t. 10/17).

Odgovor: Projekt ne predvideva umestitev in izgradnjo zbirnega ter prevzemnega mesta za komunalne
odpadke.

Novo mesto, maj 2025, dopolnjeno junij 2025

Pripravili:

Jernej Radovac, univ. dipl. inz. grad.,
mag. Zoran Gajski, univ. dipl. gosp. inz.,
Miha Kokalj, dipl. inZ. el,,

Marko Klokocovnik, univ. dipl. inz. grad.
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