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NASLOVNA STRAN NAČRTA   

  
3 Načrt s področja elektrotehnike 

3/3 NAČRT TK OMREŽJE 

PODATKI O GRADNJI     

naziv gradnje 

  UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE R19 

KOČEVJE – ČRNOMELJ – VINICA, ODSEK KOČEVJE – 

SPODNJI CVIŠLERJI 

kratek opis gradnje   
Projekt obravnava zaščito ali prestavitev TK in KKS 

vodov na območju obdelave. 

vrste gradnje ☒ Vzdrževalna dela v javno korist 

vrste gradnje   

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI     

vrsta dokumentacije   PZI – projektna dokumentacija za izvedbo 

številka projekta   PR-6/2025 

PODATKI O NAČRTU     

strokovno področje načrta   3 Načrt s področja elektrotehnike 

Naziv načrta  3/3  Načrt TK omrežja 

številka načrta   6460/2025 

datum izdelave  Maj 2025 

datum spremembe    

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA 

projektant načrta (naziv družbe)   PROJEKT-ECO d.o.o. 

naslov   NA LAZU 25, 8000 NOVO MESTO 

odgovorna oseba projektanta načrta   Robert Miklič, inž.el. 

podpis odgovorne osebe  

projektanta načrta 

  

 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 

ime in priimek pooblaščenega inženirja   Miha Kokalj, dipl.inž.el. 

identifikacijska številka   E-2323 

podpis pooblaščenega inženirja 
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3/3.2 IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STROKOVNJAKA KI JE 
IZDELAL NAČRT V PZI 

 

PROJEKTANT NAČRTA 

projektant načrta (naziv družbe)  PROJEKT-ECO d.o.o. 

naslov NA LAZU 25, 8000 NOVO MESTO 

odgovorna oseba projektanta načrta Robert Miklič, inž.el. 

    

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT 

pooblaščeni strokovnjak Miha Kokalj, dipl.inž.el. 
   

IZJAVLJAVA: 
 

  
da načrt 

 

    

vrsta dokumentacije 
PZI (projektna dokumentacija za izvedbo 
gradnje) 

strokovno področje načrta 3 NAČRT ELEKTROTEHNIKE 

naziv načrta 3/3 NAČRT TK OMREŽJA 

številka načrta 6460/2025 

datum izdelave Maj 2025 

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge 
zahteve. 

pooblaščeni strokovnjak Miha Kokalj, dipl.inž.el. 

identifikacijska številka E-2323 

podpis pooblaščenega strokovnjaka 

  

odgovorna oseba projektanta načrta Robert Miklič 

podpis odgovorne osebe projektanta načrta 
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3/3.3 KAZALO VSEBINE NAČRTA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME   

št. 6460/2025 

 
 
3/3.1 Naslovna stran načrta 

3/3.2 Izjava projektanta načrta in pooblaščenega strokovnjaka, ki je izdelal načrt v PZI  

3/3.3 Kazalo vsebine načrta 

3/3.4 Tehnično poročilo – tehnični opisi in izračuni 
1 UVOD 
2 OBSTOJEČE RAZMERE IN POGOJI VKLJUČITVE 
3 PROJEKTNE REŠITVE 
4 IZRAČUN REŠITEV 
5 TEHNIČNA REŠITEV ZAŠČITE IN PRESTAVITVE 
6 SPECIFIKACIJA KABLOV 
7 IZBIRA KABLOV 
8 MONTAŽNA DELA 
9 GRADBENA DELA (IZVAJANJE DEL NA TK OMREŽJU) 
10 ZAŠČITA KABLOV 
11 MERITVE 
12 TUJI VPLIVI NA TK OMREŽJE 
13 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 

T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO 
T.2.1 Projektantski popis s predizmerami 
T.2.2 Predračun z rekapitulacijo stroškov 

3/3.5  Risbe in druge priloge   

G.1 PREGLEDNA SITUACIJA (M 1:5000) – v gradbenem delu projektne dokumentacije 

G.2 SITUACIJA TK OMREŽJA (M 1:500) 

G.3 ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH NAPRAV (M 1:500) – v gradbenem delu projektne 
dokumentacije 

G.4 TIPSKI KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL (M 1:50) – v gradbenem delu projektne 
dokumentacije 

G.5 PRILOGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dostopovna omrezja, Operativa
TKO osrednja Slovenija
Podbevskova ulica '17, 8000 Novo Mesto

P R tt」 ETO
1 0 ‐06‐ 2025

等
TelekOnnsloveniie

‖‖Ⅲ‖‖Ⅲ脚甜旧柵‖
09292025060601162

ACER NOVO MESTO D.0.0.       Ste宙lka:   145272-NM/3224SH
SENTJERNE」 SKA CESTA 43       Vaも znak:   PR-6/2025

Datum:     662025
8000 NOVO MESTO

Vlagateり:        ACER NOVO MESTO D 0 0,SENT」ERNEJSKA CESTA 43,8000 NOVO MESTO
invesitor        OBCINA KOCEV」 E,LJUBLJANSKA CESTA 26,1330 KOCEVJE

Oblekti          UREDITEV KOLESARSKE POVEZAVE MED KOCEV」 EM,CVIも LERJIIN SALKO VASJO
Lokacua Oblekta:    CVIも LER」 |,KOёEVJE,SALKA VAS, Obё  na:KOёEVJE
KO:KOCEヽ /」 E            Parcも t:2469
KO:ZEL」 NE               Parc St: 239

Telekom Slovenje,dd,Cigaletova u‖ ca 15,1000 Llub“ana(v nadaり eVanlu:Telekom Sloventte),iZdtta

na podlagi Cradbenega zakona(Uradni nst RS,St 199/21 s spremembam in dopo:nに vamり in zakona o

elektronskih komunikacり ah(uradni‖ st RS,St 130/22;v nadaりevaniu:zEKom-2), na zahtevo vlagateりa,

naslednle:

MNENJE K PROJEKI「 N:DOKUMENTACIJ:獣.:145272-NM/3227‐SH

Prolektも t:PR‐ 6/2025,izdelovalca ACER Novo mesto d o o,za oblekt:Uredlev kolesarske povezave

med Koこevlem,Cvに leり in Salko vaslo je izdelan v skladu s predhodno izdanimi prolektniml pogoli St:
113539‐ L」/6213-BS

Nalman1 30 dni pred plこetkom del,je zaradi to6nega dogovora glede zak● ‖こbe in zaSこ le elektronsko
komunikacり Skega omreЙ a,terminske uskladitve in nadzora nad zvalanlem del,invesltor oziroma
izvalalec o tem do12an obvestti odgovornega skrbnika Telekoma SI● venle ter mu dOstavtti en izvod PZl z
popis n izdelan ml detaり :k百2anl n vzporednih potekov z TK omre4em

Mnenje k prolektni dokumentacり veり a enO leto od dneva nlegove izdale

Kontaktna oseba Telekoma SI● venり e:
―Miku‖こAndrel,tel:015006112.e― poこtai andrel m ku‖ c@telekOm s

Pripravil:
Sredko Hudoklin

Zig:     Vodla TKO osrednla

ψ やク■・ ‐・「1:肥鷺

V vednost: naslov, arhiv

Teセkom 3ovenりe,dd′ Cり detOVa 13 1000り ubtana,+38641700700,wwwtdekom j
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PR:LOGA 10A

MNENJE
PRiSTOJNECA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja: Ureditev kolesarske povezave med Kodevjem, Cvislerji in Salko vasjo

INVESTITOR

r,``I TelekclrTISloveniie

MNEN」EDAJALEC

navedba mnenjedajalca Telekom Slovenije, d.d.

naslov

Dostopovna omrezja, Operativa
TKO osrednja Slovenija
Podbevskova ulica 17,8000 Novo Mesto

5t. mnenja 145272‐ NM/3227‐ SH

Datum 6 06 2025

predpis oz. podlaga za mnenje

Gradben  zakon (Uradni ‖st RS, St  199/21 s
spremembam n dopolnitvamり in ZakOna o elektronskh
komunikaclah(Uradni nst RS,こ 1 130/22:v nadaりevanlu:
ZEKom2)

postopek vodil
Sreёko Hudok‖ n

podpis
ψ
あ 払

odgovorna oseba mnenjedajalca
lgor Kern

podpis

INVESTITOR 4

naslov ali poslovni naslov druzbe

POOBLASEENEC
padatk! se '/pi5ejo. kada{ je imenavan poobbgeenec

ime in priimek ali naziv druzbe ACER Novo mesto d o o'

naslc,vailposlovilr'asbv $iilipnejsiiil;;i;-,i4,-eddoNi;;l;m;;ii;
druZbe

PODATK10 GRADN」 |

naziv gradnje Ureditev kolesarske povezave med Koievjem, Cvi5lerji in Salko
vasjo

kratek opis gradnje

PODATKI O DOKUMENTACI」 i

Stevilka prolekta PR 6/2025

田



datum izdelave              27 05 2025

proJektant (naziv druZbe) ACER Novo mesto d,o,o.

POROEILO O VPLIVIH NA OKOLJE
" 
i 6 d ;; i ; i ; ;- : 

-; 
; ; ;: ;.- i i d i, qi r e i i-o ij ii-: t- :;i;;;; ; ;-c i ; i. ;

Stevilka porodila

datum izdelave porodila

izdelovalec porodila

MNENJE O SKLADNOSTINAMERAVANE GRADN」 E

Predlozena dokumenlacija oz. zahteva investitor.ia

IX] JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPOMBO OBJEKTA

pogoji za PZI

pogoji za izvajanje gradnje

pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOZITEV MNENJA
obrazloZitev mnenja
(strokovna in pravna
utemeljitev)

Najmanj 30 dni pred pridetkom del, je zaradi todnega dogovora
glede zakolidbe in zasdite elektronsko komunikacijskega omte4a,
terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor
oziroma izvajalec o tem dolzan obvestiti odgovornega skrbnika
Telekoma Slovenije ter mu dostaviti en izvod PZI z popisi in
izdelanimi detalji kri2anj in vzporednih potekov z TK omreZjem.

r'\r podlag je v prilogi

PRILOGA

lxl Obrazlozitev

田



UNITED FIBER D.0.0.

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

ACER Novo mesto d.o.o.

Senternejska cesta 43,

8000 Novo mesto

P REJ ETO
10 ‐06‐ 2025

MNEN」 EDAJALEC

navedba mnenjedajalca united Fiber d o o

nagov             Brnこ にevaJに 1"a,1231り ub laり 1‐ё叩
"  ___St. mnenja ACER0125‐ ID

datum

predpis oz. podlaga za mnenje

lla pod ag1 39,42 43 0ena GraObenega zakona(CZ l)(UЮ dn iSt RS St 19921 n 405122-

ZZNSPP)n10.11.42.14.13.16,n47 ёena Zakon o eellronsk h komun kaclah― ZEKom-2

(∪ radn ist RS,01430122)te「 pre ete voqe n pl o2ene tehn One dokumentacie

postopek vod Spela Oblak,mag ing kral arh

podpis

odgovorna oseba mnenjedajalca Vodja projektive Uro5 Jagodic, d.i.e.

podpis UN11「OFIBERじ

INVESTITOR

INVESTITOR l

me in pr mek al naziv druzbe obdina Koaevje

nas ov al poslovni naslov druzbe Llubttanska cesta 26,1330 KoOevle

POOBLASCENEC
podatki se vpiieja, kadar je inenovan pooblaiienec

ime in priimek ali naziv druzbe ACER Novo mesto d.o.o.

nas ov al poslovni naslov dru2be Sentlernelska cesta 43,8000 Novo mesto

PODATK1 0 GRADN」 |

ured tev drzavne kolesarske povezave

―Spodnl[Cviも lerli

- Vinica, odsek Koievje
naziv gradnje

kratek opis gradnje

Predmet projekta zajema ureditev driavne kolesarske povezave R19 Kodevje -
Crnomelj- Vinica, na odseku KoEevje - Spodnji CviSlerji. Zadetek obravnavanega
odseka se nahaja v kriiiSdu cest LC 172001 in LC 171051 (Ulica heroja Marinclja in

Crnomeljska cesta), konec pa v kriiiSau z JP 671121 v Spodnjih cvi6lerjih. Kolesarska
povezava bo delno potekala po obstojedi stezi za peice, ki se preuredi v stezo za

meaan promet pescev in kolesarjev, delno pa kol samostojna kolesarska pot oz,
kolesarska steza ob lokalni cesti LC 171051

PODATKi O DOKUMENTACl」 |

もtev‖ ka prolekta PZIもt proj PR‐ 6′2025

dalum izdelave ma1 2025

ユ

オ,4び



UNITED FIBER D 0 0

prolektanl (naz v dr!Zbe) ACER Novo mesto d.o.o.

MNEN」E O SKLADNOSTINAMERAVANE GRADNJE

Predloiena dokumentacija oz. zahteva investitorja

JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

□ Nl SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGO」 IZA PRIPRAVO PZl,GRADNJOIN UPORAB0 0BJEKTA

l\4nenje je izdano na podlagi vloge za izdajo mnenja prejete: 27.5 2025
Za poseg na lokacijir parc.S|.248412,2483,246711,246715 246412 246411,2463,2469,2477110,2465.246414.2180 158517
'1585/8, 1500/'12, 1586, 1585/1 158512 2477112,tseko. 1 577 Koaevje in parc St 259/8, 259124, 25917 , 259131 . 252160, 252162,
27 8132, 27 8133, 27 81 41, 73313, 21 8/3 259/50 vse k.o. 1 578 Zeljne

1. V obmodju, kije prikazano v situacijskem nacrtu vlagatelja je v prostor umesdeno Sirokopasovno telekomunikacijsko omreZje
KKS v lasti in upravljanju United Flber d.o.o.

2. nvest tor oz. zvaja ec je pr gradben h poseg h dolzan lzvajat zascilne ukrepe za varovanje n zaso to KKS naprav v asti
Un ted Fiber d.o.o.

3 Nalmanj 20 dni pred pridetkom del le za ogled, definiranje tehnidnih resitev rn toden dogovor glede morebitne zakolidbe,
zasdite in prestavitve KKS omrezja, terminske uskladitve ter nadzora nad izvajanjem del potrebno obvestiti skrbniSko sluZbo
Unlted F ber d.o.o. ( nfo@u nitedfiber.si).

4 Pred pridetkom del le potrebno telekomu nikacijsko omre2je KKS na teren u zakoliclU, po potreb ustrezno zaSc titi ali prestav ti

Tocn a ega KKS omreZja se do odi na kraju samem z mikrozakoliabo na poziv projektanta, izvaja ca ali in vest torja. V prlmeru,

da izvajalec del pri gradnl opazl KKS kabel ki nl zaveden v dokumenlacrjl mora o tem nernudoma obvestil operaterla
5 Zakoliabo (odkaz) kase in kabla izvede predstavnik United Fiber d.o.o. najmanj '10 dni pred nameravanim priaetkon]

gradbenih del Ustrezno obvestilo na United Fiber d o o poslje inveslll0r ali nlegov pooblasdenec (kontakt
info@unitedflber s ).

6 fi/orebitno prik]jua tev premestitev. zvedbo zadasnih resrtev in zasdito obslojedega KKS omreZja v lasti L.ln ted F ber d o o
izvrs United Fiberd.oo ali zata dela usposobljen, registriran in s strani UnitedFberd.oo potrjen zvalalec Vsi slrosk
izvedbe zasaile n prestavitve KKS omrezja bremenijo investitorja.

7 0b morebitni prestav tvi KKS vodov mora bit krizanje z osta m komunalfimi vodi izvedeno tako, da je kot kri2anja g0' oz
ne manj kot 45" Vertikaln odmlk med vodi pri kri2anju mora znasali vsaj 0 3 m. Pri priblizevanju oz vzporedfem poteku

tras ie najmanjsa horizontalna medsebojna razda\a A5 m. l\4orebit,ri drugaini odmiki so mo2ni samo s predhodnirn

medsebojnim dogovorom ter z usklad tvijo tehn anih reSitev.

8 0b moreb tnem povedanem obseg u gradben ih del v obmodje obstoleaega omrezla KKS je nvestitor dol2an pridob ti ustrezno
sog asje. Prav tako mora investitor za prestavltev omrezja in naprav KKS prdobit vsa potrebna dovoljenia in sogiasja
lastnikov zemljiSd

9. Gradbena dea v bi2inl KKS podzemnega omrezja je potrebno obvezno izvalati z roanim izkopom in pod nadzorstvom
strokovne sluzbe Un ited Fiber d.o.o. lzkop z gradben imi slroi in miniranje v blizin podzemn ih KKS vodov ni dovo jeno Pred
zasutjem gradbene lame je potrebno obveslit Un ted Fiber d.o.o.

10 Ce izvajanje delogroza KKS omrezje, lahko nadzorn organ United Fiber d.o.o. za vsak konkrelen primer doloai 5e dodatne
zaSditne ukrepe.

11 Vsako poskodbo na KKS omreZju je potrebno takojjaviti na Unlted F ber d.o.o. na nfo@unitedfiber.si.
12 Vsi strosk morebitne prestav tve. popravila poskodovanih ali uniaenh KKS vodov, nadzora izdelave projekta zasdite n

prestavilve 1er evidentlranje n izdelava e aborata prestavljenega KKS omreija v zemlj Ski kataster GJ brenren lo investitorja
az. iz,,tqa ca.

13. lnvestitorja oz. izvajalca brernenijo morebitn stroSki odprave napak ki bi nastali zaradi gradbenih de in tudl stroski zaradi
rzpada pron]eta ki bi zaradi tega nastali

14 V projektn i doku men taciji DGD (PZl) mora b ti v zbirn situaciji komunainih vodov vrisana trasa telekomunikaclskega omrezja
KKS Un ted Fiber Sioj ielekom!nikacljskega voda United t ber d.o o mora biiljasno rn enolidno oznaden (loaeno od ostalih
vodov in z nedvoumnim prikazom v legendi) - KKS United F ber. V tehnidnem porocilu projektne dokumentacile mora bit
natandno opisan posiopek zvedbe zasaile omrezja KKS.

15. Po zakljuaku del le investtor (pred izvedbo tehnicnega pregeda ozroma pred izdajo uporabnega dovolenla) dol2an pr
upravljavcu omreZja KKS narodit kvalltativni pregled izvedenih de zasdte rn prestaviive tangiranega KKS omrezja ter si
pridobit pisno izlavo o izpolnlenih pogolih

16. Ta dokumentvelja kotpodano pozitlvno mnenle za soglasje k nameravani gradnji (42 alen 5 a lnea GZ). Podano pozitivno

mnenje velja eno lelo od dneva izdaje.
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PROJEKT-ECO d.o.o., NA LAZU 25, 8000 NOVO MESTO 
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ŠTEVILKA PROJEKTA:   ŠTEVILKA NAČRTA: 
 

       PR-6/2025             6458/2025 
 
 
 
 
 
 
 

3/3.4  TEHNIČNO POROČILO – TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI 
 
 
 

T.1.1  Tehnično poročilo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT-ECO d.o.o., NA LAZU 25, 8000 NOVO MESTO 
GSM: 041/773-457;  

E-mail: gepr.projekt@gmail.com 

 

Stran 1 od 6 
 

T.1.1 TEHNIČNO POROČILO 
 
T.1.1.1   UVOD 
 
Projekt obravnava prestavitev in zaščito obstoječega telekomunikacijskega TK in KKS omrežja pri 
UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE R19 KOČEVJE – ČRNOMELJ – VINICA, ODSEK 
KOČEVJE – SPODNJI CVIŠLERJI. 
 
Izhodiščni tehnični podatki za izdelavo tega načrta so podani v projektu PR-6/2025 s strani podjetja 
ACER Novo mesto d.o.o., in projektnih pogojih TK operaterjev na obravnavanem območju (Telekom 
Slovenije d.d., Ljubljana za TK vode, in United Fiber d.d., Ljubljana, za KKS vode). 
 
Po končanih gradbeno montažnih delih je potrebno izdelati izvršilno tehnično dokumentacijo, ki obsega 
situacijski in shematski načrt zaščite in prestavitve z vsemi potrebnimi detajli posameznih križanj in 
drugimi detajli. 
 
 
 
T.1.1.2   OBSTOJEČE RAZMERE IN POGOJI VKLJUČITVE 
 
T.1.1.2.1  OMEJITEV PODROČJA 
 
Projekt obravnava zaščito obstoječega telekomunikacijskega omrežja, ki se bo odkazalo in preverilo na 
kraju samem v času gradnje ter določilo terminski plan potrebnih zaščit TK vodnikov položenih prosto v 
zemljo in v zaščitnih cevi, ter KKS vodnikov položenih v zaščitnih ceveh, navedenih TK in KKS 
upravljalcev. 
 
 
T.1.1.2.2  TEHNIČNI POGOJI 
 
Za projekt zaščite TK omrežja podjetja upravljalca podjetja Telekom Slovenije, je tehnične pogoje 
postavil upravljalec podjetja Telekom Slovenije, ki zahteva vse tangirane TK vode zaščititi na območju 
tangenc v predvideni kolesarski stezi in cestišču z navezavo na obstoječe stanje. V bližini obstoječih TK 
vodnikov je potrebno vršiti ročni izkop pod nadzorom pristojne osebe upravljalca podjetja Telekom 
Slovenije, ki ima vlogo soglasodajalca.  
 
Pogoji United Fiber: Na območju posega je umeščeno omrežje KKS v lasti in upravljanju United Fiber 
d.o.o. Na mestih kjer bo KKS omrežje oviralo gradnjo objekta, komunalnih priključkov ali dovoza je 
potrebna njegova zaščita po celotni dolžini pri prečkanju obstoječe trase ali prestavitev, katera se izvede 
pod nadzorom in po navodilih predstavnika United Fiber d.o.o.. 
 
Projektne rešitve se izvedejo upoštevajoč razmere, potek kablov in zahtevane tehnične pogoje s strani 
TK upravljalcev. 
 
 
T.1.1.3  PROJEKTNE REŠITVE 
 
T.1.1.3.1  OBSTOJEČE STANJE 
 
Obstoječe stanje Telekom Slovenije: Na predmetnem območju (po posredovanih podatkih Telekom 
Slovenije) je del kablov položenih v kabelsko kanalizacijo del kablov je položenih v zemljo.  
 
Obstoječe stanje United Fiber: Na predmetnem območju je umeščeno primarno KKS omrežje v ceveh. 
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T.1.1.4  IZRAČUN REŠITEV  
 
Ker projekt obravnava le zaščito telekomunikacijskega omrežja na območju zaščite in prestavitve 
obstoječega omrežja podjetja Telekom Slovenije in United Fiber, tehnični izračuni glede dimenzioniranja 
kablov niso potrebni, saj se kapaciteta kablov in njihova dolžina ter funkcija z rekonstrukcijo ne 
spreminja. 
 
Projektne rešitve se izvedejo upoštevajoč razmere, potek kablov in zahtevane tehnične pogoje s strani 
TK in KKS upravljalcev. 
 
T.1.1.5  TEHNIČNA REŠITEV ZAŠČITE IN PRESTAVITVE 
 
Za potrebe ustrezne zaščite obstoječega TK in KKS omrežja na območju obdelave je zaradi tangenc 
obstoječega TK in KKS omrežja potrebno pod utrjenimi površinami in na mestih križanj izvesti cevno 
zaščito oz. njeno podaljšanje obstoječih TK in KKS zemeljskih tangiranih vodnikov. 
 
Za upravljalca Telekom Slovenije je potrebna zaščita vodnikov TK omrežja, ki potekajo v zemlji, po 
celotni dolžini pri prečkanju obstoječe trase, to se izvede tako, da se jih ročno odkoplje in nato zaobjame 
s prerezano cevjo mapitel Φ110mm in ustreznimi cevnimi objemkami, ki se najprej dvakrat povije s PVC 
folijo in nato obsiplje z drobnim peskom granulacije 4-8mm ter obetonira z betonom C10/15 (utrjena 
površina).  
Za potrebe ustrezne zaščite obstoječega TK omrežja v zaščitnih ceveh na območju obdelave je zaradi 
tangenc obstoječega TK omrežja potrebno pod utrjenimi površinami in na mestih križanj izvesti zaščito 
obstoječih zemeljskih tangiranih vodnikov v EKK, ki se jih ročno odkoplje in nato obsiplje z drobnim 
peskom granulacije 4-8mm ter obetonira z betonom C10/15 (utrjena površina). 
Po potrebi se izvede se tudi nivojska in situativna prilagoditev betonskih TK kabelskih jaškov. 
 
Za upravljalca United Fiber je potrebna zaščita cevi KKS po celotni dolžini pri prečkanju obstoječe trase, 
to se izvede tako da se jih ročno odkoplje nato obsiplje z drobnim peskom granulacije 4-8mm ter 
obetonira z betonom C10/15 (utrjena površina). Po potrebi se izvede se tudi nivojska in situativna 
prilagoditev betonskih KKS kabelskih jaškov. 
 
Po potrebi se zvede se tudi nivojska in situativna prilagoditev betonskih TK kabelskih jaškov.  
 
Zaščiteno TK in KKS omrežje ima na delu trase križanja z drugimi obstoječimi in projektiranimi 
komunalnimi vodi, zato je potrebno pri izgradnji upoštevati pogoje vseh komunalnih upravljalcev. 
Predlagamo, da se v času gradnje najprej izvedejo zaščitni ukrepi na obstoječem TK in KKS omrežju, saj 
bi to lahko preprečilo večje motnje v telekomunikacijskem prometu. 
V kolikor to ne bo izvedljivo, je izvajalec dolžan v primeru okvare zagotoviti takojšnji dostop do obstoječih 
kablov telekomunikacijskega omrežja v smislu zagotovitve najkrajših motenj TK prometa. 
 
V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo, mora takoj 
ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor. 
 
Pred pričetkom del je potrebno naročiti odkaz obstoječih TK in KKS vodov pri pristojnih posameznega 
navedenega podjetja, in v kolikor bo potrebno, se pri izvedbi del določi dodatne zaščitne ukrepe. 
 
 
T.1.1.6   SPECIFIKACIJA KABLOV 
 
T.1.1.6.1   KABLI 
 
V tej fazi obdelave ni predvideno polaganje vodnikov. 
 
 
T.1.1.7   IZBIRA KABLOV 
 
T.1.1.7.1   IZBIRA KABLOV  
 
Izbira kablov je pogojena z obstoječimi TK in KKS kabli, ki pa niso predmet tega načrta. 
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Trase telekomunikacijskih vodov so usklajene s poteki drugih obstoječih in predvidenih instalacij. Pred 
pričetkom del je potrebno označiti in zakoličiti druge instalacije. Vsako odstopanje od predvidene trase je 
potrebno uskladiti z drugimi komunalnimi vodi. 
V tej fazi obdelave ni predvideno polaganje vodnikov. 
 
T.1.1.8   MONTAŽNA DELA 
 
V tej fazi obdelave ni predvideno polaganje vodnikov, ampak samo zašita obstoječih TK in KKS 
vodnikov, zato izdelava spojk ni predvidena. 
 
 
T.1.1.9   GRADBENA DELA (IZVAJANJE DEL NA TK/KKS OMREŽJU) 
 
T.1.1.9.1   ZEMELJSKA DELA 
 
Kvaliteta zemljišča je ocenjena na III. in IV. kategorijo ter delno V. kategorijo. Dejanska kategorija se 
določi pri izvajanju del. Vodja gradbišča mora pri izvajanju del poskrbeti za upoštevanje 
telekomunikacijskih predpisov iz varstva pri delu. 
 
T.1.1.9.2   TK/KKS  CEVNA ZAŠČITA 
 
Cevi se polagajo na peščeno posteljico in obsipajo z drobnim peskom ter nadbetonirajo (samo pod 
povozno in utrjeno površino s pustim betonom C10/15 v višini 20cm za zagotovitev potrebne mehanske 
zaščite. Najmanjša razdalja od vrha zgornje cevi do višine terena zemljišča mora znašati 0.6m, do 
asfaltiranih površin pa 0.8m.  
 
Razdalje in medsebojni odmiki TK/KKS in energetskimi kabli so podani v spodnji tabeli: 
 

Najmanjše dopustne razdalje TK/KKS kablov in elektroenergetskim kablom 
Pri približevanju VN in NN kabla: (m) 
NN kabel 0.5 
VN kabel 1.0 

 
Najmanjše dopustne razdalje TK/KKS kablov in elektroenergetskim kablom 
Pri križanju VN in NN kabla ( kot križanja 45˚-90˚): (m) 
NN kabel     0.3 ……………… brez zaščitnih ukrepov 
VN kabel     0.1 ……………….z izvedbo zaščitnih ukrepov 

 
Zaščitni ukrepi se izvedejo vsaj 0.5m na vsako stran križanja.  
 
Razdalje in medsebojni odmiki TK/KKS z drugimi deli instalacij: 
 

Vodovod (m) 
Pri približevanju: 0.5 
Pri križanju: 0.5 

 
Kanalizacija (m) 
Pri približevanju: 0.5 
Pri križanju: 0.5 

 
Ozemljitveni trak (m) 
Pri križanju: 0.3 

 
 
T.1.1.9.3   PREVEZAVE 
 
V tem načrtu niso predvidene prevezave na obstoječe omrežje. 
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T.1.1.9.4   KRIŽANJE KABLA S KOMUNALNIMI INSTALACIJAMI 
 
Pri križanjih TK oz. KKS kabla z drugimi deli instalacij je potrebno kabel položiti v PVC/PEHD cevi. 
Minimalne razdalje so podane v zgornjih tabelah in so določene s predpisi. Križanje kabla s cestami, 
asfaltnimi površinami ter ostalimi ovirami se izvede s polaganjem kabla v zaščitne cevi. 
 
Zaščita komunikacijskega kabla se pri križanju z elektroenergetskim kablom izvede s cevjo dolžine l=3m 
in energetski kabel v kovinsko cev l=3m.  
 
Pri križanjih in približevanjih TK/KKS kabla z drugimi komunalnimi podzemnimi instalacijami, se je 
potrebno držati predpisanih minimalnih medsebojnih odmikov. V področjih z gosto komunalno mrežo 
pogosto prihaja do odstopanj, zato je potrebno kable mehansko in toplotno na najbolj primeren način 
zaščititi glede na vrsto instalacije, ki jo kabel križa. Kot križanja ne sme biti manjši od 45˚ (v izjemnih 
primerih 30˚). Približevanja in križanja morajo biti izvedena skladno s pogoji, ki jih zahtevajo upravljalci 
komunalnih naprav. 
 
Minimalne oddaljenosti od objektov instalacij, so podane v spodnji tabeli: 
 

Približevanje TK/KKS kabla Minimalna oddaljenost 
/ (m) 
oporišče nadzemne TK linije 2.0 
vodovodne cevi do 200mm 1.0 
vodovodne cevi nad 200mm 2 
zgradbe v naseljih 0.5 
temelji zgradb izven naselja 5.0 
žive meje 3.0 
krošnje dreves 2 
od oporišč DV do 1kV, od DV preko 1kV 
brez direktne ozemljitve 

2 
 

od oporišča DV do 110kV 10 
od instalacij in rezervoarjev z vnetljivimi in 
eksplozivnimi snovmi 

10 

 
Križanje TK/KKS kabla Minimalna oddaljenost 
/ (m) 
od EE kabla do 10kV 0.5 
od voda napetosti nad 10kV 1.0 
od plinovoda s pritiskom do 3kg/cm² 0.5 
od plinovoda s pritiskom nad 3kg/cm² 0.5 
kanalizacija, toplovod 1.0 
od cevi tt kanalizacije in jaškov 2.0 

 
Vsi obstoječi komunalni vodi so vrisani in prikazani informativno, zato je potrebno pred izvedbo naročiti in 
izvesti zakoličbo posameznega obstoječega in predvidenega komunalnega voda. V primeru odstopanj je 
potrebno obvestiti projektanta in poiskati ustrezno rešitev (prestavitve oz. korekcije tras predvidenih 
naprav novih komunalnih vodov). 
 
 
T.1.1.10  ZAŠČITA KABLOV 
 
T.1.1.10.1  OZEMLJITEV 
 
Zaradi zaščite pred električnimi in atmosferskimi vplivi, mora biti kabelsko TK/KKS omrežje ozemljeno pri 
kabelskih objektih (TKR, PKR, KO, itd.). Ozemljitev je lahko paličasta, ploskovna, trakasta ali mrežasta. 
Vrednosti ozemljitvene upornosti znaša po predpisih R<30Ω za kabelske objekte in razdelilce, spojke 
samonosilnega kabla in strelovode in R<25Ω pri križanju z elektroenergetskim kablom. Običajno se 
uporablja trakasto ozemljlo FeZn 25x4mm položenega nad kablom na višini 30cm. Dolžina trakastega 
ozemljila pri srednje prevodnem zemljišču znaša 25m. Vrednost ozemljitvene upornosti se določi po 
tabelah in preveri po sledeči formuli: 
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dH

l
lnR

*
2*

l**2 


   

 
....R upornost ozemljitve (Ω) 

....l  dolžina trakastega ozemljila (l=25m) 
 .. srednja specifična upornost tal (Ωm) 

H .. globina vkopa (0.6m) 
d .. premer traku (za FeZn 25x4mm   0.0125m) 
Zaradi predvidenih del na tangiranem območju se obstoječe ozemljitve ne dopolnjuje. 
 
T.1.1.10.2  ELEKTRIČNO VAROVANJE NAROČNIŠKIH VODOV 
 
Zaradi zaščite TK naprav, osebja in koristnikov telekomunikacijskih storitev pred nevarnimi 
prenapetostmi in tokovi je potrebno izvesti električno varovanje TK/KKS vodov v skladu z Navodili o 
gradnji mestnih kabelskih mrež, poglavje G. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi Dodatna navodila za 
električno varovanje naročniških vodov, ki jih je izdala strokovna komisija pri PTT Slovenije. V skladu z 
navedenimi navodili je potrebno upoštevati naslednje ukrepe: 
 
- Vsa kabelska razvodišča, kjer je predviden nadzemni kabelski razvod, morajo biti opremljena z 

letvico z prenapetostnimi odvodniki; 
- Vsak prehod podzemnega na nadzemni vod mora biti prenapetostno varovan z prenapetostnimi 

odvodniki 230V; 
- Nosilne vrvi samonosilnih kablov morajo biti obvezno povezane na ozemljitveno zbiralko. Na vsakih 

500m je potrebno izdelati ozemljitev nosilne vrvi; 
- V kolikor je predviden podzemni kabelski priključek do telefonskega aparata, električno varovanje ni 

obvezno; 
- Obvezno električno varovanje s prenapetostnimi odvodniki je ne glede na podzemni ali nadzemni ali 

kombinirani naročniški vod izvedeno na zaključku voda za priključitev naprav kot so elektronski 
teleprinterji, telefaks naprave in naprave za prenos podatkov; 

- Prenapetostno varovanje z odvodniki 230V je obvezno na vseh vodih glavnih delilnikov VATC; 
- Obvezno je prenapetostno varovanje dvojnih kaset. Dvojčna kaseta mora biti varovana na primarni 

in sekundarni strani. Za prenapetostno zaščito je potrebno uporabljati kabelske končnike z odvodniki 
(PAP Ljubljana) v razvodnih omrežjih pa varovalne letvice PLZ-1 (1x2), PLZ-4 (1x4) in PLZ-10 
(1x10). 

 
Zaradi predvidenih del na tangiranem območju se obstoječe električno varovanje ne spreminja in ne 
dopolnjuje. 
 
 
T.1.1.11   MERITVE 
 
V tej fazi obdelave ni predvideno polaganje vodnikov, ampak samo zašita obstoječih TK in KKS 
vodnikov, zato tudi izvedba meritev ni predvidena. 
 
 
T.1.1.12  TUJI VPLIVI NA TK OMREŽJE 
 
T.1.1.12.1  ELEKTRIČNI VPLIVI 
 
Pri polaganju kablov v bližini EE kablov in naprav je potrebno energetske vode zaščititi s kovinskimi 
cevmi, telekomunikacijske pa z uvlačenjem v PVC cevi. 
 
Po ''Navodilih o graditvi krajevnih telefonskih omrežij'', 1979 ni potrebno varovanje TK omrežij, ki so v 
celoti zemeljskega tipa, zaradi digitalnih telefonskih central pa je potrebno varovanje parov kabla v ATC 
in kabelskih objektih. Za varovanje se uporabljajo prenapetostni odvodniki 230V/5A/5kA, ki se vključujejo 
med žilo in zemljo (ozemljitvijo, ki je sestavni del vsakega objekta). Varovanje je potrebno tudi na 
vsakem prehodu zrak – zemlja. 
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Obstoječe varovanje je zadovoljivo in se ne dopolnjuje. 
 
 
T.1.1.12.2  ATMOSFERSKI VPLIVI 
 
Za zaščito obstoječega in ščitenega ter prestavljenega TK omrežja pred atmosferskimi vplivi so že 
izvedeni sicer pa v splošnem potrebni naslednji ukrepi: 
 
- V vseh spojkah zemeljskega kabla se poveže plašč ali kovinsko folijo sosednjih kablov med seboj 
- Povezati plašče različnih kablov  
- Izvesti ozemljitev kabelskih objektov, razdelilcev in spojk  
- Izvesti montažo prenapetostnih odvodnikov v reglete ter v vse objekte in sicer 230V, 5A/5kA ali 

10A/10kA na zemeljskih kablih ter na samonosilnih kablih 
 
Navedeni ukrepi so že izvedeni v obstoječem TK in KKS omrežju in se smatrajo kot zadovoljiva zaščita. 
 
T.1.1.12.3  VPLIVI DALJNOVODOV 
 
Na področju obdelave se ne nahajajo daljnovodi napetosti 20kV, za katere veljajo posebni predpisi glede 
zaščite TK omrežja. Na obravnavanem območju ni predvideno polaganje novih vodnikov. 
 
 
T.1.1.13  TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 
 
Izvajalec del je dolžan po končanih delih predložiti investitorju izvršilno tehnično dokumentacijo. Ta mora 
biti izdelana v skladu z Gradbenim zakonom.  
 
Potrebno je izdelati tudi geodetski posnetek zaščit TK, KKS omrežja. 
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T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO 

 
T.2.1  Projektantski popis s predizmerami 
T.2.2  Predračun z rekapitulacijo stroškov 
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T.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS ZAŠČITA TK VODOV KOČEVJE CVIŠLERJI (dobava in montaža)

1. GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI 
KKS VODI - United Fiber

1

m 5 0,00 

2

m 5 0,00 

3

m 5 0,00 

4

m 5 0,00 

5

m² 5 0,00 

6

m 5 0,00 

7

m 5 0,00 

8

ura 1 0,00 

9

m 5 0,00 

10

ura 3 0,00 

11

ura 2 0,00 

12

kpl 1 0,00 

SKUPAJ 0,00 

Trasiranje trase KKS kabla oz.kabelske kanalizacije z 
označevanjem v naselju ali ovirami:

Obeleženje trase obstoječih in projektiranih telefonskih 
in energetskih kablov, vodovoda ter kanalizacije in 
drugih komunalnih vodov:

Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.8m, po 
obeleženi trasi obstoječega KKS vodnika, zasutje nad 
opozorilnim trakom z izkopanim materialom z 
utrjevanjem po slojih po 20-25cm, nadbetonirano z 
betonom C10/15, odvoz odvečenega materiala in 
ureditev terena v prvotno stanje v zemljišču III. in IV. 
kategorije

Dobava in položitev opozorilnega traku v že izkopan 
kabelski jarek z napisom UNITED FIBER

Vzpostavitev prvotnega stanja (utrditev terena do 
predpisane zbitosti):

Izvršilni načrt kabelske kanalizacije in krajevnega 
kabelskega omrežja, dopolnjen situacijski načrt

Izdelava elaborata izvršilne tehnične dokumentacije 
kabelske kanalizacije, kjer so osnova podatki 
odmerjanja od obstoječih objektov

Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično 
dokumentacijo

Geodetski posnetek za kataster komunalnih napeljav

Projektantski nadzor - ocenjeno

Tehnični nadzor United Fiber - ocenjeno

Projekt izvedenih del v 3 izvodih - ocenjeno
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2. REKAPITULACIJA 

1. KKS GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI 0,00 EUR

SKUPAJ 0,00 EUR

22% DDV 0,00 EUR

SKUPAJ 0,00 EUR

Opomba:

Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in 
prestavitve KKS vodov in dograditve KKS United Fiber d.o.o. in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb.                                        
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od 
predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami.                                            
V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse 
netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant!                                                      
Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt 
organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in 
gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve 
izvajalec pridobi pri naročniku.                                                                                                                                              
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1. GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI 
TK VODI - Telekom d.d.

1

m 807 0,00 

2

m 807 0,00 

3

m 492 0,00 

4

m 304 0,00 

5

m 15 0,00 

6

m 52 0,00 

7

m 807 0,00 

8

m² 807 0,00 

9

m 807 0,00 

Obeleženje trase obstoječih in projektiranih telefonskih 
in energetskih kablov, vodovoda ter kanalizacije in 
drugih komunalnih vodov:

Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.8m, širine 
0.4m, po obeleženi trasi obstoječega TK vodnika, 
Izvedba zaščite obstoječih vodnikov s cevjo 1xPVC 
Ø110mm (prerezano in po zaobjemu z ustreznimi 
objemkami še dvakrat povito s PVC folijo), zasutje nad 
opozorilnim trakom z drobnim peskom (4-8mm), z 
utrjevanjem po slojih po 20-25cm,  odvoz odvečenega 
materiala in ureditev terena v prvotno stanje v 
zemljišču III. in IV. kategorije

Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.8m, širine 
0.4m po obeleženi trasi obstoječega TK vodnika v 
cevi, zasutje nad opozorilnim trakom z drobnim 
peskom (4-8mm), z utrjevanjem po slojih po 20-25cm, 
odvoz odvečenega materiala in ureditev terena v 
prvotno stanje v zemljišču III. in IV. kategorije

Dobava in položitev opozorilnega traku v že izkopan 
kabelski jarek z napisom TELEKOM

Vzpostavitev prvotnega stanja (utrditev terena do 
predpisane zbitosti):

Izdelava 1x1 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi 
110/103,6mm vključno z ustreznimi spojkami, ročni 
izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 0.8m, 
zaščita cevi z obsipanjem z drobnim peskom (0-4mm) 
in betonom C10/15 v sloju 10cm nad cevmi (samo pod 
utrjenimi površinami), zasip kanala s tamponom, 
utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, 
ureditev trase 

Izdelava nadbetoniranja obsipane cevi cevne kabelske 
kanalizacije pod utrjeno površino v višini 30cm z 
betonom C10/15

Izvršilni načrt kabelske kanalizacije in krajevnega 
kabelskega omrežja, dopolnjen situacijski načrt

Trasiranje trase telekomunikacijskega kabla 
oz.kabelske kanalizacije z označevanjem v naselju ali 
ovirami:
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10

m 807 0,00 

11

ura 18 0,00 

12

m 807 0,00 

13

ura 14 0,00 

14

ura 22 0,00 

15

kpl 1 0,00 

SKUPAJ 0,00 

2. REKAPITULACIJA 

1. TK GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI 0,00 EUR

SKUPAJ 0,00 EUR

22% DDV 0,00 EUR

SKUPAJ 0,00 EUR

Opomba:

Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in 
prestavitve TK vodov in dograditve TK KK Telekom Slovenije d.d. in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb.                                
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od 
predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami.                                            
V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse 
netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant!                                                      
Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt 
organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in 
gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve 
izvajalec pridobi pri naročniku.                                                                                                                                              

Izdelava elaborata izvršilne tehnične dokumentacije 
kabelske kanalizacije, kjer so osnova podatki 
odmerjanja od obstoječih objektov

Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično 
dokumentacijo

Geodetski posnetek za kataster komunalnih napeljav

Projektantski nadzor - ocenjeno

Tehnični nadzor Telekom d.d. - ocenjeno

Projekt izvedenih del v 3 izvodih - ocenjeno
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T.2.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN ZAŠČITA TK VODOV KOČEVJE CVIŠLERJI (dobava in montaža)

1. GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI 
KKS VODI - United Fiber

1

m 5 0,20                 1,00 

2

m 5 0,25                 1,25 

3

m 5 24,50               122,50 

4

m 5 0,20                 1,00 

5

m² 5 1,60                 8,00 

6

m 5 1,10                 5,50 

7

m 5 1,10                 5,50 

8

ura 1 40,00               40,00 

9

m 5 1,40                 7,00 

10

ura 3 45,00               135,00 

11

ura 2 40,00               80,00 

12

kpl 1 450,00             450,00 

SKUPAJ 856,75 

Trasiranje trase KKS kabla oz.kabelske kanalizacije z 
označevanjem v naselju ali ovirami:

Obeleženje trase obstoječih in projektiranih telefonskih 
in energetskih kablov, vodovoda ter kanalizacije in 
drugih komunalnih vodov:

Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.8m, po 
obeleženi trasi obstoječega KKS vodnika, zasutje nad 
opozorilnim trakom z izkopanim materialom z 
utrjevanjem po slojih po 20-25cm, nadbetonirano z 
betonom C10/15, odvoz odvečenega materiala in 
ureditev terena v prvotno stanje v zemljišču III. in IV. 
kategorije

Dobava in položitev opozorilnega traku v že izkopan 
kabelski jarek z napisom UNITED FIBER

Vzpostavitev prvotnega stanja (utrditev terena do 
predpisane zbitosti):

Izvršilni načrt kabelske kanalizacije in krajevnega 
kabelskega omrežja, dopolnjen situacijski načrt

Izdelava elaborata izvršilne tehnične dokumentacije 
kabelske kanalizacije, kjer so osnova podatki 
odmerjanja od obstoječih objektov

Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično 
dokumentacijo

Geodetski posnetek za kataster komunalnih napeljav

Projektantski nadzor - ocenjeno

Tehnični nadzor United Fiber - ocenjeno

Projekt izvedenih del v 3 izvodih - ocenjeno
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2. REKAPITULACIJA 

1. KKS GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI 856,75 EUR

SKUPAJ 856,75 EUR

22% DDV 188,49 EUR

SKUPAJ 1.045,24 EUR

Opomba:

Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in 
prestavitve KKS vodov in dograditve KKS United Fiber d.o.o. in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb.                                        
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od 
predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami.                                            
V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse 
netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant!                                                      
Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt 
organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in 
gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve 
izvajalec pridobi pri naročniku.                                                                                                                                              
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1. GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI 
TK VODI - Telekom d.d.

1

m 807 0,20                 161,40 

2

m 807 0,25                 201,75 

3

m 492 27,50               13.530,00 

4

m 304 22,10               6.718,40 

5

m 15 23,80               357,00 

6

m 52 7,40                 384,80 

7

m 807 0,20                 161,40 

8

m² 807 1,60                 1.291,20 

9

m 807 1,10                 887,70 

Obeleženje trase obstoječih in projektiranih telefonskih 
in energetskih kablov, vodovoda ter kanalizacije in 
drugih komunalnih vodov:

Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.8m, širine 
0.4m, po obeleženi trasi obstoječega TK vodnika, 
Izvedba zaščite obstoječih vodnikov s cevjo 1xPVC 
Ø110mm (prerezano in po zaobjemu z ustreznimi 
objemkami še dvakrat povito s PVC folijo), zasutje nad 
opozorilnim trakom z drobnim peskom (4-8mm), z 
utrjevanjem po slojih po 20-25cm,  odvoz odvečenega 
materiala in ureditev terena v prvotno stanje v 
zemljišču III. in IV. kategorije

Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.8m, širine 
0.4m po obeleženi trasi obstoječega TK vodnika v 
cevi, zasutje nad opozorilnim trakom z drobnim 
peskom (4-8mm), z utrjevanjem po slojih po 20-25cm, 
odvoz odvečenega materiala in ureditev terena v 
prvotno stanje v zemljišču III. in IV. kategorije

Dobava in položitev opozorilnega traku v že izkopan 
kabelski jarek z napisom TELEKOM

Vzpostavitev prvotnega stanja (utrditev terena do 
predpisane zbitosti):

Izdelava 1x1 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi 
110/103,6mm vključno z ustreznimi spojkami, ročni 
izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 0.8m, 
zaščita cevi z obsipanjem z drobnim peskom (0-4mm) 
in betonom C10/15 v sloju 10cm nad cevmi (samo pod 
utrjenimi površinami), zasip kanala s tamponom, 
utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, 
ureditev trase 

Izdelava nadbetoniranja obsipane cevi cevne kabelske 
kanalizacije pod utrjeno površino v višini 30cm z 
betonom C10/15

Izvršilni načrt kabelske kanalizacije in krajevnega 
kabelskega omrežja, dopolnjen situacijski načrt

Trasiranje trase telekomunikacijskega kabla 
oz.kabelske kanalizacije z označevanjem v naselju ali 
ovirami:
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10

m 807 1,10                 887,70 

11

ura 18 40,00               720,00 

12

m 807 1,40                 1.129,80 

13

ura 14 45,00               630,00 

14

ura 22 40,00               880,00 

15

kpl 1 740,00             740,00 

SKUPAJ 28.681,15 

2. REKAPITULACIJA 

1. TK GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI 28.681,15 EUR

SKUPAJ 28.681,15 EUR

22% DDV 6.309,85 EUR

SKUPAJ 34.991,00 EUR

Opomba:

Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in 
prestavitve TK vodov in dograditve TK KK Telekom Slovenije d.d. in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb.                                
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od 
predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami.                                            
V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse 
netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant!                                                      
Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt 
organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in 
gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve 
izvajalec pridobi pri naročniku.                                                                                                                                              

Izdelava elaborata izvršilne tehnične dokumentacije 
kabelske kanalizacije, kjer so osnova podatki 
odmerjanja od obstoječih objektov

Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično 
dokumentacijo

Geodetski posnetek za kataster komunalnih napeljav

Projektantski nadzor - ocenjeno

Tehnični nadzor Telekom d.d. - ocenjeno

Projekt izvedenih del v 3 izvodih - ocenjeno
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PROJEKT-ECO d.o.o., NA LAZU 25, 8000 NOVO MESTO 
GSM: 041/773-457;  
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ŠTEVILKA PROJEKTA:   ŠTEVILKA NAČRTA: 
 

       PR-6/2025             6460/2025 
 
 
 
 
 
 
 

3/3.5 RISBE 
 
 

G.301  Pregledna situacija (M 1:5000) – v gradbenem delu projektne dokumentacije ................... G.1 
G.302  Situacija TK omrežja (M 1:500) ............................................................................................ G.2 
G.304  Zbirna situacija komunalnih naprav (M 1:500) – v gradbenem delu projektne  
 dokumentacije ...................................................................................................................... G.3 
G.331  Tipski prečni profil TPP (M 1:50) – v gradbenem delu projektne dokumentacije ................. G.4  
G.351  Detajlni načrti - priloge .......................................................................................................... G.5 
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PZI 2112

G.2.5

Robert MIKLIČ, inž.el. E-1449

E-mail: gepr.projekt@gmail.com;

Na Lazu 25, 8000 NOVO MESTO
PROJEKT-ECO d.o.o.

 GSM 041/773 457;

3/3. NAČRT ELEKTROTEHNIKE - ZAŠČITA TK IN KKS VODOV

SITUACIJA ZAŠČITE IN PRESTAVITVE  TK
VODOV

1:500

G-3800

6460/2025

JERNEJ RADOVAC, u.d.i.g.

MAJ 2025P R - 6 / 2 0 2 5

UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE R19

KOČEVJE – ČRNOMELJ – VINICA, ODSEK KOČEVJE –

SPODNJI CVIŠLERJI

OBČINA KOČEVJE
LJUBLJANSKA CESTA 26

1330 KOČEVJE
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