PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**Splošna bolnišnica Murska Sobota**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota**
INVESTITOR 2		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
INVESTITOR 3		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**Preureditev prostorov na SBMS**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☑	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
številka projekta		**2025/30**
datum izdelave		**december 2025**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**BIRO VOLK D.O.O.**
naslov		**KERSINKOVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA**
odgovorna oseba projektanta		**MIHA VOLK**
podpis odgovorne osebe projektanta		
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		
identifikacijska številka		
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		
naslov		
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**MIHA VOLK, UDIA**
identifikacijska številka		**ZAPS 1540 PA***
podpis vodje projektiranja		

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU		
POOBLAŠČENI ARHITEKTI		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**MIHA VOLK, UDIA, ZAPS 1540 PA***	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**1 Načrt s področja arhitekture**	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**DUŠAN REMIC, UDIG, IZS G-0859**	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**2 Načrt s področja gradbeništva**	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**JURIJ DRUSANY, DIE, IZS E-1671**	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**3 Načrt s področja elektrotehnike**	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**MITJA LENASSI, UDIS, IZS PI S-0088**	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**4 Načrt s področja strojništva**	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK		
ime in priimek, strokovna izobrazba		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

NAČRT ARHITEKTURE

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**Preureditev prostorov na SBMS**
kratek opis gradnje		**Preureditev prostorov na SBMS za umestitev novih naprav (CT, magnet) v pritličju glavnega trakta. Večji posegov se ne pričakuje, uredi se nekaj prebojev, tlake, stropove, inštalacije**
VRSTE GRADNJE	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☑	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
številka projekta		**2025/30**
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		**ARHITEKTURA**
naziv načrta		**NAČRT ARHITEKTURE**
številka načrta		**2025/30-A**
datum izdelave		**december 2025**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		**BIRO VOLK D.O.O.**
naslov		**KERSINKOVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA**
odgovorna oseba projektanta načrta		**MIHA VOLK**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		**MIHA VOLK, UDIA**
identifikacijska številka		**ZAPS 1540 PA***
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		

A. NASLOVNA STRAN

NAČRT ARHITEKTURE

INVESTITOR:	**SPLOŠNA BOLNICA MURSKA SOBOTA** **Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota**
NAZIV GRADNJE:	**Preureditev prostorov na SBMS**
KRATEK OPIS GRADNJE:	**Preureditev prostorov na SBMS za namene nove tehnološke opreme, CT, magnet, RTG**
VRSTE GRADNJE:	**Mala rekonstrukcija**
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:	**PZI**
ŠTEVILKA PROJEKTA:	**2025/30**
DATUM IZDELAVE:	**Ljubljana, december 2025**
PROJEKTANT:	**Biro Volk d.o.o.,** **Kersnikova ulica 6,** **1000 Ljubljana**
ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	**Miha Volk**
VODJA PROJEKTIRANJA:	**Miha Volk, univ. dipl .inž. arh.**
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA:	**ZAPS 1540 PA***

B. ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

1. KAZALO VSEBINE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1.	NAČRT ARHITEKTURE
2.	POROČILO STATIKA
3.	NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTELACIJ
4.	NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ

2. KAZALO VSEBINE ZBIRNEGA NAČRTA

A.	NASLOVNA STRAN	1
B.	ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO	2
1.	Kazalo vsebine projektne dokumentacije	2
2.	Kazalo vsebine zbirnega načrta	2
3.	Splošne opombe	3
3. 1.	Splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta	3
3. 2.	Posebne zahteve naročnika v zvezi z izvajanjem del	3
3. 3.	OPOZORILO PRI UPORABI NAČRTA	3
4.	Opis gradnje in njenih značilnosti	4
4. 1.	Namen posega	4
5.	Splošni opis arhitekturne zasnove	4
5. 1.	Opis obstoječega stanja	4
5. 2.	Opis komunalnih priključkov	4
5. 3.	Mehanska odpornosti in stabilnost	4
5. 4.	Varnost pred požarom	4
5. 5.	Higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja	4
5. 6.	Varnosti pri uporabi	4
5. 7.	Zaščita pred hrupom	4
5. 8.	Univerzalna graditev in uporaba objektov	4
6.	Tehnične značilnosti predvidene gradnje	5
6. 1.	Pripravljalna dela	5
6. 2.	Stavba – gradbeno-obrtniška dela	5
6. 3.	Stavba – inštalacije in tehnične naprave	5
6. 4.	Notranja oprema	6
6. 5.	Obloge	6
C.	TEHNIČNI PRIKAZI	7

3. SPLOŠNE OPOMBE

3. 1. SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.

3. 2. POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA V ZVEZI Z IZVAJANJEM DEL

Ker gre za zdravstveni objekt, kjer se obratovanje zaradi del ne bo ustavilo je potrebno vsa dela temeljito uskladiti z investitorjem, varnostnim inženirjem in projektanti. Potrebno je zagotoviti primerne protiprašne zaščite ipd. skladno z navodili in logistiko obratovanja bolnice.

3. 3. OPOZORILO PRI UPORABI NAČRTA

Zaradi pomanjkljive oz. nedosegljive dokumentacije obstoječega stanja ni možno določiti materialnega stanja in delno tudi geometrije obstoječe konstrukcije. Ker gre za bolnišnični objekt, ki je objekt infrastrukture z velikimi posledicami pri porušitvi, je potrebno mehanski odpornosti in stabilnosti takšnega objekta posvetiti posebno pozornost. V kolikor ni možno pridobiti projektne dokumentacije za obstoječe stanje je potrebno pripraviti program preiskav, ki je odvisen od obsega predvidenih del. V kolikor gre samo za dodajanje opreme na armiranobetonske plošče, je možno izvesti preiskave v zmanjšanem obsegu. V kolikor pa se odstranjuje dele sten, pa je potrebno izvesti kompletno in sistematično sondiranje objekta z izvedbo preiskav na vseh glavnih konstrukcijskih elementih.

4. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI

4. 1. NAMEN POSEGA

- umestitev nove opreme CT in magneta v obstoječe prostore SBMS, hkrati se izvede prestavitev nekatere opreme in uredi prostore

5. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

5. 1. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

- Trenutni prostori so opremljeni glede na namen, rentgen, magnet ipd ter skupni prostori, nekaj prostorov pa je že predpripravljenih za tehnološko opremo. Prostori imajo zaključene stropove in tlake, ponekod tehnične pode. Posebnosti ni, razen, da je v nekaterih prostorih napeljan dovod medicinskih plinov. Delno se posega tudi v skupne hodnike.

5. 2. OPIS KOMUNALNIH PRIKLJUČKOV

- Komunalni priključki in priključki na splošno ostajajo predvidoma isti, vprašanje je le priklop elektrike, po zagotovilih osebja in pregledu situacije je na trafo postajah dovolj rezerve, je pa problem rezerve pri agregatu, tako da je potrebno zagotoviti zasilno napajanje iz omrežja. Predvidoma pa splošno ni potrebno izvesti povečave moči.
- Vse ostalo ostaja v okvirih obstoječega.

5. 3. MEHANSKA ODPORNOSTI IN STABILNOST

- Glede na to da se namembnost ne spreminja in da so prostori namenjeni tehnološki medicinski opremi ne vidimo večjih problemov pri preureditvi in umestitvi opreme, kljub temu so konstrukcije preverjene pri večjih aparatih
- Nosilni sistem se s projektom ne spreminja, možne so le lokalne ojačitve

5. 4. VARNOST PRED POŽAROM

- Varnost pred požarom se ne spreminja, ukrepi ostajajo iz obstoječega NPV, prilagodi se požarni red glede na minimalne spremembe prehodov in prostorov.

5. 5. HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA TER ZAŠČITA OKOLJA

- V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, kar je razvidno iz tehničnih prikazov. Gre za obstoječe stanje, ki ga obnavljamo, prilagajamo in če se da izboljšujemo.

5. 6. VARNOSTI PRI UPORABI

V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve varnosti pri uporabi, kar je razvidno iz tehničnih prikazov. Gre za obstoječe stanje, ki ga obnavljamo, prilagajamo in če se da izboljšujemo.

5. 7. ZAŠČITA PRED HRUPOM

V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve zaščita pred hrupom, kar je razvidno iz tehničnih prikazov ter iz elaborata in izkaza zaščite pred hrupom v stavbah. Gre za obstoječe stanje, ki ga obnavljamo, prilagajamo in če se da izboljšujemo.

5. 8. UNIVERZALNA GRADITEV IN UPORABA OBJEKTOV

V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve univerzalna graditev in uporaba objektov, kar je razvidno iz tehničnih prikazov. Gre za obstoječe stanje, ki ga obnavljamo, prilagajamo in če se da izboljšujemo.

6. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

6. 1. PRIPRAVLJALNA DELA

6. 1. 1. OPIS RUŠITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL

- V obdelovanih prostorih se odstrani vsa oprema, demontira strop in tehnični podi
- Izvedba prebojev v betonskih stenah in širjenje odprtin je potrebno izvesti skladno z navodili statika, predvidoma se izvede karbonske ojačitve, rušenje se izvaja z rezanjem in NE štemanjem, tudi zaradi zvočnega onesnaženja, mokro rezanje je zahtevano, saj je prah problem v teh prostorih.

6. 2. STAVBA – GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA

6. 2. 1. NOTRANJE STENE

- Notranje stene so večinoma obstoječe armirano betonske, novih ab sten se ne predvideva
- Predelne stene so MK, W112, EI30, dvojne knauf plošče, primerne podkonstrukcije glede na višino
- Vse dozidave ipd. za manjšanje odprtin in podobno se izvede enako v MK W112 izvedbi

6. 2. 2. MEDETAŽNE KONSTRUKCIJE

- nosilna konstrukcija je obstoječa in sicer AB, v njo se razen lokalnih inštalacijskih prebojev ne posega
- skladno s tehnološkimi zahtevami se ponekod lahko pojavijo podkonstrukcije za tehnološko opremo, potrebno pregledati tehnične liste opreme!!!
- Tlaki so delno obstoječi, delno pa se na novo vzpostavi tehnične pode, kjer so bili že sedaj višine cca 35 cm, upoštevati postavitev opreme, delno tako potrebno urediti podkonstrukcijo ali dobetonirati ležišča skladno z zahtevami tehnologov
- Stropovi so povsod spuščeni, MK izvedba Knauf ali Armstrong, cca. 110 pod ploščo, posebnosti ni

6. 2. 3. VGRAJENA OPREMA

- Za vgrajeno opremo, tehnološko, so podani tehnični listi, ki so del te dokumentacije, ostalo opremo se definira z investitorjem

6. 3. STAVBA – INŠTALACIJE IN TEHNIČNE NAPRAVE

- potek oz. križanja različnih inštalacij in arhitekturnih elementov, če vplivajo na videz in funkcionalnost prostorov ali stavbe;

6. 3. 1. NAPRAVE ZA VODO, ODPADNO VODO IN PLIN

- interna vodovodna instalacija se lokalno prilagodi za nove umivalnike ipd.
- priprava tople vode enako kot obstoječe
- notranja hidrantna mreža ostaja obstoječa
- interna odtočna kanalizacija se lokalno prilagodi glede na nove umivalnike
- interna odtočna kanalizacija pod temeljno ploščo ostaja obstoječa
- odvodnjavanje streh ostane obsoječe
- interna plinska tehnološko - medicinska instalacija se prilagodi in predvidi v vseh obdelovanih prostorih, kjer je trenutno ni torej na novo.

6. 3. 2. NAPRAVE ZA OSKRBO S TOPLOTO

- Ogrevanje se izvaja z prezračevalnim sistemom, z možnostjo lokalnega dogrevanja s fencoili. Sistem ostaja enak, morda se predvidi lokalno dogrevanje tehnoloških prostorov preko vgrajenega grelca v samo lokalno ventilacijo in ne prek ločenih elementov.

6. 3. 3. NAPRAVE ZA PREZRAČEVANJE IN OHLAJEVANJE

- Objekt je prezračevan, klimatiziran in sistem ostaja obstoječ.

6. 3. 4. MOČNOSTNE NAPRAVE

- Napajanje električno zahtevnih naprav se izvede direktno iz lokalnega trafa, razvod se pelje po obstoječih policah nad spuščenim stropom direktno nad hodniki od trafa do končnih prostorov, svoj nov kabel ali več njih,
- zaščita pred električnim udarom je obstoječa
- sistem napajanja in izenačitve potenciala so obstoječi, nove naprave se integrira
- ozemljitev je obstoječa

- sistemi zaščite pred delovanjem strele (LPS) so obstoječi
- škodljivi vplivi na okolje in prostor (hrup, elektromagnetni vplivi in kompatibilnost) pa je potrebno uskladiti s tehničnimi listi in zahtevanimi zaščitami glede na vgrajeno opremo – ponekod se predvidi sevalno zaščito, ponekod magnetno – definiranjo tehnologi

6. 4. NOTRANJA OPREMA

6. 4. 1. SPLOŠNA NOTRANJA OPREMA

- v projektu je zajeto nekaj splošne notranje opreme v smislu predelnih sten iz kompak plošč, vrat, garderob ipd...vse mora biti izvedeno kvalitetno, z zaščitenimi robovi, inox satiniranim okovjem, čvrtso pritrjeno ipd.
- garderobne klopi naj imajo masivna rebrasta sedišča s kovinsko podkonstrukcijo
- upošteva se naj primerno količino kljuk za obešanje oblek
- stoli naj bodo kvalitetni in po zahtevah naročnika, barva pa po navodilih projektantov

6. 4. 2. POSEBNA NOTRANJA OPREMA

- Oprema je prilagojena tehnološki opremi ali pa je del tehnološke opreme

6. 4. 3. OPREMA ZA INFORMIRANJE IN USMERJANJE

Potrebno je predvideti nove komunikacijske in usmeritvene table pri vzpostavitvi novih prostorov, predvideti tudi semaforje ipd.

6. 5. OBLOGE

Posebno pozornost je potrebno posvetiti radiološki zaščiti prostorov, tako so vrata, okna in nekatere stene obdelane z slojem svinca, kar pa izračuna ZVD po izboru opreme. Kljub neznankam je potrebno zadevo ovrednotiti!

C. TEHNIČNI PRIKAZI

A.01	TLORIS CT, RTG, POLIT. - obstoječe stanje in rušitve	1:50
A.02	TLORIS CT, RTG, POLIT. - rušitve tlakov	1:50
A.03	TLORIS CT, RTG, POLIT. - rušitve stropov	1:50
A.04	TLORIS MR IN UZ - obstoječe stanje in rušitve	1:50
A.05	TLORIS MR IN UZ - rušitve tlakov	1:50
A.06	TLORIS MR IN UZ - rušitve stropov	1:50
A.10	TLORIS CT, RTG, POLIT. - novo stanje	1:50
A.11	TLORIS CT, RTG, POLIT. - novo stanje tlakov	1:50
A.12	TLORIS CT, RTG, POLIT. - novo stanje stropov	1:50
A.13	TLORIS MR IN UZ - novo stanje	1:50
A.14	TLORIS MR IN UZ - novo stanje tlakov	1:50
A.15	TLORIS MR IN UZ - novo stanje stropov	1:50
A.16	PREREZI OBMOČJA CT - obstoječe stanje z rušitvami in novo stanje	1:50
A.20	TLORIS ZAŠČITE PROTI SEVANJU CT, RTG, POLIT.	1:50
A.21	SHEME VRAT	1:20

SERVER, PC

odstranitev stavbnega pohištva

odstranitev stavbnega pohištva

odstranitev stavbnega pohištva

POVEČANJE ODPRTINE V BETONSKI STENI
RUŠENJE BREZ POSEGANJA V ARMATURO

20.0

89.0

GARD. Ž

GARD. Ž

GARD. M

2.12 ULTRAZVOK
PVC pod
21,00m2

nova minimalna odprtina za namene pogleda na pacienta dim cca. 30/30cm, izvesti z izrezom

2.14 ADMINISTRACIJA
PVC pod
25,80m2

CONTROL ROOM
PVC pod
3,05m2

GARDEROBA
PVC pod
2,20m2

odstranitev suhomontažnih sten

208.0

306.0

RTG
PVC pod
26,50m2

1.16
RAZGOVOR
11,50m2

81
210

120
210

99.0

preboj v suhomontažni steni

20.0

POVEČANJE ODPRTINE V BETONSKI STENI
RUŠENJE BREZ POSEGANJA V ARMATURO

nova minimalna odprtina za namene pogleda na pacienta dim cca. 30/30cm, izvesti z izrezom

RTG-POLITRAVMATSKI

71
200

88
98
P=96

2.1 TRIAŽA
PVC pod
23,25m2

1.7 SPREJEM
PVC pod
23,70m2

80
210

150.0

preboj v suhomontažni steni

1.5 ČAKALNICA 2
PVC pod
41,40m2

1.15 UMRLI
PVC pod
10,35m2

2x90
210

80
210

GARDEROBA
PVC pod
3,0m2

1.6 AVLA, ČAKALNICA
PVC Pod
130,10m2

110
210

birovolk

BIRO VOLK, arhitektura, projektiranje in inženiring d.o.o.
Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
Slovenija

info@birovolk.si
+386 01 4325224
www.birovolk.si

Načrt in risbine v njem so intelektualna lastnina podjetja Biro Volk d.o.o. in brez pisnih pooblastil ga je poreprovedano razmnoževati, deliti ali uporabiti v koje namene.

Kot celoten projekt se štejejo vsi načrti, popisi in priloge, zato je potrebno na zadevo gledati celostno, pomanjkljivosti v delih projekta je potrebno predstaviti in skupaj s projektanti najti rešitev!!
Za vse premembe v projektu je potrebno pridobiti pisno odobritev od investitorja in projektanta!!!
Mere obvezno preveriti na mestu samem!!!
Za kakršnekoli spremembe ali odstopanja je potrebno nemudoma obvestiti projektante in nadzor!!!

Če gre za delno rekonstrukcijo in v fazi projektiranja ni bilo mogoče ugotoviti vseh sestavnih delov projekta, je potrebno paziti na nosilno konstrukcijo in pred posegom v nosilne elemente takoj poklicati nadzor in projektante ter ustaviti delat!!
Glede na tip objekta, njegovo namembnost in izgled (notranjega in zunanjega) je potrebno vnajmaj pripravili skico oz. predlog vseh gradbenih posegov, prebojev, rezanj ipd. ter objasnili potek ponovne vzpostavitve stanja in vidaza!!!
Zaradi tipa del na objektu je nujno nepreknjeno sodelovanje in obveščanje nadzora in projektantov o vseh delih in spremembah!!!
Nekatert detalji in način izvedbe so stvar dogovora in razprave tekom projekta!!!

revisions

REV	DATE	DRAWN	APP.	NOTES

project north
not to scale

status: PZI

client:
Splošna bolnišnica Murska Sobota

project:
Preureditev prostorov na SBMS za novi CT, MR...

title:
TLORIS CT, RTG, POLIT. obstoječe stanje in rušitve

revision:	/
drawn by:	MV
approved by:	/
date:	december 2025
job no:	2025/30-A
scale + size:	1:50

drawing no:
A.01



birovolk

BIRO VOLK, arhitektura, projektiranje in inženiring d.o.o.
Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
Slovenija

info@birovolk.si
+386 01 4325224
www.birovolk.si

Načrt in reliefne v njem so intelektualna lastnina podjetja Biro Volk d.o.o. in brez pisnih pooblastil ga je poreprovedano razmnoževati, deliti ali uporabiti v koje namene.
Kot celoten projekt se štejejo vsi načrti, popisi in priloge, zato je potrebno na zadevo gledati celostno, pomanjkljivosti v delih projekta je potrebno predstaviti in skupaj s projektanti najti rešitev!!
Za vse premembe v projektu je potrebno pridobiti pisno odobritev od investitorja in projektanta!!!
Mere obvezno preveriti na mestu samem!!!
Za kakršnekoli spremembe ali odstopanja je potrebno nemudoma obvestiti projektante in nadzor!!!
Če gre za delno rekonstrukcijo in v fazi projektiranja ni bilo mogoče ugotoviti vseh sestavnih delov projekta, je potrebno paziti na nosilno konstrukcijo in pred posegom v nosilne elemente takoj poklicati nadzor in projektante ter ustaviti delat!!!
Glede na tip objekta, njegovo namembnost in izgled (notranjega in zunanjega) je potrebno vnaprej pripraviti skico oz. predlog vseh gradbenih posegov, prebojev, rezanj ipd. ter objasniti potek ponovne vzpostavitve stanja in vidaza!!!
Zaradi tipa del na objektu je nujno nepreknjeno sodelovanje in obveščanje nadzora in projektantov o vseh delih in spremembah!!!
Nekateri detalji in način izvedbe so stvar dogovora in razprave tekom projekta!!!

revisions

REV	DATE	DRAWN	APP.	NOTES

project north
not to scale

status:	PZI
client:	Splošna bolnišnica Murska Sobota
project:	Preureditev prostorov na SBMS za novi CT, MR...
title:	TLORIS CT, RTG, POLIT. rušitve tlakov
revision:	/
drawn by:	MV
approved by:	/
date:	december 2025
job no:	2025/30-A
scale + size:	1:50
drawing no:	A.02



birovolk

BIRO VOLK, arhitektura, projektiranje in inženiring d.o.o.
Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
Slovenija

info@birovolk.si
+386 01 4325224
www.birovolk.si

Načrt in risbe v njem so intelektualna lastnina podjetja Biro Volk d.o.o. in brez pisnih pooblastil ga je poreprovedano razmnoževati, delit ali uporabiti v koje namene.
Kot celoten projekt se štejejo vsi načrti, popisi in priloge, zato je potrebno na zadevo gledati celostno, pomanjkljivosti v delih projekta je potrebno predstaviti in skupaj s projektanti najti rešitev!!
Za vse premembe v projektu je potrebno pridobiti pisno odobritev od investitorja in projektanta!!!
Mere obvezno preveriti na mestu samem!!!
Za kakršnekoli spremembe ali odstopanja je potrebno nemudoma obvestiti projektante in nadzor!!!
Če gre za delno rekonstrukcijo in v fazi projektiranja ni bilo mogoče ugotoviti vseh sestavnih delov projekta, je potrebno paziti na nosilno konstrukcijo in pred posegom v nosilne elemente takoj poklicati nadzor in projektante ter ustaviti delat!!!
Glede na tip objekta, njegovo namembnost in izgled (notranjega in zunanjega) je potrebno vnajmaj pripraviti skico oz. predlog vseh gradbenih posegov, prebojev, rezanj ipd. ter objasniti potek ponovne vzpostavitve stanja in vidaza!!!
Zaradi tipa del na objektu je nujno neprekinjeno sodelovanje in obveščanje nadzora in projektantov o vseh delih in spremembah!!!
Nekateri detajli in način izvedbe so stvar dogovora in razprave tekom projekta!!!

revisions

REV	DATE	DRAWN	APP.	NOTES

project north
not to scale

status: PZI


client:
Splošna bolnišnica
Murska Sobota

project:
Preureditev prostorov na SBMS za novi CT, MR...

title:
TLORIS CT, RTG, POLIT.
rušitve stropov

revision:	/
drawn by:	MV
approved by:	/
date:	december 2025
job no:	2025/30-A
scale + size:	1:50

drawing no:
A.03



birovolk

BIRO VOLK, arhitektura, projektiranje in inženiring d.o.o.
Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
Slovenija

info@birovolk.si
+386 01 4325224
www.birovolk.si


Načrt in rešitve v njem so intelektualna lastnina podjetja Biro Volk d.o.o. in brez pisnih pooblastil ga je porepovedano razmnoževati, deliti ali uporabiti v tuje namene.
Kot celoten projekt se štejejo vsi načrti, popisi in priloge, zato je potrebno na zadevo gledati celostno, pomanjkljivosti v delih projekta je potrebno predstaviti in skupaj s projektanti najti rešitev!!!
Za vse premembe v projektu je potrebno pridobiti pisno odobritev od investitorja in projektanta!!!
Mere obvezno preveriti na mestu samem!!!
Za kakršnekoli spremembe ali odstopanja je potrebno nemudoma obvestiti projektante in nadzor!!!
Če gre za delno rekonstrukcijo in v fazi projektiranja ni bilo mogoče ugotoviti vseh sestavnih delov projekta, je potrebno paziti na nosilno konstrukcijo in pred posegom v nosilne elemente takoj poklicati nadzor in projektante ter ustaviti dela!!!
Glede na tip objekta, njegovo namembnost in izgled (notranjega in zunanjega) je potrebno vnaprej pripraviti skico oz. predlog vseh gradbenih posegov, prebojev, rezanj ipd. ter objasniti potek ponovne vzpostavitve stanja in videza!!!
Zaradi tipa del na objektu je nujno neprekinjeno sodelovanje in obveščanje nadzora in projektantov o vseh delih in spremembah!!!
Nekateri detajli in način izvedbe so stvar dogovora in razprave tekom projekta!!!

revisions

REV	DATE	DRAWN	APP.	NOTES

project north
not to scale

status:	PZI
client:	Splošna bolnišnica Murska Sobota
project:	Preureditev prostorov na SBMS za novi CT, MR...
title:	TLORIS MR IN UZ obstoječe stanje in rušitve
revision:	/
drawn by:	MV
approved by:	/
date:	december 2025
job no:	2025/30-A
scale + size:	1:50
drawing no:	A.04



birovolk

BIRO VOLK, arhitektura, projektiranje in inženiring d.o.o.
Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
Slovenija

info@birovolk.si
+386 01 4325224
www.birovolk.si

Načrt in rešitve v njem so intelektualna lastnina podjetja Biro Volk d.o.o. in brez pisnih pooblastil ga je porepovedano razmnoževati, deliti ali uporabiti v tuje namene.
Kot celoten projekt se štejejo vsi načrti, popisi in priloge, zato je potrebno na zadevo gledati celostno, pomanjkljivosti v delih projekta je potrebno predstaviti in skupaj s projektanti najti rešitev!!!
Za vse premembe v projektu je potrebno pridobiti pisno odobritev od investitorja in projektanta!!!
Mere obvezno preveriti na mestu samem!!!
Za kakršnekoli spremembe ali odstopanja je potrebno nemudoma obvestiti projektante in nadzor!!!
Če gre za delno rekonstrukcijo in v fazi projektiranja ni bilo mogoče ugotoviti vseh sestavnih delov projekta, je potrebno paziti na nosilno konstrukcijo in pred posegom v nosilne elemente takoj poklicati nadzor in projektante ter ustaviti dela!!!
Glede na tip objekta, njegovo namembnost in izgled (notranjega in zunanjega) je potrebno vnaprej pripraviti skico oz. predlog vseh gradbenih posegov, prebojev, rezanj ipd. ter objasniti potek ponovne vzpostavitve stanja in videza!!!
Zaradi tipa del na objektu je nujno neprekinjeno sodelovanje in obveščanje nadzora in projektantov o vseh delih in spremembah!!!
Nekateri detajli in način izvedbe so stvar dogovora in razprave tekom projekta!!!

revisions

REV	DATE	DRAWN	APP.	NOTES

project north
not to scale

status: PZI


client:
Splošna bolnišnica Murska Sobota

project:
Preureditev prostorov na SBMS za novi CT, MR...

title:
TLORIS MR IN UZ
rušitve tlakov

revision:	/
drawn by:	MV
approved by:	/
date:	december 2025
job no:	2025/30-A
scale + size:	1:50

drawing no:
A.05



birovolk

BIRO VOLK, arhitektura, projektiranje in inženiring d.o.o.
Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
Slovenija

info@birovolk.si
+386 01 4325224
www.birovolk.si


Načrt in rešitve v njem so intelektualna lastnina podjetja Biro Volk d.o.o. in brez pisnih pooblastil ga je porepovedano razmnoževati, deliti ali uporabiti v tuje namene.
Kot celoten projekt se štejejo vsi načrti, popisi in priloge, zato je potrebno na zadevo gledati celostno, pomanjkljivosti v delih projekta je potrebno predstaviti in skupaj s projektanti najti rešitev!!!
Za vse premembe v projektu je potrebno pridobiti pisno odobritev od investitorja in projektanta!!!
Mere obvezno preveriti na mestu samem!!!
Za kakršnekoli spremembe ali odstopanja je potrebno nemudoma obvestiti projektante in nadzor!!!
Če gre za delno rekonstrukcijo in v fazi projektiranja ni bilo mogoče ugotoviti vseh sestavnih delov projekta, je potrebno paziti na nosilno konstrukcijo in pred posegom v nosilne elemente takoj poklicati nadzor in projektante ter ustaviti dela!!!
Glede na tip objekta, njegovo namembnost in izgled (notranjega in zunanjega) je potrebno vnaprej pripraviti skico oz. predlog vseh gradbenih posegov, prebojev, rezanj ipd. ter objasniti potek ponovne vzpostavitve stanja in videza!!!
Zaradi tipa del na objektu je nujno neprekinjeno sodelovanje in obveščanje nadzora in projektantov o vseh delih in spremembah!!!
Nekateri detajli in način izvedbe so stvar dogovora in razprave tekom projekta!!!

revisions

REV	DATE	DRAWN	APP.	NOTES

project north
not to scale

status:	PZI
client:	Splošna bolnišnica Murska Sobota
project:	Preureditev prostorov na SBMS za novi CT, MR...
title:	TLORIS MR IN UZ rušitve stropov
revision:	/
drawn by:	MV
approved by:	/
date:	december 2025
job no:	2025/30-A
scale + size:	1:50
drawing no:	A.06



birovolk

BIRO VOLK, arhitektura, projektiranje in inženiring d.o.o.
Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
Slovenija

info@birovolk.si
+386 01 4325224
www.birovolk.si

Načrt in risbe v njem so intelektualna lastnina podjetja Biro Volk d.o.o. in brez pisnih pooblastil ga je poreprovedano razmnoževati, delit ali uporabit v koje namene.
Kot celoten projekt se štejejo vsi načrti, popisi in priloge, zato je potrebno na zadevo gledati celostno, pomanjkljivosti v delih projekta je potrebno predstavit in skupaj s projektanti najt rešitev!!
Za vse premembe v projektu je potrebno pridobit pisno odobritev od investitorja in projektanta!!!
Mere obvezno preverit na mestu samem!!!
Za kakršnekoli spremembe ali odstopanja je potrebno nemudoma obvestit projektante in nadzor!!!
Če gre za delno rekonstrukcijo in v fazi projektiranja ni bilo mogoče ugotovit vseh sestavnih delov projekta, je potrebno pazit na nosilno konstrukcijo in pred posegom v nosilne elemente takoj poklicati nadzor in projektante ter ustavit delat!!!
Glede na tip objekta, njegovo namembnost in izgled (notranjega in zunanjega) je potrebno vnajmej pripravit skico oz. predlog vseh gradbenih posegov, prebojev, rezanj ipd. ter objasnit potek ponovne vzpostavitve stanja in videza!!!
Zaradi tipa del na objektu je nujno neprekinjeno sodelovanje in obveščanje nadzora in projektantov o vseh delih in spremembah!!!
Nekateri detalji in način izvedbe so stvar dogovora in razprave tekom projekta!!!

revisions

REV	DATE	DRAWN	APP.	NOTES

project north
not to scale

status: PZI

client:
Splošna bolnišnica
Murska Sobota

project:
Preureditev prostorov na SBMS za novi CT, MR...

title:
TLORIS CT, RTG, POLIT.
novo stanje

revision:	/
drawn by:	MV
approved by:	/
date:	december 2025
job no:	2025/30-A
scale + size:	1:50
drawing no:	A.10

ni predmet obdelave

ni predmet obdelave

166.0 120.0 12.0 1581.0 12.0

2028.2

141.6 112.0 25.0 180.0 30.0

PREDELAVA STROPA - kot obstoječe
višina kot obstoječe

AMF TOPIQ® Efficient Pro Hygena
+2.90

KNAUF MK
+2.90

KNAUF MK
+2.90

30.5 122.0 113.0 111.5

19.0 14.5 25.0

KNAUF MK
+2.90

KNAUF MK
+2.90

KNAUF MK
+2.90

območje pritrditve tehnološke opreme - nujna prilagoditev stropov po izboru produkta skladno z tehničnimi navodili obtežba cca 170 kg

KNAUF MK BORDURA
AMF TOPIQ® Efficient Pro Hygena
+2.90

KNAUF MK BORDURA
AMF TOPIQ® Efficient Pro Hygena
+2.90

KNAUF MK BORDURA
AMF TOPIQ® Efficient Pro Hygena
+2.90

območje pritrditve tehnološke opreme - nujna prilagoditev stropov po izboru produkta skladno z tehničnimi navodili obtežba cca 400 kg

KNAUF MK BORDURA
AMF TOPIQ® Efficient Pro Hygena
+2.90

ni predmet obdelave

WC
4.3m2
keramika
+0.00

KNAUF MK BORDURA
AMF TOPIQ® Efficient Pro Hygena
+2.90

ni predmet obdelave

ni predmet obdelave

V OBMOČJIH STROPNI PRITRDITEV TEHNOLOŠKE OPREME POTREBNO PO IZBORU PRODUKTA PREDVIDETI SPREMEMBO STROPA SKLADNO S TEHNOILOPKIMI ZAHTEVAMI PRODUKTA... LAHKO SE PREDVIDEVA DODATNA PODKONSTRUKCIJA ZA PREMOSTITEV CCA 100CM VIŠINE DO BETONSKE KONSTRUKCIJE!!!

12.0 160.0 25.0 677.0 15.0

81 210

90 210

2x90 210

110 210

378.0 179.0 442.0 239.0 239.0 488.0

25.0 23.0 12.0 25.0

birovolk

BIRO VOLK, arhitektura, projektiranje in inženiring d.o.o.
Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
Slovenija

info@birovolk.si
+386 01 4325224
www.birovolk.si

Načrt in rešitve v njem so intelektualna lastnina podjetja Biro Volk d.o.o. in brez pisnih pooblastil ga je poreposvedano razmnoževati, deliti ali uporabiti v koje namene.

Kot celoten projekt se štejejo vsi načrti, popisi in priloge, zato je potrebno na zadevo gledati celostno, pomanjkljivosti v delih projekta je potrebno predstaviti in skupaj s projektanti najti rešitev!!
Za vse premembe v projektu je potrebno pridobiti pisno odobritev od investitorja in projektanta!!!
Mere obvezno preveriti na mestu samem!!!
Za kakršnekoli spremembe ali odstopanja je potrebno nemudoma obvestiti projektante in nadzor!!!
Če gre za delno rekonstrukcijo in v fazi projektiranja ni bilo mogoče ugotoviti vseh sestavnih delov projekta, je potrebno paziti na noslino konstrukcijo in pred posegom v nosilne elemente takoj poklicati nadzor in projektante ter ustaviti delat!!!
Glede na tip objekta, njegovo namembnost in izgled (notranjega in zunanjega) je potrebno vnajmej pripraviti skico oz. predlog vseh gradbenih posegov, prebojev, rezanj ipd. ter objasniti potek ponovne vzpostavitve stanja in vidaza!!!
Zaradi tipa del na objektu je nujno neprekinjeno sodelovanje in obveščanje nadzora in projektantov o vseh delih in spremembah!!!
Nekatert detajli in način izvedbe so stvar dogovora in razprave tekom projekta!!!

revisions

REV	DATE	DRAWN	APP.	NOTES

project north
not to scale

status: PZI


client:
Splošna bolnišnica Murska Sobota

project:
Preureditev prostorov na SBMS za novi CT, MR...

title:
TLORIS CT, RTG, POLIT. novo stanje - stropovi

revision:	/
drawn by:	MV
approved by:	/
date:	december 2025
job no:	2025/30-A
scale + size:	1:50

drawing no:
A.11



birovolk

BIRO VOLK, arhitektura, projektiranje in inženiring d.o.o.
Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
Slovenija

info@birovolk.si
+386 01 4325224
www.birovolk.si

Načrt in risbine v njem so intelektualna lastnina podjetja Biro Volk d.o.o. in brez pisnih pooblastil ga je ponepovedano razmnoževati, delit ali uporabit v koje namene.
Kot celoten projekt se štejejo vsi načrti, popisi in priloge, zato je potrebno na zadevo gledati celostno, pomanjkljivosti v delih projekta je potrebno predstavit in skupaj s projektanti najt rešitev!!
Za vse premembe v projektu je potrebno pridobit pisno odobritev od investitorja in projektanta!!!
Mere obvezno preverit na mestu samem!!!
Za kakršnekoli spremembe ali odstopanja je potrebno nemudoma obvestit projektante in nadzor!!!
Če gre za delno rekonstrukcijo in v fazi projektiranja ni bilo mogoče ugotovit vseh sestavnih delov projekta, je potrebno paziti na nosilno konstrukcijo in pred posegom v nosilne elemente takoj poklicati nadzor in projektanta ter ustavit delat!!!
Glede na tip objekta, njegovo namembnost in izgled (notranjega in zunanjega) je potrebno vnajmej pripravit skico oz. predlog vseh gradbenih posegov, prebojev, rezanj ipd. ter objasnit potek ponovne vzpostavitve stanja in vidaza!!!
Zaradi tipa del na objektu je nujno nepreknjeno sodelovanje in obveščanje nadzora in projektantov o vseh delih in spremembah!!!
Nekatert detajli in način izvedbe so stvar dogovora in razprave tekom projekta!!!

revisions

REV	DATE	DRAWN	APP.	NOTES

project north
not to scale

status: PZI


client:
Splošna bolnišnica
Murska Sobota

project:
Preureditev prostorov na SBMS za novi CT, MR...

title:
TLORIS CT, RTG, POLIT.
novo stanje - tlaki

revision:	/
drawn by:	MV
approved by:	/
date:	december 2025
job no:	2025/30-A
scale + size:	1:50

drawing no:
A.12



birovolk

BIRO VOLK, arhitektura, projektiranje in inženiring d.o.o.
Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
Slovenija

info@birovolk.si
+386 01 4325224
www.birovolk.si

Načrt in rešitve v njem so intelektualna lastnina podjetja Biro Volk d.o.o. in brez pisnih pooblastil ga je porepovedano razmnoževati, deliti ali uporabiti v tuje namene.
Kot celoten projekt se štejejo vsi načrti, popisi in priloge, zato je potrebno na zadevo gledati celostno, pomanjkljivosti v delih projekta je potrebno predstaviti in skupaj s projektanti najti rešitev!!!
Za vse premembe v projektu je potrebno pridobiti pisno odobritev od investitorja in projektanta!!!
Mere obvezno preveriti na mestu samem!!!
Za kakršnekoli spremembe ali odstopanja je potrebno nemudoma obvestiti projektante in nadzor!!!
Če gre za delno rekonstrukcijo in v fazi projektiranja ni bilo mogoče ugotoviti vseh sestavnih delov projekta, je potrebno paziti na nosilno konstrukcijo in pred posegom v nosilne elemente takoj poklicati nadzor in projektante ter ustaviti dela!!!
Glede na tip objekta, njegovo namembnost in izgled (notranjega in zunanjega) je potrebno vnaprej pripraviti skico oz. predlog vseh gradbenih posegov, prebojev, rezanj ipd. ter objasniti potek ponovne vzpostavitve stanja in videza!!!
Zaradi tipa del na objektu je nujno neprekinjeno sodelovanje in obveščanje nadzora in projektantov o vseh delih in spremembah!!!
Nekateri detajli in način izvedbe so stvar dogovora in razprave tekom projekta!!!

revisions

REV	DATE	DRAWN	APP.	NOTES

project north
not to scale

status: PZI


client:
Splošna bolnišnica Murska Sobota

project:
Preureditev prostorov na SBMS za novi CT, MR...

title:
TLORIS MR IN UZ
novo stanje

revision:	/
drawn by:	MV
approved by:	/
date:	december 2025
job no:	2025/30-A
scale + size:	1:50

drawing no:
A.13



birovolk

BIRO VOLK, arhitektura, projektiranje in inženiring d.o.o.
Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
Slovenija

info@birovolk.si
+386 01 4325224
www.birovolk.si

Načrt in rešitve v njem so intelektualna lastnina podjetja Biro Volk d.o.o. in brez pisnih pooblastil ga je porepovedano razmnoževati, deliti ali uporabiti v tuje namene.
Kot celoten projekt se štejejo vsi načrti, popisi in priloge, zato je potrebno na zadevo gledati celostno, pomanjkljivosti v delih projekta je potrebno predstaviti in skupaj s projektanti najti rešitev!!!
Za vse prememebe v projektu je potrebno pridobiti pisno odobritev od investitorja in projektanta!!!
Mere obvezno preveriti na mestu samem!!!
Za kakršnekoli spremembe ali odstopanja je potrebno nemudoma obvestiti projektante in nadzor!!!
Če gre za delno rekonstrukcijo in v fazi projektiranja ni bilo mogoče ugotoviti vseh sestavnih delov projekta, je potrebno paziti na nosilno konstrukcijo in pred posegom v nosilne elemente takoj poklicati nadzor in projektante ter ustaviti dela!!!
Glede na tip objekta, njegovo namembnost in izgled (notranjega in zunanjega) je potrebno vnaprej pripraviti skico oz. predlog vseh gradbenih posegov, prebojev, rezanj ipd. ter objasniti potek ponovne vzpostavitve stanja in videza!!!
Zaradi tipa del na objektu je nujno neprekinjeno sodelovanje in obveščanje nadzora in projektantov o vseh delih in spremembah!!!
Nekateri detajli in način izvedbe so stvar dogovora in razprave tekom projekta!!!

revisions

REV	DATE	DRAWN	APP.	NOTES

project north
not to scale

status: PZI


client:
Splošna bolnišnica Murska Sobota

project:
Preureditev prostorov na SBMS za novi CT, MR...

title:
TLORIS MR IN UZ
novo stanje - stropovi

revision:	/
drawn by:	MV
approved by:	/
date:	december 2025
job no:	2025/30-A
scale + size:	1:50

drawing no:
A.14



birovolk

BIRO VOLK, arhitektura, projektiranje in inženiring d.o.o.
Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
Slovenija

info@birovolk.si
+386 01 4325224
www.birovolk.si

Načrt in rešitve v njem so intelektualna lastnina podjetja Biro Volk d.o.o. in brez pisnih pooblastil ga je porepovedano razmnoževati, deliti ali uporabiti v tuje namene.
Kot celoten projekt se štejejo vsi načrti, popisi in priloge, zato je potrebno na zadevo gledati celostno, pomanjkljivosti v delih projekta je potrebno predstaviti in skupaj s projektanti najti rešitev!!!
Za vse premembe v projektu je potrebno pridobiti pisno odobritev od investitorja in projektanta!!!
Mere obvezno preveriti na mestu samem!!!
Za kakršnekoli spremembe ali odstopanja je potrebno nemudoma obvestiti projektante in nadzor!!!
Če gre za delno rekonstrukcijo in v fazi projektiranja ni bilo mogoče ugotoviti vseh sestavnih delov projekta, je potrebno paziti na nosilno konstrukcijo in pred posegom v nosilne elemente takoj poklicati nadzor in projektante ter ustaviti dela!!!
Glede na tip objekta, njegovo namembnost in izgled (notranjega in zunanjega) je potrebno vnaprej pripraviti skico oz. predlog vseh gradbenih posegov, prebojev, rezanj ipd. ter objasniti potek ponovne vzpostavitve stanja in videza!!!
Zaradi tipa del na objektu je nujno neprekinjeno sodelovanje in obveščanje nadzora in projektantov o vseh delih in spremembah!!!
Nekateri detajli in način izvedbe so stvar dogovora in razprave tekom projekta!!!

revisions

REV	DATE	DRAWN	APP.	NOTES

project north
not to scale

status: PZI


client:
Splošna bolnišnica
Murska Sobota


project:
Preureditev prostorov na
SBMS za novi CT, MR...

title:
TLORIS MR IN UZ
novo stanje - tlaki

revision:	/
drawn by:	MV
approved by:	/
date:	december 2025
job no:	2025/30-A
scale + size:	1:50

drawing no:
A.15





birovolk

BIRO VOLK, arhitektura, projektiranje in inženiring d.o.o.
Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
Slovenija

info@birovolk.si
+386 01 4325224
www.birovolk.si

Načrt in rešitve v njem so intelektualna lastnina podjetja Biro Volk d.o.o. in brez pisnih pooblastil ga je porepovedano razmnoževati, deliti ali uporabiti v tuje namene.
Kot celoten projekt se štejejo vsi načrti, popisi in prilogе, zato je potrebno na zadevo gledati celostno, pomanjkljivosti v delih projekta je potrebno predstaviti in skupaj s projektanti najti rešitev!!!
Za vse premembe v projektu je potrebno pridobiti pisno odobritev od investitorja in projektanta!!!
Mere obvezno preveriti na mestu samem!!!
Za kakršnekoli spremembe ali odstopanja je potrebno nemudoma obvestiti projektante in nadzor!!!
Če gre za delno rekonstrukcijo in v fazi projektiranja ni bilo mogoče ugotoviti vseh sestavnih delov projekta, je potrebno paziti na nosilno konstrukcijo in pred posegom v nosilne elemente takoj poklicati nadzor in projektante ter ustaviti dela!!!
Glede na tip objekta, njegovo namembnost in izgled (notranjega in zunanjega) je potrebno vnaprej pripraviti skico oz. predlog vseh gradbenih posegov, prebojev, rezanj ipd. ter objasniti potek ponovne vzpostavitve stanja in videza!!!
Zaradi tipa del na objektu je nujno neprekinjeno sodelovanje in obveščanje nadzora in projektantov o vseh delih in spremembah!!!
Nekateri detajli in način izvedbe so stvar dogovora in razprave tekom projekta!!!

revisions

REV	DATE	DRAWN	APP.	NOTES

project north
not to scale

status: PZI


client:
Splošna bolnišnica Murska Sobota

project:
Preureditev prostorov na SBMS za novi CT, MR...

title:
PREREZI OBMOČIJ
novo stanje

revision:	/
drawn by:	MV
approved by:	/
date:	december 2025
job no:	2025/30-A
scale + size:	1:50

drawing no:
A.16



birovolk

BIRO VOLK, arhitektura, projektiranje in inženiring d.o.o.
Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
Slovenija

info@birovolk.si
+386 01 4325224
www.birovolk.si

Načrt in risbe v njem so intelektualna lastnina podjetja Biro Volk d.o.o. in brez pisnih pooblastil ga je poreprovedeno razmnoževati, deliti ali uporabiti v tuje namene.
Kot celoten projekt se štejejo vsi načrti, popisi in priloge, zato je potrebno na zadevo gledati celostno, pomanjkljivosti v delih projekta je potrebno predstaviti in skupaj s projektanti najti rešitev!!!
Za vse premembe v projektu je potrebno pridobiti pisno odobritev od investitorja in projektanta!!!
Mere obvezno preveriti na mestu samem!!!
Za kakršnekoli spremembe ali odstopanja je potrebno nemudoma obvestiti projektante in nadzor!!!
Če gre za delno rekonstrukcijo in v fazi projektiranja ni bilo mogoče ugotoviti vseh sestavnih delov projekta, je potrebno paziti na nosilno konstrukcijo in pred posegom v nosilne elemente takoj poklicati nadzor in projektante ter ustaviti delo!!!
Glede na tip objekta, njegovo namembnost in izgled (notranjega in zunanjega) je potrebno vnaprej pripraviti skico oz. predlog vseh gradbenih posegov, prebojev, rezanj (pd. ter objasniti potek ponovne vzpostavitve stanja in videza!!!
Zaradi tipa del na objektu je nujno neprekinjeno sodelovanje in obveščanje nadzora in projektantov o vseh delih in spremembah!!!
Nekateri detalji in način izvedbe so stvar dogovora in razprave tekom projekta!!!

revisions

REV	DATE	DRAWN	APP.	NOTES

project north
not to scale

status: PZI

client:
Splošna bolnišnica Murska Sobota

project:
Preureditev prostorov na SBMS za novi CT, MR...


title:
ZAŠČITA PROTI SEVANJU novo stanje

revision:	/
drawn by:	MV
approved by:	/
date:	december 2025
job no:	2025/30-A
scale + size:	1:50

drawing no:
A.20


V1 vrata iz hodnika v predprostor RTG
KOM 1

opis:	avtomatska drsna vrata za medicinske namene
dimenzije:	sv. 100/210
vgradnja:	nova stena W112
okvir:	objemni, jeklen, prašno barvan tovarniško
krilo:	polno, masivno, ultrapas, primerno uporabi
ključavnica:	brez, kontrola pristopa, elektro pogon




V2 vrata iz hodnika v predprostor RTG
KOM 2

opis:	avtomatska drsna vrata za medicinske namene
dimenzije:	sv. 150/210
vgradnja:	nova stena W112
okvir:	objemni, jeklen, prašno barvan tovarniško
krilo:	polno, masivno, ultrapas, primerno uporabi
ključavnica:	brez, kontrola pristopa, elektro pogon




V3 vrata iz hodnika v predprostor RTG
KOM 1

opis:	avtomatska drsna vrata za medicinske namene
dimenzije:	sv. 120/210
vgradnja:	nova stena W112
okvir:	objemni, jeklen, prašno barvan tovarniško
krilo:	polno, masivno, ultrapas, primerno uporabi
ključavnica:	brez, kontrola pristopa, elektro pogon




V4 vrata iz predprostora v tehnika
KOM 2

opis:	krilna vrata za medicinske namene
dimenzije:	sv. 85/210
vgradnja:	obstoječa betonska stena 20cm
okvir:	objemni, jeklen, prašno barvan tovarniško
krilo:	polno, masivno, ultrapas, primerno uporabi
ključavnica:	klasična, inox sat okovje




V5 vrata iz predprostora v tehnika
KOM 2

opis:	krilna vrata za medicinske namene
dimenzije:	sv. 85/210
vgradnja:	nova stena w112
okvir:	objemni, jeklen, prašno barvan tovarniško
krilo:	polno, masivno, ultrapas, primerno uporabi
ključavnica:	klasična, inox sat okovje




V6 vrata v MR
KOM 1

opis:	krilna vrata za medicinske namene
dimenzije:	sv. 130/210
vgradnja:	obstoječa stena w112
okvir:	objemni, jeklen, prašno barvan tovarniško
krilo:	polno, masivno, ultrapas, primerno uporabi
ključavnica:	klasična, inox sat okovje




V7 vrata iz hodnika v UZ in MR
KOM 2

opis:	avtomatska drsna vrata za medicinske namene
dimenzije:	sv. 140/210
vgradnja:	obstoječa betonska stena 20cm
okvir:	objemni, jeklen, prašno barvan tovarniško
krilo:	polno, masivno, ultrapas, primerno uporabi
ključavnica:	brez, kontrola pristopa, elektro pogon




V8 vrata iz hodnika v hodnik skupnega prostora
KOM 1

opis:	avtomatska drsna vrata za medicinske namene
dimenzije:	sv. 90/210
vgradnja:	obstoječa betonska stena 20cm
okvir:	objemni, jeklen, prašno barvan tovarniško
krilo:	polno, masivno, ultrapas, primerno uporabi
ključavnica:	brez, kontrola pristopa, elektro pogon




V1 - R vrata v sanitarije iz politravmatskega prostora
VRATA Z ZAŠČITO PROTI SEVANJU - IZRAČUN ZVD!
KOM 3

opis:	krilna vrata za medicinske namene
dimenzije:	sv. 85/210
vgradnja:	obstoječa betonska stena 20cm
okvir:	objemni, jeklen, prašno barvan tovarniško
krilo:	polno, masivno, ultrapas, primerno uporabi
ključavnica:	klasična, inox sat okovje




V2 - R vrata iz politravmatskega prostora v RTG
VRATA Z ZAŠČITO PROTI SEVANJU - IZRAČUN ZVD!
KOM 3

opis:	krilna vrata za medicinske namene
dimenzije:	sv. 95/210
vgradnja:	obstoječa betonska stena 20cm
okvir:	objemni, jeklen, prašno barvan tovarniško
krilo:	polno, masivno, ultrapas, primerno uporabi
ključavnica:	klasična, inox sat okovje




V3 - R vrata iz hodnika v politravmatski prostor
VRATA Z ZAŠČITO PROTI SEVANJU - IZRAČUN ZVD!
KOM 1

opis:	avtomatska drsna vrata za medicinske namene
dimenzije:	sv. 150/210
vgradnja:	obstoječa betonska stena 20cm
okvir:	objemni, jeklen, prašno barvan tovarniško
krilo:	polno, masivno, ultrapas, primerno uporabi
ključavnica:	brez, kontrola pristopa, elektro pogon




V4 - R vrata iz RTG v garderobni del
VRATA Z ZAŠČITO PROTI SEVANJU - IZRAČUN ZVD!
KOM 1

opis:	avtomatska drsna vrata za medicinske namene
dimenzije:	sv. 150/210
vgradnja:	obstoječa betonska stena 20cm
okvir:	objemni, jeklen, prašno barvan tovarniško
krilo:	polno, masivno, ultrapas, primerno uporabi
ključavnica:	brez, kontrola pristopa, elektro pogon




V5 - R EI60 vrata iz hodnika v politravmatski prostor
VRATA Z ZAŠČITO PROTI SEVANJU - IZRAČUN ZVD!
KOM 1

opis:	avtomatska drsna vrata za medicinske namene
dimenzije:	sv. 150/210
vgradnja:	obstoječa stena W112
okvir:	objemni, jeklen, prašno barvan tovarniško, EI60
krilo:	polno, masivno, ultrapas, primerno uporabi, EI60
ključavnica:	brez, kontrola pristopa, elektro pogon




V6 - R vrata iz hodnika v politravmatski prostor
VRATA Z ZAŠČITO PROTI SEVANJU - IZRAČUN ZVD!
KOM 1

opis:	avtomatska drsna vrata za medicinske namene
dimenzije:	sv. 150/210
vgradnja:	obstoječa betonska stena 20cm
okvir:	objemni, jeklen, prašno barvan tovarniško
krilo:	polno, masivno, ultrapas, primerno uporabi
ključavnica:	brez, kontrola pristopa, elektro pogon



V7 - R vrata iz hodnika v politravmatski prostor
VRATA Z ZAŠČITO PROTI SEVANJU - IZRAČUN ZVD!
KOM 1

opis:	avtomatska drsna vrata za medicinske namene
dimenzije:	sv. 120/210
vgradnja:	obstoječa betonska stena 20cm
okvir:	objemni, jeklen, prašno barvan tovarniško
krilo:	polno, masivno, ultrapas, primerno uporabi
ključavnica:	brez, kontrola pristopa, elektro pogon



birovolk

BIRO VOLK, arhitektura, projektiranje in inženiring d.o.o.
Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
Slovenija

info@birovolk.si
+386 01 4329224
www.birovolk.si

Načrt in rešitve v njem so intelektualna lastnina podjetja Biro Volk d.o.o. in brez pisnih pooblastil ga je ponepovedano razmnoževati, deliti ali uporabiti v tuje namene.
Kot celoten projekt se štejejo vsi načrti, popisi in priloge, zato je potrebno na zadevo gledati celostno, pomanjkljivosti v delih projekta je potrebno predstaviti in skupaj s projektanti najti rešitev!!!
Za vse premembe v projektu je potrebno pridobiti pisno odobritev od investitorja in projektanta!!!
Mere obvezno preveriti na mestu samem!!!
Za kakršnekoli spremembe ali odstopanja je potrebno nemudoma obvestiti projektante in nadzornika!!!
Če gre za delno rekonstrukcijo in v fazi projektiranja ni bilo mogoče ugotoviti vseh sestavnih delov projekta, je potrebno paziti na nosilno konstrukcijo in pred posegom v nosilne elemente takoj poklicati nadzor in projektante ter ustaviti delo!!!
Glede na tip objekta, njegovo namembnost in izgled (rekonstrukcija in zunanjegaji je potrebno vnaprej pripraviti skico oz. predlog vseh gradbenih posegov, prebojev, rezanj ipd. ter objavniti potek ponovne vzpostavitve stanja in videza!!!
Zaradi tipa del na objektu je nujno neprekinjeno sodelovanje in obveščanje nadzora in projektantov o vseh delih in spremembah!!!
Nekateri detajli in način izvedbe so stvar dogovora in razpravе tekom projekta!!!

revisions

REV	DATE	DRAWN	APP.	NOTES

project north
not to scale

status: **PZI**

client:
Splošna bolnišnica
Murska Sobota

project:
Preureditev prostorov na
SBMS za novi CT, MR...

title:
SHEME VRAT
novo stanje

revision:	/
drawn by:	MV
approved by:	/
date:	december 2025
job no:	2025/30-A
scale + size:	1:25

drawing no:
A.21