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1.3 TEHNIENO POROCILO

A. Uvod

Dostop do naselij Zadlaz-Cadrg in Cadrg je po ozki in strmi asfaltni cesti. Cesta nas vodi iz
mesta Tolmin naprej skozi naselje Zatolmin, preko Hudicevega mostu nad koriti reke
Tolminke in dalje mimo Dantejeve jame (Zadlaska jama). Obe vasici leZita znotraj obmocja
Triglavskega narodnega parka. Cesta predstavlja za domacine, Se bolj pa za obiskovalce
oziroma turiste, pravi mali podvig. Pot ne omogoca normalnega sre¢evanja nasproti vozecih
vozil, spodnji robovi ceste pa so, zaradi neutrjenih spodnjih brezin ceste, na ve¢ odsekih
precej poskodovani oziroma posedeni. Sama vas Cadrg je znana po pridelavi sira vrste
Tolminc ter po komuni Don Pierina.

B. Lokacija

Obstojeca asfaltna cesta se povzpne iz naselja Zatolmin, ki se nahaja na nadmorski visini 250
metrov, do vasi Cadrg, ki se nahaja na nadmorski vi§ini med 680 in 740 metrov. Lokalna cesta
se tako na dolZini 6-ih kilometrov dvigne kar za okrog 450 metrov nadmorske viSine. Vmes
ob tej cesti se nahaja e vasica Zadlaz-Cadrg. Dostop do obeh vasi ni mogo¢ z vsemi vrstami
motornih vozil saj cesta vodi skozi precej nizko galerijo oziroma tunel, viSine 2,5 metra ter
preko Hudi¢evega mostu na katerem je omejena skupna masa vozil na 6 ton.

@FISO - TOLMIN

Fotografija- orto-foto posnetek obmocgja investicije

C. Obstojece stanje

0d naselja Zatolmin do naselja Cadrg vodi priblizno 6 kilometrov dolga, asfaltna cesta. Cesta
je zelo ozka in strma. Pot ne omogoca normalnega sreCevanja nasproti vozecih vozil, spodnji
robovi ceste pa so, zaradi neutrjenih spodnjih breZin ceste, na ve¢ odsekih precej
poskodovani oziroma posedeni.



D. Potek sanacijskih del

Izvajalec mora pri izvedbi del upostevati, da se dela izvajajo na obmodcju Triglavskega
narodnega parka:

V primeru najdbe arheoloske ostaline morata investitor in vodja del dela prekiniti
oziroma poskrbeti, da ta ostane neposkodovana ter na mestu in v polozaju, kot je bila
odkrita ter o najdbi najkasneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS. Z deli se lahko
nadaljuje po pridobitvi kulturnovarstvenega soglasje za raziskavo in odstranitev
dediscine ter kulturnovarstvenega soglasje za poseg.

Izvedba del je dovoljena samo z gradbenimi stroji, ki morajo biti v brezhibnem stanju.

Pri izvedbi del je potrebno izvajati zascitne in varovalne ukrepe, da se prepredi
onesnazevanje tal, podtalja in vode. Emisije hrupa, plinov ter tresljajev v okolje morajo
biti ¢im manjse.

Uporaba eksplozivnih sredstev oziroma miniranje nista dopustna.

Izkopan material ali odZagani deli drevnine se ne smejo odrivati navzdol po pobodju.
Zemljis¢a poskodovana zaradi izvedbe obnovitvenih del je potrebno takoj po zakljucku
gradbenih del sanirati ter jih povrniti v prejSnje stanje in rabo. Zaradi potencialnega
vnosa tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst je prepovedana uporaba zemljine z drugih
lokacij. Za zatravitev se uporabi semenska mesanica lokalno prisotnih vrst trav in zeli ter
dodatno zastrtje teh zemljis¢ s senenim drobirjem ali zelenim muléem z okoliskih travnih
povrsin.

Ves odpadni gradbeni material se odpelje na urejeno deponijo zunaj narodnega parka.

Aktivnosti projekta se bodo izvajale na obmog¢ju naselij Zadlaz-Cadrg in Cadrg. Prva je lokalna
cesta LC 420181- Zatolmin—Korita—Cadrg in sicer na odseku med vstopno to¢ko v Tolminska
korita in naseljem Cadrg. Druga je javna pot JP 920101- Laz-Zadlaz-Cadrg, na odseku v
naselju Zadlaz-Cadrg.

Predmet investicije je sanacija enajstih odsekov na lokalni cesti in dveh odsekov na javni poti.

Na lokalni cesti LC 420181- Zatolmin—Korita—Cadrg se bodo na posameznih odsekih izvajala
naslednja dela:

o Odsek 1- razsiritev oziroma pikiranje zgornje brezine ceste, v dolZini 40 metrov in
viSini 4,5 metra. Hkrati se izvede tudi zavarovanje in utrditev spodnjega roba ceste z
izgradnjo nove kamnito-betonske zlozbe visine cca 80 cm, AB krone in ograje v dolzZini
13 metrov.

o Odsek 2- utrditev in razsiritev ceste po spodnjem robu, s pomocjo izgradnje nove
kamnito-betonske zlozbe, v skupni dolZini 61 metrov in viSine cca 3 metre. Zacetni in
koncni odsek zloZbe se zakljucita z AB krono in ograjo, skupne dolZine 46 metrov. Na
vmesnem odseku zlozbe brez AB krone in ograje se uredi izogibalisce, zato se ta del
zlozbe zasuje s tamponom.

o Odsek 3- utrditev dveh posedenih spodnjih robov ceste z izgradnjo kamnito-
betonskih zlozb. Skupna dolzina obeh zlozb bo 31 metrov, viSina pa cca 2,5 metra. Ob
obeh zlozbah se uredi izogibalis¢e, zato se vrh zloZbe zasuje s tamponom. Za ureditev
odvodnjavanja zalednih voda se po zgornjem robu ceste izvede nova cevna drenaza
premera 160 mm, v dolZini 38 metrov.



o Odsek 4- delna razsiritev oziroma pikiranje zgornje breZine ceste (ovinka), v dolzini
cca 10 metrov in viSini 4 metre. Hkrati se zavaruje in utrdi dva poskodovana
spodnjega roba ceste z izgradnjo novih kamnito-betonskih zlozb v skupni dolzini 35
metrov in viSine cca 2 metra. Preko zlozb se naredi AB krona in postavi zascitna
ograja.

o Odsek 5- utrditev in razsiritev ceste po spodnjem robu, s pomocjo izgradnje nove
kamnito-betonske zloZzbe, v dolzini 30 metrov in visSini cca 2,5 metra. ZloZzbe se na
dolzini 20 metrov zaklju¢i z AB krono in ograjo. Na preostalem, 10 metrov dolgem
odseku zloZbe pa se uredi izogibalis¢e, zato se vrh zloZbe zasuje z tamponom.

o Odsek 6- razsiritev oziroma pikiranje zgornje breZine ceste (ovinka), v dolzini 40
metrov in viSini 4 metre.

o Odsek 7- razsiritev in utrditev zelo ostrega ovinka ceste na spodnjem robu, s pomocjo
izgradnje nove kamnito-betonske zlozbe, v dolzini 28 metrov in viSini cca 3,5 metra.
Zlozba se zakljucita z AB krono in zas¢itno ograjo.

o Odsek 8- preplastitev dotrajanega odseka ceste v dolzini 45 metrov in povprecne
Sirine 4 metre.

o Odsek 9- zavarovanje spodnjega roba ceste z izgradnjo nove AB krone in postavitvijo
ograje preko obstojecega kamnitega zidu. DolZna odseka znasa 25 metrov.

o Odsek 10- Za potrebe razsiritve ozkega odseka ceste se ob obstojeCemu podpornemu
zidu ceste zgradi nova kamnito-betonsko zloZba z AB krono in ograjo. DolzZina zlozbe
bo 25 metrov, viSina pa cca 4 metre. V nadaljevanju te zloZbe se izvede tudi razsiritev
oziroma pikiranje zgornje breZine ceste, v dolZini cca 30 metrov in visini cca 6 metrov.

o Odsek 11- razSiritev oziroma pikiranje zgornje breZine ceste, v dolZini 25 metrov in
viSini cca 6 metrov.

Na javni poti JP 920101- Laz—Zadlaz-Cadrg se bodo izvajala naslednja dela:

o Odsek 1- zavarovanje spodnjega roba ceste z izgradnjo nove AB krone in postavitvijo
ograje preko obstojeCega kamnitega zidu. Hkrati bo potrebna delna sanacija
obstojeCega kamnitega zidu in prestavitev lesenega telefonskega droga. Dolzina
odseka znasa 37 metrov.

o Odsek 2- za potrebe zascite in razSiritve ozkega odseka ceste se ob obstojeemu
podpornemu zidu ceste zgradi nova kamnito-betonsko zlozba z AB krono in ograjo.
Dolzina zlozbe bo 7 metrov, viSina pa cca 2,5 metra. V podaljski te nove zlozbe se
izvedeta tudi AB krona in ograja preko obstojecega kamnitega podornega zidu v
dolzini 13 metrov. Hkrati se na drugi strani zlozbe ograja podaljSa Se na ustrezen AB
podporni zid ceste v dolzini 12 metrov.

Vsi poskodovani asfaltni odseki ceste se na novo asfaltirajo z asfaltom AC 11 surf B 70/100
A4 v sloju debeline 6 centimetrov oziroma 4 centimetre. Po spodnjem robu ceste se postavi
nova zascitna ograja, sestavljena iz stebrickov profila INP 140 viSine 120 cm, na medosni
razdalji 2 metra ter dveh vrst precnih, pocinkaih jeklenih vrvi premera 16 mm. V ceni mora
biti upostevano, da se na vertikalni stebri¢ek privari kovinska plos¢ica 300/300/8 mm preko
katere se stebri¢ek s Stirimi sidrnimi vijaki premera 12 mm sidra v obstojeco AB krono,
vrtanje dveh lukenj premera 18 mm v ta stebricek za potrebe vgradnje precnih vrvi,
vertikalna vgradnja stebrickov ne glede na razlicen vzdolini naklon nivelete ceste ter
minimiziranje in barvanje stebri¢kov v barvi RAL 6029 pol mat, poliuretan -2 komponenti
(poenotena z obstojeco ograjo na celotni cesti).



Vsa nacrtovana dela so omejena na obstojece vozis€e in cestni svet obeh prometnic.
Predvidene razsiritve se na zgornji strani ceste izvedejo s prilagoditvijo vkopnih brezin
oziroma omejenim pikiranjem skalne brezZine. Vkopane brezZine se glede na viSino in naklon
po potrebi dodatno zavaruje z nizkimi opornimi konstrukcijami oziroma z izgradnjo kamnitih
opornih zidov iz lokalnega kamna, premera 20 do 40 centimetrov. Zid bo imel na zunanji
strani videz kamnite zloZbe (suhozid z zloZzbo delno obdelanega lokalnega kamna). Krona zidu
bo izvedena s kamnom. BreZina nad krono zidu se prilagodi obstojeci izoblikovanosti pobocja
tako, da je vzpostavljen zvezni prehod v raséen teren.

Na spodniji strani vozis¢a se razsiritve izvedejo s preoblikovanjem nasipnih brezin. Nasipne
breZine se stabilizira z izgradnjo kamnito-betonskih podpornih zlozb (zunanji videz kamnitih
zlozb) z robnim AB vencem, ki bo imel zariban oziroma metlicen povrsinski sloj. Kamnito-
betonske zlozbe bodo zgrajene iz lokalnega kamna, premera 60 do 80 centimetrov.

V oporne in podporne konstrukcije se povsod vgradijo odcednice, ki bodo izvedene tako, da
PVC izpusti ne bodo vidni.

Zaradi ohranjanja stabilnosti pobocji bodo pri izvedbi podpornih konstrukcij (temeljenje in
obnova zidov) posegi v lesno vegetacijo ¢im manjsi. Vsi posegi v breZine nad in pod vozis¢em
se izvedejo tako, da ne bodo vplivali na stabilnost pobocja nad cesto.

Na vecini predmetnih odsekov cest trenutno ni tezav z samim odvodnjavanjem cest. Na teh
odsekih se odvodnjavanje zato ne bo dodatno urejalo, pre¢ni naklon cest pa bo ostal
nespremenjen. Na enem odseku ceste, kjer zaledna voda zamaka v vozis¢no konstrukcijo pa
se bo po zgornjem robu ceste vgradilo nove okrogle polietilenske PE-HD drenaZne cevi
premera 160 mm. Vodo se bo speljalo v obstojeci meteorni jasek.

Na predmetnih odsekih trenutno ni prisotnih erozijskih Zaris¢; zato dodatni ukrepi za
zagotavljanje prevoznosti in varnosti, v sklopu tega projekta, niso predvideni.

Glavni namen letosnjega projekta predstavlja izboljSavo obstojece cestne infrastrukture na
obmo¢ju naselij Zadlaz-Cadrg in Cadrg oziroma izbolj$anje dostopa v narodni park. S tem se
bo zagotovilo tudi bolj varno cestno infrastrukturo za izboljSanje povezljivosti in dostopnosti
naravnih vrednot ter kmetijskih in gozdnih zemljis¢ na obmocju narodnega parka (urejanje
cestnih povezav iz lokalnih sredis¢ v smeri narodnega parka).

Potrebno je Se enkrat omeniti, da dostop do obeh vasi ni mogo¢ z vsemi vrstami motornih
vozil. Cesta vodi skozi precej nizko galerijo oziroma tunel ter preko Hudi¢evega mostu. Na
cesti je tako prepovedan promet za vozila, katerih skupna visSina presega 2,5 metra ter za
vozila katerih skupna masa presega 6 ton.
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1.5 PROJEKTANTASKA OCENA VREDNOSTI INVESTICUJE OZIROMA POPIS DEL

PREDRACUN ZA SANACIJO CEST NA OBMOCJU ZADLAZ-CADRGA IN CADRGA

poz. opis del enota

A. PRIPRAVLJALNA DELA

L.

Vi stroSki povezani s pridobitvijo, postavitvijo in
vzdrzevanjem delne oziroma popolne zapore dveh odsekov
ceste kos

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA:

. RUSITVENA DELA

. Sekanje in spravilo grmovja, skupaj z nakladanjem in odvozom

na stalno deponijo m
Sekanje in spravilo dreves premera 30-50 cm, skupaj z
razzaganjem in spravilom dreves ob robu ceste kos
Rezanje asfalta s talno diamantno zago v sloju debeline

cca 6 cm m
Rezkanje asfalta v sloju debeline cca 6 cm, skupaj z

nakladanjem in odvozom na gradbi§¢no deponijo m
Strojno rusenje, nakladanje in odvoz obstojece AB krone

oziroma AB tockovnih temeljev na stalno deponijo, skupaj s
placilom takse deponije m
Strojno rusenje dotrajanega, na suho zazidanega kamnitega
podpornega zidu ceste, skupaj s prebiranjem in ¢iS¢enjem
kamenja za ponovno uporabo, ter odvozom kamenja v

gradbis¢no deponijo m
Strojno rusenje dotrajanega, z malto zazidanega kamnitega
podpornega zidu ceste, skupaj s prebiranjem in ¢iS¢enjem
kamenja za ponovno uporabo, ter odvozom kamenja v

gradbis¢no deponijo m

Odstranitev obstojece zascCitne cestne ograje, sestavljene iz
stebrickov, profila INP 140, viSine 120 cm, na medosni razdalji

2 metra, ter dveh vrst pre¢nih jeklenih vrvi premera 16 mm,

skupaj z nakladanjem in odvozom materiala na stalno deponijo-
skladis¢e Komunale Tolmin na Poljubinju; dela se izvajajo ob
hkrati rusitvi obstojece AB krone oziroma tockovnih temellev  m
Zacasna demontaza in ponovna montaza lesenega

telefonskega droga, pritrjenega na ¢elo kamnitega podpornega
zidu ceste z dvema objemkama kos

SKUPAJ RUSITVENA DELA:

koli¢ina

1,00

350,00

9,00

380,00

430,00

19,00

21,00

8,00

82,00

1,00

cena/enoto

skupna cena (eur)

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00



C. ZEMELJSKA DELA

L.

Pasovni strojni izkop za nove podporne konstrukcije in za
zamenjavo neustrezne voziS¢ne konstrukcije v zemljini II1.
kategorije, skupaj z odmetom materiala pod spodnji rob ceste
ter grobim planiranjem tega materiala

Pasovni strojni izkop za nove podporne konstrukcije in za
zamenjavo neustrezne vozi§éne konstrukcije v zemljini I11.
kategorije, skupaj z nakladanjem in odvozom materiala na
stalno deponijo

Pasovni strojni izkop za potrebe razsiritve ceste, v zemljini V.
kategorije, skupaj z nakladanjem in odvozom materiala na
stalno deponijo

Planiranje in nabijanje planuma temeljnih tal podpornih zidov

- Fino planiranje in nabijanje voziS¢a ceste na +/- 1 cm

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega
drobljenca iz kamnine 0/32 mm v debelini do 25 cm, Ev2>100
MN/m2, skupaj z nabijanjem materiala po plasteh

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega

drobljenca iz kamnine 0/100 mm - greda v debelini do 30 cm,

Ev2>80MN/m2, skupaj z nabijanjem materiala po plasteh

Dobava in nasip bankin z obstoje¢im asfaltnim rezkancem, v

pasu Sirine do 50 cm, skupaj s planiranjem in valjanjem

Fino planiranje in zatravitev povrSin s travnim semenom
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:

D. BETONSKA DELA

1.

Dobava in vgradnja betona C30/37 XC4/XD3/XF4 C10,2
D,..x 16 S4 v AB krono ceste

Dobava in vgradnja rebrastih armaturnih palic

Dobava, vrtanje vertikalnih lukenj in zabijanje sider iz
rebraste armature premera 14 mm in dolzine 50 cm v

novo kamnito-betonsko zloZzbo- povezava med novo zlozbo in
novo AB krono

Dobava, vrtanje horizontalnih lukenj in zabijanje sider iz
rebraste armature premera 14 mm in dolzine 100 cm v
obstojeco armirano-betonsko krono- povezava med staro in
novo AB krono

SKUPAJ BETONSKA DELA:

m’ 620,00
m’ 310,00
m’ 510,00
m’ 685,00
m’ 740,00
m 120,00
m’ 140,00
m 220,00
m’ 20,00
3

m 50,00
kg 3.000,00
kos 490,00
kos 64,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00



E. ZIDARSKA DELA

1. Dobava in izdelava kamnito-betonske zlozbe iz obstojecega
kamna debeline 60-80 cm, v razmerju k/b=70/30, za izvedbo
podpornih zidov ceste

2. Dobava in izdelava kamnito-betonske zlozbe z novim kamnom
debeline 60-80 cm, v razmerju k/b=70/30, za izvedbo
podpornih zidov ceste

SKUPAJ ZIDARSKA DELA:

F. TESARSKA DELA

Izdelava dvostranskega opaza kron ceste, viSine 30 do 50 cm
2. Dobava in polaganje trikotnih letvic v zgornji rob AB kron

SKUPAJ TESARSKA DELA:

G. KANALIZACIJSKA DELA

1. Dobava in vgradnja okroglih polietilenskih PE-HD drenaznih
cevi premera 160 mm (kot na primer STIDREN D), skupaj z
izdelavo betonske posteljice, obsipom cevi z enozrnatim
drenaznim materialom granulacije 8/16 mm (0,15 m3/m) ter
ovitjem drenaznih cevi in drenaznega nasutja v geotekstil

2. Dobava in vgradnja izcednic (sive barve), premera 110 mm in
dolzine do 120 cm

SKUPAJ KANALIZACIJSKA DELA:

H. ASFALTERSKA DELA

1. Asfaltacija ceste z asfaltom AC 11 surf B 70/100 A4 v sloju
debeline 6 centimetrov

2. Preplastitev ceste z asfaltom AC 11 surf B 70/100 A4 v sloju
debeline 4 centimetre

3. Dodatek za asfaltacijo mulde

4. Premaz stikov asfalta

SKUPAJ ASFALTERSKA DELA:

I. OGRAJE

1.
Dobava in montaza varovalne cestne ograje, sestavljene iz
stebrickov profila INP 140 visine 120 cm, na medosni razdalji
2 metra, ter dobava in montaza dveh vrst pre¢nih jeklenih vrvi
premera 16 mm, skupaj z vsemi pomoznimi deli; v ceni mora
biti upostevano, da se na vertikalni stebri¢ek privari kovinska
plos¢ica 300/300/8 mm preko katere se stebricek s Stirimi
sidernimi vijaki premera 12 mm sidra v obstojeco AB krono,
vrtanje dveh lukenj premera 18 mm v ta stebricek za potrebe
vgradnje pre¢nih vrvi, vertikalna vgradnja stebrickov ne glede
na razlicen vzdolzni naklon nivelete ceste ter minimiziranje in
barvanje stebrickov

SKUPAJ OGRAJE:

m> 10,00

m’ 690,00

m’ 202,00
m 510,00

m 38,00

kos 55,00

m 735,00
m® 190,00

m 76,00
m 280,00

m 256,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00



REKAPITULACIJA

A. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00
B. RUSITVENA DELA 0,00
C. ZEMELJSKA DELA 0,00
D. BETONSKA DELA 0,00
E. ZIDARSKA DELA 0,00
F. TESARSKA DELA 0,00
G. KANALIZACIJSKA DELA 0,00
H. ASFALTERSKA DELA 0,00
I. OGRAJE 0,00
SKUPAJ BREZ DDV: 0,00
DODATNA NEPREDVIDENA DELA V VISINI 8% DEL: 0,00
SKUPAJ Z DODATNIMI DELI BREZ DDV: 0,00
r
DDV 22%: 0,00
GRADBENA DELA SKUPAJ ZDDV: 0,00

Kraj in datum: Podpis in zig:



1.6 FOTOGRAFIJE POSAMEZNIH ODSEKOV CEST, KI SE BODO SANIRALI

Fotografija 2- lokacija 2 na lokalni cesti Zatolmin—Korita—Cadrg



Fotografija 4- lokacija 4 na lokalni cesti Zatolmin—Korita—Cadrg
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Fotografija 8- lokacija 8 na lokalni cesti Zatolmin—Korita—Cadrg



Fotografija 10- lokacija 10 na lokalni cesti Zatolmin—Korita—Cadrg



Fotografija 12- lokacija 1 na javni poti Laz—Zadlaz-Cadrg



Fotografija 13- lokacija 2 na javni poti Laz—Zadlaz-Cadrg



