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1.3    TEHNIČNO POROČILO 
 
 
A. Uvod 
 
Dostop do naselij Zadlaz-Čadrg in Čadrg je po ozki in strmi asfaltni cesti. Cesta nas vodi iz 
mesta Tolmin naprej skozi naselje Zatolmin, preko Hudičevega mostu nad koriti reke 
Tolminke in dalje mimo Dantejeve jame (Zadlaška jama). Obe vasici ležita znotraj območja 
Triglavskega narodnega parka. Cesta predstavlja za domačine, še bolj pa za obiskovalce 
oziroma turiste, pravi mali podvig. Pot ne omogoča normalnega srečevanja nasproti vozečih 
vozil, spodnji robovi ceste pa so, zaradi neutrjenih spodnjih brežin ceste, na več odsekih 
precej poškodovani oziroma posedeni. Sama vas Čadrg je znana po pridelavi sira vrste 
Tolminc ter po komuni Don Pierina. 
 
B. Lokacija 
 
Obstoječa asfaltna cesta se povzpne iz naselja Zatolmin, ki se nahaja na nadmorski višini 250 
metrov, do vasi Čadrg, ki se nahaja na nadmorski višini med 680 in 740 metrov. Lokalna cesta 
se tako na dolžini 6-ih kilometrov dvigne kar za okrog 450 metrov nadmorske višine. Vmes 
ob tej cesti se nahaja še vasica Zadlaz-Čadrg. Dostop do obeh vasi ni mogoč z vsemi vrstami 
motornih vozil saj cesta vodi skozi precej nizko galerijo oziroma tunel, višine 2,5 metra ter 
preko Hudičevega mostu na katerem je omejena skupna masa vozil na 6 ton. 
 

 

Fotografija- orto-foto posnetek območja investicije 
 
C. Obstoječe stanje 
 
Od naselja Zatolmin do naselja Čadrg vodi približno 6 kilometrov dolga, asfaltna cesta. Cesta 
je zelo ozka in strma. Pot ne omogoča normalnega srečevanja nasproti vozečih vozil, spodnji 
robovi ceste pa so, zaradi neutrjenih spodnjih brežin ceste, na več odsekih precej 
poškodovani oziroma posedeni. 



D. Potek sanacijskih del 
 
Izvajalec mora pri izvedbi del upoštevati, da se dela izvajajo na območju Triglavskega 
narodnega parka: 
- V primeru najdbe arheološke ostaline morata investitor in vodja del dela prekiniti 

oziroma poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila 
odkrita ter o najdbi najkasneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS. Z deli se lahko 
nadaljuje po pridobitvi kulturnovarstvenega soglasje za raziskavo in odstranitev 
dediščine ter kulturnovarstvenega soglasje za poseg. 

- Izvedba del je dovoljena samo z gradbenimi stroji, ki morajo biti v brezhibnem stanju. 
- Pri izvedbi del je potrebno izvajati zaščitne in varovalne ukrepe, da se prepreči 

onesnaževanje tal, podtalja in vode. Emisije hrupa, plinov ter tresljajev v okolje morajo 
biti čim manjše. 

- Uporaba eksplozivnih sredstev oziroma miniranje nista dopustna. 
- Izkopan material ali odžagani deli drevnine se ne smejo odrivati navzdol po pobočju. 
- Zemljišča poškodovana zaradi izvedbe obnovitvenih del je potrebno takoj po zaključku 

gradbenih del sanirati ter jih povrniti v prejšnje stanje in rabo. Zaradi potencialnega 
vnosa tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst je prepovedana uporaba zemljine z drugih 
lokacij. Za zatravitev se uporabi semenska mešanica lokalno prisotnih vrst trav in zeli ter 
dodatno zastrtje teh zemljišč s senenim drobirjem ali zelenim mulčem z okoliških travnih 
površin. 

- Ves odpadni gradbeni material se odpelje na urejeno deponijo zunaj narodnega parka. 
 
Aktivnosti projekta se bodo izvajale na območju naselij Zadlaz-Čadrg in Čadrg. Prva je lokalna 
cesta LC 420181- Zatolmin–Korita–Čadrg in sicer na odseku med vstopno točko v Tolminska 
korita in naseljem Čadrg. Druga je javna pot JP 920101- Laz–Zadlaz-Čadrg, na odseku v 
naselju Zadlaz-Čadrg. 
 
Predmet investicije je sanacija enajstih odsekov na lokalni cesti in dveh odsekov na javni poti. 
 
Na lokalni cesti LC 420181- Zatolmin–Korita–Čadrg se bodo na posameznih odsekih izvajala 
naslednja dela: 

o Odsek 1- razširitev oziroma pikiranje zgornje brežine ceste, v dolžini 40 metrov in 
višini 4,5 metra. Hkrati se izvede tudi zavarovanje in utrditev spodnjega roba ceste z 
izgradnjo nove kamnito-betonske zložbe višine cca 80 cm, AB krone in ograje v dolžini 
13 metrov. 

o Odsek 2- utrditev in razširitev ceste po spodnjem robu, s pomočjo izgradnje nove 
kamnito-betonske zložbe, v skupni dolžini 61 metrov in višine cca 3 metre. Začetni in 
končni odsek zložbe se zaključita z AB krono in ograjo, skupne dolžine 46 metrov. Na 
vmesnem odseku zložbe brez AB krone in ograje se uredi izogibališče, zato se ta del 
zložbe zasuje s tamponom. 

o Odsek 3- utrditev dveh posedenih spodnjih robov ceste z izgradnjo kamnito-
betonskih zložb. Skupna dolžina obeh zložb bo 31 metrov, višina pa cca 2,5 metra. Ob 
obeh zložbah se uredi izogibališče, zato se vrh zložbe zasuje s tamponom. Za ureditev 
odvodnjavanja zalednih voda se po zgornjem robu ceste izvede nova cevna drenaža 
premera 160 mm, v dolžini 38 metrov. 



o Odsek 4- delna razširitev oziroma pikiranje zgornje brežine ceste (ovinka), v dolžini 
cca 10 metrov in višini 4 metre. Hkrati se zavaruje in utrdi dva poškodovana 
spodnjega roba ceste z izgradnjo novih kamnito-betonskih zložb v skupni dolžini 35 
metrov in višine cca 2 metra. Preko zložb se naredi AB krona in postavi zaščitna 
ograja. 

o Odsek 5- utrditev in razširitev ceste po spodnjem robu, s pomočjo izgradnje nove 
kamnito-betonske zložbe, v dolžini 30 metrov in višini cca 2,5 metra. Zložbe se na 
dolžini 20 metrov zaključi z AB krono in ograjo. Na preostalem, 10 metrov dolgem 
odseku zložbe pa se uredi izogibališče, zato se vrh zložbe zasuje z tamponom. 

o Odsek 6- razširitev oziroma pikiranje zgornje brežine ceste (ovinka), v dolžini 40 
metrov in višini 4 metre. 

o Odsek 7- razširitev in utrditev zelo ostrega ovinka ceste na spodnjem robu, s pomočjo 
izgradnje nove kamnito-betonske zložbe, v dolžini 28 metrov in višini cca 3,5 metra. 
Zložba se zaključita z AB krono in zaščitno ograjo. 

o Odsek 8- preplastitev dotrajanega odseka ceste v dolžini 45 metrov in povprečne 
širine 4 metre. 

o Odsek 9- zavarovanje spodnjega roba ceste z izgradnjo nove AB krone in postavitvijo 
ograje preko obstoječega kamnitega zidu. Dolžna odseka znaša 25 metrov. 

o Odsek 10- Za potrebe razširitve ozkega odseka ceste se ob obstoječemu podpornemu 
zidu ceste zgradi nova kamnito-betonsko zložba z AB krono in ograjo. Dolžina zložbe 
bo 25 metrov, višina pa cca 4 metre. V nadaljevanju te zložbe se izvede tudi razširitev 
oziroma pikiranje zgornje brežine ceste, v dolžini cca 30 metrov in višini cca 6 metrov. 

o Odsek 11- razširitev oziroma pikiranje zgornje brežine ceste, v dolžini 25 metrov in 
višini cca 6 metrov. 

 
Na javni poti JP 920101- Laz–Zadlaz-Čadrg se bodo izvajala naslednja dela: 

o Odsek 1- zavarovanje spodnjega roba ceste z izgradnjo nove AB krone in postavitvijo 
ograje preko obstoječega kamnitega zidu. Hkrati bo potrebna delna sanacija 
obstoječega kamnitega zidu in prestavitev lesenega telefonskega droga. Dolžina 
odseka znaša 37 metrov. 

o Odsek 2- za potrebe zaščite in razširitve ozkega odseka ceste se ob obstoječemu 
podpornemu zidu ceste zgradi nova kamnito-betonsko zložba z AB krono in ograjo. 
Dolžina zložbe bo 7 metrov, višina pa cca 2,5 metra. V podaljški te nove zložbe se 
izvedeta tudi AB krona in ograja preko obstoječega kamnitega podornega zidu v 
dolžini 13 metrov. Hkrati se na drugi strani zložbe ograja podaljša še na ustrezen AB 
podporni zid ceste v dolžini 12 metrov. 

 
Vsi poškodovani asfaltni odseki ceste se na novo asfaltirajo z asfaltom AC 11 surf B 70/100 
A4 v sloju debeline 6 centimetrov oziroma 4 centimetre. Po spodnjem robu ceste se postavi 
nova zaščitna ograja, sestavljena iz stebričkov profila INP 140 višine 120 cm, na medosni 
razdalji 2 metra ter dveh vrst prečnih, pocinkaih jeklenih vrvi premera 16 mm. V ceni mora 
biti upoštevano, da se na vertikalni stebriček privari kovinska ploščica 300/300/8 mm preko 
katere se stebriček s štirimi sidrnimi vijaki premera 12 mm sidra v obstoječo AB krono, 
vrtanje dveh lukenj premera 18 mm v ta stebriček za potrebe vgradnje prečnih vrvi, 
vertikalna vgradnja stebričkov ne glede na različen vzdolžni naklon nivelete ceste ter 
minimiziranje in barvanje stebričkov v barvi RAL 6029 pol mat, poliuretan -2 komponenti 
(poenotena z obstoječo ograjo na celotni cesti). 



 
 
Vsa načrtovana dela so omejena na obstoječe vozišče in cestni svet obeh prometnic. 
Predvidene razširitve se na zgornji strani ceste izvedejo s prilagoditvijo vkopnih brežin 
oziroma omejenim pikiranjem skalne brežine. Vkopane brežine se glede na višino in naklon 
po potrebi dodatno zavaruje z nizkimi opornimi konstrukcijami oziroma z izgradnjo kamnitih 
opornih zidov iz lokalnega kamna, premera 20 do 40 centimetrov. Zid bo imel na zunanji 
strani videz kamnite zložbe (suhozid z zložbo delno obdelanega lokalnega kamna). Krona zidu 
bo izvedena s kamnom. Brežina nad krono zidu se prilagodi obstoječi izoblikovanosti pobočja 
tako, da je vzpostavljen zvezni prehod v raščen teren. 
Na spodnji strani vozišča se razširitve izvedejo s preoblikovanjem nasipnih brežin. Nasipne 
brežine se stabilizira z izgradnjo kamnito-betonskih podpornih zložb (zunanji videz kamnitih 
zložb) z robnim AB vencem, ki bo imel zariban oziroma metličen površinski sloj. Kamnito-
betonske zložbe bodo zgrajene iz lokalnega kamna, premera 60 do 80 centimetrov. 
V oporne in podporne konstrukcije se povsod vgradijo odcednice, ki bodo izvedene tako, da 
PVC izpusti ne bodo vidni. 
 
Zaradi ohranjanja stabilnosti pobočji bodo pri izvedbi podpornih konstrukcij (temeljenje in 
obnova zidov) posegi v lesno vegetacijo čim manjši. Vsi posegi v brežine nad in pod voziščem 
se izvedejo tako, da ne bodo vplivali na stabilnost pobočja nad cesto. 
 
Na večini predmetnih odsekov cest trenutno ni težav z samim odvodnjavanjem cest. Na teh 
odsekih se odvodnjavanje zato ne bo dodatno urejalo, prečni naklon cest pa bo ostal 
nespremenjen. Na enem odseku ceste, kjer zaledna voda zamaka v voziščno konstrukcijo pa 
se bo po zgornjem robu ceste vgradilo nove okrogle polietilenske PE-HD drenažne cevi 
premera 160 mm. Vodo se bo speljalo v obstoječi meteorni jašek. 
 
Na predmetnih odsekih trenutno ni prisotnih erozijskih žarišč; zato dodatni ukrepi za 
zagotavljanje prevoznosti in varnosti, v sklopu tega projekta, niso predvideni. 
 
Glavni namen letošnjega projekta predstavlja izboljšavo obstoječe cestne infrastrukture na 
območju naselij Zadlaz-Čadrg in Čadrg oziroma izboljšanje dostopa v narodni park. S tem se 
bo zagotovilo tudi bolj varno cestno infrastrukturo za izboljšanje povezljivosti in dostopnosti 
naravnih vrednot ter kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju narodnega parka (urejanje 
cestnih povezav iz lokalnih središč v smeri narodnega parka). 
 
Potrebno je še enkrat omeniti, da dostop do obeh vasi ni mogoč z vsemi vrstami motornih 
vozil. Cesta vodi skozi precej nizko galerijo oziroma tunel ter preko Hudičevega mostu. Na 
cesti je tako prepovedan promet za vozila, katerih skupna višina presega 2,5 metra ter za 
vozila katerih skupna masa presega 6 ton. 
 



1.4    KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ CESTE 

 

 



1.5    PROJEKTANTASKA OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE OZIROMA POPIS DEL 
 

poz. opis del enota količina cena/enoto skupna cena (eur)

1. Vsi stroški povezani s pridobitvijo, postavitvijo in 

vzdrževanjem delne oziroma popolne zapore dveh odsekov 

ceste kos 1,00 0,00

0,00

1. Sekanje in spravilo grmovja, skupaj z nakladanjem in odvozom 

na stalno deponijo m
2

350,00 0,00

2. Sekanje in spravilo dreves premera 30-50 cm, skupaj z 

razžaganjem in spravilom dreves ob robu ceste kos 9,00 0,00

3. Rezanje asfalta s talno diamantno žago v sloju debeline 

cca 6 cm m 380,00 0,00

4. Rezkanje asfalta v sloju debeline cca 6 cm, skupaj z 

nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo m
2

430,00 0,00

5. Strojno rušenje, nakladanje in odvoz obstoječe AB krone 

oziroma AB točkovnih temeljev na stalno deponijo, skupaj s 

plačilom takse deponije m
3

19,00 0,00

6. Strojno rušenje dotrajanega, na suho zazidanega kamnitega 

podpornega zidu ceste, skupaj s prebiranjem in čiščenjem 

kamenja za ponovno uporabo, ter odvozom kamenja v 

gradbiščno deponijo m
2

21,00 0,00

7. Strojno rušenje dotrajanega, z malto zazidanega kamnitega 

podpornega zidu ceste, skupaj s prebiranjem in čiščenjem 

kamenja za ponovno uporabo, ter odvozom kamenja v 

gradbiščno deponijo m
2

8,00 0,00

8.

Odstranitev obstoječe zaščitne cestne ograje, sestavljene iz 

stebričkov, profila INP 140, višine 120 cm, na medosni razdalji 

2 metra, ter dveh vrst prečnih jeklenih vrvi premera 16 mm, 

skupaj z nakladanjem in odvozom materiala na stalno deponijo- 

skladišče Komunale Tolmin na Poljubinju; dela se izvajajo ob 

hkrati rušitvi obstoječe AB krone oziroma točkovnih temeljev m 82,00 0,00

9. Začasna demontaža in ponovna montaža lesenega 

telefonskega droga, pritrjenega na čelo kamnitega podpornega 

zidu ceste z dvema objemkama kos 1,00 0,00

0,00SKUPAJ RUŠITVENA DELA:

PREDRAČUN ZA SANACIJO CEST NA OBMOČJU ZADLAZ-ČADRGA IN ČADRGA

A. PRIPRAVLJALNA DELA

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA:

B. RUŠITVENA DELA

 



1. Pasovni strojni izkop za nove podporne konstrukcije in za 

zamenjavo neustrezne voziščne konstrukcije v zemljini III. 

kategorije, skupaj z odmetom materiala pod spodnji rob ceste 

ter grobim planiranjem tega materiala m
3

620,00 0,00

2. Pasovni strojni izkop za nove podporne konstrukcije in za 

zamenjavo neustrezne voziščne konstrukcije v zemljini III. 

kategorije, skupaj z nakladanjem in odvozom materiala na 

stalno deponijo m
3

310,00 0,00

3. Pasovni strojni izkop za potrebe razširitve ceste, v zemljini V. 

kategorije, skupaj z nakladanjem in odvozom materiala na 

stalno deponijo m
3

510,00 0,00

4. Planiranje in nabijanje planuma temeljnih tal podpornih zidov m
2

685,00 0,00

5. Fino planiranje in nabijanje vozišča ceste na +/- 1 cm m
2

740,00 0,00

6. Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine 0/32 mm v debelini do 25 cm, Ev2≥100 

MN/m2, skupaj z nabijanjem materiala po plasteh m
3

120,00 0,00

7.

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine 0/100 mm - greda v debelini do 30 cm, 

Ev2>80MN/m2, skupaj z nabijanjem materiala po plasteh m
3

140,00 0,00

8. Dobava in nasip bankin z obstoječim asfaltnim rezkancem, v 

pasu širine do 50 cm, skupaj s planiranjem in valjanjem m 220,00 0,00

9. Fino planiranje in zatravitev površin s travnim semenom m
2

20,00 0,00

0,00

1. Dobava in vgradnja betona C30/37 XC4/XD3/XF4 Cl 0,2 

Dmax 16 S4 v AB krono ceste m
3

50,00 0,00

2. Dobava in vgradnja rebrastih armaturnih palic kg 3.000,00 0,00

3. Dobava, vrtanje vertikalnih lukenj in zabijanje sider iz 

rebraste armature premera 14 mm in dolžine 50 cm v 

novo kamnito-betonsko zložbo- povezava med novo zložbo in 

novo AB krono kos 490,00 0,00

4. Dobava, vrtanje horizontalnih lukenj in zabijanje sider iz 

rebraste armature premera 14 mm in dolžine 100 cm v 

obstoječo armirano-betonsko krono- povezava med staro in 

novo AB krono kos 64,00 0,00

0,00

C.   ZEMELJSKA DELA

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:

D. BETONSKA DELA

SKUPAJ BETONSKA DELA:
 



1. Dobava in izdelava kamnito-betonske zložbe iz obstoječega 

kamna debeline 60-80 cm, v razmerju k/b=70/30, za izvedbo 

podpornih zidov ceste m
3

10,00 0,00

2. Dobava in izdelava kamnito-betonske zložbe z novim kamnom 

debeline 60-80 cm, v razmerju k/b=70/30, za izvedbo 

podpornih zidov ceste m
3

690,00 0,00

0,00

1.

Izdelava dvostranskega opaža kron ceste, višine 30 do 50 cm m
2

202,00 0,00

2. Dobava in polaganje trikotnih letvic v zgornji rob AB kron m 510,00 0,00

0,00

1. Dobava in vgradnja okroglih polietilenskih PE-HD drenažnih 

cevi premera 160 mm (kot na primer STIDREN D), skupaj z 

izdelavo betonske posteljice, obsipom cevi z enozrnatim 

drenažnim materialom granulacije 8/16 mm (0,15 m3/m) ter 

ovitjem drenažnih cevi in drenažnega nasutja v geotekstil m 38,00 0,00

2. Dobava in vgradnja izcednic (sive barve), premera 110 mm in 

dolžine do 120 cm kos 55,00 0,00

0,00

1. Asfaltacija ceste z asfaltom AC 11 surf B 70/100 A4 v sloju 

debeline 6 centimetrov m
2

735,00 0,00

2. Preplastitev ceste z asfaltom AC 11 surf B 70/100 A4 v sloju 

debeline 4 centimetre m
2

190,00 0,00

3. Dodatek za asfaltacijo mulde m 76,00 0,00

4. Premaz stikov asfalta m 280,00 0,00

0,00

1.

Dobava in montaža varovalne cestne ograje, sestavljene iz 

stebričkov profila INP 140 višine 120 cm, na medosni razdalji 

2 metra, ter dobava in montaža dveh vrst prečnih jeklenih vrvi 

premera 16 mm, skupaj z vsemi pomožnimi deli; v ceni mora 

biti upoštevano, da se na vertikalni stebriček privari kovinska 

ploščica 300/300/8 mm preko katere se stebriček s štirimi 

sidernimi vijaki premera 12 mm sidra v obstoječo AB krono, 

vrtanje dveh lukenj premera 18 mm v ta stebriček za potrebe 

vgradnje prečnih vrvi, vertikalna vgradnja stebričkov ne glede 

na različen vzdolžni naklon nivelete ceste ter minimiziranje in 

barvanje stebričkov m 256,00 0,00

0,00

I. OGRAJE

E. ZIDARSKA DELA

SKUPAJ ZIDARSKA DELA:

F. TESARSKA DELA

SKUPAJ TESARSKA DELA:

G. KANALIZACIJSKA DELA

SKUPAJ KANALIZACIJSKA DELA:

H. ASFALTERSKA DELA

SKUPAJ ASFALTERSKA DELA:

SKUPAJ OGRAJE:
 



A. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00

B. RUŠITVENA DELA 0,00

C. ZEMELJSKA DELA 0,00

D. BETONSKA DELA 0,00

E. ZIDARSKA DELA 0,00

F. TESARSKA DELA 0,00

G. KANALIZACIJSKA DELA 0,00

H. ASFALTERSKA DELA 0,00

I. OGRAJE 0,00

SKUPAJ BREZ DDV: 0,00

DODATNA NEPREDVIDENA DELA V VIŠINI 8% DEL: 0,00

SKUPAJ Z DODATNIMI DELI BREZ DDV: 0,00

DDV 22%: 0,00

GRADBENA DELA SKUPAJ Z DDV: 0,00

Podpis in žig:

REKAPITULACIJA

Kraj in datum:

 



1.6    FOTOGRAFIJE POSAMEZNIH ODSEKOV CEST, KI SE BODO SANIRALI 
 
 

 

Fotografija 1- lokacija 1 na lokalni cesti Zatolmin–Korita–Čadrg 

 

 

Fotografija 2- lokacija 2 na lokalni cesti Zatolmin–Korita–Čadrg 



 

Fotografija 3- lokacija 3 na lokalni cesti Zatolmin–Korita–Čadrg 

 

 

Fotografija 4- lokacija 4 na lokalni cesti Zatolmin–Korita–Čadrg 

 



 

Fotografija 5- lokacija 5 na lokalni cesti Zatolmin–Korita–Čadrg 

 

 

Fotografija 6- lokacija 6 na lokalni cesti Zatolmin–Korita–Čadrg 

 



 

Fotografija 7- lokacija 7 na lokalni cesti Zatolmin–Korita–Čadrg 

 

 

Fotografija 8- lokacija 8 na lokalni cesti Zatolmin–Korita–Čadrg 

 



 

Fotografija 9- lokacija 9 na lokalni cesti Zatolmin–Korita–Čadrg 

 

 

Fotografija 10- lokacija 10 na lokalni cesti Zatolmin–Korita–Čadrg 

 



 

Fotografija 11- lokacija 11 na lokalni cesti Zatolmin–Korita–Čadrg 

 

Fotografija 12- lokacija 1 na javni poti Laz–Zadlaz-Čadrg 



 

Fotografija 13- lokacija 2 na javni poti Laz–Zadlaz-Čadrg 


