






S.3.1 KAZALO VSEBINE PROJEKTA 

KAZALO NAČRTOV   

PZI 
 po potrebi dodaj vrstice   

naziv načrta številka načrta 

0/2  Načrt gradbeništva - CESTA 711/22-C 

2.1 Načrt gradbeništva - Podporna konstrukcija pločnika 03/22-07 

3  Načrt električnih inštalacij in električne opreme - CR, TK in NN omrežje 0420 

Elaborat Predračunski elaborat 711/22-PE 

Elaborat Katastrski elaborat 711/22-KE 

Elaborat  Varnostni načrt 04/2023-KB 
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S.4   Projektna naloga 
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T.   Tehnični opisi in izračuni 
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TEHNIČNO POROČILO 
 

1.0 SPLOŠNO 
 

Ob regionalni cesti R3-614 odsek 1047 Miren-Opatje Selo, na območju sedeža Občine Miren 
Kostanjevica v naselju Miren je bil v letu 2015, v okviru gradnje novega kanalizacijskega 
omrežja, izgrajen nov most preko reke Vipave za pešce in kolesarje. Pešci in kolesarji, ki 
prihajajo preko mostu iz desnega brega reke Vipave se iz mosta vodi na površino za 
kolesarje in pešce ob desnem robu regionalne ceste. Glede na to, da stavba občine Miren, 
Osnovne šole Miren in Kulturno upravnega center stojijo ob levem robu regionalne ceste 
morajo pešci in kolesarji, ki so namenjeni do teh ustanov prečkati regionalno cesto. Glede na 
občutljivo področje (okolica šole, kulturno upravni center, Upravna enota, Sedež Občine 
Miren-Kostanjevica, Zdravstveni dom) je potrebno zagotoviti umiritev prometa na območju in 
varno prečkanje preko regionalne ceste 
Cona omejene hitrosti (Cona 30) se predvideva na regionalni cesti R3-614, odsek 1047 
Miren-Opatje Selo od km 0+830 do km 1+100 v Mirnu. 
Dela se bodo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist(Z-Ces2) in kot rekonstrukcija 
obstoječe ceste s sklicevanjem na 201.člen v povezavi s 37. členom Zakona o vodah.  
 
2.0 PROJEKTNE OSNOVE 
 

• Projektna naloga št.3511-0006/2016 z dne 23.09.2016  
• Ureditev kanalizacije pri Graprcu v Mirnu, P-582/11,Hydrotech d.o.o., Marec 2011( 
soglasje DRSC št.37167-808/2012/2(1507) z dne 10.4.2012  
• Fekalno kanalizacijsko omrežje naselij Miren in Orehovlje-staro mesto,  P-
552/11,Hydrotech d.o.o., Marec 2012( soglasje DRSC št.37167-851/2012/2(1507) z dne 
10.4.2012 
• FFTH Miren( gradnja dvocevne kabelske kanalizacije), PZI št.I0166012/14, GVO 
d.o.o., Ljubljana (soglasje DRSC št. 37167-1854/2014/9(1507) z dne 26.9.2014) 
• Kulturno upravni center , PGD št. 04-10, STUDIO ARHITEKTURA,Izola, julij 2010( 
soglasje DRSC št.37167-1928/2010/7 z dne 27.10.2010) 
• Ureditev ukrepov za umirjanje prometa na R3-614 odsek 1047 v Mirnu–1.faza. PID , 
št.592/18 , februar 2018 
• Sanacija Vipave v Mirnu pri hiši št.141, PID št. P-GO-22/23-1,februar 2023-dopolnitev 
april 2023, Hidrotehnik d.d. Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana 
 
3.0 OBSTOJEČE STANJE 
 

3.1 Opis obstoječega stanja prometne infrastrukture na obravnavanem odseku 
Leta 2015 je bil v okviru novega kanalizacijskega omrežja izgrajen nov most preko reke 
Vipave za pešce in kolesarje. Pešci in kolesarji, ki prihajajo preko mostu iz desnega brega 
reke Vipave se iz mosta vodi na površino za kolesarje in pešce ob desnem robu regionalne 
ceste. Glede na to, da stavba občine Miren, Osnovna šola Miren in kulturno upravni center 
stojijo ob levem robu regionalne ceste morajo pešci in kolesarji, ki so namenjeni do teh 
ustanov, prečkati regionalno cesto.  
Zaradi obnove obstoječe kanalizacije in gradnje nove kanalizacije, ki potekata pod 
regionalno cesto in delno pod pločnikom ob levem robu regionalne ceste, je bilo po končanih 
delih obnovljeno celotno vozišče in pločniki ob levem robu regionalne ceste.  
V sklopu gradnje mostu čez reko Vipavo se je uredil del konzolnega zid s pločnikom v smeri 
proti Opatjem selu in del proti prehodu za pešce pred sedežem Občine Miren-Kostanjevica.  
V letu 2018 je bila izvedena prva faza projekta Ureditev ukrepov za umirjanje prometa na R3-
614 odsek 1047 v Mirnu, ki je uvedla cono omejene hitrosti na obravnavano območje  
( CONA 30) z vso potrebno prometno signalizacijo in s trapezno ploščadjo na mestu prehoda 
za pešce ob občinski stavbi in ustrezno osvetlitvijo le tega. 
V letu 2022 se je začela gradnja Sanacija Vipave v Mirnu pri hiši 141. V začetku leta 2023 je 
bila sanacija leve brežine reke Vipave v Mirnu na odseku od nove brvi do stanovanjske hiše 
Miren 141 v dolžini cca 190 m zaključena. Celotna ureditev je sestavljena iz spodnjega in 
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zgornjega obrežnega zavarovanja ter protipoplavnega zidu, ki je izveden v območju 
stanovanjske hiše Miren 141. Poleg obrežnega zavarovanja in protipoplavnega zidu je bilo v 
sklopu gradnje urejeno tudi odvodnjavanje zalednih in meteornih voda z izpusti v vodotok 
Vipava.   
 
Ob desnem robu regionalne ceste je na obravnavanem odseku od pločnika na novi konzoli, 
(izgrajen ob gradnji mostu čez reko Vipavo – od mostu za pešce preko Vipave do km 
0,8+92,50) je postavljena jeklena varnostna ograja, ki ne spada v urbano okolje v centralnem 
delu naselja Miren. JVO se zaključi tik pred hišnim priključkom, ki vodi do garaž in kleti 
stanovanjske hiše Miren 141. Nato je ob regionalni cesti urejen utrjen plato, na katerem 
ustavljajo oziroma parkirajo osebna vozila. Plato se zaključi ob vhodu v stanovanjsko hiši ob 
regionalni cesti. Stanovanjska hiša je postavljena tako, da se od vhoda v hišo stena objekta 
pomika proti desnemu robu regionalne ceste. Na vogalu hiše je rob regionalne ceste 
oddaljen le še 50cm( rob prostega profila ceste). Nato je ob desnem robu regionalne ceste v 
oddaljenosti cca 50cm krona cca 3.5m visokega podpornega zidu. Tik ob podpornim zidom 
pa je gospodarsko poslopje m ki ima strešno konstrukcijo v višini regionalne ceste. Na 
odseku od vhoda v hišo Miren 141 do vhoda k hiši Miren 143 v dolžini cca 45m ni mogoče 
urediti varnega pločnika. 
 
3.2 Promet  
 

Podatki o prometu na obstoječem odseku so pridobljen iz spletne strani DRSI. Po podatkih iz 
spletne strani znaša prometa 2021 na števnem mestu 559 Miren-3 na cesti R3-614 odsek 
1047 Miren - Opatje selo PLDP 900 vozil na dan. Števno mesto je postavljeno na konec 
naselja Miren. Na števnem mestu  Miren 470 ( tik pred krožiščem z odcepom proti Italiji) pa 
znaša PLDP 5492.  
Glede na to, da je do števca  559 precejšno število stanovanjskih objektov, ki verjetno niso 
zajeti s štetjem prometa na zaključku naselja, predvidevamo da na obravnavanem odseku 
cca 150 stanovanjskih objektov s povprečnim 5 potovanji na dan dodatnih 750vozil. Zato 
ocenjujemo obremenitev na cca 1650 vozil/dan.  
  
3.2 Geodetski načrt  
 

Za potrebe projektiranja je bil izdelan geodetski načrt, ki ga je v letu 2016 izdelalo podjetje 
GEO-BIRO d.o.o.. 
 
4.0 PREDLOG UREDITVE  
 

S projektno nalogo št.3511-0006/2016 z dne 23.09.2016, ki je potrjena s strani DRSI in 
Občine Miren-Kostanjevica je predvidena umiritev prometa na tem občutljivem področju. V 
projektu so predvideni: 
• Sistemski ukrepi( določitev območja omejene hitrosti -Cona 30) 
• Regulativi ukrepi( postavitev ustrezne prometne signalizacije ) 
• Opozorilne naprave( optične zavore) 
• Ploščadi ( ploščad trapezne oblike v kombinaciji s prehodom za pešce) 
 

Predlog nove prometne ureditev je predviden v dveh fazah od katerih se je prva faza že 
izgradila v letu 2018.  
 
4.1 V PRVI FAZI, ki je bila izvedena v letu 2018 so bili izvedeni: 
 
 -Sistemski ukrep- Uvedba cone omejene hitrosti -CONA 30 
 -Regulativni ukrepi – Postavljena je bila vertikalna prometna signalizacija  CONA 30 -
2421 in konec CONE 30-2422. 
 Postavljene oziroma zarisane so bile Opozorilne naprave ( Optične zavore ) pred 
CONO 30-5336 
 Urejena oziroma izgrajena je bila Ploščad trapezne oblike (TSC 03.800 -5.4.3)  pred 
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stavbo občine. Preko trapezne ploščadi je urejen prehod za pešce, ki je ustrezno osvetljen. 
 
Prva faza je bila pregledana s komisijskim pregledom in predana v uporabo. 
 
 
4.2 V DRUGI FAZI, ki se bo izdelala po izdelavi protipoplavnih ukrepov reke Vipave je 
predvideno: 
 
 Predvideno je podaljšanje konzolne ureditve pločnika (izgrajen ob ureditvi mostu za 
pešce čez reko Vipavo) in sicer od km 0,8+92,50 do priključka k kletnim prostorov 
stanovanjske hiše Miren 141 v km 0,9+39,50. 
 Uredi se trapezno ploščad za umirjanje prometa preko katere se varno spelje prehod 
pešcev čez regionalno cesto – v bližini vhoda v Osnovno šolo 
 Od P11+5 do P10+10m se obnovi se del  meteorne kanalizacije z zajemom vode pred 
novo trapezno ploščadjo in vodenjem meteorne kanalizacije na levi rob ceste z izgradnjo treh 
novih jaškov in priključitvijo na nov jašek meteorne kanalizacije izgrajen ob sanaciji Vipave v 
Mirnu pri hiši št.141  
 Uredi so nova cestna razsvetljava celotnega cone omejene hitrosti z osvetlitvijo 
novega prehoda za pešce pred šolo 
 Uredi se obstoječa bočna parkirišča ob desnem robu ceste 
 Uredi se pločnik ob bočnih parkirirščih do dvorišča hiše Miren 141 
 Predvidena je nova vertikalna in horizontalna prometna signalizacija  
 
4.3 Prometno tehnična razvrstitev ceste  
 
Prometna funkcija regionalne ceste R3 - 614 odsek 1047 Miren – Opatje selo je 
povezovanje kraških naselij z občinskim središčem Miren. Glede na vrsto prometa cesta  
spada obravnavana cesta med regionalne ceste in je namenjena za vse vrste prometa. 
Cesta ima dvopasovno vozišče. Na koncu planskega obdobja bo LDP znašal cca 2000 
vozil/dan. V skladu s Pravilnikom o projektiranju cest znaša pripadajoča projektna hitrost 
60km/h. Cesta na obravnavanem delu poteka skozi naselje Miren zato znaša projektna 
hitrost 50km/h. 
Širina voznega pasu je 2,75 m širina vozišča, širina robnega pasu 25cm, bankine pa 1,0m 
 
4.3.1 Predpisani tehnični elementi: 
 -Vpro. 50 km/h   projektna hitrost 
 -Rmin 75 m   minimalni radij horizontalne krivine 
 -Amin 45    minimalni parameter prehodnice 
 -Pz 45 m   zaustavitvena razdalja pri i= ±0 % 
 -q 2,5 do 7,0 %  prečni nagib 
 -smax 8,0 %    dopustni nagib nivelete 
 -Rmin. konv. 1000,0 m minimalni polmer vertikalne konveksne zaokrožitve  
 -Rmin. konk. 750,0 m minimalni polmer vertikalne konkavne zaokrožitve 
 
4.3.2 Uporabljeni tehnični elementi: 
Vpro. 50 km/h   projektna hitrost 
Rmin 270 m   minimalni radij horizontalne krivine 
Amin 106,96    minimalni parameter prehodnice 
Pz 45 m   zaustavitvena razdalja pri i= -2 % 
Pz 45 m   zaustavitvena razdalja pri i= +2 % 
Rmin. konv. 1000,0 m minimalni polmer vertikalne konveksne zaokrožitve  
Rmin. konk. 11855,0 m minimalni polmer vertikalne konkavne zaokrožitve 
prilagoditev na obstoječo vert. zaokrožiev 
q 2,5 do 7,0 %  prečni nagib 
smax 1,745%       nagib nivelet 
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4.3.3 Prečni profil ceste  
 
Prečni profil ceste - Prvi odsek od km 0,200 do km 0,566 (krožišče ) 
prometni pas    2 x 2,75 m = 5,50 m 
robin pas    2 x 0,25 m = 0,50 m 
pločnik levo     1 x 1,50 m = 1,50 m (minimalno 1,25 m do obst. parc. zidu) 
mulda desno   1 x 0,50 m = 0,50 m 
bankina   1 x 0,50 m = 0,50 m  
SKUPAJ         = 7,50 m  
Prečni profil ceste - Drugi odsek od km 0,566 do km 0,710 
prometni pas    2 x 2,75 m = 5,50 m 
bankina   2 x 1,00 m = 2,00 m 
mulda desno   1 x 0,50 m = 0,50 m 
SKUPAJ     = 7,50 m 
 
Razširitev je predvidena za srečanje tovornjaka in osebnega avtomobila.  
 
Horizontalni potek: 
Cesta se na obstoječo navezuje z blago desno krivino z radijem 270 m. Nato preide s 
prehodnicama s parametroma A= 106,90 in nato  A=156 v blago levo krivino  z radijem 
R=580m. Nato s prehodnico A=160 preide v prema do konca odseka . Na koncu odseka 
vesta zavije ostro levo s prehodnico s parametrom 32,38 v krivino z radijem 45m. 
 
Vertikalni potek: 
Druga faza se začenja med profiloma P7 in P8.  Cesta se vzpenja z vzponiom 0,48%. Nato 
se vzpon poveča na 1,745% do trapezne ploščadi. Na drugi strani trapezne plošđčadi se 
vzpon nadaljuje z istim vzponom, ki se nato zmanjša na 1,27% in nato spet poveča na 
1,45%. Vertikalni lomi so od 1742m do 25000m. 
 
Parkirišča ob regionalni cesti 
Parkirišča se izvede na obstoječem platoju ob regionalni cesti, ki že sedaj služi  za 
ustavljanje vozilom, ki se ustavljajo za opravke na občini, šoli in vrtcu. Parkirišča so 
namenjena le za vozila , ki potujejo v smeri Opatjega sela. 
Dolžina boksov je 5,70m, širina boksa je 2,0m, varovalni prostor znaša 0,75m. Ob parkirišču 
je predviden pločnik v širini 1.5m, ki ima zunanji rob podprt s kamnito zložbo. Na zložbi je 
predvidena cevna ograja višine 1.20m.  
 
4.4 UREDITEV PRVE TRAPEZNE PLOŠČADI -  
V drugi fazi je predvidena tudi izgradnja druge trapezne ploščadi pri prehodu za pešce pri 
šoli oziroma zaključku konzole.  
 
Zaradi občutljive točke na regionalni cesti sta potrebno prehoda za pešce predvidena kot 
dvignjene ploščadi. Ploščad poenostavlja prehod preko ceste in deluje kot element za 
umirjanje prometa. 
 
Rampa je širine 4m, dvignjena za 12cm nad voziščem preko obojestranskih klančin širine 
2m. 
 
Izračun rampe: 
 
Dolžine prehodne rampe na plato so določene s pomočjo literature »Naprave in ukrepi za 
umirjanje prometa«, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet in zveze, DRSC-poglavje 5.4.3. 
 
• Tč. 5.4.3 obravnava ploščadi trapezne oblike z dimenzioniranjem dolžin prehodnih ramp.  
k(m) = 19,2 / (47-Vprev) 
k…………….….dolžina prehodne rampe 
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Vprev…………..prevozna hitrost je hitrost na mestu naprave za umirjanje prometa 
 
Enačba nam za dolžino rampe 2,00 m poda prevozno hitrost 37,4km/h. 
 
Klančine se označi s horizontalno signalizacijo (trikotniki rumene barve) v skladu z zakonom. 
Na začetku odseka se postavi tudi dodatno vertikalna signalizacija, ki označuje grbino na 
cesti. 
 

Rampe s prehodi se morajo po zakonu ustrezno dodatno osvetliti s cestno razsvetljavo. 

 4.4.1 Zgornji ustroj platoja in prehodnih ramp (nadvišanje14cm) 
 

3cm      AC 8 surf B70/100, A3/Z2  
9,5cm      AC 22 base B70/100, A3/Z5  
30cm    D 32  

Raščen teren, osnova 10%CBR  
 
Da preprečimo lezenje asfalta prehodnih ramp se v širini 50 cm zamenja celotni zgornji ustroj 
vozišča-zareže se v obstoječe asfaltno vozišče in se na tak način uredi stik. Na tem mestu se 
v primeru zablatenega obstoječega spodnjega nosilnega sloja le tega zamenja z 30 cm 
debelo tamponsko plastjo drobljenca.  
 
 4.2.2 Zgornji ustroj pločnika 
• Bitumenski beton AC 8 surf B 70/100, A5 4 cm 
• Tamponski drobljenec 0/32 20 cm 
 
4.5 ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA 
 
Vzdolžni in prečni padec ceste se na obravnavanem odseku ohrani. Odvodnja regionalne 
ceste je urejena vzdolž levega roba ceste preko vtokov pod robniki. Ohranja se obstoječi 
vzdolžni meteorni kanal, ki poteka ob levem robu regionalne ceste. Med profili P10 in P11 
obstoječi meteorni kanal DN400 prečka regionalno cesto in se navezuje na obnovljeno  
meteorno kanalizacijo, ki je bila izvedena v okviru sanacije reke Vipave v Mirnu pri hiši 
št.141( PID št. P-GO-22/23-1, Hidrotehnik d.d.)  
Za zagotovitev ustreznega odvodnjavanje in preprečitev zastajanja meteorne vode pred novo 
trapezno ploščadjo, je ob levem robu ceste predvidena nova kombinirana rešetka nad novim 
peskolovom. Nov peskolov pred ploščadjo se z novo vejo kanalizacije premera DN400 veže 
na jašek na nasprotni strani regionalne ceste in nato na obnovljeno meteorno kanalizacijo, ki 
je bila izvedena v okviru sanacije reke Vipave v Mirnu pri hiši št.141( PID št. P-GO-22/23-1, 
Hidrotehnik d.d.). 
 
4.6 BETONSKA KONZOLA  
Ob reki Vipavi je predvidena ureditev pločnika na betonski konzoli nad obstoječim zidom od 
km 0.892,50 pa do km 0.940.  
Ureditev pločnika na betonski konzoli predstavlja le nadaljevanje obstoječega pločnika na  
betonski konzoli izdelani v okviru gradnje mostu za pešce in kolesarje ob stavbi Občine 
Miren. 
Projekt konzole je obdelan v posebnem načrtu, ki jo je izdelal Projekt d.d. in je del tega 
projekta.  
Betonska konzola je predvidena tako, da ne posega v območje 100 letne vode reke Vipave.  
 
4.7 GRADNJA V PRIOBALNEM PASU REKE VIPAVE 
 
Gradnja se bo izvajala kot rekonstrukcija/adaptacija obstoječe ceste s sklicevanjem na 201 
čl. v povezavi s 37. členom Zakona o vodah. 
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4.7.1 V gradbeni situaciji (grafična priloga št. G.2.2) je označeno območje priobalnega pasu. 
 
4.7.2. V prečnih profilih (grafična priloga št. G.5.1 in G.5.2) je označena parcelna meja 
vodnega zemljišča. V prečnih profilih je kotiran poseg v oziroma nad vodno zemljišče. 
 
4.7.3 Na proflih od P8 in P9 (grafična priloga št. G.5.1) sega podaljšek obstoječega 
konzolnega pločnika nad gladino reke Vipave pri 100 letnih vodah reke Vipave. Zaradi tega, 
ker s predvideno ureditvijo pločnikov ne spreminja poteka vodnega zemljišča, se pri 100 
letnih vodah gladina 100 letne vode ne bo spreminjala tudi po predvideni gradnji pločnika in 
ostalih ukrepov za umirjanje prometa na regionalni cesti. Gre namreč za zelo majhne posege 
s katerimi se ne posega v obstoječe obrežne konstrukcije in zavarovanja in je vpliv na 
spremembo pretočnega profila zanemarljiv oz. vpliva ni. 
V prečnih profilih od P8 do P16 (grafična priloga št. G.5.1 in G.5.2) je označena višina        
100 letne vode pred in po posegu.  
V gradbeni situaciji (grafična priloga št. G.2.2) je označena in določena površina pločnika, ki 
sega preko parcele vodnega zemljišča za določitev območja za potrebe pridobitve stavbne 
pravic in posega na vodno zemljišče. 
 
4.8 POPLAVNA PROBLEMATIKA  
 

Za potrebe izdelave poplavnih kart, ki ji je za OPVP Miren naročil MOP, je bila izdelana 
hidrološka študija »Verjetnostna analiza visokih vod Vipave v profilu vodomerne postaje 
Miren I« (HEK Doroteja Starec s.p., Ljubljana, julij 2017), v kateri so bili izvrednoteni 
karakteristični pretoki Q10, Q100 in Q500, ki so bili kasneje uporabljeni pri hidravličnih računih 
poplavnih razmer in izdelavi poplavnih kart. Pretoki, dobljeni na podlagi verjetnostne analize 
podatkov opazovanega obdobja 1963-2014 so prikazani v tabeli 1. 
 

Hidrološki profil Q10  
(m3/s) 

Q100 
(m3/s) 

Q500 
 (m3/s) 

Vipava v Mirnu - VP 340 435 492 
 
 Tabela 1:  Visokovodni pretoki Vipave  
 
Na podlagi analize več zabeleženih visokovodnih valov, ki so praviloma sestavljeni, so bili s 
postopkom razstavljanja na "enostavne" visokovodne valove določeni karakteristični 
visokovodni valovi, prikazani na sliki 1. 
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  Slika 1: Karakteristični visokovodni valovi 

 
Poplavne karte za OPVP Miren so se izdelale v sklopu naloge »Izdelava strokovnih podlag 
za obvladovanje poplavne ogroženosti v skladu z direktivo 2007/60/es evropskega 
parlamenta in sveta z dne 23.10.2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (Ur. L. 
288, 6.11.2007, str. 27) za OPVP  Kostanjevica na Krki, Miren in Odranci« (IZVO-VODAR 
d.o.o. Ljubljana, št. 7-S/17, januar 2018). Hidravlični izračuni so bili narejeni z uporabo 
programskega orodja MIKE FLOOD, ki omogoča dvodimenzijsko modeliranje vodnega toka. 
Program je sestavljen iz modulov MIKE 11 in MIKE 21. S prvim so bili izdelani eno 
dimenzijski (1D) računi vodnega toka vzdolž struge, z drugim pa je bil na 3D modelu terena 
analiziran dvodimenzijski (2D) površinski tok poplavnih vod izven struge Vipave. V 2D 
modelu za prikaz površinskega toka poplavnih vod so bile zaradi sorazmerno obsežnega 
hidravličnega modela uporabljene celice velikosti 6x6 m. 
 
Za strugo Vipave (1D model) so bili v hidravličnih računih upoštevani relativno visoki 
koeficienti hrapavosti ng od 0,077 do 0,103. Za poplavne površine (2D model) pa so bile 
upoštevane prav tako relativno visoke vrednosti koeficienta hrapavosti ng =0,08 do 0,10. 
Visoke vrednosti koeficientov ng so bile potrebne za umeritev modela, da so se izračunane 
gladine čim bolj ujemale z gladinami, izmerjenimi na terenu po poplavnem dogodku. 
 
Na obravnavanem območju ceste se je izvajalo tudi protipoplavne ukrepe v sklopu sanacije 
Vipave v Mirnu pri hiši 141, za katero je bil izdelan PID št. P-GO-22/23-1, februar 2023 – 
dopolnitev april 2023, Hidrotehnik d.o.o., Slovenčeva ul. 97, 1000 Ljubljana. Izračunane so 
bile tudi visokovodne gladine reke Vipave pri pretoku Q100, ki pa se nekoliko razlikujejo od 
gladin iz dokumentacije št. projekta 7-S/17. 
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V tabeli 1 so povzete kote visokovodnih gladin reke Vipave pri pretoku Q100 v posameznih 
cestnih profilih :  
 
Cestni profil Rečni profili G100 (m n.v.) –  

pr. št. 7-S/17 
G100 (m n.v.) –  
PID P-GO-22/23-1 

P7+12m - meja 
obdelave 

P17+3m 42.90 43.10 

P8 P16+17m 42.88 43.07 

P9 P16 42.86 43.01 

P10 P15 42.83 43.03 

P11 P14 42.81 43.01 

P12 P12+8m 42.79 43.00 

P13 P11+1m 42.77 43.00 

P14 P9+6m 42.74 42.98 

P15 P7+10m 42.72 42.97 

P16 P6+1m 42.70 42.96 

 
V projektni dokumentaciji ukrepi za umirjanje prometa na cesti Miren Opatje Selo se je pri 
načrtovanju posega izhajalo iz gladin, ki so bile izvrednotene v sklopu sanacije Vipave v 
Mirnu pri hiši 141, PID P-GO-22/23-1. 
 
Visokovodne gladine so prikazane v prečnih prerezih ceste. Iz teh je razvidno tudi da 
konzolni pločnik ne sega v pretočni profil reke Vipave pri pretoku Q100, zato se visokovodne 
gladine po izvedenem posegu ne bodo spremenile. 
 
 
NOVA DEJSTVA POVEZANA S HIDROLOGIJO 
 
Hidrološka študija Vipave (avgust 2020, marec 2021), ki jo je izdelal DRSV, bistveno 
spreminja karakteristične visokovodne pretoke Vipave. Pretoki so praviloma višji, razlog pa 
so popravljene pretočne krivulje na vodomernih postajah, ki spreminjajo do sedaj 
izvrednotene pretoke ARSO. 
 

Hidrološki profil Q10  
(m3/s) 

Q100 
(m3/s) 

Q500 
 (m3/s) 

Vipava v Mirnu 360 480 550 
 
Tabela 3:  Visokovodni pretoki Vipave – Hidrološka študija Vipave (DRSV) 
 
Višji karakteristični pretoki, ki jih navaja študija, tako ne pomenijo višjih visokovodnih gladin, 
pač pa večje hitrosti vodnega toka predvsem v strugi samega vodotoka. V danem primeru, 
ko so hitrosti vodnega toka preko poplavnih ravnic zelo majhne, te ne vplivajo na izris kart 
razredov poplavne nevarnosti. 
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ZAKLJUČEK 
 
Z izvedbo ukrepov za umirjanje prometa na regionalni cesti Miren – Opatje Selo se ne 
spreminja poteka vodnega zemljišča. Gre namreč za zelo majhne posege s katerimi se ne 
posega v obstoječe obrežne konstrukcije in zavarovanja in je vpliv na spremembo 
pretočnega profila zanemarljiv oz. vpliva ni. Kote gladin pred in po posegu ostaneje enake. 
 
Poglavje 4.8 sestavljeno v sodelovanmju s podjetjem Hydrotech d.o.o., Nova Gorica. 
 
4.9 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 
 

4.9.1 Horizontalna signalizacija 
 

Obstoječo horizontalno signalizacijo je potrebno odstraniti z rezkanjem oziroma peskanjem.  
 

Predvidena nova horizontalna signalizacija (oznake so iz tankoslojne bele barve barve). 
Lastnosti materialov morajo ustrezati določbam standarda SIST EN 1436+A1. 
Predvidena je vidnost tipa II v mokrih razmerah.   
• Zaradi ureditve prehodov se pred prehodom( prehodi) izvede ločilna neprekinjena 
črta (Oznaka 5111) širine 12cm v dolžini 20 m v obe smeri in tudi na delu ob bočnih 
parkiriščih. 
• Na območju priključkov se izvede kratko prekinjeno črto (Oznaka 5123) v rastru 1-1-
1. 
• Prehode za pešce (Oznaka 5231) se zariše v predvideni širini ploščadi - 4m. 
• Optična zavora (Oznaka 5336), v naselju; širina črte 40cm 
Lega pred oznako Cona 30. 
Optična zavora je predvidena kot dodatni ukrep tehnični ukrep za zmanjšanje hitrosti iz 
 50km/h na 30km/h. 
Predvidene razdalje zarisa optične zavore (upoštevan je pojemek 1,5m/s2; reakcij. čas 1s) 
Dovoljena (izhodiščna) hitrost 50km/h 
- 13,15m - prva oznaka 
- 11,65m - druga oznaka 
- 10,15m - tretja oznaka 
- 6,30 m - četrta oznaka >>> Območje Cone 30 
- 6.30 m - peta oznaka 
• Prečne označbe za označitev klančine na trapezno ploščad (ovira za umirjanje 
prometa) so predvidene s prečnim nizom trikotnikov v rumeni tankosl. barvi (Oznaka 535-1).  
 
Preglednica 10: Inicialne – minimalne vrednosti karakteristik novih označb na prometnih 

površinah 
Prometna obremenitev ceste Druge ceste 

Lastnosti označb na vozišču Barva 
minimalna vrednost 

( mcd/luxm2) razred 
Koeficient odbojne svetlosti (RL) 
– nočna vidnost v suhih razmerah  

BELA ≥ 200 R4 
RUMENA ≥ 200 R4 

Koeficient odbojne svetlosti (Rw) 
– nočna vidnost v mokrih razmerah* 

BELA ≥ 50 RW3 
RUMENA ≥ 50 RW3 

Koeficient odbojne svetlosti (Qd) 
– dnevna vidnost v suhih razmerah 

BELA ≥ 160 Q4 
RUMENA ≥ 100 Q2 

Drsnost (SRT) BELA ≥ 45 S1 
RUMENA ≥ 45 S1 

Faktor svetlosti (β) BELA ≥ 0,40 B3 

*   Koeficient odbojne svetlosti – nočna vidnost v mokrih razmerah se zahteva samo za 
označbe tipa II skladno s standardom SIST EN 1436 
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4.9.2 Vertikalna signalizacija 
 
Predvidena je postavitev dveh znakov za označitev Območja omejene hitrosti - Cona 30 
(Oznaka 2421-RA2) in dveh znakov za Konec območja omejene hitrosti Cona 30(Oznaka 
2422-RA2).Dimenzija znaka 600x600mm), 
Na prehodu pred občinsko stavbo se označi prehod za pešce (2431-RA3, dimenzije 
600x600mm z dopolnilno tablo 4702 RA-3, dimenzije 600x200mm. 
Na območju bočnih parkirišč se bo postavilo prometni znak 2237-RA3, dimenzije 600mm z 
dopolnilno tablo 4308 dovoljeno parkiranje do 15 minut s parkirno uro. 
 
4.10 CESTNA RAZSVETLJAVA 
V načrtu prometne ureditve so prikazane lokacije predvidenih uličnih svetilk za osvetlitev 
prehodov za pešce. Javna razsvetljava je posebej obdelana v načrtu električnih inštalacij in 
električne opreme št.0215, ki ga je izdelalo podjetje Avelis d.o.o., 5290 Šempeter pri Gorici in 
ki Je del tega projekta. 
 
4.11 PROMETNA ZAPORA ZA ČAS GRADNJE 
Za potrebe izvedbe trapezne ploščadi z vsemi potrebnimi talnimi signalizacijami, izvedbo 
odvodnjavanja in javne razsvetljave je potrebna začasna zapora ceste. Prometno zaporo se 
uredi s tipsko zaporo N-6, ki velja za ceste v naselju in kjer poteka promet izmenično 
enosmerno. Fizično pa promet urejajo posebej usposobljeni delavci. 

 
Slika1: prikaz tipske zapore N-3 
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4.12 KOMUNALNI VODI NA OBMOČJU GRADNJE 
Na območju gradnje ploščadi potekajo naslednji obstoječi komunalni vodi: 
• Fekalna kanalizacija 
• Meteorna kanalizacija 
• TK vod 
• Vodovod 
• Električni vod 
Potek obstoječih komunalnih vodov je razviden iz situacije komunalnih vodov. 
Pred gradnjo je potrebno vse obstoječe komunalne vode zakoličiti in pridobiti soglasje za 
gradnjo. 
 
 
Odgovorni projektant::    Roman Anzeljc,univ.dipl.inž.grad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T.2   Popis del  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stran 1 od 15 

1047  0006.00 004.2102 T.2  



PREDRAČUN STROŠKOV Z REKAPITULACIJO INVESTICIJE

UREDITEV UKREPOV ZA UMIRJANJE PROMETA IN PREHODA ZA PEŠCE
NA REGIONALNI CESTI R3-614 ODSEK 1047 MIREN - OPATJE SELO

1. PREDDELA 0,00

2. ZEMELJSKA DELA 0,00

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00

4. ODVODNJAVANJE 0,00

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00

6. OPREMA CEST 0,00

7. TUJE STORITVE 0,00

SKUPAJ (brez DDV): 0,00

DDV(22%) 0,00

SKUPAJ (z DDV): 0,00

Opomba:

Popis del je izdelan na osnovi Splošnih tehničnih pogojev ter Popisa del in
posebnih tehničnih pogojev za preddela, zemeljska dela, voziščne
konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela ter opremo cest
(tender SCS YU ISBN 86-81171 iz leta 1989 in dopolnitve) oz. sprejetih TSC
(TSC 09.000 : 2006), ki urejajo posamezna področja gradnje cest.
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1. PREDDELA

1.1. GEODETSKA DELA

1. 11.121 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi 
trase ostale javne ceste v 
ravninskem km 0,15 0,00 0,00

2. 11.131 Zakoličba trase komunalnih vodov v 
ravninskem terenu (TK, elektrika, 
vodovod, kanalizacija) km 0,20 0,00 0,00

3. 11.511 Zakoličenje ter dajanje in 
preverjanje višin in smeri pri sanaciji 
in rehabilitaciji objekta s površino do 

200 m2 - Krona zidu kos 1,00 0,00 0,00

1.2. ČIŠČENJE TERENA

1.2.1 Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev

4. 12.121 Odstrannitev grmovja na gosto 
porasli površini (nad 50% pokritega 
tlorisa) - ročno m2 25,0 0,00 0,00

1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme

5. 12.211 Demontaža prometnega znaka na 
enem podstavku in odvoz na 
deponijo kos 1,0 0,00 0,00

6. 12.231 Demontaža jeklene varnostne 
ograje m1 55,3 0,00 0,00

1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij 

6. 12.311 Porušitev in odstranitev 
makadamskega vozišča v debelini 
do 20cm (hišni prik. in bankina)

m2 198,0 0,00 0,00

7. 12.321 Porušitev in odstranitev asfaltne 
plasti v debelini do 5 cm - PLOČNIK

m2 38,4 0,00 0,00
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8. 12.322 Porušitev in odstranitev asfaltne 
plasti v debelini 6 do 10 cm - 
CESTA m2 151,4 0,00 0,00

9. 12.372 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne 
plasti v debelini 4 do 7 cm (rezkanje 
obst. ceste, ter vgradnja v tampon 
pod voziščem in pločnikom)

m2 18,0 0,00 0,00

10. 12.381 Rezanje asfaltne plasti s talno 
diamantno žago, debele do 5 cm - 
PLOČNIK m1 101,6 0,00 0,00

11. 12.382 Rezanje asfaltne plasti s talno 
diamantno žago, debele                 6 
do 10cm - CESTA m1 222,6 0,00 0,00

12. 12.391 Porušitev in odstranitev robnika iz 
cementnega betona (15/25cm)

m1 101,2 0,00 0,00

1.3 OSTALA PREDDELA

1.3.1 Omejitve prometa

13. 13.112 Zavarovanje gradbišča v času 
gradnje s polovično zaporo prometa 
in ročnim usmerjanjem dan 10,0 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

2. ZEMELJSKA DELA

2.1. IZKOPI

1. 21.114 Površinski izkop plodne zemljine v 
debelini 20 cm - strojno z 
nakladanjem
Cesta m3 10,8 0,00 0,00
Kamnita zložba m3 9,8 0,00 0,00

2. 21.224 Široki izkop vezljive zemljine - 3. 
kategorije - strojno z nakladanjem

Cesta m3 35,0 0,00 0,00
Kamnita zložba m3 66,6 0,00 0,00
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3. 21.234 Široki izkop zrnate kamnine - 3. 
kategorije - strojno z nakladanjem

Pod makadamskim voziščem
m3 62,0 0,00 0,00

CESTA - levi rob
m3 28,3 0,00 0,00

CESTA - desni rob
m3 11,8 0,00 0,00

2.2.  PLANUM TEMELJNIH TAL

4. 22.112 Ureditev planuma temeljnih tal 
vezljive zemljine-3. kategorije
Cesta m2 118,0 0,00 0,00
Kamnita zložba m2 46,8 0,00 0,00

5. 22.113 Ureditev planuma temeljnih tal 
zrnate kamine - 3.kategorija

Pod makadamskim voziščem
m3 191,0 0,00 0,00

CESTA - levi rob
m3 102,0 0,00 0,00

CESTA - desni rob
m3 81,0 0,00 0,00

2.4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ

6. 24.213 Zasip z zrnato kamnino - 3. 
kategorije - ročno - temelj zidu m3 8,8 0,00 0,00

2.5. BREŽINE IN ZELENICE

7. 25.112 Humuziranje brežine brez valjanja, 
v debelini do 15 cm - strojno in 
zatravitev s travnim semenom m2 32,0 0,00 0,00

2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA

8. 29.117 Prevoz materiala na razdaljo nad 
5000 do 7000 m t. 184,00 0,00 0,00

9. 29.131 Razprostiranje odvečne plodne 
zemljine – 1. kategorije m3 15,8 0,00 0,00

10. 29.133 Razprostiranje odvečne vezljive 
zemljine – 3. kategorije m3 101,0 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00
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3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

3.1. NOSILNE PLASTI

3.1.1. Nevezane nosilne plasti

1. 31.131 Izdelava nevezane nosilne plasti 
enakomerno zrnatega drobljenca iz 
kamnine v debelini do 20cm  – 
mešanica izkopanega tampona in 
zdrobljenega asfalta - pločnik m3 49,0 0,00 0,00

2. 31.132 Izdelava nevezane nosilne plasti 
enakomerno zrnatega drobljenca iz 
kamnine v debelini od 21 do 30cm – 
cesta m3 66,7 0,00 0,00

3.1.3. Asfaltne spodnje nosilne (stabilizirane) plasti z bitumenskimi vezivi

3. 31.555 Izdelava nosilne plasti bituminizirane 
zmesi AC 22 base B50/70 A3/Z5 v 
debelini 9,0 cm
CESTA - levi rob

m2 46,9 0,00 0,00
CESTA - desni rob

m2 69,4 0,00 0,00
Trapezna ploščad

m2 48,0 0,00 0,00
Bočna parkirišča

m2 94,2 0,00 0,00

3.2. OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI

3.2.2. Vezane obrabne in zaporne plasti - bitumenski betoni

4. 32.242 Izdelava obrabne in zaporne plasti 
bitumenizirane zmesi AC 8 surf 
B70/100, A3/Z2 v debelini 3 cm

CESTA - levi rob
m2 46,9 0,00 0,00

CESTA - desni rob
m2 69,4 0,00 0,00

Trapezna ploščad
m2 48,0 0,00 0,00

Bočna parkirišča
m2 94,2 0,00 0,00

5. 32.254 Izdelava obrabne in zaporne plasti 
bitumenizirane zmesi AC 8 surf 
B70/100, A5 v debelini 4 cm  – 
pločnik na tamponu

ob levem robu ceste
m2 48,0 0,00 0,00

ob desnem robu ceste
m2 151,0 0,00 0,00
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3.5. ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ

3.5.2 Robniki

6. 35.214 Dobava in vgraditev 
predfabriciranega dvignjenega 
robnika iz cementnega betona s 
prerezom 15/25 cm (+12cm)

ob levem robu ceste
m1 97,7 0,00 0,00

ob desnem robu ceste
m1 47,8 0,00 0,00

ob bočnih parkiriščih
m1 41,4 0,00 0,00

7. 35.232 Dobava in vgraditev 
predfabriciranega pogreznjenega 
robnika iz cementnega betona s 
prerezom 10/20 cm m1 25,2 0,00 0,00

8. 35.235 Dobava in vgraditev 
predfabriciranega pogreznjenega 
robnika iz cementnega betona s 
prerezom 15/25 cm  (+0cm)

ob levem robu ceste
m1 3,7 0,00 0,00

ob desnem robu ceste
m1 11,7 0,00 0,00

ob bočnih parkiriščih
m1 39,3 0,00 0,00

3.6 BANKINE

9. 36.132 Izdelava bankine iz drobljenca, 
široke 0,51 do 1,0 m m3 10,0 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

1. 50.001 Ureditev kamnite zložbe (priložen 
detajl) pod pločnikom ob bočnih 
parkirnih mestih (višina cca 3,0m, in 
dolžina 36m)
Izdelava dvostanskega opaža za 
krono zidu 

m2 25,0 0,00 0,00
AB krona zidu ( višina 30cm, širina 
50cm)- Beton C25/30, 
XC4,XD3,XF4 ; PV-II, z 666,5 kg 
armature( B500(B)-visokoduktilno 
jeklo 

m3 25,0 0,00 0,00
kamnita zložba - Beton C16/20 
(30%), ter kamenje

m3 50,5 0,00 0,00
temelj zidu - Beton C12/15

m3 22,4 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00
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6. OPREMA CEST

6.1. POKONČNA OPREMA CEST

1. 61.123 Izdelava temelja iz cementnega 
betonaC 12/15, globine 80 cm, 
premera 40 cm kos 3,0 0,00 0,00

2. 61.248 Dobava in vgraditev stebriča za 
prometni znak iz vroče cinkane 
jeklene cevi premera 64 mm, 
dolžina 4000 mm kos 3,0 0,00 0,00

3. 61.722 Dobava in pritrditev prometnega 
znaka na drog JR, podloga iz 
aluminijaste pločevine, znak z 
odsevno folijo 1. vrste, velikost od 

0,11 do 0,20 m2 (2702) kos 2,0 0,00 0,00

4. 61.722 Dobava in pritrditev prometnega 
znaka na drog, podloga iz 
aluminijaste pločevine,              znak 
z odsevno folijo RA2,              
velikost od 0,21 do 0,40m2 (4308)

kos 1,0 0,00 0,00

6.2. OZNAČBE NA VOZIŠČU

5. 62.122 Izdelava tankoslojne vzdolžne 
označbe na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, 

vključno 250 g/m2 posipa z drobci / 
kroglicami stekla, strojno, debelina 
plasti suhe snovi 250µm, širina črte 
12 cm - ločilna neprekinjena črta 
(5111)

m1 40,0 0,00 0,00

6. 62.162 Izdelava tankoslojne prečne in
ostalih označb na vozišču z
enokomponentno belo barvo,
vključno 250 g/m2 posipa z
drobci/kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 250
mikrometrov, širina črte 40 cm -
neprekinjena in prekinjena široka
prečna črta (stop črta-5211) m2 3 0,00 0,00
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7. 62 163 Izdelava tankoslojne prečne in
ostalih označb na vozišču z
enokomponentno belo barvo,
vključno 250 g/m2 posipa z
drobci/kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 250
mikrometrov, širina črte 50 cm -
neprekinjena in prekinjena široka
preč. črta-prehod za pešce (5231)

m2 12 0,00 0,00

8. 62.221 Izdelava tabkoslojne prečne in 
ostalih označb na vozišču z 
enokomponentno rumeno barvo, 

vključno 250 g/m2 posipa z drobci / 
kroglicami stekla, strojno, debelina 
plasti suhe snovi 200µm, površina 

označbe do 0.5m2            (5335-1, 
rumena)

m2 8,2 0,00 0,00

6.4 OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA

9. 64.826 Dobava in vgraditev varovalne 
jeklene zaščitne ograje za pešce in 
kolesarje visoke 1,2 m m1 36,2 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

7. TUJE STORITVE:

7.9 PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

1. 79.311 Projektantski nadzor ur 10,0 0,00 0,00

2. 79.514 Izdelava projektne dokumentacije 
za projekt izvedenih del (PID)

kos 1,0 0,00 0,00

3. 79.515 Izdelava proj. Dok. za projekt 
navodil in vzdrževanja (NIV)

kos 1,0 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00
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PREDRAČUN STROŠKOV Z REKAPITULACIJO DEL

METEORNA KANALIZACIJA

                                                                                                                    

1. PREDDELA 0,00

2. ZEMELJSKA DELA 0,00

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00

4. ODVODNJAVANJE 0,00

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00

6. OPREMA CEST 0,00

7. TUJE STORITVE 0,00

SKUPAJ (brez DDV): 0,00

DDV(22%) 0,00

SKUPAJ (z DDV): 0,00

Opomba:

Popis del je izdelan na osnovi Splošnih tehničnih pogojev ter Popisa del in
posebnih tehničnih pogojev za preddela, zemeljska dela, voziščne
konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela ter opremo cest
(tender SCS YU ISBN 86-81171 iz leta 1989 in dopolnitve) oz. sprejetih TSC
(TSC 09.000 : 2006), ki urejajo posamezna področja gradnje cest.
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Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
Skupaj

1. PREDDELA

1.1. GEODETSKA DELA

1 11131,1 Obnova in zavarovanje zakoličbe 
trase obst. komunalnih vodov v 
ravninskem terenu (MET.KAN., 
FEK. KAN., VOD.) kos 3,00 0,00 0,00

2 11 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe 
trase komunalnih vodov (meteorna 
kanalizacija) v ravninskem terenu

m 23,00 0,00 0,00

3 11231 Postavitev in zavarovanje prečnega 
profila za komunalne vode v 
ravninskem terenu kos 3,00 0,00 0,00

1.2. ČIŠČENJE TERENA

1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij 

Odstranitev voziščne konstukcije je zajeta v popisu ceste

1.2.4 Porušitev in odstranitev objektov 

8 12421 Porušitev in odstranitev kanalizacije
iz cevi s premerom do 40 cm

m 17,0 0,00 0,00

1.3 OSTALA PREDDELA

1.3.2 Pripravljalna dela na objektih

18. 13244 Zavarovanje gradbene jame v času
gradnje z berlinsko steno skladno z
mnenjem geomehanika. Po
končanih delih se berlinska stena
odstrani. m2 13,0 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

Postavka

Stran 12



2. ZEMELJSKA DELA

2.1. IZKOPI

Izkop za komunalne vode se upošteva do spodnjega ustroja ceste

2 21221 Široki izkopi vezljive zemljine - 
3.kategorije- ročno (v bližini 
komunalnih vodov) m3 6,0 0,00 0,00

4 21314 Izkopi vezljive /zrnate kamnine - 
3.kategorije za temelje, kanalske 
rove, prepuste, jaške in drenaže 
širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - 
strojno, planiranje dna ročno m3 77,7 0,00 0,00

11 21996 Začasno črpanje vode pri 
napredovanju izkopa navzdol v vseh 
kategorijah, s črpalko kapacitete 5 
do 10 l/s. Obračun po dejansko 
porabljenemu času ura 6,0 0,00 0,00

2.4. NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ

12 24651 Dobava in vgradnja drobljenca 
8/16mm za posteljico in obsip cevi 
do višine 30cm nad temenom cevi. 
Natančnost izdelave posteljice je ± 
1cm m3 25,0 0,00 0,00

13 24652 Dobava in zasip kanalskega rova s 
tamponskim drobljencem iz 
kamnine 0/32mm, ter komprimiranje 
v plasteh po 20cm.

m3 50,0 0,00 0,00

2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA

14. 29129 Prevoz materiala na uradno 
deponijo po izboru izvajalca skupaj 
s takso in priskrbitvijo evidenčnih 
listov. t. 150,73 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00
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4. ODVODNJAVANJE

4.3. Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

6. 43225 Dobava in montaža kanalizacije iz 

cevi iz PVC DN400 tip SN 8kN/m2  

po standardu EN 1401-1 na peščeni 
posteljici. m 21,0 0,00 0,00

6. 43227 Dobava in montaža kanalizacije iz 

cevi iz PVC DN600 tip SN 8kN/m2  

po standardu EN 1401-1 na peščeni 
posteljici. m 2,0 0,00 0,00

12 43238 Dobava in montaža fazonskih kosov
iz PVC cevi tip SN 8kN/m2

1,0

lok DN315 30° kos 1,0 0,00 0,00
lok DN400 30° kos 3,0 0,00 0,00

14 43904 Čiščenje kanala pred izvedbo 
tlačnega preskusa m 23,0 0,00 0,00

15 43831 Preskus tesnosti kanalizacije po 
standardardu EN 1610 m 23,0 0,00 0,00

16 43841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero
m 23,0 0,00 0,00

4.4. Jaški

18 44242 Izdelava AB revizijskega jaška iz 
vodotesnega betona C25/30, 
komplet vsemi pomožnimi deli 
(opaž, armatura) in oblikovanjem 
mulde. Prerez 1.0x1.0x1.5m kos 1,0 0,00 0,00

17 44361 Dobava in vgradnja revizijskih 
jaškov iz polietilena
-telo jaška iz PE cevi DN800
-betonski temelj C 16/20
-globina 1,0 do 1,5 m
RJ3 - peskolov kos 1,0 0,00 0,00

18 44381 Dobava in vgradnja tipskih revizijskih 
jaškov:
-osnova jaška DN1000 iz polietilena 
z vtokom in iztokom. 
-telo jaška iz PE cevi DN1000
-betonski temelj C 16/20
-konus jaška DN600
-AB venec
-globina 1,5 do 2,0 m kos 1,0 0,00 0,00
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21 44.849 Dobava in vgraditev litoželezne 
robne rešetke z nosilnostjo 250 kN, 
s prerezom 570/610 mm komplet z 
AB nosilnim vencem. kos 1,0 0,00 0,00

14. 44952 Dobava in vgraditev pokrova iz 
duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, 
krožnega prereza s premerom 600 
mm kos 1,0 0,00 0,00

24 44972 Dobava in vgraditev pokrova iz 
duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, 
krožnega prereza s premerom 600 
mm  (z odprtinami za ventilacijo)

kos 1,0 0,00 0,00

14. 44992 Dvig/nižanje (do 50 cm) 
obstoječega jaška iz cementnega 
betona, po detajlu iz načrta, 
krožnega prereza s premerom 60 
do 80 cm ali kvadratnega prereza 
do 60/60 cm

kos 1,0 0,00 0,00

26 44995 Izdelava prehodnega betonskega 
bloka za izdelavo spoja novih cevi z 
obstoječimi. Spoj je zatesnjen z 
ekspanzijskim tesnilnim trakom. 
Upoštevati ves potreben material 
(beton, opaž, armatura, tesnilni trak, 
F) in delo.

kos 2,0 0,00 0,00

26 44996 Izdelava priključka na obstoječi 
revizijski jašek, upoštevati ves 
potreben material in delo.

kos 1,0 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

7. TUJE STORITVE:

7.6 Vodovod

1. 76820 Izdelava zaščite vodovodnih 
inštalacij na mestu križanja s 
kanalizacijo. m 3,0 0,00 0,00

7.9 Preiskusi, nadzor in tehnična dokumentacija

1 79311 Projektantski nadzor
ur 5,0 0,00 0,00

2 79514 Izdelava projektne dokumentacije 
za projekt izvedenih del

kos 1,0 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00
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Zadeva: »Ureditev ukrepov za umirjanje prometa in prehoda za 
pešce na regionalni cesti Rl-614, odsek 1047 Miren-Opatje selo  

od km 0+830 do km 1+100« (št. 37167-2248/2022/5 (1507)) 

 

Predloženi projekt predvideva izvedbo ukrepov za umirjanje prometa v dveh fazah. 

Prva faza, za katero je bilo tudi pridobljeno soglasje DRSI, je že izvedena. 

Glede predvidene prometne ureditve druge faze, vam sporočamo naslednje: 

 
1. V tehničnem poročilu je pod točko 4.0 obrazloženo, kaj je predvideno v prvi in kaj v drugi fazi 

projekta. Dalje točka 4.1 opisuje rešitve, ki so predvidene za 1.fazo izvedbe, katerih dela so že 
izvedena. Rešitev glede na izvedbo druge faze ni podanih. V enem stavku so omenjena bočna 
parkirišča. Iz projekta se izloči že izvedena dela prve faze projekta. V projektu se podrobneje 
prikaže rešitve druge faze projekta ter morebitne spremembe prve faze projekta,·-kar je 
potrebno tudi obrazložiti v tehničnem poročilu projekta. 

 
Odg.: Tehnično poročilo je dopolnjeno z opisom druge faze projekta v skladu s potrjeno 
projektno nalogo. Prva faza projekta se ne spreminja. 

 
2. Karakteristični prečni profil KKP: Širina vozišča znaša 3,0 m, širina vzdolžnega parkirišča znaša 

2,5 m in širina pločnika znaša 1,25m.) Pravilnikom prometni signalizaciji in prometni opremi 
na cestah določa, da mora širina vozišča ob parkirišču znašati najmanj 3,25 m, dolžina 
parkirišč mora znašati 5,7 m. 
 
Odg.:  S pravilnikom o prometni signalizaciji je določena širina bočnega parkirnega boksa 
2.0m. 
Potrebna širina za manever bočnega parkiranja ob parkirnem boksu  mora znašati 3,25cm 
oziroma 3,50( vzvratno parkiranje). Glede na širino celotnega vozišča ( 2x3.0m) je to 
zagotovljeno. 
Širina smernega vozišča znaša 3,0m. Med smernim voziščem in linijo parkirnih boksov je 
projektiran varovalni pas širine 75cm. Skupna širina za manever bočnega parkiranja znaša 
3,75m. Na ta način vozilo pri manevru bočnega parkiranju ne posega na nasprotno smerno 
vozišče. Poleg tega je zagotovljena varnostna širina 75cm, ki omogoča odpiranje vrat vozila 
brez poseganja v prometni profil regionalne ceste.  
Dolžina parkirnega boksa znaša 5,7m  

 
3. Predvidena širina pločnika ob parkirišču znaša 1,25 m. Predvideno odpiranje bočnih vrat 

avtomobila na pločnik bo oviralo hojo pešcev. Na območju parkirišč predlagam razširitev 
vozišča na 3,25 m, kot to določa Pravilnik o prometni signalizaciji  in prometni opremi na 
javnih cestah v 35. členu. Prav tako priporočam, v kolikor je to možno, da se pločnik ob 
parkirišču izvede v večji širini za omogočanje hoje pešcev na pločniku. 

 
Odg.: Pločnik ob parkiriščih smo razširili na 1.50m.Vozišče ni primerno razširiti in potem 
zopet zoožati na tako kratkem odseku v premi . Smo pa zato razširili varovalni pas na 75cm, 
ki ga vozilo lahko uporabi za manevriranje pri bočnem parkiranju. 
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4. Ob državni cesti je na vzdolžnem parkirišču predvidena označitev šestih parkirišč. Prvo in 
zadnje parkirišče nima zagotovljenih uvoznih/izvoznih radijev za omogočanje uvoza, izvoza s 
parkirišča. Predvideno vzdolžno parkirišče mora imeti zagotovljen ustrezen uvozni in izvozni 
radij tako, da bo omogočeno vzdolžno parkiranje tudi na prvem in zadnjem parkirnem mestu. 
Število parkirišč naj se glede na navedeno zmanjša za eno parkirno mesto. 
Odg.:  Prvo in zadnje parkirno mesto imata ustrezno oblikovan vhod oziroma izhod.  

 
5. V projektu ni obrazloženo, kje in kako se izvaja ustavljanje šolskih avtobusov za osnovno 

šolo. 
 

Odg.:Šolski avtobus ustavlja na lokalni cesti ob šoli. Ta se odcepi od regionalne ceste cca 200 m 
pred obravnavanim odsekom regionalne ceste.   
 

6. Za predvideni prehod za pešce je potrebno prikazati preglednost s prikazom preglednega 
trikotnika. 

Odg.: Prikazana je preglednost 
 

7. Prehoda za pešce ter klančina za umirjanje prometa morata biti ustrezno osvetljena . 
Odg.: Prehod in klančina sta ustrezno osvetljena. Dodan je načrt cestne razsvetljave. 
 

8. Predviden šolski prehod za pešce je predviden na lokaciji pred šolo, kjer predvidevamo, da se 
se ob levi strani državne ceste nahaja najožji del pločnika. Širina pločnika ob levi strani 
prehoda za pešce na klančini ni navedena, kotirana, ne v gradbeni ali prometni situaciji niti v 
prečnih profilih. Na obeh straneh prehoda za pešce mora biti zagotovljena širina za pešce 
najmanj 2,0m. V kolikor teh širin na tej lokaciji ni možno zagotoviti, predlagamo, da se 
lokacijo šolskega prehoda za pešce prestavi na ustreznejšo lokacijo, kjer bo možno zagotoviti 
ustrezno širino površin za pešce. Pri določitvi nove lokacije je potrebno upoštevati tudi 
prometne tokove pešcev. 

Odg.: Prehod smo prestavili. Na obeh straneh prehoda je zagotovljeno 2.0m pločnika. 
 

9. V situaciji prometne ureditve je potrebno prikazati vso obstoječo prometno 
signalizacijo. 

Odg.: Vrisana je obstoječa in nova signalizacija 
 

10. Skladno s 65. členom Zakona o pravilih cestnega prometa je prepovedano parkiranje na 
razdalji 5 m od prehoda' za pešce·. Predvidena  nova  vzdolžna  parkirišča  so locirana  takoj 
za prehodom za pešce. Parkirišča je potrebno urediti najmanj 5 m od prehoda za pešce. 

Odg.: Parkirišče je umaknjeno več kot 5m od prehoda. 
 

11. Parkiranje vozil na predvidenih bočnih parkiriščih bodo ovirala tudi preglednost dovoza v Pl4. 
Ureditev novih parkirnih površin ne sme. poslabšati preglednosti obstoječih priključkov na 
državno cesto. Parkirišča se lahko uredi le izven območja preglednih trikotnikov priključkov. 

      Odg.: Izrisana so pregledni trikotniki priključkov. 
12. Predvidena postavitev PZ za označitev vzdolžnega parkirišča naj se izvede pravokotno in ne 

vzdolžno na parkirišče 
Odg.: PZ je postavljen pravokotno. 

 
13. Vzdolžno s parkiriščem se na vozišču državne ceste označi neprekinjena ločilna črta . 

Vzdolžno parkiranje se dovoli le vzdolžno v smeri vožnje 
Odg.: Označena je neprekinjena ločilna črta 
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14. Ob ureditvi novega pločnika ob desni strani državne ceste je potrebno na obstoječih 

priključkih predvideti ureditev poglobljenih robnikov. 
Odg.: Predvideni so poglobljeni robniki. 

 
15. Pločnik v PlS se prekine. Pojasniti je potrebno, kako se bo zagotovil dostop pešcev v 

smeri OŠ iz dela naselja v smeri proti Opatjemu Selu. 
Odg.: Zaradi ozkega koridorja od P14 do P17 je po desnem robu nemogoče urediti varen 
hodnik. Zato se bo uredilo varno prehajanje preko državne ceste z uporabo semaforja na tipko  
takoj za obravnavanim odsekom v smeri proti Opatjem selu in nato po obstoječem pločniku do 
šole oziroma po obstoječi javni poti do šole.  

 
16. Iz P7 je razvidno, da ob desni strani državne ceste ni predvidena povezava novega pločnika z 

novim mostom čez reko Vipavo ter prehodom za pešce pred občino. Potrebno je urediti 
ustrezno zveznost površin za pešce 

Odg.: Zaradi ozkega koridorja od P14 do P17 je po desnem robu nemogoče urediti varen 
hodnik. Zato je urejen varen prehod za pešce ob Občini in ob šoli. Tako je zagotovljena varna 
povezava prometa preko mostu priti severu in jugu .  

. 
17. V projektu ni obdelana cestna razsvetljava. Prel}odi za pešce, klančine za umirjanje prometa 

in površine za pešce morajo biti ustrezno osvetljeni. 
Odg.: Predvidena je nova cestna razsvetljava. 

 
18. Manjkajo detajli za postavitev prometnih znakov 
Odg.: Dodani so detajli postavitve prometnih znakov 

 
19. Manjka detajl ureditve klančine 
Odg.: Dodan je detajl klančine . 
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G.   Risbe 
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G.2   Gradbena situacija 
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načrta:
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izdelal:
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podpis:datum:

PI:

VP:

izdelal:

naziv ime in priimek: IZS:

faza/objekt:
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G-0676ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.

UREDITEV UKREPOV ZA UMIRJANJE PROMETA

IN PREHODA ZA PEŠCE NA REG. CESTI R3-614, ODSEK 1047

MIREN - OPATJE SELO OD KM 0+830 DO KM 1+100
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strokovno

področje

načrta:
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2/1 NAČRT GRADBENIŠTVA 

Id. Št. pri IZS: 0837
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• Detajl trapezne ploščadi 
 

• Detajl klančine 
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• Detajl dvignjenega bet. robnika 15/25, +12cm 
 

• Detajl poglobljenega bet. robnika 8/20 
 

• Detajl postavitve prometnih znakov 
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-LOMLJENEC 0/16mm
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60

67m
i
n
5
c
m

84

1
5

1
4

PODLOŽNI BETON

C12/15 D=10cm

B

TLORIS

B

84

106

TLORIS POKROVA

B

A A

PREREZ A-A PREREZ B-B

AB VENEC C25/30

OKROGLI POKROV IZ NODULARNE LITINE

DN600 S PROTUHRUPNIM VLOŽKOM V

VOZIŠČU NOSILNOST N=400kN

V NEPOVOZNI POVRŠINI NOSILNOST

N=125kN

OKROGLI POKROV IZ NODULARNE LITINE

DN600 S PROTUHRUPNIM VLOŽKOM V

VOZIŠČU NOSILNOST N=400kN

V NEPOVOZNI POVRŠINI NOSILNOST

N=125kN

60

67m
i
n
5
c
m

84

1
5

1
4

KV

KI

KP

KP

U
s
e
r
:
 
C
:
\
U
s
e
r
s
\
U
s
e
r
\
A
p
p
D
a
t
a
\
L
o
c
a
l
\
T
e
m
p
\
B
r
i
c
s
C
A
D
\
b
p
_
0
\

G
9
.
2
-
9
.
7
 
D
E
T
A
J
L
I
 
O
D
V
O
D
N
J
A
.
d
w
g
,
 
G
9
.
2
 
P
E
 
R
J
 
2
1
.
0
2
.
2
0
2
3
 
1
2
:
0
3

U
s
e
r
:
 
C
:
\
U
s
e
r
s
\
U
s
e
r
\
A
p
p
D
a
t
a
\
L
o
c
a
l
\
T
e
m
p
\
B
r
i
c
s
C
A
D
\
b
p
_
0
\

G
9
.
2
-
9
.
7
 
D
E
T
A
J
L
I
 
O
D
V
O
D
N
J
A
.
d
w
g
,
 
G
9
.
2
 
P
E
 
R
J
 
2
1
.
0
2
.
2
0
2
3
 
1
2
:
0
3

1:25

DETAJL PE REVIZIJSKEGA JAŠKA

1:25

DETAJL PE REVIZIJSKEGA JAŠKA
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b

X/2 OD X/2

B = OD + X

ß

30
 cm

Drobljenec 0/32 ali
material od izkopa

Drobljenec 8/16
zbit do Dpr 95%

120°

Najmanjša širina jarka je največja vrednost iz preglednic 1 in 2.
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4040

OPOMBA: 1.) ZAŠČITNO CEV SE OBETONIRA V PRIMERU VGRADNJE POD POVOZNO POVRŠINO IN ČE JE OD TEMENA CEVI DO ASFALTA MANJ KOT 0,8m

2.) v PRIMERIH KO NI MOGOČE ZAGOTOVITI MINIMALNIH VERTIKALNIH ODMIKOV 0.5 OZ. 1.0M SO SKLADNO S EN805 LAHKO VERTIKALNI ODMIKI 0.3 OZ 0.2m

Kanalizacijska cev

Kanalizacija

Vodovod v zaščitni PVC cevi

Obbetonirana
zaščitna cev (opcijsko)

Obbetonirana
zaščitna cev (opcijsko) PE distančniki na razmiku 1m

Zaščitna PVC cev
Kanalizacija

Kanalizacija

Vodovod v zaščitni PVC cevi
Gumijasti prehodni kos
za zapiranje čela zaščitne cevi
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DETAJL KRIŽANJA KANALIZACIJE IN

VODOVODA
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ROČNI IZKOP DO KABLA

ZAVAROVANJE KABLA IN NADALJNJI IZKOP

IZVEDBA ZAŠČITE IN ZASIP

ZAŠČITNA CEV 

KANALIZACIJA ALI VODOVOD

TRAM 14/16

DESKA š=20cm

KABEL

KABEL

0.50 0.50

PLOH 14/5

KABEL

PVC min DN110 

FAZNA IZVEDBA KRIŽANJA Z ELEKTROKABLOM

PRI ŠIROKEM IZKOPU JARKA
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DETAJL KRIŽANJA KANALIZACIJE IN

ELEKTRO VODA

2223

sprememba:

projektant:

Nova Gorica

opis spremembe:

Projektiranje in inženiring d.o.o.

investitor:

št. proj.:

arhivska št.:št. odseka:

opis risbe:

vrsta projekta: PZI

711/22

G9.6

št. priloge:

podpis:datum:

PI:

VP:

izdelal:

naziv ime in priimek: IZS:

faza/objekt:

št. načrta:

AVGUST 2022

datum:

šifra CC:

avtor risbe:

merilo:

del risbe:

šifra risbe:

711/22-C

IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.

711/22-C-G9.6

ident. št. risbe:

JERNEJ KANDUS, u.d.i.vki. G-3641

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

MIREN 137

5291 MIREN

G-0676ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.

UREDITEV UKREPOV ZA UMIRJANJE PROMETA

IN PREHODA ZA PEŠCE NA REG. CESTI R3-614, ODSEK 1047

MIREN - OPATJE SELO OD KM 0+830 DO KM 1+100

2223

strokovno

področje

načrta:

naziv

gradnje:

2/1 NAČRT GRADBENIŠTVA 

Id. Št. pri IZS: 0837

Prvomajska 37, Nova Gorica

IPOD d.o.o.

G-0676ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.

1047

004.2102

0006.00

G.151



B

DN1(cm)+40cm

D
N
1
(
c
m
)
+
4
0
c
m

2
0

D

N

1

DN2

20

20

D
N
1

D
N
2

DN2 (min20cm) DN2 (min20cm)

2
0

2
0

B

TESNILNI EKSPANZIJSKI 

TRAK NA BAZI BENTONITA

IN KAVČUKA

IN KAVČUKA

TRAK NA BAZI BENTONITA

TESNILNI EKSPANZIJSKI 

2
0

C25/30 (VODOTESEN BETON)

PREREZ A-A

PREREZ B-B

OPOMBA:

C25/30 (VODOTESEN BETON)

PREDVIDENA REŠITEV Z EKSPANZIJSKIMI

TRAKOVI JE USTREZNA ZA PROFILE IN

TIPE CEVI, ZA KATERE NE OBSTAJAJO

PREFABRICIRANI PREHODNI KOSI.
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DETAJL POSTAVITVE PROMETNEGA ZNAKA
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KAMNITA ZLOŽBA

0.50
KRONA ZIDU

TEMELJ ZIDU

3 : 1

5 : 1

2 RA B500

L= 154 cm
240 kom Ø10 / 15cm

3 RA B500

L= 100 cm
80 kom Ø12 / 50cm

1 RA B500

L= 600 cm
90 kom Ø10

BETON:

ARMATURA:

OPOMBE:

Armir. beton C25/30 (XC4, XF4, XD3)

RA B500

Podložni beton C12/15

- ZAŠČITNA PLAST BETONA 5.0cm (temelj), 4,5cm (ostalo)
- DELNE DOLŽINE PALIC PREDSTAVLJAJO ZUNANJE MERE
- RADIJ KRIVITVE PALIC V SKLADU Z EC 2
- POSNETI ROBOVI 2/2, 3/3 cm, odkapni nos
- BELA KAD

RA B400 RA B500 MA B400
Ø (m/kg) Ø m/kg Ø m/kg

0
0

10

0
0

12

0
0

20

0
0

10

0
0

12

0
0

20

909,6 m10

12

20

(mm) l/m

591,3 kg
80,0 m
75,2 kg

Skupaj do Ø12 666,50 kg

Skupaj nad Ø12 0,0 kg

Skupaj 

Beton zložba (min 30%) C16/20

0
0

Izcednica DN 100 / 2m
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KAMNITA ZLOŽBA S KRONO ZIDU

12

3

666,50 kg

0.30
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