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  UREDITEV UKREPOV ZA UMIRJANJE PROMETA  
IN PREHODA ZA PEŠCE NA REGIONALNI CESTI R3-614,  
ODSEK 1047 MIREN - OPATJE SELO OD KM 0+830 DO KM 1+100 

kratek opis gradnje   UREDITEV CESTE SKOZI MIREN K 

 

vrste gradnje   novogradnja - novozgrajen objekt 

   novogradnja - prizidava 

   x rekonstrukcija 

    sprememba namembnosti 

    odstranitev 
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vrsta dokumentacije   PZI 

     

številka projekta   711/22 

  
sprememba dokumentacije 

PODATKI O NAČRTU     

strokovno področje načrta   Elaborat – Predračunski elaborat 

številka načrta   711/22-PE 
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ime in priimek pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja 
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2. KAZALO VSEBINE ELABORATA 


..                                         št. 711/22-PE 

 

1 Naslovna stran načrta 

2 Kazalo 

3 Vsebina 
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• Projektantski popis - CESTA 
 

• Projektantski popis - Meteorna kanalizacija 
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REKAPITULACIJA INVESTICIJE

UREDITEV UKREPOV ZA UMIRJANJE PROMETA IN PREHODA ZA PEŠCE
NA REGIONALNI CESTI R3-614 ODSEK 1047 MIREN - OPATJE SELO

1. REKAPITULACIJA INVESTICIJE - CESTA 0,00

2. REKAPITULACIJA INESTICIJE - METEORNA KANALIZACIJA 0,00

3. REKAPITULACIJA INESTICIJE - PODPORNA KONSTRUKCIJA 0,00

4. REKAPITULACIJA INESTICIJE - CR, TK in NN omrežje 0,00

SKUPAJ (brez DDV): 0,00

Nepredvid. Dela (10%) 0,00

DDV(22%) 0,00

SKUPAJ (z DDV): 0,00

Opomba:

Popis del je izdelan na osnovi Splošnih tehničnih pogojev ter Popisa del in

posebnih tehničnih pogojev za preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije,

odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela ter opremo cest (tender SCS YU

ISBN 86-81171 iz leta 1989 in dopolnitve) oz. sprejetih TSC (TSC 09.000 :

2006), ki urejajo posamezna področja gradnje cest.
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PREDRAČUN STROŠKOV Z REKAPITULACIJO INVESTICIJE

UREDITEV UKREPOV ZA UMIRJANJE PROMETA IN PREHODA ZA PEŠCE
NA REGIONALNI CESTI R3-614 ODSEK 1047 MIREN - OPATJE SELO

1. PREDDELA 0,00

2. ZEMELJSKA DELA 0,00

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00

4. ODVODNJAVANJE 0,00

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00

6. OPREMA CEST 0,00

7. TUJE STORITVE 0,00

SKUPAJ (brez DDV): 0,00

DDV(22%) 0,00

SKUPAJ (z DDV): 0,00

Opomba:

Popis del je izdelan na osnovi Splošnih tehničnih pogojev ter Popisa del in
posebnih tehničnih pogojev za preddela, zemeljska dela, voziščne
konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela ter opremo cest
(tender SCS YU ISBN 86-81171 iz leta 1989 in dopolnitve) oz. sprejetih TSC
(TSC 09.000 : 2006), ki urejajo posamezna področja gradnje cest.
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1. PREDDELA

1.1. GEODETSKA DELA

1. 11.121 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi 
trase ostale javne ceste v 
ravninskem km 0,15 0,00 0,00

2. 11.131 Zakoličba trase komunalnih vodov v 
ravninskem terenu (TK, elektrika, 
vodovod, kanalizacija) km 0,20 0,00 0,00

3. 11.511 Zakoličenje ter dajanje in 
preverjanje višin in smeri pri sanaciji 
in rehabilitaciji objekta s površino do 

200 m2 - Krona zidu kos 1,00 0,00 0,00

1.2. ČIŠČENJE TERENA

1.2.1 Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev

4. 12.121 Odstrannitev grmovja na gosto 
porasli površini (nad 50% pokritega 
tlorisa) - ročno m2 25,0 0,00 0,00

1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme

5. 12.211 Demontaža prometnega znaka na 
enem podstavku in odvoz na 
deponijo kos 1,0 0,00 0,00

6. 12.231 Demontaža jeklene varnostne 
ograje m1 55,3 0,00 0,00

1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij 

6. 12.311 Porušitev in odstranitev 
makadamskega vozišča v debelini 
do 20cm (hišni prik. in bankina)

m2 198,0 0,00 0,00

7. 12.321 Porušitev in odstranitev asfaltne 
plasti v debelini do 5 cm - PLOČNIK

m2 38,4 0,00 0,00
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8. 12.322 Porušitev in odstranitev asfaltne 
plasti v debelini 6 do 10 cm - 
CESTA m2 151,4 0,00 0,00

9. 12.372 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne 
plasti v debelini 4 do 7 cm (rezkanje 
obst. ceste, ter vgradnja v tampon 
pod voziščem in pločnikom)

m2 18,0 0,00 0,00

10. 12.381 Rezanje asfaltne plasti s talno 
diamantno žago, debele do 5 cm - 
PLOČNIK m1 101,6 0,00 0,00

11. 12.382 Rezanje asfaltne plasti s talno 
diamantno žago, debele                 6 
do 10cm - CESTA m1 222,6 0,00 0,00

12. 12.391 Porušitev in odstranitev robnika iz 
cementnega betona (15/25cm)

m1 101,2 0,00 0,00

1.3 OSTALA PREDDELA

1.3.1 Omejitve prometa

13. 13.112 Zavarovanje gradbišča v času 
gradnje s polovično zaporo prometa 
in ročnim usmerjanjem dan 10,0 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

2. ZEMELJSKA DELA

2.1. IZKOPI

1. 21.114 Površinski izkop plodne zemljine v 
debelini 20 cm - strojno z 
nakladanjem
Cesta m3 10,8 0,00 0,00
Kamnita zložba m3 9,8 0,00 0,00

2. 21.224 Široki izkop vezljive zemljine - 3. 
kategorije - strojno z nakladanjem

Cesta m3 35,0 0,00 0,00
Kamnita zložba m3 66,6 0,00 0,00
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3. 21.234 Široki izkop zrnate kamnine - 3. 
kategorije - strojno z nakladanjem

Pod makadamskim voziščem
m3 62,0 0,00 0,00

CESTA - levi rob
m3 28,3 0,00 0,00

CESTA - desni rob
m3 11,8 0,00 0,00

2.2.  PLANUM TEMELJNIH TAL

4. 22.112 Ureditev planuma temeljnih tal 
vezljive zemljine-3. kategorije
Cesta m2 118,0 0,00 0,00
Kamnita zložba m2 46,8 0,00 0,00

5. 22.113 Ureditev planuma temeljnih tal 
zrnate kamine - 3.kategorija

Pod makadamskim voziščem
m3 191,0 0,00 0,00

CESTA - levi rob
m3 102,0 0,00 0,00

CESTA - desni rob
m3 81,0 0,00 0,00

2.4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ

6. 24.213 Zasip z zrnato kamnino - 3. 
kategorije - ročno - temelj zidu m3 8,8 0,00 0,00

2.5. BREŽINE IN ZELENICE

7. 25.112 Humuziranje brežine brez valjanja, 
v debelini do 15 cm - strojno in 
zatravitev s travnim semenom m2 32,0 0,00 0,00

2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA

8. 29.117 Prevoz materiala na razdaljo nad 
5000 do 7000 m t. 184,00 0,00 0,00

9. 29.131 Razprostiranje odvečne plodne 
zemljine – 1. kategorije m3 15,8 0,00 0,00

10. 29.133 Razprostiranje odvečne vezljive 
zemljine – 3. kategorije m3 101,0 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00
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3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

3.1. NOSILNE PLASTI

3.1.1. Nevezane nosilne plasti

1. 31.131 Izdelava nevezane nosilne plasti 
enakomerno zrnatega drobljenca iz 
kamnine v debelini do 20cm  – 
mešanica izkopanega tampona in 
zdrobljenega asfalta - pločnik m3 49,0 0,00 0,00

2. 31.132 Izdelava nevezane nosilne plasti 
enakomerno zrnatega drobljenca iz 
kamnine v debelini od 21 do 30cm – 
cesta m3 66,7 0,00 0,00

3.1.3. Asfaltne spodnje nosilne (stabilizirane) plasti z bitumenskimi vezivi

3. 31.555 Izdelava nosilne plasti bituminizirane 
zmesi AC 22 base B50/70 A3/Z5 v 
debelini 9,0 cm
CESTA - levi rob

m2 46,9 0,00 0,00
CESTA - desni rob

m2 69,4 0,00 0,00
Trapezna ploščad

m2 48,0 0,00 0,00
Bočna parkirišča

m2 94,2 0,00 0,00

3.2. OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI

3.2.2. Vezane obrabne in zaporne plasti - bitumenski betoni

4. 32.242 Izdelava obrabne in zaporne plasti 
bitumenizirane zmesi AC 8 surf 
B70/100, A3/Z2 v debelini 3 cm

CESTA - levi rob
m2 46,9 0,00 0,00

CESTA - desni rob
m2 69,4 0,00 0,00

Trapezna ploščad
m2 48,0 0,00 0,00

Bočna parkirišča
m2 94,2 0,00 0,00

5. 32.254 Izdelava obrabne in zaporne plasti 
bitumenizirane zmesi AC 8 surf 
B70/100, A5 v debelini 4 cm  – 
pločnik na tamponu

ob levem robu ceste
m2 48,0 0,00 0,00

ob desnem robu ceste
m2 151,0 0,00 0,00
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3.5. ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ

3.5.2 Robniki

6. 35.214 Dobava in vgraditev 
predfabriciranega dvignjenega 
robnika iz cementnega betona s 
prerezom 15/25 cm (+12cm)

ob levem robu ceste
m1 97,7 0,00 0,00

ob desnem robu ceste
m1 47,8 0,00 0,00

ob bočnih parkiriščih
m1 41,4 0,00 0,00

7. 35.232 Dobava in vgraditev 
predfabriciranega pogreznjenega 
robnika iz cementnega betona s 
prerezom 10/20 cm m1 25,2 0,00 0,00

8. 35.235 Dobava in vgraditev 
predfabriciranega pogreznjenega 
robnika iz cementnega betona s 
prerezom 15/25 cm  (+0cm)

ob levem robu ceste
m1 3,7 0,00 0,00

ob desnem robu ceste
m1 11,7 0,00 0,00

ob bočnih parkiriščih
m1 39,3 0,00 0,00

3.6 BANKINE

9. 36.132 Izdelava bankine iz drobljenca, 
široke 0,51 do 1,0 m m3 10,0 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

1. 50.001 Ureditev kamnite zložbe (priložen 
detajl) pod pločnikom ob bočnih 
parkirnih mestih (višina cca 3,0m, in 
dolžina 36m)
Izdelava dvostanskega opaža za 
krono zidu 

m2 25,0 0,00 0,00
AB krona zidu ( višina 30cm, širina 
50cm)- Beton C25/30, 
XC4,XD3,XF4 ; PV-II, z 666,5 kg 
armature( B500(B)-visokoduktilno 
jeklo 

m3 25,0 0,00 0,00
kamnita zložba - Beton C16/20 
(30%), ter kamenje

m3 50,5 0,00 0,00
temelj zidu - Beton C12/15

m3 22,4 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00
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6. OPREMA CEST

6.1. POKONČNA OPREMA CEST

1. 61.123 Izdelava temelja iz cementnega 
betonaC 12/15, globine 80 cm, 
premera 40 cm kos 3,0 0,00 0,00

2. 61.248 Dobava in vgraditev stebriča za 
prometni znak iz vroče cinkane 
jeklene cevi premera 64 mm, 
dolžina 4000 mm kos 3,0 0,00 0,00

3. 61.722 Dobava in pritrditev prometnega 
znaka na drog JR, podloga iz 
aluminijaste pločevine, znak z 
odsevno folijo 1. vrste, velikost od 

0,11 do 0,20 m2 (2702) kos 2,0 0,00 0,00

4. 61.722 Dobava in pritrditev prometnega 
znaka na drog, podloga iz 
aluminijaste pločevine,              znak 
z odsevno folijo RA2,              
velikost od 0,21 do 0,40m2 (4308)

kos 1,0 0,00 0,00

6.2. OZNAČBE NA VOZIŠČU

5. 62.122 Izdelava tankoslojne vzdolžne 
označbe na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, 

vključno 250 g/m2 posipa z drobci / 
kroglicami stekla, strojno, debelina 
plasti suhe snovi 250µm, širina črte 
12 cm - ločilna neprekinjena črta 
(5111)

m1 40,0 0,00 0,00

6. 62.162 Izdelava tankoslojne prečne in
ostalih označb na vozišču z
enokomponentno belo barvo,
vključno 250 g/m2 posipa z
drobci/kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 250
mikrometrov, širina črte 40 cm -
neprekinjena in prekinjena široka
prečna črta (stop črta-5211) m2 3 0,00 0,00
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7. 62 163 Izdelava tankoslojne prečne in
ostalih označb na vozišču z
enokomponentno belo barvo,
vključno 250 g/m2 posipa z
drobci/kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 250
mikrometrov, širina črte 50 cm -
neprekinjena in prekinjena široka
preč. črta-prehod za pešce (5231)

m2 12 0,00 0,00

8. 62.221 Izdelava tabkoslojne prečne in 
ostalih označb na vozišču z 
enokomponentno rumeno barvo, 

vključno 250 g/m2 posipa z drobci / 
kroglicami stekla, strojno, debelina 
plasti suhe snovi 200µm, površina 

označbe do 0.5m2            (5335-1, 
rumena)

m2 8,2 0,00 0,00

6.4 OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA

9. 64.826 Dobava in vgraditev varovalne 
jeklene zaščitne ograje za pešce in 
kolesarje visoke 1,2 m m1 36,2 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

7. TUJE STORITVE:

7.9 PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

1. 79.311 Projektantski nadzor ur 10,0 0,00 0,00

2. 79.514 Izdelava projektne dokumentacije 
za projekt izvedenih del (PID)

kos 1,0 0,00 0,00

3. 79.515 Izdelava proj. Dok. za projekt 
navodil in vzdrževanja (NIV)

kos 1,0 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00
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PREDRAČUN STROŠKOV Z REKAPITULACIJO DEL

METEORNA KANALIZACIJA

                                                                                                                    

1. PREDDELA 0,00

2. ZEMELJSKA DELA 0,00

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00

4. ODVODNJAVANJE 0,00

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00

6. OPREMA CEST 0,00

7. TUJE STORITVE 0,00

SKUPAJ (brez DDV): 0,00

DDV(22%) 0,00

SKUPAJ (z DDV): 0,00

Opomba:

Popis del je izdelan na osnovi Splošnih tehničnih pogojev ter Popisa del in
posebnih tehničnih pogojev za preddela, zemeljska dela, voziščne
konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela ter opremo cest
(tender SCS YU ISBN 86-81171 iz leta 1989 in dopolnitve) oz. sprejetih TSC
(TSC 09.000 : 2006), ki urejajo posamezna področja gradnje cest.
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Opis Enota Količina
Cena za 

enoto
Skupaj

1. PREDDELA

1.1. GEODETSKA DELA

1 11131,1 Obnova in zavarovanje zakoličbe 
trase obst. komunalnih vodov v 
ravninskem terenu (MET.KAN., 
FEK. KAN., VOD.) kos 3,00 0,00 0,00

2 11 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe 
trase komunalnih vodov (meteorna 
kanalizacija) v ravninskem terenu

m 23,00 0,00 0,00

3 11231 Postavitev in zavarovanje prečnega 
profila za komunalne vode v 
ravninskem terenu kos 3,00 0,00 0,00

1.2. ČIŠČENJE TERENA

1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij 

Odstranitev voziščne konstukcije je zajeta v popisu ceste

1.2.4 Porušitev in odstranitev objektov 

8 12421 Porušitev in odstranitev kanalizacije
iz cevi s premerom do 40 cm

m 17,0 0,00 0,00

1.3 OSTALA PREDDELA

1.3.2 Pripravljalna dela na objektih

18. 13244 Zavarovanje gradbene jame v času
gradnje z berlinsko steno skladno z
mnenjem geomehanika. Po
končanih delih se berlinska stena
odstrani. m2 13,0 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

Postavka
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2. ZEMELJSKA DELA

2.1. IZKOPI

Izkop za komunalne vode se upošteva do spodnjega ustroja ceste

2 21221 Široki izkopi vezljive zemljine - 
3.kategorije- ročno (v bližini 
komunalnih vodov) m3 6,0 0,00 0,00

4 21314 Izkopi vezljive /zrnate kamnine - 
3.kategorije za temelje, kanalske 
rove, prepuste, jaške in drenaže 
širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - 
strojno, planiranje dna ročno m3 77,7 0,00 0,00

11 21996 Začasno črpanje vode pri 
napredovanju izkopa navzdol v vseh 
kategorijah, s črpalko kapacitete 5 
do 10 l/s. Obračun po dejansko 
porabljenemu času ura 6,0 0,00 0,00

2.4. NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ

12 24651 Dobava in vgradnja drobljenca 
8/16mm za posteljico in obsip cevi 
do višine 30cm nad temenom cevi. 
Natančnost izdelave posteljice je ± 
1cm m3 25,0 0,00 0,00

13 24652 Dobava in zasip kanalskega rova s 
tamponskim drobljencem iz 
kamnine 0/32mm, ter komprimiranje 
v plasteh po 20cm.

m3 50,0 0,00 0,00

2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA

14. 29129 Prevoz materiala na uradno 
deponijo po izboru izvajalca skupaj 
s takso in priskrbitvijo evidenčnih 
listov. t. 150,73 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00
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4. ODVODNJAVANJE

4.3. Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

6. 43225 Dobava in montaža kanalizacije iz 

cevi iz PVC DN400 tip SN 8kN/m2  

po standardu EN 1401-1 na peščeni 
posteljici. m 21,0 0,00 0,00

6. 43227 Dobava in montaža kanalizacije iz 

cevi iz PVC DN600 tip SN 8kN/m2  

po standardu EN 1401-1 na peščeni 
posteljici. m 2,0 0,00 0,00

12 43238 Dobava in montaža fazonskih kosov
iz PVC cevi tip SN 8kN/m2

1,0

lok DN315 30° kos 1,0 0,00 0,00
lok DN400 30° kos 3,0 0,00 0,00

14 43904 Čiščenje kanala pred izvedbo 
tlačnega preskusa m 23,0 0,00 0,00

15 43831 Preskus tesnosti kanalizacije po 
standardardu EN 1610 m 23,0 0,00 0,00

16 43841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero
m 23,0 0,00 0,00

4.4. Jaški

18 44242 Izdelava AB revizijskega jaška iz 
vodotesnega betona C25/30, 
komplet vsemi pomožnimi deli 
(opaž, armatura) in oblikovanjem 
mulde. Prerez 1.0x1.0x1.5m kos 1,0 0,00 0,00

17 44361 Dobava in vgradnja revizijskih 
jaškov iz polietilena
-telo jaška iz PE cevi DN800
-betonski temelj C 16/20
-globina 1,0 do 1,5 m
RJ3 - peskolov kos 1,0 0,00 0,00

18 44381 Dobava in vgradnja tipskih revizijskih 
jaškov:
-osnova jaška DN1000 iz polietilena 
z vtokom in iztokom. 
-telo jaška iz PE cevi DN1000
-betonski temelj C 16/20
-konus jaška DN600
-AB venec
-globina 1,5 do 2,0 m kos 1,0 0,00 0,00
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21 44.849 Dobava in vgraditev litoželezne 
robne rešetke z nosilnostjo 250 kN, 
s prerezom 570/610 mm komplet z 
AB nosilnim vencem. kos 1,0 0,00 0,00

14. 44952 Dobava in vgraditev pokrova iz 
duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, 
krožnega prereza s premerom 600 
mm kos 1,0 0,00 0,00

24 44972 Dobava in vgraditev pokrova iz 
duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, 
krožnega prereza s premerom 600 
mm  (z odprtinami za ventilacijo)

kos 1,0 0,00 0,00

14. 44992 Dvig/nižanje (do 50 cm) 
obstoječega jaška iz cementnega 
betona, po detajlu iz načrta, 
krožnega prereza s premerom 60 
do 80 cm ali kvadratnega prereza 
do 60/60 cm

kos 1,0 0,00 0,00

26 44995 Izdelava prehodnega betonskega 
bloka za izdelavo spoja novih cevi z 
obstoječimi. Spoj je zatesnjen z 
ekspanzijskim tesnilnim trakom. 
Upoštevati ves potreben material 
(beton, opaž, armatura, tesnilni trak, 
F) in delo.

kos 2,0 0,00 0,00

26 44996 Izdelava priključka na obstoječi 
revizijski jašek, upoštevati ves 
potreben material in delo.

kos 1,0 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00

7. TUJE STORITVE:

7.6 Vodovod

1. 76820 Izdelava zaščite vodovodnih 
inštalacij na mestu križanja s 
kanalizacijo. m 3,0 0,00 0,00

7.9 Preiskusi, nadzor in tehnična dokumentacija

1 79311 Projektantski nadzor
ur 5,0 0,00 0,00

2 79514 Izdelava projektne dokumentacije 
za projekt izvedenih del

kos 1,0 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00
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Naziv projekta:

Vrsta načrta: Načrt gradbenih konstrukcij

Načrt: Konzolni pločnik

Postavka Normativ Opis postavke Enota Količina
Cena za 

enoto
Cena skupaj

1 PREDDELA PREDDELA SKUPAJ: 0,00 €

1.1 Geodetska dela
0001 S 1 1 313 Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta 

s površino nad 51 do 100 m2
KOS 8,00 0,00 €

0002 S 1 1 321 Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri 
gradnji objekta s površino do 200 m2

KOS 1,00 0,00 €

1.2 Čiščenje terena
0001 S 1 2 131 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 

cm ter vej na redko porasli površini - ročno
Opomba: Nakladanje in odvoz na stalno deponijo.

M2 80,00 0,00 €

0002 S 1 2 231 Demontaža jeklene varnostne ograje
Opomba: Nakladanje in odvoz na deponijo gradbišča

M1 48,00 0,00 €

0003 S 1 2 252 Demontaža zaščitne ograje, visoke 1,1 do 1,5 m 
Opomba: Nakladanje in odvoz na deponijo gradbišča

M1 1,00 0,00 €

0004 S 1 2 282 Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 
600 mm 
Opomba: Nakladanje in odvoz na  deponijo gradbišča

KOS 1,00 0,00 €

0005 S 1 2 323 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 
10 cm

M2 30,40 0,00 €

0006 S 1 2 383 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 
11 do 15 cm

M1 48,50 0,00 €

0007 S 1 2 477 Porušitev in odstranitev zidu iz ojačenega cementnega 
betona  
Opomba: Rušitev do spodnjega roba nove AB 
konstrukcije

M3 6,70 0,00 €

0008 S 1 2 496 Porušitev in odstranitev ojačenega cementnega betona  
Opomba: Odstranitev obstoječe AB plošče

M3 8,20 0,00 €

1.3 Ostala preddela
0001 S 1 3 141 Ureditev in preusmeritev prometa po enem voznem 

pasu s semaforji ter pripadajočo horizontalno in 
vertikalno signalizacijo po revidiranem in potrjenem 
načrtu prometne ureditve

DNI 45,00 0,00 €
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2 ZEMELJSKA DELA 0,00 €

2.1 Izkopi
0001 S 2 1 112 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - 

strojno z odrivom do 50 m
Opomba: odriv humusa z deponiranjem za kasnejšo 
ureditev brežin na območju objekta

M3 1,00 0,00 €

0002 S 2 1 234 Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 
nakladanjem 
Opomba: 9 m3 - odvoz na deponijo gradbišča za 
kasnejšo uporabo  
Opomba: 56,7 m3 - odvoz na stalno deponijo 

M3 65,70 0,00 €

2.2 Planum temeljnih tal
0001 S 2 2 113 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. 

kategorije
M2 76,00 0,00 €

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

0001 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno
Opomba: Zasip z izkopanim materialom z gradbiščne 
deponije z utrjevanjem do predpisane zbitosti (uporabo 
obstoječega materiala potrdi geomehanik)

M3 9,00 0,00 €

2.5 Brežine in zelenice
0001 S 2 5 111 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - 

ročno
M2 5,00 0,00 €

0002 S 2 5 151 Doplačilo za zatravitev s semenom M2 5,00 0,00 €

2.6 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij 
materiala

0001 S 2 9 153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo 
Opomba: vključno s prevozom in plačilom takse za 
odlaganje odpadkov

T 7,70 0,00 €

0002 S 2 9 154 Odlaganje odpadnega cementnega betona na 
komunalno deponijo 
Opomba: vključno s prevozom in plačilom takse za 
odlaganje odpadkov

T 34,50 0,00 €

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00 €

3.1 Obrabne in zaporne plasti
0001 S 3 2 254 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi 

AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm 
Opomba: Asflatna plast za zgornji ustroj pločnika

M2 109,00 0,00 €

0002 S 3 2 496 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo do 0,30 
kg/m2

M2 109,00 0,00 €

3.2 Robni elementi vozišč
0001 S 3 5 214 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega 

robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/25 cm
M1 47,00 0,00 €
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4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 €

4.1 Tesarska dela
0001 S 5 1 771 Izdelava podprtega opaža za podporno konstrukcijo 

pločnika
M2 108,70 0,00 €

4.2 Dela z jeklom za ojačitev
0001 S 5 2 222 Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega 

naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 
mm, za srednje zahtevno ojačitev
Opomba: - kvaliteta B 500B

KG 1.450,00 0,00 €

0002 S 5 2 312 Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice 
B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 2,1 
do 3 kg/m2
Opomba: mreža Q-131 kvalitete B 500B

KG 440,00 0,00 €

0003 S 5 2 314 Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice 
B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 4,1 
do 6 kg/m2
Opomba: mreža Q-335 kvalitete B 500B

KG 1.300,00 0,00 €

4.3 Dela s cementnim betonom
0001 S 5 3 151 Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona 

C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2
Opomba: Razred izpostavljenosti XC0

M3 6,20 0,00 €

0002 S 5 3 139 Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v 
prerez nad 0,50 m3/m2-m1
Opomba: XD2, XF2, PV-II, VB0

M3 59,40 0,00 €

4.4 Ključavničarska dela
0001 S 5 8 232 Dobava in vgraditev ograje za pešce po detajlu iz 

načrta iz jeklenih cevnih ali pravokotnih profilov z 
vertikalnimi in/ali horizontalnimi polnili, visoke ... Cm
Opomba: Ograja za pešce višine 120 cm iz 
nerjavečega jekla (INOX) kvalitete AISI304

M1 47,00 0,00 €

0002 N 5 8 505 Dobava in vgraditev profila iz kotnega pocinkanega 
železa 40/40/4 mm

M1 49,50 0,00 €

0003 S 7 3 881 Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev M1 52,00 0,00 €

0004 S 5 8 911 Dobava in vgraditev kovinske plošče z vpisanim 
nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta

KOS 1,00 0,00 €

4.7 Zaščitna dela
0001 S 5 9 762 Izdelava ločilne plasti iz trdih penastih plošč, debelih 2 

cm
M2 3,00 0,00 €

0003 S 5 9 831 Zatesnitev mejnih površin - stikov, širokih do 20 mm in 
globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bližnjih 
površin in zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za 
tesnjenje stikov
OPOMBA: stik med robnikom in asfaltnim cestiščem

M1 47,50 0,00 €

0004 S 5 9 841 Zatesnitev dilatacijske rege s polnilom za stike 
(penasto gumo)
OPOMBA: po detajlu iz načrta

M1 10,70 0,00 €

0005 S 5 9 843 Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično zmesjo 
za stike
OPOMBA: po detajlu iz načrta

M1 10,70 0,00 €

5 TUJE STORITVE 0,00 €

5.1 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno 

določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme 
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo 
izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi 
računa izvajalca projektantskega nadzora.

URA 25,00 0,00 €

0002 S 7 9 351 Geotehnični nadzor 
- upoštevanih 40 ur

KOS 1,00 0,00 €

0003 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih 
del

KOS 1,00 0,00 €

0004 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 
obratovanje

KOS 1,00 0,00 €
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1 PREDDELA 0,00 €

2 ZEMELJSKA DELA 0,00 €

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00 €

4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00 €

5 TUJE STORITVE 0,00 €

  CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €

  DDV (22%) 0,00 €

  CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €
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REKAPITULACIJA

1. Gradbena dela -  €                                 

2. Elektromontažna dela -  €                                 

3. Ostalo -  €                                 

4. Izdelava PID -  €                                 

SKUPAJ brez DDV: -  €                                 

DDV 22% -  €                                 

VSE SKUPAJ z DDV: -  €                                 

Popis del in predizmer je pripravljen na osnovi projekta za izvedbo, podan je kot 

projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektromontažnih del, glede na 

razpoložljive podatke o cenah in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. 

Proizvajalec in tip opreme je naveden z »ustreza kot npr.« Navedba blagovne 

znamke in proizvajalca služi kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vso 

opremo (proizvajalca in tip) potrdi investitor. 
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Priloga 1: NAVODILA ZA ODDAJO PONUDBE

Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled terena. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje
dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso možna.
Vsi elementi morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v
opisu.

Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.

Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene
osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan opravljati naloge in upoštevati navedbe zahtevane v 14. členu Gradbenega
Zakona iz česar izhaja, da je strokovno usposobljen za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse
potrebne standardne detajle.
Izvajalec je skozi svojo pripravo dela dolžan načrt za izvedbo po posameznih sklopih razdelati in
pripraviti lastne delavniške in montažne risbe (»shop drawings«) in priključitvene podrobnosti
(detajle) oziroma te pridobiti od izbranega proizvajalca opreme. Oboje odgovorni projektant
praviloma samo pregleduje in na izrecno zahtevo investitorja tudi pisno potrjuje. 
Izvajalec je pred pričetkom del dolžan preučiti predmetni PZI načrt in nanj podati morebitne
pripombe. V primeru dvoumnosti v katerem koli delu načrta si je izvajalec dolžan nanje pridobiti
pisna pojasnila odgovornega projektanta.

Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik
upoštevati naslednja dela:

1. Nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo vključno z drobnim
montažnim in pritrdilnim materialom. Upoštevati stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na
gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali
zahtevnost).

2. Pripravljalna dela in organizacijo gradbišča.

3. Zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega
materiala in odpadnega materiala na deponijo.

4. Zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del.
Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe.

5. Manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v
garancijski dobi.

6. Redno udeleževanje operativnih rednih in izrednih sestankov, sodelovanje na tehničnem pregledu
s strani vodje projekta elektroinštalacijskih del. Izjemoma se v času upravičene odsotnosti dovoljuje
sodelovanje njegovega namestnika, ki je seznanjen s problematiko gradbišča.

7. Izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del).

8. Sorazmerni strošek elektrike, vode (vključno z gradbiščno inštalacijo) in ostale stroške v času
gradnje.

9. Izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati.

10. Ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno
dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod. Ločeno lahko ponudnik ponudi tip proizvoda,
ki mora biti enakovreden projektno predvidenim s tem, da upošteva možnost, da se investitor odloči
za izbor proizovodov, ki so projektno predvideni.

11. Izvedbo preizkusov električnih inštalacij, elektro razvodnih omar (tudi po odsekih, če to pogojuje
faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov s strani pooblaščenih merilcev. O pravilnosti delovanje za
teh naprav izdelati zapisnik – tabelo, kjer bo razvidno, da je bila dotična instalacija pregledana in
pravilno deluje.

12. Vodenje gradbenega dnevnika in gradbene knjige z izmerami skladno s Pravilnikom o vodenju
gradbenega dnevnika in gradbene knjige. Izmere gradbene knjige se vodijo tako, da se v izmerah
prokažejo vse trase poteka električnih vodov, kabli pa se dolžinsko prikazujejo po posameznih
tokokrogih električnega sestava.

13 Izdelavo enopolnih oziroma tropolnih shem elektro inštalacij in opreme na osnovi PID
dokumentacije in vložitev teh shem v za to pripravljen »žep« v posameznih električnih sestavih.

14 Izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje elektro inštalcij in opreme, šolanje uporabnika.

15. Izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za elektro inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu
z označenimi registri poglavij vključujoč:

a) izjave, 

b) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
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c) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,

d) navodila za uporabo in vzdrževanje,

e) garancijske liste,

f) seznam dobaviteljev opreme in servisov.

Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in
predana investitorju pred tehničnim pregledom.

16. Izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne
PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi
zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba,
vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična. 

17. Čiščenje terena zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji.

18. Zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami, odtujitve do
primopredaje izvedenih del investitorju.

19. Nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči.

20. Ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz
ponudbe.

21. Za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce
in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in
vzdrževanje ( tehnološki elaborat ), ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti
izdelavo, dobavo in montažo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v
fasciklu - katalog elektro inštalacij in elektro opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo
dokazila o zanesljivosti objekta.

22. Za vso opremo, ki bi jo izvajalec glede na projektni popis želel zamenjati mora pridobiti pisno
potrditev projektanta, nadzornika in investitorja. Ne bo se potrjevala oprema nižjega kvalitativnega
razreda od projektno predvidenega, če to ne bo imelo za investitorja pozitivnega finančnega ali
tehničnega učinka.

23. Izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika,
sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave. Garancijska doba posameznega izdelka začne
teči z dnem primopredaje objekta. 
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1.   GRADBENA DELA

Št. Opis Enota Količina Cena/enoto Vrednost

PREDDELA
1 Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije m 174,0 -  €         -  €             

2 Zakoličba ostoječe trase kabelske kanalizacije m 6,0 -  €         -  €             

3 Zakoličba ostoječih podzemnih komunalnih vodov -
elektrika, telekomunikacije, vodovod, kanalizacija ...

m 120,0 -  €         -  €             

4 Strojno rezanje obstoječega asfalta oziroma betona do
debeline 10 cm

m 318,0 -  €         -  €             

5 Rušenje asfalta oziroma betona debeline do 10 cm z
direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in
odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem
stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s
stroški deponiranja

m2 73,5 -  €         -  €             

ZEMELJSKA DELA
Pred začetkom izvajanja gradbenih del je potrebno na
območju rekunstrukcije obstoječe ceste in trasi
predvidenega pločnika zakoličiti in označiti vse
obstoječe vode CR. Zagotoviti je potrebno strokovni
nadzor upravljalca omrežja cestne razsvetljave pri
izvedbi gradbenihe del. 

6 Pazljiv strojni in ročni izkop kabelskega jarka nad
obstoječo kabelsko kanalizacijo v terenu III. in IV. ktg.
širine 0,4 m in globine do 1,0 mtevano 80% celotnega
izkopa

m3 2,4 -  €         -  €             

7 Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine
0,4  m in globine do 1,0 m

m3 65,1 -  €         -  €             

8 Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo
peščene oziroma betonske posteljice

m2 69,4 -  €         -  €             

9 Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-
4 mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z
agregatnim materialom frakcije 0-4 m v debelini plasti
d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega
valjanca

m3 15,4 -  €         -  €             

10 Izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti
d=10 cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10
cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega
valjanca

m3 5,3 -  €         -  €             

11 Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po
slojih 20 cm s prebrano zemljo do vrha jarka oziroma
do vrha brežine ali zelenice, polaganje PVC
opozorilnega traku

m3 20,1 -  €         -  €             

12 Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem
frakcije 0-32 mm s komprimiranjem v slojih po 20 cm,
polaganje PVC opozorilnega traku

m3 15,9 -  €         -  €             

13 Zasip kabelskega jarka s kamnito gredo frakcije 0-63
mm s komprimiranjem v slojih po 20 cm

m3 6,0 -  €         -  €             

14 Ročno in strojno vgrajevanje bitumskega betona na
pločniku obrabno-zaporni sloj AC 11 surf B 50/70
A3 v debelini 6 cm , vključno z obrizgom starega
asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med
starim in novim asfaltom z bitumnom

m2 69,00 -  €         -  €             
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15 Ročno in strojno vgrajevanje bitugramoza bitudrobir
AC16 base B50/70 A4 v debelini 6 cm komplet z
vsemi deli, vključno z obrizgom starega asfalta z
bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in
novim asfaltom z bitumnom

m2 4,5 -  €         -  €             

16 Ročno in strojno vgrajevanje bitumskega betona AC8 
surf B70/100 A4 v debelini 4 cm komplet z vsemi
deli, vključno z obrizgom starega asfalta z bitumensko
emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim
asfaltom z bitumnom

m2 4,5 -  €         -  €             

17 Nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v
raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km,
vključno s stroški deponiranja

m3 47,7 -  €         -  €             

GRADBENA DELA
18 Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr.

Stigmaflex) φ110 mm (v palicah) skupaj z original čepi,
vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, =, položena v
rov kabelske kanalizacije

m 12 -  €         -  €             

19 Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr.
Stigmaflex) φ63 mm (v kolutu) skupaj z original čepi,
vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, =, položena v
rov kabelske kanalizacije

m 168 -  €         -  €             

20 Pocinkan valjanec FeZn 25x4mm položen v kabelski
rov

m 200 -  €         -  €             

21 Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo
med ploščatimi vodniki

kos 10 -  €         -  €             

22 Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri
prehodu iz kabelskega rova na plano

kos 2 -  €         -  €             

23 Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR
ELEKTRIKA" položen v kabelski rov

m 174 -  €         -  €             

24 Protikorozijska zaščita stebra z bitumensko maso pri
prehodu iz temelja na plano v dolžini +/- 25 cm

kos 7 -  €         -  €             

25 Strojno dolbljenje preboja dimenzij φ0,1 m v steno
betonskega temelja betonskega zida za uvod cevi
kabelske kanalizacije v nov temelj, obdelava odprtine
v steni s finim ometom po izvedbi kabelske
kanalizacije

kpl 1 -  €         -  €             

26 Strojno dolbljenje preboja dimenzij φ0,1 m v steno
betonskega temelja stebra CR za uvod cevi kabelske
kanalizacije in priklop kabla v obstoječ steber CR,
obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi
kabelske kanalizacije

kpl 1 -  €         -  €             
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27 Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzi 50x50x65
cm v pločniku (količine za izdelavo enega jaška) -
predfabriciran kot npr. tip Jadranka
- strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg):
0,8 x 0,8 x 0,85 m v terenu III. do IV. ktg.

m3 0,7

- planiranje dna gradbene jame m2 0,64

- polaganje filca m2 0,64

- izdelava podlage s podložnim betonom C12/15,

prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm
m3 0,07

- vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega
jaška ustreza kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij
50x50x45 cm 

kos 1,0

- vgradnja prefabriciranega podaljška betonskega
kabelskega jaška ustreza kot npr. tip Jadranka
notranjih dimenzij 50x50x20 cm, pritrditev na osnovni
jašek

kos 1,0

- vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 500x500
mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN
skupaj z okvirjem, ustreza kot npr. 520 (Livar)

kos 1,0

- izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi
kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v
steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije

m2 0,05

- zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in
delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20
cm, finalno planiranje

m3 0,2

- nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v 
raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, 
vključno s stroški deponiranja

m3 0,5

KJ 50x50x65 cm v pločniku kpl 1             -   € -  €             

28 Izdelava temelja za steber cestne razsvetljave višine  
8 m - sidrna plošča (količine za izdelavo enega 
temelja)
- strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 
1,0 x 1,0 x 1,1 m v terenu III. do IV. ktg.

m3 1,35

- planiranje dna gradbene jame m2 1,0

- polaganje filca m2 1,0

- izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, 

prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm
m3 0,1

- izdelava opaža sten in demontaža opaža po 
betoniranju

m2 3,4

- vgradnja aramturnega železa (mreže in palice
ustreznih profilov)

kg 50,3

- sidrni vijak za pritrditev kandelabra na temelj,
dimenzij M18 x 600 x 270 mm

kos 4,0

- vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj
dimenzij (axbxg): 0,8x0,8x1,0 m 

m3 0,64

- vgradnja do 2x stigmaflex cevi  φ63 mm, dolžine 1,0 
m, za uvod kablov v kandelaber

kpl 1,0

- zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in 
delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 
20cm, finalno planiranje

m3 0,6

- zaključno dobetoniranje temelja in vrh, ki gleda iz 
zemlje, zalikamo v blagem nagibu

m3 0,1

- nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v
raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km,
vključno s stroški deponiranja

m3 0,75

Temelj za steber višine 8 m - sidrna plošča kpl 7 -  €         -  €             
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29 Izvedba križanj kabelske kanalizacije z ostalimi
podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s
"Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do
35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090,
september 2011")

kos 8 -  €         -  €             

30 Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata 
za vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster 
komunalnih komunalnih vodov, posnetek izvesti 
pred zasipanje kabelskega jarka vodov

m 174 -  €         -  €             

Skupaj: -  €             

2.   ELEKTROMONTAŽNA DELA

Št. Opis Enota Količina Cena/enoto Vrednost

1 Vzpostavitev breznapetostnega stanja v prižigališču
javne razsvetljave oziroma odklop napajanja tangirane
veje javne razsvetljave s strani upravljalca javne
razsvetljave ter ponovni priklop v prižigališču javne
razsvetljave po izvedbi del

kpl 2 -  €         -  €             

2 Kabel NAYY-J 4x16 + 2,5mm2 uvlečen v cev kabelske
kanalizacije

m 255 -  €         -  €             

3 Kabelski tulci za zaključek kabla NAYY-J 4x16 +

2,5mm2, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito
kabelskih tulcev, priklop kabla na priključno ploščo v
stebru CR, toplokrčni zaključni čep za neizkoriščeno
žilo

kpl 13 -  €         -  €             

4 Odcep iz samonosnega kabelskega snopa tipa X00/0-

A 3x70+71,5+2x16 mm2 na zemeljski kabel tipa

NAYY-J 4x16 + 2,5 mm2, s štirimi izolacijskimi
prebodnimi konektorji, kot npr. Raychem P2X-95,
toplokrčnim razcepiščem kot npr. Raychem
502K033/S in enim toplokrčnim zaključnim čepom za
neizkoriščeno žilo, kot npr. Raychem 102L011-R05/S,
kabelske vezice, izveden s pomočjo avtodvigala (hiab
s košaro) 

kpl 1 -  €         -  €             

5 Odvodniki prenapetosti kot npr. PROTEC AQ 40,
In(8/20)= 20 kA (Iskra zaščite) za zaščito NN omrežja
pred prenapetostmi pri prehodu iz nadzemnega v
zemeljski kabelski vod

kos 1 -  €         -  €             

6 Vodnik H07V-K 25 mm2 dolžine cca 0,5 m za
priključitev odvodnika prenapetosti na ozemljitveni

vod, skupaj s kabelskim čeveljem Cu 25mm2 z luknjo 
za ozemljitveni vijak ter izolacijski prebodni konektor
kot npr. Raychem HEL-5005 za priklop vodnika na
samonosni kabelski snop

kpl 1 -  €         -  €             
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7 Pritrditev NN kabla na betonski drog - objemke iz Rf
trakov z zatezno sponko montirane na vsak meter,
mehanska zaščita kabla z Rf koritom dimenzij
100x50x2500 mm, pritrjenim z objemko na betonski
drog

kpl 1 -  €         -  €             

8 Raven štirisegmenti, okrogli steber cestne razsvetljave
- svetle višine 8 m, prilagojen za montažo na sidrne
vijake, vročecinkane izvedbe (nanos cinka mora biti v
skladu s standardom EN ISO 1461 minimalno 86 mm) -
debelina stene posameznega segmenta je 3 mm,
privarjena sidrna plošča dimenzij: 400x400x12 mm,
vrh kandelabra prilagojen za direktni natik svetilke φ 60 
mm, s priključno ploščo z varovalkami in kompletnim

ožičenjem (FG16OR16 3x2,5 mm2), ustreza kot npr.
RPS81-60 (NCM) , postavljen na temelj z
avtodvigalom, priklop ozemljitvenega valjanca na
steber. Dimenzioniran je za pritisk vetra skladno s
standardom SIST EN 1991-1-4 – to je za pritisk vetra

pri največji hitrosti ob sunkih vetra 1680 N/m2 

(upoštevana je karakteristična hitrost vetra 30 m/s - za
3. vetrovno cono), kar mora proizvajalec potrditi s
certifikatom

kos 7 -  €         -  €             

9 LED svetilka cestne razsvetljave, kot npr. INLUMINO
S Gen2 8100lm FYF 57W 730 (INS2-8100-FYF-
730STSPYxC1NU60) Tungsram - ohišje iz tlačno
litega aluminija z vijaki iz nerjavečega jekla, barva
ohišja RAL7021, dimenzij (dxšxv): 597x397x132 mm,
optika: polikarbonat, optični pokrov: ravno, varnostno
kaljeno steklo, vodoravna in vertikalna montaža na
φ30-76 mm na steber/krak z nastavljivim nagibom
svetilke -15°, -10°, -5°, 0°, +5°, +10°, +15°;
vzdrževanje brez orodja; dopustna delovna
temperatura okolice za zunanja območja uporabe od -
40° do +50°C, priklop na omrežje: 220-240V AC,
50/60Hz, stopnja zaščite pred vodo in prahom: IP66,
stopnja mehanske trdnosti: IK09, nazivna življenjska
doba 313.000 h (L90/B10) pri 4000K, CRI 70 in AT =
25 °C, maksimalna neto teža LED svetilke: 8 kg,
cestna optika tip FYF, barva svetlobe: 730, barvna
temperatura: 3000K, CRI: ≥ 70, svetlobni izkoristek
LED svetilke: 142,11 lm/W, minimalni svetlobni tok
LED svetilke: 8100 lm, priključna moč maksimalno: 57
W - napajalna napetost: 220-240 V / 50/60 Hz,
delovna temperatura: od -40°C do +55 °C, LED
gonilnik s termično zaščito in prenapetostno zaščito 

kos 7 -  €         -  €             
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10 LED svetilka cestne razsvetljave, kot npr.INLUMINO 
S Gen2 2600lm Z10 22W 730 (INS2-2600-Z10-
730STSPYxC1NU60) Tungsram - ohišje iz tlačno
litega aluminija z vijaki iz nerjavečega jekla, barva
ohišja RAL7021, dimenzij (dxšxv): 597x397x132 mm,
optika: polikarbonat, optični pokrov: ravno, varnostno
kaljeno steklo, vodoravna in vertikalna montaža na
φ30-76 mm na steber/krak z nastavljivim nagibom
svetilke -15°, -10°, -5°, 0°, +5°, +10°, +15°;
vzdrževanje brez orodja; dopustna delovna
temperatura okolice za zunanja območja uporabe od -
40° do +50°C, priklop na omrežje: 220-240V AC,
50/60Hz, stopnja zaščite pred vodo in prahom: IP66,
stopnja mehanske trdnosti: IK09, nazivna življenjska
doba 313.000 h (L90/B10) pri 4000K, CRI 70 in AT =
25 °C, maksimalna neto teža LED svetilke: 8 kg,
optika za prehode za pešce tip Z10, barva svetlobe:
730, barvna temperatura: 3000K, CRI: ≥ 70, svetlobni
izkoristek LED svetilke: 118,18 lm/W, minimalni
svetlobni tok LED svetilke: 2600 lm, priključna moč
maksimalno: 22 W - napajalna napetost: 220-240 V /
50/60 Hz, delovna temperatura: od -40°C do +55 °C,
LED gonilnik s termično zaščito in prenapetostno
zaščito minimalno 10 kV, možnost samodejne 

kos 2 -  €         -  €             

11 Prenapetostni zaščitni odvodnik II + III stopnje, In 

(8/20)= 10 kA, Imax (8/20)= 20 kA, 1+NPE, s prikazom
stanja, kot npr. USM-LED 230 65 (Obo), montiran na
priključno ploščo v stebru za zaščito svetilke pred
prenapetostjo

kos 9 -  €         -  €             

12 Odklop in demontaža obstoječe svetilke cestne 
razsvetljave ter ponovna montaža na nov steber, s 
pomočjo avtodvigala (hiab s košaro)

kos 3 -  €         -  €             

13 Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in
ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora
imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih
(zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite
pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v
prisotnosti odgovornega nadzornika električnih
instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri
gradnji v vseh gradbenih fazah!

kos 1 -  €         -  €             

14 Preizkus delovanja cestne razsvetljave, svetlobno
tehnične meritve

kpl 1 -  €         -  €             

15 Izdelava načrta BCP in vpis v GJI kpl 1 -  €         -  €             

Skupaj: -  €             
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3.   OSTALO

Št. Opis Enota Količina Cena/enoto Vrednost

1 Nadzor upravljalca javne razsvetljave (obračun
nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških 
na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora)

N ur 12 -  €         -  €             

2 Projektantski nadzor električnih napeljav, potovalni 
čas ni vključen (po dejanskih stroških)

ur 8 -  €         -  €             

3 Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali 
kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih 
sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, 
investitorja, potovalni čas ni vključen  (po dejanskih 
stroških)

ur 3 -  €         -  €             

Skupaj ostalo: -  €             
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