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2. KAZALO VSEBINE ELABORATA ...........

st. 711/22-PE

Naslovna stran nacrta
Kazalo
Vsebina
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3. VSEBINA

e Rekapitulacija investicije

Projektantski popis - CESTA

Projektantski popis - Meteorna kanalizacija
Projektantski popis - Podporna konstrukcija

Projektantski popis - CR, TK in NN omrezje

Stran 1 od 28

1047

0006.00

004.0105




REKAPITULACIJA INVESTICIJE
UREDITEV UKREPOV ZA UMIRJANJE PROMETA IN PREHODA ZA PESCE
NA REGIONALNI CESTI R3-614 ODSEK 1047 MIREN - OPATJE SELO

[1. REKAPITULACIJA INVESTICIJE - CESTA 0,00
[2. REKAPITULACIJA INESTICIJE - METEORNA KANALIZACIJA 0,00
[3. REKAPITULACIJA INESTICIJE - PODPORNA KONSTRUKCIJA 0,00
[4. REKAPITULACIJA INESTICIJE - CR, TK in NN omrezje 0,00
[SKUPAJ (brez DDV): 0,00|

Nepredvid. Dela (10%) 0,00

DDV(22%) 0,00

[SKUPAJ (z DDV): 0,00|

Opomba:

Popis del je izdelan na osnovi Splosnih tehni¢nih pogojev ter Popisa del in
posebnih tehniénih pogojev za preddela, zemeljska dela, vozis¢ne konstrukcije,
odvodnjavanje, gradbena in obrtniSka dela ter opremo cest (tender SCS YU
ISBN 86-81171 iz leta 1989 in dopolnitve) oz. sprejetih TSC (TSC 09.000 :
2006), ki urejajo posamezna podrocja gradnje cest.

Stran 2



PREDRACUN STROSKOV Z REKAPITULACIJO INVESTICIJE
UREDITEV UKREPOV ZA UMIRJANJE PROMETA IN PREHODA ZA PESCE
NA REGIONALNI CESTI R3-614 ODSEK 1047 MIREN - OPATJE SELO

[1. PREDDELA 0,00]
|2. ZEMELJSKA DELA 0,00]
|3. VOZISCNE KONSTRUKCIJE 0,00]
[4. ODVODNJAVANJE 0,00]
[5. GRADBENA IN OBRTNISKA DELA 0,00]
[6. OPREMA CEST 0,00]
|7. TUJE STORITVE 0,00]
[SKUPAJ (brez DDV): 0,00]

DDV/(22%) 0,00

[SKUPAJ (z DDV): 0,00|

Opomba:

Popis del je izdelan na osnovi SploSnih tehni¢nih pogojev ter Popisa del in
posebnih tehniCnih pogojev za preddela, zemeljska dela, voziS¢ne
konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniSka dela ter opremo cest
(tender SCS YU ISBN 86-81171 iz leta 1989 in dopolnitve) oz. sprejetih TSC
(TSC 09.000 : 2006), ki urejajo posamezna podrocja gradnje cest.
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1. PREDDELA

1.1. GEODETSKA DELA

1. 11.121

Obnova in zavarovanje zakolic¢be osi
trase ostale javne ceste v

ravninskem km 0,15 0,00 0,00
2. 11.131|Zakoli¢ba trase komunalnih vodov v

ravninskem terenu (TK, elektrika,

vodovod, kanalizacija) km 0,20 0,00 0,00
3. 11.511|ZakoliCenje ter dajanje in

preverjanje visSin in smeri pri sanaciji

in rehabilitaciji objekta s povrsino do

200 m*” Krona zidu kos 1,00 0,00 0,00
1.2. CISCENJE TERENA
1.2.1 Odstranitev grmovija, dreves, vej in panjev
4. 12.121|Odstrannitev grmovja na gosto

porasli povrsini (nad 50% pokritega

tlorisa) - ro¢no m? 25,0 0,00 0,00
1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme
5. 12.211|Demontaza prometnega znaka na

enem podstavku in odvoz na

deponijo kos 1,0 0,00 0,00
6. 12.231|Demontaza jeklene varnostne

ograje m' 55,3 0,00 0,00
1.2.3 Porusitev in odstranitev vozisénih konstrukcij
6. 12.311|Porusitev in odstranitev

makadamskega voziS€a v debelini

do 20cm (hisni prik. in bankina) m2 198.0 0,00 0,00
7. 12.321|Porusitev in odstranitev asfaltne

plasti v debelini do 5 cm - PLOCNIK

m’ 38,4 0,00 0,00
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12.322

Porusitev in odstranitev asfaltne
plasti v debelini 6 do 10 cm -

CESTA m

1514

0,00

0,00

12.372

Rezkanje in odvoz asfaltne krovne
plasti v debelini 4 do 7 cm (rezkanje
obst. ceste, ter vgradnja v tampon
pod vozis¢em in plocnikom)

18,0

0,00

0,00

10.

12.381

Rezanje asfaltne plasti s talno
diamantno zago, debele do 5 cm -

PLOCNIK m

101,6

0,00

0,00

11.

12.382

Rezanje asfaltne plasti s talno
diamantno zago, debele 6

do 10cm - CESTA m

2226

0,00

0,00

12.

12.391

Porusitev in odstranitev robnika iz
cementnega betona (15/25¢cm)

101,2

0,00

0,00

1.3 OSTALA PREDDELA

1.3.1 Omejitve prometa

13.

13.112

Zavarovanje gradbis€a v Casu
gradnje s polovi¢no zaporo prometa

in ro€nim usmerjanjem dan

10,0

0,00

0,00

2. ZEMELJSKA DELA

2.1. IZKOPI

1.

21.114

PovrSinski izkop plodne zemljine v
debelini 20 cm - strojno z
nakladanjem

ISKUPAJ:

0,00|

Cesta m

10,8

0,00

0,00

Kamnita zlozba m

9,8

0,00

0,00

21.224

Siroki izkop vezljive zemljine - 3.
kategorije - strojno z nakladanjem

Cesta m

35,0

0,00

0,00

Kamnita zlozba m

66,6

0,00

0,00
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21.234

Siroki izkop zrnate kamnine - 3.
kategorije - strojno z nakladanjem

Pod makadamskim vozis¢em m 620 0.00 0.00

CESTA - levi rob m 283 0.00 0.00

CESTA - desni rob m 118 0.00 0.00
2.2. PLANUM TEMELJNIH TAL
4. 22.112|Ureditev planuma temeljnih tal

vezljive zemljine-3. kategorije

Cesta m 118,0 0,00 0,00

Kamnita zlozba m 46,8 0,00 0,00
5. 22.113|Ureditev planuma temeljnih tal

zrnate kamine - 3.kategorija

Pod makadamskim vozis¢em m 1910 0.00 0.00

CESTA - levi rob m 102.0 0.00 0.00

CESTA - desni rob m 810 0.00 0.00
2.4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
6. 24.213|Zasip z zrnato kamnino - 3.

kategorije - ro€no - temelj zidu m 8,8 0,00 0,00
2.5. BREZINE IN ZELENICE
7. 25.112|Humuziranje brezine brez valjanja,

v debelini do 15 cm - strojno in

zatravitev s travnim semenom m 320 0.00 0.00
2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
8. 29.117|Prevoz materiala na razdaljo nad

5000 do 7000 m t 184,00 0,00 0,00
9. 29.131|Razprostiranje odve¢ne plodne

zemljine — 1. kategorije m 158 0.00 0.00
10.| 29.133|Razprostiranje odvecne vezljive

zemljine — 3. kategorije m 101,0 0,00 0,00

[SKUPAJ: 0,00|
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3. VOZISCNE KONSTRUKCIJE
3.1. NOSILNE PLASTI

3.1.1. Nevezane nosilne plasti

1. 31.131|lzdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca iz
kamnine v debelini do 20cm —
meSanica izkopanega tampona in

zdrobljenega asfalta - plo¢nik m3 49,0 0,00 0,00
2. 31.132|1zdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca iz
kamnine v debelini od 21 do 30cm —
cesta m® 66,7 0,00 0,00
3.1.3. Asfaltne spodnje nosilne (stabilizirane) plasti z bitumenskimi vezivi
3. 31.555|lzdelava nosilne plasti bituminizirane
zmesi AC 22 base B50/70 A3/Z5 v
debelini 9,0 cm
CESTA - levi rob m2 46.9 0.00 0.00
CESTA - desni rob m?2 69 4 0.00 0.00
Trapezna plos¢ad m?2 48.0 0.00 0.00
Boc¢na parkiris¢a m?2 942 0.00 0.00
3.2. OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
3.2.2. Vezane obrabne in zaporne plasti - bitumenski betoni
4. 32.242|1zdelava obrabne in zaporne plasti
bitumenizirane zmesi AC 8 surf
B70/100, A3/Z2 v debelini 3 cm
CESTA - levi rob m2 46.9 0.00 0.00
CESTA - desni rob m?2 69 4 0.00 0.00
Trapezna plos¢ad m?2 48.0 0.00 0.00
Boc¢na parkiris¢a m?2 94,2 0,00 0,00
5. 32.254|1zdelava obrabne in zaporne plasti
bitumenizirane zmesi AC 8 surf
B70/100, A5 v debelini4 cm —
plo¢nik na tamponu
ob levem robu ceste m?2 48.0 0,00 0,00
ob desnem robu ceste m?2 151,0 0,00 0,00
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3.5. ROBNI ELEMENTI VOzIS¢

3.5.2 Robniki

35.214

Dobava in vgraditev
predfabriciranega dvignjenega
robnika iz cementnega betona s
prerezom 15/25 cm (+12cm)

ob levem robu ceste m 977 0,00 0,00
ob desnem robu ceste m 478 0,00 0,00
ob bocnih parkiriscih m 414 0,00 0,00
7. 35.232|Dobava in vgraditev
predfabriciranega pogreznjenega
robnika iz cementnega betona s
prerezom 10/20 cm m 25,2 0,00 0,00
8. 35.235|Dobava in vgraditev
predfabriciranega pogreznjenega
robnika iz cementnega betona s
prerezom 15/25 cm (+0cm)
ob levem robu ceste m 37 0,00 0,00
ob desnem robu ceste m 11,7 0,00 0,00
ob bocnih parkiriscih m 393 0,00 0,00
3.6 BANKINE
9. 36.132|lzdelava bankine iz drobljenca,
Siroke 0,51 do 1,0 m m 10,0 0,00 0,00
[SKUPAJ: 0,00|
5. GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
1. 50.001|Ureditev kamnite zlozbe (prilozen
detajl) pod plo€nikom ob boénih
parkirnih mestih (viSina cca 3,0m, in
dolZina 36m)
Izdelava dvostanskega opaza za
krono zidu m 25,0 0,00 0,00
AB krona zidu ( viSina 30cm, Sirina
50cm)- Beton C25/30,
XC4,XD3,XF4 ; PV-Il, z 666,5 kg
armature( B500(B)-visokoduktilno  |m 25,0 0,00 0,00
kamnita zlozba - Beton C16/20
0 :
(30%), ter kamenje m 50,5 0,00 0,00
temelj zidu - Beton C12/15
m 22,4 0,00 0,00
[SKUPAJ: 0,00|
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6. OPREMA CEST

6.1. POKONCNA OPREMA CEST

1. 61.123

Izdelava temelja iz cementnega
betonaC 12/15, globine 80 cm,

premera 40 cm kos

3,0

0,00

0,00

2. 61.248

Dobava in vgraditev stebriCa za
prometni znak iz vroCe cinkane
jeklene cevi premera 64 mm,

dolzina 4000 mm kos

3,0

0,00

0,00

3. 61.722

Dobava in pritrditev prometnega
znaka na drog JR, podloga iz
aluminijaste ploCevine, znak z
odsevno folijo 1. vrste, velikost od

0,11 do 0,20 m? (2702) kos

2,0

0,00

0,00

4. 61.722

Dobava in pritrditev prometnega
znaka na drog, podloga iz
aluminijaste ploCevine, znak
z odsevno folijo RA2,

velikost od 0,21 do 0,40m2 (4308)

kos

1,0

0,00

0,00

6.2. OZNACBE NA VOzISCU

5. 62.122

Izdelava tankoslojne vzdolzne
oznacbe na vozisS¢u z
enokomponentno belo barvo,
vkljuéno 250 g/m? posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno, debelina
plasti suhe snovi 250um, Sirina rte
12 cm - lo€ilna neprekinjena Crta
(5111)

40,0

0,00

0,00

6. 62.162

Izdelava tankoslojne precne in
ostalih oznaéb na vozis¢u =z
enokomponentno belo barvo,
vkljutno 250 g/m2 posipa z
drobci/kroglicami  stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 250
mikrometrov, Sirina ¢érte 40 cm -
neprekinjena in prekinjena Siroka

precna Crta (stop Crta-5211) m

0,00

0,00
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62 163

Izdelava tankoslojne precne in
ostalih oznaéb na vozis¢u =z
enokomponentno belo barvo,
vkljutno 250 g/m2 posipa z
drobci/kroglicami  stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 250
mikrometrov, Sirina ¢érte 50 cm -
neprekinjena in prekinjena Siroka
prec. Crta-prehod za pesce (5231)

12

0,00

0,00

62.221

Izdelava tabkoslojne pre¢ne in
ostalih oznacb na voziS€u z
enokomponentno rumeno barvo,
vkljuéno 250 g/m? posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno, debelina
plasti suhe snovi 200um, povrsina
oznadbe do 0.5m? (5335-1,
rumena)

8,2

0,00

0,00

6.4 OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA

9.

64.826

Dobava in vgraditev varovalne
jeklene zascitne ograje za peSce in
kolesarje visoke 1,2 m

36,2

0,00

0,00

7. TUJE STORITVE:

[SKUPAJ:

0,00|

7.9 PRESKUSI, NADZOR IN TEHNICNA DOKUMENTACIJA

[1. | 79.311|Projektantski nadzor

|ur

| 10,0]

0,00]

0,00]

2.

79.514

Izdelava projektne dokumentacije
za projekt izvedenih del (PID)

kos

1,0

0,00

0,00

79.515

Izdelava proj. Dok. za projekt
navodil in vzdrzevanja (NIV)

kos

1,0

0,00

0,00

Stran 10
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PREDRACUN STROSKOV Z REKAPITULACIJO DEL
METEORNA KANALIZACIJA

[1. PREDDELA 0,00]
|2. ZEMELJSKA DELA 0,00]
|3. VOZISCNE KONSTRUKCIJE 0,00]
[4. ODVODNJAVANJE 0,00]
[5. GRADBENA IN OBRTNISKA DELA 0,00]
[6. OPREMA CEST 0,00]
|7. TUJE STORITVE 0,00]
[SKUPAJ (brez DDV): 0,00|

DDV/(22%) 0,00

[SKUPAJ (z DDV): 0,00|

Opomba:

Popis del je izdelan na osnovi SploSnih tehni¢nih pogojev ter Popisa del in
posebnih tehniCnih pogojev za preddela, zemeljska dela, voziS¢ne
konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniSka dela ter opremo cest
(tender SCS YU ISBN 86-81171 iz leta 1989 in dopolnitve) oz. sprejetih TSC
(TSC 09.000 : 2006), ki urejajo posamezna podrocja gradnje cest.
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Postavka

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Skupaj

1. PREDDELA

1.1. GEODETSKA DELA

11131,1

Obnova in zavarovanje zakoli¢be
trase obst. komunalnih vodov v
ravninskem terenu (MET.KAN.,
FEK. KAN., VOD.)

kos

3,00

0,00

0,00

11131

Obnova in zavarovanje zakoli¢be
trase komunalnih vodov (meteorna
kanalizacija) v ravninskem terenu

23,00

0,00

0,00

11231

Postavitev in zavarovanje pre¢nega
profila za komunalne vode v
ravninskem terenu

kos

3,00

0,00

0,00

1.2. CISCENJE TERENA

1.2.3 Porusitev in odstranitev vozisénih konstrukcij

Odstranitev voziSéne konstukcije je zajeta v popisu ceste

1.2.4 Porusitev in odstranitev objektov

8

12421

Porusitev in odstranitev kanalizacije
iz cevi s premerom do 40 cm

17,0

0,00

0,00

1.3 OSTALA PREDDELA

1.3.2 Pripravljalna dela na objektih

18.

13244

Zavarovanje gradbene jame v Casu
gradnje z berlinsko steno skladno z
mnenjem geomehanika. Po
kon€anih delih se berlinska stena
odstrani.

m2

13,0

0,00

0,00

Stran 12
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2. ZEMELJSKA DELA

2.1. IZKOPI

Izkop za komunalne vode se uposteva do spodnjega ustroja ceste

2

21221

Siroki izkopi vezljive zemljine -
3.kategorije- ro¢no (v blizini
komunalnih vodov)

6,0

0,00

0,00

21314

Izkopi vezljive /zrnate kamnine -
3.kategorije za temelje, kanalske
rove, prepuste, jaske in drenaze
Sirine do 1,0 m in globine do 1,0 m -
strojno, planiranje dna ro¢no

77,7

0,00

0,00

11

21996

Zacasno ¢rpanje vode pri
napredovanju izkopa navzdol v vseh
kategorijah, s ¢rpalko kapacitete 5
do 10 I/s. Obracun po dejansko
porabljenemu ¢asu

ura

6,0

0,00

0,00

2.4. NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ

12

24651

Dobava in vgradnja drobljenca
8/16mm za posteljico in obsip cevi
do viSine 30cm nad temenom cevi.
Natan&nost izdelave posteljice je +
1cm

25,0

0,00

0,00

13

24652

Dobava in zasip kanalskega rova s
tamponskim drobljencem iz
kamnine 0/32mm, ter komprimiranje
v plasteh po 20cm.

m3

50,0

0,00

0,00

2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA

14.

29129

Prevoz materiala na uradno
deponijo po izboru izvajalca skupaj
s takso in priskrbitvijo evidencnih
listov.

150,73

0,00

0,00

Stran 13
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4. ODVODNJAVANJE

4.3. Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

43225

Dobava in montaza kanalizacije iz
cevi iz PVC DN400 tip SN 8kN/m?
po standardu EN 1401-1 na pesceni
posteljici.

21,0

0,00

0,00

43227

Dobava in montaza kanalizacije iz
cevi iz PVC DN600 tip SN 8kN/m?
po standardu EN 1401-1 na pesceni
posteljici.

2,0

0,00

0,00

12

43238

Dobava in montaza fazonskih kosov
iz PVC cevi tip SN 8kN/m2

lok DN315 30°

kos

1,0

0,00

0,00

lok DN400 30°

kos

3,0

0,00

0,00

14

43904

Ciseenje kanala pred izvedbo
tlaCnega preskusa

23,0

0,00

0,00

15

43831

Preskus tesnosti kanalizacije po
standardardu EN 1610

23,0

0,00

0,00

16

43841

Pregled vgrajenih cevi s TV kamero

23,0

0,00

0,00

4.4. Jaski

18

44242

Izdelava AB revizijskega jaska iz
vodotesnega betona C25/30,
komplet vsemi pomoznimi deli
(opaz, armatura) in oblikovanjem
mulde. Prerez 1.0x1.0x1.5m

kos

1,0

0,00

0,00

17

44361

Dobava in vgradnja revizijskih
jaskov iz polietilena

-telo jaska iz PE cevi DN80O
-betonski temelj C 16/20
-globina 1,0 do 1,5 m

RJ3 - peskolov

kos

1,0

0,00

0,00

18

44381

Dobava in vgradnja tipskih revizijskih
jaskov:

-osnova jaSka DN1000 iz polietilena
z vtokom in iztokom.

-telo jaska iz PE cevi DN1000
-betonski temelj C 16/20

-konus jaska DN600

-AB venec

-globina 1,5do 2,0 m

kos

1,0

0,00

0,00

Stran 14




21

44.849

Dobava in vgraditev litozelezne
robne resetke z nosilnostjo 250 kN,
s prerezom 570/610 mm komplet z
AB nosilnim vencem.

kos

1,0

0,00

0,00

14.

44952

Dobava in vgraditev pokrova iz
duktilne litine z nosilnostjo 125 kN,
kroznega prereza s premerom 600
mm

kos

1,0

0,00

0,00

24

44972

Dobava in vgraditev pokrova iz
duktilne litine z nosilnostjo 400 kN,
kroznega prereza s premerom 600
mm (z odprtinami za ventilacijo)

kos

1,0

0,00

0,00

14.

44992

Dvig/nizanje (do 50 cm)
obstojeCega jaSka iz cementnega
betona, po detajlu iz nacrta,
kroznega prereza s premerom 60
do 80 cm ali kvadratnega prereza
do 60/60 cm

kos

1,0

0,00

0,00

26

44995

Izdelava prehodnega betonskega
bloka za izdelavo spoja novih cevi z
obstojecimi. Spoj je zatesnjen z
ekspanzijskim tesnilnim trakom.
Upostevati ves potreben material
(beton, opaz, armatura, tesnilni trak,
...)in delo.

kos

2,0

0,00

0,00

26

44996

Izdelava priklju¢ka na obstojeci
revizijski jaSek, upostevati ves
potreben material in delo.

kos

1,0

0,00

0,00

7. TUJE STORITVE:

7.6 Vodovod

[SKUPAJ:

0,00|

76820

Izdelava za$c¢ite vodovodnih
inStalacij na mestu krizanja s
kanalizacijo.

m

3,0

0,00

0,00

7.9 Preiskusi, nadzor in tehni¢na dokumentacija

—_

79311

Projektantski nadzor

ur

5,0

0,00

0,00

79514

Izdelava projektne dokumentacije
za projekt izvedenih del

kos

1,0

0,00

0,00
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Naziv projekta:

Vrsta nacrta:

Nacrt:

Nacrt gradbenih konstrukcij

Konzolni ploénik

Postavka

Normativ

Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cena za
enoto

Cena skupaj

0001

0002

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0001

S$11313

S11321

S$12131

S$12231

§$12252

S12282

S$12323

S12383

S 12477

S 12496

S13141

1 PREDDELA

1.1 Geodetska dela

Postavitev in zavarovanje profilov za zakolicbo objekta
s povrsino nad 51 do 100 m2

Dolocitev in preverjanje polozZajev, viSin in smeri pri
gradniji objekta s povr§ino do 200 m2

1.2 Ciséenje terena

Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10
cm ter vej na redko porasli povrsini - roéno

Opomba: Nakladanje in odvoz na stalno deponijo.
Demontaza jeklene varnostne ograje

Opomba: Nakladanje in odvoz na deponijo gradbis¢a

Demontaza zascitne ograje, visoke 1,1 do 1,5 m
Opomba: Nakladanje in odvoz na deponijo gradbis¢a

Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom
600 mm
Opomba: Nakladanje in odvoz na deponijo gradbis¢a

Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad
10 cm

Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno zago, debele
11do 15¢cm

Porusitev in odstranitev zidu iz ojaenega cementnega
betona

Opomba: Rusitev do spodnjega roba nove AB
konstrukcije

Porusitev in odstranitev ojatenega cementnega betona
Opomba: Odstranitev obstojeCe AB plosce

1.3 Ostala preddela

Ureditev in preusmeritev prometa po enem voznem
pasu s semaforji ter pripadajo¢o horizontalno in
vertikalno signalizacijo po revidiranem in potrjenem
nacrtu prometne ureditve
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KOS

KOS

M2

M1

M1

KOS

M2

M1

M3

M3

DNI

PREDDELA SKUPAJ:

8,00

1,00

80,00

48,00

1,00

1,00

30,40

48,50

6,70

8,20

45,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €




0001

0002

0001

0001

0001

0002

0001

0002

0001

0002

0001

S21112

S21234

§$22113

S$24214

S$25111

§$25151

§$29153

§$29154

S$32254

S 32496

S35214

2 ZEMELJSKA DELA

2.1 Izkopi

Povrsinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije -
strojno z odrivom do 50 m

Opomba: odriv humusa z deponiranjem za kasnej$o
ureditev brezin na obmocju objekta

Siroki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z
nakladanjem

Opomba: 9 m3 - odvoz na deponijo gradbisc¢a za
kasnejSo uporabo

Opomba: 56,7 m3 - odvoz na stalno deponijo

2.2 Planum temeljnih tal
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3.
kategorije

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno
Opomba: Zasip z izkopanim materialom z gradbiS¢ne
deponije z utrjevanjem do predpisane zbitosti (uporabo
obstojeCega materiala potrdi geomehanik)

2.5 Brezine in zelenice

Humuziranje brezine brez valjanja, v debelini do 15 cm -
ro¢no

Doplacilo za zatravitev s semenom

2.6 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij
materiala

Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo
Opomba: vkljuéno s prevozom in placgilom takse za
odlaganje odpadkov

Odlaganje odpadnega cementnega betona na
komunalno deponijo

Opomba: vkljuéno s prevozom in placilom takse za
odlaganje odpadkov

3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

3.1 Obrabne in zaporne plasti

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi
AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm

Opomba: Asflatna plast za zgorniji ustroj plocnika
Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo do 0,30
kg/m2

3.2 Robni elementi vozis¢

Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega
robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
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M3

M3

M2

M3

M2

M2

M2

M2

M1

1,00

65,70

76,00

9,00

5,00

5,00

7,70

34,50

109,00

109,00

47,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €



0001

0001

0002

0003

0001

0002

0001

0002

0003

0004

0001

0003

0004

0005

0001

0002

0003

0004

S51771

§$52222

S$52312

§$52314

§$53151

S$53139

§$58232

N 5 8 505

S 73881

S58911

S59762

S59831

S59841

§$59843

S7931

S79351

S79514

S79515

4 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

4.1 Tesarska dela
Izdelava podprtega opaza za podporno konstrukcijo
plo¢nika

4.2 Dela z jeklom za ojacitev

Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega
naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12
mm, za srednje zahtevno ojacitev

Opomba: - kvaliteta B 500B

Dobava in postavitev mreze iz vlie€ene jeklene Zice
B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 2,1
do 3 kg/m2

Opomba: mreza Q-131 kvalitete B 500B

Dobava in postavitev mreze iz vie€ene jeklene Zice
B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 4,1
do 6 kg/m2

Opomba: mreza Q-335 kvalitete B 500B

4.3 Dela s cementnim betonom

Dobava in vgraditev podloznega cementnega betona
C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2

Opomba: Razred izpostavljenosti XCO

Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v
prerez nad 0,50 m3/m2-m1

Opomba: XD2, XF2, PV-Il, VB0

4.4 Klju€avnicarska dela

Dobava in vgraditev ograje za peSce po detajlu iz
nacrta iz jeklenih cevnih ali pravokotnih profilov z
vertikalnimi in/ali horizontalnimi polnili, visoke ... Cm
Opomba: Ograja za pesce viSine 120 cm iz
nerjavecega jekla (INOX) kvalitete AISI304

Dobava in vgraditev profila iz kotnega pocinkanega
Zeleza 40/40/4 mm

Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev

Dobava in vgraditev kovinske ploS¢e z vpisanim
nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta

4.7 Zascitna dela

Izdelava locilne plasti iz trdih penastih plo$¢, debelih 2
cm

Zatesnitev mejnih povrsin - stikov, Sirokih do 20 mm in
globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bliznjih
povrsin in zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za
tesnjenje stikov

OPOMBA: stik med robnikom in asfaltnim cesti§¢em

Zatesnitev dilatacijske rege s polnilom za stike
(penasto gumo)

OPOMBA: po detajlu iz nacrta

Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elasti¢no zmesjo
za stike

OPOMBA: po detajlu iz nacrta

5 TUJE STORITVE

5.1 Preskusi, nadzor in tehniéna dokumentacija
Projektantski nadzor. Vrednost postavke je ze fiksno
dolo€ena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme
spreminjati. Obracun projektantskega nadzora se bo
izvedel po dokazljivih dejanskih stroskih na podlagi
racuna izvajalca projektantskega nadzora.
Geotehni¢ni nadzor

- upostevanih 40 ur

Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih
del

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrzevanje in
obratovanje
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M2

KG

KG

KG

M3

M3

M1

M1

M1

KOS

M2

M1

M1

M1

URA

KOS

KOS

KOS

108,70

1.450,00

440,00

1.300,00

6,20

59,40

47,00

49,50
52,00

1,00

3,00

47,50

10,70

10,70

25,00

1,00
1,00

1,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €



1 PREDDELA 0,00 €
2 ZEMELJSKA DELA 0,00 €
3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE 0,00 €
4 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA 0,00 €
5 TUJE STORITVE 0,00 €
CENA SKUPAJ (brez DDV) 0,00 €
DDV (22%) 0,00 €
CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00 €
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REKAPITULACIJA

1. Gradbena dela - €
2. ElektromontaZna dela - €
3. Ostalo - €
4. Izdelava PID - €
SKUPAJ brez DDV: - €
DDV 22% - €
VSE SKUPAJ z DDV: - €

Popis del in predizmer je pripravljen na osnovi projekta za izvedbo, podan je kot
projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektromontaZznih del, glede na
razpoloZljive podatke o cenah in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb.

Proizvajalec in tip opreme je naveden z »ustreza kot npr.« Navedba blagovne
znamke in proizvajalca sluzi kot pomo¢€ pri dolocitvi tehniéne ustreznosti. Vso
opremo (proizvajalca in tip) potrdi investitor.
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Priloga 1: NAVODILA ZA ODDAJO PONUDBE

10.

11.

12.

13

14

15.

b)

Ponudnik je dolZzan pred oddajo ponudbe izvesti ogled terena. Kakrdnokoli kasnejSe uveljavljanje
dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso mozna.

Vsi elementi morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v
opisu.

Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehni¢nim predpisom in normam.

Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblas€ene
osebe) v lasti izvajalca.

Izvajalec je dolZzan opravljati naloge in upoStevati navedbe zahtevane v 14. &lenu Gradbenega
Zakona iz Cesar izhaja, da je strokovno usposobljen za posamezno vrsto inStalacije in pozna vse
potrebne standardne detajle.

Izvajalec je skozi svojo pripravo dela dolzan nadrt za izvedbo po posameznih sklopih razdelati in
pripraviti lastne delavniske in montazne risbe (»shop drawings«) in prikljucitvene podrobnosti
(detajle) oziroma te pridobiti od izbranega proizvajalca opreme. Oboje odgovorni projektant
praviloma samo pregleduje in na izrecno zahtevo investitorja tudi pisno potrjuje.

Izvajalec je pred pricetkom del dolzan preuciti predmetni PZI nacrt in nanj podati morebitne
pripombe. V primeru dvoumnosti v katerem koli delu nacrta si je izvajalec dolzan nanje pridobiti
pisna pojasnila odgovornega projektanta.

Pri formuliranju enotnih cen in viSine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik
upostevati naslednja dela:

Nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montazo vkljuéno z drobnim
montaznim in pritrdilnim materialom. UpoStevati stroSke prevoza, razkladanja in skladi$¢enja na
gradbi$¢u, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbis¢u (ne glede na tezo ali
zahtevnost).

Pripravljalna dela in organizacijo gradbisca.

Zakljuéna dela na gradbis€u s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvecnega
materiala in odpadnega materiala na deponijo.

Zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbis€u v €asu izvajanja del.
Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naro¢niku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe.

Manipulativne in rezijske stroSke, kot tudi stroski koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v
garancijski dobi.

Redno udelezevanje operativnih rednih in izrednih sestankov, sodelovanje na tehni€nem pregledu
s strani vodje projekta elektroinstalacijskih del. Iziemoma se v €asu upraviCene odsotnosti dovoljuje
sodelovanje njegovega namestnika, ki je seznanjen s problematiko gradbisca.

Izdelavo, uporabo in demontazo vseh delovnih odrov (za ves €as izvajanja del).

Sorazmerni stroSek elektrike, vode (vkljuéno z gradbi§éno instalacijo) in ostale stroske v Casu
gradnje.

Izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu, ki jih mora ponudnik obvezno upostevati.

Ponudnik mora v ponudbi upostevati kakovostni razred materialov in opreme dolo¢ene s projektno
dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod. Lo¢eno lahko ponudnik ponudi tip proizvoda,
ki mora biti enakovreden projektno predvidenim s tem, da upo$teva moznost, da se investitor odloci
za izbor proizovodov, ki so projektno predvideni.

Izvedbo preizkusov elektriénih instalacij, elektro razvodnih omar (tudi po odsekih, ¢e to pogojuje
faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov s strani pooblas€enih merilcev. O pravilnosti delovanje za
teh naprav izdelati zapisnik — tabelo, kjer bo razvidno, da je bila doti¢na instalacija pregledana in
pravilno deluje.

Vodenje gradbenega dnevnika in gradbene knjige z izmerami skladno s Pravilnikom o vodenju
gradbenega dnevnika in gradbene knjige. Izmere gradbene knjige se vodijo tako, da se v izmerah
prokazejo vse trase poteka elektricnih vodov, kabli pa se dolzinsko prikazujejo po posameznih
tokokrogih elektricnega sestava.

Izdelavo enopolnih oziroma tropolnih shem elektro inStalacij in opreme na osnovi PID
dokumentacije in viozitev teh shem v za to pripravljen »Zep« v posameznih elektri¢nih sestavih.

Izdelavo navodil za uporabo in vzdrzevanje elektro intalcij in opreme, Solanje uporabnika.

Izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za elektro instalacije v 2 (dveh) izvodih, zdruzene v fasciklu
z oznacenimi registri poglavij vkljucujog¢:

izjave,

certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
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16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
navodila za uporabo in vzdrzevanje,
garancijske liste,

seznam dobaviteljev opreme in servisov.

Dokumentacija mora biti vloZzena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno oznacena, oStevil¢ena in
predana investitorju pred tehni¢nim pregledom.

Izvajalec mora naro¢niku dostaviti skice in delavniSske nacrte vseh sprememb za izdelavo celotne
PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, normativi, standardi in drugimi
zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogocen nemoten potek gradnje in da bo izvedba,
vzdrzevanje in uporaba objekta ekonomicna.

Cisgenje terena zaradi svojih del med gradnjo in po kong&ani gradnji.

Zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnazevanjem in poskodbami, odtujitve do
primopredaje izvedenih del investitorju.

Nudenje morebitne gradbene in ostale pomogi.

Ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz
ponudbe.

Za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naro€niku vnaprej in pravo¢asno predloziti vzorce
in tehni€no dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in
vzdrzevanje ( tehnoloski elaborat ), ter Sele po potrditvi s strani naro¢nika dokonéno naroditi
izdelavo, dobavo in montaZzo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v
fasciklu - katalog elektro inStalacij in elektro opreme in je ob zakljuCku del osnova za sestavo
dokazila o zanesljivosti objekta.

Za vso opremo, ki bi jo izvajalec glede na projektni popis Zelel zamenjati mora pridobiti pisno
potrditev projektanta, nadzornika in investitorja. Ne bo se potrjevala oprema nizjega kvalitativhega
razreda od projektno predvidenega, ¢e to ne bo imelo za investitorja pozitivnega finanénega ali
tehni¢nega ucinka.

Izvajalec sme navedene inStalacije in opremo uporabljati Sele po pisni potrditvi s strani naro¢nika,
sicer nosi stroSke morebitne zahtevane zamenjave. Garancijska doba posameznega izdelka zatne
teci z dnem primopredaje objekta.
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1. GRADBENA DELA

St.

Opis

Enota Koli¢ina Cena/enoto

Vrednost

10

11

12

13

14

PREDDELA
Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije

Zakolicba ostojecCe trase kabelske kanalizacije

Zakolicba ostojecih podzemnih komunalnih vodov -
elektrika, telekomunikacije, vodovod, kanalizacija ...

Strojno rezanje obstojeCega asfalta oziroma betona do
debeline 10 cm

Rusenje asfalta oziroma betona debeline do 10 cm z
direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in
odvozom odvecnega materiala (merjeno v raS¢enem
stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vklju¢no s
stroSki deponiranja

ZEMELJSKA DELA

Pred zacetkom izvajanja gradbenih del je potrebno na
obmocju rekunstrukcije obstojeCe ceste in ftrasi
predvidenega plocnika zakoli€iti in oznaciti vse
obstojeCe vode CR. Zagotoviti je potrebno strokovni
nadzor upravljalca omrezja cestne razsvetljave pri
izvedbi gradbenihe del.

Pazljiv strojni in rocni izkop kabelskega jarka nad
obstojeco kabelsko kanalizacijo v terenu lll. in IV. ktg.
Sirine 0,4 m in globine do 1,0 mtevano 80% celotnega
izkopa

Izkop kabelskega jarka v terenu lll. in IV. ktg. Sirine
0,4 min globine do 1,0 m

Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred polozitvijo
peScene oziroma betonske posteljice

Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-
4 mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z
agregatnim materialom frakcije 0-4 m v debelini plasti
d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljiinega
valjanca

Izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti
d=10 cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10
cm nad temenom cevi, polaganje ozemljiinega
valjanca

Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po
slojih 20 cm s prebrano zemljo do vrha jarka oziroma
do vrha brezine ali zelenice, polaganje PVC
opozorilnega traku

Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem
frakcije 0-32 mm s komprimiranjem v slojih po 20 cm,
polaganje PVC opozorilnega traku

Zasip kabelskega jarka s kamnito gredo frakcije 0-63
mm s komprimiranjem v slojih po 20 cm

Rocno in strojno vgrajevanje bitumskega betona na
plo¢niku obrabno-zaporni sloj AC 11 surf B 50/70
A3 v debelini 6 cm, vkljucno z obrizgom starega
asfalta z bitumensko emulzijo in zalitiem stikov med
starim in novim asfaltom z bitumnom

m 174,0 - €
m 6,0 - €

m 120,0 - €

m 318,0 - €

m? 73,5 - €

m? 65,1 - €

m2 69,4 - €

m? 15,4 - €

m? 20,1 - €

m? 15,9 - €

m? 6,0 - €

m2 69,00 - €
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Ro¢no in strojno vgrajevanje bitugramoza bitudrobir
AC16 base B50/70 A4 v debelini 6 cm komplet z
vsemi deli, vkljuéno z obrizgom starega asfalta z
bitumensko emulzijo in zalitiem stikov med starim in
novim asfaltom z bitumnom

Roc¢no in strojno vgrajevanje bitumskega betona AC8
surf B70/100 A4 v debelini 4 cm komplet z vsemi
deli, vkljuéno z obrizgom starega asfalta z bitumensko
emulzijo in zalitem stikov med starim in novim
asfaltom z bitumnom

Nakladanje in odvoz odve¢nega materiala (merjeno v
raS¢enem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km,
vklju€no s stroski deponiranja

GRADBENA DELA

Gibljiva PE-HD =zasScitna cev (ustreza kot npr.
Stigmaflex) 110 mm (v palicah) skupaj z original €epi,
vodotesnimi spoji, distan¢niki, koleni, ..., poloZzena v
rov kabelske kanalizacije

Gibljiva PE-HD =za$¢itna cev (ustreza kot npr.
Stigmaflex) $63 mm (v kolutu) skupaj z original Cepi,
vodotesnimi spoji, distancniki, koleni, ..., polozena v
rov kabelske kanalizacije

Pocinkan valjanec FeZn 25x4mm polozen v kabelski
rov

Krizna sponka iz nerjaveCega materiala za povezavo
med plos¢€atimi vodniki

Protikorozijska zasc¢ita valjanca z bitumensko maso pri
prehodu iz kabelskega rova na plano

Rde¢ PVC opozorini trak z napisom "POZOR
ELEKTRIKA" polozen v kabelski rov

Protikorozijska zasc¢ita stebra z bitumensko maso pri
prehodu iz temelja na plano v dolzini +/- 25 cm

Strojno dolbljenje preboja dimenzij $¢0,1 m v steno
betonskega temelja betonskega zida za uvod cevi
kabelske kanalizacije v nov temelj, obdelava odprtine
v steni s finim ometom po izvedbi kabelske
kanalizaciie

Strojno dolbljenje preboja dimenzij $¢0,1 m v steno
betonskega temelja stebra CR za uvod cevi kabelske
kanalizacije in priklop kabla v obstoje¢ steber CR,
obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi
kabelske kanalizaciie

m

kos

kos

kos

kpl

kpl
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Izdelava kabelskega jaska notranjih dimenzi 50x50x65
cm v plo¢niku (koli¢ine za izdelavo enega jaska) -
predfabriciran kot npr. tip Jadranka

- strojni in deloma ro¢ni izkop jame dimenzij (axbxg): m?3 0,7
0,8 x0,8 x 0,85 m v terenu lll. do IV. ktg.

- planiranje dna gradbene jame m? 0,64
- polaganije filca m?2 0,64
- izdelava podlage s podloznim betonom C12/15, m3 0,07
prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm

- vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega kos 1,0
jaSka ustreza kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij

50x50x45 cm

- vgradnja prefabriciranega podaljSka betonskega kos 1,0
kabelskega jaska ustreza kot npr. tip Jadranka

notranjih dimenzij 50x50x20 cm, pritrditev na osnovni

jasek

- vgradnja enojnega LTZ pokrova z odprtino 500x500 kos 1,0
mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN

skupaj z okvirjem, ustreza kot npr. 520 (Livar)

- izdelava odprtine v steni jaska za uvod cevi m? 0,05
kabelske kanalizacije v jaSek, obdelava odprtine v

steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije

- zasipnje sten okoli jaska s tamponskim gramozom in ;3 0,2
delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20

cm, finalno planiranje

- nakladanje in odvoz odve¢nega materiala (merjenov m?3 0,5
ras€¢enem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km,

vkljuéno s stroSki deponiranja

KJ 50x50x65 cm v plo¢niku kpl 1
Izdelava temelja za steber cestne razsvetljave viSine

8 m - sidrna plosca (koli¢ine za izdelavo enega

temelja)

- strojni in deloma ro¢ni izkop jame dimenzij (axbxg): m?2 1,35
1,0x 1,0 x 1,1 m v terenu lll. do IV. ktg.

- planiranje dna gradbene jame m?2 1,0
- polaganije filca m? 1,0
- izdelava podlage s podloznim betonom C12/15, m? 0,1
prereza 0,1m*/m?, v debelini 10cm

- izdelava opaza sten in demontaza opaza po m?2 3,4
betoniranju

- vgradnja aramturnega zeleza (mreze in palice kg 50,3
ustreznih profilov)

- sidrni vijak za pritrditev kandelabra na temelj, kos 4,0
dimenzij M18 x 600 x 270 mm

- vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m*/m?, v temelj m® 0,64
dimenzij (axbxg): 0,8x0,8x1,0 m

- vgradnja do 2x stigmaflex cevi ¢63 mm, dolzine 1,0  kpl 1,0
m, za uvod kablov v kandelaber

- zasipnje sten okoli jaka s tamponskim gramozom in m2 0,6
delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih

20cm, finalno planiranje

- zakljuéno dobetoniranje temelja in vrh, ki gleda iz m? 0,1
zemlje, zalikamo v blagem nagibu

- nakladanje in odvoz odve¢nega materiala (merjeno v m?3 0,75
raS¢enem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km,

vklju€no s stroski deponiranja

Temelj za steber visine 8 m - sidrna plos¢a kpl 7
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Izvedba krizanj kabelske kanalizacije z ostalimi
podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s
"Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do
35kV — Elektro intitut Milan Vidmar — Studija §t. 2090,
september 2011")

Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata
za vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster
komunalnih komunalnih vodov, posnetek izvesti
pred zasipanje kabelskega jarka vodov

kos

174

Skupaj:

2. ELEKTROMONTAZNA DELA

St.

Opis

Enota Kolicina

Cena/enoto

Vrednost

Vzpostavitev breznapetostnega stanja v prizigaliS¢u
javne razsvetljave oziroma odklop napajanja tangirane
veje javne razsvetliave s strani upravljalca javne
razsvetljave ter ponovni priklop v prizigaliSs¢u javne
razsvetljave po izvedbi del

Kabel NAYY-J 4x16 + 2,5mm? uvlegen v cev kabelske
kanalizacije

Kabelski tulci za zakljuéek kabla NAYY-J 4x16 +
2,5mm?, toploskréne cevi z lepilom za zascito
kabelskih tulcev, priklop kabla na prikljuéno plo$¢o v
stebru CR, toplokréni zakljuéni ¢ep za neizkoriS¢eno
zilo

Odcep iz samonosnega kabelskega snopa tipa X00/0-
A 3x70+71,5+2x16 mm® na zemeljski kabel tipa
NAYY-J 4x16 + 25 mm2, s S§tirimi izolacijskimi
prebodnimi konektorji, kot npr. Raychem P2X-95,
toplokrénim  razcepiS¢em kot npr. Raychem
502K033/S in enim toplokrénim zaklju¢nim ¢epom za
neizkoris€eno Zzilo, kot npr. Raychem 102L011-R05/S,
kabelske vezice, izveden s pomocjo avtodvigala (hiab
s kosaro)

Odvodniki prenapetosti kot npr. PROTEC AQ 40,
1,(8/20)= 20 kA (Iskra zascCite) za zascito NN omrezja
pred prenapetostmi pri prehodu iz nadzemnega v
zemeljski kabelski vod

Vodnik HO7V-K 25 mm? dolZine cca 0,5 m za
prikljuCitev odvodnika prenapetosti na ozemljitveni
vod, skupaj s kabelskim Ceveljem Cu 25mm? z luknjo
za ozemljitveni vijak ter izolacijski prebodni konektor
kot npr. Raychem HEL-5005 za priklop vodnika na
samonosni kabelski snop

kpl

kpl

kpl

kos

kpl
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Pritrditev NN kabla na betonski drog - objemke iz Rf
trakov z zatezno sponko montirane na vsak meter,
mehanska zaSCita kabla z Rf koritom dimenzij
100x50x2500 mm, pritrjenim z objemko na betonski
drog

Raven Stirisegmenti, okrogli steber cestne razsvetljave
- svetle viSine 8 m, prilagojen za montazo na sidrne
vijake, vro€ecinkane izvedbe (nanos cinka mora biti v
skladu s standardom EN ISO 1461 minimalno 86 mm) -
debelina stene posameznega segmenta je 3 mm,
privarjena sidrna plo$¢a dimenzij: 400x400x12 mm,
vrh kandelabra prilagojen za direktni natik svetilke ¢ 6C
mm, s prikljuéno plos¢o z varovalkami in kompletnim

ozi¢enjem (FG160R16 3x2,5 mm2), ustreza kot npr.
RPS81-60 (NCM), postavlien na temelj =z
avtodvigalom, priklop ozemljitvenega valjanca na
steber. Dimenzioniran je za pritisk vetra skladno s
standardom SIST EN 1991-1-4 — to je za pritisk vetra

pri najvecji hitrosti ob sunkih vetra 1680 N/m?
(upostevana je karakteristicna hitrost vetra 30 m/s - za
3. vetrovno cono), kar mora proizvajalec potrditi s
certifikatom

LED svetilka cestne razsvetljave, kot npr. INLUMINO
S Gen2 8100lm FYF 57W 730 (INS2-8100-FYF-
730STSPYxC1NU60) Tungsram - ohiSje iz tlacno
litega aluminija z vijaki iz nerjaveCega jekla, barva
ohi§ja RAL7021, dimenzij (dx$xv): 597x397x132 mm,
optika: polikarbonat, optic¢ni pokrov: ravno, varnostno
kaljeno steklo, vodoravna in vertikalna montaza na
$30-76 mm na steber/krak z nastavljivim nagibom
svetilke -15°, -10°, -5°, 0° +5° +10°, +15°%
vzdrzevanje brez orodja; dopustna delovna
temperatura okolice za zunanja obmocja uporabe od -
40° do +50°C, priklop na omrezje: 220-240V AC,
50/60Hz, stopnja zascite pred vodo in prahom: IP66,
stopnja mehanske trdnosti: 1IK09, nazivna Zzivljenjska
doba 313.000 h (L90/B10) pri 4000K, CRI 70 in AT =
25 °C, maksimalna neto teza LED svetilke: 8 kg,
cestna optika tip FYF, barva svetlobe: 730, barvna
temperatura: 3000K, CRI: = 70, svetlobni izkoristek
LED svetilke: 142,11 Im/W, minimalni svetlobni tok
LED svetilke: 8100 Im, priklju¢na mo¢ maksimalno: 57
W - napajalna napetost: 220-240 V / 50/60 Hz,
delovna temperatura: od -40°C do +55 °C, LED
gonilnik s termi¢no zas¢ito in prenapetostno zascito

kpl

kos

kos
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10 LED svetilka cestne razsvetljave, kot npr.INLUMINO kos
S Gen2 2600im Z10 22W 730 (INS2-2600-Z10-
730STSPYxC1NU60) Tungsram - ohiSje iz tlacno
litega aluminija z vijaki iz nerjaveCega jekla, barva
ohi§ja RAL7021, dimenzij (dx$xv): 597x397x132 mm,
optika: polikarbonat, opti¢ni pokrov: ravno, varnostno
kaljeno steklo, vodoravna in vertikalna montaza na
$30-76 mm na steber/krak z nastavljivim nagibom
svetilke -15°, -10°, -5°, 0° +5° +10°, +15°%
vzdrzevanje brez orodja; dopustna delovna
temperatura okolice za zunanja obmocja uporabe od -
40° do +50°C, priklop na omrezje: 220-240V AC,
50/60Hz, stopnja zascite pred vodo in prahom: IP66,
stopnja mehanske trdnosti: 1IK09, nazivna Zzivljenjska
doba 313.000 h (L90/B10) pri 4000K, CRI 70 in AT =
25 °C, maksimalna neto teza LED svetilke: 8 kg,
optika za prehode za pesce tip Z10, barva svetlobe:
730, barvna temperatura: 3000K, CRI: = 70, svetlobni
izkoristek LED svetilke: 118,18 Im/W, minimalni
svetlobni tok LED svetilke: 2600 Im, prikljuéna moc¢
maksimalno: 22 W - napajalna napetost: 220-240 V /
50/60 Hz, delovna temperatura: od -40°C do +55 °C,
LED gonilnik s termi¢no zascito in prenapetostno
za$¢ito minimalno 10 kV, moznost samodeine

11  Prenapetostni zaS¢itni odvodnik Il + 1l stopnje, I, kos
(8/20)= 10 kA, Iax (8/20)= 20 kA, 1+NPE, s prikazom
stanja, kot npr. USM-LED 230 65 (Obo), montiran na
prikljuéno plos€o v stebru za zaSCito svetilke pred
prenapetostjo

12 Odklop in demontaza obstojece svetilke cestne kos
razsvetljave ter ponovna montaza na nov steber, s
pomocjo avtodvigala (hiab s koSaro)

13 Elektricne meritve zascite proti elektricnemu udaru in kos
ozemljitev z izdelavo merilnega porocila, merilec mora
imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih
(zahtevnih) elektricnih instalacij in inStalacij zaScite
pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v
prisotnosti  odgovornega nadzornika  elektricnih
instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri
gradnji v vseh gradbenih fazah!

14 Preizkus delovanja cestne razsvetljave, svetlobno kpl
tehni¢ne meritve

15 lIzdelava nac¢rta BCP in vpis v GJI kpl

Skupaj:
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3. OSTALO

St. Opis Enota Koli¢ina Cena/enoto Vrednost

1 Nadzor upravijalca javne razsvetlave (obradun N ur 12 - € -
nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroSkih
na podlagi raéuna izvajalca projektantskega nadzora)

2 Projektantski nadzor elektri¢nih napeljav, potovalni ur 8 - € -
¢as ni vklju€en (po dejanskih stroskih)

3 lzdelava manjSih sprememb projektnih reSitev ali ur 3 - € -
kontrolnih izracunov in preverjanj predlaganih
sprememb na predlog izvajalca, nadzornika,
investitorja, potovalni ¢as ni vklju¢en (po dejanskih
stroskih)

Skupaj ostalo: -
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