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1. SPLOŠNI DEL 

Direkcija RS za vode je pristopila k projektu dograditve in nadvišanje visokovodnga nasipa desni 

breg Mure (Bistrica) - dolvodno od DLN (odsek Krapje). Nadgradnja visokovodnega nasipa je 

predvidena na območju naselij Krapje in Mota. Visokovodna nasipa se medsebojno poveže z 

nadgradnjo občinskih cest na način, da bodo slednje služile kot del nasipa. 

 

 

2. OBSTOJEČE RAZMERE 

Navedene občinske ceste se nahajajo v naselju Krapje v občini Ljutomer. Ceste so obdane s 

kmetijskimi zemljišči in omogočajo povezavo gramoznice ter Ribiške družine Ljutomer. Ceste 

višinsko potekajo v nivoju terena in so posledično pogosto poplavljene. Širina cest se giblje od 3,0 – 

6,0 m in so deloma asfaltirane, deloma pa v makadamu. Odvodnjavanje je izvedeno s prelivanjem 

v obcestne jarke oz. na obcestni teren. Po občinskih cestah je s kažipoti označena tudi kolesarska 

steza. Avtobusna postajališča, površine za pešce niso evidentirane. Prav tako ni cestne razsvetljave. 
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Slika 1: JP 724673, makadamsko vozišče 

 
Slika 2: JP 724674, asfaltirano vozišče  

 
Slika 3: JP 724672, parkrišče pri ribiškem domu 
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3. PROJEKTNE OSNOVE 

3.1 UPOŠTEVANI PRAVNI AKTI IN TEHNIČNA LITERATURA 

Objekt se po Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) uvršča med gradbene 

inženirske objekte v sklop objektov prometne infrastrukture z oznako CC-SI 21112 – Regionalne 

ceste. 

 

Pri izdelavi predmetnega načrta so bili upoštevani naslednji pravni akti in tehnična literatura:  

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – 

ZUNPEOVE); 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah Uradni list RS, št. 26/24 in 

30/24 – popr.; 

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09, 109/10 – ZCes-1 in 

132/22 – ZCes-2) 

- Pravilnik o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18 in 132/22 – ZCes-2) 

- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11, 36/18 in 132/22 – ZCes-2); 

- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1, 36/18 in 

132/22 – ZCes-2) 

- TSC 06 100 Kamnita posteljica in povozni plato; 

- TSC 06 520 2009 Projektiranje Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij; 

- TSC 06 512 2003 Projektiranje Klimatski in hidrološki pogoji; 

- TSC 06 511 2009 Prometne obremenitve - določitev in razvrstitev; 

- TSC 08 512 2005 Varstvo cest Izvajanje prekopov na voznih površinah; 

- TSC 09 000 Popisi del pri gradnji cest; 

- TSPI PCPV PGV.03.320 Površine za pešce. 

 

3.2 DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 

Prometne obremenitve so ocenjene. Predpostavljamo obravnavane ceste spadajo v zelo lahko 

prometno obremenitev. 

 

Na tangiranih cestah se predvidoma vozijo predvsem osebna vozila in kmetijska mehanizacija. Ker 

je določitev in razvrstitev prometne obremenitve prevzeta izdelana TSC 06.511:2009 Prometne 

obremenitve določitev in razvrstitev v katerem ni predpostavke za kmetijsko mehanizacijo, smo te 

obremenitve ocenili kot ekvivalent avtobusov in tovornih vozil. V nadaljevanju je ekvivalentna 

prometna obremenitev Td izračunana na podlagi faktorja ekvivalentnosti reprezentativnega vozila in 

pričakovanega števila vozil. Skupno dnevno število prehodov NOO 100kN skozi prečni prerez ceste 

Td znaša 15,78. 
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število vozil faktor 

ekvivalentnosti 

število vozil x 

faktor 

ekvivalentnosti 

motorji 
  

0,00 

osebno vozilo 300 0,00003 0,01 

avtobus 5 0,85 4,25 

lahko tovorno vozilo 5 0,005 0,03 

srednje tovorno vozilo 10 0,4 4,00 

težko tovorno vozilo 5 1 5,00 

težko tovorno vozilo s priklopnikom 2 1,25 2,50 

skupaj v obe smeri 327 
 

15,78 

 

Določitev merodajne prometne obremenitve je določen po enačbi Tn = 365 * Td * fpp * fnn * fdv * ftp, 

kjer je:  

 

- Faktor dodatne dinamične obremenitve fd: 1,08 

- Faktor razdelitve prometne obremenitve v prečnem prerezu fpp: 1,0 (zanemarjen) 

- Faktor širine prometnega pasu fsp: 1,4 

- Faktor vzdolžnega nagiba nivelete fnn: 1 (zanemarjen) 

- Faktor trajanja in povečevanja prometa ftp: 20 (povečavanje prometa ni predvideno) 

 

Torej sledi, da je merodajna prometna obremenitev na koncu 20 letne planske dobe enaka T20 = 365 

* 15,78 * 1,08 * 1,4 * 20 = 2,14x105 prehodov nazivne osi 100 kN. To po razvrstitvi v skupine  

prometne obremenitve predstavlja lahko prometno obremenitev. 

 

a) Dimenzioniranje VK po TSC 06.520 

 

Na mestih izven obstoječega vozišča, ocenjujemo, da so temeljna tla slaba, hidrološko neugodna in 

zmrzlinsko neodporna. Predpostavljena je nosilnost podlage CBR 4%. Potrebne dimenzije VK so 

tako sledeče: 

- Asfaltna krovna plast dk: 10 cm 

- Debelina spodnje nevezane plasti dsn: 25 cm  

- Debelinski indeks potrebne VK znaša: 7,3 cm 

 

Ocenjena globina zmrzovanja na območju je 80 cm, minimalna debelina voziščne konstrukcije za 

neugodne hidrološke pogoje, in zmrzlinsko neodporen material znaša 64 cm. Za izboljšanje 

temeljnih tal se predvidi kamnita greda v debelini 35 cm in vgradnja povoznega platoja za izgradnjo 

nasipa. S tem dosežemo nosilnost temeljnih tal >15 % CBR. Iz tega sledijo nove zahteve: 

- Asfaltna krovna plast dk: 10 cm 

- Debelina spodnje nevezane plasti dsn: 25 cm 

- Debelinski indeks potrebne VK: 7,3 cm 



 

PROJTOM d.o.o 

Drakovci 63, 9243 Mala Nedelja 

 

   T.1.1  

 
 

 
  stran | 5 

 

 

Na mestu kjer se izvede nadgradnja ceste težav z nosilnostjo ne pričakujemo. Kamnit nasip se  

izvede na način povoznega platoja. Za nasip se vgradi kamnit zmrzlinsko odporen material frakcije 

0/64 mm. Nosilnost na planumu povoznega platoja mora ustrezati min. Ev2 ≥ 50 MN/m2 oziroma 

Evd ≥ 25 MN/m2. Vgradnja se vrši po plasteh 30 cm s sprotnim utrjevanjem. Na koncu se na planum 

nasipa vgradi plast kamnite grede in ustroj ceste skladno z dimenzioniranjem VK.   

 

Predlog novega ustroja:  

 

a) voziščna konstrukcija na JP 724674 

VOZP AC 11 surf B50/70 A3, Z2 4,0 

VZNP AC 22 base B50/70 A3, Z5 7,0 

NNP kamniti drobljenec 0/32 mm (Ev2 min. 100 MPa) 25,0 

SKUPAJ (cm) voziščna konstrukcija 36 cm 

PO  zmrzlinsko odporen kamniti material 0/64 mm (Ev2 min. 80 MPa) 35,0   

SKUPAJ (cm) voziščna konstrukcija, kamnita posteljica 71 cm 

 

b) voziščna konstrukcija na JP 724672 in JP 724673 

 

VOZP AC 8 surf B50/70 A3, Z2 4,0 

VZNP AC 22 base B50/70 A3, Z5 7,0 

NNP kamniti drobljenec 0/32 mm (Ev2 min. 100 MPa) 25,0 

SKUPAJ (cm) voziščna konstrukcija 36 cm 

PO  zmrzlinsko odporen kamniti material 0/64 mm (Ev2 min. 80 MPa) 35,0   

SKUPAJ (cm) voziščna konstrukcija, kamnita posteljica 71 cm 

 

Izbran debelinski indeks VK je 7,63 > 7,3 cm. Predlagana debelina voziščna konstrukcije znaša 71 

cm, kar presega minimalno potrebno zaradi vpliva zmrzovanja (64 cm). 
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4. OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

4.1 Splošno 

Gradnja se izvede na občinskih cestah JP 724674, JP 724672 in JP724673. Predvidena je izvedba 

nasipa ceste, ki bo služil tudi kot protipoplavni nasip. V nadaljevanju so predstavljene rešitve za 

izvedbo ureditve.  

 

Projektiranje je izvedeno na naslednjih pogojih:  

- Vrsta terena: ravninski 

- Projektna hitrost: 30 in 40 km/h 

- Funkcija cest: Dostopne ceste 

- Varnostna širina: 0,50 m 

- Razširitve: LOP = 4 m in 8 m 

4.2 Situacijski opis 

JP 724654 v načrtu predstavlja os C (profili so označeni s predznaki C). Obnova se prične cca. 80 

m pred križiščem za Gezove Jame. Situacijsko trasa sledi obstoječemu robu občinske ceste. 

Geometrijsko se zaradi priključka potek ceste spreminja le v križišču za Gezove Jame in sicer radij 

se poveča iz R=30m na R=35m. Os je načeloma sestavljena z premami in radiji. Kljub temu da cesta 

poteka izven naselja, smatramo, da ima izrazito lokalen značaj oz. ustreza poteku v naselju, 

posledično prehodnic nismo uporabili. Minimalni horizontalni element je R=30m. Konec obdelave 

predstavlja cestni priključek med profiloma C24 in C25 kjer se izvede navezavo na obstoječo cesto.  

 

JP 724672 predstavlja os B (profili označeni s predznaki B). Obnova se prične v križišču z JP724654 

kjer se navezuje na občinsko cesto. Od tu naprej sledi poteku obstoječe ceste. Cesta se širi na levo 

stran, ker je s stališča izvedbe bolj ugodna. Horizontalni elementi so sestavljeni s premami in 

krivinami. Sosledje elementov je prilagojeno obstoječemu poteku, zaradi značilnosti ceste 

(značilnost naselja), smo prehodnice opustili. Minimalni radij znaša R=100m. Konec območa 

predstavlja parkirišče pred gostilno Gezove jame v profilu B20.  

 

JP 724673 predstavlja os A (profili so označeni s predznaki A). Cesta se na južni strani navezuje 

naselje Cven z občinsko cesto LC 223021 Krapje – Razkrižje na severnem delu pa na občinsko 

cesto JP724672. Situacijski potek načeloma sledi obstoječi cesti v nekaterih primerih pa je zaradi 

bolj ugodnega poteka trasa prilagojena zemljiškemu katastru. Minimalni radij znaša R=40 m. Konec 
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4.3 Vzdolžni potek nivelete 

Vzdolžni potek nivelete je ravninski in sledi poteku obstoječe ceste in obstoječega terena. Navezave 

so izvedene s vzdolžnim nagibom do 3,0 %. Vzdolžni padci se tako gibljejo od 0,2% do 3,0 %.  

4.4 Normalni prečni profili 

Ceste se rekonstruirajo z naslednjimi normalni prečni profil: 

 

a) KPP JP 724673 (os A) 

Bankina  0,75 m 

Vozišče 5,00 m 

Bankina  0,75 m 

Skupaj:  6,50 m 

 

b) KPP JP 724672 (os B) 

 

Bankina  0,75 m 

Vozišče 5,00 m 

Bankina  0,75 m 

Skupaj:  6,50 m 

 

c) KPP JP 724672 (os B - parkirišče) 

 

Bankina  0,50 m 

Parkirišče 5,00 m 

Varnostna širina 0,50 m 

Vozišče 5,00 m 

Bankina  0,75 m 

Skupaj:  11,75 m 
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d) KPP JP 724654 (os C)* 

 

Bankina  1,00 m 

Robni pas 0,25 m 

Vozni pas 2,75 m 

Vozni pas 2,75 m 

Robni pas 0,25 m 

Bankina  1,00 m 

Skupaj:  8,00 m 

 

*NPP je prilagojen obstoječi širini cesti. 

4.5 Konstrukcijski elementi 

4.5.1 Ureditev parkirišča  

Parkirišče pred gostilno Gezove jame se izvede v asfaltni izvedbi. Dimenzija parkiršča je 28,6m x 

5,50 m. Označi se 11 parkirnih mest. Med četrtim in petim parkirnim mestom se zagotovi prostor za 

dostop do gostilne – predvidoma se ga zavaruje s poglobljenim robnikom.  Vzdolžni padec parkirišča 

je 3% proti cesti. Roboma se parkirišče omeji z betonskimi robniki višine 10 cm nad asfaltom. 

Parkirna mesta so dimenzij 2,50 x 5,00 m.  

 

Ureditev parkirišča z navezavo na cesto, se izvede  po dokončni ureditvi obstoječih objektov! 

4.5.2 Ureditev cestnih priključkov 

 

V načrtu so obdelani trije skupinski cestni priključek. Priključek JP 724672 na JP 724674 se izvede 

z zavijalnimi radiji R=20m in R=15-6-30m. Preglednost je zagotovljena na mestu zaustavitve (3m) 

pred GPS. Prevoznost je zagotovljena za smetarsko vozilo.  

 

Priključek JP 724673 na JP724674 je izveden z radijem R=12 in R=15 m. Preglednost je 

zagotovljena na mestu ustavitve (3m). Prevoznost je zagotovljena za traktor s prikolico skupne 

dolžine 10 m. Priključek na LC 223021 se ohrani v obstoječih gabaritih. Zaradi obstoječe kapelice v 

ga v tej fazi ne preurejamo zavijalnih radijev. Posledično sta zavijalna radija ohranjena. 

 

V profilu C17 je evidentiran še obstoječ priključek poljske poti, ki ga bo treba zaradi prilagoditi. 

Priključek s v dolžini 5,0 m od roba ceste asfaltira in izvede v vzdolžnem nagibu 4%. V nadaljevanju 

pa se izvede navezava nasipa na obstoječo poljsko pot.  

 

Individualni priključki na parcele se izvedejo na način, da se asfaltirajo na območju bankine in 

navežejo na parcelo. Maksimalni vzdolžni nagib priključka je 5,0 m od roba ceste lahko 4,0%, nato 

pa bolj strm. Priključki se izvedejo v širini 7,0 m 

.  
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4.6 Podporne konstrukcije 

Podporne konstrukcije s tem projektom niso predvidene.   

4.6.1 Ukrepi za umirjanje prometa 

Ukrepi za umirjanje prometa niso predvideni.  

 

4.7 PROMETNA UREDITEV 

Prometna ureditev na rekonstruirani cesti se uredi skladno Pravilnikom o prometni signalizaciji in 

prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19, 150/21 in 26/24). Projektni 

dokumentaciji je priložena predlagana prometna situacija. V splošnem prometna ureditev vsebuje 

prikaze: 

- horizontalne signalizacije, 

- vertikalna prometna signalizacije, 

- prometna oprema. 

4.7.1 Horizontalna signalizacija 

Horizontalno prometno signalizacijo tvorijo: 

o vzdolžne označbe na vozišču 

o prečne označbe na vozišču 

 

Z načrtom je predvidena obnova obstoječe horizontalne signalizacije:  

 

Oznaka Opis Širina Raster 

5121-3 Ločilna prekinjena črta 15 cm 1-1-1 

5111 Ločilna neprekinjena črta 12 in 15 cm  

5122 Robna prekinjena črta 12 in 15 cm 3-3-3, 5-5-5 

5211 Široka prečna črta 40 cm  
 

Lastnosti materialov za označbe morajo ustrezati določbam standarda SIST EN 1436+A1; Materiali 

za označevanje vozišča in določbam pravilnika. Vzdolžne označbe se nanesejo s tankoslojnimi 

barvami (bela, rdeča in rumena) v debelini 0,3 mm (300 mikrometrov), prečne pa v debelini 0,4 mm 

(400 mikrometorv). Na cestnih površinah se nočna odsevnost zagotovi s steklenimi kroglicami 

(perle).  

 

Inicialne vrednosti novih označb se na prometnih površinah preverjajo v obdobju od 3 do 14 dni po 

nanosu materiala in sprostitvi prometa.  

 



 

PROJTOM d.o.o 

Drakovci 63, 9243 Mala Nedelja 

 

   T.1.1  

 
 

 
  stran | 10 

 

 

Označbe na prometnih površinah morajo med garancijsko dobo in uporabo obdržati 95% svoje 

površine na m1 ali m2 označbe, ob koncu uporabne dobe pa ne smejo imeti slabših lastnosti, kot so 

določene v pravilniku. 

 

Razporeditev in označba le-teh, je razvidna iz situacije prometne ureditve.  

 

4.7.2 Vertikalna signalizacija 
 

 

Na obravnavanem območju se uredi tudi vertikalna signalizacija. Predvideni so naslednji prometni 

znaki:  
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Prometni znaki se temeljijo v beton C 12/15 premera 30 cm. Svetlobna odsevnost znakov se 

zagotovi z uporabo odsevne folije RA1, RA2 in RA3.  

 

Kakovost prometnih znakov mora biti v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni 

opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19, 150/21 in 26/24).  

 

Površina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov skladno s 

standardom SIST EN 12899-1 – Stalna vertikalna signalizacija. Barva in oblika prometnih znakov je 

določena s pravilnikom. Hrbtna stran prometnega znaka mora biti brez leska in vsebine. Če je 

površina znaka večja od 2 m2, mora biti hrbtna stran sive barve (RAL 7040). Hrbtna stran znaka 

mora vsebovati identifikacijsko oznako skladno s SIST EN 12899-1. Oznaka ne sme biti svetlobno 

odbojna, nameščena mora biti na spodnjem desnem delu znaka in mora biti vidna pri postavljenem 

prometnem znaku. Rob prometnega znaka mora biti pokrit z zaščitnim kotnim profilom za ojačitev 

znaka.  

 

Višina spodnjega roba prometnega znaka oziroma spodnjega roba dopolnilne table mora biti ob 

postavitvi:  
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- ob vozišču 1,50 m nad višino roba vozišča ali odstavnega pasu, ob katerem je znak 

postavljen, 

- ob kolesarski stezi 2,25 m nad višino robu steze, ob katerem je znak postavljen.  

 

Prometni znaki se postavljajo na desni strani poleg vozišča oziroma cestišča ali nad njim v smeri 

vožnje vozil, in sicer tako, da ne ovirajo prometa vozil in pešcev, ter da jih udeleženci cestnega 

prometa ali druge ovire ne zakrivajo. Izjemoma se table za označbo naselja lahko postavijo na levo 

stran. Vodoravna razdalja med robom vozišča ali odstavnega pasu in prometnim znakom mora biti: 

- najmanj 0,30 m, če je cesta omejena z robniki,   

- najmanj 0,75 m, če cesta ni omejena z robniki in brez površin za pešce, hkrati pa ne več kot 

2,00 m. V primeru večje oddaljenosti je treba prometne znake postaviti v vmesni pas 

kolesarske steze oz. na rob steze s posebnimi drogovi s konzolami.   

 

Če se na isti drog nameščata različni vrsti prometnih znakov, mora biti znak za nevarnost vedno 

nameščen na vrhu droga. Na istem nosilnem drogu sta v smeri vožnje lahko po vertikalni osi 

nameščena največ dva prometna znaka. Medsebojna razdalja med posameznimi prometnimi znaki  

minimalno znaša 15 m.  

4.7.3 Prometna oprema 

Prometna oprema cest obsega opremo za vodenje prometa, varnostne ograje, varovalne ograje, 

naprave za umirjanje prometa, blažilnike trkov, ograje za pešce, opremo proti zaslepljevanju in 

cestno razsvetljavo. 

 

V sklopu prometne opreme se na območje ureditve namestijo cestni smerniki, na nasipe ki so višji 

od 3,0 m pa jeklena varovalna ograja N2W5 s pripadajočimi zaključnimi elementi (12 in 4 m).  

 

Cestna razsvetljava z načrtom ni predvidena. 

4.7.4  Zelena zasaditev 

Nasipne brežine se po končani gradnji humusira z obstoječim humusom, ki se ga začasno deponira. 

Debelina humusiranja je 20 cm. Humus se še zatravi s travnim semenom.  
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4.8 OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV 

4.8.1 Priprava in zavarovanje gradbišča 

V okviru pripravljalnih del je potrebno, urediti gradbiščni plato s skladiščnim, sanitarnim in pisarniškim 

prostorom, prav tako je treba vzpostaviti morebitne začasne dostopne poti, urediti postaviti zaporo 

ceste s prometno signalizacijo, ki bo ustrezno zavarovala in vodila promet v njenem času. Ker se 

predvidena rekonstrukcija izvaja ob trasi obstoječih komunalnih vodov se pred izvedbo posegov na 

območju ureditve zakoliči in ustrezno zaščititi v zaščitnih ceveh oziroma v primeru, da se ti nahajajo 

80 cm pod površjem se zaščita izvede z ob betoniranjem. 

 

Gradbišče je potrebno zavarovati pred vplivi okolice in obratno. Območje v katerem so predvidena 

gradbena dela mora biti ustrezno označeno s prepovedjo gibanja nepooblaščenih oseb. V splošnem 

mora biti gradbišče v celoti ograjeno s trdno gradbiščno ograjo višine min. 2,0 m. Del ograje, kjer bo 

urejen dostop do gradbišča mora biti izdelan iz polne ograje (paneli, deske,….). Vrata oziroma vhod 

v označeno gradbišče se mora označiti s tablo za označitev gradbišča in opozorilnimi napisi. Na 

vidnem mestu na vhodu, prostoru vodenja gradbišča in garderobah se  namesti še gradbiščni red. 

Prav tako se na vidno mestu namesti potrdilo o prijavi delovišča inšpektoratu. 

 

Delo izven ograjenih in označenih površin ni dovoljeno. Za zagotavljanje varnosti in zavarovanja 

gradbišča je odgovoren izvajalec del. Podrobneje se mora varnost in zavarovanje gradbišča obdelati 

z varnostnim načrtom.  

4.8.2 Rušitvena in odstranitvena dela 

Na obravnavanem objektu so predvidena manjša rušitvena in odstranitvena dela. Po pripravi 

gradbišča se izvede zarez asfalta na mestu polaganja robnikov in rezkanje obstoječe asfaltne krovne 

plasti v širini 50 cm od robu robnikov.  

 

Vsa rušitvena dela na gradbišču se izvedejo na način, da varnost delavcev in stabilnost objektov ni 

ogrožena in po določilih veljavnih predpisov. Odpadke, ki nastajajo pri rušenju objekta mora izvajalec 

del zavesti in jih skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih Uradni list 

RS, št. 34/2008, oddati pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.  

4.8.3 Zemeljska dela 

Pred pričetkom zemeljskih del se izvede zakoličbo trase. Podatki za zakoličbo so podani v 

zakoličbeni situaciji v ETRS koordinatah. Nato se prične z odstranitvijo humusa na prizadetih 

površinah. Izkopi humusa in raščenega terena se izvajajo strojno, (delno ročno) v suhem vremenu, 

do globine zahtevane po projektu v tehničnih profilih. Del izkopanega materiala, ki je bodisi predviden 

za ponovno vgradnjo se odpelje na začasno deponijo, preostalo pa na  trajno.  

 

V območju novih povoznih površin bo potrebno najprej odstraniti vrhnje sloje peščeno meljastih do 

peščeno glinastih zemljin v debelini vsaj d = 80 cm. Končna debelina potrebnega odriva bo odvisna 

od dejanske debeline razrahljanih zemljin z organskimi primesmi vzdolž trase oziroma od dejanske 
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sestave v dnu odriva in predvidene višinske zasnove novega cestišča. Mestoma bodo razširitve 

segale tudi v obcestne jarke, kjer bodo zato potrebne dodatne poglobitve.  

 

Izkopi obstoječega terena se izvajajo strojno v suhem vremenu, do globine zahtevane po projektu v 

tehničnih profilih, kjer se uredi planum temeljnih tal na predvideni globini. Za nasipe se uporabi 

kakovosten zmrzlinsko odporen kamniti material; vgrajevanje se vrši po plasteh 30 cm, tangirane 

zelene površine se po končanih delih humusirajo in ustrezno zatravijo. Brežine se izvedejo v naklonu 

od 1:1,5 do 1:2 (oz. se prilagodijo terenu), lahko tudi v naklonu 1:1.25 v primeru dodatne utrditve, ter 

se po končanih delih humusirajo in ustrezno zatravijo. Vsa zemeljska dela se izvede na način, da se 

ne poslabšuje rastnih razmer obvodni vegetaciji in v dovolj veliki oddaljenosti od koreninskega 

spleta. 

4.8.4 Ureditev temeljnih tal 

Planum temeljnih tal se planira v zahtevanih naklonih in statično uvalja do točnosti +- 3,0 cm. 

Nosilnost planuma temeljnih tal je na globini 40-50 cm ovrednotena od CBR 3-5% (kar na vezljivih 

tleh ustreza približno vrednostim Evd = 8 do 12 MPa). Po čiščenju dna odriva, kjer je potrebno 

odstraniti vse razrahljane ali morebitne razmočene sloje raščenih temeljnih tal (priporočljivo je vsaj 

zadnje plasti izkopa izvesti s škarpirno žlico) in morebitne lokalne plasti slabše nosilnih zemljin 

(predvsem morebitnih neutrjenih zasipov nekdanjih depresij), je treba na vezljiva temeljna tla položiti 

plast primerne geotekstilne folije – natezne trdnosti minimalno 16 kN/m. Na ustrezno pripravljena 

podlago – temeljna tla (to prevzame pooblaščen nadzorni geomehanik), je treba po položitvi 

geotekstila izvesti spodnje sloje nasutja iz primerno zrnatih nevezanih zemljin.  

4.8.5 Ustroj  

Ustroj nove voziščne konstrukcije se izvede skladno s poglavjem 3.2 Dimenzioniranje voziščne 

konstrukcije.  

4.8.6 Kamnita posteljica in povozni plato – dograditev 

Za nasutje kamnite posteljice in povoznega platoja se uporabi zmrzlinsko odporen material zrnatosti 

0 – 64 mm z deležom finih frakcij < 63 µm. Po dimenzioniranju voziščne konstrukcije in priporočilu 

geomehanskega elaborata, je treba na planumu posteljice zadostiti nosilnosti:  

a) Na povoznih površinah (cesti, avtobusnem postajališču): Ev2 ≥ 80 MN/m2; 

b) Na nepovoznih površinah (kolesarske površine, pločniki): Ev2 ≥ 60 MN/m2; 

 

Sočasno mora biti v obeh primerih izpolnjen kriterij Ev2/Ev1 ≤ 3) in zgoščenosti > 98% po 

modificiranem postopku po Proctorju (SIST EN 13286-2), pri čemer je dovoljeno odstopanje do 3%. 

Material za kamnito posteljico mora biti vgrajen in komprimiran po plasteh 30 cm. Kakovost 

kamnitega materiala posteljice mora ustrezati vsem kriterijem po TSC 06.100:2003 (sestava zmesi 

kamnitih zrn, delež finih delcev, kakovost finih delcev, delež organskih primesi).  

 

Zahtevana nosilnost na planumu povoznega platoja (v tem primeru zasipnega materiala) mora po 

kriteriju TSC 06.100:2003 znašati Ev2 ≥ 50 MN/m2 oziroma Evd ≥ 25 MN/m2, pri čemer morajo biti 

kamnite zmesi, vgrajene v plato, zgoščene v povprečju 95 % glede na maksimalno gostoto zmesi 
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po modificiranem postopku po Proctorju, če je povozni plato vgrajen do globine 1,5 m pod posteljico, 

oziroma v povprečju 92 %, če je povozni plato vgrajen več kot 1,5 m pod posteljico. Spodnja mejna 

vrednost zgoščenosti lahko od povprečja odstopa največ 5 %.  

 

Za ugotavljanje ustrezne zbitosti kamnite posteljice in povoznega platoja, je potrebno opraviti 

ustrezne meritve, ki jih mora opraviti pooblaščeni izvajalec, število meritev mora biti skladno z določili 

TSC 06.100:2003. 

4.8.7 Nevezana nosilna plast 

Pod asfaltnimi površinami – voziščem, je predvidena izvedba tamponskega sloja, iz kamnitih zrn 0-

32 mm. Po izdelanem geomehanskem poročilu mora nosilnost na planumu doseči Ev2 ≥ 100 MN/m2 

za drobljena in mešana zrna.  

 

Ob tem mora razmerje deformacijskih modulov ustrezati predpisanim vrednostim, in sicer: Ev2/Ev1 

≤ 2,4 (oziroma ≤ 2,2).Razmerje ni merodajno, če vrednost Ev1 presega 50 % predpisane vrednosti 

Ev2. Višina planuma tamponskega sloja na poljubnem mestu ne sme odstopati od načrtovane kote 

več kot 10 mm. Nagib planuma tamponskega sloja mora biti praviloma enak prečnemu in 

vzdolžnemu nagibu vozišča, sme pa odstopati od načrtovanega nagiba največ ± 0,4% absolutne 

vrednosti nagiba. 

4.8.8 Vezana nosilna in obrabna plast 

Asfaltne sloje se polaga na suho, ravno in ustrezno komprimirano tamponsko plast, ki mora biti 

prevzeta s strani nadzornega organa. Stik med novim in starim asfaltom je potrebno izvesti tako, da 

se nova obrabna plast asfalta podaljša na del obstoječega nosilnega sloja, za minimalno 50 cm, ki 

se ga predhodno rezka v globino 3 cm. Za zatesnitev delovnega stika je potrebno med starim in 

novim asfaltom uporabiti bitumensko zmes (npr. Dilaplast premaz, bitumensko emulzijo in podobno). 

4.9 Odvodnjavanje 

Odvodnjavanje objekta je zasnovano tako, da se voda odvaja kontrolirano, neškodljivo in tako, da 

ne bo prišlo do erodiranja okoliških površin, objektov in cest. Razdeljeno je na površinsko in 

globinsko odvodnjavanje. Površinsko odvodnjavanje je urejeno s prečnimi skloni, ki znaša 2,5-6,0%. 

Nagib novo urejenih bankin znaša 6,0 %, nagib nasipnih brežin se izvede v naklonu 2:3. Generalno 

se padavinska voda s cest odvaja disperzno preko bankin na nižje ležeči teren kjer tudi ponikne. 

Posledično ureditev meteorne kanalizacije ni predvidena.  Med profili C19 in C20 je zgolj predvideno 

podaljšanje obstoječega prepusta, s pripadajočim kamnitim usedalnikom in ureditev trapeznega 

jarka širine 40 cm med profili C18 in C22.   

 

V profilih B10, B14 in B16 so predvideni trije cestni prepusti premera 100 cm. Prepusti se morajo 

vgraditi pod planum nevezane nosilne plasti (tampona). Zaradi predvidoma nizke višine nadkritja se 

uporabijo armirano betonske cevi. Na robovih se izdelajo poševne iztočne iz iztočne glave po 

priloženih detajlih. Ker se nekateri iztoki in vtoki prepustov vgrajujejo pod obstoječ teren 

travnikov/polj bo dotoke v prepuste treba urediti z jarki oz. drugimi nižanji terena. Morebitna ureditev 
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jarkov, ki potekajo izven območja cestišča niso predmet tega načrta in morajo biti obdelani v 

samostojnem načrtu! 

4.10 Zbirnik komunalnih vodov 

Na obravnavanem območju gradnje so evidentirani naslednji obstoječi in novi komunalni vodi:  

- Elektro energetski vod NN in VN (obstoječe) 

- Telekomunikacijski vod (obstoječe) 

- Fekalna kanalizacija (obstoječe) 

- Vodovod (obstoječe) 

 

Vodi so prikazani na zbirniku komunalnih napeljav. Njihov potek je informativne narave. Za točen 

potek trase mora izvajalec od upravljavcev naročiti zakoličbo vodov. Obstoječe komunalne vode se 

med gradnjo ustrezno zaščiti, po navodilih pristojnega upravljavca voda.  

 

4.11 Križanje in zaščita obstoječih vodov 

Predvidena gradnja bo križala obstoječe komunalne vode. V situaciji so razvidni komunalni vodi, ki 

prečkajo traso oz. so z njo vzporedni. Križanja je potrebno izdelati po navodilih in pod nadzorom 

upravljavcev vodov.  

Pred začetkom del je potrebno pri soglasodajalcih naročiti mikrozakoličbo obstoječih komunalnih 

vodov in naprav, ki potekajo na območju predvidene gradnje. V času gradnje se morajo ustrezno 

varovati obstoječe komunalne naprave na območju predvidene gradnje. Nad komunalnimi 

napravami se ne smejo izvajati dela s težko gradbeno mehanizacijo. Med samo izvedbo je potrebno 

zagotoviti tudi dodatne ukrepe za zaščito obstoječih vodov, ugotovljenih ob sami izgradnji. Zasipanje 

odkopanih komunalnih vodov je dovoljeno po tem, ko je s strani pooblaščene osebe upravljavca 

komunalnih vodov pisno potrjeno, da so komunalni vodi nepoškodovani oz., da so poškodbe 

sanirane.  

 

Za križanje z obstoječimi komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da 

na terenu določijo oz. zaznamujejo točno lego ter zabeležijo v gradbenem dnevniku. V nasprotnem 

primeru investitor in izvajalec nista dolžna poravnati nastale škode. Vsa dela se izvedejo skladno s 

projektnimi pogoji in pod nadzorom upravljavcev! 

 

 

Detajl zaščite komunalnih vodov je priložen projektu.  

4.12 Splošna navodila za izvajanje gradnje 
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Izvajalec je dolžan pravočasno in podrobno preučiti tehnično dokumentacijo in od naročnika  

zahtevati pojasnila o nezadostno jasnih podrobnostih, pomanjkljivostih ali spremembah  potrebnih 

zaradi izboljšav oz. pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost na obravnavani trasi, varnost med izgradnjo 

ali varnost okolice. V skladu s predpisi, mora izvajalec pred pričetkom in med samim izvajanjem 

posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti na morebitne ugotovljene 

pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo. Izvajalec je dolžen vsa dela izvajati skladno s pogoji, 

ki so zapisana v pridobljenih soglasjih, ki so v prilogi načrta. 

 

Za pravilnosti izvedbe jamči izvajalec del! Spremembe in dopolnitve projektov so možne le s 

pristankom projektantov. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta. Izvajalec je dolžen vsa dela 

izvajati skladno s pogoji, ki so zapisana v pridobljenih soglasjih, ki so v prilogi načrta. 

 

Naročnik je dolžan v primernem roku odgovoriti in pismeno podati zahtevana pojasnila glede 

tehnične dokumentacije. Izvajalec je dolžan na pismeni nalog naročnika, oziroma brez naloga, izvesti 

nepredvidena dela  in vsa ostala dela, ki so nujna, da se zagotovi primernost objekta, pravilen potek 

del, ali da se  prepreči nastanek škode. 

 

Po izvedenih gradbenih delih se vse površine, ki bodo med gradnjo prizadete, vzpostavijo v prvotno 

stanje oziroma uredijo skladno s privzetimi obveznostmi do lastnikov zemljišč. Brežine se humusirajo 

z izkopnim humusom in zatravijo s travnim semenom, prizadete površine pa se predhodno primerno 

splanirajo, očistijo in prav tako humusirajo.  

 

 

Ljutomer, oktober 2025 

 

Odgovorni projektant,  

Tomislav Perko  
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5. PROJEKTANTSKI PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV 

V projektantskem predračunu so zajeta vse aktivnosti, ki so potrebna  za  izvedbo  s predmetnim 

načrtom obravnavane gradnje. Prikazana stroškovna ocena je projektantska in ni nujno, da odraža 

realne cene na trgu. Posledično si mora investitor za natančno opredelitev stroškov investicije 

pridobiti ponudbe na trgu.  
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6. GRAFIČNI PRIKAZI 

G.101 Pregledna situacija                 M 1:2500 

G.102.1 Gradbena situacija– list 1  M 1:500 

G.102.2 Gradbena situacija– list 2  M 1:500 

G.102.3 Gradbena situacija– list 3 M 1:500 

G.103.1 Situacija prometne ureditve – list 1  M 1:500 

G.103.2 Situacija prometne ureditve – list 2  M 1:500 
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Podpis

GSM:             +386 (0)41 349 932
E-mail: tomislav.perko@siol.net

M 1:500

IZS G - 2520

Izvedbeni načrt za nadgradnjo občinskih cest JP724674 Krapje, JP 724672 Krapje
- Mota in JP 724673 Mota - Gezove Jame v naselju Krapje v občini Ljutomer

Naziv gradnje

Investitor / naročnik

Tehnični prikaz - vsebina risbe

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb. IZS G - 2520

Oktober 2025

IZN

347/2025

347/2025

G.104.1

Zbirna situacija komunalnih napeljav - LIST 1
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VODJA PROJEKTA

Ident. št.Ime

Številka projekta

Številka načrta

Vrsta projektne dokumentacije

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb.POOBLAŠČENI INŽENIR

RISAL

IZS G - 2520

MERILO

DATUM

ProjTom d.o.o.
PROJEKTIRANJE,  IZDELAVA  PROJEKTOV  GRADBENIH  KONSTRUKCIJ,  NADZORI,  INŽENIRING , TEHNIČNO  SVETOVANJE

Dajanje te dokumentacije naprej, kakor tudi kopiranje, nadalnje uporabljanje ter dajanje informacij o
njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej pisno odobreno. Za vsa opravila, ki bi bila v nasprotju s tem
določilom je predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo. Projekt s vsemi sestavnimi deli je do
dokončnega plačila last podjetja ProjTom d.o.o. in se ga ne sme uporabljati.

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb.

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode,
Mariborska cesta 88, 3000 Celje

Vrsta načrta:
0/2 Načrti s področja
gradbeništva

Datum Ime

Projektant

Podpis

GSM:             +386 (0)41 349 932
E-mail: tomislav.perko@siol.net

M 1:500

IZS G - 2520

Izvedbeni načrt za nadgradnjo občinskih cest JP724674 Krapje, JP 724672 Krapje
- Mota in JP 724673 Mota - Gezove Jame v naselju Krapje v občini Ljutomer

Naziv gradnje

Investitor / naročnik

Tehnični prikaz - vsebina risbe

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb. IZS G - 2520

Oktober 2025

IZN

347/2025

347/2025

G.104.2

Zbirna situacija komunalnih napeljav - LIST 2
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VODJA PROJEKTA

Ident. št.Ime

Številka projekta

Številka načrta

Vrsta projektne dokumentacije

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb.POOBLAŠČENI INŽENIR

RISAL

IZS G - 2520

MERILO

DATUM

ProjTom d.o.o.
PROJEKTIRANJE,  IZDELAVA  PROJEKTOV  GRADBENIH  KONSTRUKCIJ,  NADZORI,  INŽENIRING , TEHNIČNO  SVETOVANJE

Dajanje te dokumentacije naprej, kakor tudi kopiranje, nadalnje uporabljanje ter dajanje informacij o
njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej pisno odobreno. Za vsa opravila, ki bi bila v nasprotju s tem
določilom je predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo. Projekt s vsemi sestavnimi deli je do
dokončnega plačila last podjetja ProjTom d.o.o. in se ga ne sme uporabljati.

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb.

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode,
Mariborska cesta 88, 3000 Celje

Vrsta načrta:
0/2 Načrti s področja
gradbeništva

Datum Ime

Projektant

Podpis

GSM:             +386 (0)41 349 932
E-mail: tomislav.perko@siol.net

M 1:500

IZS G - 2520

Izvedbeni načrt za nadgradnjo občinskih cest JP724674 Krapje, JP 724672 Krapje
- Mota in JP 724673 Mota - Gezove Jame v naselju Krapje v občini Ljutomer

Naziv gradnje

Investitor / naročnik

Tehnični prikaz - vsebina risbe

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb. IZS G - 2520

Oktober 2025

IZN

347/2025

347/2025

G.104.3

Zbirna situacija komunalnih napeljav - LIST 3
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Ident. št.Ime

Številka projekta

Številka načrta

Vrsta projektne dokumentacije

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb.POOBLAŠČENI INŽENIR

RISAL

IZS G - 2520

MERILO

DATUM

ProjTom d.o.o.
PROJEKTIRANJE,  IZDELAVA  PROJEKTOV  GRADBENIH  KONSTRUKCIJ,  NADZORI,  INŽENIRING , TEHNIČNO  SVETOVANJE

Dajanje te dokumentacije naprej, kakor tudi kopiranje, nadalnje uporabljanje ter dajanje informacij o
njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej pisno odobreno. Za vsa opravila, ki bi bila v nasprotju s tem
določilom je predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo. Projekt s vsemi sestavnimi deli je do
dokončnega plačila last podjetja ProjTom d.o.o. in se ga ne sme uporabljati.

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb.

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode,
Mariborska cesta 88, 3000 Celje

Vrsta načrta:
0/2 Načrti s področja
gradbeništva

Datum Ime

Projektant

Podpis

GSM:             +386 (0)41 349 932
E-mail: tomislav.perko@siol.net

M 1:500

IZS G - 2520

Izvedbeni načrt za nadgradnjo občinskih cest JP724674 Krapje, JP 724672 Krapje
- Mota in JP 724673 Mota - Gezove Jame v naselju Krapje v občini Ljutomer

Naziv gradnje

Investitor / naročnik

Tehnični prikaz - vsebina risbe

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb. IZS G - 2520

Oktober 2025

IZN

347/2025

347/2025

G.105.1

Višinska situacija - LIST 1
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List številka

VODJA PROJEKTA

Ident. št.Ime

Številka projekta

Številka načrta

Vrsta projektne dokumentacije

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb.POOBLAŠČENI INŽENIR

RISAL

IZS G - 2520

MERILO

DATUM

ProjTom d.o.o.
PROJEKTIRANJE,  IZDELAVA  PROJEKTOV  GRADBENIH  KONSTRUKCIJ,  NADZORI,  INŽENIRING , TEHNIČNO  SVETOVANJE

Dajanje te dokumentacije naprej, kakor tudi kopiranje, nadalnje uporabljanje ter dajanje informacij o
njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej pisno odobreno. Za vsa opravila, ki bi bila v nasprotju s tem
določilom je predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo. Projekt s vsemi sestavnimi deli je do
dokončnega plačila last podjetja ProjTom d.o.o. in se ga ne sme uporabljati.

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb.

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode,
Mariborska cesta 88, 3000 Celje

Vrsta načrta:
0/2 Načrti s področja
gradbeništva

Datum Ime

Projektant

Podpis

GSM:             +386 (0)41 349 932
E-mail: tomislav.perko@siol.net

M 1:500

IZS G - 2520

Izvedbeni načrt za nadgradnjo občinskih cest JP724674 Krapje, JP 724672 Krapje
- Mota in JP 724673 Mota - Gezove Jame v naselju Krapje v občini Ljutomer

Naziv gradnje

Investitor / naročnik

Tehnični prikaz - vsebina risbe

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb. IZS G - 2520

Oktober 2025

IZN

347/2025

347/2025

G.105.2

Višinska situacija - LIST 2
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List številka

VODJA PROJEKTA

Ident. št.Ime

Številka projekta

Številka načrta

Vrsta projektne dokumentacije

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb.POOBLAŠČENI INŽENIR

RISAL

IZS G - 2520

MERILO

DATUM

ProjTom d.o.o.
PROJEKTIRANJE,  IZDELAVA  PROJEKTOV  GRADBENIH  KONSTRUKCIJ,  NADZORI,  INŽENIRING , TEHNIČNO  SVETOVANJE

Dajanje te dokumentacije naprej, kakor tudi kopiranje, nadalnje uporabljanje ter dajanje informacij o
njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej pisno odobreno. Za vsa opravila, ki bi bila v nasprotju s tem
določilom je predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo. Projekt s vsemi sestavnimi deli je do
dokončnega plačila last podjetja ProjTom d.o.o. in se ga ne sme uporabljati.

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb.

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode,
Mariborska cesta 88, 3000 Celje

Vrsta načrta:
0/2 Načrti s področja
gradbeništva

Datum Ime

Projektant

Podpis

GSM:             +386 (0)41 349 932
E-mail: tomislav.perko@siol.net

M 1:500

IZS G - 2520

Izvedbeni načrt za nadgradnjo občinskih cest JP724674 Krapje, JP 724672 Krapje
- Mota in JP 724673 Mota - Gezove Jame v naselju Krapje v občini Ljutomer

Naziv gradnje

Investitor / naročnik

Tehnični prikaz - vsebina risbe

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb. IZS G - 2520

Oktober 2025

IZN

347/2025

347/2025

G.105.3

Višinska situacija - LIST 3
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VODJA PROJEKTA

Ident. št.Ime

Številka projekta

Številka načrta
Vrsta projektne dokumentacije

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb.POOBLAŠČENI INŽENIR

RISAL

IZS G - 2520

MERILO

DATUM

ProjTom d.o.o.
PROJEKTIRANJE,  IZDELAVA  PROJEKTOV  GRADBENIH  KONSTRUKCIJ,  NADZORI,  INŽENIRING , TEHNIČNO  SVETOVANJE

Dajanje te dokumentacije naprej, kakor tudi kopiranje, nadalnje uporabljanje ter dajanje informacij o
njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej pisno odobreno. Za vsa opravila, ki bi bila v nasprotju s tem
določilom je predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo. Projekt s vsemi sestavnimi deli je do
dokončnega plačila last podjetja ProjTom d.o.o. in se ga ne sme uporabljati.

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb.

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode,
Mariborska cesta 88, 3000 Celje

Vrsta načrta:
0/2 Načrti s področja
gradbeništva

Datum Ime

Projektant

Podpis

GSM:             +386 (0)41 349 932
E-mail: tomislav.perko@siol.net

M 1:100

IZS G - 2520

Izvedbeni načrt za nadgradnjo občinskih cest JP724674 Krapje, JP 724672 Krapje
- Mota in JP 724673 Mota - Gezove Jame v naselju Krapje v občini Ljutomer

Naziv gradnje

Investitor / naročnik

Tehnični prikaz - vsebina risbe

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb. IZS G - 2520

Oktober 2025
IZN

347/2025
347/2025

G.131.1

Karakretirični prečni profili



1.25% 1.25%
176.19 176.13

A2
0+20.00

2.50% 2.50%
176.14 176.01

A3
0+40.00

2.50% 2.50%
176.17 176.05

A4
0+60.00

2.50% 2.50%
176.34 176.22

A5
0+80.00

2.50% 2.50%
176.63 176.50

A6
0+100.00

1.25% 1.25%176.84 176.90

A7
0+120.00

5.00% 5.00%177.04
177.29

A8
0+140.00

A9
0+160.00

5.00% 5.00%177.31
177.56

A10
0+180.00

5.00% 5.00%177.46
177.71

A11
0+200.00

1.55% 1.55%177.59 177.67

A12
0+220.00

1.90% 1.90%
177.72 177.62

A13
0+240.00

2.50% 2.50%
177.77 177.65

A14
0+260.00

2.50% 2.50%
177.81 177.69

A15
0+280.00

2.50% 2.50%
177.85 177.73

A16
0+300.00

2.50% 2.50%
177.89 177.77

A17
0+320.00

2.50% 2.50%
177.93 177.81

A18
0+340.00

2.50% 2.50%
177.97 177.85

A19
0+360.00

2.50% 2.50%
178.01 177.89

A20
0+380.00

2.50% 2.50%
178.05 177.92

A21
0+400.00

2.50% 2.50%17
8.

09 177.96

A22
0+420.00

2.50% 2.50%
178.13 178.00

A23
0+440.00

2.50% 2.50%
178.17 178.04

A24
0+460.00

2.50% 2.50%
178.21 178.08

A25
0+480.00

2.50% 2.50%
178.25 178.11
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VODJA PROJEKTA
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Številka projekta

Številka načrta

Vrsta projektne dokumentacije

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb.POOBLAŠČENI INŽENIR

RISAL

IZS G - 2520

MERILO

DATUM

ProjTom d.o.o.
PROJEKTIRANJE,  IZDELAVA  PROJEKTOV  GRADBENIH  KONSTRUKCIJ,  NADZORI,  INŽENIRING , TEHNIČNO  SVETOVANJE

Dajanje te dokumentacije naprej, kakor tudi kopiranje, nadalnje uporabljanje ter dajanje informacij o
njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej pisno odobreno. Za vsa opravila, ki bi bila v nasprotju s tem
določilom je predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo. Projekt s vsemi sestavnimi deli je do
dokončnega plačila last podjetja ProjTom d.o.o. in se ga ne sme uporabljati.

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb.

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode,
Mariborska cesta 88, 3000 Celje

Vrsta načrta:
0/2 Načrti s področja
gradbeništva

Datum Ime

Projektant

Podpis

GSM:             +386 (0)41 349 932
E-mail: tomislav.perko@siol.net

M 1:100

IZS G - 2520

Izvedbeni načrt za nadgradnjo občinskih cest JP724674 Krapje, JP 724672 Krapje
- Mota in JP 724673 Mota - Gezove Jame v naselju Krapje v občini Ljutomer

Naziv gradnje

Investitor / naročnik

Tehnični prikaz - vsebina risbe

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb. IZS G - 2520

Oktober 2025

IZN

347/2025

347/2025

G.132.1

Prečni profili - OS A



B2
0+20.00

2.5% 2.5%
178.50 178.37

B3
0+40.00

2.5% 2.5%
178.57 178.43

B4
0+60.00

1.9% 1.9%
178.49 178.39

B5
0+80.00

0.6% 0.6%
178.27 178.30

B6
0+100.00

2.5% 2.5%178.03 178.16

B7
0+120.00

2.5% 2.5%177.85 177.98

B8
0+140.00

2.5% 2.5%177.67 177.80

2.5% 2.5%177.50 177.63

B9
0+160.00

2.5% 2.5%177.35 177.48

B10
0+180.00

2.5% 2.5%177.22 177.35

B11
0+200.00

2.5% 2.5%177.11 177.24

B12
0+220.00

2.5% 2.5%177.01 177.14

B13
0+240.00

2.5% 2.5%176.91 177.03

B14
0+260.00

2.5% 2.5%176.81 176.93

B15
0+280.00

2.5% 2.5%176.69 176.82

B16
0+300.00

2.5% 2.5%176.47 176.60

B17
0+320.00

0.0% 0.0%176.26 176.26

B18
0+340.00

2.5% 2.5%
175.85 175.73

B19
0+360.00

176.02

2.5% 2.5%
175.89 175.76

B20
0+374.70

176.05
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VODJA PROJEKTA

Ident. št.Ime

Številka projekta

Številka načrta

Vrsta projektne dokumentacije

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb.POOBLAŠČENI INŽENIR

RISAL

IZS G - 2520

MERILO

DATUM

ProjTom d.o.o.
PROJEKTIRANJE,  IZDELAVA  PROJEKTOV  GRADBENIH  KONSTRUKCIJ,  NADZORI,  INŽENIRING , TEHNIČNO  SVETOVANJE

Dajanje te dokumentacije naprej, kakor tudi kopiranje, nadalnje uporabljanje ter dajanje informacij o
njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej pisno odobreno. Za vsa opravila, ki bi bila v nasprotju s tem
določilom je predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo. Projekt s vsemi sestavnimi deli je do
dokončnega plačila last podjetja ProjTom d.o.o. in se ga ne sme uporabljati.

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb.

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode,
Mariborska cesta 88, 3000 Celje

Vrsta načrta:
0/2 Načrti s področja
gradbeništva

Datum Ime

Projektant

Podpis

GSM:             +386 (0)41 349 932
E-mail: tomislav.perko@siol.net

M 1:100

IZS G - 2520

Izvedbeni načrt za nadgradnjo občinskih cest JP724674 Krapje, JP 724672 Krapje
- Mota in JP 724673 Mota - Gezove Jame v naselju Krapje v občini Ljutomer

Naziv gradnje

Investitor / naročnik

Tehnični prikaz - vsebina risbe

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb. IZS G - 2520

Oktober 2025

IZN

347/2025

347/2025

G.132.2

Prečni profili - OS B



2.5% 2.5%2.5%
176.83

176.67

C2
0+20.00

2.5% 2.5%2.5%
177.02

176.86

C3
0+40.00
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Rev. Opis spremembe

List številka

VODJA PROJEKTA

Ident. št.Ime

Številka projekta

Številka načrta
Vrsta projektne dokumentacije

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb.POOBLAŠČENI INŽENIR

RISAL

IZS G - 2520

MERILO

DATUM

ProjTom d.o.o.
PROJEKTIRANJE,  IZDELAVA  PROJEKTOV  GRADBENIH  KONSTRUKCIJ,  NADZORI,  INŽENIRING , TEHNIČNO  SVETOVANJE

Dajanje te dokumentacije naprej, kakor tudi kopiranje, nadalnje uporabljanje ter dajanje informacij o
njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej pisno odobreno. Za vsa opravila, ki bi bila v nasprotju s tem
določilom je predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo. Projekt s vsemi sestavnimi deli je do
dokončnega plačila last podjetja ProjTom d.o.o. in se ga ne sme uporabljati.

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb.

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode,
Mariborska cesta 88, 3000 Celje

Vrsta načrta:
0/2 Načrti s področja
gradbeništva

Datum Ime

Projektant

Podpis

GSM:             +386 (0)41 349 932
E-mail: tomislav.perko@siol.net

M 1:100

IZS G - 2520

Izvedbeni načrt za nadgradnjo občinskih cest JP724674 Krapje, JP 724672 Krapje
- Mota in JP 724673 Mota - Gezove Jame v naselju Krapje v občini Ljutomer

Naziv gradnje

Investitor / naročnik

Tehnični prikaz - vsebina risbe

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb. IZS G - 2520

Oktober 2025
IZN

347/2025
347/2025

G.132.3

Prečni profili - OS C



40.00 40.00 43.46 6.342.26

40.00

40.00 43.46

7.09 1.51

Rev. Opis spremembe

List številka

VODJA PROJEKTA

Ident. št.Ime

Številka projekta

Številka načrta

Vrsta projektne dokumentacije

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb.POOBLAŠČENI INŽENIR

RISAL

IZS G - 2520

MERILO

DATUM

ProjTom d.o.o.
PROJEKTIRANJE,  IZDELAVA  PROJEKTOV  GRADBENIH  KONSTRUKCIJ,  NADZORI,  INŽENIRING , TEHNIČNO  SVETOVANJE

Dajanje te dokumentacije naprej, kakor tudi kopiranje, nadalnje uporabljanje ter dajanje informacij o
njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej pisno odobreno. Za vsa opravila, ki bi bila v nasprotju s tem
določilom je predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo. Projekt s vsemi sestavnimi deli je do
dokončnega plačila last podjetja ProjTom d.o.o. in se ga ne sme uporabljati.

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb.

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode,
Mariborska cesta 88, 3000 Celje

Vrsta načrta:
0/2 Načrti s področja
gradbeništva

Datum Ime

Projektant

Podpis

GSM:             +386 (0)41 349 932
E-mail: tomislav.perko@siol.net

M 1:1000/100

IZS G - 2520

Izvedbeni načrt za nadgradnjo občinskih cest JP724674 Krapje, JP 724672 Krapje
- Mota in JP 724673 Mota - Gezove Jame v naselju Krapje v občini Ljutomer

Naziv gradnje

Investitor / naročnik

Tehnični prikaz - vsebina risbe

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb. IZS G - 2520

Oktober 2025

IZN

347/2025

347/2025

G.142.1

Vzdolžni profil - OS A
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Rev. Opis spremembe

List številka

VODJA PROJEKTA

Ident. št.Ime

Številka projekta

Številka načrta

Vrsta projektne dokumentacije

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb.POOBLAŠČENI INŽENIR

RISAL

IZS G - 2520

MERILO

DATUM

ProjTom d.o.o.
PROJEKTIRANJE,  IZDELAVA  PROJEKTOV  GRADBENIH  KONSTRUKCIJ,  NADZORI,  INŽENIRING , TEHNIČNO  SVETOVANJE

Dajanje te dokumentacije naprej, kakor tudi kopiranje, nadalnje uporabljanje ter dajanje informacij o
njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej pisno odobreno. Za vsa opravila, ki bi bila v nasprotju s tem
določilom je predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo. Projekt s vsemi sestavnimi deli je do
dokončnega plačila last podjetja ProjTom d.o.o. in se ga ne sme uporabljati.

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb.

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode,
Mariborska cesta 88, 3000 Celje

Vrsta načrta:
0/2 Načrti s področja
gradbeništva

Datum Ime

Projektant

Podpis

GSM:             +386 (0)41 349 932
E-mail: tomislav.perko@siol.net

M 1:1000/100

IZS G - 2520

Izvedbeni načrt za nadgradnjo občinskih cest JP724674 Krapje, JP 724672 Krapje
- Mota in JP 724673 Mota - Gezove Jame v naselju Krapje v občini Ljutomer

Naziv gradnje

Investitor / naročnik

Tehnični prikaz - vsebina risbe

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb. IZS G - 2520

Oktober 2025

IZN

347/2025

347/2025

G.142.2

Vzdolžni profil - OS B



38.28

20.00 20.00

40.00 40.00 60.00

60.00 20.00

38.28 20.00 20.00 40.00

40.00

60.00 60.00 20.00

NA
VE
ZA
VA

OB
DE

LA
VA

NA
VE
ZA
VA

OB
DE

LA
VA

Rev. Opis spremembe

List številka

VODJA PROJEKTA

Ident. št.Ime

Številka projekta

Številka načrta

Vrsta projektne dokumentacije

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb.POOBLAŠČENI INŽENIR

RISAL

IZS G - 2520

MERILO

DATUM

ProjTom d.o.o.
PROJEKTIRANJE,  IZDELAVA  PROJEKTOV  GRADBENIH  KONSTRUKCIJ,  NADZORI,  INŽENIRING , TEHNIČNO  SVETOVANJE

Dajanje te dokumentacije naprej, kakor tudi kopiranje, nadalnje uporabljanje ter dajanje informacij o
njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej pisno odobreno. Za vsa opravila, ki bi bila v nasprotju s tem
določilom je predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo. Projekt s vsemi sestavnimi deli je do
dokončnega plačila last podjetja ProjTom d.o.o. in se ga ne sme uporabljati.

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb.

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode,
Mariborska cesta 88, 3000 Celje

Vrsta načrta:
0/2 Načrti s področja
gradbeništva

Datum Ime

Projektant

Podpis

GSM:             +386 (0)41 349 932
E-mail: tomislav.perko@siol.net

M 1:1000/100

IZS G - 2520

Izvedbeni načrt za nadgradnjo občinskih cest JP724674 Krapje, JP 724672 Krapje
- Mota in JP 724673 Mota - Gezove Jame v naselju Krapje v občini Ljutomer

Naziv gradnje

Investitor / naročnik

Tehnični prikaz - vsebina risbe

Tomislav PERKO, dipl. inž. gradb. IZS G - 2520

Oktober 2025

IZN

347/2025

347/2025

G.102.3

Vzdolžni profil - OS C
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