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1.  SPLOŠNO 

Po naročilu Občine Žetale, smo izdelali pričujoči PZI načrt št. 1902-C/25 sanacije 
občinske ceste JP 7414211 (Rtiče-Selo-Mikolič) v dolžini 368m. 
Za pripravo dokumentacije, smo razpolagali z naslednjo dokumentacijo: 

- Geodetski načrt št. 525-25 avtorja GEOMETRA d.o.o., geodetske storitve, 
trgovina in svetovanje iz Slovenske Bistrice  
 

1.1 Veljavna zakonodaja pri projektiranju 

Pri projektiranju smo uporabili naslednjo zakonodajo:  
- Zakon o cestah /ZCes2/ (Ur.l.RS, št.132/22-ZCes-2) 
- Zakon o javnih cestah /ZJC/ / (Ur.l.RS, št. 33/06, 45/08, 57/08-ZLDUVCP, 69/08-ZCestV, 

42/09, 0109/09, 109/10-Zces-1 in 24/15-ZCestn) 
- Zakon o pravilih cestnega prometa /ZPrc/ (Ur.l.RS, št. 109/10, 57/12, 63/13, 82/13, 68/16, 

54/17, 43/19-Zvoz-1B in 92/20) 
- Gradbeni zakon /GZ/ (Ur.l.RS št, 61/17, 72/17-popravki, 65/20 in 15/21-ZDUOP) 
- Zakon o urejanju prostora /ZUreP-2/ (Ur.l.RS, št. 61/17, 199/21) 
- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti /ZAID/ (Ur.l.RS, št. 61/17, ) 133/22 – odl. US 
- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur.l.RS št, 32/93, 1/96, 56/99-ZON, 22/00, 67/02, 41/04-

ZVO-1, 39/06, /49/06-ZMetD, 66/06-Odl. U.S., 33/07.ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 
108/09, ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 
84/18-ZIURKOE, 158/20, 44/22 – ZVO-2 ) 

- Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur.l.RS št, 67/02, 2/04-ZZdri-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 
100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) 

- Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l.RS, št.91/05, 26/06-sprememba, 109/10-Zces, 36/18, 
132/22 – ZCes-2) 

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur.l.RS, št.86/09 109/10-ZCes-1, 132/22 – 
ZCes-2) 

- Pravilnik o prometni signalizaciji  in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 26/24) 
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na 

javnih cestah (Ur. list RS št. 7/12, 132/22 – ZCes-2) 
- Drugo tehnično regulativno, predpisano za posamezne projektirne dele objektov 

 

1.2 Obstoječe stanje  

Občinska cesta JP 741421 Rtiče-Selo-Mikolič, poteka v strmem hribovitem terenu, nahaja 
se na erozijskem območju, kjer so potrebni zahtevni zaščitni ukrepi. Zaključi se nekaj 
metrov pred naslovom Čermožiše 94a, vendar pa je v projektno dokumentacijo vključena 
celotna trasa, saj je zaradi strmega terena potrebno sanirati tudi krajši nekategorizirani 
odsek (cca. 40 m). Skupna dolžina je cca. 380 m. 
 
 

2. PROJEKTNE OSNOVE IN TEHNIČNI PODATKI 

2.1 Splošno 

V Občini Žetale se je 4. avgusta 2023 zaradi neurja poškodovalo več občinskih cest. 
Skladno s Programom odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih 
neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023 in s 
Predhodnim programom odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. 
avgusta 2023, ki sta nastala na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč 
(ZOPNN) z vsemi spremembami (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
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90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 – ZDU-1O, 88/23), je občina nekatere 
objekte že sanirala, druge pa še namerava. 
Predmet tega evidenčnega naročila je izdelava projektne dokumentacije PZI za »Sanacijo 
JP 741421 Rtiče-Selo-Mikolič« po neurju 4. avgusta 2023. 
 

2.2 Pogoji za obnovo ceste 

PZI mora biti izdelan po določilih veljavnega Gradbenega zakona, Pravilnika o projektni in 
drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov oz. po določilih veljavnih gradbenih 
predpisov in njihovih podzakonskih aktov in Uredbe o zelenem javnem naročanju. 

PZI mora vsebovati vse elemente (obrazce, načrte, elaborate in študije ipd.), ki jih za 
tovrstne objekte zahteva veljavni Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih 
pri graditvi objektov. 

Zaradi sofinanciranja projektov s strani EU in RS, mora biti projektna dokumentacija 
izdelana na nivoju PZI (projekt za izvedbo) in mora: 

• vključevati ukrepe za izboljšanje odpornosti na podnebne spremembe,  

• dodatno mora biti izdelana tudi presoja podnebne odpornosti (t.i. elaborat 
podnebnih sprememb oz. elaborat presoje podnebne odpornosti), 

• upoštevati načelo DNSH (do no significant harm; da projekt ne škoduje 
bistveno okoljskim ciljem 

 

2.3 Planska doba in računska hitrost 

Planska doba je 20 let.  
Računska hitrost (Vrač) ali imenovana tudi projektna hitrost (Vproj) je vozna hitrost vozila v 
prostem prometnem toku na čistem in mokrem vozišču, imenovana tudi V85%, ki jo 
omogočajo geometrijski in tehnični elementi projektirane ali obstoječe ceste in se 
uporablja za analize varnosti prometa ter korekcijo posameznih tehničnih elementov 
ceste. V našem primeru smo upoštevali Vrač=40km/h.  
 

2.4 Trasirni elementi ceste 

Načrt obravnava sanacijo cestišča v dolžini 368m. Pri sanaciji ceste nam je bilo osnovno 
izhodišče, da se ohrani obstoječa širina vozišča 2,50m, brez upoštevanja razširitev v 
krivinah. Gre namreč za cesto, ki je speljana do stanovanjske hiše (Čermožiše 94a). Ob 
cesti se nahajata še dva priključka, ki ju obravnavamo kot hišna priključka saj se ob cesti 
nahajata objekta v zelo slabem stanju. Zraven tega pa se nahaja nekaj travniških 
priključkov, ki smo jih upoštevali pri projektiranju sanacije vozišča. Ob vozišču se uredijo 
še dvostranske bankine širine 50cm.  
Ker smo upoštevali računsko hitrost Vrač=40km/h, prehodnice niso potrebne.   
Glavni kriterij za izbiro horizontalnih in vertikalnih elementov ceste je bil, da zagotovimo 
prevoznost ceste kot je bila pred povzročeno škodo.  
Osnovni parametri pri projektiranju so nam bili naslednji: 

o računska hitrost 40 km/h 
o vozišče širine 2.50m in 
o obojestranske bankine v širini 50cm  

Projektirani robovi ceste so prilagojeni čim bolj obstoječim robovom ceste.  
 
ZAČETNA RAČUNSKA HIROST (vp): 
Zasnovalna hitrost za določitev minimalnih dopustnih elementov na obravnavanem 
območju je enaka projektni hitrosti in znaša 50 km/h. Pri tem smo se navezovali na 
obstoječe tehnične elemente. 
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HORIZONTALNI ELEMENTI (Rh): 
Upoštevani so horizontalni elementi poteka obstoječe ceste brez prehodnic. Minimalni 
radij je 11,58m (v P19), maksimalni pa 750,00m (P24-P29). 
 
VERTIKALNI ELEMENTI (Rv): 
Uporabljeni so naslednji vertikalni elementi: 
Vzdolžni sklon ceste od imin=0,49% (od P25-P27) do imax=20,70% (P35-P38).  
Maksimalna vrednost konkavne zaokrožitve Rkk=3500m, minimalna Rkk=100m. 
Maksimalna vrednost konveksne zaokrožitve Rkv=-2500m, minimalna Rkv=-57,2m. 
 
PREČNI SKLONI: 
Prečne sklone ceste smo prilagajali glede na geometrijo ceste. Minimalni so 2,5%, 
maksimalni pa 4,5%.  
 
REZULTIRAJOČI NAGIB CESTE (qrez): 
Rezultirajoči nagib ceste je rezultanta prečnega in vzdolžnega sklona ceste. Maksimalna 
vrednost qrez = 10%.  
V našem primeru gre za malo prometno cesto, ki je speljana izrazito po hribovitem terenu. 
Maksimalni vzdolžni sklon na krajšem odseku preseže vrednost 20%. Zato qrez=10% 
praktično ni mogoče doseči.   
 

2.5 Karakteristični prečni prerezi 

Karakteristični prečni prerezi javne poti:   
 

 Javna pot na odseku od P2 do P20: 
o brežina   0,00 – 2,00m 
o Mulda/bankina  0,50m 
o Vozišče    2,50m 
o Mulda/bankina  0,50m 
o Brežina   0,00 - 3,00m 

Skupaj:                                           3.50 – 8.50m  
 

 Lokalna cesta na odseku od P21 do P39: 
o Brežina   0,00 – 2,00m 
o Mulda/bankina  0,50m 
o Vozišče    2,50m 
o Mulda/bankina   0,50m 
o Brežina   0,00 – 3,00m 

Skupaj:                                          3,50m – 8,50m 
 

2.6 Priključki 

Na javno pot se priključujejo naslednji priključki: 
- V P18+2m - levo; hišni priključek 
- V P18+8m - desno; hišni priključek 
- V  P21-2m – desno; travniški priključek 
- V P33+5m – levo; travniški priključek 
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2.7 Geološko-geomehanske raziskave ceste  

TERENSKE RAZISKAVE: 
Za ugotovitev sestave in nosilnosti temeljnih tal na območju predvidenih ukrepov, je bila 
izkopana sondažna jama v profilu P18-desno z opravljenimi meritvami nosilnosti temeljnih 
tal s krožno ploščo s padajočo utežjo (Evd) in meritvami konsistenčnega stanja 
koherentnih zemljin z ročnim penetrometrom. 
Glede na to, da je za predvidene ukrepe predvideno plitvo temeljenje (voziščne 
konstrukcije ali cestnega nasipa), smo izdelali plitev sondažni izkop in do hribine nismo 
prišli. 
Ugotovljena nosilnost (podatki meritev Evd na območju predvidenega temeljenja voziščne 
konstrukcije je bila od 85,07 (h=0,75m) do 108,43 MN/m2 (h=0,5m), kar ustreza vrednosti 
CBR>50%. Meritev nosilnosti izven območja raščenega terena (zatravljena bankina), kjer 
so se na območju predvidenega temeljenja nahajali neraščeni materiali (glina/melji, delno 
pomešana s kamnitim materialom iz obstoječe voziščne konstrukcije), nismo izvajali. Ker 
pa je tako predvidena odstranitev tega materiala, jih pri določitvi predvidenih ukrepov 
nismo upoštevali. 

 
OPIS SESTAVE IN KARAKTERISTIK SONDAŽNEGA IZKOPA: 
Za ugotovitev sestave in nosilnosti temeljnih tal na območju predvidenih ukrepov, sta bila 
izvedena dva sondažna izkopa za ugotovitev sestave brežin, z meritvami nosilnosti (na 
dveh različnih globinah). 
 
SONDAŽNI IZKOP: 
 

  
  

SONDAŽNA JAMA (h=0,5m) SONDAŽNA JAMA (h=0,75m)  

 
Sondažni izkop je bil izveden približno 1,5m-desno od osi obstoječe voziščne konstrukcije. 
Sestavo tal smo določili po veljavnem evropskem standardu SIST EN ISO 14688-
2:2004/A1:2013, TEHNIČNI SPECIFIKACIJI TSG-211-002:2021 in TEHNIČNI 
SPECIFIKACIJI TSG-211-003:2021 
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SONDAŽNA JAMA S 

Globina (m) E n o t n a   k l a s i f i k a c i j a   i n 
O p i s   z e m l j i n e 

od do 

0.00 0.20 UN – drobljen, zbit kamen-drobljenec, temnosive barve  

1.30 1.50 
UN – zbit gramoz – stena z večjimi kosi kamenja, 
slojem peska pomešanim z zemljino 

 
Gostotno sestavo tal smo izmerili z dinamično krožno ploščo na dveh različnih  globinah 
sondažne jame ter izmerili naslednje vrednosti: 

 

Merilno 
mesto 

 
 

GLOBINA 
(h) 

Dinamični 
deformacijski 

modul Evd 
(MN/m2) 

Statični deformacijski 
modul  za 

vezane/nevez. 
materiale 

Ev2 (MN/m2) 

Modul 
elastičnosti 
Me (MN/m2) 

S1 
0.50 108.43 - - 

0.75 85.07 - - 

 
- Statični deformacijski modul Ev2 je določen iz dinamičnega deformacijskega 

modula Evd (vir: S. Svetličič; Smernice za načrtovanje sanacij in obnov pri 
vzdrževanju vozišč na državnih cestah – novosti) 

- Modul elastičnosti Me je določen iz dinamičnega in statičnega deformacijskega 
modula  (vir: J. Žmauc; Voziščne konstrukcije) 

 
SESTAVA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE: 
Za določitev minimalne potrebne debeline voziščne konstrukcije, smo izhajali iz zahteve 
po potrebni debelini zmrzlinsko odporne konstrukcije. Maksimalna globina prodiranja 
mraza hm na obravnavanem območju znaša 75cm (povzeto po karti globin prodiranja 
mraza na področju Republike Slovenije – TSC 06.512:2003). Ob predpostavki, da je 
odpornost materiala pod voziščno konstrukcijo proti učinkom zmrzovanja in odtajanja 
odporna, hidrološki pogoji pa so neugodni, znaša minimalna debelina voziščne 
konstrukcije z zmrzlinsko odpornim materialom 61cm.  
Na temeljna tla se vgradi geotekstilija, če to predpiše geomehanik. Zahtevana minimalna 
nosilnost na planumu temeljnih tal je EV2≥19MPa (Evd≥11MPa). V kolikor bo ugotovljena 
nosilnost manjša nosilnost od zahtevane, je potrebno izvesti izboljšavo temeljnih tal z 
vgradnjo kamnitega materiala po navodilih geomehanika. Na planum spodnjega ustroja 
(plast ZOKM) se vgradi plast tamponskega drobljenca TD32 v debelini 25cm in utrdi. Na 
planumu tampona mora biti dosežena nosilnost EV2≥100MPa in EV2/EV1≤2,2, oziroma 
Evd≥45MPa. Na planum tampona se vgradi nosilna plast bitumeniziranega drobljenca AC 
16 base B70/100 A4 v debelini 5cm. Zaključni sloj asfaltne utrditve se izvede z vgradnjo 
plasti bitumenskega betona AC 8 surf  B70/100 A4 v debelini 3cm. Asfaltne mulde širine 
50cm, se izvedejo v enakih debelinah in kvaliteti kamnitih materialov in asfaltne utrditve, 
kot je predvidena za vozišče ceste. Ob robu vozišča ali mulde se izvede bankina v 
minimalni širini 0,50m v 6% naklonu. Zaradi izrazitega vzdolžnega sklona ceste in 
preprečitve erozije bankine, se na izpostavljenih robovih ceste namesto bankine iz 
drobljenca, izvede iz betonskih plošč.  
Voziščna konstrukcija je dimenzionirana izkustveno na osnovi že izvedenih podobnih 
obnov in rekonstrukcij cest ter s podobno prometno obremenitvijo. 
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Debelina 
cm 

Oznaka Opomba 

3 cm AC 8 surf B70/100 A4 obrabna plast bitumenskega betona 

5 cm AC 16 base B70/100 A4  nosilna plast bituminiziranega drobljenca 
  25 cm TD 32 nevezana nosilna plast - tamponski drobljenec 

30 cm TD 64 Zmrzlinsko obstojen drobljen kamniti material  
  63 cm Minimalna debelina voziščne konstrukcije 

 
 

3. OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

3.1 Odstopanja od zakonodaje 

Na odseku ceste od vklopa v obstoječi del ceste javne poti (P2), do meje obdelave (P39), 
je načrt izdelan v skladu z navodili občine oziroma veljavne zakonodaje.  
 

3.2 Preddela 

Pred pričetkom del, je potrebno uporabnike cest preko medijev (časopisi, lokalni radio, . .) 
obvestiti o zaporah na cestah, kjer se bodo izvajala dela.  
Preddela zajemajo: 
- Postavitev delnih zapor ceste različnega tipa. 
- Rezanje, rušenje in rezkanje asfalta, rušenje jaškov, propustov . . . 
- Odstranitev manjših dreves, grmovja ter čiščenje terena 
- zakoličba in evidentiranje obstoječe javne gospodarske infrastrukture, 
- zakoličba osi ceste ter prečnih profilov, 
- demontaža prometnih znakov in druge signalizacije (oglasne table,…), 
- morebitne prestavitve objektov javne infrastrukture izvedejo posamezni upravljalci v 

sodelovanju z izvajalcem del 
Zakoličbo mora izvajati za to pooblaščen in usposobljen geodet. Zakoličene elemente je 
potrebno zavarovati in med gradnjo po potrebi sproti obnavljati. Zakoličbo in evidentiranje 
javne gospodarske infrastrukture (TK, vodovod, NN elektro vod) izvedejo posamezni 
upravljavci v sodelovanju z izvajalcem del. 
Ves začasno demontiran material in opremo je potrebno deponirati na prostor, kjer bo 
ustrezno zaščiten tako, da ga je po potrebi možno ponovno vgraditi (prometni znaki). 
Odpadni material je potrebno predati pooblaščenemu zbiratelju in predelovalcu odpadkov. 
Pri tem je potrebno upoštevati določila Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 3/2003, 41/2004-ZVO-1, 50/2004 (62/2004 - popr.)) in drugo 
veljavno zakonodajo s področja ravnanja z odpadki. 
 

3.3 Zemeljska dela in spodnji ustroj vozišča 

Zemeljska dela obsegajo: 
 
IZKOPE: 
Po izkopu humusa (plodne zemlje) z deponiranjem ob trasi (na več mestih), se pristopi k 
širokemu izkopu nevezanih in vezanih zemljin 2. in 3. kategorije ter izkopov jarkov za 
potrebe izvedbe drenaž, meteorne kanalizacije, jaškov, požiralnikov in propustov. 
Izkop plodne zemlje se izvaja z odrivanjem na začasno deponijo ločeno od ostalega 
materiala iz izkopa. Plodna zemlja se po izvedbi zasipov, nasipov in utrditvi ostalih 
površin, uporabi za humusiranje zelenic, višek materiala pa se po potrebi odpelje v stalno 
deponijo. 
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Izkopni material 2. kategorije in delno 3. kategorije, se odpelje v trajno deponijo, kjer se ga 
raztrte in zatravi. Preostale količine zemljine 3. kategorije se uporabi za zasutje cevi 
meteorne in fekalne kanalizacije ter izvedbo nasipov na priključkih cest. 
Izkope je potrebno izvajati v skladu s predpisi iz varstva pri delu in v primeru nestabilnosti 
terena zagotoviti zavarovanje bočnih sten izkopa ter zaščito terena pred porušitvijo. 
Delavci, ki se nahajajo v gradbeni jami/jarku morajo uporabljati ustrezno zaščitno opremo 
in sredstva. 
 
PLANUM TEMELJNIH TAL: 
Po izvedbi izkopov, se pristopi k planiranju temeljnih tal in komprimaciji temeljnih tal. 
 
VGRAJEVANJE FILTERSKIH PLASTI: 
Za hitrejše izcejanje vode v drenažo, se nad drenažo (če je predvidena), vgradi sloj 
enozrnatega materiala granulacije 16/32mm.  
Cesta ima izraziti vzdolžni sklon, zato vgrajevanje drenaže na robovih ceste s 4% prečnim 
sklonom ne pride v poštev. Drenažo je potrebno vgraditi diagonalno glede na širino in 
dolžino cestnega telesa.  S takšnim načinom vgradnje, je zagotovljeno zajemanje 
precejnih vod iz cestnega telesa.  
V primeru, da bodo mestoma temeljna tla nenosilna, je potrebno v skladu z ugotovitvami 
med geomehanskem nadzoru temeljna tla ojačati z z geotekstilijo z natezno trdnostjo med 
14 in 16 kN/m2.  
 
ZASIPI IN NASIPI:   
Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam opredeljenih v veljavnih Tehničnih 
specifikacijah, Evropskih standardih SIST EN ter Slovenskih nacionalnih dodatkih SIST. 
Za izvedbo nasipov se uporabi drobljen kamniti material v plasteh in debeline katere je 
možna ustrezna komprimacija. Nakloni brežin nasipov ne smejo presegati naklona 1:1.5. 
Na vse brežine nasipov in zasekov (če ni naklon manjši od dovoljenega), se vgradi plast 
plodne zemljine (humusa) v debelini 15cm in zatraviti s travnim semenom. 
Če se med izvajanjem del ugotovi, da temeljna tla niso zadostno nosilna, se ob potrditvi 
nadzornega geomehanika potrdi vgradnja geokompozita (geotekstila) na plast temeljnih 
tal voziščne konstrukcije ali na že izboljšano plast temeljnih tal. Na planumu temeljnih tal 
ali izboljšave (temeljnih tal voziščne konstrukcije, pred vgradnjo plasti ZOKM) mora biti 
zagotovljena nosilnost CBR≥6%, EV2≥25MN/m2.  
Zahtevana minimalna nosilnost na planumu plasti zmrzlinsko odpornega kamnitega 
materiala za vozišče in parkirišče je CBR≥15%, EV2≥76MPa in Evd≥33MPa. 
Zahtevana minimalna nosilnost na planumu tampona za vozišča je EV2≥120MPa, razmerje 
EV2/EV1≤2,0 in Evd≥55MPa.  
Pri izvedbi mora biti prisoten predstavnik geomehanski nadzor investitorja, ki v primeru 
odstopanja poda ustrezne rešitve. 
 

3.4 Zgornji ustroj 

Sestava voziščne konstrukcije je naslednja: 
 3cm AC 8 surf B70/100 A4 
 5cm AC16 base B70/100 A4 
 25cm TD32 in 
 30cm TD64  

 

3.5 Robni elementi ceste 

Niso predvideni.   
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3.6 Tlakovane površine 

Predvidene so tlakovane površine na izpostavljenih odsekih robov ceste. Tlakovanje je 
potrebno za primer intenzivnejših padavin na izpostavljenih delih bankin, kjer lahko prihaja 
do erozivnosti bankin. Tlakovanje se izvede iz betonskih plošč, ki so lahko v obliki 
travnatih plošč. Plošče se vgradijo na utrjeno peščeno podlago. Površina plošč mora biti 
višinsko poravnana z asfaltno površino vozišča.   
 

3.7 Kamnite obloge in kamnite pete 

Niso potrebne. 

3.8 Zaščita podtalnice 

Obravnavano območje se ne nahaja na vodovarstvenem območju. Zato ne veljajo 
posebni ukrepi za varstvo podtalnice. S kontrolirano ureditvijo površinske odvodnje je 
kljub temu varovanje podtalnice zadostno. 
 

3.9 Hortikultura 

Nasipne in vkopane brežine se brez posebne utrditve uredijo v nagibu 1:1.5. Za krovni sloj 
brežin in zelenic se uporabi predhodno odstranjen humus - plodna zemljina, ki se poseje s 
travnim semenom. 
 

3.10 Začasna deponija materialov 

Pri izvajanju zemeljskih del bo prihajalo do viškov materialov, katere je potrebno odlagati 
na parceli, ki je predvidena za trajno odlaganje slabo nosilnih materialov, kot tudi za 
začasno odlaganje materialov, katere se bo kasneje vgrajevalo. Ti materiali so izkopan 
tamponski sloj ceste in izkopana plodna zemlja in zemljina 3. kategorije. Materiali se lahko 
uporabijo pri izvedbi nasipov in zasutju kanalskih cevi. Plodna zemlja se uporabi za 
humusiranje brežin in platojev. Viški materiala pa se razprostijo na parceli ali pa uporabijo 
na drugem gradbišču.   

 

3.11 Odpadki na gradbišču 

Med obnovo ceste bo prišlo do odpadkov katere je potrebno ustrezno začasno odložiti ter 
odpeljati na deponijo koncesjonarja. 
 

 

4. ODVODNJAVANJE 

4.1 Splošno 

Cesta je speljana po pobočju in delno po grebenu hribovitega terena v mešanem profilu 
(ukop, nasip). 
V sklopu obnove ceste, je predvidena ureditev odvodnjavanja površinskih in precejnih vod 
s sistemom cestne meteorne kanalizacije za odvodnjavanje širšega vplivnega območja 
ceste. Površine so v glavnem travnate (travniki in pašniki), v manjši meri pa gozdne 
površine.      
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4.2 Ocena kratkotrajnih nalivov na podlagi vpliva podnebnih sprememb  

Podatke za izračun količine meteornih vod za obravnavano območje smo pridobili iz 
Agencije RS za okolje (ARSO). Ocena sprememb nalivov na območju občine Žetale. 
Podatki so bili izdelani za zmerno optimističen scenarij RSC4.5, ki predstavlja znatne 
blažilne ukrepe glede izpustov toplogrednih plinov. Ocena trenutnega stanja povratnih 
nivojev je posodobljena povratnih nivojev. Vrednosti so interpolirane v pravilni mreži, tako, 
da se lahko oceni vrednost v izbrani točki. Iz podatkov merilnih postaj je razvidno, da je za 
pričakovano rast 15-minutnih do nekajurnih ekstremnih padavin s stopnjo do 7%, obstaja 
velika verjetnost, da bo ta stopnja dva krat večja, torej 14% na vsako stopinjo ogrevanja 
ozračja. Stopnja naraščanja povprečne temperature zraka iz modelskih rezultatov izbranih 
regionalnih podnebnih modelov na območju občine Žetale za scenarij RCP4.5 znaša 
0,200C/desetletje s 95% intervalom zaupanja med 0,13 in 0,320C/desetletje. Do leta 2050 
lahko pričakujemo naraščanje ekstremnih padavin od 0,91%/desetletje do 
4,48%/desetletje oziroma 4,55% in 22,40%. 
 

4.3 Prispevne površine  

Pri izračunu odvodnje, smo na podlagi priporočil in dosedanjih izkušenj upoštevali 
pričakovane oz. ocenjene padavine za obdobje v  letih 2024 in 2050. Vplivno območje 
zajema večinoma travne površine, manj pa gozdnih površin nad cesto in površino 
asfaltirane ceste do izpusta v vodotok. 
 
Q = qrač x F x A x y 
 
Q . . .  pretočna količina vode (l/s) 
qrač . . jakost računskega naliva (l/s ha) 
F . .  odtočni koeficient 
A . . . prispevna površine (ha ali m2) in 
Y . . . koeficient zakasnitve 
 
V nadaljevanju navajamo vrednosti odtočnih koeficentov v odvisnosti od nagiba pobočji: 
Travnik/pašnik:  nagib 1-30% →  F=0,3-0,4;  
  nagib 30-50% →  F=0,4-0,8 
Vozišče/asfalt:  nagib 5-10% →  F=1,0 
Cesta/prod:      nagib 5-20% →  F=0,4-0,6 
Gozd:  nagib 5-30% →  F=0,0-0,3;  
  nagib 30-50% →  F=0,1-0,6 
Hitrost odtoka v odvisnosti od nagiba terena: 
Travnik:  nagib 0-15% → v=0,45-1,35; 
  nagib 15-30% →  v=1,35-1,8 
Vozišče/asfalt:  nagib 0-15% →  v=1,8-3,8 
jarek:     nagib 4-15% →  v=0,9-2,4 
 
Za obravnavan primer ob kritičnem nalivu doteka meteorna voda iz travniški površin in 
utrjenih priključkov cest.   
 

4.4 Izračuni prevodnosti cevi  

V našem primeru izračun prevodnosti cevi ni potreben saj imajo vsi vtočni jaški urejen 
direkten izpust iz PEHD cevi po izpustni (tlakovani) površini.   
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Obstoječe odvodnjavanje je urejeno z nekontroliranimi izpusti po travniških površinah. Z 
obnovo ceste, odvodnjavanja nismo spreminjali. Obstoječe izpuste smo ohranili, nekaj pa 
smo jih dodali, predvsem tam, kjer smo umestilii dodatne vtočne jaške. S povečanjem 
števila izpustov, smo zmanjšali količino vode na posameznem propustu s čimer smo 
zmanjšali erozivno ogroženost pobočji. S kontroliranimi izpusti v obliki tlakovanih površin v 
obliki lomljenca pa smo še dodatno pripevali, da razpršena voda čim prej ponikne. 
 

5. PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 
 
Prometna oprema je določena za rang dostopne ceste izven naselja za računsko hitrost 
Vr=40 km/h. 
 

5.1 Vertikalna signalizacija 

V skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. 
RS št.26/24 in 30/24) je na priključku s prednostno cesto potrebno postaviti prometni znak 
2101.  
 

5.2 Horizontalna signalizacija in talne označbe 

V skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. 
RS št.26/24 in 30/24), horizontalna signalizacija ni potrebna.  

 

5.3 Oprema za vodenje prometa 

Ni potrebna.   
 

5.4 Oprema za zavarovanje prometa 

Ni potrebna. 
 

6. KOMUNALNI VODI 

6.1 Obstoječi komunalni vodi 

Iz geodetskega posnetka in javnih dostopnih podatkov je razvidno, da na območju trase 
obnove ceste potekajo naslednji komunalni vodi: 
 VODOVOD; poteka vzporedno z desnim robom trase ceste od profila P1 do profila 

P33 kjer diagonalno prečka cesto in se postopoma oddaljuje od trase ceste.  
 TK VODI; poteka prav tako vzporedno z desnim robom trase ceste od profila P1 do 

profila P33, kjer diagonalno prečka cesto. V nadaljevanju je speljan vod ob levem 
robu ceste, kjer med profiloma P38 in P39 ponovno prečka cesto.  

 ELEKTRO VODI; trasa NN voda poteka vzporedno ob desnem robu trase ceste od 
profila P1 do P36, kjer med profiloma P36 in P37 prečka cesto in se postopoma 
umika od trase ceste. 
Nadzemno vod prečka traso ceste med profiloma P37 in P38.    

Pred začetkom del je potrebno pozvati posamezne upravljalce, da izvedejo natančno 
zakoličbo obstoječih podzemnih vodov. 
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6.2 Križanja vodov in napeljav 

Do kolezije oziroma križanja različnih komunalnih vodov na območju PEHD cevi, ki so 
povezane z vtočnimi jaški (v profilu P2, med profiloma P15 in P16, profiloma P25 in P26).   
V kolikor izvajalec del ugotovi odstopanja od posredovanih podatkov, mora o tem obvestiti 
upravljavca dotičnega komunalnega voda in nadzor. Kjer je s projektno rešitvijo 
predvidena prestavitev obstoječe infrastrukture ali se novo predvideni komunalni vod 
približa obstoječim, je investitor dolžan dodatno zaščititi vse komunalne naprave in 
objekte, pri katerih ne dosega minimalnih odmikov. Med gradnjo je potrebno vršiti stalen 
nadzor posameznih upravljavcev komunalnega voda, ki podajo podatke o obstoječih 
vodih in ukrepih za zaščito le teh. 
Vse obstoječe komunalne vode je potrebno zakoličiti po podatkih posredovanih s 
strani upravljavca. V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na 
neznano komunalno napravo, mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in 
o tem obvestiti upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor. 
 

6.3 Predvideni komunalni vodi 

METEORNA KANALIZACIJA: 
Meteorno kanalizacijo tvorijo DK in PEHD cevi na iztokih iz vtočnih jaškov do izpustov po 
površinah iz lomljenca.   
 
 

7. ZAKOLIČBENI PODATKI 

7.1 Splošno 

Zakoličbeni podatki so podani v analitični in grafični obliki in so naslednji: 
- glavne točke v vzdolžnih in prečnih oseh ceste in  
- koordinate točk revizijskih in vtočnih jaškov  

Trasa ceste je postavljena v absolutni koordinatni sistem. Izračunane so grafične osi, ki je 
na sredini vozišča. 
Pred začetkom izvajanja del je potrebno obnoviti os ceste, predlagam zakoličbo analitične 
osi.  
 

T.1.1.8.1 Koordinate osi cest 
Profil Stacionaža     Vzhod           Sever        Smerni_kot 
P1     0.0+0.000     559122.057     125545.053     103d13'19" 
P2    0.0+10.000     559112.285     125542.934     100d28'11" 
P3    0.0+20.000     559102.418     125541.317     100d19'51" 
P4    0.0+30.000     559092.580     125539.523     100d19'51" 
P5    0.0+40.000     559082.742     125537.730     100d19'51" 
P6    0.0+50.000     559072.904     125535.936     100d19'51" 
P7    0.0+60.000     559063.066     125534.143     100d19'51" 
P8    0.0+70.000     559053.228     125532.350     100d19'51" 
P9    0.0+80.000     559043.390     125530.556     100d19'51" 
P10   0.0+90.000     559033.553     125528.763     100d19'51" 
P11    0.1+0.000     559023.716     125526.964     101d16'58" 
P12   0.1+10.000     559014.254     125523.809     115d36'24" 
P13   0.1+20.000     559005.867     125518.410     129d55'50" 
P14   0.1+30.000     558998.519     125511.629      133d2'17" 
P15   0.1+40.000     558991.210     125504.804      133d2'17" 
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P16   0.1+50.000     558983.901     125497.979      133d2'17" 
P17   0.1+60.000     558976.393     125491.392     123d48'29" 
P18   0.1+70.000     558967.176     125487.705      99d47'53" 
P19   0.1+80.000     558957.268     125486.652       109d3'8" 
P20   0.1+90.000     558949.691     125480.349      136d21'0" 
P21    0.2+0.000     558942.045     125473.937      123d37'3" 
P22   0.2+10.000     558933.173     125469.367      110d53'6" 
P23   0.2+20.000     558923.513     125466.860       99d2'37" 
P24   0.2+30.000     558913.637     125465.288      98d59'44" 
P25   0.2+40.000     558903.750     125463.791      98d13'54" 
P26   0.2+50.000     558893.844     125462.425       97d28'4" 
P27   0.2+60.000     558883.920     125461.191      96d42'14" 
P28   0.2+70.000     558873.981     125460.090      95d56'23" 
P29   0.2+80.000     558864.028     125459.122      95d10'33" 
P30   0.2+90.000     558854.069     125458.220      95d10'28" 
P31    0.3+0.000     558844.091     125457.878      85d34'58" 
P32   0.3+10.000     558834.320     125459.879      71d15'32" 
P33   0.3+20.000     558825.335     125464.215      58d57'15" 
P34   0.3+30.000     558816.513     125468.913      65d26'50" 
P35   0.3+40.000     558807.187     125472.503      72d26'57" 
P36   0.3+50.000     558797.492     125474.929       79d27'5" 
P37   0.3+60.000     558787.641     125476.653       80d6'15" 
P38   0.3+70.000     558778.038     125479.220       60d53'0" 
P39   0.3+76.037     558773.349     125482.988      46d30'42" 
 
 
 

8. PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDRAČUNOM 
 
 
Popis del je izdelan na osnovi popisa del in posebnih tehničnih pogojev za opremo cest – tender 
SCS YU ISBN 86-84471-10-5 iz leta 1989, kasnejših dopolnitev izdanih v TSC od leta 2003 dalje in 
posebnih tehničnih pogojev – opisi del iz leta 2006. Nestandardne postavke so označene z N ob 
številki. 
 
Predračun je izdelan iz dveh delov: 

 V prvem delu so količine s cenami in rekapitulacijo za obnovo ceste na območju plazu in 
 Drugi del predračuna so količine s cenami in rekapitulacijo za obnovo ceste izven območja 

sanacije plazu  
 
 
 
 
 
 



Št. Šifra OPIS DELA Enota Količina Cena VREDNOST

1.0

1.1 Geodetska dela

1. S 11 122 Obnova in zavarovanje 
zakoličbe osi trase ostale 
javne ceste v gričevnatem 
terenu km 0,37 1.500,00 552,00

2. S 11 132 Obnova in zavarovanje 
zakoličbe trase komunalnih 
vodov v gričevnatem terenu km 0,37 1.200,00 441,60

3. S 11 222 Postavitev in zavarovanje 
prečnega profila ostale javne 
ceste v gričevnatem terenu kos 39,00 25,00 975,00

1.2 Čiščenje, demontaže in 
rušenje

4. S 12 142 Odstranitev grmovja in dreves 
z debli premera do 10 cm ter 
vej na gosto porasli površini – 
strojno m2 65,00 8,60 559,00
Opomba:
Površine brežin ob cesti

5. S 12 151 Posek in odstranitev drevesa 
z deblom premera 11 do 30 
cm ter odstranitev vej z 
odvozom v trajno deponijo kos 4,00 28,00 112,00
Opomba:
Površine brežin ob cesti

6. S 12 152 Posek in odstranitev drevesa 
z deblom premera 31 do 50 
cm ter odstranitev vej z 
odvozom v trajno deponijo kos 2,00 45,00 90,00
Opomba:
Površine brežin ob cesti

7. S 12 163 Odstranitev panja s 
premerom 11 do 30 cm z 
odvozom na deponijo na 
razdaljo nad 1000 m kos 4,00 23,00 92,00

8. S 12 166 Odstranitev panja s 
premerom 31 do 50 cm z 
odvozom na deponijo na 
razdaljo nad 1000 m kos 2,00 56,00 112,00

22. S 12 382 Rezanje asfaltne plasti s talno 
diamantno žago, debele od 6 
do 10 cm m1 2,50 3,80 9,50

OBNOVA JP 741421

PREDDELA

Stran 1 od 9



Št. Šifra OPIS DELA Enota Količina Cena VREDNOST

9. S 12 495 Porušitev in odstranitev 
cementnega betona m3 0,80 24,00 19,20
Opomba:
Za primer pojava betonskih 
temeljev raznih ostankov 
predhodnih gradenj

1.3 Ostala preddela

10. N 13 114 Postavitev zapore cestišča s 
pripadajočo prometno 
signalizacijo za vse faze del, 
ki se po končanih delih 
odstrani. Upoštevati je vsa 
dela potrebna za izvedbo 
zapore, za vse faze del in za 
ves čas trajanja del ocena 1,00 1.100,00 1.100,00

11. S 13 311 Organizacija gradbišča – 
postavitev začasnih objektov kos 1,00 400,00 400,00

12. S 13 312 Organizacija gradbišča – 
odstranitev začasnih objektov kos 1,00 200,00 200,00

1.0 4.662,30

2.0

2.1 Izkopi

1. S 21 113 Površinski izkop plodne 
zemljine – 1. kategorije – 
strojno z odrivom do 100 m m3 152,50 4,20 640,50
Opomba:
Deponiranje na več mestih v 
manjših količinah pod in nad 
traso ceste

2. S 21 214 Široki izkop slabo nosilne 
zemljine – 2. kategorije – 
strojno z nakladanjem m3 403,80 5,40 2.180,52

3. S 21 224 Široki izkop vezljive zemljine 
– 3. kategorije – strojno z 
nakladanjem m3 326,40 5,80 1.893,12

4. S 21 234 Široki izkop zrnate kamnine – 
3. kategorije – strojno z 
nakladanjem m3 230,70 5,80 1.338,06

5. S 21 324 Izkop vezljive zemljine/zrnate 
kamnine – 3. kategorije za 
temelje, kanalske rove, 
prepuste, jaške in drenaže, 
širine do 1,0 m in globine 1,1 
do 2,0 m – strojno, planiranje 
dna ročno m3 57,00 6,40 364,80
Opomba:
Kanalske cevi, drenaže in 
jaški v cesti

ZEMELJSKA DELA

PREDDELA SKUPAJ:
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Št. Šifra OPIS DELA Enota Količina Cena VREDNOST

2.2 Planum temeljnih tal

6. S 22 112 Ureditev planuma temeljnih 
tal vezljive zemljine – 3. 
kategorije m2 756,40 1,40 1.058,96

7. S 22 113 Ureditev planuma temeljnih 
tal zrnate kamnine – 3. 
kategorije m2 463,60 1,50 695,40

2.3 Drenažne in filterske 
plasti

8. N 23 117 Dobava, dovoz in vgrajevanje 
enozrnate drenažne plasti  iz 
kamnitega materiala m3 54,80 22,80 1.249,44

9. S 23 313 Dobava in vgraditev 
geotekstilije za ločilno plast 
(po načrtu), natezna trdnost 
do nad 14 do 16kN/m2 m2 1.230,00 1,70 2.091,00
Opomba:
Po potrebi, če zahteva 
geomehanski nadzor

2.4 Nasipi, zasipi, klini. . . . 

10. S 24 118 Izdelava nasipa iz zrnate 
kamnine – 3. kategorije z 
dobavo iz gramoznice m3 34,60 22,00 761,20
Opomba:
Vključno z dobavo in 
vgradnjo 

11. N 24 489 Dobava dovoz in vgradnja 
zmrzlinsko odpornega 
materiala m3 452,20 28,00 12.661,60
Opomba:
Vgradi se material v debelini 
min. 30cm 

2.5 Brežine in zelenice

12. S 25 150 Vgradnja plodne zemljine 
brez valjanja, v debelini do 15 
cm - strojno m2 1.014,00 2,10 2.129,40

13. S 25 151 Doplačilo za zatravitev s 
semenom m2 1.014,00 0,23 233,22

2.9 Prevozi, razprostiranje 
materiala na deponijah

14. S 29 121 Prevoz materiala na razdaljo 
nad 10 do 15 km t 1.774,15 4,14 7.344,98
Opomba:
Postavke S 21 214, S 21 224 
in S 21 234 
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15. N 29 129 Nakladanje in prevoz 
materiala na razdaljo nad 10 
do 15 km t 105,45 7,21 760,29
Opomba:
Postavka S 21 324

16. S 29 132 Razprostiranje odvečne slabo 
nosilne zemljine – 2. 
kategorije m3 403,00 0,95 382,85
Opomba:
Navezava na postavko S 21 
214

17. S 29 133 Razprostiranje odvečne 
vezljive zemljine – 3. 
kategorije m3 383,00 0,95 363,85
Opomba:
Navezava na postavko S 21 
224 in S 21 324 

18. S 29 134 Razprostiranje odvečne 
zrnate kamnine – 3. kategorije

m3 230,00 0,95 218,50
Opomba:
Navezava na postavko S 21 
234 

19. S 29 154 Odlaganje odpadnega 
cementnega betona na 
komunalno deponijo t 0,80 8,40 6,72
Opomba:
Propusti, jaški, propusti . . .  

20. S 29 156 Odlaganje mešanih gradbenih 
odpadkov z do 50 m.-% 
nemineralnih primesi t 0,30 28,70 8,61
Opomba:
Odvoz na komunalno 
deponijo plastičnih cevi,  . . . 

2.0 36.383,03

3.0

3.1 Nosilne plasti

1. S 31 132 Izdelava nevezane nosilne 
plasti enakomerno zrnatega 
drobljenca iz kamnine v 
debelini 21 do 30 cm m3 958,00 34,00 32.572,00
Opomba:
Cesta v debelini min. 25cm. 
Zajete tudi površine 
priključkov makadamske 
izvedbe

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ :

VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 
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2. S 31 452 Izdelava nosilne plasti 
bituminizirane zmesi AC 16 
base B 70/100 A4 v debelini 5 
cm m2 952,00 18,30 17.421,60
Opomba:
cesta in priključki

3.2 Obrabne plasti

3. S 32 247 Izdelava obrabne in zaporne 
plasti bituminizirane zmesi AC 
8 surf B 70/100 A4 v debelini 
3 cm m2 952,00 16,84 16.031,68
Opomba:
cesta in priključki

4. S 32 497 Pobrizg s polimerno 
bitumensko emulzijo 0,31 do 
0,50 kg/m2 m2 1.182,00 0,35 413,70
Opomba:
cesta, priključki in mulde

5. N 32 593 Premaz roba obstoječega 
asfalta z bitumensko lepilno 
pasto pri stiku z novim 
asfaltom m1 2,50 0,40 1,00

3.4 Tlakovane obrabne plasti

6. S 34 313 Izdelava obrabne plasti iz 
tlakovcev iz cementnega 
betona  velikosti .. cm /.. cm 
/.. cm, stiki zaliti z bitumensko 
zmesjo m2 38,00 27,60 1.048,80
Opomba:
Tlakovanje izpostavljenih 
delov bankine meteorne 
vode, Tlakovci se olagajo na 
utrjeno podlago iz drobljenca

3.6 Bankine

7. S 36 131 Izdelava bankine iz 
drobljenca, široke do 0,50m m3 12,20 26,25 320,25

3.0 67.809,03

4.0

4.1
Površinsko 
odvodnjavanje

1. N 41 120 Dobava in izdelava asfaltne 
mulde iz obrabne plasti 
bitumenskega betona v 
debelini 3 cm, in nosilni plasti 
bitumenskega betona v 
debelini 5 cm na utrjeno 
podlago iz drobljenca TD32 m1 458,00 28,00 12.824,00

ODVODNJAVANJE

VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:
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2. S 41 242 Utrditev jarka s kanaletami na 
preklop iz cementnega 
betona, dolžine 110 cm in 
notranje širine dna kanalete 
40 cm, na podložni plasti iz 
zmesi zrn drobljenca, debeli 
15 cm m1 8,00 66,00 528,00
Opomba:
Na izpustih 

3. N 41 512 Izdelava tlakovanja brežine 
ob iztoku iz PEHD cevi z 
večjimi kosi vtisnjenega 
lomljenca

m2 32,00 38,00 1.216,00
Opomba:
Upoštevano tlakovanje 
posameznih površin na 
izpustu različnih velikosti.

4.2 Globinsko 
odvodnjavanje - drenaže

4. S 42 163 Izdelava vzdolžne in prečne 
drenaže, globoke do 1,0 m, 
na podložni plasti iz 
cementnega betona, s trdimi 
plastičnimi cevmi premera 15 
cm m1 187,00 18,70 3.496,90

4.3 Globinsko 
odvodnjavanje - 
kanalizacija

5. N 43 110 Izdelava priključkov kanalskih 
cevi in drenaž na požiralnike, 
jaške in kanalske cevi kos 10,00 25,00 250,00
Opomba:
Zajeti priključki drenaže in 
meteorne kanalizacije

6. S 43 172 Izdelava kanalizacije iz cevi iz 
polietilena, vgrajenih na 
planumu izkopa, premera 20 
cm, v globini do 1,0 m m1 32,00 18,00 576,00
Opomba:
Meteorna kanalizacija iz 
PEHD cevi

7. S 43 272 Obbetoniranje cevi za 
kanalizacijo s cementnim 
betonom C 8/10, po detajlu iz 
načrta, premera 20 cm m1 22,00 24,00 528,00
Opomba:
Prečkanja meteorne 
kanalizacije 

8. S 43 831 Preskus tesnosti cevi premera 
od 21 do 50 cm m1 32,00 0,20 6,40
Opomba:
PEHD DN200
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4.4 Odvodnjavanje - jaški

9. S 44 172 Izdelava jaška iz cementnega 
betona, krožnega prereza s 
premerom 80 cm, globokega 
1,5 do 2,0 m kos 6,00 290,00 1.740,00
Opomba:
Vtočni jaški

10. S 44 799 Preskus tesnosti jaška 
premera 80 cm kos 6,00 16,00 96,00

11. S 44 916 Dobava in vgraditev pokrova 
iz ojačenega cementnega 
betona, krožnega prereza s 
premerom 80 cm kos 6,00 49,00 294,00

4.5 Prepusti

12. S 45 151 Izdelava prepusta krožnega 
prereza iz cevi iz polietilena s 
premerom 40 cm m1 5,00 31,00 155,00

13. S 45 210 Izdelava poševne vtočne ali 
iztočne glave krožnega 
prereza iz cementnega 
betona s premerom 15 do 20 
cm kos 3,00 74,00 222,00

14. S 45 211 Izdelava poševne vtočne ali 
iztočne glave krožnega 
prereza iz cementnega 
betona s premerom 30 do 40 
cm kos 1,00 86,00 86,00

4.0 ODVODNJAVANJE SKUPAJ: 22.018,30

5.0

6.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00

6.0
6.1 Pokončna oprema cest

1. S 61 122 Izdelava temelja iz 
cementnega betona C 12/15, 
globine 80 cm, premera 30 
cm kos 1,00 82,22 82,22
Opomba:
Za PZ 3204 in 4101 skupaj

2. S 61 217 Dobava in vgraditev stebrička 
za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s 
premerom 64 mm, dolge 3500 
mm kos 1,00 42,00 42,00

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

OPREMA CESTE
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3. S 61 712 Dobava in pritrditev 
prometnega znaka, podloga iz 
vroče cinkane jeklene 
pločevine, znak z ………… 
barvo-folijo z razredom 
svetlobne odbojnosti RA2, 
velikost od 0,11 do 0,20 m2 kos 2,00 69,30 138,60
Opomba:
PZ 3204 in PZ 4101

6.0 OPREMA SKUPAJ: 262,82

7.0

7.9
Preizkusi, nadzor in 
tehnična dokumentacija

1. N 79 241 Zakoličba lege vodovoda. 
Izvedba del po navodilih 
vzdrževalca. kos 1,00 600,00 600,00
Opomba:
Morebitna začasna ali trajna 
prestavitev se izvede po 
načrtih vzdrževalca

2. N 79 243 Zakoličba lege vkopanega TK 
voda. Izvedba del po 
navodilih vzdrževalca. kos 1,00 800,00 800,00
Opomba:
Morebitna začasna ali trajna 
prestavitev se izvede po 
načrtih vzdrževalca

3. N 79 246 Evidentiranje lege nadzemnih 
elektro vodov. Izvedba del po 
navodilih vzdrževalca. kos 1,00 1.800,00 4.800,00
Opomba:
Morebitna začasna ali trajna 
prestavitev se izvede po 
načrtih vzdrževalca

4. S 79 311 Projektantski nadzor ura 50,00 65,00 3.250,00

5. S 79 351 Geotehnični nadzor ura 50,00 65,00 3.250,00

6. S 79 514 Izdelava projektne 
dokumentacije za projekt 
izvedenih del       kos 1,00 3.200,00 3.200,00
Opomba:
Zajet načrt ceste brez 
morebitnega načrta 
prestavitve vodov

7.0 TUJE STORITVE SKUPAJ: 15.900,00

TUJE STORITVE
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REKAPITULACIJA 

1.0 PREDDELA 4.662,30

2.0 ZEMELJSKA DELA 36.383,03

3.0 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 67.809,03

4.0 ODVODNJAVANJE 22.018,30

5.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00

6.0 OPREMA CESTE 262,82

7.0 TUJE STORITVE 15.900,00

8.0 NEPREDVIDENA DELA 7.351,77

SKUPAJ : 154.387,25
DDV 22% 33.965,19
VSE SKUPAJ : 188.352,44
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G-0413D. REPA, univ.dipl.inž.gradb.
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Žetale 4
OBČINA ŽETALE

2287 Žetale

G-0413D. REPA, univ.dipl.inž.gradb.
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2    Načrt gradbenih konstrukcij
2/1 Načrt sanacije cestišča

J. REPA, univ.dipl.gosp.inž.grad.

SANACIJA CESTIŠČA
stacionaža 0.00m - 368.00m

Rtiče - Selo - Mikolič
Planum d.o.o.
Maistrova ulica 24
2000 Maribor

OD P1 DO P20
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2.5%2.5% 1 : 1.5

IH = 0.33 m2

TAMPON = 0.94 m2

ZMRZ. MAT. = 1.35 m2
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2.5%2.5%

IH = 0.25 m2

TAMPON = 0.92 m2

ZMRZ. MAT. = 1.42 m2

IZKOP = 2.42 m2

P10
0+90.00

1
.
2
5
0

4
2
4
.
1
1
8

0
.
0
0
0

4
2
4
.
0
8
6

1
.
2
5
0

4
2
4
.
0
5
5

7
.
0
0
0

6
.
6
4
8

4
.
7
8
1

2
.
7
1
6

1
.
7
6
1

0
.
0
0
0

0
.
5
2
9

1
.
1
1
3

2
.
4
4
4

7
.
0
0
0

4
2
5
.
6
6
5

4
2
5
.
4
7
9

4
2
5
.
1
8
3

4
2
4
.
3
4
5

4
2
4
.
1
2
0

4
2
4
.
1
1
7

4
2
4
.
1
1
6

4
2
4
.
0
5
6

4
2
3
.
8
0
5

4
2
2
.
2
5
3

1
.
7
5
0

4
2
4
.
1
1
8

1
.
7
5
0

4
2
4
.
0
5
5

CESTIŠČE

OD.OSI

TEREN

OD.OSI

417.000

3.5%3.5%

IH = 0.22 m2
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3.5%3.5% 1 : 1.5
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P12
0+110.00

1
.
2
5
0

4
2
5
.
5
0
0

0
.
0
0
0

4
2
5
.
5
4
4

1
.
2
5
0

4
2
5
.
5
8
7

7
.
0
0
0

6
.
4
8
3

2
.
6
9
2

2
.
2
7
6

0
.
0
0
0

2
.
3
3
0

2
.
8
1
7

4
.
0
2
3

5
.
6
8
5

7
.
0
0
0

4
2
6
.
9
9
3

4
2
6
.
8
1
8

4
2
5
.
9
9
5

4
2
5
.
9
3
5

4
2
5
.
6
3
9

4
2
5
.
3
3
5

4
2
5
.
3
4
2

4
2
4
.
9
7
3

4
2
4
.
3
4
4

4
2
3
.
9
9
0

1
.
7
5
0

4
2
5
.
5
5
7

1
.
7
5
0

4
2
5
.
5
0
0

CESTIŠČE

OD.OSI

TEREN

OD.OSI

418.000

3.5%3.5% 1 : 1.5
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identifikacijska št.:

1/4

številka DN:

št. lista:

Odg. projektant:

Sodelavec:

cesta/lokacija:

odsek/ objekt:

datum:

št. projekta:vrsta projekta:

št. načrta:

vrsta načrta:

vsebina/ naslov načrta:

merilo:

šifra risbe:faza/objekt:arh. št.:št. odseka:

id. številka PI:ime in priimek

projektant načrta:

vodilni projektant:

naročnik/investitor:

1902-C/25

PZI

JP 741421

Oktober 2025

PREČNI PROFILI

0000 004.21010000.00

1 :  100
G-0413D. REPA, univ.dipl.inž.gradb.

Planum d.o.o.
Maistrova ulica 24
2000 Maribor

1902

Žetale 4
OBČINA ŽETALE

2287 Žetale

G-0413D. REPA, univ.dipl.inž.gradb.

G.132.1

2    Načrt gradbenih konstrukcij
2/1 Načrt obnove cestišča

OD P2 DO P13
J. REPA, univ.dipl.gosp.inž.grad.

SANACIJA CESTIŠČA
stacionaža 0.00m - 368.00m

Rtiče-Selo-Mikolič
Planum d.o.o.
Maistrova ulica 24
2000 Maribor

Planum d.o.o.



2.5%2.5%

IH = 0.21 m2

TAMPON = 0.90 m2

ZMRZ. MAT. = 1.04 m2

IZKOP = 1.96 m2
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2.5%2.5%

IH = 0.19 m2

TAMPON = 0.95 m2

ZMRZ. MAT. = 1.14 m2

IZKOP = 1.81 m2
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0.9%0.9%

1 : 1.5

IH = 0.44 m2

TAMPON = 1.01 m2

ZMRZ. MAT. = 1.53 m2

IZKOP = 1.78 m2

IZBOLJŠAVA = 0.22 m2
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4.5%4.5%

1 : 1.5

IH = 0.49 m2

TAMPON = 0.99 m2

ZMRZ. MAT. = 1.96 m2

IZKOP = 1.96 m2

IZBOLJŠAVA = 0.66 m2
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3.9%3.9%

HIŠNI PRIKLJUČEK

IH = 0.42 m2

TAMPON = 1.26 m2

ZMRZ. MAT. = 1.18 m2

IZKOP = 2.45 m2
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3.1%3.1%

IH = 0.23 m2

TAMPON = 0.88 m2

ZMRZ. MAT. = 1.01 m2

IZKOP = 1.91 m2
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3.5%3.5%

IH = 0.28 m2

TAMPON = 0.95 m2

ZMRZ. MAT. = 1.07 m2

IZKOP = 1.95 m2
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3.5%3.5% 1 : 1.5

DK PVC Ø 160

432.665

TRAVNIŠKI PRIKLJUČEK

IH = 1.11 m2

TAMPON = 0.85 m2

ZMRZ. MAT. = 0.81 m2

IZKOP = 3.04 m2

DREN. ZASIP = 0.26 m2
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0+200.00

1
.
2
5
0

4
3
3
.
5
4
8

0
.
0
0
0

4
3
3
.
5
0
4

1
.
2
5
0

4
3
3
.
4
6
0

7
.
0
0
0

5
.
2
5
0

4
.
3
9
7

2
.
0
1
9

1
.
3
0
5

0
.
8
5
5

0
.
0
0
0

1
.
3
1
9

2
.
6
8
9

4
.
2
0
6

6
.
1
8
9

7
.
0
0
0

4
3
5
.
0
8
6

4
3
4
.
5
6
4

4
3
4
.
4
1
2

4
3
3
.
9
2
1

4
3
3
.
6
0
2

4
3
3
.
5
4
3

4
3
3
.
5
6
4

4
3
3
.
5
5
3

4
3
3
.
6
8
9

4
3
3
.
9
0
1

4
3
3
.
8
6
5

4
3
3
.
8
0
6

1
.
7
5
0

4
3
3
.
4
6
0

1
.
7
5
0

4
3
3
.
5
1
8

CESTIŠČE

OD.OSI

TEREN

OD.OSI

428.000

identifikacijska št.:

2/4

številka DN:

št. lista:

Odg. projektant:

Sodelavec:

cesta/lokacija:

odsek/ objekt:

datum:

št. projekta:vrsta projekta:

št. načrta:

vrsta načrta:

vsebina/ naslov načrta:

merilo:

šifra risbe:faza/objekt:arh. št.:št. odseka:

id. številka PI:ime in priimek

projektant načrta:

vodilni projektant:

naročnik/investitor:

1902-C/25

PZI

JP 741421

Oktober 2025

PREČNI PROFILI

0000 004.21010000.00

1 :  100
G-0413D. REPA, univ.dipl.inž.gradb.

Planum d.o.o.
Maistrova ulica 24
2000 Maribor

1902

Žetale 4
OBČINA ŽETALE

2287 Žetale

G-0413D. REPA, univ.dipl.inž.gradb.

G.132.2

2    Načrt gradbenih konstrukcij
2/1 Načrt obnove cestišča

OD P14 DO P21
J. REPA, univ.dipl.gosp.inž.grad.

SANACIJA CESTIŠČA
stacionaža 0.00m - 368.00m

Rtiče-Selo-Mikolič
Planum d.o.o.
Maistrova ulica 24
2000 Maribor



3.5%3.5%

1 : 1.5

DK PVC Ø 160

431.365

IH = 0.78 m2

TAMPON = 0.85 m2

ZMRZ. MAT. = 0.81 m2

IZKOP = 2.24 m2

DREN. ZASIP = 0.26 m2

P22
0+210.00
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2.9%2.9%
1 : 1.5

1 : 1.5

DK PVC Ø 160

430.581

IH = 1.01 m2

TAMPON = 0.92 m2

ZMRZ. MAT. = 1.18 m2

IZKOP = 2.90 m2

DREN. ZASIP = 0.26 m2

NASIP = 1.35 m2

P23
0+220.00
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2.5%2.5% 1 : 1.5

1 : 1.5

DK PVC Ø 160

430.339

IH = 0.53 m2

TAMPON = 0.92 m2

ZMRZ. MAT. = 1.18 m2

IZKOP = 2.24 m2

DREN.ZASIP = 0.26 m2

IZBOLJŠAVA = 0.24 m2

P24
0+230.00
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2.5%2.5%

1 : 1.5

DK PVC Ø 160

430.235

IH = 0.75 m2

TAMPON = 0.96 m2

ZMRZ. MAT. = 1.22 m2

IZKOP = 2.53 m2

DREN.ZASIP = 0.26 m2

P25
0+240.00
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2.5%2.5%
1 : 1.5

DK PVC Ø 160

430.252
IH = 0.63 m2

TAMPON = 0.93 m2

ZMRZ. MAT. = 0.89 m2

IZKOP = 2.35 m2

DREN.ZASIP = 0.26 m2

P26
0+250.00
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2.5%2.5%
1 : 1.5

DK PVC Ø 160

430.316

IH = 0.57 m2

TAMPON = 0.93 m2

ZMRZ. MAT. = 0.91 m2

IZKOP = 2.19 m2

DREN.ZASIP = 0.26 m2

P27
0+260.00
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2.5%2.5% 1 : 1.5

1 : 1.5
DK PVC Ø 160

430.410

IH = 0.82 m2

TAMPON = 0.96 m2

ZMRZ. MAT. = 1.19 m2

IZKOP = 3.04 m2

NASIP = 1.27 m2

DREN.ZASIP = 0.26 m2

P28
0+270.00
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2.5%2.5%

1 : 1.5

DK PVC Ø 160

430.528

IH = 0.35 m2

TAMPON = 0.96 m2

ZMRZ. MAT. = 1.11 m2

IZKOP = 2.16 m2

DREN.ZASIP = 0.26 m2

P29
0+280.00
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2.9%2.9%

1 : 1.5

DK PVC Ø 160

430.770

IH = 0.42 m2

TAMPON = 0.95 m2

ZMRZ. MAT. = 1.18 m2

IZKOP = 2.36 m2

DREN.ZASIP = 0.26 m2

IZBOLJŠAVA = 0.27 m2

P30
0+290.00
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identifikacijska št.:

3/4

številka DN:

št. lista:

Odg. projektant:

Sodelavec:

cesta/lokacija:

odsek/ objekt:

datum:

št. projekta:vrsta projekta:

št. načrta:

vrsta načrta:

vsebina/ naslov načrta:

merilo:

šifra risbe:faza/objekt:arh. št.:št. odseka:

id. številka PI:ime in priimek

projektant načrta:

vodilni projektant:

naročnik/investitor:

1902-C/25

PZI

JP 741421

Oktober 2025

PREČNI PROFILI

0000 004.21010000.00

1 :  100
G-0413D. REPA, univ.dipl.inž.gradb.

Planum d.o.o.
Maistrova ulica 24
2000 Maribor

1902

Žetale 4
OBČINA ŽETALE

2287 Žetale

G-0413D. REPA, univ.dipl.inž.gradb.

G.132.3

2    Načrt gradbenih konstrukcij
2/1 Načrt obnove cestišča

OD P22 DO P30
J. REPA, univ.dipl.gosp.inž.grad.

SANACIJA CESTIŠČA
stacionaža 0.00m - 368.00m

Rtiče-Selo-Mikolič
Planum d.o.o.
Maistrova ulica 24
2000 Maribor



3.5%3.5%

DK PVC Ø 160

431.223
IH = 0.25 m2

TAMPON = 0.90 m2

ZMRZ. MAT. = 0.83 m2

IZKOP = 2.03 m2

DREN.ZASIP = 0.25 m2

P31
0+300.00
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3.5%3.5%

DK PVC Ø 160

431.859
IH = 0.24 m2

TAMPON = 0.96 m2

ZMRZ. MAT. = 0.96 m2

IZKOP = 2.07 m2

DREN.ZASIP = 0.25 m2

P32
0+310.00
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0.4%0.4%

DK PVC Ø 160

432.515
IH = 0.16 m2

TAMPON = 0.95 m2

ZMRZ. MAT. = 0.96 m2

IZKOP = 2.37 m2

DREN.ZASIP = 0.30 m2

P33
0+320.00
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3.0%3.0%

DK PVC Ø 160

433.730

TRAVNIŠKI PRIKLJUČEK

IH = 0.81 m2

TAMPON = 0.85 m2
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1 :  100
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Žetale 4
OBČINA ŽETALE

2287 Žetale

G-0413D. REPA, univ.dipl.inž.gradb.

G.132.4

2    Načrt gradbenih konstrukcij
2/1 Načrt obnove cestišča

OD P31 DO P39
J. REPA, univ.dipl.gosp.inž.grad.
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1:1.5 / n
aklon brežine

1:1.5 / naklon brežine

-1%
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VTOK V PROPUST

IZTOK IZ PROPUSTA

VTOČNA GLAVA

ŠIFRA

[m´]

Ø40 cm

CEV

MATERIAL ZA [m´] 

IZTOČNA GLAVA
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2.15

.......
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........
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3 [m ]2 [m ]2[m ]3
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45 218

45 219

Ø50 cm
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Ø150 cm
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Ø...... cm

5.15

6.31

1.17

1.46

5.22

6.68
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Legenda:
β = 0°-90°

Nasut material iz izkopa

Nabit prod in lomljenec po tabeli

Nasut prod ali lomljenec

Za utrjevanje gradbene jame veljajo določila SIST EN 1610. Če stopnja zgoščenosti v projektu ni
posebej predpisana, mora znašati najmanj 92% standardnega Proctorja. Tako zbit material
uporabimo za pripravo posteljice, podbijanje cevi ob bokih in do višine 30cm nad cevjo. Material iz
izkopa se lahko uporabi le če v celoti ustreza zahtevam projekta, se da utrditi in ne vsebuje
materialov, škodljivih za cev.
Premeri rebrastih cevi so bili predpisani z evropskim standardom EN 13476-1 1999 serija DN,
zunanji premer rebrast in notranji gladek po ISO 161. Cevi brez spojk so dolge 6 in 12m.

Cevi se spajajo s spojkami in tesnili, ki so
narejene po standardu EN 681-1. Utori
zunanje površine služijo kot utor za tesnilo.

G.151.2

PE-HD je obstojen tako na luge kot na kisline
med pH vrednostjo od 2.0 do 12.0, zato je
primeren za komunalne in industrijske odpadne
vode.
Značilnost umetnih snovi je visoka odpornost
proti abraziji. Med umetnimi snovmi ima PE-HD
eno izmed najvišjih abrazivnih odpornosti.

M. 1:10



DETAJL HUDOURNIŠKE KANALETE

G.151.3

Prerez Prerez

Pogled

 M 1:15



vozišče

Tamponski sloji

Asfaltni sloji

Asfaltno vozišče ali
gramozna berma

Temeljni beton C 16/20

Granitne kocke 10/10

brežina %

G.151.4
M. 1 : 20

vozišče

Granitne kocke 20/20

Mikroarmiran beton C25/30

Komprimiran drobljenec TD32Utrjeno nasutje

Betonski robnik 15/25



Imajo širšo uporabnost, ker z njimi istočasno opravljamo dve funkciji:
- odvajamo površinsko vodo z vozišč
- drenažno odvodnjavamo cestno telo in okolno zemljišče.

V povezavi obeh funkcij se kaže poenostavitev kompleksnega sistema
odvodnjavanja (kanalizacija in drenaža), ter s tem zmanjšanje
gradbenih stroškov.

Spec. teža: 1.4g/cm ³

Material : S- PVC

min 4%

1:m

1:3

Tampon

1:3

 4.00%

G.151.5

M. 1 : 10



JEKLENA ODBOJNA OGRAJA

Vzdolžni rez M=1:50 

G.151.6

Prečni prerez M=1:20Tloris M=1:50

montaža na bankini 
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