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     investitor: 

 
STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE 
NOVA GORICA – javni sklad 

 
Trg Edvarda Kardelja 1 
5000 Nova Gorica 

 
 
     objekt: 
 

REZIDENCA OB KORNU 
 
 
 
 
     vrsta projektne dokumentacije: 
 
     PZI Projekt za izvedbo 
 
     za gradnjo: 
 
      
     NOVOGRADNJA 
 
 
     št. projekta: 
 
     106_2023 
 
     št. načrta: 
     ZBIRNI NAČRT / NAČRT ARHITEKTURE 
     106_1_ZN_NA_2023_1. faza 
 
     kraj, datum: 
 
     Nova Gorica, januar 2025 
      
 
     projektant: 
 
     arhitekt boštjan hvala sp 
     prešernova 16 
     si-5000 nova gorica 



PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN 

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe
STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA GORICA – javni 

sklad

naslov ali poslovni naslov družbe Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 NOVA GORICA

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje REZIDENCA OB KORNU

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE TRUE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje ##### NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

##### REKONSTRUKCIJA

##### SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

##### ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

##### LEGALIZACIJA

##### MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta 106_2023

datum izdelave JANUAR 2025

datum spremembe

projektant (naziv družbe) Arhitekt Boštjan Hvala s.p.

naslov Prešernova 16, 5000 Nova Gorica

odgovorna oseba projektanta Boštjan Hvala

podpis odgovorne osebe projektanta

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta Boštjan Hvala, univ. dipl. ing. arhitekture

identifikacijska številka ZAPS 1241 A

Arhitekt Boštjan Hvala s.p.

naslov Prešernova 16, 5000 Nova Gorica

VODJA PROJEKTIRANJA Boštjan Hvala, univ. dipl. ing. arhitekture

identifikacijska številka ZAPS 1241 A

podpis vodje projektiranja

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

INVESTITOR 1

INVESTITOR 2

PODATKI O PROJEKTANTU

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)



PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI 

PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Boštjan Hvala, univ.dipl.ing. arhitekture, ZAPS 1241 A

navedba gradiv, ki so jih izdelali 1 Načrt s področja arhitekture

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Primož Kvaternik, univ.dipl.inž.grad., IZS_G-2064

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2.1 Načrt s področja gradbeništva

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Borut Dovžak, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1606

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2.2 Načrt s področja gradbeništva

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Rok Merljak, dipl.inž.el.

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Načrt s področja elektrotehnike

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Mirjana Kraljič Kenk, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1785

navedba gradiv, ki so jih izdelali 7 Načrt s področja geotehnologije in rudarstva

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Valter Podbršček, dipl. ing. geod., Geo0050

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Načrt s področja geodezije

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza 

(skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko 

poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.



PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

Rezidenca ob Kornu

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje REZIDENCA OB KORNU

kratek opis gradnje

Vsebina načrta je izdelava projektne in tehnične dokumentacije 

za vzpostavitev Rezidence ob Kornu vključno z zunanjo ureditvijo 

in priključevanjem objekta na komunalno nfrastrukturo.  

Rezidenca ob Kornu je zasnovana iz Glavnega objekta GO1 in 2 

Pripadajočih objektov (PO1 In PO2). Glavni objekt predstavlja 

pritlični del objekta v katerega so locirani dostopi, skupni in 

servisni prostori. Kot dopolnilna dejavnost so v pritličnem delu 

GO1 locirani dodatni programi (gostinski lokal, fitness s 

fizioterapijo......). Oskrbovana stanovanja (103) so locirana v 1-6 

nadstropju v dveh pravokotno na pritličje lociranih lamelah (1, 2). 

V vsaki lameli sta locirani dve, funkcionalno ločeni enoti 

oskrbovanih stanovanj (1A, 1B, 2A, 2B). Južni del glavnega 

objekta je umeščen ob Streliško ulico predstavlja garažo ter 

parkirne površine na strehi le te. Skupaj je v objektu GO1 

zagotovljenih 77 PM. Pripadajoči objekt PO1 predstavlja sestavni 

del zunanje ureditve - zunanje parkirišče na vzhodnem. 

Pripadajoči objekt PO2 predstavlja Ekološki otok lociran med 

Objektom PO1 in Streliško ulico. Prva faza izvedbe, ki je 

obdelana v tej projektni dokumentaciji predvideva: ureditev 

gradbišča za območje gradnje Glavnega objekta GO1, izvedba 

odstranitve zemljine za potrebe umestitve objekta, izvedba 

prestavitve komunalne infrastrukture na območju delovne 

površine prve faze, izvedba začasne odvodnje zalednih vod na 

območju delovne površine prve faze, izvedba delovnega platoja 

na območju delovne površine prve faze, izvedba globokega 

temeljenja betonskimi piloti.

VRSTE GRADNJE TRUE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje ##### NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

##### REKONSTRUKCIJA

##### SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

##### ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

##### LEGALIZACIJA

##### MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta 106_2023

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta 1 Načrt s področja arhitekture

naziv načrta Rezidenca ob Kornu

številka načrta 106_1_ZN_NA_2023_1. faza

datum izdelave 1.1.2026

datum spremembe



projektant načrta (naziv družbe) Arhitekt Boštjan Hvala s.p.

naslov Prešernova 16, 5000 Nova Gorica

odgovorna oseba projektanta načrta Boštjan Hvala

podpis odgovorne osebe 

projektanta načrta

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja Boštjan Hvala, univ. dipl. ing. arhitekture

identifikacijska številka ZAPS 1241 A

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA



PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) Arhitekt Boštjan Hvala s.p.

naslov Prešernova 16, 5000 Nova Gorica

odgovorna oseba projektanta Boštjan Hvala

vodja projektiranja Boštjan Hvala, univ. dipl. ing. arhitekture

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta 106_2023

datum izdelave JANUAR 2025

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Boštjan Hvala, univ. dipl. ing. arhitekture

identifikacijska številka ZAPS 1241 A

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta Boštjan Hvala

podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTIRANJA

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in 

pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in 

rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede 

na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in 

medsebojno usklajena, in



PRILOGA 2C

projektant načrta (naziv družbe) Arhitekt Boštjan Hvala s.p.

naslov Prešernova 16, 5000 Nova Gorica

odgovorna oseba projektanta načrta Boštjan Hvala

pooblaščeni strokovnjak Boštjan Hvala, univ. dipl. ing. arhitekture

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

strokovno področje načrta 1 Načrt s področja arhitekture

naziv načrta Rezidenca ob Kornu

številka načrta 106_1_ZN_NA_2023_1. faza

datum izdelave 1.1.2026

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak Boštjan Hvala, univ. dipl. ing. arhitekture

identifikacijska številka ZAPS 1241 A

podpis pooblaščenega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta načrta Boštjan Hvala

podpis odgovorne osebe projektanta načrta

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA 

IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, 

KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT



PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

po potrebi dodati vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

1 Načrt s področja arhitekture
106_NA_2023_1. 

faza

2.1.1 Načrt s področja gradbeništva 12/2023F1

2.2.1 Načrt s področja gradbeništva

3.1 Načrt s področja elektrotehnike 23-03-18/EL

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št.

po potrebi dodati vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA



PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje REZIDENCA OB KORNU

kratek opis gradnje

Vsebina načrta je izdelava projektne in tehnične dokumentacije 

za vzpostavitev Rezidence ob Kornu vključno z zunanjo 

ureditvijo in priključevanjem objekta na komunalno 

nfrastrukturo.  Rezidenca ob Kornu je zasnovana iz Glavnega 

objekta GO1 in 2 Pripadajočih objektov (PO1 In PO2). Glavni 

objekt predstavlja pritlični del objekta v katerega so locirani 

dostopi, skupni in servisni prostori. Kot dopolnilna dejavnost so 

v pritličnem delu GO1 locirani dodatni programi (gostinski lokal, 

fitness s fizioterapijo......). Oskrbovana stanovanja (103) so 

locirana v 1-6 nadstropju v dveh pravokotno na pritličje lociranih 

lamelah (1, 2). V vsaki lameli sta locirani dve, funkcionalno 

ločeni enoti oskrbovanih stanovanj (1A, 1B, 2A, 2B). Južni del 

glavnega objekta je umeščen ob Streliško ulico predstavlja 

garažo ter parkirne površine na strehi le te. Skupaj je v objektu 

GO1 zagotovljenih 77 PM. Pripadajoči objekt PO1 predstavlja 

sestavni del zunanje ureditve - zunanje parkirišče na vzhodnem. 

Pripadajoči objekt PO2 predstavlja Ekološki otok lociran med 

Objektom PO1 in Streliško ulico. Prva faza izvedbe, ki je 

obdelana v tej projektni dokumentaciji predvideva: ureditev 

gradbišča za območje gradnje Glavnega objekta GO1, izvedba 

odstranitve zemljine za potrebe umestitve objekta, izvedba 

prestavitve komunalne infrastrukture na območju delovne 

površine prve faze, izvedba začasne odvodnje zalednih vod na 

območju delovne površine prve faze, izvedba delovnega platoja 

na območju delovne površine prve faze, izvedba globokega 

temeljenja betonskimi piloti.

navedba objektov in njihovih značilnosti

glavni objekt, če je določen
GO1 (4 funkcionalno ločene enote oskrbovanih stanovanj, 

dopolnilna dejavnost, garaža)

klasifikacija objekta po CC-SI 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

pripadajoči objekti PO1 (parkirišče), PO2 (ekološki otok)

naštej

objekt z vplivi na okolje NE

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega 

dovoljenja

izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

PODATKI O GRADNJI



prostorski akt

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova 

Gorica (Ur. L. RS, št. 13/2018), Odlok o spremembah Odloka o 

Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Ur. 

L. RS, št. 30/2018), Odlok o spremembah Odloka o Občinskem 

prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Ur. L. RS, št. 

31/2020)

EUP NG-48/01 SB 

namenska raba SB stanovanjske površine za posebne namene 

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) površine pod stavbami

b) površine pod pripadajočimi 
pomožnimi objekti, ki so stavbe

c) utrjene zunanje površine 
(promet, komunala, tehnične površine)

d) utrjene zunanje površine 
(bivanje na prostem)

e) površine raščenega dela

velikost gradbene parcele 
(a + b + c + d + e)

zazidana površina

bruto tlorisna površina vseh stavb

faktor prekritih površin (FPP)

faktor raščenih površin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih površin (FU)

faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)

faktor utrjenih prometnih, komunalnih 
in tehničnih površin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)

drugi podatki o gradbeni parceli 
v skladu z zakonom o urejanju prostora



K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

OBČINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VARSTVO VODA VODNO MNENJE

VODOVOD MNENJE

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

PLIN MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

TOPLOVOD MNENJE

FEKALNE VODE MNENJE

METEORNE VODE MNENJE

KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE

JAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE

VODOVOD MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

ELEKTRIKA MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

FEKALNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

METEORNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DOSTOP MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

KOMUNIKACIJE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

KOMUNIKACIJE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

KOMUNALNI ODPADKI MNENJE 

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE



PRILOGA 4B

STAVBA 1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta REZIDENCA OB KORNU

kratek opis objekta

Rezidenca ob Kornu je 

zasnovana iz Glavnega 

objekta GO1. Glavni objekt 

predstavlja pritlični del 

objekta v katerega so 

locirani dostopi, skupni in 

servisni prostori. Kot 

dopolnilna dejavnost so v 

pritličnem delu GO1 

locirani dodatni programi 

(gostinski lokal, fitness s 

fizioterapijo, pisarne 

društev in oskrbnika). 

Oskrbovana stanovanja so 

locirana v 1-6 nadstropju v 

dveh pravokotno na 

pritličje lociranih lamelah 

(1, 2). 

V vsaki lameli sta locirani dve, 

funkcionalno ločeni enoti 

oskrbovanih stanovanj (1A, 1B, 

2A, 2B). Enota 1A in 1B, 

locirana na zahodu vsebuje 

vsaka po 30 oskrbovanih 

stanovanj (enosobnih, 

dvosobnih). Enota 2A vsebuje 

27, enota 2B pa 16 oskrbovanih 

stanovanj. Južni del glavnega 

objekta je umeščen ob Streliško 

ulico predstavlja garažo ter 

parkirne površine na strehi le 

te. 

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

del klasifikacija po CC-SI delež %

del 1 20%

del 2 20%

del 3 20%

del 4 20%

del 5 2%

del 6 12650 Stavbe za šport 1%

del 7 12203 Druge poslovne stavbe 1%

del 8 12304 Stavbe za storitvene 

dejavnosti
1%

del 9 12420 Garažne stavbe 15%

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoči objekt glavni objekt

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta zahteven

razvrstitev glede na požarno zahtevnost požarno zahteven objekt

PODATKI O STAVBAH, 

GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH 

IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta 

(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine 

posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

12112 Gostilne, restavracije in točilnice

11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji



razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov objekt dostopen vsem ljudem - stavba z 10 stanovanji in več

77,10m X 57,70m

116,7 m

94,3 m

94,3 m

22,4 m

se ne izpolnjuje v DPP

2921,0 m2

6961,1 m2

11369,3 m2

32240,6 m3

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe) 103

število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.

etažnost P+6

fasada

TANKOSLOJNA FASADA V 

BELEM BARVNEM TONU, 

VLAKNO-CEMENTNE 

PLOŠČE V SIVEM 

BARVNEM TONU, 

SENČILA/SHRAMBE-

BALKON V ZEMELJSKEM 

BARVNEM TONU

oblika strehe RAVNA

naklon (v stopinjah) 2,0 °

število parkirnih mest v stavbi 104

število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi 20

drug podatek, zahtevan v PA

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov

požarna varnost v stavbah TSG požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije TSG nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele TSG zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije TSG učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah TSG zaščita pred hrupom v stavbah

druge tehnične smernice

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m
2 9589,0 m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

2304 Nova Gorica 1303 2582,0 m2 2582,0 m2

2304 Nova Gorica 1306 2444,0 m2 2444,0 m2

2304 Nova Gorica 1307 2017,0 m2 2017,0 m2

uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti

bruto tlorisna površina

bruto prostornina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

najvišja višinska kota (n. v.)

višinska kota pritličja (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže 

do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

VELIKOST STAVBE

GABARITI

POVRŠINE IN PROSTORNINE

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem

zunanje mere na stiku z zemljiščem 

(maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)



2304 Nova Gorica 1311/2 1272,0 m2 1272,0 m2

2304 Nova Gorica 1311/3 1274,0 m2 1274,0 m2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek 9589,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

2304 NOVA GORICA 1314/1 0,8 m

2304 NOVA GORICA 1312 22,1 m

2304 NOVA GORICA 1311/4 22,1 m

2304 NOVA GORICA 1310 1,8 m

2304 NOVA GORICA 1957 5,4 m

2304 NOVA GORICA 1304 6,8 m

2304 NOVA GORICA 1302 75,9 m

2304 NOVA GORICA 1934/5 12,1 m

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoči objekt

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

razvrstitev glede na požarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina

širina

globina

dolžina

nosilni razpon



bruto tlorisna površina

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

druge tehnične smernice

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 0,0 m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju



ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, 

komunala, tehnične površine)

V sklopu glavnega objekta je v južnem 

delu nadkrito parkirišče (garaža) z 

44PM (od tega18PM za invalide). 1PM je 

locirano v nadaljevanju dovozne poti v 

garažo. Uvoz/izvoz iz Streliške ulice. Na 

strehi garaže je zunanje parkirišče z 

30PM. Uvoz/izvoz iz Streliške ulice. 

Dovoz za intervencijska vozila (gasilci, 

reševalci) je preko dovozne poti v 

garažo. Intervencijska pot se nadaljuje 

severno in se zaključi z postavitveno 

površino za gasilska vozila med obema 

lamelama objekta oskrbovanih 

stanovanj. Dostop do objekta je iz 

Streliške ulice, preko garaže in 

zunanjega parkirišča ter iz severnega 

dela preko mostička čez potok Koren. 

Slednji služi tudi kot kolesarski dostop. 

Severni del območja (dostopi do 

oskrbovanih stanovanj, dopolnilnih 

dejavnosti) je oblikovan kot tlakovana 

površina z klopmi in hortikulturno 

ureditvijo. Iz te površine vodijo poti do 

peš poti ob potoku Koren ter 

dodatnega parkirišča in ekološkega 

otoka. 

Sestavni del zunanje 

ureditve je pripadajoči 

objekt PO1 (21122 

Parkirišča izven vozišča), 

manj zahteven objekt,  

tlorisnih dimenzij 37,40m X 

16,30m  z kapaciteto 27PM 

(od tega 2PM za invalide). 

Uvoz/izvoz na Streliško 

ulico. Utrjena peš povezava 

do vhodov v glavni objekt. 

Sestavni del zunanje ureditve je 

pripadajoči objekt PO2 (32110 

Ekološki otoki), enostaven 

objekt,  tlorisnih dimenzij 

12,50m X 4,10m. Utrjena peš 

povezava do vhodov v glavni 

objekt. 

utrjene zunanje površine (bivanje 

na prostem)

Severni del območja (dostopi do 

oskrbovanih stanovanj, 

dopolnilnih dejavnosti) je 

oblikovan kot tlakovana površina z 

klopmi in hortikulturno ureditvijo 

in tvori notranji trg. Iz te površine 

vodijo poti do peš poti ob potoku 

Koren ter dodatnega parkirišča in 

ekološkega otoka. 

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela

Ostala odprta površina se zazeleni 

in hortikulturno uredi z 

listopadnim drevjem (ob 

povezovalnih poteh, zunanjem 

parkirišču....). 

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, 

površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.



ostale ureditve

Predvidi se igrala za obiskovalce, 

točkovno umeščena.Zagotovi se 

razsvetljava parkirišč ter tlakovane 

površine pred vhodnimi deli v 

objekt. 

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico



PRILOGA 4C

katastrska občina

parc. št.

velikost gradbene parcele m
2

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina parc. št. parcela m
2 območje gradbene parcele m

2

2304 Nova Gorica 1303 2582,0 m2

2304 Nova Gorica 1306 2444,0 m2

2304 Nova Gorica 1307 2017,0 m2

2304 Nova Gorica 1311/2 1272,0 m2

2304 Nova Gorica 1311/3 1274,0 m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina parc. št. parcela m
2 območje gradbene parcele m

2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina parc. št. parcela m
2 območje gradbene parcele m

2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

DN 100 nov vodomerni jašek 2304 Nova Gorica 1957 

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

103X 1x35A (stanovanja), 2X 

3x50A (skupna raba), 4X 3x25A 

(lokali), 6X 3x35A (el. 

polnilnica), (fotovoltaika -streha 

objekta)

nova merilna omarica 2304 Nova Gorica 1314/2

PODATKI 
O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

2304 Nova Gorica

po potrebi dodati vrstice

1303, 1306, 1307, 1311/2, 1311/3

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA 

KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

2304 Nova Gorica

1306, 1310, 1957 

nov priključek

nov priključek



POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

PLIN

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

fi 200mm 2304 Nova Gorica 1303

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

meteorni zadrževalnik, fi 

500mm

nov tlakovam iztok 2304 Nova Gorica 1934/5

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKACIJSKI VODI TK

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

nova merilna omarica 2304 Nova Gorica 1307

nov priključek

odvajanje v vodotok

nov priključek

2304 Nova Gorica

1306, 1314/1, 1310, 1311/4, 1314/4, 1314/2 

2304 Nova Gorica

1307, 1311/2, 1934/5

2304 Nova Gorica

1307, 1311/2, 1311/3, 1303 



POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKCACIJSKI VODI KTV

predvidena komunalna oskrba nov priključek

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

nova merilna omarica 2304 Nova Gorica 1314/1

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina 2304 Nova Gorica

parc. št. 1306,1314/1

po potrebi dodati vrstice

1306, 1307

2304 Nova Gorica



DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

2 x 2,75m/2 x 2,75m/2 x 2,75m uvoz/izvoz 2304 Nova Gorica 1957 / 1957 / 1957

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. k. o. mesta odvzema parc. št. mesta odvzema

3 x 3300l, 3 x 1100l, 3 x 120l steklo/plastika/papir/mešani 

odpadki/organski odpadki

2304 Nova Gorica 1303

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

vrsta infrastrukture

katastrska občina

parc. št.

vrsta infrastrukture

katastrska občina

parc. št.

vrsta infrastrukture

katastrska občina

parc. št.

vrsta infrastrukture

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

NN ELEKTRO VOD

2304 Nova Gorica

1306,1310

po potrebi dodati vrstice

Javni telekomunikacijski vod TK

2304 Nova Gorica

1306, 1307

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

2304 Nova Gorica

1310 / 1310 / 1303

nov priključek

1310, 1314/1, 1307, 1311/2

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

Javni telekomunikacijski vod KTV 1

2304 Nova Gorica

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

Javni telekomunikacijski vod KTV 2

2304 Nova Gorica

1310, 1306, 1307, 1311/3

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE



katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba 

izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).
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2.KAZALO VSEBINE ZBIRNEGA NAČRTA / NAČRTA ARHITEKTURE 
 

1. NASLOVNA STRAN, OBRAZCI ZBIRNEGA NAČRTA / NAČRTA 
ARHITEKTURE 
 

1 NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
(priloga 1A Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov) 

 
2 PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI 

(priloga 1B Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov) 

 
3 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA 

(priloga 2B Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov) 

 
4 KAZALO VSEBINE PROJEKTA 

(priloga 3 Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov) 

 
5 SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI 

(priloga 4A Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov) 

 
6 PODATKI O OBJEKTIH 

(priloga 4B Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov) 

 
7 PODATKI O ZEMLJIŠČIH ZA GRADNJO 

(priloga 4C Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov) 
 

8 NASLOVNA STRAN NAČRTA 
(priloga 1C Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov) 
 

9 IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI 
 (priloga 2C Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov) 
 

2. KAZALO VSEBINE ZBIRNEGA NAČRTA / NAČRTA ARHITEKTURE 
 

3. SPLOŠNE OPOMBE 
 
 

3.1 SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 
 
3.2 POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA V ZVEZI Z IZVAJANJEM DEL  
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4. ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 
 

4.0 OPIS FAZNOSTI IZVEDBE OBJEKTA 
 
4.1.1        NAČRT ARHITEKTURE, OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI 
 
4.1.2 OPIS 1. FAZE IZVEDBE (PREDMET PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 106_2023_1. faza) 
 
4.2.1 POVZETEK TEHNIČNEGA POROČILA 2.1 NAČRT GRADBENIŠTVA  - GLOBOKO TEMELJENJE 

 
4.2.2 POVZETEK TEHNIČNEGA POROČILA 2.2 NAČRT GRADBENIŠTVA  - PRIPRAVA DELOVNE 

POVRŠINE IN ZAČASNEGA ODVAJANJA METEORNIH VOD 
 
4.2.3 POVZETEK TEHNIČNEGA POROČILA 3.1 NAČRT ELEKTROTEHNIKE  - PRESTAVITEV TK VODOV 
 
4.3 NAVEDBA IN UTEMELJITEV DOPUSTNIH MANJŠIH ODSTOPANJ OD GRADBENEGA 

DOVOLJENJA 
 

4.4 IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 
 
4.5 OPIS ZAŠČITE IN PRESTAVITEV INFRASTRUKTURNIH VODOV 

 
4.6 POPIS GO DEL 

 
 
 

5. LOKACIJSKI PRIKAZI 
 

1 SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA 
 

2 SITUACIJA UREDITVE IZVEDBE 1.FAZE 
 
3 PRIKAZ PRESTAVITVE KOMUNALNIH VODOV 
 
3 GRAFIČNI PODATKI ZA ZAKOLIČBO 
 
 
 

 
6. TEHNIČNI PRIKAZI 

 
1 TLORIS GLOBOKEGA TEMELJENJA – BETONSKI PILOTI 
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3. SPLOŠNE OPOMBE 
 
 

3.1 SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 
 
 
 

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v 
celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti 
izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita 
projektant in investitor. 
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane 
kakovosti in videza potrdi projektant. 
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa 
potrditi projektant in investitor. 
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri 
materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, 
okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in 
investitor. 

 
 
3.2 POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA V ZVEZI Z IZVAJANJEM DEL  

 
 

Projektna dokumentacija in izvedba gradnje Rezidence ob Kornu se izvede v 2 fazah. Po vsaki izvedeni fazi se 
izdela Projektna dokumentacija izvedenih del in Dokazilo o zanesljivosti objekta za posamezna izvedena dela. 
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4. ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 

 
 

4.0 OPIS FAZNOSTI IZVEDBE OBJEKTA 
 
 
 

Investitor Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je podal navodilo za fazno izvedbo celotnega objekta, 
komunalne infrastrukture in zunanje ureditve za objekt Rezidenca ob Kornu ter pripravo ločene projektne dokumentacije 
za izvedbo posamezne faze. 
 
Faznost izvedbe predvideva dve fazi in sicer: 
 
Prva faza: 
- izvedba odstranitve drevnine, zemljine za potrebe umestitve Glavnega objekta GO1 
- izvedba prestavitve komunalne infrastrukture na območju delovne površine prve faze 
- izvedba dovozne ceste 
- izvedba začasne odvodnje zalednih vod na območju delovne površine prve faze z iztokom v potok Koren 
- izvedba delovnega platoja na območju delovne površine prve faze (ostaja za potrebe izvedbe druge faze) 
- ureditev gradbišča za območje gradnje Glavnega objekta GO1 
- izvedba globokega temeljenja – pilotiranje, zaščita armature 
 
Druga faza: 
- ureditev gradbišča za območje gradnje Pripadajočih objektov PO1, PO2 
- izvedba delovnega platoja (Pripadajoči objekt PO1, PO2) 
- izvedba Glavnega objekta GO1 (vse razen globokega temeljenja – pilotiranje) 
- izvedba Pripadajočih objektov PO1, PO2 
- izvedba komunalne infrastrukture in zunanje ureditve 
 
 
Skladno z navodili investitorja, Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, se izdela projektna dokumentacija za 
začetek gradnje in sicer izvedbo prve faze objekta.  
 
Zaradi jasnosti obsega in celostnega vpogleda v novogradnjo Rezidenca ob Kornu je v okviru poglavja 2.1.1 Opis 
objekta in njegovih značilnosti predstavljen celoten obseg posega in končne ureditve. V poglavju 2.1.2 in v 
Povzetkih tehničnega poročila ostalih načrtov pa je opredeljena in opisana 1. Faza izvedbe. 
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4.1.1         NAČRT ARHITEKTURE, OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI 

 
 
 
2.1.0 PODLAGA IN IZHODIŠČA ZA IZDELAVO NAČRTA, MEJA OBDELAVE, VSEBINA NAČRTA 
 
 
 
2.1.0.1 PODLAGA IN IZHODIŠČA ZA IZDELAVO NAČRTA 
 
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Ur. L. RS, št. 13/2018), Odlok o spremembah 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Ur. L. RS, št. 30/2018), Odlok o spremembah 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Ur. L. RS, št. 31/2020) 
- prvonagrajena natečajna rešitev Javnega natečaja za Arhitekturno zasnovo Študentskega doma v Novi Gorici, avtorji: 
Boštjan Hvala u.d.i.a., Aljaž Lavrič u.d.i.a., Grega Tramte u.d.i.a. 
Razpisovalec natečaja: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Zbornica za arhitekturo in prostor (ZAPS), april 2008 
- Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo oskrbovanih stanovanj Rezidenca ob Kornu 
(STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA GORICA – javni sklad, maj 2023) 
- javno naročila projektne dokumentacije in spremljajočih storitev za »lzdelava projektne dokumentacije za izgradnjo 
oskrbovanih stanovanj Rezidenca ob Kornu (Portal javnih naročil dne 13. 6. 2022,  št. objave JN004050/2022-B01 in 
pravnomočnost sklepa o izbiri izvajalca st. 430-0001/2022-42, z dne 5.2.2023) 
- projektna dokumentacija DPP Rezidenca ob Kornu, april 2023 
- projektni pogoji, mnenja 
- projektna dokumentacija DGD Rezidenca ob Kornu, september 2023 
- Gradbeno dovoljenje št.: 351_374/2024-6231-39 z dne 06.06.2025 (Dokončno in pravnomočno dne 21.10.2025) 
- usklajevalni sestanki z investitorjem (junij,september 2023, september, november 2025), navodila glede faznosti 
izvedbe 
- vsi  zakoni, tehnični predpisi, pravilniki, ki so v veljavi v RS  
 
 
 
2.1.0.2 MEJA OBDELAVE NAČRTA 
 
Meje obdelave načrta so znotraj parcelnih mej parcel v lasti naročnika: št. 1303, 1306, 1307, 1311/2, 1311/3, vse k.o. 
2304.  
Komunalni priključki za potrebe oskrbe objekta, ki potekajo po zemljiščih, ki niso v lasti naročnika so v projektu 
obdelani. Zanje bo investitor pridobil pravico graditi s služnostnimi pogodbami, ki jih bo sklenil z lastniki zemljišč, po 
katerih potekajo komunalni priključki. 
Prva faza izvedbe se izvaja na zemljiških parcelah 1306, 1307, 1311/2 vse k.o. 2304.    
 
 
2.1.0.3 VSEBINA NAČRTA 
 
Vsebina načrta je izdelava projektne in tehnične dokumentacije za vzpostavitev Rezidence ob Kornu vključno z zunanjo 
ureditvijo in priključevanjem objekta na komunalno infrastrukturo. Umestitev objekta v celoti sledi horizontalnim in 
vertikalnim gabaritom, odmikom od sosednjih parcel ter projekciji najbolj izpostavljenih delov objekta kot sledi iz  
natečajne rešitve Javnega natečaja za Arhitekturno zasnovo Študentskega doma v Novi Gorici. Prav tako celotna 
zasnova (morfološka, likovna, umestitvena)  sledi zasnovi iz navedene natečajne rešitve, tako objekta kot komunalnih 
priključkov na javno gosp. Infrastrukturo. 
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Rezidenca ob Kornu je zasnovana iz Glavnega objekta GO1 in 2 Pripadajočih objektov (PO1 In PO2). Glavni objekt 
predstavlja pritlični del objekta v katerem so locirani dostopi, skupni in servisni prostori. Kot dopolnilna dejavnost so v 
pritličnem delu locirani dodatni programi (gostinski lokal, fitness s fizioterapijo, pisarne društev in oskrbnika). 
Oskrbovana stanovanja so locirana v 1-6 nadstropju v dveh pravokotno na pritličje lociranih lamelah (1, 2). V vsaki 
lameli sta locirani dve, funkcionalno ločeni enoti oskrbovanih stanovanj (1A, 1B, 2A, 2B). Enota 1A in 1B, locirana na 
zahodu vsebuje vsaka po 30 oskrbovanih stanovanj (enosobnih, dvosobnih). Enota 2A vsebuje 27, enota 2B pa 16 
oskrbovanih stanovanj. Južni del Glavnega objekta predstavlja garaža z parkiriščem na strehi. V Glavnem objektu PO1 je 
zagotovljenih 77 PM. Nekatera enosobna stanovanja so zasnovana tako, da se lahko dve enosobni združita v dvosobno. 
Pripadajoči objekt PO1 predstavlja zunanje parkirišče na severovzhodnem delu zemljiških parcel za gradnjo in zagotavlja 
27PM. Od objekta GO1 je oddaljeno cca.90m in z njim povezan z utrjeno peš potjo. Pripadajoči objekt PO2 predstavlja 
Ekološki otok lociran med Objektom PO1 in Streliško ulico. 
 
Vsebina projektne dokumentacije 106_2023_1. Faza je izvedba izkopov, začasne ureditve odvodnje zalednih vod, 
ureditev delovnega platoja in izvedba globokega temeljenja. 
 
 
2.1.1 LOKACIJSKI PODATKI, PROMETNA UREDITEV, DOSTOPI, SERVISNE POTI 
 
2.1.1.1 PROSTORSKI AKT, LEGA IN VELIKOST GRADBENE PARCELE 
 
Veljavni prostorski akt na obravnavanem območju: 
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Ur. L. RS, št. 13/2018), Odlok o spremembah 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Ur. L. RS, št. 30/2018), Odlok o spremembah 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Ur. L. RS, št. 31/2020) 
 
Zemljišča za gradnjo ležijo na južnem območju Nove Gorice med potokom Koren ter Streliško ulico. Zahodno je 
območje namenjeno peš poti in Dijaškemu domu, vzhodno območje omejuje dovozna cesta in individualna gradnja. 
 
Gradbeno parcelo sestavljajo zemljiške parcele št. 1303, 1306, 1307, 1311/2, 1311/3, vse k.o. 2304, ki so v lasti 
investitorja, STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA GORICA – javni sklad. Skupna površina gradbene parcele 
znaša 9.935 m². 
 
Zemljiške parcele za gradnjo ležijo v Enoti urejanja prostora z oznako: NG-48 
 
NG-48/02 SB stanovanjske površine za posebne namene 1303, 1306, 1307, 1310, 1311/2, 1311/3 (vse 100%) 
 
 
 
2.1.1.2 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
 
Zemljiške parcele št. 1303, 1306, 1307, 1311/2, 1311/3, vse k.o. 2304 Nova Gorica so trenutno neurejene zelene 
površine, ki so jih okoliški prebivalci v preteklosti uporabljali kot vrtičke. 
V okviru prostorsko ureditvenih pogojev za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice se območje nahaja v 
urejevalni enoti NG 48/02, katerega osnovna namenska raba je SB-stanovanjske površine za posebne namene. 
Vrednost bonitetnih točk vseh navedenih zemljiških parcel je 52. Dejanska raba je opredeljena kot Njiva. Šifra dejanske 
rabe 1100. 
 
V JV delu območja se trenutno nahaja asfaltirana površina, ki je služila za postavitev Ekološkega otoka. V 
severozahodnem delu je vzpostavljeno nelegalno prosto parkiranje. Vzdolž potoka Koren poteka neurejena peš pot. 
Streliška ulica je namenjena dostopu do stanovanjskih objektov ter do rekreacijskega parka Panovec. Prečni profil 
Streliške ulice ima na južni strani pregledno bermo za zbiranje meteorne vode, na severni pa neurejen in neizveden 
zaključek cestnega telesa. 
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2.1.1.3 LEGA OBJEKTA NA ZEMLJIŠČU, OBLIKOVANJE OBJEKTA 
 
Objekt je razdeljen na tri osnovne volumenske sklope: pritlično lamelo, vzporedno s Streliško ulico in dve pravokotni 
nadstropni lameli stanovanjskih enot. Vsaka od dveh lamel oskrbovanih stanovanj je zasnovana v obliki dveh različno 
velikih okvirjev, višji se odpira proti vzhodu, nižji pa proti zahodu. Ker ima objekt sproščeno pritličje, prehaja zelenje 
parka ob potoku proti pešpoti v podaljšku Magistrale.  
Ta zasnova omogoča insolacijo bivalnih enot (jugovzhodno in jugozahodno ter zahodno oziroma vzhodno osvetlitvijo), 
obenem pa se skupni prostori v pritličnem delu obračajo stran od ceste, proti zelenem pasu ob potoku Koren. (glej 
poglavje 4.7. Izsledki predhodnih raziskav -  Prikaz Osončenja skladno z zahtevami OPN Nova Gorica). Pritlična lamela 
ima zazelenjeno streho, tako da se dematerializira ob pogledu iz nivoja zgornje ceste in skupaj s pergolo nad parkirišči v 
nivoju deluje kot nadaljevanje zelenega sistema pobočja Panovca proti potoku Koren in južnemu delu mesta Nova 
Gorica. Zaradi potrebe po večjem številu parkirnih mest se na vzhodnem delu gradbene parcele zasnuje zunanje 
parkirišče, ki je z stanovanjskimi objekti povezano z utrjeno peš površino ob potoku Koren. 
 
 
Lega objekta in oblikovanje zunanje podobe popolnoma sledi (povzema) prvonagrajeno natečajno rešitvev javnega 
arhitekturnega natečaja Študentski dom Ob Kornu (umestitev, zazidana površina, vertikalni in horizontalni gabariti, 
projekcija najbolj izpostavljenih delov objekta, odmiki objekta od sosednjih zemljišč in sosednjih objektov)! 
 
Zasnova objekta izhaja iz zahteve podane v okviru Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na 
mestnem območju Nove Gorice, ki  zahteva za novogradnje v prostorski enoti tipologijo mestne stavbe za katero velja: 
Pritličje mestnih stavb ob javnem odprtem prostoru, (trg, ploščad, ulica, pasaža) je namenjeno javnim programom. 
Zagotoviti mora vizualno povezanost notranjih in zunanjih javnih prostorov. Glavni vhodi v javne prostore so neposredno 
z najpomembnejšega odprtega javnega prostora. Mestne stavbe pomožnih stavb nimajo, gospodarske servisne stavbe 
pa ne smejo biti umeščene ob najpomembnejše javne prostore. 
Objekt Rezidenca ob Kornu tako na topografskem, programsko-funcionalnem,   konstrukcijskem in materialno-
tehnološkem nivoju sledi branju in interpretaciji lokacije (zaključek Magistrale, vstopna točka zelene strukture v mesto, 
potok Koren, orientacija S-J).  To pa so tisti parametri, ki poleg vzpostavljene ambientalnosti tako v širšem kontekstu, 
predvsem pa v odnosu lokacije in objekta do uporabnikov, vzpostavljajo tako morfološko kot likovno govorico objekta. 
Z vzpostavitvijo konstrukcijskega ovoja objekt sledi silnicam mestne poteze Kidričeve ulice, potoka Koren ter zelenega 
začetka Panovca.  Logična postavitev lamel oskrbovanih stanovanj v smeri S-J in višinska razlika visoke etaže med 
Streliško cesto na J strani in zeleno površino ob Korenu narekuje osnovni princip sestave gradbenih volumnov. 
Konstrukcijski ovoj se iz nivoja zemljišča dvigne na nivo Streliške ceste in oblikuje  zahodni del skupnih in servisnih 
prostorov (baza z zeleno streho). Na liniji osi Magistrale se  konstrukcijski ovoj obrne proti severu in formira zahodno 
lamelo bivalnega dela. Z dvigom lamele nad nivo površine le ta omogoči, da pod njo stečejo trajektorije narave in 
ambient vodne površine. Konstrukcijski ovoj s cezuro hodnika ponovi temo na vzhodni lameli in se izteče v vzhodni del 
servisnih prostorov. Cezura, ki jo hodnik ustvari na severni in južni svetlobi omogoča vpijanje svetlobe v objekt, 
istočasno pa uporabniku omogoča vedute tako na Magistralo kot na zeleno območje Panovca. 
Vse zgoraj navedeno sledi iz koncepta oblikovanja Študentskega doma in se pri Rezidenci ob Kornu skladno z natečajno 
rešitvijo ponovi v vzhodni lameli. 
Materiali, ki oblikujejo zunanji ovoj sledijo trajnostnemu vidiku oblikovanja in sicer: - betonske plošče, les, zelena 
streha...  
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2.1.1.4 ZUNANJA, PROMETNA UREDITEV, DOSTOPI IN SERVISNE POTI 
 
 
ZUNANJA UREDITEV  
 
Zunanja ureditev je zasnovana kot skupni parterni prostor celotnega programa Rezidence ob Kornu. Parterni prostor je 
zasnovan kot skupen trg, iz katerega je omogočen vhod v posamezne funkcionalno ločene enote Oskrbovanih stanovanj 
(1A, 1B, 2A, 2B) ter programov dopolnilne dejavnosti v pritličnem delu objekta GO1 (C1-C4). Dostop do skupnega trga 
je omogočen tako iz peš poti ob Kornu (povezava z dodatnim parkiriščem PO2), peš povezavo med Rezidenco ob 
Kornu ter Dijaškim domom kot tudi iz garaže in zunanjih parkirnih površin objekta PO1. Osrednji, tlakovani del skupnega 
trga je opremljen z zunanjimi klopmi, razsvetljavo ter ter hortikulturno točkovno ureditvijo z nizkimi grmovnicami 
(dišavnice, vrtnice…) ter listopadnimi drevesi. Proti strugi potoka Koren se tlakovane površine nadomeščajo z zelenico.  
 
PROMETNA UREDITEV 
 
Dovoz do Rezidence ob Kornu je zagotovljen preko Streliške ulice. S Streliške ulice sta predvidena dva uvoza/izvoza na 
parkirne površine objekta GO1 ter uvoz/izvoz na dodatno zunanje parkirišče PO1 na vzhodnem delu območja. 
 
Število parkirnih mest je zagotovljeno v skladu z Merili in pogoji za gradnjo infrastrukturnih objektov in obveznostmi za 
priključevanje objekta na omrežje javne infrastrukture, kot jih določa OPN Nova Gorica  (1PM/stanovanje + 20%PM za 
obiskovalce)  v južnem delu objekta (GO 1) vzdolž Streliške ulice v dveh etažah in sicer na nivoju Streliške ulice ter na 
nivoju gradbene parcele (garaža). Dovoz do 30 parkirnih mest na nivoju 1.etaže je neposredno iz Streliške ulice na 
zahodnem delu gradbene parcele. Dovoz do 44 nadkritih parkirnih mest je v vzhodnem delu gradbene parcele preko 
klančine. Preko klančine je dovoz do 3 zunanjih parkirnih mest. V pritličnem nivoju je v sklopu parkirnih mest 
predvidenih 18 parkirnih mest za telesno ovirane osebe (Skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za 
graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje). Dodatnih 27 PM 
je zagotovljeno na zunanjem parkirišču na vzhodnem območju (PO 1). V okviru teh je skladno Z OPN Nova Gorica 
zagotovljenih 5% PM za telesno ovirane osebe, to je 2PM. 
(Izračun potrebnih parkirnih mest glej 4.1.3. Splošni podatki o objektu). 
V skladu z Merili in pogoji za gradnjo infrastrukturnih objektov in obveznostmi za priključevanje objekta na omrežje javne 
infrastrukture ter Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu 
zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje so v enakem številu kot parkirna mesta v severnem pritličnem delu objekta 
zagotovljene površine za shranjevanje koles, ki so vezana na posamezno enoto Oskrbovanih stanovanj. Prometna 
ureditev je urejena v skladu s pogoji soglasodajalca. 
 
DOSTOPI IN SERVISNE POTI 
 
V objekt Rezidenca ob Kornu so predvideni 4 vhodi v vsako enoto Oskrbovanih stanovanj (1A, 1B, 2A, 2B). Dodatno so 
zagotovljeni vhodi v spremljevalne programe ter pokrite parkirne površine v pritličnem delu objekta. . Glavni na severni 
strani ter stranski na južni strani, namenjen interni uporabi. Peš  in kolesarski dostop do glavnega vhoda, ki je lociran v 
severnem delu pritličja je predviden iz severne strani preko obstoječega mostička čez potok Koren. 
Dostop iz parkirnih površin na južnem delu se vrši preko vhodov v pritličju na južnem delu objekta. Za prebivalce in 
obiskovalce je zagotovljen dostop iz južnih parkirnih površin ob Streliški ulici (stopnice, zunanje stopniščno dvigalo za 
telesno ovirane osebe). 
Servisni dostop do objekta je predviden preko rampe v vzhodnem delu objekta. Intervencijske površine za gasilska 
vozila so predvidene ob Streliški ulici v zahodnem delu gradbene parcele ter severno med lamelami Oskrbovanih 
stanovanj. Intervencijska pot za gasilska vozila je predvidena v okviru Streliške ulice ter preko dovoza v vzhodnem delu 
na nivo gradbene parcele. Servisni dovoz omogoča dovoze dostavnih vozil (taxi službe, organiziran prevoz starejših….) 
neposredno na nivo glavnih vhodov. 
Dovozne poti za gasilce (gasilska vozila), bodo utrjene , širine najmanj 3,5 m brez stalnih ovir. Dovozna pot se bo 
uredila skladno s SIST DIN 14090:2005. 
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Delovna površina za gasilce je predvidena iz med lamelama bivalnega objekta (utrjeni platoj na 10 t osnega pritiska 
velikosti 7 × 12 m). 
Prav tako je zagotovljen dostop za vozila za odvoz odpadkov v okviru Streliške ulice (loklacija Ekološkega otoka ob 
Streliški ulici). 
Dostop do objekta Rezidenca ob Kornu iz dodatnega parkirišča na vzhodnem delu zemljiških parcel za gradnjo je 
predviden preko utrjene peš poti ob potoku Koren. 
 
 
 
2.1.2 PROGRAMSKO FUNKCIONALNA ZASNOVA 
 
 
 
 
Funkcionalna zasnova (dostopi, dovozi, umestitev programskih sklopov, vertikalne in horizontalne komunikacije, 
orientacija prostorov…..) v celoti sledi prvonagrajeni natečajni rešitvi Javnega arhitekturnega natečaja Študentski dom, 
ki se je izvedel leta 2008 na obravnavanih zemljiških parcelah za gradnjo. Funkcionalna zasnova objekta prvenstveno 
odgovarja zahtevam in odzivom uporabnika, lokacije ter ekološkim, varnostnim in racionalnim parametrom. 
 
Vsebina programa se prilagodi zahtevam investitorja in sicer znotraj klasifikacije objektov 1130 Stanovanjske stavbe za 
posebne družbene skupine (iz CC-SI 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine (Študentski dom) 
v CC-SI 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji). 
 
Funcionalno je novogradnja razdeljena na Glavni objekt GO1, ki je namenjen osnovni (Oskrbovana stanovanja) in 
dopolnilni dejavnosti, parkiranju ter pripadajoča objekta PO1 in PO2, ki predstavljata dodatne površine za parkiranje ter 
Ekološki otok. 
 
Programsko je novogradnja Rezidenca ob Kornu zasnovana iz naslednjih programskih sklopov: 
 
- Funkcionalno zaključena enota Oskrbovanih stanovanj 1A (objekt GO1, južni del zahodne lamele) 30 stanovanj 
- Funkcionalno zaključena enota Oskrbovanih stanovanj 1B (objekt GO1, severni del zahodne lamele) 30 stanovanj 
- Funkcionalno zaključena enota Oskrbovanih stanovanj 2A (objekt GO1, južni del vzhodne lamele) 27 stanovanj 
- Funkcionalno zaključena enota Oskrbovanih stanovanj 2B (objekt GO1, severni del vzhodne lamele) 16 stanovanj 
- Prostotov za dopolnilno dejavnost C1, C2, C3, C4  - gostinski lokal, fitness s fizioterapijo, pisarne društev in 
oskrbnika… (objekt GO1, pritličje) 
 
- Servisnih, tehničnih prostorov….(pritličje, objekt GO1) 
- Garažnih in odprtih površin za parkiranje vozil (pritličje, streha objekta GO1) 
- Odprtih površin za parkiranje vozil (pripadajoči objekt PO1) 
- Ekološkega otoka (pripadajoči objekt PO2) 
 
in zunanjih funkcionalnih površin: 
- Zunanjih utrjenih površin (skupni parterni prostor, skupni trg) na severni strani pritličja objekta GO1 
- Zunanjih zelenih površin v severnem delu zemljiških parcel za gradnjo in peš pevezave z dodatnimi parkirnimi 
površinami  (pripadajoči objekt PO1) vzdolž potoka Koren 
 
Dostopi do objekta so omogočeni za motorni promet z juga preko Streliške ulice, s katere se vrši tudi servisni dovoz in 
odvoz odpadkov ter preko dodatnega zunanjega parkirišča na vzhodnem delu območja. Ekološki otok je lociran ob 
Streliški ulici na vzhodnem delu. Do tehničnih prostorov ter do prostorov dopolnilnih dejavnosti je možen neposreden 
vhod ter servisiranje iz parkirnih površin v garaži. 
Peš in kolesarski dostop je omogočen z vseh strani objekta, kot tudi iz garažnih površin. Primarno povezavo pa 
predstavlja nadaljevanje Magistrale preko mostička čez potok Koren in navezava na območje zelenih površin ob potoku 
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Koren ter Panovca. Kolesarnice, ločeno za vsako funkcionalno enoto Oskrbovanih stanovanj so locirane v pritličnem 
delu objekta GO1.  
 
Štiri (2+2) funkcionalno zaključene enote Oskrbovanih stanovanj so locirane v zahodni, daljši,  lameli (1A, 1B) in 
vzhodni, krajši, lameli (2A, 2B). V pritličnem delu so locirani vhodi v posamezno enoto Oskrbovanih stanovanj, povezani 
s skupnimi prostori, ki se odpirajo v zunanji skupni parterni prostor. Vsaka posamezna enota ima svoje vertikalno 
komunikacijsko jedro (dvigalo, požarno stopnišče) in kolesarnico. Prostor za čistila in tehnični prostori (strojnica, TK, 
električne instalacije) so ločeni za vsako posamezno lamelo Oskrbovanih stanovanj (vzhodno / zahodno).  
 
 
 
Programsko in funkcionalno so zaključene enote Oskrbovanih stanovanj (1A, 1B, 2A, 2B) enakovredne. Stanovanja 
različnih tipov so locirana od 1.-6. Nadstropja. Skupni hodnik je lociran v sredini enote, v smeri sever-jug. Stanovanske 
enote so nanizane vzdolž hodnika, orientirana v vzhodno oziroma zahodno smer. Na fasadi se vsaka stanovanjska enota 
zaključuje z balkonsko površino, kjer so locirane shrambe zahtevanih površin. V prvem nadstropju enot 1A, 1B se 
vzhodna stanovanja zaključujejo na robu fasade brez balkonske površine. Enako velja za zadnji dve stanovanji  zahodnih 
stanovanj enot 2Benot  Streha objekta je programska, namenjena zunanjim enotam strojnih instalacij ter fotovoltaičnim 
panelom. 
 
 
Stanovanja posameznih enot so tipska (TIP A-enosobno/1P, TIP B1-dvosobno/1P, TIP B2-enosobno/2P in TIP C-
dvosobno/2P) z balkoni in  brez balkonov (TIP A-P - enosobno/1P, TIP B1-P - dvosobno/1P, TIP B2-P - dvosobno/1P). 
Stanovanja TIP A (enosobna) se lahko združujejo v TIP C (dvosobna). 
Predstavljena je rešitev, ki predvideva maksimalno število stanovanj v novogradnji s potrebnimi parkirnimi mesti. 
 
Predvideni tipi stanovanj po posameznih funkcionalno zaključenih enotah: 
 
1A (objekt GO1, južni del zahodne lamele) 30 stanovanj: 
8 dvosobnih (TIP C) 22 enosobnih (TIP A, TIP A-P) 
 
1B (objekt GO1, severni del zahodne lamele) 30 stanovanj: 
8 dvosobnih (TIP C) 17 enosobnih (TIP A, TIP A-P) 5 enosobnih/dvosobnih (TIP B1/TIP B1-P/TIP B2) 
 
2A (objekt GO1, južni del vzhodne lamele) 27 stanovanj:  
17 enosobnih (TIP A) 
 
2B (objekt GO1, severni del vzhodne lamele) 16 stanovanj:    
16 enosobnih/dvosobnih (TIP B1/ TIP B1-P /TIP B2/ TIP B2-P) 
 
Skupaj v 4 fukcionalno zaključenih enotah (1A, 1B, 2A, 2B) se predvidi maksimalno 103 stanovanjske enote. 
  
V pritličnem delu objekta GO1 se dodatne površine, ki zapolnjujejo zahtevane tlorisne gabarite objekta namenijo 
dopolnilnem programu (C1-C4). Predvideni so  gostinski lokal, fitness s fizioterapijo, pisarne društev in oskrbnika… 
Vhodi v lokale C1-C4 so predvideni iz skupnih parternih zunanjih površin oz. po potrebi (dostava) iz garažne površine. 
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2.1.3 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU, PROSTORIH 
 
 
2.1.3.1 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU 
 
Glavni objekt GO1, Pripadajoči objekt PO1, Pripadajoči objekt PO2 
 
ZAHTEVNOST OBJEKTA (GO1, PO1, PO2)   zahteven objekt  
KLASIFIKACIJA OBJEKTA 113 stanovanjske stavbe za posebne družbene 

skupine  
11301 stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji 
 

KLASIFIKACIJA OBJEKTA GO1 (zahteven objekt) del 1 - 11301 stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji, 20% 
del 2 - 11301 stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji, 20% 
del 3 - 11301 stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji, 20% 
del 4 - 11301 stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji, 20% 
del 5 - 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 2% 
del 6 – 12650 Stavbe za šport, 1% 
del 7 - 12203 Druge poslovne stavbe, 1% 
del 8 - 12204 Stavbe za storitveno dejavnost, 1% 
del 9 - 12420 Garažne stavbe, 15% 

 
 
KLASIFIKACIJA OBJEKTA PO1 (manj zahteven objekt) 21122 Parkirišča izven vozišča 
 
KLASIFIKACIJA OBJEKTA PO2 (enostaven)   32110 Ekološki otoki 
 
 
 
 
POVRŠINA ZEMLJIŠČA NAMENJENA GRADNJI   9.589 m² 
ZAZIDANA POVRŠINA     3.588 m² 
(GO1 = 2921,00 m², PO1 = 616,15 m², PO2 51,00 m²) 
POVRŠINA VSEH OBJEKTOV NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM  3.081 m² 
(GO1 = 2413,80 m², PO1 = 616,15 m², PO2 51,00 m²)   
 
 
TLORISNE DIMENZIJE OBJEKTA GO1   77,10m X 14,60m (P) 
       45,70m X 18,60m (zahodna lamela)  
       31,30m X 18,60m (vzhodna lamela) 
       72,80m X 17,50m (garaža) 
 
    PO1   37,40m X 16,30m  

PO2   12,50m X 4,10m 
 
TLORISNE VELIKOST STAVBE 
NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM  GO1   2.413,75 m² 
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    PO1   616,15 m² 
 
    PO2   51,00 m² 
 
TLORISNE VELIKOST PROJEKCIJE 
NAJBOLJ IZPOST. DELOV STAVBE GO1   917,20 m² (P) 
       454,10 m² (zahodna lamela)  
       298,35 m² (vzhodna lamela) 

1.234,35 m² (garaža) 
 

    PO1   616,15 m² 
    PO2   51,00 m² 
 
BRUTO TLORISNA POVRŠINA GO1   11369,30 m² 
 
    PO1   616,15 m² 
    PO2   51,00 m² 
 
NETO TLORISNA POVRŠINA  GO1   9510,70 m²  
    PO1   616,15 m² 
    PO2   51,00 m² 
 
BRUTO PROSTORNINA  GO1   32240,60 m³ 
    PO1   podatek ni relevanten 
    PO2   podatek ni relevanten 
 
NETO PROSTORNINA  GO1   21760,7 m³ 
    PO1   podatek ni relevanten 
    PO2   podatek ni relevanten 
 
 
ETAŽNOST / ŠT. ETAŽ  GO1   P+6 / 7 
    PO1   podatek ni relevanten 
    PO2   podatek ni relevanten 
 
 
ABSOLUTNA VIŠINSKA KOTA GO1   ±0,00 m =+94,30 mnv 
    PO1   ±0,00 m =+94,50 mnv 
    PO2   ±0,00 m =+94,80 mnv 
 
 
RELATIVNE VIŠINSKE KOTE ETAŽ GO1    

1.nadstropje  +4,28 m =+98,58 mnv 
2.nadstropje  +7,22 m =+101,52 mnv 
3.nadstropje  +10,16 m =+104,46 mnv 
4.nadstropje  +13,10 m =+107,40 mnv 
5.nadstropje  +16,04 m =+110,34 mnv 
6.nadstropje  +18,98 m =+113,28 mnv 
Streha   +22,08 m =+116,38 mnv 
Streha (garaža)  +3,36 m =+97,66 mnv 
 

    PO1   podatek ni relevanten 
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    PO2   podatek ni relevanten 
 
 
 
NAJVIŠJA VIŠINA OBJEKTA  GO1   +22,38 m =+116,68 mnv 
    Streha (garaža)  +4,28 m =+98,58 mnv 
    PO1   podatek ni relevanten 

PO2   podatek ni relevanten 
 

ŠTEVILO STANOVANJSKIH ENOT    103 (30+30+27+16) 
 
ŠTEVILO PARKIRNIH MEST     104 (77 - GO1, 27 - PO1) 
 
 
Izračun potrebnega števila parkirnih mest: 
 
LOKALI 
Lokal 1 (12112 Gostilne, restavracije in točilnice)  98,2m2  8PM  
Lokal 2 (12650 Stavbe za šport)   104,4m2  6PM 
Lokal 3 (12203 Druge poslovne stavbe)  54,3m2  2PM 
Lokal 4 (12304 Stavbe za storitveno dejavnost)  45,5m2  2PM 
_____________________________________________________________________ 
SKUPAJ       18PM 
 
 
103 STANOVANJSKE ENOTE (Oskrbovana stanovanja) 
 
103 + 21 (20%)      124PM 
_____________________________________________________________________ 
SKUPAJ       124PM 
 
 
SKUPAJ (LOKALI, OSKRBOVANA STANOVANJA)   142PM  
 
SKUPAJ (LOKALI, OSKRBOVANA STANOVANJA) 
- upoštevano 30% zmanjšanje skupnega potrebnega številaPM, to je 42PM)  100PM 
- zagotovljena potrebna dodatna PM (zahteva 2.tč, 2. člena Pravilnika o minimalnih 
tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu 
zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje    4PM 
_____________________________________________________________________ 
SKUPAJ       104PM 
 
 
 
49. člen (dimenzioniranje števila parkirnih mest) 
(1) 
11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (oskrbovana stanovanja) (1 PM + 0.5 PM za kolo)/stanovanje + 20% za obiskovalce 
12112 Gostilne, restavracije, točilnice, bari: 1 PM/4 sedeže + 1PM/m pulta, ne manj kot 5PM 
12650 Stavbe za šport (večnamenske dvorane, pretežno namenjene razvedrilu) (wellness, fizioterapija, fitnes ipd.): (1PM + 1 PM za kolo)/20 m2 BTP 
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (mešani poslovni programi): (1 PM+1 PM za kolo)/40 m2 uporabne površine, ne manj kot 2 PM 
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (obrtno servisne dejavnosti): (1 PM+1 PM za kolo)/40 m2 uporabne površine, ne manj kot 2 PM 
(4) 
V primeru skupnega parkirišča za objekte oziroma dele objektov z različnimi dejavnosti se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju. Število parkirnih mest se zaradi istočasnega parkiranja 
lahko zmanjša za največ 30%. 
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2.1.2 OPIS 1. FAZE IZVEDBE (PREDMET PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 106_2023_1. faza) 

 
 
 
Investitor Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je podal navodilo za fazno izvedbo celotnega objekta, 
komunalne infrastrukture in zunanje ureditve za objekt Rezidenca ob Kornu ter pripravo ločene projektne dokumentacije 
za izvedbo posamezne faze. 
 
Prva faza izvedbe predvideva: 
 
1. Izvede se Ureditev gradbišča za območje gradnje Glavnega objekta GO1, zavarovanje gradbene parcele ter postavitev 
gradbiščne table. Izvede se zakoličba obstoječih vodov komunalne infrastrukture na območju gradbene parcele ter 
geodetska zakoličba Glavnega objekta GO1. Izdela se Varnostni načrt. 
 
2. Izvede se dovozni gradbiščni dostop/dovoz na jugovzhodnem delu gradbene parcele. Izvede se vsa oprema 
gradbišča za izvajanje gradbenih del 1. faze.  
 
3. Izvede se odstranitve zemljine za potrebe umestitve Glavnega objekta GO1. 
 
4. Izvede se prestavitve komunalne infrastrukture na območju delovne površine prve faze (TK, KTV komunalna 
infrastruktura). Izvede se sistem odvodnje zalednih vod za obdobje izvedbe 1. faze oziroma vspostavitve celostne 
rešitve, kot je predvidena v DGD projektni dokumentaciji (betonska cev, odprti meteorni jaški) z izpustom v vodotok 
Koren kot je predvideno v DGD projektni dokumentaciji. 
  
5. Izvede se  ureditev / utrditev delovnega platoja na območju delovne površine prve faze. Predhodno se po odstranitvi 
zemljine izvede pregled s strani Geomehanskega nadzora in poda morebitne korekcije predvidene debeline in sestave 
površine delovnega platoja, ter nadaljne gradnje.  
 
6. Izvede se globoko temeljenje za potrebe Glavnega objekta GO1 z betonskimi piloti (višino glave betonskih pilotov pod 
dvigalnimi jaški potrdi projektant). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106_1_ZN_NA_2023_1.faza_REZIDENCA OB KORNU    arhitekt boštjan.hvala.s.p., prešernova 16.SI 5000 nova. gorica 
        PZI_1.faza  m:++386 31 452 832 email: bostjan.hvala@gmail.com

 
 

16 
 

 
 

2.2.1 POVZETEK TEHNIČNEGA POROČILA 2.1 NAČRT GRADBENIŠTVA  - GLOBOKO TEMELJENJE 
( št. načrta: 12/2023F1, GRSOFT Inženirski biro Primož Kvaternik s.p.) 
 
 
 

Splošno: 
 
Lokacija:   Nova Gorica 
Konstrukcija:  AB stenasta konstrukcija 
Vpliv snega:  1,66 kN/m2 (Cona M1, nadmorska višina 95m) 
Projektni pospešek:  0,20g 
Kvaliteta tal:  C kategorija tal 
Konstrukcija objektov je sestavljena iz 3 dilatacijskih enot in sicer stanovanjski blok 1,2 in garažna hiša. Stanovanjska bloka 
imata konstrukcijo zasnovano kot AB stenasto, s povdarkom na osrednjem delu blokov, ki v pritličju nima sten in se celotni 
bloki nosijo na sistemu visokostenskih nosilcev, ki težo prenašajo na robna stenasta jedra. Garažna hiša je ravno tako zasnovana 
kor stenasta konstrukcija z obodnimi stenami, v notranjosti pa se nahajajo stebri in etažni nosilci. Celotna konstrukcija objektov 
se temelji na temeljni plošči, ki poteka več nivojsko po višini in je podprta s sistemom uvrtanih pilotov. 
 
 
Temeljenje objekta: 
 
Objekt se temelji z AB temeljno ploščo debeline 50cm, izdelano iz betona kvalitete C25/30 in armirano z armaturo kvalitete 
S500B. Temeljna plošča se naslanja na sistem uvrtanih pilotov globin cca 19-30m, glede na geomehanske podatke. Piloti so 
premera 125/80cm in so izdelani iz betona kvalitete C25/30 in armirani z rebrasto armaturo S500B. Zahteva je, da se noga 
pilotov izvede min. 3 premere pilotov v nosilno flišno laporno podlago. 
Vsa dela se morajo izvajati ob ustreznem geotehničnem nadzoru, ki bo v primeru odstopanja od projektnih parametrov podal 
ustrezna navodila. 
 
Način izpolnjevanja bistvene zahteve: 
 
V skladu z 8. členom pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov izjavljamo, da je objekt projektiran v skladu z 
načeli in pravili standardov EUROCODE. 
 
Zaključek: 
 
Izvajalec del mora v času gradnje oz. izvajanja rekonstrukcijskih del voditi vso s predpisi zahtevano dokumentacijo s katero 
dokazuje kvaliteto del. 
Pri gradnji objekta mora izvajalec upoštevati tudi vse varstvene predpise in ukrepe, ki so z zakonom predpisani. Vsa dela se 
morajo vršiti skladno s predhodno izdelanim elaboratom o varstvu pri delu. Upoštevati je potrebno tudi vsa navodila, ki jih 
glede varnosti med gradnjo poda varnostni inženir. 
Pred pričetkom del mora izvajalec pregledati dokumentacijo in obvestiti projektanta o morebitni nejasnosti in napaki. 
Izvajalec lahko dela izvaja le ob potrjeni izvedbeni dokumentaciji (PZI). 
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2.2.2 POVZETEK TEHNIČNEGA POROČILA 2.2 NAČRT GRADBENIŠTVA  - PRIPRAVA DELOVNE 
POVRŠINE IN ZAČASNEGA ODVAJANJA METEORNIH VOD 

 
( št. načrta: 578/26-4, Biro Črta d.o.o.) 
 
 
 

 
Splošno 
 
Investitor namerava na Streliški poti v Novi Gorici izvesti ureditev delavnega platoja za, v prihodnosti načrtovano, gradnjo 
stanovanjskih objektov.  
V sklopu projekta je potrebno urediti tudi cestni dostop do gradbišča ter zagotoviti ustrezno odvodnjavanje platoja kot tudi dela 
Streliške poti, ki meji na parcelo.  
 
Obstoječe stanje 
 
Območje v naravi predstavlja travnik, ki ga na severni strani omejuje potok Koren na južni strani pa lokalna cesta (Streliška pot). 
Iz strani jo obdajajo travniki.  
Teren je pretežno raven. Proti cesti se dvigne z ozelenelo brežino.  
 
Predvideno stanje 
 
Pred ureditvijo delavnega platoja se odstrani rastje in zgornja plast humusa.  
Delavni plato se vzdolžno razteza po območju obdelave z razširitvijo na severozahodnem delu. Območje je namenjeno za 
izvedbo globokega temeljenja – pilotov za načrtovano stanovanjsko gradnjo. Plato se izvede z 1% prečnim naklonom proti 
severu. 
Za izvedbo zgornjega ustroja se uporabi naslednjo sestavo: 
Tamponski drobljenec 0/40mm  20.0 cm 
Kamnita greda 0/100mm   40.0 cm 
Geosintetik – geomreže 
 
Tamponski sloj se je uvaljal do zbitosti EV2 =100MPa. Na zemeljskem planumu je EV2 =20-30MPa. 
 
Del načrta vključuje tudi izvedbo dostopne poti na gradbišče vključno z novim cestnim priključkom za dovozno pot na 
gradbišče. Dostopna pot se utrdi v enaki sestavi kot delavni plato le na začetku priključka v dolžini 7.0m se vozna površina utrdi 
s cementno stabilizacijo oziroma pustim betonom ali katero drugo protiprašno zaščito. Pot širine 5.0m se na javno cesto 
priključuje preko priključnih radijev, ki znašajo 5.0m iz obeh strani. Vozišče je na obeh straneh zaključeno s peščeno bankino 
širine 30.0cm ter proti obstoječemu terenu utrjeno z brežino. 
Predmet načrta zunanje ureditve vključuje ureditev odvodnjavanja območja vključno z ureditvijo površinskih vod dela javne 
ceste.  
Izvede se sistem odvodnjavanja preko odprtih zemeljskih jarkov, ki se navezujejo na osrednjo betonsko cev, katera vodi v bližnji 
potok na severu območja.  
Vzporedno s cesto na južni strani se vode, preko dveh odprtih zemeljskih jarkov širine 50cm, stekajo v križišče jarkov od koder 
se preko betonske vtočne glave vodijo v betonsko cev ø800 pod gradbenim platojem z iztokom v potok. Kanalizacijska cev 
poteka v padcu od 1,0-1,5%. 
Vode iz propusta pod javno cesto se preko utrjenega jarka odvajajo v zemeljski jarek na JZ strani območja. Vsi zemeljski jarki 
so izvedeni v enakomernem padcu 1,0%.  
Centralna kanalizacijska cev pod delavnim platojem je obbetonirana z betonom kvalitete C12/15 v debelini 10 cm, saj poteka 
pod voznimi površinami. Kasneje se jarek kanalizacije zasuje s tamponskim materialom oziroma s kvalitetnim materialom 
pridobljenim iz izkopa. 
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Na osrednjo betonsko kanalizacijsko cev se stekajo tudi vode, ki zajemajo severni del platoja. Preko odprtih zemeljskih jarkov 
se navezujejo na glavno vejo kanalizacije, ki se steka v potok. 
Jaški so utrjeni z zemljino, na delih kjer je brežina daljša in se ne mora zagotoviti stabilnosti brežine pred erozijo pa se bodo po 
potrebi brežine jarkov utrdile s skalometom.  
Dno križišč kjer se združijo vode iz jarkov in propusti se utrdi s kamni v betonu. Uporabljen je beton C25/30.  
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2.2.3 POVZETEK TEHNIČNEGA POROČILA 3.1 NAČRT ELEKTROTEHNIKE  - PRESTAVITEV TK VODOV 
 
( št. načrta: 23-03-18/EL, MM - BIRO d.o.o.) 
 
 
 

Izvede se prestavitev telekomunikacijskih vodov, katerih trasa poteka po območju 1. Faze izvedbe, to je globokega 
temeljenja. Dela na TK vodih se izvaja ob prisotnosti predstavnika upravljavca TK voda. Pred pričetkom izkopa je 
potrebno opraviti zakoličbo obstoječih in predvidenih vodov. Po postavitvi in pred zapolnitvijo izkopane trese novega TK 
voda je potrebno izvesti geodetski posnetek stanja, križanja se vnese v izvršilno dokumentacijo TK voda.  
 
Zaradi novogradnje objekta, je potrebno tangirane obstoječe telekomunikacijske vode upravljalca Telekom in KATE 
prestaviti. 
 
Predvideno stanje TK omrežja 
Za izvedbo prestavitve telekomunikacijskih vodov je potrebno izvesti novo kabelsko kanalizacijo: 
5x PVC cev fi 110mm v razdalji 50m na zahodni strani predvidenega objekta 
2x PVC cev fi 50mm v razdalji 85m na severni strani z 2x AB kabelski jašek z LTŽ pokrovom 
 
Vgraditi 3x nov nadomestni armirano betonski steber K9 na južni strani obravnavanega objekta. 
 
V predvideno kabelsko kanalizacijo uvleče in po predvidenih novih drogovih položi ter zaključi kable upravljalec 
telekomunikacijskega omrežja na tem območju. 
 
Gradbena dela 
Vsa dela se morajo izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi za telekomunikacijske gradnje in z določili Zakona o 
varstvu pri delu. Upoštevati je potrebno dinamiko gradnje objekta, določila upravnega organa, ter dejstvo, da se TK vodi 
nahajajo blizu ceste. Podzemne cevovode, kable in naprave je potrebno pred pričetkom del zakoličiti, zakoličbo 
praviloma izvrši lastnik ali pooblaščena institucija. Prav tako je potrebno zakoličiti obstoječ TK kabel. V ožjem območju 
približevanja ali križanja je potrebna označitev in povečana pazljivost pri izvajanju del, pri kritičnih točkah je potrebna 
prisotnost nadzornega organa lastnika voda! V vsem ostalem je potrebno upoštevati pogoje soglasij upravnega organa 
in lastnikov instalacij! 
 
Kabelska kanalizacija 
Kabelska kanalizacija predstavlja mrežo podzemnih cevi iz plastičnega materiala, katere se polagajo v odprt rov. Cevi se 
položijo v pesek granulacije 0 – 3 mm, ter zasujejo z drobnim izkopanim materialom do vrha in sicer v slojih z 
utrjevanjem. Uporabijo se atestirane PVC cevi PEHD fi 50, cevi stigmafleks dim. 40 mm, PEHD cevi dim. 110/103,6 
mm, PVC cevi dim. 125/119 mm in PEHD cevi dim. 125/110,2 m. Za morebitne prespojitve ozemljitvenega ali 
opozorilnega traku pri prekopih cest v prometu, se uporabijo PEHD cevi dim. 63/55,8 mm. 
 
Najmanjša razdalja od vrha zgornje cevi do višine terena zemljišča mora znašati vsaj 0,5 m, do asfaltiranih voznih 
površin pa vsaj 0,8 m. V primerih, da so razdalje med zgornjo cevjo in površino terena manjše od predpisanih, je treba 
cev obbetonirati, če pa je ta razdalja manjša od 30 cm, se zgornji sloj naredi iz armiranega betona ter se uporabijo cevi 
z večjo debelino stene. Pri prehodih preko cest je potrebno zgornji del rova zabetonirati z betonom MB 10 v višini 30 
cm, oziroma pri prehodu ceste I. reda v celoti nad peskom. Nad cevi se položi tudi 1 - 2 PVC opozorilna trakova POZOR 
TK KABEL, ter ekransko zaščito, če je potrebna. Tako zgrajena kabelska kanalizacija omogoča hitro in enostavno 
zamenjavo obstoječih kablov, enostavno povečanje kapacitete omrežja ter eventualna popravila brez ponovnega 
razkopavanja površin. 
 
Približevanja in križanja telefonske kanalizacije z ostalimi podzemnimi instalacijami se izvedejo na predpisanih 
medsebojnih razdaljah ter kotu križanja. Izvedba križanj je pri uporabi plastičnih cevi zaradi  njihove fleksibilnosti 
sorazmerno lahka. 
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Kabelski jaški 
Na mestih odcepov telefonskih kablov ali na mestih kabelskih spojk je potrebno zgraditi betonske kabelske jaške, ki 
služijo za spajanje kablov, uvlačenje kablov v cevi ter morebitno namestitev kabelskega pribora in opreme. Dimenzija 
jaška je odvisna od števila cevi, ter znaša za jaške kapacitete 1 do 2 cevi, FI 0,8x1 m ali 1,0 x 1,0 x 1,2 m ali 1,2 x 1, 2 
x 1,2 ali  80 cm, oz. pod omarico  60 (50) cm. Če se jašek nahaja v zelenici ali pločniku, se vgradi litoželezni lahki 
pokrov z napisom TELEKOM oz., če se jašek nahaja na voznih površinah, se vgradi litoželezni težki pokrov z napisom 
TELEKOM. Kabli in spojke se v jaških montirajo na za to vgrajene nosilce (sohe, konzole, vzidljive konzole). Uvod cevi v 
jašek mora biti vsaj 40 cm pod stropom. 
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2.3 NAVEDBA IN UTEMELJITEV DOPUSTNIH MANJŠIH ODSTOPANJ OD GRADBENEGA DOVOLJENJA 
 
 
 

PZI projektna dokumentacija 106_2023_1. Faza je skladna z izdanim Gradbenim dovoljenjem št.: 351_374/2024-
6231-39 z dne 06.06.2025 (Dokončno in pravnomočno dne 21.10.2025). Ni odstopanj od navedenega 
gradbenega dovoljenja. 
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2.4 IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 
 
 

2.4.1 Mehanska odpornost in stabilnost 
 

Vsebina projektne dokumentacije 106_2023_1. Faza je izvedba izkopov, začasne ureditve odvodnje zalednih vod, 
ureditev delovnega platoja in izvedba globokega temeljenja. 

 
Vibracije 
V času gradnje nameravanega posega bodo nastajale vibracije kot posledica obratovanja gradbene mehanizacije in 
prometa s tovornimi vozili. Dovozna cesta je asfaltirana. Vibracije bodo nastale tudi kot posledica izvajanja nekaterih 
gradbenih del (zemeljskih del, natovarjanja tovornih vozil z zemeljskim izkopom, prevozov težkih tovornih vozil). V 
začetni fazi gradnje se bo izvajalo pilotiranje v obdobju približno 1-2 mesecev. Glede na sestavo tal (flišna glina, visoko 
penetrabilen preperel fliš in peščen lapor, srednje penetrabilen peščen fliš....) ni pričakovati obremenilnih vibracij. Vsi 
sosednji objekti bodo predhodno ogledani in poslikani. Pri gradnji ne bodo uporabljeni postopki, ki predstavljajo 
pomemben vir vibracij (npr. miniranje, ipd.). Ocenjen vpliv zaradi vibracij v času gradnje kot manj pomemben. 
Širino gradbišča je potrebno čim bolj omejiti, da zmanjšamo vpliv na okolico. Med gradnjo ni 
dovoljeno odlagati materiala v okolici. 
Ker je obravnavani objekt velika kompleksna gradnja mora izvajalec sam pripraviti tehnologijo in terminski plan gradnje. 
Na podlagi le tega se po potrebi korigirajo PZI načrti (faze betoniranja, omejitve glede gradnje,…). 

 
 
 
2.4.2 Varnost pred požarom 
 

Vsebina projektne dokumentacije 106_2023_1. Faza je izvedba izkopov, začasne ureditve odvodnje zalednih vod, 
ureditev delovnega platoja in izvedba globokega temeljenja. 
 
Navedeni posegi ne vplivajo na izpolnjevanje zahteve Varnosti pred požarom. Izpolnjevanje navedene bistvene zahteve 
bo prikazano v Projektni dokumentaciji 106_2023_2. Faza. 
Skladno z Odločbo MOPE številka 35431-77/2023-2570-11 z dne 19.9.2023 je potrebno pred objektoma z varovanimi 
prostori na naslovu Streliška cesta 44 in Streliška cesta 44a potrebno gradbišče omejiti s postavitvijo polne gradbiščne 
ograje 2,0m. 
V času 1.Faze izvedbe bo izpolnjevanje bistvene zahteve Varnosti pred požarom opredeljena v Varnostnem načrtu.  
 

 
2.4.3 Higijenska in zdravstvena zaščita in zaščita okolja 
 

V času gradnje bodo emisije onesnaževal v zrak predvsem posledica zemeljskih in gradbenih del na območju gradbišča 
ter posledica transporta gradbenih in drugih materialov s tovornimi vozili po dovoznih cestah in na območju gradbišča. 
Emisije prahu bodo najizrazitejše v sušnem in vetrovnem vremenu, prav tako se ocenjuje, da bodo povečane Ie 
občasno. Pri uporabi gradbene mehanizacije in tovornih vozil bodo nastajale emisije onesnaževal, ki izhajajo z 
izpušnimi plini iz fTtotorjev z notranjim zgorevanjem, gradbišče pa Iahko predstavlja znaten vir emisij delcev (PM1», 
PM2,s) v zrak, če se pri organizaciji gradbišča in izvajanju del ne upoštevajo zakonsko določeni zaščitni ukrepi. 
Po prenehanju gradbenih del, ki bodo trajala približno 10 mesecev, razpršenih emisij snovi v zrak ne bo več, kar 
pomeni popolno reverzibilnost, in s tem prenehanje onesnaževanja okolja. Pri nameravanem posegu gre za gradbišče 
velikosti 9.993 m2. 
Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 — 
ZVO-2) določa pravila ravnanja pri izvajanju gradbenih del na gradbišču, zahteve za gradbeno mehanizacijo in 
organizacijske ukrepe na gradbišču z namenom preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišč. Nosilec 
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nameravanega posega mora glede na zahteve in v skladu z omenjeno uredbo, zagotoviti izdelavo elaborata 
preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča ter ga priložiti projektu za izvedbo, izvajalec pa mora 
zagotoviti, da se ukrepi izvajajo v skladu z elaboratom in zagotoviti, da se v gradbeni dnevnik dnevno vpisuje tudi 
izvajanje teh ukrepov. 
Narava prašnih delcev, ki se pojavljajo na gradbiščih, je običajno takšna, da so bolj prisotni večji delci, ki se na 
sorazmerno kratki razdalji hitro usedejo na tla in se tako ne širijo v okolje. Razen tega se bo nameravani poseg izvajal na 
relativno majhni površini, izvajal se bo samostojno, brez povezave z drugimi posegi v okolici in tudi prašenje ne bo 
prisotno celotni upoštevan čas gradnje. Pri izvajanju del, pri katerih bo nastajala emisija delcev, se bodo upoštevali 
naslednji ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev: 
- prašnih usedlin ne bodo odstranjevali s pihanjem; 
- prašne usedline bodo odstranjevali z vlažnim ali mokrim postopkom glede na stanje tehnike ali s sesalnim postopkom 
z uporabo primernega sesalnika za prah; 
- času gradnje objekta mora izvajalec gradbenih del v primeru nastajanja emisij prahu, ki bi segale izven 
gradbišča, poskrbeti za vlaženje sipkih gradbenih materialov. 
- prah bodo vezali na površinah materialov z vzdrževanjem vlažnosti materiala, na primer z avtomatsko vodenim ali 
ročnim vodnim škropljenjem; 
pri premeščanju in pretovarjanju se gradbeni odpadki ne bodo odmetavali z višine, ki ni večja od višine posod ali 
zabojnikov za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov; 
- gradbene odpadke bodo zbirali in prevažali v zaprtih ali pokritih posodah, zabojnikih in podobnem; 
- na gradbišču bodo omejili hitrost vozil na največ 10 km/h. 
 
Emisije, ki bodo nastajale pri obratovanju gradbenih strojev in gradbene mehanizacije na gradbišču, bodo 
podobne emisijam, ki nastajajo pri prometu z motornimi vozili. Te emisije je treba znižati na najmanjšo 
možno mero s tem, da stroji, naprave in vozila obratujejo le takrat, ko je to potrebno. 
V času gradnje bodo nastajali gradbeni odpadki. Nastanek posebnih, nevarnih odpadkov ni predviden. Kot 
ukrep za preprečitev napačnega odstranjevanja odpadkov je predvideno kontrolirano zbiranje gradbenih 
odpadkov na gradbišču in odvažanje na predvideno deponijo. 
 
V času gradnje in v času obratovanja na območju ne bo prisotnih virov radioaktivnega sevanja. Vpliva ne bo. 
V času gradnje nameravanega posega gradbišče ne bo vir elektromagnetnega sevanja, saj se bo napajalo iz obstoječih 
elektro priključkov. 
Gradbena dela se bodo izvajala Ie v dnevnem času (od 6. do 18. ure oziroma Ob sobotah od 7.do 16. ure), zato 
razsvetljava gradbišča ne bo potrebna, vpliva v času gradnje ne bo. 
 
Ob upoštevanju ukrepov iz Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč, ki veljajo za vsa 
gradbišča, je vpliv nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak oziroma na kakovost zraka na območju 
nameravanega posega v času gradnje, manj pomemben. 
 
Lokacija nameravanega posega ne predstavlja pomembnejšega življenjskega prostora za rastline 
in živali. Na lokaciji nameravanega posega ni zavarovanih območji narave, območij naravnih 
vrednot in ekološko pomembnih območij. 
 
Južni del območja je porasel z invazivno tujerodno vrsto Japonski dresnik. Zemljino s tega območja je 
potrebno skladno z priporočili (do 1,5m) odstraniti in odvesti na deponijo, ki omogoča kontrolirano 
ravnanjem z navedeno kontaminirano zemljino (uničenje odpadnega materiala).  
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2.4.4 Varnost pri uporabi 
 

Vsebina projektne dokumentacije 106_2023_1. Faza je izvedba izkopov, začasne ureditve odvodnje zalednih vod, 
ureditev delovnega platoja in izvedba globokega temeljenja. 
Navedeni posegi ne vplivajo na izpolnjevanje zahteve Varnost pri uporabi. Izpolnjevanje navedene bistvene zahteve bo 
prikazano v Projektni dokumentaciji 106_2023_2. Faza. 

 
 
2.4.5 Zaščita pred hrupom 
 

Povprečna dnevna raven hrupa, ki ga bodo stroji in naprave povzročali na gradbišču, je odvisna od efektivnega časa 
obratovanja gradbenih strojev. V skladu s Pravilnikom o hrupu strojev, ki se uporabljajo na prostem, lahko gradbeni 
stroji na viru povzročajo raven zvočne moči hrupa 80 do 92dBA, odvisno od naziva vira hrupa (mali bager, krožna žaga, 
tovorna vozila itd.). Pri navedbi zvočne moči je upoštevano, da se pri gradnji uporabljajo novo proizvedeni stroji po 
maju 2006, ki imajo zahteve za zvočno  
moč usklajene s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02) in 
njegovih dopolnitvah. Pri vplivu hrupa na sosednje objekte je potrebno upoštevati tudi slabljenje zvoka pri širjenju. 
Hrup pri najbližjih sosednjih objektih ne bo čezmeren ob upoštevanju naslednjih pogojev: gradbeni stroji ne smejo 
obratovati sočasno, tovorna vozila morajo biti v času nakladanja materiala ugasnjena, pri gradbenih delih se lahko 
uporablja gradbene stroje, katerih zvočna moč je usklajena s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na 
prostem (Uradni list RS, št. 106/02) in njegovih dopolnitvah, gradbena dela lahko potekajo v dnevnem času med 6:00 
in 18:00 uro.  
V času gradnje je potrebno zmanjšati raven hrupa na najmanjšo možno mero. Gradbena dela lahko potekajo do 8 ur 
efektivno, in sicer v času od 6:00 do 18:00. 

 
 

Skladno z Odločbo MOPE številka 35431-77/2023-2570-11 z dne 19.9.2023 je potrebno: 
- gradbena dela in transport se lahko izvaja od ponedeljka do petka med 6. In 18. uro in ob sobotah med 7. in 16. uro. 
- pred objektoma z varovanimi prostori na naslovu Streliška cesta 44 in Streliška cesta 44a potrebno gradbišče omejiti 
s postavitvijo polne gradbiščne ograje 2,0m 
- tovorna vozila in gradbeni stroji se morajo v času ko niso v uporabi, izklapljati 

 
 
2.4.6 Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote 
 

Vsebina projektne dokumentacije 106_2023_1. Faza je izvedba izkopov, začasne ureditve odvodnje zalednih vod, 
ureditev delovnega platoja in izvedba globokega temeljenja. 
Navedeni posegi ne vplivajo na izpolnjevanje zahteve Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote. Izpolnjevanje 
navedene bistvene zahteve bo prikazano v Projektni dokumentaciji 106_2023_2. Faza. 

 
 
2.4.7 Univerzalna graditev in raba objektov 
 

Vsebina projektne dokumentacije 106_2023_1. Faza je izvedba izkopov, začasne ureditve odvodnje zalednih vod, 
ureditev delovnega platoja in izvedba globokega temeljenja. 
Navedeni posegi ne vplivajo na izpolnjevanje zahteve Univerzalna graditev in raba objektov. Izpolnjevanje navedene 
bistvene zahteve bo prikazano v Projektni dokumentaciji 106_2023_2. Faza 
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2.4.8 Trajnostna raba naravnih virov 
 

Vsebina projektne dokumentacije 106_2023_1. Faza je izvedba izkopov, začasne ureditve odvodnje zalednih vod, 
ureditev delovnega platoja in izvedba globokega temeljenja. Globoko temeljenje je skladno z lastnostmi terena in 
Geološko geotehničnim elaboratom.  
Navedeni posegi ne morejo vplivati na izpolnjevanje zahteve Trajnostne rabe naravnih virov. Izpolnjevanje navedene 
bistvene zahteve bo prikazano v Projektni dokumentaciji 106_2023_2. Faza 
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2.5 OPIS ZAŠČITE IN PRESTAVITEV INFRASTRUKTURNIH VODOV 
 
 

Pred pričetkom del je potrebno opraviti zakoličbo obstoječih in predvidenih vodov. Po postavitvi in pred 
zapolnitvijo izkopane trese novega TK voda je potrebno izvesti geodetski posnetek stanja, križanja se vnese v 
izvršilno dokumentacijo TK voda. Vse ob prisotnosti upravljalcev vodov javne kanalizacijske infrastrukture. 

 
 
2.5.1 JAVNI TELEKOMUNIKACIJSKI  VOD KTV 

Javni telekomunikacijski vod KTV poteka v severozahodnem delu zemljiških parcel za gradnjo. 
Ukine se zračni vod, ki poteka od betonskega stebra na parceli 1310 (ST1) preko betonskega stebra na parceli 
1307(ST2), do betonskega stebra na parceli 1311/2 (ST3). 
Izvede se nova podzemna povezava med stebroma. 
Med ST 1 in ST 2 se izvede nova lokacija trase, ki poteka po parcelah 1310, 1314/1, med ST 2 in ST 3 nadzemni kabel 
nadomesti podzemni kabel, ki poteka po isti parceli 1307 in 1311/2. Kapaciteta se ne spreminja, zagotovi se dodatna 
kapaciteta za novogradnjo. 
Glej 3.1 NAČRT ELEKTROTEHNIKE  - PRESTAVITEV TK VODOV. 
 
2.5.2 JAVNI TELEKOMUNIKACIJSKI  VOD KTV 

Javni telekomunikacijski vod KTV poteka na južnem delu zemljiških parcel za gradnjo. 
Ukine se zračni vod od betonskega stebra na zemljiški parceli 1310 do betonskega stebra na zemljiški parceli 1304. 
Vzpostavi se nov steber v jugovzhodnem vogalu zemljiške parcele 1310 (nanj se naveže zračni vod iz vzhoda). Od tu 
poteka nov podzemni vod po vzhodnem robu parcele 1306, 1307 in se naveže na obstoječ steber na parceli 1311/3. 
Glej 3.1 NAČRT ELEKTROTEHNIKE  - PRESTAVITEV TK VODOV. 
 
 
2.5.3 JAVNI TELEKOMUNIKACIJSKI  VOD TK 

Javni telekomunikacijski vod KTV poteka v zahodnem delu zemljiških parcel za gradnjo. 
Od jaška (J1)na jugozahodnem delu parcele 1306 do jaška na zahodnem robu parcele 1307 (J2) se vod prestavi iz 
območja novogradnje na skrajni rob zahodnega dela parcel 1306 in 1307. 
Glej 3.1 NAČRT ELEKTROTEHNIKE  - PRESTAVITEV TK VODOV. 
 
 
 
2.5.4 NN elektro vod    

NN elektro vod poteka na območju gradnje po zemljiških parcelah 1306, 1304 in 1303. NN elektro vod se prestavi izven 
območja gradnje na parcelo 1306, 1310 do jaška na parceli 1306. Tu se nadaljuje po obstoječi trasi. 
 
Navedeni vod je registriran v Geodetskem načrtu GEO-BIRO-2023-21-2023 (GEO-BIRO d.o.o., april 2023). 
Mnenje upravljalca komunalne infrastrukture, ELEKTRO PRIMORSKA d.d.,  navedeni vod ne obravnava. Aktualna 
informacija upravljalca komunalne infrastrukture je, da navedeni vod nimajo zabeležen kot vod, ki bi bil aktiven. 
Ob izvedbi Zakoličbe zemeljskih, talnih in stenskih glavnih primarnih obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov na 
območju je potrebno navedenemu posvetiti posebno pozornost. 
Zakoličbo ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtniških del ali zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih 
vodov pred pričetkom gradnje. 
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2.6 POPIS GO DEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



REZIDENCA OB KORNU - 1. FAZA - PZI POPIS ZA RAZPIS - VERZIJA 1.1

PZI PROJEKTANTSKI POPIS S PROJEKTANTSKO OCENO 
ZA IZRADNJO 1 FAZE REZIDENCE OB KORNU

OBJEKT: REZIDENCA OB KORNU
( 1. FAZA POSEGA)

LOKACIJA GRADNJE: Prva faza izvedbe se izvaja na zemljiških parcelah 1306, 1307, 1311, vse k.o. Nova Gorica - 2304; 

ŠTEVILKA PROJEKTA: 106_2023

PROJEKTANT: Arhitekt Boštjan Hvala s.p., Prešernova 16, SI - 5000 NOVA GORICA

ODGOVORNA OSEBA: Boštjan HVALA, univ. dipl. ing. arh. in direktor družbe 

VODJA PROJEKTA Boštjan HVALA, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 1241 PA

POPIS IZDELAL KLINVEST d.o.o., Jelenčeva ulica 1, SI - 4000 KRANJ, Vilko LOVŠIN, gradbeni tehnik, IZS G-4277

VRSTA POPISA IN PONUDBE: PZI popis gradbeno obrtniških del za prvo fazo posega s projektantskim predračunom

VRSTA GRADNJE: novogradnja

januar, 2025

PODATKI O INVESTITORJU: naziv: STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA GORICA – javni sklad

naslov: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 NOVA GORICA

ID za DDV: SI24822868;       Zavezanec za DDV: DA

Matična številka: 5921279000

TRR: IBAN SI56 0128 4600 0000 028; (odprt pri BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)

IBAN SI56 0128 4652 0972 769; (odprt pri BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA) 

IBAN SI56 0128 4695 9448 271; (odprt pri BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)
Kontakt: +386 (0)5 335 01 91 E-mail: info@ssmong.si

objekt: 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

dimenzije: tlors na stiku z zemljiščem: 77,10m x 57,70 m

etažnost: P+6; najvišja kota objekta +22,40m od kote ±0,00 (94,30 m.n.v.)

streha: ravna streha  z minimalnimi padci  (2,0 °) in atiko

površina: 6.961,10 m2 uporabne površine za stanovanja in poslovne dejavnosti

gradb. dovoljenje: št.: 351-374/2025-6231-39 (06.06.2025); pravnomočnost z dne: 21.10.2025; št.: 021-69/2025-6231-260 

faza ponudbe ponudba na podlagi PZI projekta / popisa

energijski razred: TSG učinkovita raba energije

konstrukcija: AB nosilna stenasta konstrukcija na temeljnih pilotih

naziv:

naslov:

ID za DDV:

Mat.št. 

TRR (IBAN):

Odg. oseba:

Kontakt:

E.mail:

žig in podpis odgovorne osebe: Ponudba in datum

SKUPNA REKAPITULACIJA "REZIDENCA OB KORNU - 1. FAZA"

A. PREDDELA 0,00 €

B. GRADBENA DELA 0,00 €

C. OBRTNIŠKA DELA niso predmet te faze

D. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE, NAPRAVE IN OPREMA niso predmet te faze

E. STROJNE INŠTALACIJE, NAPRAVE IN OPREMA niso predmet te faze

F. TEHNOLOGIJA IN OPREMA niso predmet te faze

G. ZUNANJA UREDITEV 0,00 €

H. NEPREDVIDENA GOI DELA 0,00 €

SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA: poglavje od A. do I.: 0,00 €

POPUST: 1,00% 0,00 €

SKUPAJ NETO VREDNOST GRADNJE: 0,00 €

DDV: 22,00 %: obrnjena davčna obveznost po 76.a. čl. ZDDV-1b: 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ VREDNOST GRADNJE Z DDV: 0,00 €

PRAVNO OBVESTILO: PZI projektantski popis in opis del ter njegova vsebina sta avtorsko delo družbe KLinvest d.o.o. in zato že s svojim nastankom v zakonsko

dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Namenjena je izključno le za izgradnjo predmetnega objekta. Vsebino tega

dokumenta se v nobenem primeru ne sme kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene, ker kopiranje avtorskih vsebin po Zakonu

o avtorski in sorodnih pravicah Republike Slovenije (ZASP, Ur. l. RS, št. 120-01/94-1/3), ni dovoljeno.

KRATKI PODATKI O OBJEKTU:

DATUM: 

PODATKI O PONUDNIKU:

NASLOVNA STRAN POSLOVNA SKRIVNOST Stran 1

mailto:stularstrahinj@siol.net
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REZIDENCA OB KORNU - 1 .FAZA

SKUPNA REKAPITULACIJA

№ OPIS POGLAVJA VREDNOST DEL

A. PREDDELA 0,00

I. PREDDELA IN PRIPRAVLJALNA DELA NA GRADBIŠČU 0,00

B. GRADBENA DELA 0,00

II. ZEMELJSKA DELA ZA GLOBOKO TEMELJENJE in GELOŠKO GEOMEHANSKA DELA 0,00

III. ARMIRANOBETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA ZA GLOBOKO TEMELJENJE 0,00

IV. TESARSKA DELA - OPAŽI IN ODRI niso predmet te faze

V. ZIDARSKA DELA niso predmet te faze

VI. METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA: niso predmet te faze

C. OBRTNIŠKA DELA 0,00

VII. ESTRIHI IN TLAKI niso predmet te faze

VIII. RAVNE STREHE, FASADA IN KROVSKO – KLEPARSKA  DELA niso predmet te faze

IX. ODVOD METEORNIH PADAVIN S STREHE niso predmet te faze

X. FASADERSKA DELA niso predmet te faze

XI. KLJUČAVNIČARSKA DELA niso predmet te faze

XII. PASARSKA DELA niso predmet te faze

XIII. STAVBNO POHIŠTVO niso predmet te faze

XIV. MIZARSKA DELA niso predmet te faze

XV. SUHOMONTAŽNA DELA niso predmet te faze

XVI. KERAMIČARSKA DELA niso predmet te faze

XVII. TLAKARSKA DELA niso predmet te faze

XVIII. SLIKOPLESKARSKA DELA niso predmet te faze

XIX. DVIGALA niso predmet te faze

XXI. RAZNA OBRTNIŠKA DELA niso predmet te faze

D. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE, NAPRAVE IN OPREMA 0,00

XXII. SVETILKE niso predmet tega popisa

XXIII. INSTALACIJSKI MATERIAL niso predmet tega popisa

XXIV. ELEKTRO RAZDELILCI niso predmet tega popisa

XXV. EL. OGREVANJE ODTOKOV IN ŽLEBOV niso predmet tega popisa

XXVI. STRELOVOD niso predmet tega popisa

XXVII. KOMPENZACIJSKA NAPRAVA niso predmet tega popisa

XXVIII. STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN PODATKOVNEGA OMREŽJA niso predmet tega popisa

XXIX. POŽARNO JAVLJANJE niso predmet tega popisa

XXX. ODVOD DIMA IN TOPLOTE niso predmet tega popisa

XXXI. PROTIVLOMNO VAROVANJE niso predmet tega popisa

XXXII. VIDEONADZOR niso predmet tega popisa

XXXIII. KONTROLA PRISTOPA niso predmet tega popisa

XXXIV. VIDEO-DOMOFON niso predmet tega popisa

XXXV. POMOŽNA IN GRADBENA DELA niso predmet tega popisa

E. STROJNE INŠTALACIJE, NAPRAVE IN OPREMA 0,00

XXXVI. VODOVODNA INSTALACIJA IN KANALIZACIJA niso predmet tega popisa

XXXVII. PREZRAČEVANJE: niso predmet tega popisa

XXXVIII. OGREVANJE IN HLAJENJE niso predmet tega popisa

XXXIX. DUŠIK IN KOMPRIMIRAN ZRAK niso predmet tega popisa

F. TEHNOLOGIJA IN OPREMA 0,00

XL. POHIŠTVO IN DRUGA OPREMA niso predmet tega popisa

XLI. DRUGA DROBNA OPREMA niso predmet tega popisa

G. ZUNANJA UREDITEV 0,00

GRADBENA DELA V ZUNANJI UREDITVI 0,00

XLII. POVRŠINSKA UREDITEV ZUNANJE UREDITVE - DELOVNI PLATO 0,00

XLIII. ODVODNJAVANJE IN PODZEMNI RAZVOD INFRASTRUKTURE ni predmet te faze

OBRTNIŠKA DELA V ZUNANJI UREDITVI 0,00

XLIV. ZUNANJA OGRAJA Z DRSNIMI VRATI IN OSEBNIMI PREHODI niso predmet tega popisa

XLV. HORTIKULTURA, SISTEM ZALIVANJA IN URBANA OPREMA niso predmet tega popisa

XLVI. REKLAMNI TOTEM IN ZASTAVE niso predmet tega popisa

PRESTAVITVE INFRASTRUKTURE 0,00

XLVII. PRIKLOPI V TP ni predmet tega popisa

XLVIII. 0,4 / 20 kV KABLOVOD ni predmet tega popisa

XLIX. PRESTAVITEV TK VODOV - 1.FAZA 0,00

XLX. OSTALA DELA ni predmet tega popisa

H. NEPREDVIDENA DELA 0,00

XLXI. NEPREDVIDENA GRADBENA DELA 0,00

REKAPITULACIJA POSLOVNA SKRIVNOST Stran 2
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№ OPIS POGLAVJA VREDNOST DEL

XLXII. NEPREDVIDENA OBRTNIŠKA DELA ni predmet tega popisa

XLXIII. NEPREDVIDENA INŠTALACIJSKA DELA S PODROČJA ELEKTRO STROKE ni predmet tega popisa

XLXIV. NEPREDVIDENA INŠTALACIJSKA STROJNA DELA ni predmet tega popisa

XLXV. NEPREDVIDENA DELA V ZUNANJI UREDITVI 0,00

J. INŽENIRING 0,00

XLXVI. KOORDINACIJA IN NADZOR niso predmet tega popisa

XLXVII. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA niso predmet tega popisa

REKAPITULACIJA POSLOVNA SKRIVNOST Stran 3



REZIDENCA OB KORNU - 1. FAZA - PZI POPIS ZA RAZPIS - VERZIJA 1.1

REZIDENCA OB KORNU - 1 .FAZA

№ OPIS OPOMBE OZ. ZAHTEVE, KI MORA BITI UPOŠTERVANA V CENI ZA ENOTO MERE POSAMEZNE POSTAVKE

SPLOŠNE OPOMBE: 

1. OBSEG POPISA GOI DEL: predmet naročila je izdelava projektantskega popisa s predračunom za kompletna gradbeno, obrtniška dela za objekt: »REZIDENCA

OB KORNU« zaradi priprave popisa za razpis. Popis je zaradi razpisnih pogojev deljen na posamezna poglavja v skladu s pravili stroke in sicer na dve fazi

izgradnje. Prva faza izvedbe, ki je obdelana v tej projektni dokumentaciji in popisu predvideva: 

• ureditev gradbišča za območje gradnje Glavnega objekta GO1, 

• izvedba odstranitve zemljine za potrebe umestitve objekta, 

• izvedba prestavitve komunalne infrastrukture na območju delovne površine prve faze, 

• izvedba začasne odvodnje zalednih vod na območju delovne površine prve faze, 

• izvedba delovnega platoja na območju delovne površine prve faze, 

• izvedba globokega temeljenja betonskimi piloti.
2. KRATICE: Za potrebe popisa se za udeležence pri graditvi objekta uporabljajo naslednje okrajšave:        

→ VP: Vodja projekta

→ VD: Vodja del

→ NI: Nadzorni inženir

→ ON: Odgovorni nadzornik, oziroma odgovorni predstavnik nadzora

→ PA: Pooblaščeni arhitekt

→ PIGK: Pooblaščeni inženir gradbenih konstrukcij

→ PI: Pooblaščeni inženir posamezne stroke

→ GOI dela: Gradbeno obrtniška dela

3. UVOD: Projektantski popisi za razpis so izdelani na podlagi PZI projekta za prvo fazo posega, ogleda lokacije gradnje in sosednjih obstoječih objektov, izdelane

foto dokumentacije ter razgovora s projektantom. V primeru, da popis deloma odstopa od projekta samega, mora izvajalec/ponudnik pred izvedbo ali dokončno

izdelavo ponudbe obvezno od projektanta zahtevati ustrezno pojasnilo. Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled

projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti. Vsi projekti z načrti in vsemi

grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami

izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati, tudi če se

besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme. Vse pripombe in pogoji razpisne dokumentacije investitorja so sestavni del tega popisa in so pri izdelavi

ponudbe strogo obvezne, kar mora ponudnik strikno upoštevati. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah v cenah za enoto mere vkalkulirane in 
4. VAROVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: Celotna projektna dokumentacija, vključno s skicami, načrti, popisi del in drugo tehnično vsebino, je kot

arhitekturno delo varovano avtorsko delo in s tem skladno s 5. členom Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah ( Ur. list RS 21-958/1995 s spremembami, ZASP).

Nosilec materialnih in drugih pravic na projektni dokumentaciji je družba Arhitekt Boštjan Hvala s.p., Prešernova 16, SI - 5000 NOVA GORICA. Izvajalec del ima

pravico do enkratne in namenske uporabe projektne dokumentacije za izvedbo del skladno s to dokumentacijo. Vsaka sprememba, priredba ali predelava celotne

projektne dokumentacije ali kateregakoli njenega posameznega dela brez predhodnega soglasja družbe Arhitekt Boštjan Hvala s.p. je prepovedana. V primeru

kršitve ima družba Arhitekt Boštjan Hvala s.p. pravico zahtevati, da se odstrani stanje, ki je nastalo s kršitvijo in po potrebi porušijo zgrajeni ali drugače izvedeni

deli v nasprotju s projektno dokumentacijo, kršitelj pa je za svoje ravnanje tudi odškodninsko odgovoren.
5. UKREPI ZA VARSTVO PRI DELU: Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri

delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del. 

6. DELNA UTESNJENOST PARCELE IN TRANSPORTI TER DELOVNI REŽIM: V cenah za enoto mere morajo biti biti vkalkulirani vsi notranji in zunanji vertikalni

in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej

navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih

vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta.

Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posametni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani že v ceni za enoto mere in se

posebej ne obračunavajo v količinah. Pri cenah za enoto mere je upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost), delno odprto nezavarovano zemljišče in

neposredno bližino prometnih cest glede na manipulacijo in skladiščenje materiala, delno sprotni dovoz le tega ter premike strojev, mehanizacije ali delovnih

naprav.7. KVALITETA MATERIALOV IN OPREME: Vgrajeni material in oprema mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti

določeni z veljavno zakonodajo ter predmetnim projektom. Izvajalec to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov

pred samim vgrajevanjem (v slovenskem jeziku!) ter jih predložiti nadzoru v pregled in potrditev. Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.

Projektna in tehnična dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
8. TEHNIČNE ZAHTEVE: V kolikor v poziciji ni navedeno drugače , veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije

za posamezne elemente ali pa za sistem , ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in

doseganja kvalitete. 

9. ZAŠČITA GRADBIŠČA IN TEHNIKE: V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih

zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.

10. SESTAVNI DELI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN DELAVNIŠKI NAČRTI: Pred pričetkom izvajanja del ter vgrajevanja proizvodov mora izvajalec obvezno

pridobiti pisno potrditev delavniških načrtov, skic in detajlov od OVP. V kolikor zaradi vrste gradbenega proizvoda, delavniške dokumentacije izvajalec ne more

zagotoviti je obvezno izdelati vzorec na gradbišču, ki ga potrdita potrdita OVP, ter ON z vpisom v dnevnik. Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot

tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe.

Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne

sklicuje na konkretne sheme.

Za zamude pri izdelavi detajlov, ki jih izvajalec zagreši zaradi izvedbenih načrtov, ki ne ustrezajo popisu del ali zaradi zavlačevanja z izdelavo delavniških načrtov,

izvajalec ne more zahtevati podaljšanje roka za dokončanje del. Obveza izvajalca je, da potrebno delavniško dokumentacijo pravočasno predloži v kontrolo in

potrditev PA, VP in ON, izroči vsem trem navedenim osebam dokončno potrjene načrte, ter potrebni čas za izdelavo in potrditev upošteva v terminskem planu. 

11. POGOJI PROJEKTA: Pred pričetkom izvajanja del ter vgrajevanja proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno potrditev delavniških načrtov, skic in

detajlov s strani VP. Strošek izdelave delavniških načrtov in izdelave vzorcev izvajalec upošteva v posameznih postavkah popisa. V kolikor zaradi vrste

gradbenega proizvoda, delavniške dokumentacije izvajalec ne more zagotoviti je obvezno izdelati vzorec na gradbišču, ki ga potrdita potrdita VP, ter ON z vpisom

v dnevnik. Izvajalec mora predati v pregled in potrditev vzorce vseh vgrajenih materialov in produktov (npr. tlaki, finalne obdelave, ....). Število vzorcev dogovori z

VP in ON, v kolikor z razpisom za izbor izvajalca število ni točno določeno. Pri izvedbi del je obvezno upoštevati vse detajle in navodila projekta, opise

posameznih materialov, naprav in opreme ter barvno karto objekta. Vse navedeno je vgrajevati po navodilih izbranega proizvajalca in po predhodni potrditvi

projektanta. 
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12. POGOJI SOGLASIJ/MNENJ: Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati DGD in PZI projekt ter vse ostale pogoje posameznih mnenje dajalcev, izdelovalcev

posameznih načrtov, elaboratov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati obstoječe stanje na lokaciji gradnje -

na gradbeni parceli in se seznaniti o obstoječimi lokacijami komunalnih in drugih infrastrukturnih, energetskih ter komunikacijskih primarnih in sekundarnih vodov,

pregledati izdelan PZI načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme, vse

elaborate in poročila ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju. 

Skladno z zahtevami gradbene zakonodaje mora izvajalec pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti

investitorja, projektanta, eventualnega revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti.
13. STANDARDI: Vsi standardi, ki so navedeni pri posameznih delih se upoštevajo v primeru, da je določen material ali storitev v posameznih opisnih postavkah

zajeta, v nasprotnem primeru so brezpredmetni. Če pa je v posamezni postavki naveden drugačen standard kot pri splošnih opisih, potem je potrebno upoštevati

standard, ki je naveden v posamezni postavki popisa oz. standard, ki predpisuje višjo kvaliteto. Nekateri standardi, ki so opisani v splošnih tekstih pri posameznih

delih, se nanašajo lahko tudi še na opise pri nekaterih drugih delih. Upoštevajo se vsi veljavni standardi in tehnične smernice, ki so trenutno veljavne v

slovenskem prostoru (kot na primer: pogoji za izvedbo, načini izvedbe, uporabljeni materiali in njihova vgradnja, tolerance pri izvedbi, skladiščenje in transporti

materialov, nega, zaščita, preiskušanje in popravila, varnost,…). 
14. ZAMUDE: Za zamude pri izdelavi detajlov, ki jih izvajalec zagreši zaradi izvedbenih načrtov, ki ne ustrezajo popisu del ali zaradi zavlačevanja z izdelavo 

delavniških načrtov, izvajalec ne more zahtevati podaljšanje roka za dokončanje del. Obveza izvajalca je, da potrebno delavniško dokumentacijo pravočasno 

predloži v kontrolo in potrditev OPA, OVP in ON, izroči vsem trem navedenim osebam dokončno potrjene načrte, ter potrebni čas za izdelavo in potrditev 

upošteva v terminskem planu. 
15. NEJASNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: V primeru nejasnosti je izvajalec del oz. ponudnik, že v času izdelovanja ponudbe

dolžan postaviti OVP zahtevo  po pojasnitvi na način, ki je v skladu z izvajanjem javnega razpisa.

16. PREDIZMERE: Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih  projektih, in na objektu samem. V primeru nejasnosti kontaktirati OVP.

17. NORMATIVI ZA OBRAČUN: Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GN OZS in

veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin, v kolikor to ni drugače določeno v posameznih postavkah! Za doseganje predpisane

kvalitete in izdelavo posameznih postopkov ter obračuna vgrajenih količin veljajo poleg ostalih pripomb tudi GNG splošna določila! Izmere so izvedene skladno z

GN normami, v kolikor  pri posamezni postavki ni navedeno drugače. 
18. IZBIRA MATERIALOV IN OPREME: Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika zaradi doseganja predpisane kvalitete

strogo obvezni! V popisu navedena komercialna imena so navedena zaradi natančnega določanja zahtevane kvalitete vgrajenih materialov. Materiali, ki so

opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle,

material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od

določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa/projekta; ter vse delavniške načrte morata

predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi VP in ON! Enakovrednost ponujene alternative v ponudbi se dokazuje skladno z določili

razpisa – z izdelavo tehnično ekonomskega elaborata in predložitvijo certifikatov, tehničnih listov in produktnih specifikacij.
19. MANJKAJOČI DELI POPISA: Posamezne postavke so iz popisa lahko eventualno izpuščene predvsem zaradi vsebine in zahtevkov razpisnih pogojev

investitorja, ki so za ponudnika strogo obvezni. Eventualne manjkajoče postavke mora ponudnik upoštevati pri oblikovanju ponujene cene za E.M. ostalih drugih

postavk; kot npr.: vsa čiščenja med posameznimi fazami, zaščite, varovanja, pomožna in spremljevalna dela ... Za ta dela izvajalcu stroški posebej ne pripadajo,

ker jih mora zajeti v ceno za E.M. 
20. CENA ZA ENOTO: V vsaki ceni po enoti je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - kot kompleten izdelek v skladu s projektom,

brez dodatnih del za izvedbo posamezne postavke, kompletno z izdelavo vse potrebne izvedbene delavniške in montažne tehnične dokumentacije ter detajlov

izvedbe. Vse rešitve je potrebno uskladiti s VP oziroma pridobiti potrditev s strani VP. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti še vse ostalo iz splošnih razpisnih

pogojev za izbor izvajalca, kar s tem popisom ni zajeto. POZOR: V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za

funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
21. KONTROLA POPISA: Pri sestavi in oddaji ponudbe naročniku se ponudniku priporoča, da še enkrat prekontrolira oz. preveri zmnožke in seštevke ter prenose le

teh v rekapitulacijo.

22. PRIPRAVLJALNA, POMOŽNA, SPREMLJEVALNA IN ZAKLJUČNA DELA: V ponudbi morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa

pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del vključno z vsemi stroški za nabavp

materiala, nprav in opreme! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati

velikost in konfiguracijo gradbene parcele, zato bo potreben delno sprotni dovoz materiala. naprav in opreme. Pomožna in spremljevalna dela so: 
22.1. Določitev polj dilatacij, mejnih stanj, lokacij posameznih rezov, ki niso zajeto v tem popisu del.

22.2. Postavitev, premeščanje, odstranitev in čiščenje vseh odrov, ki so potrebni za nemoteno in varno izvajanje del, a niso omenjeni posebej v tem popisu.

Prestavutve odrov zaradi različnih faz izvajanja del, ki niso zajeto v tem popisu del.

22.3. Posamezne prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere. 

22.4. Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih, obrtniških in instalacijskih del se je

pravočasno dogovoriti in uskladiti  vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov. 

22.5. Vsa zarisovanja, čiščenja, zakoličbe, transportni in manipulativni stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, kot tudi vrtanja in štemanja za kompletno

inštalacijo, če ni to posebej določeno ali zajeto v tem popisu. 

22.6. Sprotno gradbeno čiščenje in ostala čiščenja med posameznimi fazami - velja za objekt, zunanjo ureditev ter celotno gradbeno parcelo z neposredno okolico. 

22.7. Izdelava eventualnih začasnih delnih zapor cest s stroški za postavitev dnevne in nočne signalizacije za celoten rok trajanja posega na gradbeni parceli, kjer to ni

posebej določeno in opisano v tem popisu. 

22.8. Celotna in ustrezna zaščita obstoječega objekta za čas gradnje s primernimi zaščitnimi materiali vse domkonca gradnje, oziroma do funkcionalnega zaključka

objekta.

23. DOKAZNA DOKUMENTACIJA: Izdelava ekonomsko tehnološkega elaborata pred pričetkom del in potrditev slednjega s strani izbrane nadzorne službe in

projektanta NI POTREBNA, je pa pred izvedbo posameznih del obvezno dostaviti nadzoru v pregled in hrambo: vse razjasnitvene dokumente, s katerimi izvajalec

točno opredeli vse materiale, produkte, elemente in sisteme, ki jih namerava dobaviti, z imeni proizvajalcev, modeli in kataloškimi številkami in s katerimi izvajalec

dokazuje, da materiali in produkti, predvideni za vgradnjo, ustrezajo veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezajo kvaliteti določeni z veljavno

zakonodajo ter so skladni s parametri, zahtevanimi v projektni dokumentaciji in popisu. V ta namen bo vsak izbrani izvajalec predložil:

- CE certifikate,

- izjave o ustreznosti ali izjave o lastnostih,

- druge relevantne dokumente, s katerimi dokazuje skladnost ponujenega materiala ali produkta z zahtevami razpisa: proizvajalčev prospekt proizvoda, materiala

ali opreme.

Izbrani izvajalec mora te dokumente oddajati predstavniku naročnika v tiskani sistematično urejeni obliki, na A4 formatih zloženih v ustrezno mapo. Naročnik je

dolžan te dokumente potrditi v roku 3-eh dni od prejema. Do dokončne potrditve izvajalec ne more vgrajevati materialov, naprav in opreme in je za morebitno

nastalo škodo, ki bi s tem nastala polnopravno kazensko in odškodninsko odgovoren. 
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24. OPOZORILO GLEDE VIŠINSKIH OMEJITEV ZA ŽERJAVE: V kolikor bo izvajalec dela izvajal s stolpnimi in gradbenimi žerjavi jih mora tretirati in identificirati

kot oviro za zračni promet skladno z Zakonom o letalstvu. Izvajalec oz. lastnik ovire mora ovire (žerjave) zaznamovati z orientacijskimi znamenji, ki jih je potrebno

vzdrževati v brezhibnem stanju. Orientacijska znamenja se na ovire namesti skladno z navodilom "Barvna in svetlobna označitev gradbenih žerjavov", ki

predvideva tako barvno kot svetlobno zaznamovanje.
25. OBRAČUN: Obračun posameznih količin se vrši na podlagi dejansko vgrajenih oz. raščenih količnih po cenah za enoto mere iz pogodbenega predračuna. Po

potrebi za skrite vgrajene materiale izvajalec na zahtevo nadzora dokazuje izvedene količine tudi s foto dokumentacijo, če kontrola količine drugače ni možna. Za

obračun in izračun se koristijo gardbenio normativi Gospodarske zbornice Slovenije. 

26. NAVEDENE SPLOŠNE OPOMBE, PRIPOMBE IN KRITERIJI VELJAJO ZA CELOTEN POPIS! V NADALJEVANJU TEGA POGLAVJA SLEDIJO OPOMBE,

STANDARDI IN SPLOŠNA GRADBENA DOLOČILA ZA POSAMEZNO VRSTO DEL, KI SO ZA IZVAJANJE DEL, IZDELAVO PONUDBE, DOLOČANJE

CEN PO ENOTI MERE IN OBRAČUN STROGO OBVEZNE, V KOLIKOR NISO V NASPROTJU Z RAZPISNIMI POGOJI INVESTITORJA!

A. GRADBENA DELA

I. PREDDELA IN PRIPRAVLJALNA DELA  NA GRADBIŠČU

SPLOŠNO: Poleg vseh določil, obvez in navodil, navedenih v SPLOŠNIH OPOMBAH na začetku tega poglavja je v tem podpoglavju potrebno pri določitvi cene

za enoto mere upoštevati: 

OPOMBA: Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi ter z Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri

delu  na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 83/05, 43/11)

II. ZEMELJSKA DELA ZA GLOBOKO TEMELJENJE in GELOŠKO GEOMEHANSKA DELA

SPLOŠNO: Vsa zemeljska dela se obračunavajo v raščenem stanju zemljine in po vgrajenih količinah materialov. Vse faktorje razhravljivosti je ponudnik dolžan

upoštevati v cenah za enoto mere posazne postavke. Geomehanska, geotehnična in geološka dela dela niso predmet zemeljskih del - investitor za ta dela sklepa

pogodbeno razmerje z neodvisnim izvajalcem. Povečanje količin iz tega naslova ni dopustno! Poleg vseh določil, obvez in navodil, navedenih v SPLOŠNIH

OPOMBAH na začetku tega poglavja je v tem podpoglavju potrebno pri določitvi cene za enoto mere upoštevati: 
1. Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.

2. V ceni posameznih postavk za zemeljska dela  je upoštevati še:

→ dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;

→ pregled bočnih strani izk. vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po dež. vremenu, mrazu ali miniranju;

→ čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja.

3. V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa.

4. Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je

merodajno za nadaljevanje dela.

5. Ponudnik mora vkalkulirati strošek izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip in sicer v odvisnosti od možnosti ali deponija ob objektu ali pa na

začasni deponiji izven lokacije gradnje, zajeti v ceni izkopov.

6. V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno

zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za 

7. Za predmetni objekt je bilo pridobljeno Geološko - geotehnično poročilo o sestavi tal z geotehničnimi pogoji izgradnje, številka 82 441 (Ljubljana, junij 2023) ,

katerega je izdelal Geoinženiring d.o.o., Dimičeva 14, 1000 Ljubljana Mirjana Kralčjič Kenk, univ.dipl.inž.gradb. IZS G-1785; zato so kategorije in ostali podatki

ocenjeni na podlagi izsledkov tega poročila. Izsledki poročila so za izvajalca strogo obvezni. Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in

mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela. V nadaljevanju mora izvajalec

izdelati ustrezne sondaže, preglede in poročilo s strani pooblaščene pravne osebe. 
8. Brežine izkopov je potrebno kopati pod naklonom, glede na trdnost kopane zemlje. Če se koplje v večjo globino je treba kopati v obliki stopnic, oziroma izvesti

ustrezno opiranje bočnih sten, kar je zajeti že v fazi oddaje ponudbe v ceni posamezne postavke za izkope.

9. Izpodkopavanje zemlje je prepovedano.

10. Količine vseh izkopov, zasipov kot tudi odvozov  so podane v raščenem stanju. 

11. Opozorilo o varovanju površin: Skladno s pravili stroke je na gradbišču potrebno urediti neprepustne površine za zadrževanje vozil in pretakanje goriva. Ureditev

te površine je prepuščena izvajalcu, vendar pa mora mora omogočati ukrepe za zadržanje izlitega goriva ali olja v primeru nesreče. Površina se lahko izvede kot

območje s folijo (planiranje površine do ravnosti +/-3cm, v naklonu proti lovilcu olj, prekritje s 300g filcom, polaganje PEHD folije z varjenimi preklopi v obliki

lovilne sklede (z dvignjenimi robovi), prekritje folije s 300g filcom, nasutje z 30cm drobljenca 0-32, uvaljanega do zbitosti E2=60MPa) ali v obliki neprepustne AB

plošče. Upoštevati je potrebno tudi pripadajoči lovilec olj, cevne povezave, ter zaporo za primer izlitja goriva. 

Navodila za izvedba utrditve pod objektom, podana s strani projektantov gradbenih konstrukcij, oziroma geomehanika:

Pri izkopih je potrebno upoštevati zahteve za nosilnost tal in sicer se zahteva:

a. Za ustrezno pripravo temeljnih tal pod točkovnimi temelji je potrebno odstraniti zgornjo plast humusa ter rjavo glino in peščeno glino, ki nastopa do maksimalne

globine 3,3 m. Z izkopom za točkovne temelje tako preidemo v dolomitni pesek. Ker je dolomitni pesek fine sestave (0 – 16 mm) ter na tej globini nastopajo dotoki

vode je potrebno pod točkovne temelje vgraditi nasip iz karbonatnega drobljenca (0 – 125 mm) v minimalni debelini 0,5 m, ki se ga uvalja v dveh plasteh. Planum

nasipa pod točkovinimi temelji mora ustrezati zahtevi Evd ≥ 50 MPa.

b. Meritev zbitosti tamponske posteljice se izvaja na vsakem temelju 1x v kolikor so temelji manjši od 5x5 m, pri temeljih večjih od 30m2 se za vsako povečanje

tlorisne površine za 10m2 izvede dodatna meritev, ki mora od sosednje meritve biti oddaljena med 4-6m.  

c. Pod talno ploščo se izvede nasip iz karbonatnega drobljenca (0 – 125 mm) v minimalni debelini 0,7 m, ki se ga uvalja v treh plasteh. Planum nasipa pod talno

ploščo mora ustrezati zahtevi Evd ≥ 50 MPa. Nasip pod talno ploščo bo segal do rjave gline oz. peščene gline, zato je potrebno na dno izkopa vgraditi ločilni

geosintetik (min. 200 g).

d. Meritev zbitosti tamponske posteljice se izvaja na dnu izkopa na mreži 25*25m, na vrhu kamnite posteljice na mreži 25*25m ter na vrhu finalne utrjene površine

na mreži 15x15m – od tega se vsaka druga meritev izvede neposredno ob temeljih kjer se je izvajal zasip za temelji.   

e. Zasip med temelji – zasip se izvaja z gramoznim tamponom TD 0/32, uvaljan po plasteh do 25cm. Na brežino izkopa se tudi polaga ločilni geosintetik 300g,

sm=16 kN/m2. na vrhu zasipa se zahteva enaka zbitost kot je zahtevana za zbitost zunanje ureditve oz. zbitost pod industrijskim tlakom. 

f. Zapolnitev izkopa na stran zunanje ureditve ob temeljih, kjer so ob objektu predvidene transportne poti se izvaja z gramoznim tamponom TD 0/32, uvaljan po

plasteh do 25 cm. Na mestih uvozov v objekt se izkopi nadomeščajo s pustim betonom kvalitete C16/20, dmax 32, drenažni beton. Sistem nadomešča izvedbo

prehodnih plošč!
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g. Pod povoznimi površinami se prav tako izvede nasip iz karbonatnega drobljenca (0 – 125 mm) v minimalni debelini 0,7 m, ki se ga uvalja v treh plasteh.

Planum nasipa pod povoznimi površinami mora ustrezati zahtevi Evd ≥ 50 MPa. Na dno izkopa je potrebna vgradnja ločilnega geosintetika (minn 200 g).

h.. Izvajalec del mora v času gradnje oz. izvajanja rekonstrukcijskih del voditi vso s predpisi zahtevano dokumentacijo s katero dokazuje kvaliteto vgrajenega

materiala in izvajanja del. Pri gradnji objekta mora izvajalec upoštevati tudi vse varstvene predpise in ukrepe, ki so z zakonom predpisani. Vsa dela se morajo

vršiti skladno s predhodno izdelanim elaboratom o varstvu pri delu. Upoštevati je potrebno tudi vsa navodila, ki jih glede varnosti med gradnjo poda varnostni

inženir.

OPOZORILO GLEDE GLOBINE IZKOPA ZA DELOVNI PLATO IN DEL ZUNANJE UREDITVE:

Globina izkopa je odvisna od točne sestave obstoječega terena pod vsakim temeljem posebej. Debelina 50 in 70 cm zamenjave tal je določena pod

predpostavko, da se na dnu izkopa doseže zbitost tal EV2> 50 Mpa (torej na raščeni zemljini), v kolikor bo manj je potrebno izkope ustrezno poglobiti. 

Ponudniki naj pri globinah izkopa v ceni na enoto mere upoštevajo, da bo potrebno izkope določene kategorije poglobiti!

PODATKI O ZEMLJINI:

Izkopani material nosi klasifikacijsko številko odpadka 17 05 04 (Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03)

Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Geološko - geotehnično poročilo o sestavi tal z geotehničnimi pogoji izgradnje, številka 82 441 (Ljubljana,

junij 2023) , katerega je izdelal Geoinženiring d.o.o., Dimičeva 14, 1000 Ljubljana Mirjana Kralčjič Kenk, univ.dipl.inž.gradb. IZS G-1785, v katerem so

natančno opredeljene klasifikacije in stratifikacije zemljin na posameznih območjih lokacije. 

Ponudnik je obvezan elaborat preučiti ter podati ponudbo skladno z elaboratom!

VRSTE IN OPIS KATEGORIJ

1. KATEGORIJA (I. ktg. mat. SCS) - plodna zemljina: Je na površini terena (plodna zemljina oz. humus in ruša s primesmi gramoza, peska in/ali gline)

2. KATEGORIJA (II. ktg. mat. SCS) - Slabo nosilna zemljina: Je v lahkognetni do židki konsistenci (vezljive zemljine – Ic ≤ 0,5), lahko vsebuje organske snovi

(šoto, preperine). Zrnavost materiala: > 15 % (m/m): < 0,06 mm

3. KATEGORIJA (III. ktg. mat. SCS): Vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina: Je pod plastjo humusa: 

a) srednjegnetne do težko gnetne konsistence (zemljina, preperina); Zrnavost materiala: > 15 % (m/m): < 0,06 mm, < 30 % (m/m): > 63 mm.

b) zbito stanje (pesek, gramoz, grušč, jalovina). Zrnavost materiala: < 15 % (m/m): < 0,06 mm, < 30 % (m/m): 63 < < 300 mm

4. KATEGORIJA (IV. ktg. mat. SCS): Mehka kamnina: Lapor, fliš, skrilavec, tuf, konglomerat, breča, razpokan, drobljiv in preperel peščenjak, dolomit in apnenec;

Zrnavost materiala: >30 % (m/m): 63 < < 300mm

5. KATEGORIJA (V. ktg. mat. SCS): Kompaktni peščenjak, dolomit in apnenec ali material z nad 50 % (m/m) samic nad > 600 mm, ki jih je treba minirat;

Zrnavost: Raščena hribina, Ø > 600 mm (pretežno). 

NAVODILA ZA IZVEDBO:

Naklon izkopa 1:3 je možen ob upoštevanju sledečih pogojev:

Zahteva se, da se ob izvedenih brežinah na pojavlja večja gradbiščna ali transportna obtežba – dovoljene so manjše obremenitve do 300 kg/m2, ki morajo biti od

brežin odmaknjene vsaj za 80 cm.

Izkopi se morajo takoj zaščititi z predvidenim geotekstilom, če zaradi faznosti to ni možno pa je potrebno predvideti, da se brežine ob napovedanih nalivih

deževja, zaščitijo s PE folijo 0.2mm.

Izračun izkopanega materiala bazira na upoštevanju naklona brežin 1:1, vendar lahko pri dejanski izvedbi pride do odstopanj.

V ceno na enoto mere izkopa mora ponudnik zajeti tudi morebitna popravila brežin, do katerih bi prišlo zaradi vsipanja vsled neustrezne zaščite!

Glede na rezultate meritev zbitosti raščenih tal izvedenih v okviru geomehanskih raziskav bodo tla po odrivu humusa dosegala vrednosti Evd 40-55 MPa tj.

ekvivalent modulu stisljivosti 48-66 MPa (Ms=1,2xEvd).

Za dosego zahtevanih modulov stisljivosti tal po celotni površini manipulativnega platoja (Ms>60 MPa) za potrebe prehodov avtodvigal je potrebno raščena tla po

odrivu humusa uvaljati s komprimacijskimi postopki (ustrezno tehnologijo valjanja in število prehodov ugotovi izvajalec zemeljskih del na podlagi testnega polja).

Ustrezno zbitost raščenih tal po končanih delih (valjanju) zagotovi izvajalec z ustrezno notranjo kontrolo – meritve zbitosti raščenih tal z dinamično ploščo z lahko

padajočo utežjo.

V času izvedbe del mora zagotoviti stalni geotehnični nadzor, ki bo na podlagi dejanskega stanja na terenu preverjal skladnost sestave tal s sestavo

tal podano v tem poročilu ter predlagal morebitne ukrepe v smislu varne in kvalitetne gradnje.

Standardi, ki se nanašajo zemeljska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zemeljskih delih.

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri nasipih, temeljih in trdnih strukturah 

SIST EN 13251:2001

SIST EN 13251:2001/ A1:2005

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih

SIST EN 13252:2016

OP: Montažni piloti zajeti pri ab montažnih delih!

Geosintetične ovire - Zahtevane karakteristike pri gradnji rezervarjev in nasipov

SIST EN 13361:2013

Evrokod 7:Geotehnično projektiranje -1.del:Splošna pravila

SIST EN 1997-1:2005/A1:2014

Evrokod 8: Uvedba nove karte potresne nevarnosti Slovenije s projektnimi pospeški tal za povratno dobo 475 let in trdna tla; (tip tal A po EC8)

SIST EN 1998-1:2005/A101:2009,

III. BETONSKA, ARMIRANOBETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA 

SPLOŠNO: Geomehanska, geotehnična in geološka dela dela niso predmet del za globoko pilotiranje - investitor za ta dela sklepa pogodbeno razmerje z

neodvisnim izvajalcem. Poleg vseh določil, obvez in navodil, navedenih v SPLOŠNIH OPOMBAH na začetku tega poglavja je v tem podpoglavju potrebno pri

določitvi cene za enoto mere upoštevati: 

1. Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi.

2. Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom. Za vidne betone velja standard SIST

EN 13670-1:2003 in pripadajoči nacionalni dodatek SIST EN 1367:2010 /A101. Ta standard definira stopnje VB1, VB2….

3. V ceni posameznih postavk za betonska dela je zajeti poleg izdelave dobave in vgradnje po opisu še:

→ dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;

→ čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja;
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→ manjša popravila opažev med betoniranjem;

→ vgrajevanje betona v opaže ter premeščanje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem;

→ zgoščevanje betona

→ nega betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem itd;

→ čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; postavljanje podložk in začasno vezanje

→ kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih.

→ V ceni za enoto mora biti upoštevano poleg del, opisanih v posamezni postavki ter del in ukrepov iz točke 3. tega splošnega opisa še:

→ dobava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški ter ustreznim skladiščenjem in transporti do mesta mešanja;

→ izdelava betona;

→ vsi transporti materiala, polizdelkov in izdelkov do mesta vgrajevanja ter vsi potrebni delovni odri

→ Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje), Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m!. Betonirati se lahko začne šele po

pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne

stene in v primerih kadar to dovoli NI. 

4. Za obliko in mesto morebitne delovne rege oz. prekinitve betoniranja se je potrebno obvezno predhodno dogovoriti s projektantoma arhitekture in gradbenih

konstrukcij.

5. Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavnimi predpisi in točno po armaturnih načrtih; pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem na

svojem mestu in v zahtevanem položaju. 

6. Za izvajalca del so merodajne zahtevane trdnosti betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V

primeru neskladnosti velja tolmačenje statika.

7. V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v

ceno na enoto!

8. Betonska dela splošno: Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev.

Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami.

Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij.  

9. Pred izvedbo AB del je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri opažih.

10. Pri izvajanju betonskih del je nujno upoštevati vsa navodila statika, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI.

11. Pri vseh zaščitnih plasteh betona je upoštevati PZI gradbene konstrukcije in požarne zahteve.

12. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po

končani izdelavi ostanejo neometane. 

13. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202. 

14. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v

pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu s standardi,

navedenimi v nadaljevanju tega poglavja.

15. POZOR: V ceni zajet celotni strošek negovanja betonov, vseh dodatkov betonu za zagotavljanje ustrezne vgradljivosti, končne kvalitete površine

(VB1 ali VB2) ter doseganja zahtevane omejitve krčenja po 28-ih dneh. Prav tako je v ceno za enoto mere potrebno zajeti vso zakonsko predpisano

dokazno dokumentacijo o kvaliteti globokega pilotiranja. 

16. POMEMBNO: Ob izkopu gradbene jame mora temeljna tla obvezno pregledati odgovorni geomehanik. Vsa dela se morajo izvajati ob ustreznem

geotehničnem nadzoru, ki bo v primeru odstopanj od projektnih parametrov podal ustrezna navodila. Dolžine pilotov v načrtih so povzete po

geomehanskem poročilu. Zaradi omejenega števila vrtin le te ne morejo v celoti zajeti dejanske globine nosilnih tal na celotni lokaciji, zato je pri

izvedbi potrebno dolžine pilotov prilagoditi dejanskim razmeram na terenu. Piloti morajo skladno z geomehanskim poročilom segati v nosilna tla v

minimalni globini ≥ 3·D, kar zagotavlja ustrezno vpetost in nosilnost pilotov.

Standardi, ki se nanašajo na AB oziroma materiale, ki se uporabljajo pri AB delih.

Cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente

oSIST prEN 197-1:2014

Cement -2.del: Ovrednotenje skladnosti

SIST EN 197-2:2014

Cement – Smernice za uporabo EN 197-2“Ovrednotenje skladnosti“

SIST -TP CEN/TR 14245:2014

Cement:-Sestave,zahteve in merila skladnosti za posebne cemente z zelo nizko toploto hidratacije

SIST EN 14216:2015

Določanje toplote hidratacije cementa z izotermno kondukcijsko kalorimetrijo (ICC): stanje tehnike in priporočila 

SIST-TP FprCEN/TR 16632:2013

Supersulfatni cement-sestava,zahteve in merila skladnosti 

SIST EN 15743:2010/A1:2015

Metode preskušanja cementa -1.del: Določanje trdnosti 

kSIST FprEN 196-1:2015

Metode preskušanja cementa -3.del: Določanje časa vezanja in prostorninske obstojnosti 

SIST EN 196-3:2017

Metode preskušanja cementa -6.del: Določanje finosti

SIST EN 196-6:2017

Metode preskušanja cementa -10.del: Določanje vodotopnega kroma (VI) v cementu

SIST EN 196-10:2016

Emisije nepremičnih virov – Določanje emisij toplogrednih plinov (TGP) v energetsko intenzivnih industrijah -3.del: Proizvodna cementa

SIST EN 19694-3:2017

Hidravlični silicij-kalcijev prah za beton-Definicije, zahteve in merila skladnosti

SIST EN 16622:2013

Smernice za postopek podpore evropski standardizaciji cementov

SIST-TP CEN/TR 16912:2016

Vpliv cementih proizvodov na pitno vodo – Preskusne metode – 1.del: Vpliv industrijsko izdelanih cementnih proizvodov na organoleprične parametre

oSIST prEN 14944-1:2015

Vpliv cementih proizvodov na pitno vodo – Preskusne metode – 3.del: Prehod snovi iz industrijsko izdelanih cementnih proizvodov 

oSIST prEN 14944-3:2015

UVODNE STRANI OPOMBE IN ZAHTEVE VSEBINO TEGA POGLAVJA UPOŠTEVATI PRI DOLOČANJU CENE ZA E.M. Stran 8



REZIDENCA OB KORNU - 1. FAZA - PZI POPIS ZA RAZPIS - VERZIJA 1.1

№ OPIS OPOMBE OZ. ZAHTEVE, KI MORA BITI UPOŠTERVANA V CENI ZA ENOTO MERE POSAMEZNE POSTAVKE

Vpliv cementih proizvodov na pitno vodo – Preskusne metode – 4.del: prehod snovi iz cementnih materialov, uporabljenih na terenu, in pripadajočih cementnih

proizvodov/materialov 

oSIST prEN 14944-4:2015

Pigmenti za obarvanje gradbenih materialov na osnovi cementa in/ali apna – Specifikacija in metode preiskušanja

oSIST prEN 12878:2018

Agregati za beton

oSIST prEN 12620:2015

Lahki agregati 

SIST EN 13055:2016

Preizkus mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 2.del: Metode določevanja odpornosti proti drobljenju

oSIST prEN 1097-2:2018

Preizkus mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 6.del: Določanje prostorninske mase zrn in vpijanje vode 

SIST EN 1097-6:2013

Preizkus mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 8.del: Določanje vrednosti količnika zaglajevanja kamenih zrn

oSIST prEN 1097-8:2018

Preskusi geometričnih lastnosti agregatov – 6.del: Ocenjevanje značilnosti površine -količnik sipkosti materialov 

SIST EN 933-6:2014

Preskusi lastnosti agregatov zaradi termičnih in vremenskih vplivov -7.del: Odpornost proti zmrzovanju in odtaljevanju lahkih agregatov

SIST EN 1367-7:2014

Preskusi lastnosti agregatov zaradi termičnih in vremenskih vplivov -8.del: Določevanje vrednosti količnika zaglajevanja kamenih zrn 

oSIST prEN 1367-8:2016

Preiskusi geometričnih lastnosti agregatov-9.del: Ugotavljanje finih delcev-Preskus z metilen modrim (Vključno z dopolnilom A1)

SIST EN 933-9:2009+A1:2013

Preiskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 10.del:Določanje kapilarnega dviga vode

SIST EN 1097-10:2014

Preiskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 11.del:Določanje stisljivosti in omejene tlačne trdnosti lahkih agregatov

SIST EN 1097-11:2013

Beton Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost – Popravek AC101

SIST EN 206:2013+A1:2016/AC101:2018

Beton Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost-Pravila za uporabo SIST EN 206

SIST EN 1026:2016

Preskušanje svežega betona -1.del: Vzorčenje in naprave za preskušanje

oSIST prEN 12350-1:2017

Preskušanje strjenega betona -2.del: Izdelava in nega vzorcev za preizkus trdnosti

oSIST prEN 12390-2:2017

Preskušanje strjenega betona -3.del: Tlačna trdnost preiskušancev 

oSIST prEN 12390-3:2017

Preskušanje strjenega betona -4.del: Tlačna trdnost- Specifikacija za stiskalnice

oSIST prEN 12390-4:2018

Preskušanje strjenega betona -5.del: Upogibna trdnost preiskušancev 

oSIST prEN 12390-5:2017

Preskušanje strjenega betona -7.del: Gostota strjenega betona 

oSIST prEN 12390-7:2017

Preskušanje strjenega betona -8.del: Globina vpijanja vode pod pritiskom 

oSIST prEN 12390-8:2017

Preskušanje strjenega betona -9.del: Odpornost proti zmrzovanju/tajanju-Luščenje

SIST-TS CEN/TS 12390-9:2017

Preskušanje strjenega betona – 10.del: Določanje odpornosti proti karbonatizaciji betona pri atmosferskih koncentraciji  ogljikovega dioksida

SIST EN 12390-10:2019

Preskušanje strjenega betona -11.del: Ugotavljanje odpornosti betona proti kloridom, enosmerna difuzija 

SIST EN 12390-11:2015

Preskušanje strjenega betona -12.del: Določanje odpornosti proti karbonatizaciji betona- Metoda pospešene karbonatizacije

oSIST prEN 12390-12:2018

Preskušanje strjenega betona -13.del: Določanje sekantnega modula elastičnosti pri tlačni obremenitvi

SIST EN 12390-13:2014

Preskušanje strjenega betona -14.del: Semiadiabatska metoda za ugotavljanje toplote, ki se sprosti med procesom strjevanja betona 

SIST EN 12390-14:2018

Preskušanje strjenega betona -15.del: Adiabatska metoda za ugotavljanje toplote, ki se sprosti med procesom strjevanja betona

SIST EN 12390-15:2014

Preskušanje strjenega betona -16.del: Ugotavljanje krčenja betona

oSIST prEN 12390-16:2018

Preskušanje strjenega betona -17.del: Določanje lezenja beona pri tlačnem preiskusu

oSIST prEN 12390-17:2018

Preskušanje strjenega betona -18.del: Določanje koeficienta migracije klorida

oSIST prEN 12390-18:2019

Preiskušanje betona v konstrukcijah -1.del: Izvrtani preiskušanci – Jemanje, pregled in tlačni preiskus 

oSIST prEN 12504:1:2017

Elektrokemična realkalizacija in postopki kloridne ekstrakcije za armiran beton -1.del:Realkalizacija

SIST EN 14038-1:2016

Elektrokemična realkalizacija in postopki kloridne ekstrakcije za armiran beton -2.del:Kloridna ekstrakcija

oSIST prEN 14038-2:2018

Metode preskušanja dodatnih komponent zidovine  -9.del: Ugotavljanje upogibne in strižne nosilnosti preklad

kSIST FprEN 846-9:2015

Proizvodi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij  - Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 4.del: Konstrukcijsko povezovanje
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oSIST prEN 1504 – 4:2016

Proizvodi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij - Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 10.del: Uporaba proizvodov in

sistemov na terenu in kontrola kakovosti del 

SIST EN 1504 – 10:2017

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij  - Preskusne metode  – Referenčni betoni za preskušanje

SIST EN 1766 :2017

Izvajanje betonskih konstrukcij – Nacionalni dodatek -Popravek AC

SIST EN 13670:2010/A101:2010/AC:2017

Pregled zahtev, veljavnih v kraju uporabe v povezavi z evropskim standardom za beton EN 206 ter razvojem uporabljene prakse 

KSIST – TP FprCEN/TR 15868:2018

Armatura

slovensko tehnično soglasje STS-05/007

STS-05/012 za armaturne mreže

STS-06/042 za rezano in krivljeno armaturo

Vlakna za beton-1.del:Jeklena vlakna-definicije,specifikacije in skladnost

SIST EN 14889-1:2006

Vlakna za beton-2.del: Polimerna vlakna-definicije,specifikacije in skladnost

SIST EN 14889-2:2006

Katodna zaščita jekla v betonu( ISO 12696:2016)

SIST EN ISO 12696:2017

Razno za betonska dela

Betonarna ki proizvede beton o kontroli proizvodnje

Certifikat kontrole proizvodnje s strani certifikacijskega organa

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 1.del: Referenčni beton in referenčna malta za preizkušanje

SIST EN 480-1:2015

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 2.del: Kemijski dodatki za beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in etiketiranje

oSIST prEN 934-2:2014

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso –Kemijski dodatki za injekcijsko maso za prednapete kable – 4.del-Definicije, zahteve, skladnost,

označevanje in obeleževanje

SIST EN 934-4:2009

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 5.del: Kemijski dodatki za brizgan beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje.

SIST EN 934-5:2008

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso - 6.del: Vzorčenje, ocenjevanje in preverjanje nesprejemljivosti lastnosti 

oSIST prEN 934 – 6:2017

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso –Metode preskušanja - 15.del: Referenčni beton in metode za preskušanje spreminjanja viskoznosti 

SIST EN 480 – 15:2013

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 1.del: Definicije

SIST EN 1504-1:2005

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 2.del: Sistemi za zaščito

površine betona

SIST EN 1504-2:2004

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti ter ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti

(AVCP)  3.del: Beton in malta za popravila 

oSIST prEN 1504-3:2015

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Preskusne metode -Referenčni betoni za preskušanje

oSIST prEN 1766:2015

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 4.del: Konstrukcijsko

povezovanje

SIST EN 1504-4:2005

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 5.del: Injektiranje betona

SIST EN 1504-5:2013

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 6. del: Sidranje armaturne

palice

SIST EN 1504-6:2006

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in preverjanje nespremenljivosti lastnosti (AVCP)– 7.del:

Zaščita armature proti koroziji

oSIST prEN 1504-7:2015

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ocenjevanje ter preverjanje nespremenljivosti lastnosti

(AVCP)– 8.del: Kontrola kakovosti in ocenjevanje ter preverjanje nespremenljivosti lastnosti (AVCP)

SIST EN 1504-8:2016

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti– 10.del: Uporaba proizvodov

in sistemov na terenu in kontrola kakovosti del 

oSIST prEN 1504-10:2015

Mikro silika za beton – 1.del: Definicije, zahteve in merila skladnosti

SIST EN 13263-1:2005+A1:2009

Kalcijska mikrosilka za beton -Definicije, zahteve in merila skladnosti

SIST EN 16622:2016

Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-3.del: Splošni vplivi – Obtežba snega

SIST EN 1991-1-3:2004/A1:2015

Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-2.del: Splošni vplivi – Vplivi požara na konstrukcije – Popravek 

SIST EN 1991-1-2:2004/AC:2013

Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij-1-1.del:Splošna pravila in pravila za stavbe

SIST EN 1992-1-1:2005/A1:2015

Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij-4.del:Projektiranje pritrjevanja za uporabo v betonu
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SIST EN 1992-4:2018

Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij -3.del: Ocena in prenova stavb

SIST EN 1998-3:2005/AC:2013

Preskusne metode za ugotavljanje prispevka k požarni odpornosti konstrukcijskih elementov -3.del: Zaščita betonskih elementov 

SIST EN 13381-3:2015

Preskusne metode za ugotavljanje prispevka k požarni odpornosti konstrukcijskih elementov -5.del: Zaščita kompozitnih elementov iz betona in jeklene profilirane

pločevine 

SIST EN 13381-5:2014

Ocenjevanje tlačne trdnosti konstrukcije na mestu vgradnje in betonskih elementov

oSIST prEN 13791:2017

Konstrukcijska ležišča – 1.del: Splošna pravila

oSIST prEN 1337-1:2018

Konstrukcijska ležišča – 2.del: Drsni elementi

oSIST prEN 1337-2:2018

Konstrukcijska ležišča – 3.del: Elastomerna ležišča

oSIST prEN 1337-3:2018

Konstrukcijska ležišča – 4.del: Valjčna ležišča

oSIST prEN 1337-4:2018

Konstrukcijska ležišča – 5.del: Lončna ležišča

oSIST prEN 1337-5:2018

Konstrukcijska ležišča – 6.del: Linijska in točkovna zasučna ležišča

oSIST prEN 1337-6:2018

Konstrukcijska ležišča – 7.del: Sferična in cilindrična PTFE ležišča

oSIST prEN 1337-7:2018

Konstrukcijska ležišča – 8.del: Vodila za ležišča in pritrjene konstrukcije 

oSIST prEN 1337-8:2018

Poskusi požarne odpornosti nosilnih elementov -2.del: Stropi in srehe 

SIST EN 1365-2:2014

Smernice za poenostavljeno projektiranje armiranobetonskih konstrukcij za stavbe

SIST ISO 15673:2018

Projektiranje pritrjevanja za uporabo v betonu – Sstatično nedoločeni nekonstrukcijski sistemi

SIST -TP CEN/TR 17079:2018

Projektiranje pritrjevanja za uporabo v betonu – Odprti profili za sidranja – Dodatna pravila

SIST -TP CEN/TR 17080:2018

Projektiranje pritrjevanja za uporabo v betonu – Projektiranje pritrjevanja z veznimi sredstvi z glavo in naknadno vgrajenimi veznimi sredstvi po teoriji plastičnosti

SIST -TP CEN/TR 17081:2018

Trajnostnost gradbenih objektov – okoljske deklaracije za proizvode – Pravila za kategorije proizvodov za beton in betonske elemente

SIST EN 16757:2017

Karbonatizacija in absorbcija CO2 v beton

KSIST – TP FprCEN/TR 17310:2018

globoko temeljenje

Materiali in proizvodi, ki jih vgrajujemo v uvrtane in vtisnjene pilote, morajo ustrezati standardom, navedenim v 

SIST EN 1536: 2002 in SIST EN 12699: 2002.

Zahteve v zvezi s kakovostjo ter pogoji iz vedbe betona in jekla za armiranje so nevedene tudi v 

TPSG Gradbena dela: Betonska dela, modul II-3

Obremenilni postopki in testno polje: v Sloveniji trenutno ni predpisanih standardov (dopustna je uporaba veljavnih standardov) za pogoje in izvedbo.

Najpogosteje sta uporabljena standarda, po katerih se je izvedla večina preizkusov pri nas: 

* Za statični obremenilni test: ASTM D 1143-81(00) Standard Test Method for Piles Under Static Axial Compressive Load;

* Za dinamični obremnilni test: ASTM D 4945-00 Standard Test Method for High-Strain Dynamic Testing of Piles.

XLIX. PRESTAVITEV TK VODOV - 1.FAZA

1. Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)

2. V posameznih postavkah je zajeto: dobava materiala, vgradnja materiala in gradbena pomoč inštalaterjem ter vrtanje do fi 50mm 1m v globino, razen kjer je

eksplicitno drugače navedeno

3. Tam, kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.

4. Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja ter zahtevati

pojasnilo pred oddajo ponudbe.

5. Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov,

konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.

6. Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.   

7. Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za izgradnjo plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.

8. Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja  

9. Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo

10. Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:

• - vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo  izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);

• - vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;

• - vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;

• - vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;

• - vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

• - stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene

deponije s taksami itd.)

• - vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta

• - stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
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• - stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer

• - stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
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REZIDENCA OB KORNU - 1 .FAZA

OPOMBA: Ponudnik oz. pogodbeni izvajalec del mora v vseh posameznih cenah za enoto

mere poglavja "GRADBENA DELA" obvezno upoštevati vse smiselne in pripadajoče

pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE STRANI - OPOMBE IN

ZAHTEVE" tega popisa! Popis za to poglavje se bo za izvedbo 2. (druge) faze ustrezno

dopolnil.

A. PREDDELA

№ OPIS POSTAVKE E.M. KOLIČINA CENA/E.M. ZNESEK (€)

I. PRIPRAVLJALNA DELA  

1. PRIPRAVLJALNA DELA: Pripravljalna dela, geodetske in gradbene zakoličbe in postavljanje

ustreznih profilov, celotna ureditev gradbišča, oznake na cestah, postavitev gradbiščne in

komercialne table..., kompletno vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo objekta! Vse v

skladu z zahtevami razpisa za izbor izvajalca in v skladu s projektno dokumentacijo,

varnostnim načrtom in dejanskim stanjem na terenu. 
kpl od tega: 

TABLE IN GEODETSKE ZAKOLIČBE

2. GRADBIŠČNA TABLA: izdelava in postavitev gradbiščne table v skladu z navodili in

predpisanimi merami po veljavni gradbeni zakonodaji in skladno s Pravilnikom o ureditvi

gradbišča. Tabla v celoti plastificirana, obdelana z brizgano vodo odporno tehniko,

postavljena na ustrezno fiksno stojalo. kos 1,00 -  €                 

3. KOMERCIALNA TABLA: izdelava in postavitev komercialne table v skladu z navodili

razpisnih pogojev investitorja in po pogojih eventualnega razpisa o sofinanciranju projekta z

zahtevanimi znaki in simboli; tabla velikosti do 2,00 m2, v celoti plastificirana, obdelana z

brizgano vodo odporno tehniko, postavljena na ustrezno fiksno stojalo. kos 1,00 -  €                 

4. GEODETSKA ZAKOLIČBA DELOVNEGA PLATOJA: prenos višinskih kot za delovni plato in

dovozno cesto, zavarovanje višin in osi na terenu v skladu z merami PZI projekta in osnovne

zakoličbene situacije objekta (zakoličbena situacija). Zakoličba platoja mora biti izvedena po

navodilih geodetskega načrta in v skladu z zakoličbeno situacijo pripadajočega objekta.

Zakoličijo se glavne osi in odmiki do posameznih robnih stranic platoja ter dovozne ceste.

Upoštevati vse stroške geometra in pripadajočih stroških figurantov.. Fiksni znesek za celotno

območje zakoličbe: ca: 3.690,00 m2. 
kpl 1,00 -  €                 

5. GEODETSKA ZAKOLIČBA OSI PILOTOV: prenos višinskih kot in osi za posamezne pilote

na terenu in zavarovanje višin in osi posameznega pilota v skladu z merami DGD/PZI projekta

in pozicijskega načrta pilotov. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta

in v skladu s pozicijami pilotov situacijo projekta. Zakoličijo se osi vseh pilotov v prečni in

vzdožni smeri glede na zakoiličbo objekta in delovnega platoja. Upoštevati vse stroške

geometra in pripadajočih figurantov. 
kos 148,00 -  €                 

6. GEODETSKA ZAKOLIČBA ODVODNIH KANALOV: prenos višinskih kot za odvodne kanale

skupaj z vtočnimi glavami, zavarovanje višin in osi v skladu z merami DGD/PZI projekta in

načrta zakoličbe. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu z

zakoličbeno situacijo projekta. Zakoličijo se osi kanala, smeri in višine na lomih ter višinskih

spremembah.  Upoštevati vse stroške  geometra in pripadajočih figurantov.  

m1 387,00 -  €                 

PREDDELA  Vsebino posameznih postavk popisa ni dovoljeno spreminjati! Stran 13



REZIDENCA OB KORNU - 1. FAZA - PZI POPIS ZA RAZPIS - VERZIJA 1.1

№ OPIS POSTAVKE E.M. KOLIČINA CENA/E.M. ZNESEK (€)

7. ZAKOLIČBA OBSTOJEČE INFRASTRUKTURE: Zakoličba zemeljskih vkopanih primarnih

(glavnih) obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov na območju celotne gradbene parcele

in predmetnega posega v skladu s pravili stroke in pogoji soglasij (mnenj) upravljalcev: NN in

VN elektro vodi, javna razsvetljava, telefon, vodovod, podzemno hidrantno omrežje, plinovod,

M in F kanalizacija, talne ozemljitve, talni telekomunikacijski vodi ...: posamezne zakoličbe ob

prisotnosti pogodbenega izvajalca in izvajalca zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih

vodov pred pričetkom gradnje in posegov. Obračun se vrši od kompleta posamezne vrste

voda v območju gradbene parcele. Zakoličba mora biti izvedena z posebnim zapisnikom s

strani pooblaščenega upravljalca in vsaka posebej vpisana v gradbeni dnevnik.

kpl 10,00 -  €                 

UREDITEV GRADBIŠČA IN PRIPRAVLJALNA DELA

8. INTERNA PRIPRAVLJALNA DELA: Ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom

ponudnika za obseg njegovih del, ki sestoji iz interne ureditve gradbišča in izvedbo vseh

pripravljalnih del za celi čas trajanja pogodbenih posegov vseh izvajalcev, kot sledi: kpl od tega: 

8.1. Ureditev gradbišča:

- postavitev gradbiščne table, gradbiščne mrežaste ograje, polne ograje na zahtevanih

lokacijah (110 m1), gradbiščnih vrat, postavitve zaščitnih in pomožnih gradbiščnih odrov,

gradbiščne varnostne zaščitne ograje ali ponjave po potrebi,  

- interne varnostne oznake in vse potrebne začasne zapore lokalne ceste in eventualne

preusmeritve prometa oziroma eventualne začasne prometne signalizacije zaradi dobave ali

vgradnje materiala;

- komplet prostori za skladiščenje ter komplet prostori za garderobe zaposlenih ter prostor za

vodstvene delavce v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo oziroma, kot je navedeno v

popisu za razpis;

- vse zaščitne strehe za nemoten potek del železokrivcev in drugega delovnega procesa v

času slabših vremenskih razmer;

- zagotovitev vseh predpisanih sanitarnih in higienskih pogojev za udeležence na gradbišču;

sanitarni in WC zabojnik, kontejnerji za odpadke;

- Priklopi elektrike in vodovoda za potrebe delovanja gradbišča. eventulani gardbiščni elektro

priključek in priključek vodovoda, oboje samo za čas trajanja izvedbe prve faze posega.

- Ureditev deponij na gradbišču, gradbiščne interne in prometne signalizacije in začasnih

parkirnih mest za zaposlene, stroje in drugo mehanizacijo. 

- Varovanje vseh nevarnih mest in mikrolokacij v skladu s predpisano zakonodajo.

8.2. Pripravljalna dela pred in med posegi: 

- Varovanja in zavarovanja gradbišča in objekta v času med obratovanjem gradbišča in ko

gradbišče ne obratuje;

- Postavitve vseh delovnih pripomočkov; med drugim tudi vsi zunanji transporti FrCo

gradbišče razloženo, dvigalne naprave, ter vsi drugi interni V in H transporti za ponujeni obseg

del;

- Varovanje mejnih kamnov in 

- zavarovanja gradbišča pri zavarovalnici za ponujeni obseg del, ki zajema zakonsko

predpisano gradbeno ali montažno zavarovanje, zavarovanja civilne odgovornosti ter

zavarovanje svoje odškodninske odgovornosti za običajne rizike in zavarovalne vsote

primerne vrednosti investicije pri pooblaščeni zavarovalni družbi. Ne sklenitev zavarovanja gre

izključno na riziko ponudnika oz. izbranega izvajalca.

8.0. Skupaj: kpl 1,00 -  €                 

DRUGA PRIPRAVLJALNA DELA

9. REPERJI: Dobava in vgradnja reperjev, vgraditi na sledeče mikrolokacije po dogovoru na

relaciji: VP-ON-PIA-PIGK: 12 reperjev na pilotnih glavah; na mikrolokacijah, ki omogočajo

spremljanje, kontrolo in opazovanje iz ene izhodiščne geodetske točke. kos 12,00 -  €                 
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10. MERITVE POSEDKOV: Izdelava meritev po sledečem protokolu: meritve oz. aktivno

spremljanje in beleženje premikov merilnih reperjev. Izvajajo se redne, dodatne in izredne

meritve reperjev in sicer:

Redne meritve se izvajajo:

- Prva nična meritev takoj po vgradnji reperja v konstrukcijski element;

- Druga meritev po končani montaži pilotov;

- Tretja meritev pred pričetkom izvedbe druge faze posega.

Mikrolokacije namestitve posameznih reperjev določijo vodja projekta, pooblaščeni

geomehanik in odgovorni projektant gradbenih konstrukcij. 

Opomba: dodatne oz. izredne meritve določa nadzor oz. pooblaščeni predstavnik investitorja

in niso predmet te postavke. 

kpl 1,00 -  €                 

PREDDELA IN PRIPRAVLJALNA DELA  SKUPAJ: -  €                 
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REZIDENCA OB KORNU - 1 .FAZA

OPOMBA: Ponudnik oz. pogodbeni izvajalec del mora v vseh posameznih cenah za enoto

mere poglavja "GRADBENA DELA" obvezno upoštevati vse smiselne in pripadajoče

pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE STRANI - OPOMBE IN

ZAHTEVE" tega popisa! Popis za to poglavje se bo za izvedbo 2. (druge) faze ustrezno

dopolnil.

B. GRADBENA DELA

№ OPIS POSTAVKE E.M. KOLIČINA CENA/E.M. ZNESEK (€)

II. ZEMELJSKA DELA ZA GLOBOKO TEMELJENJE in GELOŠKO GEOMEHANSKA DELA

OPOMBA: Določena zemeljska dela so predmet poglavja zunanje ureditve. V tem poglavju so

zajeta zemeljska dela izven območja delovnega platoja.

GRADBENE ZAKOLIČBE IN IZKOPI

→ KONTROLA VIŠINSKIH TOČK PO GEODETSKEM POSNETKU: 

*- Povprečna kota terena obstoječega zemljišča: (93,54 + 93,51 + 93,63 + 93,88 + 93,79 +

93,98 + 93,54 + 93, 88 + 93,83 + 93,86 + 93,92 + 94,54 + 95,05 + 94,13 + 94,65 + 94,92 +

95,27 + 95,37 + 95,86 + 96,68 + 95,70 + 95,70 + 95,07 + 95,01 ):24 = 94,55 m.n.v.

*- Kota asfalta in terena na stiku z uvozom na gradbeno parcelo: (96,22 + 96,08 + 95,89): 3 =

96,07 m.n.v.

*- razlika = (94,55 mnv + 96,07 mnv) : 2 = 95,31 m.n.v. - Kota pritličja ± 0,00 = 94,30 m.n.v. =

1,01 m

*- povprečna globina izkopa: 1,01 + (0,10+0,50+0,26) = 1,87 m

POZOR - OPOMBA ZA VSE IZKOPE: Južni del območja ob Streliški cesti je porasel z

invazivno tujerodno vrsto Japonski dresnik. Zemljino s tega območja je potrebno skladno z

priporočili odstraniti in odvesti na deponijo, ki omogoča kontrolirano ravnanje z navedeno

kontaminirano zemljino (uničenje odpadnega materiala). 

1. GRADBENA ZAKOLIČBA: Obnovitev zakoličenih osi za območje posega izven delovnega

platoja, lociranje gradbenih osi v skladu z geodetsko zakoličbo ter v skladu z zapisnikom o

zakoličbi in zakoličbenim načrtom - projektom; raven teren. Obnovitev in zavarovanje

zakoličbene trase s količki, linijsko desko, železnimi klini in označeno z barvo. Opomba: 

pomožne osi in postavitev profilov za to območje se posebej ne obračunava!
m

1
620,00 -  €                 

2. ODRIV PLODNE ZEMLJE: Strojni široki odriv plodne zemlje po gradbeni parceli izven

območja delovnega platoja, material v geoloških enotah IG0, zemljina i. in II. ktg., predvidoma

v povprečni debelini od 10 do 40 cm (glej podatke po sondažnih izkopih v GG poročilu); v

ceni upoštevati odriv na razdaljo do 100 m do začasne deponije, od koder se jo odpelje na

drugo lokacijo, kar je predmet druge postavke. Plodna zemlja je last investitorja in se jo do

ponovne uporabe ustrezno zavaruje. POZOR: Južni del območja ob Streliški cesti je porasel z

invazivno tujerodno vrsto Japonski dresnik. Zemljino s tega območja je potrebno skladno z

priporočili odstraniti in odvesti na deponijo, ki omogoča kontrolirano ravnanje z navedeno

kontaminirano zemljino (uničenje odpadnega materiala)

m
3

152,00 -  €                 
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3. ŠIROKI STROJNI IZKOP: Široki strojni izkop v terenu III. ktg. (material v geoloških enotah

IG1) izven območja delovnega platoja; z nakladanjem izkopanega materiala na kamion.

Neenakomerno stopnjevan dobro zaobljen peščen karbonatni prod se lahko uporabi za zasip

objekta, ostali izkopani material (glina, glinast prod in material z vsebnostjo glinaste in

meljaste frakcije, višjo od 8%) se ne sme uporabljati in se odstrani v stalne deponije.

Klasifikacijska številka odpadka 170504. Izkop v projektiranem varnostnem naklonu zemljine,

brez razpiranja, brez berme. Poravnava in priprava terena izven delovnega platoja: Široki

izkop do kote ca - 0,50 m (93,80 m.n.v.) po odrivu plodne zemlje: poravnava obstoječega

terena po gradbeni parceli skladno z grafičnimi lokacijskimi prikazi.
m

3
966,00 -  €                 

4. KOMBINIRAN IZKOP: Kombinirani izkop v terenu III. ktg. izven območja delovnega platoja, v

globini do 2,00 m z nakladanjem izkopanega materiala na kamion. Neenakomerno

stopnjevan dobro zaobljen peščen karbonatni prod se lahko uporabi za zasip objekta, ostali

izkopani material (glina, glinast prod in material z vsebnostjo glinaste in meljaste frakcije, višjo

od 8%) se ne sme uporabljati in se odstrani v stalne deponije. Kombinirani izkop raznih

kanalov (80,00 % strojno - 20,00 % ročno, mini bager) v globini do 2,00 m z nakladanjem

izkopanega materiala na rob izkopa ali na kamion. Izkop v projektiranem varnostnem naklonu

zemljine, brez razpiranja.  Klasifikacijska številka odpadka 170504.  

m
3

245,00 -  €                 

5. ROČNI IZKOP: Ročni izkop terena III.ktg izven območja delovnega platoja z odlaganjem

izkopanega materiala na rob izkopa. Globina izkopa do 2,00 m in širine do 2.00 m (iskanje

obstoječih inštalacij, sondaže, izkopi v varovanih območjih že vkopane infrastrukture, ipd; …).

Klasifikacijska številka odpadka 170504. m
3

30,00 -  €                 

6. ROČNI IZKOP KANALOV: Ročni izkop terena III.ktg z odlaganjem izkopanega materiala na

rob izkopa ali na samokolnice. Globina izkopa do 2,00 m in širine do 2,00 m (sondaže, iskanje

instalacij in izkopi v obmoju obstoječih instalacij). Klasifikacijska številka odpadka 170504.

m
3

15,00 -  €                 

7. DOPLAČILO ZA IZKOP V TRDIH KAMNINAH: Izkop zemljine V. - VI. kategorije – pikiranje;

po GG poročilu se ta katerogira v globinah izkopa ne pričakuje. Količina je prokazana

investitorju oz. naročniku za orientacijo v primeru pojava kategoriziranega zemljišča. 

m
3

1,00 -  €                 

NIVELIRANJE IN LOČILNI SLOJI

8. PLANIRANJE DNA IZKOPA: Strojno in ročno planiranje dna izkopa v terenu III. kategorije s

točnostjo ± 3,00 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala.

m
2

od tega: 

8.1. dno izkopa izven območja delovnega platoja. m
2

621,00 -  €                 

8.2. dno izkopa kanala za gradbiščni priključek vodovoda in elektrike. m
2

142,00 -  €                 

9. UTRJEVANJE DNA IZKOPA: Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. kategorije z

vibracijsko ploščo do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu in v

geomehanskem poročilu. Predvidoma  do predpisane trdnosti EV2>50MPa, EV2/EV1<2.5.

m
2

od tega: 

9.1. dno izkopa izven območja delovnega platoja. m
2

621,00 -  €                 

9.2. dno izkopa kanala za gradbiščni priključek vodovoda in elektrike. m
2

142,00 -  €                 
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10. LOČILNI SLOJI - GEOSINTETIKI: Nabava, dobava in polaganje geotekstila za preprečevanje 

zamuljenja - polipropilenski filc; gosto dvojno poliamidno tkanje - UV stabilizirana geotekstilna

koprena, Površinska masa [EN ISO 9864] 300 g/m2, nazivna debelina 1,9 mm ([EN ISO 9863-

1] 2 kPa), Vodoprop. skozi ravnino [EN ISO 11058] (Δh = 50 mm) 90 l/m
2
s, natezna trdnost

[EN ISO 10319] 15 kN/m, pretržna raztegljivost 100% vzdolžno, 40 % prečno, Odpornost na

prebod (CBR-Test) [EN ISO 12236]: 2350 N, proizvod Polyfelt TS-30, tehnično enakovredno

ali bolje. Položeno s predpisanimi preklopi in zavihki. 

m
2

877,00 -  €                 

11. LOČILNI SLOJ - PVC FOLIJA: Nabava, dobava in vgradnja armirane perforirane črne PE

folije deb. 0.5 mm kot ločilnega sloja med gradbiščno deponijo in ostalo zemljino. m
2

240,00 -  €                 

ZASIPI

OPOMBA: Pred pričetkom del mora izvajalec pridobiti geološko poročilo na podlagi

opravljenih raziskav terena in na novo definirati tamponsko blazino ali pa jo anulirati, v kolikor

se pokaže, da temeljna tla niso primerna. 

12. ZAMENJAVA TEMELJNIH TAL: Vgrajevanje temeljnega tamponskega nasutja - grede

(zamenjava temeljnih tal in priprava temeljne nivelete) iz čistega zmrzlinsko odpornega

dolomitnega tolčenca ali karbonatnega drobljenca granulacije 0-125 mm (odvisno od mlina in

sita dobavitelja) s potrebnim planiranjem, premeti, razstiranjem in utrjevanjem po plasteh:

skladno s priporočilom GG elaborata debeline 40 cm. Stopnja utrjevanja je določena po

projektu, zahtevana vrednost statičnega deformacijskega modula planuma nasipa mora

ustrezati zahtevi Evd ≥ 60 MPa ter zgoščenost nasipa ≥ 95,00 % MPP – modificirani

postopek po Proctorju. V ceno upoštevati meritve in izdelavo poročila o stopnji utrjenosti. 

m
3

248,80 -  €                 

13. FINI GRAMOZNI ZASIP: Nabava, dobava in vgrajevanje zasipa nad zamenjavo temeljnih tal

izven območja delovnega platoja iz čistega dolomitnega tolčenca granulacije 0-32 mm s

potrebnim planiranjem, premeti, razstiranjem in utrjevanjem po plasteh: Stopnja utrjevanja oz.

zahtevana vrednost statičnega deformacijskega modula znaša Ev2 = 60 MPa ter zgoščenost

nasipa ≥ 98,00 % MPP – modificirani postopek po Proctorju. V ceno upoštevati meritve in

izdelavo poročila o stopnji utrjenosti. Vgrajeno preko grobega zasipa, debelina tega zasipa

znaša 20 cm. 
m

3
124,20 -  €                 

14. VARNOSTNO ZAŠČITNI SLOJ ZASIPA: Kombinirani zasip/izdelava varnostnega in

zaščitnega sloja (50% strojno - 50% ročno) jarka po položitvi že položenega gradbiščnega

vodovoda in elektrike s separiranim pranim agregatom granulacije 4-8 mm ali 0-8 mm v višini

15,00 cm nad temenom obbetonirane cevi z minimalnim utrjevanjem; vključno z peščeno

posteljico.
m

3
50,40 -  €                 

15. ZASIP JARKOV IN KANALOV V ZGORNJI CONI: Kombinirani zasip (50% strojno - 50%

ročno) jarka v območju pod pohodnimi in povoznimi površinami (debelina plasti = 50 cm) s

prečiščenim drobljenim zmrzlinsko odpornim agregatom granulacije 0-32 mm z utrjevanjem po

plasteh v slojih po 25 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 50 MPa. m
3

122,50 -  €                 

16. ROČNI ZASIP: Ročni zasip z minimalnim utrjevanjem po plasteh v debelini po 25 cm. Stopnja

utrjevanja 45 Mpa. m
3

45,00 -  €                 

17. ZASIP Z IZKOPANIM MATERIALOM: Zasipi z izkopanim materialom (z gradbiščne

deponije), z nabijanjem in utrjevanjem v plasteh debeline do 30 cm, delo izvajati po navodilih

geomehanika; uporabiti material enote IG1 po geomehanskem poročilu. Opomba: Pred

vgradnjo mora primernosti materiala potrditi geomehanik in material z vsebnostjo glinaste in

meljaste frakcije, višjo od 8% izločiti!
m

3
242,20 -  €                 
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18. ZAČASNE DEPONIJE: Transport izkopanega materiala do začasne gradbiščne deponije,

zvračanje in ponovno nakladanje s transportom do mesta zasipa. Deponijo si preskrbi

izvajalec po svoji presoji. V ceni morajo biti zajeti vsi stroški za razgrinjanje, planiranje in

varovanje na začasni lokaciji do ponovne uporabe ter transport nazaj na delovišče ter ureditev

deponije po končanih delih in vse odškodnine. 
m

3
od tega:

18.1. Nalaganje in transporti plodne zemlje (material v geoloških enotah IG0, zemljina I. in II. ktg.) V

ceno zajeti deponiranje zemlje skladno s prakso stroke (ločilni filc med podlago in zemljino,

nizka višina nalaganja za preprečitev izjalovitve zemljine, 200 g/m2). Zdrava plodna zemlja je

last investitorja! Uporabna in čista plodna zemlja se na deponiji deponira ločeno, zaščiti in

zavaruje do ponovne uporabe. Odvoz plodne zemlje izven občinskih meja ni dovoljen!

Upoštevana samo količina, ki se ponovno uporabi. 
m

3
151,00 -  €                 

18.2. Nalaganje in transporti zasipa (material v geoloških enotah IG1, zemljina III. ktg.) m
3

242,20 -  €                 

19. ODPRODAJA PLODNE ZEMLJE: Nalaganje in transport plodne zemlje (material v geoloških

enotah IG0, zemljina I. in II. ktg.): Izvajalcu zemeljskih del pripada pravica, da v dogovoru z

investitorjem proda višek plodne zemlje najboljšemu ponudniku. Po odbitku stroškov

transporta se vrednost plodne zemlje investitorju prizna kot dobropis, ki je prikazan v ceni za

enoto merer te postavke. Prikazana je samo minimalna količina; postavka se obračuna, če bo

pri gradnji prišlo do viška plodne zemlje. 
m

3
1,00 -  €                 

20. STALNE DEPONIJE: Odvoz že sortiranega odvečnega materiala in izkopa v stalno urejeno

in registrirano deponijo izvajalca z zvračanjem in grobim planiranjem v deponiji s plačilom

vseh potrebnih taks, odškodnin in pristojbin. Opomba: izkop se na deponiji zavaruje do

ponovnega transporta do mesta vgrajevanja v mikrolokacije nasipov pod zelenimi površinami

zunanje ureditve. (transporti se vršijo do mesta vgrajevanja v nasipe); Klasifikacijska številka

odpadka 170504.
m

3
968,80 -  €                 

21. ČRPANJE PADAVINSKIH VOD: Črpanje talne in padavinske vode, kadar je to nujno

potrebno in to odredi nadzorna služba; v ceno zajeti stroške začasnih perforiranih lovilcev

vode, stroške črpalke, potrebno amortizacijo, stroške vzdrževanja, nameščanja in hranjenja

na delovišču. V ceno e.m. zajeti aktivno uro črpanja z minimalnim dodatkov za nameščanje in

vzdrževanje ter redno spremljanje delovanja. ur 45,00 -  €                 

ZEMELJSKA DELA ZA GLOBOKO TEMELJENJE in GELOŠKO GEOMEHANSKA DELA SKUPAJ: -  €                 

III. ARMIRANOBETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA ZA GLOBOKO TEMELJENJE

UVODNA DELA ZA GLOBOKO TEMELJENJE

1. PROJEKT BETONA: Izdelava projekta betona in izvajanja betonskih konstrukcij za globoko

temeljenje (pilotiranje) skladno s SIST EN 13670:2010/A101 ter zajema projektantske

zahteve, organizacijo izvajanja, navodila za izvajanje ter plan kontrole kakovosti. Izvajalec ali

njegova notranja kontrola v nadaljevanju izdela projekt betona, ki mora podrobneje

obravnavati zahteve v zvezi z vrsto betona in njegovih zahtevah, pogojih vgradnje,

uporabljenih dodatkih in morebitne uporabe izplake. Projekt mora upoštevati pogoje okolja in

objekta, ki bi lahko povzročili poškodbe betona (morska voda, korozija betona itd.) TER

SEZNAM ODGOVRONIH IN POOBLAŠČENIH OSEB ZA PREDPISANO IZVAJANJE

GLOBOKREGA TEMELJENJA; MED DRUGIM. , ki vsebuje:

TRANSPORTI IN ZAKLJUČNA ZEMELJSKA DELA:
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1.1. (1) - zahtevane lastnosti betona v času uporabe;

(2)- pogoje za izbiro, dobavo in uporabo sestavin betona;

(3)- predpisane postopke hranjenja in uporabe svežega betona in betona v času strjevanja;

(4)- opis in grafične prikaze načina vgrajevanja in armiranja;

(5)- predpisan način, vrsto in pogostost preverjanja in zagotavljanja kvalitete;

(6)- tehnologijo izdelave pilotov, vrstni red  pilotiranja ter način in pogoje izvedbe pilotiranja;

(7)- način kontrole materialov (jeklo, beton), kontrole izvedbe (geološka spremljava izkopa,

vgradnja materialov – zapisnik pregleda) in- kontrole konstrukcije uvrtanega pilota

(8)- druge parametre in dokazila zahtevana s standardi in priporočena s Tehničnimi pogoji za

zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske gradnje – TPSG - Gradbena dela:

ZEMELJSKA DELA; Globoko temeljenje (modul II – 2b)

* vse v skladu z zahtevanim Pravilnikom o tehničnih normativih za beton in armiran beton,

pripravljen z naravnim in umetnim lahkoagregatnim polnilom (Uradni list SFRJ, št. 15/90,

Uradni list RS, št. 52/00 – ZGPro in 101/05).  Projekt obvezno potrdijo: VP, VD, ON in OPGK.

kpl 1,00 -  €                 

2. TRANSPORT OPREME ZA KOMPLET IZVEDBO PILOTIRANJA: Transport in postavitev

potrebnega števila strojev in opreme za izvedbo globokega temeljenja; vključno s

pospravljanjem in odvodozom po končanih delih. kpl 1,00 -  €                 

3. TESTNO POLJE: Izdelava testnega polja pilotov pred pričetkom globokga pilotiranja.

Mikrolokacijo na delovnem platoju določi odgovorni geolog na podlagi pridobljenega poročila

o sestavi tal in poročila o geotehničnem projektu, izdelanih skladno z zahtevami EC7; na

podlagi tega se za predmetni objekt izvede predhodni obremenilni preizkus pilotov, ki služi za

določitev odziva reprezentativnega pilota in zemljine okrog pilota na obtežbo – v smislu

posedka in mejne obtežbe in za presojo temeljenja na pilotih kot celota. Pred izdelavo

testnega polja se zapisniško določi vrsta obremenilnega preizkusa: statični obremenilni ali /

oz. dinamični obremenilni preizkus. Opomba: v času izdelave testnega polja je potrebno

natančno spremljanje izvedbe preskusa in priprava poročila o obremenilnem postopku.

Poročilo se preda projektantu pilotiranja, ki pridobljene podatke upošteva pri eventulnih

korekcijah načrta za globoko pilotiranje. 

kpl 1,00 -  €                 

ARMIRANOBETONSKA DELA - GLOBOKO TEMELJENJE

OPOMBA: Vsa priprava gradbišča in delovnega platoja je zajeta v drugih poglavjih tega

popisa! Glej poglavje PREDDELA. 

4. POZICIJA A1 - PILOTI Ø 125/3000 cm: Pilot A1, d=125cm, L=30m, kos 24: AB za

konstrukcijo pilotov POZ- A1 vgrajen v uvrtano jekleno cev. Beton kvalitete: C25/30; XC2;

Dmax16 za armiran beton, trdnostni razred C25/30, skladno z SIST EN 206-1 in SIST 1026;

za enostavne konstrukcije prereza nad 0,30 m3/m2,m1. Zaščitna plast se izvaja skladno z

armaturnim načrtom. Komplet nabava, dobava in vgrajevanje ustrezne jeklene cevi, betona in

izvlek cevi z odstranjevanjem . Armatura je predmet druge postavke. 
m

1
720,00 -  €                 

5. POZICIJA B1 - PILOTI Ø 80/2937 cm: Pilot B1, d=2x80cm, L=29,37m, kos 6: AB za

konstrukcijo pilotov POZ- B1 vgrajen v uvrtano jekleno cev. Beton kvalitete: C25/30; XC2;

Dmax16, za armiran beton, trdnostni razred C25/30, skladno z SIST EN 206-1 in SIST 1026;

enostavne konstrukcije prereza nad 0,30 m3/m2,m1. Zaščitna plast se izvaja skladno z

armaturnim načrtom. Komplet vgrajevanje ustrezne jeklene cevi, betona in izvlek cevi.

Armatura je predmet druge postavke. 
m

1
176,22 -  €                 

6. POZICIJA A2 - PILOTI Ø 125/1900 cm: Pilot A2, d=125cm, L=19m, kos 40: AB za

konstrukcijo pilotov POZ- A2 vgrajen v uvrtano jekleno cev. Beton kvalitete: C25/30; XC2;

Dmax16, za armiran beton, trdnostni razred C25/30, skladno z SIST EN 206-1 in SIST 1026;

enostavne konstrukcije prereza nad 0,30 m3/m2,m1. Zaščitna plast se izvaja skladno z

armaturnim načrtom. Komplet vgrajevanje ustrezne jeklene cevi, betona in izvlek cevi.

Armatura je predmet druge postavke. 
m

1
760,00 -  €                 
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7. POZICIJA B2 - PILOTI Ø 80/1900 cm: Pilot B2, d=80cm, L=19,00m, kos 66: AB za

konstrukcijo pilotov POZ- B2 vgrajen v uvrtano jekleno cev. Beton kvalitete: C25/30; XC2;

Dmax16, za armiran beton, trdnostni razred C25/30, skladno z SIST EN 206-1 in SIST 1026;

enostavne konstrukcije prereza nad 0,30 m3/m2,m1. Zaščitna plast se izvaja skladno z

armaturnim načrtom. Komplet vgrajevanje ustrezne jeklene cevi, betona in izvlek cevi.

Armatura je predmet druge postavke. 
m

1
1.254,00 -  €                 

8. POZICIJA B3 - PILOTI Ø 80/1820 cm: Pilot B3, d=80cm, L=18,20m, kos 6: AB za

konstrukcijo pilotov POZ- B3 vgrajen v uvrtano jekleno cev. Beton kvalitete: C25/30; XC2;

Dmax16, za armiran beton, trdnostni razred C25/30, skladno z SIST EN 206-1 in SIST 1026;

enostavne konstrukcije prereza nad 0,30 m3/m2,m1. Zaščitna plast se izvaja skladno z

armaturnim načrtom. Komplet vgrajevanje ustrezne jeklene cevi, betona in izvlek cevi.

Armatura je predmet druge postavke. 
m

1
109,20 -  €                 

ŽELEZOKRIVSKA DELA

9. REBRASTA ARMATURA ≤ Ø 12 mm - KOMPLICIRANA ARMATURA: Nabava, rezanje,

krivljenje, dobava, čiščenje in polaganje komplicirane armature za globoko temeljenje iz

rebrastih palic, prereza ≤ Ø 12 mm. Armatura mora biti izdelana po SIST EN 1992-1-1,

kvalitete: trdnosti S500, razred duktilnosti B, fyk [MPa] 500; ftk/fyk ≥ 1,08; εuk [%] ≥ 5,0.

Količina oziroma teža je določena skladno s SIST 10080 po izvlečkih PZI načrta gradbenih

konstrukcij na gladke palice brez upoštevanja reber in neto odrezne dolžine; za zaščitni sloj

obvezno glej posamezni list armaturnega načrta. Spirale armaturnih globokih košev.

kg 35.636,10 -  €                 

10. REBRASTA ARMATURA ≥ Ø 14 mm - ENOSTAVNA ARMATURA: Nabava, rezanje,

krivljenje, dobava, čiščenje in polaganje enostavne armature za globoko temeljenje iz

rebrastih palic, prereza ≥ Ø 14 mm. Armatura mora biti izdelana po SIST EN 1992-1-1,

kvalitete: trdnosti S500 - razred duktilnosti B, fyk [MPa] 500; ftk/fyk ≥ 1,08; εuk [%] ≥ 5,0.

Količina, oziroma teža je določena skladno s SIST 10080 po izvlečkih PZI načrta gradbenih

konstrukcij na gladke palice brez upoštevanja reber in neto odrezne dolžine; za zaščitni sloj

obvezno glej posamezni list armaturnega načrta.  Ravne palice.  
kg 219.154,40 -  €                 

11. REBRASTA ARMATURA ≥ Ø 14 mm - SREDNJE KOMPLICIRANA ARMATURA: Nabava, 

rezanje, krivljenje, dobava, čiščenje in polaganje srednje komplicirane armature za globoko

temeljenje iz rebrastih palic, prereza ≥ Ø 14 mm. Armatura mora biti izdelana po SIST EN

1992-1-1, kvalitete: trdnosti S500 - razred duktilnosti B, fyk [MPa] 500; ftk/fyk ≥ 1,08; εuk [%]

≥ 5,0. Količina, oziroma teža je določena skladno s SIST 10080 po izvlečkih PZI načrta

gradbenih konstrukcij na gladke palice brez upoštevanja reber in neto odrezne dolžine; za

zaščitni sloj obvezno glej posamezni list armaturnega načrta.  Krivljene palice.  

kg 33.645,86 -  €                 

12. ZAŠČITA ARMATURE: Nabava, dobava in izdelava nanosa zaščitne protikorozijske plasti

armature, ki bo namenjena povezavi v območju temeljne plošče in bo va obdobju med obema

fazama izpostavljena neustreznim atmosferkim pogojem ter posledično preziranemu rjavenju.

Izdelano iz certificiranega premaza poljubnega proizvajalvca, na primer Mapefer;

Dvokomponentna zaščita armature na osnovi cementnega veziva in raztopine sintetičnih smol

s korozijskimi inhibitorji. Izdatnost: 120g/m armature premera 8mm za nanos 2mm.

Predvidoma: 6.856 m1 armaturnih palic premera 22 mm. OPOMBA: Vodstvo gradbišča in

pooblaščeni predstavniki investitorja se odločilo o smislu izvedbe te postavke, glede na

časovno obdobje premora med obema fazama posega gradnje objekta. 

kg 2.270,00 -  €                 

ARMIRANOBETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA ZA GLOBOKO TEMELJENJE SKUPAJ: -  €                 
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REZIDENCA OB KORNU - 1 .FAZA

G. ZUNANJA UREDITEV

OPOMBA: Ponudnik oz. pogodbeni izvajalec del mora v vseh posameznih cenah za enoto

mere poglavja "ZUNANJA UREDITEV" obvezno upoštevati vse smiselne in pripadajoče

pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE STRANI - OPOMBE IN

ZAHTEVE" tega popisa! Popis za to poglavje se bo za izvedbo 2. (druge) faze ustrezno

dopolnil.

OPOMBA: Vsa priprava gradbišča, pripravljalna dela in preddela so že zajeta v poglavju

"PREDDELA"!

№ OPIS POSTAVKE E.M. KOLIČINA CENA/E.M ZNESEK (€)

GRADBENA DELA V ZUNANJI UREDITVI

XLII. POVRŠINSKA UREDITEV ZUNANJE UREDITVE - DELOVNI PLATO

ČIŠČENJA, VAROVANJA IN VARNOSTNI ODKLOPI

1. VAROVANJE OBMOČJA RUŠENJA: Zavarovanje območja gradbene parcele na lokaciji, kjer 

se izvajajo odstranjevalna dela ni potrebno, ker je obstoječa gradbena parcela že delno

varovana z ograjo; postavijo se samo ustrezna opozorila in znaki, ki so upoštevani v poglavju

"Preddela". 

2. ČIŠČENJE TERENA: Čiščenje terena z odstranitvijo že razžanih ostankov grmovja in dreves,

zloženih na kupe: nakladanje na kamion in odvozom v stalno deponijo izvajalca s plačilom

vseh taks in odškodnin. Predložitev potrdila o oddaji odpadka je obvezna. Klasifikacija

odpadka: 170201. m
3

40,00 -  €                 

3. ODSTRANITEV KOVINSKE OGRAJE: Odstranjevanje komplet kovinskih žičnih ograj: stebri,

polnilo - pletivo, horizontalne in vertikalne prečke z držali, ograja višine do 1,80 m. Enostavna

konstrukcija, razrez brez posebnih zahtev.  (Klasifikacijska številka odpadka: 170405)

m
1

80,00 -  €                 

4. ELABORAT PROMETNE UREDITVE: Izdelava elaborata začasne prometne ureditve

gradbiščnega cestnega priključka pri pooblaščeni družbi, vključno s pridobitvijo potrebnih

dovoljenj v skladu s predpisi ter postavitev začasne prometne signalizacije za ves čas

gradnje. kpl 1,00 -  €                 

GRADBENE ZAKOLIČBE

5. GRADBENA ZAKOLIČBA PLATOJA: Obnovitev zakoličenih osi za izkop gradbene jame

delovnega platoja in lociranje gradbenih osi v skladu z geodetsko zakoličbo ter v skladu z

zapisnikom o zakoličbi in zakoličbenim načrtom - projektom; raven teren. Obnovitev in

zavarovanje zakoličbene trase s količki, linijsko desko oziroma plohom po obodu platoja,

železnimi klini in označeno z barvo.
m

1
305,00 -  €                 

6. DVOJNI GRADBENI PROFILI: Gradbena postavitev glavnih profilov in prenos višin objekta

ter delovnega platoja na profile v skladu z geodetsko in gradbeno zakoličbo ter zavarovanje

profilov na ustrezni razdalji, dvojni profil - postavljen na vogalih stavbe, dodatno fiksirani z

betonom zaradi preprečitve pomika, raven teren.
kos 15,00 -  €                 

7. ENOJNI GRADBENI PROFILI: Gradbena postavitev profilov in prenos višin objekta ter

delovnega platoja na profile v skladu z geodetsko in gradbeno zakoličbo ter zavarovanje

profilov na ustrezni razdalji, enojni profili, dodatno fiksirani z betonom zaradi preprečitve

pomika, raven teren.
kos 52,00 -  €                 
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8. GRADBENA ZAKOLIČBA ODVODNIH KANALOV: Obnovitev zakoličenih osi za izkop

gradbenega jarka jame delovnega platoja in lociranje osi posameznega kanala v skladu z

geodetsko zakoličbo ter v skladu z zapisnikom o zakoličbi in zakoličbenim načrtom -

projektom; raven teren. Obnovitev in zavarovanje zakoličbene trase kanala s količki, linijsko

desko oziroma železnimi klini in označeno z barvo.
m

1
387,00 -  €                 

9. POSTAVITEV PROFILOV - NA KANALIH IN KANALIZACIJI: Izdelava in postavitev

gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjene globine

kanala in polaganje kanala. kos 22,00 -  €                 

ZEMELJSKA DELA

IZKOPI

POZOR - OPOMBA ZA VSE IZKOPE: Južni del območja ob Streliški cesti je porasel z

invazivno tujerodno vrsto Japonski dresnik. Zemljino s tega območja je potrebno skladno z

priporočili odstraniti in odvesti na deponijo, ki omogoča kontrolirano ravnanje z navedeno

kontaminirano zemljino (uničenje odpadnega materiala). 

10. ODRIV PLODNE ZEMLJE: Strojni široki odriv plodne zemlje po celi gradbeni parceli izven

območja delovnega platoja, material v geoloških enotah IG0, zemljina i. in II. ktg., predvidoma

v povprečni debelini od 10 do 40 cm (glej podatke po sondažnih izkopih v GG poročilu); v

ceni upoštevati odriv na razdaljo do 100 m do začasne deponije, od koder se jo odpelje na

drugo lokacijo, kar je predmet druge postavke. Plodna zemlja je last investitorja in se jo do

ponovne uporabe ustrezno zavaruje. Opomba:: vso kontaminirano plodno zemljo je potrebno

skladno z priporočili mnenje dajalca odstraniti in odvesti na deponijo, ki omogoča kontrolirano

ravnanje z navedeno kontaminirano zemljino (uničenje odpadnega materiala). 

m
3

1.116,00 -  €                 

11. STROJNI IZKOP: Strojni terena v terenu III. ktg. (material v geoloških enotah IG1) za delovni

plato; z nakladanjem izkopanega materiala na kamion ali na rob izkopa. Neenakomerno

stopnjevan dobro zaobljen peščen karbonatni prod se lahko uporabi za zasip objekta, ostali

izkopani material (glina, glinast prod in material z vsebnostjo glinaste in meljaste frakcije, višjo

od 8%) se ne sme uporabljati in se odstrani v stalne deponije. Izkop v projektiranem

varnostnem naklonu zemljine, brez razpiranja, brez berme. Opomba; obračun do globine 1,00

m - vertikalno, nad 1 m v naklonu max: 3:4, odvisno od sestave zemljine. (Klasifikacijska

številka odpadka 170504).
m

3
5.504,00 -  €                 

12. KOMBINIRANI STROJNI IZKOP: Kombinirani izkop (95,00 % strojno in 5,00 % ročno)

kanalov v terenu III. ktg, kanal širine do 2,00 m in globine do 2,00 m, z odmetom na rob ali

nakladanjem na kamion. Opomba; obračun do globine 1,00 m - vertikalno, nad 1 m v naklonu

max: 3:4, odvisno od sestave zemljine. Klasifikacijska številka odpadka 170504. m
3

od tega:

12.1. Strojni in deloma ročni izkopi za jarke, kanale, revizijske jaške v terenu III. kategorije širine do

1.0 m in globine do 1.0 m, vključno z odmetom na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na

trajno ali začasno deponijo. Opomba; obračun do globine 1,00 m - vertikalno, nad 1 m v

naklonu max: 3:4, odvisno od sestave zemljine. m
3

440,00 -  €                 

12.2. Strojni in deloma ročni izkopi za odprtih zemeljskih jarkov v terenu III. kategorije širine dna do

0.50m in globine do 1.0m,z naklonom brežin jarka do 1:1 vključno z odmetom na rob jarka oz.

na tovorno vozilo in odvoz na trajno ali začasno deponijo.   m
3

108,00 -  €                 

13. KOMBINIRANI ROČNI IZKOP: Kombinirani ročni izkop (75,00 % strojno mini bager in 25,00

% ročno) v terenu III. ktg, kanal širine do 2,00 m in globine do 2,00 m, z odmetom na rob ali

nakladanjem na kamion. Izkopi za razno opremo in manjši izkopi od 0,50 do 1,00 m3/kos ter

izkopi za korekcije izkopa odprtega kanala in požiralnih gnezd. Opomba; obračun do globine

1,00 m - vertikalno, nad 1 m v naklonu max: 3:4, odvisno od sestave zemljine. Klasifikacijska

številka odpadka 170504.
m

3
60,00 -  €                 
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14. ROČNI IZKOP: Ročni izkop terena III.ktg z odlaganjem izkopanega materiala na rob izkopa.

Globina izkopa do 2,00 m in širine do 2.00 m (iskanje obstoječih inštalacij, sondaže, izkopi v

varovanih območjih že vkopane infrastrukture, ipd; …). Klasifikacijska številka odpadka

170504. m
3

15,00 -  €                 

PLANUM TEMELJNIH TAL

15. PLANIRANJE IN UTRJEVANJE: Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine 3 kategorije

m
2

od tega:

15.1. Izdelava zemeljeskega planuma - strojno planiranje in strojno utrjevanje dna izkopa za delovni

plato s točnostjo +/- 3cm do EV = 40 N/mm2 m
2

3.616,00 -  €                 

15.2. Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka za kanalizacijo s točnostjo +/- 3cm do EV =

40 N/mm2 m
2

86,00 -  €                 

15.3. Planiranje in utrjevanje dna izkopa kanalov širine ≤ 1,00 m s točnostjo +/- 3cm do EV = 40

N/mm2 m
2

120,00 -  €                 

16. LOČILNI SLOJI - GEOSINTETIKI: Nabava, dobava in polaganje geotekstila za preprečevanje 

zamuljenja - polipropilenski filc; gosto dvojno poliamidno tkanje - UV stabilizirana geotekstilna

koprena, Površinska masa [EN ISO 9864] 300 g/m2, nazivna debelina 1,9 mm ([EN ISO 9863-

1] 2 kPa), Vodoprop. skozi ravnino [EN ISO 11058] (Δh = 50 mm) 90 l/m
2
s, natezna trdnost

[EN ISO 10319] 15 kN/m, pretržna raztegljivost 100% vzdolžno, 40 % prečno, Odpornost na

prebod (CBR-Test) [EN ISO 12236]: 2350 N, proizvod Polyfelt TS-30, tehnično enakovredno

ali bolje. Položeno s predpisanimi preklopi in zavihki. 

m
2

od tega:

16.1. pod nasutjem delovnega platoja m
2

3.766,00 -  €                 

16.2. Pod spodnjim ustrojem odprtega kanala in vkopane cevi za obvod meteronih vod m
2

421,00 -  €                 

NASIPI , KLINI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ

17. STROJNI NASIP: Strojni nasip in izravnava terena ob obstoječih cestah in zemljiščih okrog

gradbene parcele: strojni premet izkopanega materiala, pridobljenega v zunanji ureditvi in

izravnava terena skupaj z utrjevanjem po plasteh do predisane stopnje utrjenosti (30 MPa).  

m
3

90,00 -  €                 

18. CESTNI KLIN: Popravilo cestnega klina in brežine ob obstoječi cesti pri posameznih prekopih

ali izdelavi uvozov: nadomestitev peščene utrjene plasti (klina) ob robu ceste z zmrzlinsko

odpornim drobljencem granulata 0-32 mm. Planiranje in utrjevanje po plasteh do predpisane

stopnje utrjenosti (60 MPa).  m
3

60,00 -  €                 

19. VARNOSTNO ZAŠČITNI SLOJ ZASIPA: Kombinirani zasip/izdelava varnostnega in

zaščitnega sloja (50% strojno - 50% ročno) jarka po položitvi že položenih cevi; sloj izdelanim

s čistim separiranim rečnim agregatom granulacije 4-8 mm ali 0-8 mm v višini 15,00 cm nad

temenom cevi z minimalnim utrjevanjem. m
3

20,00 -  €                 

20. FINI PLANUM ZGORNJEGA USTROJA: Nabava, dobava in izdelava finega planuma

zgornjega ustroja pred vgradnjo betonske stabilizacije na gradbiščnem priključku m
2

293,00 -  €                 

21. DRENAŽNI SLOJI PONIKOVALNEGA POLJA: Kombinirano vgrajevanje (95% strojno - 5%

ročno) drenažnega sloja v območju ponikalnega polja s prečiščenim drobljenim zmrzlinsko

odpornim agregatom granulacije 20-40 mm (ali podobno, odvisno od mlina) z utrjevanjem po

plasteh v slojih po 25 cm do predpisane zbitosti. m
3

od tega:

21.1. podložni drening pod ponikanim poljem v debelini 20,00 cm. m
3

12,00 -  €                 

21.2. nasipni drening med ter nad tuneli, oz. nad ponikanim poljem v debelini 20,00 cm. m
3

12,00 -  €                 
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22. ZASIP JARKOV IN KANALOV V ZGORNJI CONI: Kombinirani zasip (50% strojno - 50%

ročno) jarka v območju pod pohodnimi in povoznimi površinami (debelina plasti = 50 cm) s

prečiščenim drobljenim zmrzlinsko odpornim agregatom granulacije 0-50 mm z utrjevanjem po

plasteh v slojih po 25 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 40 MPa. m
3

220,00 -  €                 

23. ZASIP JARKOV Z IZKOPOM: Kombinirani zasip (85,00 strojno - 15,00 ročno) jarka z

izkopanim materialom z utrjevanjem v plasteh v debelini po 25 cm do predpisane stopnje

utrjenosti (40 MPa). m
3

138,00 -  €                 

24. ROČNI ZASIP JARKOV Z IZKOPOM: Ročni zasip jarka z izkopanim materialom z

utrjevanjem v plasteh v debelini po 30 cm. m
3

15,00 -  €                 

PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREJANJE DEPONIJ MATERIALA

25. ZAČASNE DEPONIJE: Transport izkopanega materiala do začasne gradbiščne deponije,

zvračanje in ponovno nakladanje s transportom do mesta zasipa. Deponijo si preskrbi

izvajalec po svoji presoji. V ceni morajo biti zajeti vsi stroški za razgrinjanje, planiranje in

varovanje na začasni lokaciji do ponovne uporabe ter transport nazaj na delovišče ter ureditev

deponije po končanih delih in vse odškodnine. Nalaganje in transporti zasipa (material v

geoloških enotah IG1, zemljina III. ktg.) 
m

3
138,00 -  €                 

26. STALNE DEPONIJE: Odvoz že sortiranega odvečnega materiala in izkopa v stalno urejeno

in registrirano deponijo izvajalca z zvračanjem in grobim planiranjem v deponiji s plačilom

vseh potrebnih taks, odškodnin in pristojbin. Opomba: izkop se na deponiji zavaruje do

ponovnega transporta do mesta vgrajevanja v mikrolokacije nasipov pod zelenimi površinami

zunanje ureditve. (transporti se vršijo do mesta vgrajevanja v nasipe); Klasifikacijska številka

odpadka 170504.
m

3
6.052,00 -  €                 

VOZIŠČNE IN POHODNE KONSTRUKCIJE

NOSILNE PLASTI

27. SPODNJI NASIP DELOVNEGA PLATOJA: Nabava, dobava in vgrajevanje nasipa PSU -

posteljica, kvalitetni gramoz GW- do 7% do 0,06 mm, s predpisanim utrjevanjem po plasteh

do predpisane stopnje utrjenosti in potrebnimi dokazili o zahtevani kvaliteti vgradnje. Tampon

za povozne in pohodne površine . dobava materiala iz kamnoloma in izdelava nevezane

nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D100 iz kamnine v debelini plasti do 45 cm

(kamnita greda -stopnja utrjevanja 50 Mpa);
m

3
1.530,00 -  €                 

28. FINALNI NASIP DELOVNEGA PLATOJA: Nabava, dobava in vgrajevanje zaključnega

tamponskega sloja nad PSU posteljico iz čistega dolomitnega tolčenca granulacije 0-32 mm s

potrebnim planiranjem, premeti, razstiranjem in utrjevanjem po plasteh - nevezane nosilne

plasti predrobljen tamponski prod GW-GP 0/32; Stopnja utrjevanja oz. zahtevana vrednost

statičnega deformacijskega modula znaša Ev2 = 50 MPa ter zgoščenost nasipa ≥ 98,00 %

MPP – modificirani postopek po Proctorju. V ceno upoštevati meritve in izdelavo poročila.

Vgrajeno preko grobega zasipa, debelina tega zasipa znaša 20 cm. 
m

3
730,00 -  €                 

29. STABILIZACIJA CESTNEGA PRIKLJUČKA: Nabava, dobava in vgradnja cementne

stabilizacije kvalitete C12/15 v debelini minimalno 12 cm na gradbiščnem priključku. m
2

293,00 -  €                 
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OZNAČBE IN PROMETNI ZNAKI

OPOMBA: V sklopu te faze projekta je predvidena minimalna prometna ureditev oz.

horizontalna in vertikalna signalizacija, ki je razvidna iz situacije prometne ureditve, ki je

sestavni del projektne dokumentacije. Prometna ureditev je usklajena s »Pravilnikom o

prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah« ((Uradni list RS, št. 46/00, 110/06,

49/08, 64/08, 65/08 – popr., 109/10 – ZCes-1 in 99/15 ter vse dopolnitve le-tega). Narejena je

v skladu s standardi za talne označbe in standardi za prometne znake. Le te mora upoštevati

tudi izvajalec del. Prometna ureditev je sestavljena iz horizontalne in vertikalne signalizacije.

30. TEMELJ ZA PROMETNI ZNAK: Nabava, dobava in izdelava temelja za prometni znak iz

vkopane betonske cevi ≥ Ø 40/100 cm, cementnega betona C12/15 do 0.14 m3/temelj,

minimalnega podložnga izkopa, kontaktnim ročnim izkopom za temelj (III, ktg.; 0,21 m3/kos),

zasipom in razgrinjanjem viška izkopa v neposredni bližini. 
kos 2,00 -  €                 

31. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA - STEBER PROMETNEGA ZNAKA: Nabava, dobava in

postavitev/montaža stebriča za prometni znak: vroče cinkana jeklena cev Ø 64 mm, dolžine

300-400 cm; opremljena s sidri za mokro ali suho vzidavo; kompletno s pripadajočimi

spremljevalnimi deli. Gradbena dela - temelj je predmet druge postavke. 
kos 2,00 -  €                 

32. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA - PROMETNI ZNAK: Nabava, dobava in postavitev/montaža

prometnega znaka iz alu pločevine z odsevno folijo: Prometni znaki so iz aluminijaste

pločevine, simboli in napisi bodo izvedeni na visoko kvalitetni svetlobno odbojni foliji EG 1.

vrste. Prometni znaki so velikost a= 600 mm. Prometni znak z euro certifikatom, kot sledi: 

kos od tega:

32.1. Na izvozih je promet urejen z znakom II-2 (Ustavi!) kos 1,00 -  €                 

32.2. Na uvozih: • II-30 „omejitev hitrosti" kos 1,00 -  €                 

DRUGA GRADBENA DELA V ZUNANJI UREDITVI

33. VKOPANA BETONSKA CEVI 80 ZA ODVOD METERORNIH VOD: Dobava in vgradnja

betonske kanalizacijske cevi premera 800mm na posteljico iz cementnega betona kvalitete

C12/15 (poraba: 0,24 m3/m1) vključno s polnim obbetoniranjem cevi s cementnim betonom

C25/30 debeline minimalno 15cm (poraba: 0,32 m3/m1). Polaganje v projektiranem padcu. 

m
1

79,00 -  €                 

34. IZTOČNO VTOČNA GLAVA: Nabava, dobava in izdelava armirano betonske vtočne ali

iztočne glave na betonski cevi premera 800mm iz cementnega betona C25/30 (poraba 0,75

m3/kos), skupaj z vsemi opaži (poraba: 2,4 m2/kos), armaturo različbih profilov (34 kg/kos),

ter vsemi priprtavlajlnimi in zaključnimi deli. Glava v smeri toka ali po poziciji PZI načrta. 

kos 4,00 -  €                 

35. TLAKOVANJE ODPRTEGA KANALA: Nabava in dobava materiala ter in izvedba tlakovanja

odprtih zemeljskih jarkov z vgradnjo lomljenega kamna debeline cca 15 cm (≤ 020 m2/kos) v

plast minimanlno armiranega cementnega betona C12/15 debeline ≥ 15cm (poraba 0,175

m3/m2; armatura 12kg/m2) vljučno s poglobljenim fugiranjem stikov s cementno vodotesno

malto in zaključnimi robnimi opaži višine do 40 cm (0,40 m1/m2). m
2

26,00 -  €                 

36.
EROZIJSKE ZAŠČITE BREŽIN: Nabava in dobava materiala ter izvedba proti erozijske

zaščite vkopne brežine na mestih, kjer je ta izvedena v naklonu večjem od 2:3 s strojnim

vtiskanjem kamnov (lomljenih samic) velikosti cca. 25 cm v brežino. Skupaj z

mikroniveliranjem brežine, obsipavanjem in polnjenjem minimalnih fug s prebranim izkopom

ter pranjem po končanih delih. m
2

396,00 -  €                 
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37. ODBOJNA OGRAJA: Nabava, dobava in vgradnja jeklene vroče cinkane odbojne ograje

višine minimalno 75,00 cm s jeklenimi stebrički dolžine 150,00 cm na razdalji 2.0 m z

zabijanjem v utrjeno bankino. m
1

100,00 -  €                 

38. ZAKLJUČNICA ODBOJNE OGRAJE: Nabava, dobava in vgradnja vroče cinkane jeklene

vkopane zaključnice za odbojno ograjo dolžine 4.0m; na eni strani vpeta v ograjo, na drugi

zaključena v utrjeno bankino. kos 2,00 -  €                 

39. VZIDAVA SIDER: Vzidava raznih samostojnih sider za ograje, stopnišča, vodila, konzolne

nastavke, ipd… , vgrajevanje z vlaganjem v opaž pred betoniranjem ali zidarska vzidava s

primerno ekspanzijsko dvo ali trokomponentno lepilno malto poljubnega proizvajalca, kot na

primer Hilti ali enakovredno. Lepilna masa se prilagodi podlagi: opeka, beton ali drugi

gradbeni material. Montaža, katero izvajajo posamezni izvajalci obrtne stroke ni predmet te

postavke. Enojna sidra teže do 3,00 kg/kos (prom, znak)
kos 2,00 -  €                 

40. POSNETEK KANALIZACIJE: Izdelava posnetka kanalizacije vkopanih cevi po končani delih:

geodetski posnetek in posnetek s kamero: izdelano v elektronski, digitalni in pisni obliki v

skladu z zahtevami razpisnih pogojev (ali posebnimi zahtevami investitorja) skupaj z obdelavo

posnetka ter predaja podatkov izdelovalcu PID načrta in NOV. kpl 1,00 -  €                 

41. GRADBENO ČIŠČENJE: Gradbeno čiščenje delovnega platoja med vmesnimi fazami in

finalno čiščenje po končanih delih 1faze posega: obračun po enkratni površini platoja.

Pogodbeni izvajalec je dolžan vsakodnevno čistiti okolico, pospravljati gradbišče v skladu s

pravili stroke in sklenjeno pogodbo. Za to se mu prizna enkratni znesek čiščenja. m
2

2.996,00 -  €                 

42. REŽIJSKE NK, PK URE: Gradbena pomoč NK, PK delavca: obračunajo se po dejansko

porabljenem času po cenah iz pogodbenega cenika na podlagi potrjenih količin s strani

nadzorne službe iz gradbenega dnevnika. ur 40,00 -  €                 

43. REŽIJSKE KV URE: Gradbena pomoč KV delavca: obračunajo se po dejansko porabljenem

času po cenah iz pogodbenega cenika na podlagi potrjenih količin s strani nadzorne službe iz

gradbenega dnevnika. ur 40,00 -  €                 

44. REŽIJSKE VKV URE: Gradbena pomoč VKV delavca: obračunajo se po dejansko

porabljenem času po cenah iz pogodbenega cenika na podlagi potrjenih količin s strani

nadzorne službe iz gradbenega dnevnika. ur 16,00 -  €                 

POVRŠINSKA UREDITEV - DELOVNI PLATO SKUPAJ -  €                 

XLIX. PRESTAVITEV TK VODOV - 1.FAZA

OPOMBA: Tam kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna

znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: takšen ali enakovredni.

OPOMBA: V ceni za enoto mere se upošteva: nabava, dobava, prevoz, montaža, preizkus,

vgradnja, meritve, certifikati, zidarska pomoč.

GRADBENI DEL

OPOMBA: Tam kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna

znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: takšen ali enakovredni.

OPOMBA: V ceni za enoto mere se upošteva: nabava, dobava, prevoz, montaža, preizkus,

vgradnja, meritve, certifikati, zidarska pomoč.
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1. KOMBINIRANI IZKOP KANALA (preseka ≤ 0,50 m x 1,16m): Strojni in deloma ročni izkop

kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,5x1,16 m,;

-izdelava podlage iz suhega betona C16/20 v debelini 10cm, polaganje STG cevi premera

2xfi50mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C16/20;

-zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega

traku;

-odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega

upraljavca deponije

m
1

85,00 -  €                 

2. KOMBINIRANI IZKOP KANALA (preseka ≤ 0,80m x 1,20m): Strojni in deloma ročni izkop

kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,8x1,2 m;

-izdelava podlage iz suhega betona C16/20 v debelini 10cm, polaganje STG cevi premera 5xfi

110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C16/20;

-zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega

traku:

-odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega

upraljavca deponije.

m
1

50,00 -  €                 

3. KOMBINIRANI IZKOP KANALA (preseka ≤ 0,5m x 1,00m): Strojni in deloma ročni izkop

kabelskega kanala  v terenu  III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,5x1,0 m:

-izdelava podlage iz suhega betona C16/20 v debelini 10cm, polaganje STG cevi premera

4xfi50mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C16/20.

-zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega

traku;

-odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega

upraljavca deponije.

m
1

7,00 -  €                 

4. BETONSKI DROG K9: Dobava in vgradnja armirano betonskega droga K9 skupaj z temeljem

(temelj se izvede po navodilu proizvajalca oziroma dobavitelja AB droga za vetrovno cono 1)

kpl 3,00 -  €                 

5. ODSTRANITEV DROGA: Odstranitev obstoječega lesenega telekomunikacijskega droga v

dogovoru z upravljalcem telekomunikacijskega omrežja TELEKOM in odvoz na ustrezno

deponijo kpl 5,00 -  €                 

6. KABELSKI JAŠEK Ø 80/100 CM: Izdelava armirano betonskega kabelskega jaška dim.

fi0,8 m, globine 1,0 m, z enojnim LTŽ pokrovom 250 kN z napisom TELEFON kpl 2,00 -  €                 

7. PREBOJI: Izdelava preboja v obstoječi armirano betonski kabelski jašek 5xfi110mm skupaj z

tesnenjem po vgradnji cevi kpl 2,00 -  €                 

8. PREBOJI: Izdelava preboja v obstoječi armirano betonski kabelski jašek fi 50mm skupaj z

tesnenjem po vgradnji cevi kpl 6,00 -  €                 

9. OZEMLJITEV: Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm vzdolž kabelske

kanalizacije, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme,

protikorozijsko zaščito z bitumensko maso. m
1

60,00 -  €                 

10. ZAŠČITNA CEV Ø 110 mm: Rdeča (ali rumena za TK kabel) Stigmaflex cev f110 mm,

skupaj z polaganjem,  original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … m
1

250,00 -  €                 

11. ZAŠČITNA CEV Ø 50 mm: Rdeča (ali rumena za TK kabel) Stigmaflex cev f50 mm, skupaj z

polaganjem,  original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … m
1

220,00 -  €                 

ZUNANJA UREDITEV  Vsebino posameznih postavk popisa ni dovoljeno spreminjati! Stran 28
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№ OPIS POSTAVKE E.M. KOLIČINA CENA/E.M ZNESEK (€)

12. OPOZORILNI TRAK: Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku "POZOR TK KABEL" m
1

150,00 -  €                 

13. VODENJE DEL: Vodenje del pri izvedbi električnih instalacij in električne opreme - odgovorni

vodja del - pooblaščen s strani IZS kpl 1,00 -  €                 

14. GEODETSKI POSNETEK PO KONČANIH DELIH: Izdelava geodetskega posnetka kabelske

kanalizacije izvedenega stanja in vnos v kataster komunalne infrastrukture kpl 1,00 -  €                 

15. POSNETEK IN INFO ZA PID: Posredovanje informacij oziroma vnos sprememb glede na PZI

projekt - dopolnitve - popravki tlorisov… - projektantu za potrebe izdelave PID kpl 1,00 -  €                 

16. DOKAZNA DOKUMENTACIJA: Predaja vseh atestov, predpisanih izjav ter ostale tehnične

dokumentacije za vgrajen material,         napeljave,naprave in opremo kpl 1,00 -  €                 

17. POMOŽNA DELA: Pripravljalna in zaključna dela kpl 1,00 -  €                 

18. MANIPULATIVNI STROŠKI: Manipulativni stroški, priprava materiala in del kpl 1,00 -  €                 

POVRŠINSKA UREDITEV - DELOVNI PLATO SKUPAJ -  €                 

ZUNANJA UREDITEV  Vsebino posameznih postavk popisa ni dovoljeno spreminjati! Stran 29
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REZIDENCA OB KORNU - 1 .FAZA

I. NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA

OPOMBA: Ponudnik oz. pogodbeni izvajalec del mora v vseh posameznih cenah za enoto

mere poglavja "NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA" obvezno upoštevati vse smiselne in

pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE STRANI -

OPOMBE IN ZAHTEVE" tega popisa!

OPOMBA: Pogodbeni izvajalci so dolžni manjša dela in druge naročene posege, ki niso zajeti

v tem popisu obračunati skladno z opisom spodnje postavke ter vestno po dejanskih stroških;

za večja nepredvidena dela v ocenjeni vrednosti nad 500,00 € pa izvajalec izdela posebno

analizo cene in jo v nadaljevanju po potrditvi s strani nadzora ponudi v obliki dodatnega

predračuna. 

№ OPIS POSTAVKE E.M. KOLIČINA CENA/E.M. ZNESEK (€)

XLXI. NEPREDVIDENA GRADBENA DELA

1. NEPREDVIDENA IN REŽIJSKA GRADBENA DELA: Razna manjša nepredvidena in režijska

gradbena dela, ki se pojavijo v času gradnje in se obračunajo po dejanskih stroških: 

- po dejansko porabljenem času delavcev in mehanizacije ter materialu po cenah iz

pogodbenega cenika na podlagi potrjenih količin s strani nadzorne službe iz gradbenega

dnevnika za manjša dela v vrednosti do 500,00 €;

- za večja dela in posege mora izvajalec nadzoru predložiti analizo cene, katero po potrditvi s

strani nadzora izvajalec po potrebi oblikuje v predračun. 

Ocena: 3,00 % vrednosti poglavja "Gradbena dela". V nadaljevanju - v času izvedbe se v to

podpoglavje vpisujejo izvedena dela, skladno z navodili te postavke in zgornjih opomb, kot

sledi:

% 0,030 0,00 -  €                 

SKUPAJ NEPREDVIDENA GRADBENA DELA -  €                 

XLXV. NEPREDVIDENA DELA V ZUNANJI UREDITVI

1. NEPREDVIDENA IN REŽIJSKA GRADBENA DELA V ZUNANJI UREDITVI: Razna manjša

nepredvidena in režijska dela, ki se pojavijo v času gradnje zunanje ureditve in se obračunajo

po dejanskih stroških: 

- po dejansko porabljenem času delavcev in mehanizacije ter materialu po cenah iz

pogodbenega cenika na podlagi potrjenih količin s strani nadzorne službe iz gradbenega

dnevnika za manjša dela v vrednosti do 500,00 €;

- za večja dela in posege mora izvajalec nadzoru predložiti analizo cene, katero po potrditvi s

strani nadzora izvajalec po potrebi oblikuje v predračun. 

Ocena: 3,00 % vrednosti poglavja "Zunanja ureditev". V nadaljevanju - v času izvedbe se v to

podpoglavje vpisujejo izvedena dela, skladno z navodili te postavke in zgornjih opomb, kot

sledi:

% 0,030 0,00 -  €                 

SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA V ZUNANJI UREDITVI -  €                 

NEPREDVIDENA DELA  Dela v tem poglavju morajo biti predhodno potrjena s strani nadzore službe Stran 30
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3. LOKACIJSKI PRIKAZI 
 
 
 

1 SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA 
 

2 SITUACIJA UREDITVE IZVEDBE 1.FAZE 
 
3 PRIKAZ PRESTAVITVE KOMUNALNIH VODOV 
 
4 GRAFIČNI PODATKI ZA ZAKOLIČBO 
 
5 PREDLOG UREDITVE GRADBIŠČA 
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VODOVOD, ZUNANJI HIDRANT

KANALIZACIJA (FEKALNA)

KANALIZACIJA (METEORNA)

ELEKTRIKA 

PLINOVOD

KTV

TELEKOM

MEJE ZEMLJIŠKE PARCELE ZA GRADNJO

EUP NG-48/02

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, javni sklad

FAZA

NAČRT

ŠTEVILKA NAČRTA

DATUM

MERILO

0/1 NAČRT ARHITEKTURE

DATUMZAPS ŠT. PODPIS

ŠTEVILKA PROJEKTA

INVESTITOR

OBJEKT

RISBA

PROJEKTANT

BOŠTJAN HVALA u.d.i.a.    (ZAPS-1241)

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

106/2023

PZI

ARHITEKTI / AVTORJI

BOŠTJAN HVALA u.d.i.a., ALJAŽ LAVRIČ, u.d.i.a., GREGA TRAMTE, u.d.i.a.

1:500

ŠTEVILKA LISTA

m: 031 452 832 e: bostjan.hvala@gmail.com

ARHITEKT BOŠTJAN HVALA S.P.

PREŠERNOVA 16, SI-5000 NOVA GORICA

PROJEKTANT

arhitekt boštjan hvala s.p., prešernova 16, SI 5000 nova gorica

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

106_1_ZN_NA_2023_1. faza

JANUAR 2026

JANUAR 2026

EUP: NG-48/02 SB

ZEMLJIŠKE PARC. ZA GRADNJO: 1303, 1306, 1307, 1310, 1311/2, 1311/3 

(VSE K.O. 2304 NOVA GORICA)

NAMENSKA RABA PROSTORA:      S - OBMOČJA STANOVANJ

PODROBNEJŠA NRP:                      SB - STANOVANJSKE POVR. ZA POSEBNE NAMENE

VAROVANA OBMOČJA:                   OKVIRNO NAČRTOVANO JAVNO DOBRO

JUŽNA MEJA VARSTVENEGA PASU POTOKA KOREN (15 m)

(določena z Uredbo o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških 

parcelah ob potoku Koren - Uradni list RS, št.138/2006) 

koordinate točk, ki določajo zun. mejo priobalniega pasu na levem bregu potoka Koren:

L10     Y=395331,78     X=90577,44

L11     Y=395367,86     X=90559,76

L12     Y=395462,37     X=90501,52

L13     Y=395488,16     X=90486,94

L14     Y=395514,35     X=90469,28

VAROVALNI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE  INFRASTRUKTURE:                       

GOSPODARSKA JAVNA  INFRASTRUKTURA:                       

VODOVOD (3m L/D od osi)

KANALIZACIJA - FEKALNA (3m L/D od osi)

KANALIZACIJA - METEORNA (3m L/D od osi)

ELEKTRIKA  (3m L/D od osi)

PLINOVOD (5m L/D od osi)

KTV (3m L/D od osi)

TK_TELEKOM (3m L/D od osi)

LOKALNA CESTA  LC286071 (10m  od zunanjega roba)

L14

LEGENDA

JAVNA POT  JP786591 (5m  od zunanjega roba)

LOKACIJSKI PODATKI

3.1

SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA

(VAROVANA OBMOČJA, VAROVALNI PASOVI) 
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Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, javni sklad

FAZA

NAČRT

ŠTEVILKA NAČRTA

DATUM

MERILO

0/1 NAČRT ARHITEKTURE

DATUMZAPS ŠT. PODPIS

ŠTEVILKA PROJEKTA

INVESTITOR

OBJEKT

RISBA

PROJEKTANT

BOŠTJAN HVALA u.d.i.a.    (ZAPS-1241)

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

106/2023

PZI

ARHITEKTI / AVTORJI

BOŠTJAN HVALA u.d.i.a., ALJAŽ LAVRIČ, u.d.i.a., GREGA TRAMTE, u.d.i.a.

1:500

ŠTEVILKA LISTA

m: 031 452 832 e: bostjan.hvala@gmail.com

ARHITEKT BOŠTJAN HVALA S.P.

PREŠERNOVA 16, SI-5000 NOVA GORICA

PROJEKTANT

arhitekt boštjan hvala s.p., prešernova 16, SI 5000 nova gorica

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

106_1_ZN_NA_2023_1. faza

JANUAR 2026

JANUAR 2026

UVOZ / IZVOZ NA DELAVNI PLATO 1. FAZE

LEGENDA

MEJE ZEMLJIŠKE PARCELE ZA GRADNJO

OBMOČJE DELOVNEGA PLATOJA

BETONSKI PILOTI

OB STRELIŠKI CESTI

ODPRT METEORNI JAREK

OBMOČJE ŠIROKEGA IZKOPA

KOTA OBJEKTA (GO1)  ±0.00 = 94.30 m.n.v.

LOKACIJSKI PODATKI

3.2

UREDITVENA SITUACIJA IZVEDBE 1. FAZE
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4x stigmaflex cev Ø 110 mm-TELEKOM

+1x stigmaflex cev Ø 110 mm-KaTV

2x stigmaflex cev Ø 50 mm-TELEKOM

+2x stigmaflex cev Ø 50 mm-KaTV

nov AB drog K9

nov AB drog K9

2x stigmaflex cev Ø 50 mm-TELEKOM

MESTO PRIKLJUČITVE NA TELEKOM

MESTO PRIKLJUČITVE NA KaTV

OBSTOJEČI KABELSKI JAŠEK

pomožni armirano betonski kabelki jašek TELEKOM

0,8x0,8x0,8m z 250kN LTŽ pokrov

pomožni armirano betonski kabelki jašek TELEKOM

0,8x0,8x0,8m z 250kN LTŽ pokrov

2x stigmaflex cev Ø 50 mm-TELEKOM

nov AB drog K9

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, javni sklad

FAZA

NAČRT

ŠTEVILKA NAČRTA

DATUM

MERILO

0/1 NAČRT ARHITEKTURE

DATUMZAPS ŠT. PODPIS

ŠTEVILKA PROJEKTA

INVESTITOR

OBJEKT

RISBA

PROJEKTANT

BOŠTJAN HVALA u.d.i.a.    (ZAPS-1241)

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

106/2023

PZI

ARHITEKTI / AVTORJI

BOŠTJAN HVALA u.d.i.a., ALJAŽ LAVRIČ, u.d.i.a., GREGA TRAMTE, u.d.i.a.

1:500

ŠTEVILKA LISTA

m: 031 452 832 e: bostjan.hvala@gmail.com

ARHITEKT BOŠTJAN HVALA S.P.

PREŠERNOVA 16, SI-5000 NOVA GORICA

PROJEKTANT

arhitekt boštjan hvala s.p., prešernova 16, SI 5000 nova gorica

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

106_1_ZN_NA_2023_1. faza

JANUAR 2026

JANUAR 2026

KOTA OBJEKTA (GO1)  ±0.00 = 94.30 m.n.v.

VODOVOD, ZUNANJI HIDRANT

KANALIZACIJA (FEKALNA)

KANALIZACIJA (METEORNA)

ELEKTRIKA 

PLINOVOD

KTV

TELEKOM

MEJE ZEMLJIŠKE PARCELE ZA GRADNJO

EUP: NG-48/02 SB

ZEMLJIŠKE PARC. ZA GRADNJO: 1303, 1306, 1307, 1310, 1311/2, 1311/3 

(VSE K.O. 2304 NOVA GORICA)

NAMENSKA RABA PROSTORA:      S - OBMOČJA STANOVANJ

PODROBNEJŠA NRP:                      SB - STANOVANJSKE POVR. ZA POSEBNE NAMENE

GOSPODARSKA JAVNA  INFRASTRUKTURA:                       

LEGENDA

PROJEKCIJA TEMELJNE PLOŠČE OBJEKTA GO1

BETONSKI PILOTI

LEGENDA (UKINITVE, PRESTAVITVE)

UKINITEV TK VODOV

TK VOD V KABELSKI KANALIZACIJI - NOVO

TK VOD - PROSTOZRAČNI - NOVO

LOKACIJSKI PODATKI

3.3

PRIKAZ PRESTAVITVE KOMUNALNIH VODOV
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93.93

90.15

91.23

94.14

94.00

92.79

89.81

97.66

97.89

97.87

98.22

98.37

98.63

98.85

99.29

99.57

99.63

98.70

98.10

97.37

96.48

97.02

97.25

97.25

96.95

97.18

96.71

97.33

97.34

97.12

97.34

96.91

97.19

96.95

96.48

97.14

97.91

97.97 97.57

99.52

99.12

99.73

99.00

98.45

99.69

98.54

98.55

98.10

98.00

97.90

97.68

97.81

97.60

97.69

95.55

95.77

96.00

95.37

96.83

96.68

95.70

95.54

95.35

94.82

96.60

96.78

96.83

96.32

96.17

96.75

97.98

98.89

98.85

96.57

96.05

95.98

94.57

96.11

95.10

95.12

95.22

95.29

95.12

95.08

94.54

94.33

93.77

94.34

94.13

94.35

95.24

95.28

95.35

95.54

92.72

94.35

94.43

94.38

94.50

94.97

90.63

95.20

94.66

93.87

94.07

94.37

94.32

94.26

94.54

P.

93.96

94.03

94.11

94.14

94.18

93.88

93.90

93.88

93.85

93.85

93.97

93.64

93.62

93.68

93.96

94.34

94.34

94.41

94.42

94.02

94.03

94.38

95.18

94.65

94.91

94.94

94.98

94.78

94.82

94.48

94.57

94.97

94.79
94.79

94.87

94.91

94.95

94.86

94.82

94.70

94.53

94.68

94.42

94.47

94.60

94.49

94.70

94.51

94.63

94.93

94.84

94.90

94.41

94.40

94.57

94.30

95.01

94.72

94.91

94.94

94.73

94.77
94.82

94.80

94.79

94.81

94.84

94.42

95.40

95.39

95.45

95.44

95.42

95.40

95.41

95.32

95.40

95.33

95.37

95.19

95.39

95.31

95.44

95.53

95.56

95.60

95.43

95.45

95.46

95.44
95.43

94.33

95.24

95.37

95.50

95.40

95.29

95.45

94.29

94.16

94.09

93.92

93.88

93.81

93.71

93.46

93.91

93.7

93.96

93.87

93.6

93.58

94.08

93.89

93.79

94.57

95.54

95.6

96.67

96.68

96.75

96.87

97.63

97.56

97.55

97.74

97.7 97.69

97.55

97.67

97.44

97.44

97.5

97.52

97.52

97.29

97.18

97.26

97.21

97.08 96.98

96.83
96.82

96.82

96.94

97.06

97.09

97.31

97.34

97.09

97.29

95.86

95.41

95.5

95.32

96.66

96.66

96.33

96.13

95.88

95.9

96.1

95.89

94.3

94.38

94.4

94.42

94.37

94.48

94.42

94.51

94.6

94.48

94.53

94.41

94.43

94.43

94.43

94.48

94.61

94.59

94.62

94.57

94.53

94.69

94.72

94.82

94.74

94.76

94.58

94.9

94.98

95.13

95.13

95.19

95.41

95.39

95.48

95.38

95.47

95.37

95.41

95.4

95.44

95.39

95.3

95.32

95.23

95.31

95.24

95.16

95.15

95.25

95.73

95.76

95.77

95.59

95.87

95.81

95.89

95.99

95.94

95.99

96.08

95.89

96.22

96.12

96.23

96.13

96.24

95.2

94.17

93.83

93.88

94.09

93.95
94.26

95.05

95.2

94.58

94.9

95.27

95.08

95.37

94.26

94.2
93.85

94.26

94.53

94.07
94.77

94.9294.22

94.43
94.39

94.64

95.07

94.13

94.18

94.65

94.76

94.69

94.05

94.25

95.01

94.76

94.54

94.41

94.23

94.13

93.89

94.06

94.61

94.22

94.26

94.53

94.63

94.95

94.37

94.32

94.3

94.21

94.11

94.05

94.07

93.98

93.92

93.86

93.79

93.88

93.83
93.52

93.89

93.58

93.54

93.54

93.51

93.4

93.37

93.41

93.07

93.52

93.53
93.19

93.18

92.4

94.39

94.77

94.54

95.63

95.61

95.61

95.65

95.62

95.66

95.77

95.93

95.62

95.48

96.09

94.24

94.19

94.11

94.25

94.23

94.21

94.19

94.29

94.31

94.31

94.09

94.46

94.04

Ø

5

0

Ø

5

0

Ø

2

0

Ø
2
0

6,3

20

25

25
16

16

16

16

95,24/93,89

94,56/93,29

94,48/93,82

0

0

0/0

s

t

r

e

l

i

š

k

a

 

p

o

t

 

4

4

a

s

t

r

e

l

i

š

k

a

 

p

o

t

 

2

1

s

t
r
e

l
i
š

k

a

 
p

o

t
 
3

6

g

o

r

t

a

n

o

v

a

 

1

4

g

o

r

t

a

n

o

v

a

 

8

g

o

r

t

a

n

o

v

a

 

1

0

g

o

r

t

a

n

o

v

a

 

1

2

g

o

r

t

a

n

o

v

a

 

1

6

g

o

r

t

a

n

o

v

a

 

1

8

g

o

r

t

a

n

o

v

a

 

2

0

g

o

r

t

a

n

o

v

a

 

2

2

g

o

r

t

a

n

o

v

a

 

2

4

g

o

r

t
a

n

o

v

a

 
6

39
50

50

90900

1

0

0

.
8

4

103.94

1

0

3

.
9

5

98.03

105.63

1

0

5

.
6

2

97.87

97.69

97.86

97.85

98.50

99.15

99.25

98.40

97.94

98.76

97.89

97.38
97.60

96.49

97.36

97.37

97.42

97.40

97.39

97.38

97.29

97.30

97.19
97.29

97.34

97.35

97.17

97.47

97.40

97.35

107.92

95.95

96.27

97.74

96.52

95.88

96.62

97.82

97.79

96.68

96.13

96.54

97.48

96.91

97.04

97.27

97.08

97.10

96.92

96.97

96.84

96.71

96.75

96.97

97.43

97.35

97.51

97.48

1

0

3

.

5

5

1

0

5

.

3

3

1

0

0

.
7

9

1

0

3

.
1

0

103.95

103.88

95.59

95.89

96.07

95.26

95.11

95.02

95.09

94.64

94.17

94.20

94.12

94.33

94.35

94.28

95.64

95.82

95.30

95.25

94.94

94.77

94.23

1

0

2

.

3

0

1

0

4

.

0

4

97.64

96.34

95.48

60001

60002

60003

k.t.=

k.t.=

Črpališče

T

l

a

č

n

i

 

v

o

d

Nepovratni ventil

P

r

a

z

n

i

 

k

a

n

a

l

i

P

r

a

z

n

i
 

k

a

n

a

l
i

P

r
a
z
n
i 
k
a
n
a
li

98.20

1311/2

1307

1306

1303

1311/3

1310

s

t
r

e

l
i
š

k

a

 
p

o

t
 
4

4

L
K

 2
8
6
0
7
1

J

P

 

7

8

6

5

9

1

97.7

97.64

97.58

96.74

95.64

95.64

94.29

93.94

93.79

94.07

94.29

94.67

93.39

93.45

93.65

93.37

93.94

94.14

94.56

95

95.12

96.57

97.32

97.45

97.43

97.15

97.21

97.21

95.4

95.07

94.46

94.17

93.92

93.67

94.02

93.66

93.73

96.68

96.69

96.6

93.8

93.86

93.69

94

94.35

94.67

94.94

95.31

96.13

96.16

96.04

95.09

94.99

94.66

94.39

94.17

93.73

93.95

93.79

93.64

95.83

95.8

95.73

93.75

93.82

94.03

94.16

94.28

94.43

94.49

94.66

94.77

95.19

95.18

94.8

95.51

95.44

94.66

94.51

94.34

94.25

94

93.91

101

201

301

401

501

601

701

702

602

502

402

302

202

102

A

2

3

4

5

2

3

4

5

1

1

6

8

9

1

1

1

2

1

3

C

D

E

A

7

1

0

B

B

C

D

F

G

H

I

J

K

L

G

1

E

F

H

1

I
1

G

1

H

1

I
1

6

8

9

7

1

1

1

2

1

3

1

0

1

4

1

4

G

H

I

J

K

L

01

06

05

04

03

02

VODOVOD, ZUNANJI HIDRANT

KANALIZACIJA (FEKALNA)

KANALIZACIJA (METEORNA)

ELEKTRIKA 

PLINOVOD

KTV

TELEKOM

MEJE ZEMLJIŠKE PARCELE ZA GRADNJO

EUP NG-48/02

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, javni sklad

FAZA

NAČRT

ŠTEVILKA NAČRTA

DATUM

MERILO

0/1 NAČRT ARHITEKTURE

DATUMZAPS ŠT. PODPIS

ŠTEVILKA PROJEKTA

INVESTITOR

OBJEKT

RISBA

PROJEKTANT

BOŠTJAN HVALA u.d.i.a.    (ZAPS-1241)

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

106/2023

PZI

ARHITEKTI / AVTORJI

BOŠTJAN HVALA u.d.i.a., ALJAŽ LAVRIČ, u.d.i.a., GREGA TRAMTE, u.d.i.a.

1:500

ŠTEVILKA LISTA

m: 031 452 832 e: bostjan.hvala@gmail.com

ARHITEKT BOŠTJAN HVALA S.P.

PREŠERNOVA 16, SI-5000 NOVA GORICA

PROJEKTANT

arhitekt boštjan hvala s.p., prešernova 16, SI 5000 nova gorica

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

106_1_ZN_NA_2023_1. faza

JANUAR 2026

JANUAR 2026

EUP: NG-48/02 SB

ZEMLJIŠKE PARC. ZA GRADNJO: 1303, 1306, 1307, 1310, 1311/2, 1311/3 

(VSE K.O. 2304 NOVA GORICA)

NAMENSKA RABA PROSTORA:      S - OBMOČJA STANOVANJ

PODROBNEJŠA NRP:                      SB - STANOVANJSKE POVR. ZA POSEBNE NAMENE

VAROVALNI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE  INFRASTRUKTURE:                       

GOSPODARSKA JAVNA  INFRASTRUKTURA:                       

VODOVOD (3m L/D od osi)

KANALIZACIJA - FEKALNA (3m L/D od osi)

KANALIZACIJA - METEORNA (3m L/D od osi)

ELEKTRIKA  (3m L/D od osi)

PLINOVOD (5m L/D od osi)

KTV (3m L/D od osi)

TK_TELEKOM (3m L/D od osi)

LOKALNA CESTA  LC286071 (10m  od zunanjega roba)

LEGENDA

JAVNA POT  JP786591 (5m  od zunanjega roba)

01     E=395018.71     N=90961.44

01

02     E=395033.05     N=91016.86

03     E=395056.29     N=91010.85

04     E=395083.38     N=90988.92

05     E=395099.45     N=90984.76

06     E=395088.73     N=90943.33

PODATKI ZA ZAKOLIČBO

(OZNAČENA SO PRESEČIŠČA X, Y OSI!)

KOTA OBJEKTA (GO1)  ±0.00 = 94.30 m.n.v.

LOKACIJSKI PODATKI

3.4

GRAFIČNI PODATKI ZA ZAKOLIČBO
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VODOVOD, ZUNANJI HIDRANT

KANALIZACIJA (FEKALNA)

KANALIZACIJA (METEORNA)

ELEKTRIKA 

PLINOVOD

KTV

TELEKOM

MEJE ZEMLJIŠKE PARCELE ZA GRADNJO

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, javni sklad

FAZA

NAČRT

ŠTEVILKA NAČRTA

DATUM

MERILO

0/1 NAČRT ARHITEKTURE

DATUMZAPS ŠT. PODPIS

ŠTEVILKA PROJEKTA

INVESTITOR

OBJEKT

RISBA

PROJEKTANT

BOŠTJAN HVALA u.d.i.a.    (ZAPS-1241)

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

106/2023

PZI

ARHITEKTI / AVTORJI

BOŠTJAN HVALA u.d.i.a., ALJAŽ LAVRIČ, u.d.i.a., GREGA TRAMTE, u.d.i.a.

1:500

ŠTEVILKA LISTA

m: 031 452 832 e: bostjan.hvala@gmail.com

ARHITEKT BOŠTJAN HVALA S.P.

PREŠERNOVA 16, SI-5000 NOVA GORICA

PROJEKTANT

arhitekt boštjan hvala s.p., prešernova 16, SI 5000 nova gorica

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

106_1_ZN_NA_2023_1. faza

JANUAR 2026

JANUAR 2026

EUP: NG-48/02 SB

ZEMLJIŠKE PARC. ZA GRADNJO: 1303, 1306, 1307, 1310, 1311/2, 1311/3 

(VSE K.O. 2304 NOVA GORICA)

NAMENSKA RABA PROSTORA:      S - OBMOČJA STANOVANJ

PODROBNEJŠA NRP:                      SB - STANOVANJSKE POVR. ZA POSEBNE NAMENE

GOSPODARSKA JAVNA  INFRASTRUKTURA:                       

LEGENDA

Tabla z napisom o investitorju,

nazivu objekta...

Tabla z napisom o prepovedi

vstopa...

Prometna signalizacija

Transportne poti

Gradbiščna ograja

Vrata

1        Pisarna - kont. 6.055x2.345m

2        Garderoba - kont. 6.055x2.345m

3        Skladišče - kont. 6.055x2.345m

4        Tesarska lopa - nadstrešek 5.00 x 3.00m

5        Kemični WC

6        Skladišče nevarnih snovi

7        Zabojnik za odpadni material

8        Lokacija gradbiščnih priključkov 

Območje v kateremu je potrebno posvetiti posebno pozornost  varovanju narave

LEGENDA

Polna gradbiščna ograja

(Pred objektoma z varovanimi

preostori (Streliška cesta 44, 44a

KOTA OBJEKTA (GO1)  ±0.00 = 94.30 m.n.v.

LOKACIJSKI PODATKI

3.5

PRIKAZ PREDLOGA UREDITEV GRADBIŠČA
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KOTA OBJEKTA ±0,00m = 94,30 m n.m.v.
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parc.št.:1303, 1306, 1307, 1311/2, 1311/3
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TEMELJNA PLOŠČA d=50 cm
kota vrha= -0,26 m
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PLOŠČA JAŠKA  d=50 cm
kota vrha= -1.06 m
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kota vrha= -1.06 m
kota dna= -1.56 m
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