% Plinovodi

ODLOCITEV O ODDAJI POSAMEZNEGA NAROCILA NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA
P/JN/08/2022/TS-SV

Varilsko montazna dela v Stiriletnem obdobju

V skladu z dolodili Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 91/15, Uradni list Evropske unije, st. 307/15,
337/17, Uradni list RS, St. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, st. 279/19, Uradni list RS, St. 49/20
- ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 -
ZDUPSOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, $t. 398/21, Uradni list RS, $t. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 -
ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v
nadaljevanju: ZJN-3) v postopku oddaje javnega narocila sprejemamo naslednjo odlocitev o oddaji posameznega
narocila na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma, objavljenega na portalu javnih narocil pod stevilko objave
JN006488/2022-E01 in v Uradnem listu EU pod Stevilko objave 2022/S 184-521825:

1. Predmet narocila $t. 57: Nadgradnje varnostno zapornih ventilov na MRP KRESNICE, MRP PREVALJE
- Ravne, NMRP, MRP DOMZALE.

2. Ocenjena vrednost narocila brez DDV: 40.000,00 EUR.

3. Narocnik ima za predmetno narocilo sklenjen okvirni sporazum z izvajalcem IMP PROMONT d.o.0., Pot
k sejmiscu 30a, 1231 Ljubljana - Crnuce v skupni vrednosti najve¢ do 6.000.000,00 EUR brez DDV za
obdobje stirih let.

4. Ponudnik je v zahtevanem roku predlozil pravocasno in dopustno ponudbo, in sicer je ponudil izvedbo
del v skupni vrednosti 36.981,25 EUR brez DDV.

5. V nadaljevanju postopka je narocnik ponudnika povabil na pogajanja - izboljsanje ponudbe. Izveden
je bil en krog pogajanj. Ponudnik je predlozil izboljSano ponudbo tako, da znasa koncna skupna
ponudbena vrednost v visini 36.077,16 EUR brez DDV.

6. V primeru oddaje predlaganih del v visini 36.077,16 EUR brez DDV bo po okvirnem sporazumu na
razpolago Se 78.039,33 EUR brez DDV.

7. 'V skladu z zgoraj navedenim ter na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma in povabila k oddaji
ponudbe $t. 57 se za nadgradnje varnostno zapornih ventilov na MRP KRESNICE, MRP PREVALJE -
Ravne, NMRP, MRP DOMZALE izbere ponudnika IMP PROMONT d.o.0., Pot k sejmis¢u 30a, 1231
Ljubljana - Crnuce.

Ljubljana, 20. 2. 2026
E-Zig ustvarjen za:
Matej ZagoZen
matej.zagozen@plinovodi.si

. . v. . > N i e-zig s kvalificirani trdil
Vodja postopka oddaje naroila: Matej ZagoZen icv oraie magn o Pordtom
Datum e-ziga: 20.02.2026
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

E-Zig ustvarjen za:
Alenka Princi¢ Artac
alenka.princic.artac@plinovodi.si

Predsednica komisije za izvedbo narodila za komisijo: Alenka Princi¢ Artac Napredni e 2g s kyalfiiranim potrdiom
metni otrdila: maign
Datum ep-iiga: 20.02.92026
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

E-Zig ustvarjen za:
v . V. . . . . Andrej Arh:
Soglasam: Vodja naro€ila in skrbnik okvirnega sporazuma Andrej Arhar  andrel athar@plinovod.si

Napredni e-Zig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-Ziga: 20.02.2026

5 X Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030
E-Zig ustvarjen za:

Milan Amersek
milan.amersek@plinovodi.si

Soglasam: Vodja Sluzbe vzdrzevanja Milan Amersek  Napredni e-zig s kvalificiraripépotrgiiom
Imetnik potrdila: mSign 7
Datum e-Ziga: 23.02.20:
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

E-Zig ustvarjen za:
: v . Oton Gortnar
Odobravam: Direktor Tehnicnega sektorja mag. Oton Gortnar oton.gortnar@plinovodi.si

Napredni e-zig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign

Datum e-zZiga: 23.02.2026

Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030
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