Povezani z energijo

‘r/ Plinovodi

ODLOCITEV O ODDAJI POSAMEZNIH NAROCIL NA PODLAGI OKVIRNIH SPORAZUMOV
st. P/JN/05/2023/PD-SI

Izdelava projektne dokumentacije in projektantski nadzor za dograditve, predelave in prikljucitve na prenosnem
sistemu plina za obdobje treh let

Objava na portalu javnih narocil pod stevilko objave JN006681/2023-E01 in v Uradnem listu EU pod Stevilko
objave 2023/S 198-619802

V skladu z dolocili Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, St. 91/15, Uradni list Evropske unije, st. 307/15, 337/17,
Uradni list RS, st. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, st. 279/19, Uradni list RS, st. 49/20 - ZIUZEOP,
80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPSOP, 121/21,
Uradni list Evropske unije, st. 398/21, Uradni list RS, st. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ,
158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZJN-3) sprejemamo
naslednjo odlocitev o oddaji posameznega narocila na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov:

1. Predmet narocila st. 18: lzdelava projektne dokumentacije za prestavitev dela plinovoda MB-10000 s
Titovega mostu v Mariboru pri preckanju reke Drave - 1. faza.

2. Ocenjena vrednost narocila brez DDV: 48.000,00 EUR.
3. Narocnik ima za predmetno narocilo sklenjena okvirna sporazuma v visini 3.500.000,00 EUR brez DDV z
naslednjima izvajalcema:

e IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana in
e Projekt d.d. Nova Gorica, Kidri¢eva ulica 9a, 5000 Nova Gorica.

4. Pravocasni ponudbi sta predlozila oba ponudnika, in sicer sta ponudila naslednje ponudbene pogoje:

Opis merila Projekt d.d. Nova Gorica IBE d.d.
Skupna ponudbena vrednost brez DDV 56.000,00 EUR 52.360,00 EUR
Rok za izdelavo osnutka dokumentacije 105 koledarskih dni 105 koledarskih dni

5. 'V nadaljevanju postopka je narocnik oba ponudnika povabil na pogajanja. Izvedena sta bila dva kroga
pogajanj preko sistema e-JN. Koncni ponudbeni pogoji so tako naslednji:

Opis merila Projekt d.d. Nova Gorica IBE d.d.
Skupna ponudbena vrednost brez DDV 50.000,00 EUR 47.900,00 EUR
Rok za izdelavo osnutka dokumentacije 105 koledarskih dni 105 koledarskih dni

6. Ponudbi sta bili vrednoteni v skladu z naslednjimi merili:

1. Skupna ponudbena vrednost

Ponder: 95

Ta = (Cmin/C) x ponder

Cmin - najnizja ponudbena vrednost
C - ponudbena vrednost ponudnika

Najvecje mozno Stevilo prejetih tock pri tem merilu je 95 tock.

Il. Trajanje izvedbe predmeta javnega narocila

To merilo doloc¢a zmogljivosti ponudnika - krajse je trajanje izvedbe javnega narodila, hitreje bo predmet
javnega narocila na voljo za uporabo in manjsi bodo stroski, ki izvirajo iz bremena v zvezi z izvedbo javnega
narocila.

Pri tem merilu se bo vrednotil rok za izdelavo osnutka dokumentacije.




Najdaljsi dovoljeni roki izvedbe za izdelavo osnutka dokumentacije je 105 koledarskih dni od podpisa
pogodbe. Ponudbeni izvedbeni rok se kot merilo toc¢kuje tako, da se doloci po ena dodatna tocka za vsakih
10 koledarskih dni krajsega izvedbenega roka:

- skrajsanje roka za > 10 dni in < 20 dni: 1 tocka,

- skrajsanje roka za > 20 dni in < 30 dni: 3 tocke,

- skrajsanje roka za > 30 dni in < 40 dni: 5 tock.

Najvecje mozno Stevilo prejetih tock pri tem merilu je 5 tock.
Skupno Stevilo tock za posamezni sklop: T=Ta + Tb
T je Stevilo zbranih tock.

Najvecje mozno Stevilo zbranih tock je 100 tock.

7. 'V skladu z zgoraj navedenimi merili sta ponudnika dosegla naslednje Stevilko tock:

Opis merila Projekt d.d. Nova IBE d.d.
Skupna ponudbena vrednost brez DDV 91,20 95,00
Trajanje izvedbe predmeta javnega narocila 0 0
Skupno 3tevilo dosezenih tock 91,20 95,00

8. Najvisje stevilo tock je dosegel ponudnik IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki je ponudil skupno
vrednost v visini 47.900,00 EUR brez DDV. Narocnik ugotavlja, da je ponudbena vrednost v okviru ocenjene
vrednosti narocila. V primeru oddaje predlaganih del bo po okvirnih sporazumih na razpolago se
2.253.600,00 EUR brez DDV.

9. Vskladu z zgoraj navedenim se za izdelavo projektne dokumentacije za prestavitev dela plinovoda MB-10000
s Titovega mostu v Mariboru pri preckanju reke Drave - 1. faza (Povabilo k oddaji ponudbe $t. 18) izbere
najugodnejsega ponudnika IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana.

Ljubljana, 27. 2. 2026
E-Zig ustvarjen za:
Matej Zagozen
matej.zagozen@plinovodi.si

Vodja postopka oddaje narocCila: Matej Zagozen Napredni e-Zig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-ziga: 27.02.2026
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

E-Zig ustvarjen za:
Alenka Princi¢ Arta¢
alenka.princic.artac@plinovodi.si

Predsednica komisije za izvedbo narocila za komisijo: Alenka Princi¢ Arta Napredni e-#ig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-Ziga: 27.02.2026
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030
E-Zig ustvarjen za:
Miha Nartnik
miha.nartnik@plinovodi.si

Vodja naroéila- Miha Nartnik Napredni e-Zig s kvalificiranim potrdilom
* Imetnik potrdila: mSign

Datum e-Ziga: 27.02.2026

Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030
E-Zig ustvarjen za:
Samo Popek
Samo.Popek@plinovodi.si

v . . . ... Napredni e-zig s kvalificiranim potrdilom
Soglasam: Vodja Sluzbe za investicije Samo Popek Imetnik potrdila: mSign
Datum e-ziga: 27.02.2026
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

E-Zig ustvarjen za:
Ale$ Gruden
. ales.gruden@plin
Odobravam: Clan poslovodstva Ales Gruden  napredni e-sig s kvaiiéiranim potrdilom
Imetnik potrdila;, ig
Datum e-Ziga: 27.02.2
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

di.sj

E-Zig ustvarjen za:

. i di i i Matija Bitenc
Odobravam: Glavni direktor mag. Matija Bitenc Matia Bitenc@plikobdi.si
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