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T.1. SPLOŠNO 

Naročnik želi v naselju Andraž nad Polzelo (k.o.: 980 Andraž), pridobiti informacije o sanaciji uničene 

ceste in plazu, ki so posledice ujme (4. 8. 2023). 

Osnova za izdelavo tega načrta je terenski pregled območja, predhodne raziskave na obravnavanem 

območju in izvedene terenske meritve ter interpretacija pridobljenih podatkov v sklopu geološko 

geotehničnega poročila in elaborata ocene sprememb nalivov. 

T.1.1. Lokacija in opis 

Odsek uničene ceste se nahaja na občinski cesti JP 990081 Topolovec, pri naslovu Andraž nad Polzelo 

194, 3313 Polzela, na višini cca 401 m. n. v.. Poškodba vozišča in plaz so nastali zaradi obilnih padavin 

in posledično zaradi namočenosti terena.  

  

Slika 1 – Lokacija plazu v širšem cestnem omrežju 

 

Vzdolž obravnavane trase ceste, v dolžini cca 91 m, so vidne izrazite razpoke, predvsem po levi strani 

ceste. Med profili P4 in P11 je plaz z zgornjim odlomnim robom v dolžini cca 60 m. Na tem mestu se je 

asfaltna cesta posedla do 15 cm.  
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Slika 2 – Cesta, plaz  

 

Slika 3 – Cesta - razpoke 

Lokacija odlomnega 

roba – posadek 

asfalta 

Razpoke na vozišču 
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T.2. PREDLOG SANACIJE 

Predlog sanacije je rekonstrukcija ceste po trasi JP 990081 Topolovec, pri naslovu Andraž nad Polzelo 

194, 3313 Polzela, vključno s površinskim in podtalnim odvodnjavanjem. Sanacija plazu obsega izvedbo 

pilotne stene z AB gredo. Na gredo se vijači lesena varnostna ograja (LVO). 

Projektne osnove 

Pogoji iz GZ-1 

Izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev 

Po 25. členu GZ-1 morajo objekti izpolnjevati bistvene zahteve glede na namen, vrsto, velikost, 

zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta ter druge zahteve. 

Bistvene zahteve za objekte so: 

1. mehanska odpornost in stabilnost, 
Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne  bodo povzročili 

porušitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, večjih od dopustnih ravni, škode na 

drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni  opremi zaradi večjih deformacij nosilne 

konstrukcije ali škode, nastale zaradi nekega  dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede 

na osnovni vzrok. 

2. varnost pred požarom, 
3. higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, 

Odvodnjavanje padavinskih voda se uredi na higiensko in zdravstveno neoporečen način. Skladno 

z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati načrt gospodarjenja z odpadki. V 

primeru, da načrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno 

utemeljiti in navesti pravno podlago. 

4. varnosti pri uporabi, 
Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do  zdrsa, padca, 

udarca, opeklin, električnega udara, eksplozije in nezgode zaradi  gibanja vozil. 

5. zaščita pred hrupom, 
6. varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, 

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. 

7. univerzalna graditev in raba objektov, 
Predvidena gradnja je zasnovana tako, omogoča uporabo in dostop vsem ljudem, ne glede na 

njihovo morebitno trajno in začasno oviranost z izvedbo klančin in taktilnih označb na prehodih za 

pešce.  

8. trajnostna raba naravnih virov. 
Načrtovane rešitve so skladne z novimi dognanji stroke (npr. reciklaže, uporaba industrijskih 

odpadkov, ipd) 

Pogoji iz GZ-1 in ZCes 

Dela predvidena s predmetnim projektom, po gradbenem zakonu, spadajo pod vzdrževalna dela v 

javno korist; vzdrževalna dela v javno korist so izvedba takšnih vzdrževalnih in drugih del, za katere je 

v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega zakona, določeno, da se za 

zagotavljanje opravljanja določene vrste gospodarske javne službe lahko spremenita tudi zmogljivost 

objekta in z njo povezana velikost objekta. 

Po 5. členu GZ-1 se vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist izvajajo brez gradbenega 

dovoljenja. 
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Obravnavani poseg je tudi skladen z 18. členom zakona o cestah, ki dovoljuje posege v območju ceste 

z varovalnimi pasovi in zračni prostor v višini 7 m.  

Rekonstrukcija se bo izvajala v varovalnem pasu ceste in mora biti usklajena s prizadetimi lastniki 

zemljišč in upravljalci zakonito zgrajenih objektov, naprav in napeljav v tem prostoru, hkrati pa gre za 

izboljšanje njenih prometnih in varnostnih lastnosti. 

 

Vplivi na okolje 

Vpliv investicije na okolje med gradnjo: 

Gradnja vozišča in spremljajočih elementov bo med izvajanjem predstavljala precejšen poseg v krajino, 

vendar pa v končni fazi ne bo bistveno vplivala na fizične karakteristike okolja. Na širše vplivno območje 

gradnje se bo posegalo zgolj začasno, z ureditvijo začasnih dovozov, začasnih izkopov in začasnih 

deponij zemljine ter humusa. Pri gradbiščnih transportih se lahko na obstoječih cestiščih nabira blato 

oz. prah, kar se bo zmanjševalo s pranjem koles in protiprašnim polivanjem asfaltnih površin. 

Gradbiščni hrup bo v mejah, predpisanih z uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. 

Vplivi objektov na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo 

Pri izkopih se upoštevajo ustrezne geomehanske karakteristike terena in se predvideva vse ustrezne 

ukrepe, s katerimi bo vplivno območje omejeno na konturo predvidenega posega med gradnjo. Po 

zaključku gradnje se bo vse površine vrnilo v prvotno ali izboljšano stanje. 

Vplivi objektov na okolico v zvezi z vplivi na njihovo varnost med požarom 

Minimalna potencialna ogroženost pred požarom v času gradnje zaradi prisotnosti gradbene 

mehanizacije je omejena z vplivnim območjem med gradnjo in po njej.  

Vpliv objektov na okolico v zvezi z vplivi na njihovo higiensko in zdravstveno zaščito 

Z upoštevanjem vseh predpisanih ukrepov v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu je zagotovljeno, da 

v času gradnje ne bo prišlo do prekomerne obremenitve s plini in prašnimi delci.  

Vplivi objektov na okolico v zvezi z vplivi na njihovo varnost pri uporabi 

Izvajalec bo v času gradnje namestil opozorilne vrvice, prometno signalizacijo ter prehode za pešce in 

vozila. 

Vplivi objektov na okolico v zvezi z njihovo zaščito pred hrupom  

Ker se izvaja samo popravilo vozišča, analize obremenitve s hrupom nismo izvedli. Zaradi izboljšanja 
voznodinamičnih razmer na cesti (odprava neravnin), se bo zmanjšala obremenitev s hrupom. 
 
Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

• učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), 

• okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje 
odpadkov), 

• trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 

• zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen za 
posege, kjer je to potrebno). 
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T.2.1. Pilotna stena 

Opis objekta – splošno 

Predvideva izgradnja armirane betonske pilotne stene. Izgradnja pilotne stene, dolžine 68,20 m, ki je 

temeljena na 43. pilotih. Piloti so zasnovani po sklopih – v treh dolžinah. Prvih 20 pilotov je dolžine 

10,00 m. 13 pilotov je dolžine 7,50 m. 10 pilotov pa je dolžine 6,00 m. Vsi piloti so premera 80 cm in so 

postavljeni na razdalji 1,60 m, in so minimalno 2,40 m v trdi podlagi. Greda je dimenzij 100 x 100 cm.  

T.2.2. Rekonstrukcija ceste in meteorna kanalizacija 

Splošno 

Rekonstrukcija občinske ceste JP 990081 Topolovec zaradi usada. Rekonstruirala se bo cesta v dolžini 

91 m. Projektni elementi ceste se z rekonstrukcijo ne spremenijo v primerjavi z obstoječimi elementi. 

Širina ceste bo znašala 3,0 m z razširitvami v krivinah in na območju sanacijskega ukrepa. Na zaledni 

strani, po celotni strani se bo izvedla asfaltna mulda širine 50 cm in globine 8 cm. Ob muldi se bo izvedla 

berma/bankina v širini 25 cm. Na nasprotni strani ceste se bo uredila bankina v širini 75 cm. 

Konstrukcijski elementi ceste in parkirišča 

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije 

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije ceste je izvedeno skladno s Tehničnimi specifikacijami za javne 

ceste Republike Slovenije, izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste, TSC 06.520: 2009, 

PROJEKTIRANJE, DIMENZIONIRANJE NOVIH ASFALTNIH VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ.  

Temeljna tla sestavljajo materiali, ki jih uvrščamo v razred neodpornih proti učinkom zmrzovanja in 

odtajevanja. Hidrološki pogoji po ureditvi ceste bodo ugodni. Potrebna debelina voziščne konstrukcije 

hmin je 90 % globine prodiranja mraza hm, kar znaša 63 cm. 

Prevzeli smo lahko prometno obremenitev. 

Predlog izvedbe voziščne konstrukcije: 

- 4 cm bitumenskega betona AC 11 surf B70/100, A4 

- 6 cm bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70, A4 

- 25 cm tamponski drobljenec TD32 

- 40 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala TD63 (posteljica) 

- geotekstil površinska masa ≥180 g/m2, natezna trdnost ≥ 13,5 kN/m 

 75 cm skupaj 

 

Odvodnjavanje 

Sistem odvodnjavanja oz. predlagani ukrepi za odvodnjavanje 

Sistem odvodnjavanja ceste se priključuje na obstoječo drenažno kanalizacijo. V meji obdelave pa je 

predvidena nova meteorna kanalizacija z iztokom na travnik. Iztok iz cevi 6-PVC je upoštevan pri 

dimenzioniranju meteorne kanalizacije za omenjen projekt. V sklopu ureditve se izvede oz. 

rekonstruira tudi obstoječa kanalizacija. 
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Asfaltne mulde 
Vzdolž celotne trase ceste, na zaledni strani, se vgradi asfaltna mulda širine 50 cm in globine 8 cm.  
Drenaže 
Vzdolž ceste, pod muldo se vgradi drenažni kanal, prereza DN 160 (kot npr. Stidren DK), na betonski 
podlag C12/15. Kot perforacije cevi znaša 120°. 
Kanalizacija 
Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo PVC fi 250 in 315, SN8. Spoji se izvršijo s fazonskimi 
kosi ali varijo na licu mesta. Vgradnja cevi in spajanje PVC elementov, se izvaja po navodilih proizvajalca 
cevi. Če se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene 
(vodotesnost, propustnost, hrapavost, odpornost na obrabo, nosilnost). Na mestu, kjer je zunanja 
obtežba večja od dopustne obtežbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati. 
Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je manj kritja nad temenom cevi kot 0.80 m. Po izgradnji se 
celotni cevovod kanalizacije posname z video kamero in izdela poročilo.  
Požiralniki 
Cestni požiralniki se izvedejo iz betonskega krožnega prereza fi  600 mm s standardno kanalsko rešetko 
(400 x 400 mm). Na vrhu jaška je razbremenilni AB obroč in na standardna kanalska robna rešetka iz 
duktilne litine, D400. Del jaška so tudi vsi pripadajoči kosi za montažo in stikovanje.   
Jaški 
Jaški se izvedejo iz betonskega krožnega prereza fi 800 mm z betonskim pokrovm fi 800, A15. Del jaška 
so tudi vsi pripadajoči kosi za montažo in stikovanje.   
Iztočna glava 
Na iztoku meteorne kanalizacije se izvede iztočna glava iz kamna v betonu. Peta se 
izvede iz lomljenca Dsr.=30 cm, zavarovanje brežine pa iz lomljenca Dsr.=20 cm Za vezivo se uporabi 
beton C25/30. Izvedejo se globoke fuge, ki se humizirajo in zatravijo (sonaravna ureditev). 
 
Zaščita brežin in vkopov 
Nasipne brežine se izvedejo z nakloni 1:1.5, oziroma da se smiselno naveže na obstoječ teren. Brežine 
se obložijo s plastjo plodne zemljine v debelini min. 20 cm in zatravijo. 
 
Prometna oprema in signalizacija 

Med gradnjo se obstoječa vertikalna signalizacija odstrani in deponira na gradbiščni deponiji. Nato se 

prometna signalizacija ponovno vgradi. Postavitev in izris mora biti skladen s pravilnikom o prometni 

signalizaciji. 

Zaščita in ureditev komunalnih vodov 

Pred izvedbo je potrebo izvesti sondažne izkope za ugotovitev poteka obstoječih komunalnih vodov. 

Trase komunalnih vodov so izrisane informativno. Pred izvedbo je potrebno obvestiti lastnike 

komunalnih vodov o nameravani gradnji. Le – ti podajo mnenje o načinu zaščite, prestavitve oz. 

zamenjave komunalnega voda.  

Ureditev prometa med gradnjo 

Pred izvedbo je potrebno izdelati načrt zapore prometa. Po Pravilniku o zaporah na cestah (Uradni list 

RS, št. 4/16 in 132/22 – Zces-2), predlagamo da se uporabi ZAPORA N-5 (ceste v naselju – promet 

izmenično enosmeren, urejen s prometnimi znaki). 
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Slika 4 – Izsek iz Priloge 4, Pravilnik o zaporah na cestah – predlagana vrsta in tip zapore 
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T.3. UPORABLJENI STANDARDI IN PREDPISI 

Veljavna zakonodaja, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi projektne dokumentacije oz. pri graditvi 

objektov: 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) 

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih 
cestah (Uradni list RS, št. 7/12) 

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 
(Uradni list RS, št. 36/18) 

- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05 in 61/17 – 
GZ) 

- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1 in 36/18) 

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 – ZCes-1) 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 
in 59/18) 

- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11 in 36/18) 

- Pravilnik o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18) 

- Pravilnik o kolesarskih povezavah (Uradni list RS, št. 29/18) 

- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18) 

- Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16) 

- Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 
52/16, 64/16, 41/17 in 63/17) 

- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) 

- Tehnična smernica za graditev: TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov 

- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, 
št. 51/14, 57/15 in 26/17) 

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/2005) 

- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) 

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) 

- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11) 

- Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11) 

- Tehnične specifikacije za ceste in objekte (TSC) 

- Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13) 

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 
(Uradni list RS 36/18) 

- Tehnična smernica za razvrščanje objektov, TSG-V-006:2018 

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu  ZVZD-1 (Uradni list RS 43/2011) 

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04 in 43/11- 
ZVZD-1) 

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni 
list RS, št. 83/05 in 43/11- ZVZD-1)  

- Zakon o varstvu pred požarom ZVPoz (Uradni list RS 3/07– uradno prečiščeno besedilo, 9/11 
in 83/12) 

- Pravilnik o požarnem varovanju (Uradni list RS 110/07 in 92/10) 

- Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami 
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 8/11) 

- Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (Uradni list RS 29/04) 

- Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS 2955/88, 54/09-popr) 

- Navodila Projektantom za predajo investicijsko tehnične dokumentacije v arhiv DRSI  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-2603
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.gov.si/mddsz/pdf/uredba_gradbisca.pdf
http://www.gov.si/mddsz/pdf/uredba_gradbisca.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3292
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4868
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0283
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- Seznam slovenskih standardov, ki so privzeti harmonizirani standardi za gradbene proizvode 
(Seznam temelji na objavi v Uradnem listu EU št. 2015/C054 z dne 13.2.2015, podlaga: 17. člen 
Uredbe 305/2011/EU in 11. člen ZGPro-1)  Določbe Uredbe (EU) št. 305/2011 prevladajo nad 
nasprotujočimi si določbami harmoniziranih standardov, ter ustrezne slovenske standarde 
(SIST) predvsem SIST EN 1995-1-1:2005 ter nacionalni dodatek A101:2006, standard EN 335, 
EN 350, EN 351, EN 460, EN 10147, SIST EN ISO 1461, slovenska tehnična soglasja (STS), 
Tehnične specifikacije (smernice) ter smernice, navodila in priporočila naročnika. 

- SIST EN 1997-1:2005: Geotehnično projektiranje – 1.del: Splošna pravila 

- SIST EN 1997-2:2005: Geotehnično projektiranje – 2.del: Preiskovanje in preskušanje tal 

- SIST EN 1997-1:2005/A101:2006: Geotehnično projektiranje – 1.del: Splošna pravila – 

Nacionalni dodatek 

-  SIST EN ISO 14688-1:2004: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Prepoznavanje in 

razvrščanje zemljin - 1. del (ISO 14688-1:2002) 

- SIST ISO 710-1:1995: Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prikazih- 

1.del: Splošna navodila za prikaz 

- SIST ISO 710-2:1995: Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih- 

2.del: Prikaz sedimentnih kamnin 

- SIST EN ISO 22476-2, 3:2005: Geotehnično preiskovanje in preskušanje na terenu 

T.4. OPOZORILA/ZAKLJUČEK 

Drugačne razmere pri izvedbi izkopov, ki opisu v tem poročilu ne bi bile ustrezne, je potrebno 

ponovno pregledati, ugotoviti stanje in nosilnost temeljnih tal v delu, kjer jih predstavlja drugačen 

material od predvidenega. V primeru globljih in nenosilnih con pa je potreben ponoven ogled in 

odločitev o pripravi temeljnih tal, oziroma preračunu temeljenja.  

Gradbeni odpadni material, ki bo nastal pri rušitvenih delih, kot so: betoni, asfalti, les, jeklo,..., se 

odpelje v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov. Zemeljski material iz izkopov se odpelje v trajno 

deponijo zemeljskega materiala, ki se mora nahajati izven varovanega območja.  

Med izvajanjem del je potrebno preprečiti vsako spiranje materialov in izcejanje tekočin z delovišča 

v vodotoke.Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče 

vodotoka.  

Lokacijo deponije gradbenega in odvečnega materiala opredeli izvajalec skupaj z investitorjem. 

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz. kriterijem, ki 

so predpisani s Tehničnimi specifikacijami za ceste (TSC) in Splošnimi in Posebnimi pogoji. 

Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru s projektantom, geomehanikom in 

nadzornim organom investitorja. 

Dobrna, september 2024     Sestavil:  

        Manca Brinar, mag. inž. arh. urb. 

        Pregledal: 

        PI Vid Štukovnik, dipl. inž. grad.  
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              Opis postavke                                        Enota         Količina             Cena/enoto        Skupaj

POPIS/PROJEKTANTSKI PREDRAČUN 

0.01 OPOMBA
Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo in delo za izvedbo posamezne postavke.
Pri vseh postavkah rušitvenih del in izkopov upoštevati vse prevoze in transporte ruševin na deponijo 
vključno z vsemi stroški in taksami.

1.00 PREDDELA

11 123
1.01 Zakoličba osi

trase ostale javne ceste v
hribovitem terenu m 91.00 0.00

11 223
1.02 Postavitev in zavarovanje prečnega

profila ostale javne ceste v
hribovitem terenu kos 9.00 0.00

12 151
1.03 Posek in odstranitev drevesa z deblom 

premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej
Ocena. kos 2.00 0.00

12 152
1.04 Posek in odstranitev drevesa z deblom 

premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej
Ocena. kos 5.00 0.00

12 163
1.05 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm 

z odvozom na deponijo na razdaljo nad 
1000 m
Ocena. kos 2.00 0.00

12 166
1.06 Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm 

z odvozom na deponijo na razdaljo nad 
1000 m
Ocena. kos 5.00 0.00

12 312
1.07 Porušitev in odstranitev asfaltnega  

vozišča v debelini 6 do 10 cm
Opomba: z odvozom na deponijo m2 280.00 0.00

12 382
1.08 Rezanje asfaltne plasti s talno

diamantno žago, debele 6 do 10 cm m1 6.00 0.00

12 421
1.09 Porušitev in odstranitev

kanalizacije iz cevi različnih premerov
Opomba: z odvozom na deponijo. Ocena. m1 92.00 0.00
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12 431
1.10 Porušitev in odstranitev jaška z

notranjo različnih stranic/premerov
Opomba: z odvozom na deponijo kos 1.00 0.00

13 311
1.11 Organizacija gradbišča – postavitev 

začasnih objektov kos 1.00 0.00

13 312
1.12 Organizacija gradbišča – odstranitev

začasnih objektov kos 1.00 0.00

SKUPAJ PREDDELA 0.00

2.00 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

21 112
2.01 Površinski izkop plodne zemljine –

1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m
Opomba: deponiranje ob izkopu m3 150.00 0.00

21 224
2.02 Široki izkop vezljive zemljine

– 3. kategorije – strojno z nakladanjem
Opomba: z odvozom na deponijo m3 470.00 0.00

21 224
2.03 Široki izkop vezljive zemljine

– 3. kategorije – strojno z nakladanjem
Opomba: z odvozom na gradbiščno
 deponijo za ponovno vgradnjo. m3 125.00 0.00

21 364
2.04 Izkop vezljive zemljine/zrnate

kamnine – 3. kategorije za temelje,
kanalske rove, prepuste, jaške in
drenaže, širine do 1,0 m in
globine do 3,5 m – strojno 70%,
ročno 30%, planiranje dna ročno
Opomba: z odvozom na deponijo. m3 200.00 0.00

22 112
2.05 Ureditev planuma temeljnih tal

vezljive zemljine – 3. kategorije m2 450.00 0.00

23 312
2.06 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno 

plast (po načrtu), natezna trdnost nad 
12 do 14 kN/m2 m2 550.00 0.00
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0
2.07 Zasip z izkopanim materialom zemljine III. 

kategorije iz gradbiščne deponije, s 
sprotnim komprimiranjem po plasteh 30 cm.
Ustreznost materiala določi geomehanik
na licu mesta. m3 125.00 0.00

24 475
2.08 Izdelava posteljice iz drobljenih

kamnitih zrn v debelini min. 45 cm
z dobavo iz kamnoloma D63 m3 220.00 0.00

0
2.09 Komprimiran nasip iz drobljenih kamnitih

zrn, z dobavo iz kamnoloma D125 m3 10.00 0.00

24 229
2.10 Zasip kablov in cevi s peskom m3 45.00 0.00

25 117
2.11 Humuziranje brežine brez valjanja, v

debelini nad 15 cm - strojno m2 100.00 0.00

25 151
2.12 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 100.00 0.00

29 131
2.13 Razprostiranje odvečne plodne zemljine

– 1. kategorije m3 50.00 0.00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0.00

3.00 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

31 132
3.01 Izdelava nevezane nosilne plasti

enakomerno zrnatega drobljenca iz
kamnine v debelini 25 cm D32 m3 110.00 0.00

31 352
3.02 Izdelava zgornje nosilne plasti

bituminiziranega drobljenca
zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s
sestavljenim bitumenskim vezivom v
debelini 60 mm (AC 22 base B70/100, A4) m2 340.00 0.00

32 277
3.03 Izdelava obrabne in zaporne plasti

bitumenskega betona BB 11s iz zmesi
zrn iz silikatnih kamnin in
cestogradbenega bitumna v debelini
40 mm (AC 11 surf B70/100, A4) m2 340.00 0.00

32 561
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3.04 Pobrizg podlage z bitumensko
emulzijo 0,2 kg/m2 (delo pod prometom) m2 340.00 0.00

0
3.07 Doplačilo za izdelavo mulde, širine 0.50 m m1 91.00 0.00

in globine 8 cm.

36 131
3.08 Izdelava bankine iz drobljenca, široke 

0,75 m m3 9.00 0.00

36 131
3.09 Izdelava bankine iz drobljenca, široke 

0,25 m m3 3.00 0.00

SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0.00

4.00 ODVODNJAVANJE

0
4.01 Izdelava iztočne/vtočne glave, obložitev

jarka, in izdelava muldastega polja 
iz lomljenca v betonu C 25/30. Izdelava 
globohih fug (humiziranje in zatravitev
fug). m2 5.00 0.00

42 164
4.02 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže,

globoke do 1,2 m, na podložni
plasti iz cementnega betona, s
trdimi plastičnimi cevmi premera 16 cm m1 91.00 0.00

42 312
4.03 Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, 

obvito z geosintetikom, z 0,21 do 0,4 m3/m1, 
po načrtu m1 91.00 0.00

43 222
4.04 Izdelava kanalizacije iz cevi SN 8 iz

PVC, vključno s podložno
plastjo iz zmesi kamnitih zrn,
premera 250 mm, v globini do 3,0 m m1 55.00 0.00

43 222
4.04 Izdelava kanalizacije iz cevi SN 8 iz

PVC, vključno s podložno
plastjo iz zmesi kamnitih zrn,
premera 315 mm, v globini do 3,0 m m1 90.00 0.00

45 112
4.05 Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi

iz cementnega betona s premerom 40 cm
Opomba: na betonski podlagi C12/15,
vključno z obsipom s peskom. m1 6.00 0.00
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43 282
4.06 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo

s cementnim betonom C 12/15, po
detajlu iz načrta, premera 250 cm. Ocena m1 55.00 0.00

44 133
4.07 Izdelava jaška iz cementnega betona, 

krožnega prereza s premerom 60 cm,
globokega 1,5 do 2,0 m-požiralnik kos 2.00 0.00

44 163
4.08 Izdelava jaška iz cementnega betona, 

krožnega prereza s premerom 80 cm,
globokega do 3,0 m kos 4.00 0.00

44 855
4.09 Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne 

litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom
400/400 mm kos 2.00 0.00

44 916
4.10 Dobava in vgraditev cestnega pokrova in  

okvirja LTŽ, premera 80cm in nosilnosti 
D400 kos 1.00 0.00

44 916
4.10 Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega 

cementnega betona, krožnega prereza s 
premerom 80 cm, min. A15 kos 3.00 0.00

43 832
4.11 Preskus tesnosti cevi premera do 25 cm m1 55.00 0.00

SKUPAJ ODVODNJAVANJE 0.00

5.00 OPREMA

0
5.01 Dobava in vgradnja LVO, n2w4, vključno

z odsevniki, stebrički, pritrdilnim
materialom, stebrički za vgradnjo na AB 
objekte-plošča, in ostalimi deli m1 82.00 0.00

0
5.02 Dobava in vgradnja LVO, n2w4 vkopane 

zaključnice, vključno z odsevniki, stebrički,
in ostalimi deli m1 12.00 0.00

SKUPAJ OPREMA 0.00
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6.00 KONSTRUKCIJE (SANACIJSKI UKREPI)

AB piloti

0
6.01 Transport vrtalne garniture na gradbišče kos 1.00 0.00

0
6.02 Vrtanje AB pilotov premera 80 cm, v III.

kat. m1 200.00 0.00

0
6.03 Vrtanje AB pilotov premera 80 cm, v trdo

podlago m1 160.00 0.00

0
6.04 Dobava in vgradnja betona kvalitete C25/30

XC2, PV-1, Dmax=32, S3 m3 180.00 0.00

0
6.05 Dobava, krivljenje, vezanje in vgradnja

armature kvalitete B500 (B), nad premerom
12 mm. Postavka vključuje varjenje 
armaturnih košev. kg 41,241.40 0.00

0
6.06 Dobava, krivljenje, vezanje in vgradnja

armature kvalitete B500 (B), pod premerom
12 mm ali enako. Postavka vključuje 
varjenje armatrunih košev. kg 4,624.80 0.00

27 161
6.07 Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega 

cementnega betona, premera 80 cm kos 43.00 0.00

AB greda

0
6.09 Transport dvostranskega opaža, opaževanje

razopaževanje in čiščenje opaža za gredo m2 140.00 0.00

0
6.10 Dobava in vgradnja betona kvalitete C30/37

XD1, XF4, Dmax=32 m3 68.20 0.00

0
6.11 Dobava, krivljenje, vezanje in vgradnja

armature kvalitete B500 (B), pod premerom
12mm ali enako kg 922.00 0.00

0
6.12 Dobava, krivljenje, vezanje in vgradnja

armature kvalitete B500 (B), nad premeromkg 3,852.00 0.00
12mm
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0
6.13 Izvedba navideznih reg z leseno 

trikotno letvijo in zapolnitev rege s 
trajno elastično maso kos 19.00 0.00

SKUPAJ KONSTRUKCIJE (SANACIJSKI UKREPI) 0.00

7.00 TUJE STORITVE

79 311
7.01 Projektantski nadzor kpl 1.00 0.00

79 351
7.02 Geotehnični nadzor kpl 1.00 0.00

0
7.03 Nadzor upravljalca ceste ur 15.00 0.00

79 121
7.04 Izdelava projektne dokumentacije

izvedenih del PID v 4 izvodih (za vse načrte)
NOV, BCP, geodetskim načrtom
izvedenega stanja, vpisom GJI
v uradne evidence kpl 1.00 0.00

0
7.05 Izdelava poročila notranje kontrole kpl 1.00 0.00

0
7.06 Meritve zbitosti tampona Evd. 1x obisk po

40 meritev kpl 1.00 0.00

0
7.07 Meritve zbitosti posteljice Evd. 1x obisk po

40 meritev kpl 1.00 0.00

0
7.08 Meritve zbitosti planuma Evd. 1x obisk po

40 meritev kpl 1.00 0.00

0
7.10 Sondažni izkopi za ugotovitev poteka 

obstoječih komunalnih vodov in izris nove
komunalne zaščite kpl 1.00 0.00

0
7.11 Izvedba preizkusa nepodajne podlage

z dinamičnim penetrometrom super heavy. kos 43.00 0.00

0
7.12 Zaščita oz. zamenjava ostalih kom. vodov. 

Po navodilih upravljalca voda. Ocena. m1 75.50 0.00

0
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7.13 Začasna prometna signalizacija v času 
gradnje (zapora, ureditev obvoza,…)
Izdelava elaborata prometne zapore dan 30.00 0.00

0
7.14 Meritev zveznosti pilotov kos 43.00 0.00

0
7.15 Vgradnja reperja. kos 2.00 0.00

0
7.16 Hortikulturna ureditev. Ponovna zasaditev 

drevesnih vrst, ki so bila zaradi gradnje
odstranjena. Ocena kos 7.00 0.00

SKUPAJ TUJE STORITVE 0.00

8.00 NEPREDVIDENA DELA

0
8.01 15% nepredvidenih del % 15.00 0.00 0.00

SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA 0.00
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REKAPITULACIJA

1.00 PREDDELA 0.00

2.00 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0.00

3.00 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0.00

4.00 ODVODNJAVANJE 0.00

5.00 OPREMA 0.00

6.00 KONSTRUKCIJE (SANACIJSKI UKREPI) 0.00

7.00 TUJE STORITVE 0.00

8.00 NEPREDVIDENA DELA 0.00

SKUPAJ 0.00
22% DDV 0.00
SKUPAJ z DDV 0.00
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Odg.projektant:

Projektant 1:

Odg.vodja proj.:

Podpis

Projektant 2:

Ident. št.

Del risbe:

Pododsek:

Opis risbe:

Št. projekta:

Št. načrta:

Šifra CC:

Projekt:

Odsek:

Faza:

Merilo:

Datum:

Šifra risbe:

Ident. št. risbe:

Št. priloge:

Št. odseka: Faza/Objekt:Arhivska št.:

Avtor risbe:

GHC-projekt, projektiranje in inženiring, d.o.o.

Projekt:

G.1 1/1

G.101

Vid Štukovnik, dipl.inž.grad.

Vid Štukovnik, dipl.inž.grad.

Manca Brinar, mag.inž.arh.urb.

G-4619

G-4619

/

2-Načrt s področja gradbeništva

Načrt sanacije plazu

Sanacija plazu na JP 990081 (Arh)

GG 269/9/23

GG 269/9/23

24205

PZI

SEP 2024

004.2452

/

1:1000

990081

/

PREGLEDNA SITUACIJA

S

OPOMBA: vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!

Investitor:

Izvajalec:

Naročnik:

GHC-projekt, projektiranje in inženiring, d.o.o.

Občina Polzela

Malteška c. 28, 3313 Polzela

Občina Polzela

Malteška c. 28, 3313 Polzela

JP 990081 Topolovec

/



400.22

400.26

400.27

400.25

400.33

400.33

401.50

400.42

400.49

400.46

400.55

400.44

400.36

399.74

397.84

398.75

399.52

400.42

400.42

401.27

401.16

400.51

400.49

400.52

400.62

400.55

400.58

401.13

401.35

400.64

400.65

400.62

400.62

401.29

400.06

400.02

399.94

399.96

399.01

398.17

396.79

400.52

400.52

399.43

400.66

400.75

400.77

400.79

401.81

401.81

400.83

400.84

400.82

400.84

400.83

400.82

400.84

400.86

400.87

400.84

400.81

400.81

400.85

400.79

400.72

398.93

398.50

398.60

399.11

398.78

400.88

400.90

400.95

400.91

400.94

402.10

400.92

400.95

401.02

401.03

402.02

401.18

401.17

401.15

401.17

401.17

401.98

400.14

400.11

399.02

401.30

401.32

401.30

401.28

401.85

400.50

400.58

398.98

399.42

400.29

401.09

401.48

401.65

401.66

401.62

401.62

401.59

401.49

401.49

401.52

401.09

401.52

402.50

404.80

405.83

403.60

403.75

406.77

407.26

404.41

402.71

405.62

407.99

405.33

402.91

t

l

a

k

o

v

c

i

588/1

589/3

595

P1

0.
0+

0.
00

P2

0.
0+

10
.0

0

P3

0.
0+

20
.0

0

P4

0.
0+

30
.0

0

P5
0.

0+
40

.0
0

P6
0.

0+
50

.0
0

P7
0.

0+
60

.0
0

P8

0.
0+

70
.0

0

P9

0.
0+

80
.0

0

P1
0

0.
0+

90
.0

0

P1
1

0.
1+

0.
00

P1
2

0.
1+

10
.0

0
P1

3

0.
1+

20
.0

0

2.
50

%2.
50

%2.
50

%

2.
50

%

2.
50

%

2.
50

%

2.
50

%

2.
50

%

2.
50

%

DPSH1
3.9 m

DPSH2
4.7 m

DPSH3
5.5 m

DPSH4
6.3 m

DPSH5
6.3 m DPSH67.3 m

CPT1
1.2 m

3

.

0

0

- brežina; humiziranje in zatravitrev, A=194 m2

- berma, Š=0.25 m

- asfaltna mulda, Š=0.50 m

- cesta (asfalt), Š=3.00 m+razširitve

- bankina, Š= 0.75 m

- pilotna stena, Š grede = 1.00 m

- brežina; humiziranje in zatravitrev, A=90 m2

m
ej

a 
ob

de
la

ve
-

vk
lo

p 
v 

ob
st

oj
eč

e

m
ej

a 
ob

de
la

ve
-

vk
lo

p 
v 

ob
st

oj
eč

e

P1 P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

P29 P30

P31

P32

P33

P34

P35

P36

P37

P38

P39

P40

P41

P42

P43

Š

 

c

e

s

t

e

=

3

.

0

0

 

m

 

+

 

r

a

z

š

i

r

i

t

v

e

0

.

5

0

0

.

7

5

- pilotna stena, L=68.20 m

- 43x AB piloti fi 80, L1(20x pilotov)=10.00 m,

  L2(13x pilotov)=7,50 m, L3(10x pilotov)=6.00 m,

  e=1.60 m

- AB greda, 1.00 x 1.00 m, L=68.20 m

- LVO, N2W4, L=81.80 m + zaključnici

p

i

l

o

t

n

a

 

s

t

e

n

a

 

,

 

L

=

6

8

.

2

0

 

m

LVO, N2W4,

L=81.80 m

L

V

O

 

v

k

o

p

.

 

z

a

k

l

j

.

,

N

2

W

4

,

 

L

=

4

+

2

 

m

L

V

O

 

v

k

o

p

.

 

z

a

k

l

j

.

,

N

2

W

4

,

 

L

=

4

+

2

 

m

L

T

Ž

 

p

o

k

r

o

v

f

i

 

8

0

D

8

0

0

3

.

2

0

3.20

3

.

2

0

3

.

2

0

3

.

2

0

3

.

2

0

L

T

Ž

 

r

e

š

e

t

k

a

4

0

0

x

4

0

0

 

m

m

D

4

0

0

LT

Ž 

reš

etk

a

40

0x

40

0 

mm

D4

00

km
 0

.0
+1

3.
53

l = 109.380 m

Δh/l = 0.000 %

h = 401.615 m

P11

1980/1

 dilatacija

 

n

a

v

i

d

e

z

n

a

 

r

e

g

a

Ime in priimekNaziv

Odg.projektant:

Projektant 1:

Odg.vodja proj.:

Podpis

Projektant 2:

Ident. št.

Del risbe:

Pododsek:

Opis risbe:

Št. projekta:

Št. načrta:

Šifra CC:

Projekt:

Odsek:

Faza:

Merilo:

Datum:

Šifra risbe:

Ident. št. risbe:

Št. priloge:

Št. odseka: Faza/Objekt:Arhivska št.:

Avtor risbe:

GHC-projekt, projektiranje in inženiring, d.o.o.

Projekt:

G.2 1/1

G.102

Vid Štukovnik, dipl.inž.grad.

Vid Štukovnik, dipl.inž.grad.

Manca Brinar, mag.inž.arh.urb.

G-4619

G-4619

/

2-Načrt s področja gradbeništva

Načrt sanacije plazu

Sanacija plazu na JP 990081 (Arh)

GG 269/9/23

GG 269/9/23

24205

PZI

SEP 2024

004.2452

/

1:250

990081

/

GRADBENA SITUACIJA

S

OPOMBA: vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!

Investitor:

Izvajalec:

Naročnik:

GHC-projekt, projektiranje in inženiring, d.o.o.

Občina Polzela

Malteška c. 28, 3313 Polzela

Občina Polzela

Malteška c. 28, 3313 Polzela

JP 990081 Topolovec

/

LEGENDA:

asfalt

AB greda

humiziranje in zatravitev

bankina

LVO

AB piloti

vklop v obstoječe/rob asfalta/rob mulde

parcelna meja

navidezna rega

CPT/DPSH

muldasto polje/iztočna glava

lokacije geomehanskih meritev

Pn

betonski / LTŽ pokrov

Pn Pn

LTŽ rešetka

dilatacija

asfaltna mulda



t

l

a

k

o

v

c

i

588/1

589/3

595

P1

0.
0+

0.
00

P2

0.
0+

10
.0

0

P3

0.
0+

20
.0

0

P4

0.
0+

30
.0

0

P5
0.

0+
40

.0
0

P6
0.

0+
50

.0
0

P7
0.

0+
60

.0
0

P8

0.
0+

70
.0

0

P9

0.
0+

80
.0

0

P1
0

0.
0+

90
.0

0

P1
1

0.
1+

0.
00

P1
2

0.
1+

10
.0

0
P1

3

0.
1+

20
.0

0

2.
50

%2.
50

%2.
50

%

2.
50

%

2.
50

%

2.
50

%

2.
50

%

2.
50

%

2.
50

%

m
ej

a 
ob

de
la

ve
-

vk
lo

p 
v 

ob
st

oj
eč

e

m
ej

a 
ob

de
la

ve
-

vk
lo

p 
v 

ob
st

oj
eč

e

RJ 1
DN800
K.P. 400.94
K.V. 398.84
K.V. 398.01
K.I. 397.94
K.D. 397.94
H=3.00m

km
 0

.0
+1

3.
53

l = 109.380 m

Δh/l = 0.000 %

h = 401.615 m

1-PVC DN250
l=18.61m; i=5.0%

2-PVC DN250

l=35.17m; i=3.0%

3-
PV

C D
N3

15

l=4
3.

48
m

; i=
10

.0
%

DR DN 160
l=90.77m

POŽ.  1
DN600
K.P. 401.13
K.I. 399.73
K.D. 399.13
H=2.00m

POŽ.  2
DN600
K.P. 400.46
K.I. 399.06
K.D. 398.46
H=2.00m

o

b

s

t

o

j

e

č

a

 

r

e

š

e

t

k

a

-

s

e

 

r

u

š

i

o

b

s

t

o

j

e

č

a

 

r

e

š

e

t

k

a

o

b

s

t

o

j

e

č

 

k

a

n

d

e

l

a

b

e

r

o

b

s

t

o

j

e

č

 

T

K

 

v

o

d

obstoječ nadzemni elektovod-posebna

pazljivost med izvajanjem gradbenih

del

o

b

s

t

o

j

e

č

 

v

o

d

o

v

o

d

o

b

s

t

o

j

e

č

 

v

o

d

o

v

o

d

obstoječ kandelaber

obstoječ kandelaber

o

b

s

t

o

j

e

č

a

 

d

r

e

n

a

ž

n

a

c

e

v

o

b

s

t

o

j

e

č

a

 

d

r

e

n

a

ž

n

a

c

e

v

 

-

 

r

u

š

e

n

j

e

p

r

e

k

i

n

i

t

e

v

 

d

r

e

n

a

ž

e

n

a

v

e

z

a

v

a

 

n

a

o

b

s

t

o

j

e

č

o

 

d

r

e

n

a

ž

n

o

c

e

v

K.
P.

 39
4.6

9

4-
PV

C D
N3

15

l=6
.1

2m
; i=

10
.0

%

1980/1

š

č

i

t

e

n

j

e

 

o

b

s

t

o

j

e

č

e

g

a

k

a

n

d

e

l

a

b

r

a

nadzem

ni vod -

pazljivost pri izvedbi

pilotov

z

a

š

č

i

t

a

 

o

z

.

 

z

a

m

e

n

j

a

v

a

v

o

d

o

v

o

d

a

 

(

p

o

 

n

a

v

o

d

i

l

u

u

p

r

a

v

l

j

a

l

c

a

)

Ime in priimekNaziv

Odg.projektant:

Projektant 1:

Odg.vodja proj.:

Podpis

Projektant 2:

Ident. št.

Del risbe:

Pododsek:

Opis risbe:

Št. projekta:

Št. načrta:

Šifra CC:

Projekt:

Odsek:

Faza:

Merilo:

Datum:

Šifra risbe:

Ident. št. risbe:

Št. priloge:

Št. odseka: Faza/Objekt:Arhivska št.:

Avtor risbe:

GHC-projekt, projektiranje in inženiring, d.o.o.

Projekt:

G.3 1/2

G.104

Vid Štukovnik, dipl.inž.grad.

Vid Štukovnik, dipl.inž.grad.

Manca Brinar, mag.inž.arh.urb.

G-4619

G-4619

/

2-Načrt s področja gradbeništva

Načrt sanacije plazu

Sanacija plazu na JP 990081 (Arh)

GG 269/9/23

GG 269/9/23

24205

PZI

SEP 2024

004.2452

/

1:250

990081

/

ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH NAPELJAV

S

OPOMBA: vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!

Investitor:

Izvajalec:

Naročnik:

GHC-projekt, projektiranje in inženiring, d.o.o.

Občina Polzela

Malteška c. 28, 3313 Polzela

Občina Polzela

Malteška c. 28, 3313 Polzela

JP 990081 Topolovec

/

LEGENDA:

asfalt

AB greda

humiziranje in zatravitev

bankina

LVO

AB piloti

vklop v obstoječe/rob asfalta/rob mulde

parcelna meja

navidezna rega

muldasto polje/iztočna glava

drenaža

betonski / LTŽ pokrov

Pn Pn Pn

dilatacija

LTŽ rešetka

ukinitev obst. drenažne cevi

meteorna cev

OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI:

TK vod

NN nadzemni elektrovod

vodovod

obstoječa drenažna kanalizacija

asfaltna mulda



t

l

a

k

o

v

c

i

590

595

596/4

599

600/2

P60.0+50.00

P7
0.0+60.00

P8

0.0+70.00

P9

0.0+80.00

P10

0.0+90.00

P11

0.1+0.00

P12

0.1+10.00
P13

2.50%

2.50%

2.50%

2.50%

2.50%

2.50%

meja obdelave-vklop v obstoječe

RJ 1
DN800
K.P. 400.94
K.V. 398.84
K.V. 398.01
K.I. 397.94
K.D. 397.94
H=3.00m

1-PVC
 DN

250
l=18.61m

; i=5.0%

2-PVC
 DN

250

l=35.17m
; i=3.0%

3-PVC DN315

l=43.48m; i=10.0%

DR DN
 160

l=90.77m

PO
Ž.  1

DN600
K.P. 401.13
K.I. 399.73
K.D. 399.13
H=2.00m

PO
Ž.  2

DN600
K.P. 400.46
K.I. 399.06
K.D. 398.46
H=2.00m

o

b

s

t

o

j

e

č

a

 

r

e

š

e

t

k

a

-

s

e

 

r

u

š

i

o

b

s

t

o

j

e

č

 

k

a

n

d

e

l

a

b

e

r

o

b

s

t

o

j

e

č

 

n

a

d

z

e

m

n

i

 

e

l

e

k

t

o

v

o

d

-

p

o

s

e

b

n

a

p

a

z

l

j

i

v

o

s

t

 

m

e

d

 

i

z

v

a

j

a

n

j

e

m

 

g

r

a

d

b

e

n

i

h

d

e

l

o

b

s

t

o

j

e

č

 

v

o

d

o

v

o

d

o

b

s

t

o

j

e

č

 

k

a

n

d

e

l

a

b

e

r

c

e

v

RJ 2DN800K.P. 394.69
K.V. 393.67

K.I. 391.69
K.D. 391.69

H=3.00m

RJ 3DN800K.P. 392.20
K.V. 391.15

K.I. 398.20
K.D. 398.20

H=3.00m

RJ 4DN800K.P. 389.61
K.V. 388.30

K.I. 386.61
K.D. 386.61

H=3.00m

4-PVC DN315

l=6.12m; i=10.0%

5-PVC DN315

l=9.80m; i=10.0%

6-PVC DN315

l=29.78m; i=10.0%

š

č

i

t

e

n

j

e

 

o

b

s

t

o

j

e

č

e

g

a

k

a

n

d

e

l

a

b

r

a

n

a

d

z

e

m

n

i

 

v

o

d

 

-

p

a

z

l

j

i

v

o

s

t

 

p

r

i

 

i

z

v

e

d

b

i

p

i

l

o

t

o

v

Ime in priimekNaziv

Odg.projektant:

Projektant 1:

Odg.vodja proj.:

Podpis

Projektant 2:

Ident. št.

Del risbe:

Pododsek:

Opis risbe:

Št. projekta:

Št. načrta:

Šifra CC:

Projekt:

Odsek:

Faza:

Merilo:

Datum:

Šifra risbe:

Ident. št. risbe:

Št. priloge:

Št. odseka: Faza/Objekt:Arhivska št.:

Avtor risbe:

GHC-projekt, projektiranje in inženiring, d.o.o.

Projekt:

G.3 1/2

G.104

Vid Štukovnik, dipl.inž.grad.

Vid Štukovnik, dipl.inž.grad.

Manca Brinar, mag.inž.arh.urb.

G-4619

G-4619

/

2-Načrt s področja gradbeništva

Načrt sanacije plazu

Sanacija plazu na JP 990081 (Arh)

GG 269/9/23

GG 269/9/23

24205

PZI

SEP 2024

004.2452

/

1:250

990081

/

ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH NAPELJAV

S

OPOMBA: vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!

Investitor:

Izvajalec:

Naročnik:

GHC-projekt, projektiranje in inženiring, d.o.o.

Občina Polzela

Malteška c. 28, 3313 Polzela

Občina Polzela

Malteška c. 28, 3313 Polzela

JP 990081 Topolovec

/

LEGENDA:

asfalt

AB greda

humiziranje in zatravitev

bankina

LVO

AB piloti

vklop v obstoječe/rob asfalta/rob mulde

parcelna meja

navidezna rega

muldasto polje/iztočna glava

drenaža

betonski / LTŽ pokrov

Pn Pn Pn

dilatacija

LTŽ rešetka

ukinitev obst. drenažne cevi

meteorna cev

OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI:

TK vod

NN nadzemni elektrovod

vodovod

obstoječa drenažna kanalizacija

asfaltna mulda



2.5%

4.0%

2
0
x
 
L
=
1
0
.
0
0
 
m
,
 
1
3
x
 
L
=
7
.
5
0
 
m
,
 
1
0
x
 
L
=
6
,
0
0
 
m

1
.
0
0

1.00

0.80

n

e

p

o

d

a

j

n

a

 

p

o

d

l

a

g

a

n

e

p

o

d

a

j

n

a

 

p

o

d

l

a

g

a

6

.

0

%

6

.

0

%

prometni profil, h=4.00 m

prosti profil, h=4.50 m

perforirana drenažna

cev DN160, na betonski

podlagi C12/15

raščen teren

humiziranje in

zatravitev, d=20

cm

geotekstil natezne

trdnosti >12.5 kN/m

LVO, N2W4

zasip z drenažnim

peskom 16-32

zasip z izkopanim

materialom-ustreznost

določi geomehanik

obstoječ teren

AB pilot, fi 80 cm,

raster 1.60 m,

C25/30, XC2

AB greda, 1x1 m

C30/37, XD3, XF4

KARAKTERISTIČNI PREREZ (P4 - P10); Vp=30 km/h

- 4 cm bitumenski beton AC11 sufr B70/100, A4

- 6 cm bituminiziran drobljenec AC22 base B70/100, A4

- 25 cm tamponski drobljenec TD32

- min. 40 cm zmrzlinsko odporen kamnit material TD63 (posteljica)

- geotekstil natezne trdnosti >13.5 kN/m

- raščen teren

.

.

0.25

berma humuziranje

in zatravitev

obstoječe

0.50

asf.

mulda

3.00 + razširitve

cesta

0.75

bankina

1.00

pilotna stena

.

.

obstoječe humuziranje

in zatravitev

mulda

š=0.50 m

h=0.08 m

m

a

x

.

 

1

:

1

.

5

m

ax

. 

1:

1.

5

Ime in priimekNaziv

Odg.projektant:

Projektant 1:

Odg.vodja proj.:

Podpis

Projektant 2:

Ident. št.

Del risbe:

Pododsek:

Opis risbe:

Št. projekta:

Št. načrta:

Šifra CC:

Projekt:

Odsek:

Faza:

Merilo:

Datum:

Šifra risbe:

Ident. št. risbe:

Št. priloge:

Št. odseka: Faza/Objekt:Arhivska št.:

Avtor risbe:

GHC-projekt, projektiranje in inženiring, d.o.o.

Projekt:

G.6

G.131

Vid Štukovnik, dipl.inž.grad.

Vid Štukovnik, dipl.inž.grad.

Manca Brinar, mag.inž.arh.urb.

G-4619

G-4619

/

2-Načrt s področja gradbeništva

Načrt sanacije plazu

Sanacija plazu na JP 990081 (Arh)

GG 269/9/23

GG 269/9/23

24205

PZI

SEP 2024

004.2452

/

1:50

990081

P33-P40

KARAKTERISTIČNI PREREZ

OPOMBA: vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!

Investitor:

Izvajalec:

Naročnik:

GHC-projekt, projektiranje in inženiring, d.o.o.

Občina Polzela

Malteška c. 28, 3313 Polzela
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OPOMBA: vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!

Investitor:

Izvajalec:

Naročnik:

GHC-projekt, projektiranje in inženiring, d.o.o.
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OPOMBA: vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!

Investitor:

Izvajalec:

Naročnik:

GHC-projekt, projektiranje in inženiring, d.o.o.
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peskolovni jašek
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DETAJL NAVEZAVE NOVIH ASFALTNIH POVRŠIN NA OBSTOJEČE
M1:25
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s talno diamantno žago
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(15/30) v betonu C20/25

humusiranje in zatravitev
fug med lomljencem

zavarovanje brežine s
kamnom, Dsr=0.10 m

raščen teren

DETAJL MULDASTEGA POLJA

humusiranje in
zatravitev, d=0.15 m

M1:25

humusiranje
 in zatravitev

zavarovanje brežine s
kamnom, Dsr=0.20 m

raščen teren
humusiranje in zatravitev fug med
lomljencem

muldasto polje za umirjanje toka; iz
lomljenca (15/30) v betonu C20/25,
širina 0.4 m

humusiranje in zatravitev fug med
lomljencem

peta iz lomljenca,
Dsr= 0.30 m,

cev - rezana pod
naklonom brežine

obsip cevi s peskom
0/8 mm
statično utrjeno

DETAJL IZTOČNE GLAVE 
M1:25

humusirana in zatravljena plast,
d=0,20 m oz po projektu

zasip z izkopanim materialom-ustreznost
le tega preveri nadzor na licu mesta.
V primeru neustreznega materiala se
zamenja z novim materialom

pesek 0/8 mm, statično utrjen

raščen teren
PVC

opozornilni trak 30 cm
nad temenom cevi

"POZOR KANALIZACIJA"

- humusirana zatravljena plast 20 cm
- zasip z izkopanim materialom
- pesek 0-8, 30 cm nad temenom cevi, statično utrjen
- PVC/betonska cev
- pesek 0-8, 15 cm, statično utrjen
- raščen teren

70
°

0.20

0.3
0

0.1
5

OPOMBA: naklon sten jarka se prilagodi glede na strižni kot zemljine.

geotekstil - kot ločilni sloj med
raščenim terenom in nasutjem

DETAJL VGRAJEVANJA CEVI 
M1:25

0.0
5

0.1
0

DETAJL TOČKOVNEGA POŽIRALNIK

AB venec

obbetoniranje cevi C 12/15

iztočna PVC cev

cementni omet

betonsko dno C25/30

podložni beton C12/15

betonska cev
DN600

M1:25

Teren

0.3
070

°
obsip cevi s peskom 0/8 mm
statično utrjeno

geotekstil

tamponski drobljenec 0/32 mm
statično utrjeno

tamponski drobljenec 0/32 mm
Ev2=100MPa

betonska cev
DN500/800

betonsko dno C25/30

iztočna PVC cev

AB venec

OPOMBA: naklon sten jarka se prilagodi glede na strižni kot zemljine.

opozornilni trak 30 cm
nad temenom cevi
"POZOR KANALIZACIJA"

LTŽ rešetka
š=0.40 m, D400 (povozne povr.)

B125 (nepovozne povr.) 0.40

LTŽ rešetka
š=0.40 m, D400 (povozne povr.)

B125 (nepovozne povr.)

V kolikor je dimenzija iztočne cevi oz. fajfe prevelika, se vgradi večji DN jaška

geotektil

podložni beton C12/15

betonska cev
DN600

AB venec

tamponski drobljenec 0/32 mm
Ev2=100MPa

betonsko dno C25/30

cementni omet

Teren

70
°

0.92

0.92

0.1
0

0.0
5

0.12 0.83 0.12

0.80

0.06 0.80 0.06

DETAJL REVIZIJSKEGA JAŠKA DN800 
M1:25

obsip cevi s peskom 0/8 mm
statično utrjeno

tamponski drobljenec 0/32 mm
statično utrjeno

pokrov po projektu

humusiranje oz po projektu opozornilni trak 30 cm
nad temenom cevi
"POZOR KANALIZACIJA"

PVC PVC

DETAJL ZAŠČITE OBSTOJEČEGA VODOVODA

OPOMBA:
Zemeljska dela v bližini obstoječega vodovoda je treba izvajati ročno.
V primeru prestavitve voda se dela izvajajo pod nadzorom in po navodilih lastnika
voda.

obstoječ vodovod

PE rebrasta prerezana cev
PVC fi=160

dodatna zaščita - obbetoniranje (C12/15)
rebraste cevi, d=10 cm

M 1:25
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obroča 20cm je potrebno

privariti
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distančniki 24∅12/2m, L=0,16m
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L=194,08m
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privariti
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25 cm vzdolžne armature
se zakrivi po betoniranju.
Obvezno hladno
krivljenje.

RA 20∅281.2
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L=145,74m
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3.2

8∅16/1 L=1,86m preklop

obroča 20cm je potrebno

privariti
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distančniki 16∅12/2m, L=0,16m
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privariti
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30 cm pilota se odbije

0,25

RA 20∅281.3

spiralna armatura ∅10/10,

L=116,97m

2.3

3.3

7∅16/1 L=1,86m preklop

obroča 20cm je potrebno

privariti

2∅20, L=1.56m se privari

na dnu armaturnega koša

5.3

distančniki 16∅12/2m, L=0,16m

4.3

PILOT, L = 6.00 m, 10 KOSOV
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krogom

spiralna armatura ∅10/10,

L=116,97m
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obroča 20cm je potrebno

privariti

25 cm vzdolžne armature
se zakrivi po betoniranju.
Obvezno hladno
krivljenje.

30 cm pilota se odbije
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ELEMENT KONSTRUKCIJE BETON MATERIAL

POGOJI IZVEDBE ARMIRANOBETONSKIH ELEMENTOV

TLAČNA TRDNOST IZPOSTAVLJENOST VODOTESNOST

ZAŠČITNA PLAST

ARMATURNO JEKLO

OZNAKA RAZRED DUKTILNOSTI

SIST EN 1992-1, 1992-2 SIST EN 1992-1, 1992-2 SIST EN 1993-1, 1993-2

Cnom [mm]

PILOT

GREDA

C25/30

XC2, XA1

/ 90 B500 B

C30/37

XD3, XF4

/ 50 B500 B

OPOMBE:

V skladu s predpisi mora izvajalec pred pričetkom in med samim

izvajanjem posameznih del, opraviti pregled projekta in opozoriti na

morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo.

ZA NEPRAVILNOSTI IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL! SPREMEMBE IN

DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S POTRDITVIJO PROJEKTANTOV!

VSE MERE PREVERITI NA GRADBIŠČU!

KRIVLJENJE PALIC:
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OPOMBA: vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
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ELEMENT KONSTRUKCIJE BETON MATERIAL

POGOJI IZVEDBE ARMIRANOBETONSKIH ELEMENTOV

TLAČNA TRDNOST IZPOSTAVLJENOST VODOTESNOST

ZAŠČITNA PLAST

ARMATURNO JEKLO

OZNAKA RAZRED DUKTILNOSTI

SIST EN 1992-1, 1992-2 SIST EN 1992-1, 1992-2 SIST EN 1993-1, 1993-2

Cnom [mm]

PILOT

GREDA

C25/30

XC2, XA1

/ 90 B500 B

C30/37

XD3, XF4

/ 50 B500 B

OPOMBE:

V skladu s predpisi mora izvajalec pred pričetkom in med samim

izvajanjem posameznih del, opraviti pregled projekta in opozoriti na

morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo.

ZA NEPRAVILNOSTI IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL! SPREMEMBE IN

DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S POTRDITVIJO PROJEKTANTOV!

VSE MERE PREVERITI NA GRADBIŠČU!
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