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 SPLOŠNE OPOMBE 

 

Splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta: 

▪ Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z 

načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru 

tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti 

izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na 

to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor. 

▪ V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo 

glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant. 

▪ Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora 

izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor. 

▪ Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v 

potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, 

njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci 

potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo 

obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor. 

▪ Vsi vgrajeni materiali so lahko tudi drugih blagovnih znamk in proizvajalcev 

vendar morajo biti po kvaliteti in karakteristikah enaki ali boljši! Pred vgradnjo 

tesnilnih, izravnalnih in lepilnih mas se obvezno posvetovati s proizvajalci! 

▪ Pred izdelavo ponudbe je priporočljiv ogled na terenu!  Vse mere je potrebno 

preveriti na terenu in samem objektu! 

▪ Obračun izvršenih del določenih postavk na osnovi dejansko opravljenih količin 

in porabljenih ur izvedbe!  

▪ Za vsa odstopanja od projekta in s projektom predvidenih rešitev si mora 

investitor pridobiti ustrezno soglasje in projektno rešitev odgovornega 

projektanta, kakor tudi vso ostalo potrebno dokumentacijo in dovoljenja. 
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2 TEHNIČNO POROČILO 
 

2.1  Opis gradnje in njenih značilnosti 

 

Splošno: 

 

Objekt je projektiran na osnovi zasnove energetskega koncepta občine Lendava ter 

dogovora z investitorjem. Pri projektiranju so upoštevani prostorski akti, ki veljajo na 

predmetnem območju. 

 

Po naročilu investitorja smo izdelali projekt energetske sanacije stavbe na naslovu 

Glavna ulica 70, 9220 Lendava (št. stavbe 166 589). Stavba je starejše gradnje 

(zgrajena leta 1960) in zaradi tega tudi energetsko potratna. 

 

Potrebno je izvesti naslednje investicijske ukrepe: 
 

A) Ukrepi na ovoju stavbe: 

- prenova fasadnega ometa na cestni (JZ) in obcestni (JV) strani, 

- toplotna zaščita zunanjih vertikalnih sten iz notranje strani zaradi ohranjanja 

kulturne dediščine na cestni JV in obcestni JZ strani, 

- toplotna zaščita zunanjih vertikalnih sten iz zunanje strani na dveh dvoriščnih 

straneh stavbe, 

- toplotna zaščita stropa pritličnega dela in stropa mansardnega dela stavbe, 

- prenova strehe, 

- menjava starega stavbnega pohištva (razen pritlični del na JZ cestni strani). 

 

B) Ukrepi za povečanje izrabe obnovljivih virov: 

- menjava ogrevalnega sistema - vgradnja toplotne črpalke, 

- vgradnja mehanskega prezračevanja z rekuperacijo. 

 

C) Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov: 

- vgradnja termostatskih ventilov, 

- sanacija razsvetljave, 

- centralni nadzorni sistem. 

 

 Obstoječe stanje: 

 

Obravnavana stavba (št. stavbe 166 589) se nahaja na parc. št. 4091, k.o. 166 

Lendava. Stavba je masivne gradnje, delno grajena kot visokopritlična (P+M), delno 

kot nizkopritlična (P). Nosilno konstrukcijo predstavljajo pasovni temelji in opečne 

stene. Medetažna plošča je lesene izvedbe. Ostrešje je prav tako lesene izvedbe. 

Stene so z notranje strani ometane z apneno malto in na zunanji strani zaključene z 

zaključnim ometom. Streha mansardnega dela je dvokapnica, z naklonom strešin 

35°, in podaljšanim delom na JV strain, naklona 20°. Streha pritličnega dela je 

enokapnica, naklona 25°. Celotna kritina je opečna. 

  

Predvideno stanje: 

 

Projekt obravnava energetsko sanacijo stavbe št. 166 589. 

 

Izvajala se bodo naslednja gradbena in obrtniška dela: 

- prenova fasadnega ometa na cestni (JZ) in obcestni (JV) strani, 

- toplotna zaščita zunanjih vertikalnih sten iz notranje strani zaradi ohranjanja 

kulturne dediščine na cestni JV in obcestni JZ strani, 
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- toplotna zaščita zunanjih vertikalnih sten iz zunanje strani na dvoriščnih 

straneh stavbe, 

- toplotna zaščita stropa pritličnega dela in stropa mansardnega dela stavbe, 

- prenova strehe, 

- menjava starega stavbnega pohištva. 

 

Opozorilo: 

▪ Pred začetkom del obvezno zakoličiti vse obstoječe komunalne vode s strani 

upravljalcev komunalnih vodov (obvezno narediti zapisnik). 

▪ V območju komunalnih vodov se morajo vsi izkopi izvesti ročno, da se prepreči 

morebitno poškodovanje komunalnih vodov. Streške morebitnih poškodb 

komunalnih vodov v celoti nosi izvajalec del. 

 

Dovoz, parkirni prostori: 
 

Dovoz na zemljišče je obstoječi z jugo-zahodne strani z obstoječe ceste. 

 

Zunanja ureditev: 
 

Zunanja ureditev je obstoječa in se s projektom ne spreminja. 

 

Namen gradnje: 
 

Investitor želi s posegom energetske sanacije objekta izboljšati energetsko vrednost 

objekta. 

 

Parcele: 
 

Obravnavana parcela št. 4091 se nahaja v k.o. 166 Lendava in je opredeljena kot 

poselitveno območje – stavbno zemljišče. Navedeno zemljišče je v naravi delno 

zazidano stavbno zemljišče. 

Parcela št. 4091 je velikosti 525 m2. 

 

2.2  Tehnične značilnosti predvidene gradnje 

 

Okna in vrata: 

Za potrebe izboljšanja toplotnih karakteristik bomo zamenjali dotrajana obstoječa 

vertikalna okna in zunanja vrata na objektu po projektu.  

Obstoječa okna se zamenjajo z lesenimi okni z maksimalnim skupnim faktorjem 

toplotne prehodnosti U = 0,90 W/m2K, kakor je prikazano v grafičnih prilogah tega 

načrta. 

Obstoječa zunanja vrata v glavni del objekta in v dvorano se zamenjajo z masivnimi 

lesenimi zunanjimi vrati z maksimalnim skupnim faktorjem toplotne prehodnosti U = 

1,30 W/m2K. 

Obstoječa zunanja vrata v kotlovnico se zamenjajo s požarnimi ALU zunanjimi vrati z 

maksimalnim skupnim faktorjem toplotne prehodnosti U = 1,30 W/m2K. 

Vgradnja celotnega stavbenga pohištva se naj izvede skladno s smernicami RAL 

vgradnje. 

 

Toplotna zaščita zunanjih vertikalnih sten iz notranje strani: 

Za potrebe izboljšanja toplotnih karakteristik zunanjih sten stavbe bomo na obstoječo 

sestavo na notranji strani (zaradi ohranjanja kulturne dediščine) dodali toplotno 

izolacijo iz kamene volne deb. 18 cm in zaključni sloj iz MK plošč. 

• sestava po prerezu: 

o prenova zunanjega fasadnega ometa v sodelovanju z ZVKDS 

o fasadni omet – obstoječe 

o opečna stena – obstoječe 
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o notranji omet – obstoječe 

o kovinska podkonstrukcija – vmes toplotna izolacija iz kamene volne deb. 

18 cm (λ = 0,036 W/mK) 

o MK plošče deb. 2 x 1,25 cm 

o bandanžiranje in kitanje 

o finalni oplesk 

 

Fasada: 

Za potrebe izboljšanja toplotnih karakteristik zunanjih sten stavbe bomo na obstoječo 

sestavo dodali izolacijsko fasado iz kamene volne deb. 18 cm z izvedenim zaključnim 

fasadnim slojem. 

• sestava po prerezu: 

o apnena malta – obstoječe 

o opečna stena – obstoječe 

o obstoječa cementna malta – obstoječe 

o premaz z emulzijo na predhodno oprano obstoječo fasado 

o izolacijska fasada iz kamene volne deb. 18 cm (λ = 0,036 W/mK) + sidranje 

o izravnava deb. 0,5 cm 

o zaključni fasadni sloj deb. 0,3 cm (barvni vzorci fasade se izvedejo po 

navodilih ZVKDS). 

 

Fasada – podstavek – izven terena: 

Za potrebe izboljšanja toplotnih karakteristik stene bomo na obstoječo sestavo 

dodali fasadni sistem demit z XPS ploščami na preklop (styrodur) deb. 18 cm ter 

izvedenim zaključnim fasadnim slojem. 

• sestava po prerezu: 

o apnena malta – obstoječe 

o opečna stena – obstoječe 

o obstoječa cementna malta – obstoječe 

o dvoslojna vertikalna hidroizolacija skupne deb. 1 cm 

o fasadni sistem demit z XPS ploščami na preklop (XPS 300) deb. 18 cm (λ = 

0,036 W/mK) 

o izravnava deb. 0,5 cm 

o zaključni fasadni sloj 0,3 cm (barvni vzorci fasade se izvedejo po navodilih 

ZVKDS) 

 

Fasada – podstavek – vkopani del: 

Za potrebe izboljšanja toplotnih karakteristik stene bomo na obstoječo sestavo 

dodali fasadni sistem demit z XPS ploščami na preklop deb. 18 cm ter izvedenim 

zaključnim fasadnim slojem. 

• sestava po prerezu: 

o apnena malta – obstoječe 

o opečna stena / pasovni temelj – obstoječe 

o obstoječa cementna malta deb. 3 cm – obstoječe 

o dvoslojna vertikalna hidroizolacija skupne deb. 1 cm 

o fasadni sistem demit z XPS ploščami na preklop (XPS 300) deb. 18 cm (λ = 

0,036 W/mK) 

o čepasta folija 

o frakcija 16/32 mm 

 

Izolacija stropa nad pritličjem proti neogrevanemu podstrešju: 

Za potrebe izboljšanja toplotnih karakteristik stropa bomo na obstoječo sestavo 

dodali toplotno izolacijo (kameno volno) deb. 30 cm. 

• sestava po prerezu: 

o zaščita toplotne izolacije - geotekstil 
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o toplotna izolacija (kamena volna) deb. 30 cm (λ = 0,036 W/mK) – 

polaganje 2 x 15 cm križno 

o parna zapora 

o obstoječa stropna konstrukcija 

o spuščeni strop armstrong akustik 

 

Izolacija mansarde: 

Za potrebe izboljšanja toplotnih karakteristik stropa bomo strop mansarde izolirali s 

toplotno izolacijo (kameno volno) deb. 30 cm. 

• sestava po prerezu: 

o opečna kritina 

o kontra late  

o prečne late 

o paropreputna sekundarna kritina 

o deske 

o špirovci – vmes toplotna izolacija (kamena volna) deb. 15 cm (λ = 0,036 

W/mK) 

o kovinska podkonstrukcija – vmes toplotna izolacija (kamena volna) deb. 

15 cm (λ = 0,036 W/mK) 

o parna zapora 

o MK plošče deb. 2 x 1,25 cm 

o bandažiranje in kitanje 

o finalni oplesk 

 

 

2.3  Zaščita stavbe pred vlago 

 

Pri projektiranju je bil upoštevan Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago. Posamezni 

elementi stavbe morajo izpolnjevati sledeče zahteve: 

 

▪ STREHA (4. člen): zaščita pred atmosferskimi padavinami, odvajanje meteorne 

vode 

▪ KRITINA (5. člen): vodotesnost kritine in spojev (npr. kleparski izdelki, sistemi za 

odvajanje meteorne vode) 

▪ PREBOJI SKOZI STREHO (6. člen): na mestih preboja zagotoviti popolno zaščito 

pred prodiranjem meteorne vode 

▪ DRSENJE SNEGA IN LEDU (7. člen): drsenje snega in ledu ne sme poškodovati 

strešne kritine in drugih delov strehe ter sistema za odvajanje meteorne vode 

▪ ZUNANJE STENE (8. člen):  

- nad terenom morajo zagotoviti zaščito pred atmosferskimi padavinami in 

njihovimi posrednimi vplivi (odboj od tal, zameti) 

- v stiku s terenom ščititi pred talno vlago 

- grajene tako, da preprečujejo kapilarni dvig talne vode 

▪ FASADA (9. člen): zaključni sloj mora izpolnjevati zahtevo, da mora biti kapilarna 

vpojnost vode v okviru predpisane po ETAG 004 oz. SIST EN 12208 

▪ TLA (10. člen): ščititi pred vdorom talne vlage 

▪ HIDROIZOLACIJA (11. člen): hidroizolacijo zunanjih sten in tal v stiku s terenom je 

treba izvesti po standardih SIST DIN 18195-1 do 10 

▪ STAVBNO POHIŠTVO (12. člen): ščititi stavbo pred atmosferskimi padavinami z 

izpolnjevanjem SIST EN 12208 

▪ upoštevati druge tehnične zahteve 13., 14., 15., in 16. člena Pravilnika o zaščiti 

stavb pred vlago. 
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2.4 Opis priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo 

 

Ob investitorjevih parcelah potekajo obstoječi komunalni vodi. Obstoječa stavba je 

že priključena na komunalne vode po pogojih upravljalcev GJI. 

 

Vodovod: 

Obstoječi ustrezen priključek. 

 

Kanalizacija: 

Obstoječi ustrezen priključek. 

 

Meteorne vode. 

Obstoječi ustrezen priključek. 

 

Elektroinštalacije: 

Obstoječi ustrezen priključek. 

 

Telekomunikacije: 

Obstoječi ustrezen priključek. 

 

2.5 Opis zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov 

 

Ni predvidenih prestavitev infrastrukturnih vodov. 

Obstoječe infrastrukturne vode v okolici objekta utrezno zaščititi po navodilih 

pristojnih skrbniških služb. 

 

2.6  Navedba in utemeljitev dopustnih manjših odstopanj 

 

V času veljavnosti gradbenega dovoljenja so dopustna manjša odstopanja od 

gradbenega dovoljenja in dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, če 

je odstopanje takšno, da: 

- sta objekt in gradbena parcela skladna z določbami prostorskega izvedbenega 

akta, ki je veljal v času izdaje gradbenega dovoljenja, ali s pogoji, določenimi v 

lokacijski preveritvi, 

- objekt in gradbena parcela ne posegata na druga zemljišča, kot je določeno v 

gradbenem dovoljenju, 

- se objekt horizontalno premakne od lege, določene v dokumentaciji za 

pridobitev gradbenega dovoljenja, vendar ne več kot za 1,0 metra, 

- ne vpliva na že dana soglasja lastnikov sosednjih zemljišč, kadar so bila 

pridobljena zaradi zahtev prostorskega akta, in na pravice strank, 

- je skladno s predpisi s področja mnenjedajalcev, 

- so izpolnjene bistvene in druge zahteve iz predpisov, ki so veljali v času izdaje 

gradbenega dovoljenja ali v času izvajanja gradnje ne glede na drugačno 

tehnično rešitev od prikazane v dokumentaciji za pridobitev gradbenega 

dovoljenja, in 

- ni spremembe glede klasifikacije in razvrščanja objekta. 

Poleg manjših odstopanj iz prejšnjega odstavka so za stavbe dopustna še naslednja 

manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja in dokumentacije za pridobitev 

gradbenega dovoljenja, če je odstopanje takšno, da: 

- se posamezne zunanje mere, določene v gradbenem dovoljenju (širina, višina, 

dolžina, globina, polmer in podobno), povečajo, vendar ne več kot za 0,5 metra, 

ali se posamezne zunanje mere zmanjšajo in 

- se ne spremeni ničelna kota pritličja za več kot 0,5 metra. 
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Kratek opis odstopanj: 

ODSTOPANJE  UTEMELJITEV 

 

- ni odstopanj 

  

Gre za energetsko sanacijo stavbe, 

zato se ne bodo spreminjali tlorisni in 

vertikalni gabariti stavbe ter odmiki 

do sosednjih parcelnih mej. 

 

 

 

2.7  Opis izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev 

 

Mehanska odpornost in stabilnost - vpliv na mehansko odpornost in stabilnost 

obstoječih sosednjih objektov in zemljišč 

 

Vpliv v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo je določen s Pravilnikom o 

mehanski odpornosti in stabilnosti objektov. 

Izvajalec del mora poskrbeti za izvedbo del pri gradnji, zaradi katerih ne bo prišlo do 

porušitve sosednjih objektov. 

Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli (nobenih) vplivov na mehansko 

odpornost in stabilnost obstoječih objektov. Posebni ukrepi niso predvideni. 

Načrt arhitekture ter nezahtevnost nove gradnje objekta zagotavljata, da na 

objektih v okolici ne bo povzročena škoda. V času uporabe objekta bodo temeljna 

tla pod objektom konsolidirana, zato ne bo prihajalo do vpliva v zvezi z mehansko 

odpornostjo in stabilnostjo sosednjih obstoječih objektov. 

V času uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov na mehansko odpornost in 

stabilnost sosednjih objektov. Posebni ukrepi niso predvideni. 

 

Varnost pred požarom 

 

Pričakovani vplivi objektov na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom so določeni 

tako, da so upoštevani predpisi o varstvu pred požarom. 

Predvideni vplivi so opredeljeni na osnovi stanja sosednjih objektov na dan 

projektiranja. S spremembo konstrukcijskih značilnosti in morebitnih prizidav in 

predelav sosednjih objektov se posledično spremenijo tudi predvideni vplivi, ki v tem 

projektu niso upoštevani. 

Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli nobenih vplivov na varnost okolice 

pred požarom. Posebni ukrepi niso predvideni. 

Posebni ukrepi, razen zasnove objekta, ki preprečuje širjenje požara na sosednje 

objekte, niso predvideni. Natančnejši ukrepi bodo podani v fazi PZI v načrtu požarne 

varnosti. 

V času uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov na varnost okolice pred 

požarom.  

 

Osnovni vpliv same gradnje 

 

Obravnavani poseg se mora izvajati in biti izveden tako, da na nepremičninah v 

okolici obravnavane gradnje pri uporabi in obratovanju ne bo prihajalo do 

nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod. To dosežemo z ustrezno izvedenimi 

instalacijami (zaščita, primerna globina vkopanih instalacij,...) in ustrezno urejeno 

okolico objekta (nedrseče površine, ustrezna višina in lokacija zaščitnih ograj itd.). Po 

končanju gradbenih del je potrebno vse prizadete površine protierozijsko zaščititi in 

zatraviti. 

V času gradnje objekta je potrebno poskrbeti za zavarovanje gradbišča in naprav 

na gradbišču, nedokončanih delov objektov, instalacij itd. Upoštevati je potrebno 
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predpise o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 

gradbiščih zlasti z vzdrževanjem primernega reda in zadovoljitvijo čistoče na 

gradbišču, z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upoštevanju načinov ohranjanja 

dostopnosti do teh delovnih mest in določitve poti ali področij za prehod in gibanje 

ter opremo, z ravnanjem z različnimi materiali, s tehničnim vzdrževanjem, pregledi 

pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi instalacij in opreme, da bi 

popravili oziroma odpravili kakršnekoli napake, ki bi lahko vplivale na varnost in 

zdravje delavcev, z razmejitvijo in načrtovanjem površin za skladiščenje različnih 

materialov, zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi, s pogoji za odstranitev 

nevarnih materialov, ki so bili odstranjeni ali uporabljeni, s skladiščenjem in 

odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in ruševin, s sprotnim prilagajanjem 

dejanskega časa poteka del  na gradbišču, porabljenega za različne vrste del ali 

delovnih faz, s sodelovanjem med delodajalci in drugimi izvajalci del na gradbišču, z 

vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na območju, znotraj katerega ali v 

bližini katerega je gradbišče. 

Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli nobenih vplivov na varnost pri 

uporabi sosednjih zemljišč. Posebni ukrepi niso predvideni.  

 

Emisije onesnaževal v tla in vode 

 

Na območju gradbišča je mogoče pričakovati manjše emisije onesnaževal v tla in 

podtalje ter posredno v podzemne vode, ki bodo posledica obratovanja in voženj 

gradbenih strojev in tovornih vozil ter uporabe gradbenih materialov. Te emisije 

bodo, v normalnih pogojih gradnje in ob upoštevanju s predpisi določenih in v tem 

poročilu predlaganih dodatnih zaščitnih ukrepov, zelo majhne oz. zanemarljive. Do 

pomembnejših emisij bi lahko prišlo le v primeru izrednih dogodkov, kot je npr. izlitje 

goriva ali olja iz gradbenega stroja ali tovornega vozila in neukrepanja osebja na 

gradbišču. 

 

Emisije onesnaževal v zrak 

 

Emisije onesnaževanja v zrak v času gradnje bodo nastajale predvsem zaradi 

uporabe gradbenih strojev in prašenja na gradbišču. Uvoz in izvoz na gradbišče bo 

vzhodno iz Kmečke ulice - asfaltirana javna cesta.  

 

Emisije prašnih delcev v zrak v času gradnje bodo nastajale pri delih, ki vključujejo 

strojno odstranitev humusa, premikanje materiala in opreme, nasipanje in utrjevanje, 

gradnja objektov, tovorni promet znotraj gradbišča (prevoz, nalaganje in razlaganje 

materiala), infrastrukturna ureditev lokacije posega (gradnja GJI) kot tudi zaradi 

resuspenzije pri prevozih ter dvigovanja iz odprtih površin na območju posega kot 

posledice vetra in drugih gradbenih del. 

 

Emisije iz gradbišča bodo časovno in lokalno omejene. 

 

Emisije toplogrednih plinov 

 

Viri emisije toplogrednih plinov v času gradnje bodo gradbeni stroji in tovorna vozila 

na območju gradbišča in z gradnjo povezana tovorna vozila na javnih cestah.  

 

Emisije hrupa 

 

Največjo obremenitev okolja s hrupom v času gradnje bo predstavljal hrup 

gradbene mehanizacije, ki se bo uporabljala pri gradnji objekta ter hrup zaradi 

dostav gradbenega materiala ter odvoza zemeljskega izkopa s tovornimi vozili.  
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Povprečna dnevna raven hrupa, ki ga bodo stroji in naprave povzročali na 

gradbišču, je odvisna od efektivnega časa obratovanja gradbenih strojev. 

Hrup pri najbližjih sosednjih objektih ne bo čezmeren ob upoštevanju naslednjih 

pogojev: gradbeni stroji ne smejo obratovati sočasno, tovorna vozila morajo biti v 

času nakladanja materiala ugasnjena, pri gradbenih delih se lahko uporablja 

gradbene stroje, katerih zvočna moč je usklajena s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, 

ki se uporabljajo na prostem in njegovih dopolnitvah, gradbena dela lahko potekajo 

v dnevnem času med 6:00 in 18:00 uro.  

V času gradnje je potrebno zmanjšati raven hrupa na najmanjšo možno mero. 

Gradbena dela lahko potekajo do 8 ur efektivno, in sicer v času od 6:00 do 18:00. 

Ukrepi za zmanjšanje vplivov so: omejitev izvajanja del na dnevni delovni čas med 

6:00 in 18:00 uro, gradbeni stroji ne smejo obratovati sočasno, tovorna vozila morajo 

biti v času nakladanja materiala ugasnjena, pri gradbenih delih se lahko uporablja 

gradbene stroje, katerih zvočna moč je usklajena s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, 

ki se uporabljajo na prostem in njegovih dopolnitvah. 

 

Vibracije 

 

Vibracije, ki se neposredno širijo v okolje v obliki občasnih sunkov ali stalnih nihajev, 

so lahko posledica cestnega tovornega prometa, uporabe nekaterih strojev in 

naprav ali nekaterih aktivnosti (kot npr. razstreljevanje, rušenje, vrtanje, pretovarjanje, 

ipd.), širjenje vibracij v okolje pa je odvisno od številnih faktorjev (zgradbe tal, 

namestitve strojev, stanja cest, itd.). 

 

Pri konkretnem posegu bodo vibracije v času gradnje posledica izvajanja nekaterih 

gradbenih del, kot so npr. zemeljska dela, utrjevanje terena, natovarjanje tovornih 

vozil z zemeljskim izkopom, prevozi težkih tovornih vozil ipd. Gradbena dela, ki 

povzročajo izrazitejše vibracije (npr. pilotiranje) niso predvidena. 

 

Emisije svetlobe 

 

Emisije svetlobe v času gradnje bodo lahko posledica obratovanja razsvetljave 

gradbišča, ki pa se bo predvidoma uporabila le izjemoma, saj bo gradbišče 

pretežno obratovalo v dnevnem času oz. v svetlem delu dneva. 

Tudi v dneh, ko se eventualno razsvetljava gradbišča bo uporabila, bo le-ta morala 

ustrezati pogojem iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. 

 

Vplivi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote 

 

Gradbišče predvidene stavbe je na dovolj veliki razdalji od sosednjih objektov, da ne 

bo vplivalo na tveganje za povečanje količine energije, potrebne pri uporabi 

nepremičnin v okolici.  

Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli nobenih vplivov v zvezi z energijo in 

ohranjanjem toplote na sosednjih zemljišč. 

 

Elektromagnetno sevanje 

 

V času gradnje se novih nizkofrekvenčnih virov EMS na območju gradbišč ne 

predvideva. Za potrebe gradbišča se ne bo uporabljala električna energija. 

 

Raba oz. poraba naravnih virov 

 

Raba naravnih virov v času gradnje bo pretežno omejena na: 
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• uporabo mineralnih surovin, železa in drugih materialov za gradnjo ter vodo iz 

javnega vodovodnega omrežja; natančne količine v tej fazi še niso znane (popisi 

materialov so sestavni del PZI). 

• porabo fosilnih goriv za tovorna vozila in gradbene stroje v času gradnje. 

 

Tveganje za okoljske in druge nesreče 

 

Tveganje za okoljske nesreče pri obravnavanem posegu je zelo majhno, saj v nobeni 

fazi (gradnja, obratovanje, opustitev) ne bodo prisotne pomembnejše količine 

nevarnih snovi, ki bi lahko predstavljale tveganje za okolje ali zdravje ljudi in bi, glede 

na obstoječe stanje, povečale možnost nastanka okoljskih ali drugih nesreč. V času 

izvedbe posega, bi bil možen pojav razlitij naftnih derivatov iz gradbene in delovne 

mehanizacije, ki bi lahko nastal v času izvedbe posega. Nafto in naftne derivate 

uporabljajo vsi premični delovni stroji, ki se običajno uporabljajo v sklopu delovanja 

tovrstnih centrov ter vozila, ki prihajajo na območje centra. 

 

Higienska in zdravstvena zaščita 

 

Zaradi izvajanja gradbenih del na obravnavanem območju gradnje se pričakuje 

povečana onesnaženost zraka predvsem s prašnimi delci zaradi gradbenih del, 

emisije iz prometa zaradi obratovanja gradbenih strojev in prometa s tovornimi vozili.  

Emisije snovi v zrak, ki bodo nastale pri izvajanju gradbenih del, se bodo lahko z 

vetrom disperzno širile v prostor, pri čemer se bodo predvsem prašni delci v pretežni 

meri odlagali v neposredno bližino gradbišča, zato je treba prašenje gradbenih 

materialov zmanjšati na čim manjšo možno mero z vlaženjem. Prašni delci, ki bodo 

kljub temu nastajali in se bodo usedali na rastline, bodo začasno (dokler jih ne bo 

spral dež) negativno vplivali na primarno bioprodukcijo. 

V času gradnje objekta mora izvajalec gradbenih del v primeru nastajanja emisij 

prahu, ki bi segale izven gradbišča, poskrbeti za vlaženje sipkih gradbenih 

materialov. 

Odpadni material, ki bo nastajal pri gradnji se ne sme odlagati na bregove 

vodotokov, prašenje zaradi gradnje je potrebno omiliti z vlaženjem gradbenih 

materialov, vsa gradbena mehanizacija mora biti ustrezno vzdrževana, da bo 

preprečeno puščanje goriv, motornega olja in maziv. 

Odpadne vode, ki bodo nastajale pri gradnji, je potrebno ponovno uporabiti. 

Emisije, ki bodo nastajale pri obratovanju gradbenih strojev in gradbene 

mehanizacije na gradbišču, bodo podobne emisijam, ki nastajajo pri prometu z 

motornimi vozili. Te emisije je treba znižati na najmanjšo možno mero s tem, da stroji, 

naprave in vozila obratujejo le takrat, ko je to potrebno. 

V času gradnje bodo nastajali gradbeni odpadki. Nastanek posebnih, nevarnih 

odpadkov ni predviden. Kot ukrep za preprečitev napačnega odstranjevanja 

odpadkov je predvideno kontrolirano zbiranje gradbenih odpadkov na gradbišču in 

odvažanje na predvideno deponijo.  

Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli omejene vplive na higiensko in 

zdravstveno zaščito sosednjih zemljišč, ki bodo omiljeni z ustreznimi ukrepi.  

 

Univerzalna graditev in raba objektov: 

 

Univerzalna graditev in uporaba objekta vključuje graditev in uporabo objekta, 

dostopnih vsem ljudem. 

 

Graditev in uporaba objekta, dostopnih vsem ljudem, ne glede na njihovo 

morebitno trajno ali začasno oviranost, pomeni projektiranje, gradnjo in uporabo 

objektov na način, ki omogoča neoviran dostop do objektov in njihovo uporabo. 

Graditev prilagodljivih objektov pa pomeni projektiranje in gradnjo na način, ki ne 
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posega v izpolnjevanje drugih bistvenih zahtev in brez nesorazmernih stroškov 

omogoča prilagoditev objekta trajni ali začasni funkcionalni oviranosti uporabnikov. 

Navedena določila veljajo za vse vrste stavb, razen industrijskih stavb in skladišč ter 

nestanovanjskih kmetijskih stavb. 

 

Objekt je načrtovan tako, da je omogočena ustrezna raba in dostopnost. 

 

 

2.8 Sestave konstrukcijskih sklopov 

 

Sestave horizontalnih konstrukcij: 

Sestave  horizontalnih konstrukcij so razvidne v prerezih tehničnih prikazov. 

 

Sestave vertikalnih konstrukcij: 

Sestave  vertikalnih konstrukcij so razvidne v prerezih tehničnih prikazov. 

 

 

2.9 Pregled neto in bruto površin posamezne stavbe 

 

Neto površine: 

Obstoječe - neto površine stavbe se s tem projektom ne spreminjajo. 

 

Bruto površine: 

Obstoječe - bruto površine stavbe se s tem projektom ne spreminjajo. 
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2.P POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL 
 

 

Opozorilo: 

 

• Vsi vgrajeni materiali so lahko tudi drugih blagovnih znamk in proizvajalcev 

vendar morajo biti po kvaliteti in karakteristikah enaki ali boljši! 

• Obračun izvršenih del določenih postavk na osnovi dejansko opravljenih količin 

in porabljenih ur izvedbe!  

• Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled na terenu!  Vse mere je potrebno 

preveriti na samem objektu! 

• Pri večjih (nosilnih) gradbenih posegih se obvezno posvetovati s statikom! 

• Pred vgradnjo tesnilnih, izravnalnih in lepilnih mas se obvezno posvetovati z 

proizvajalci! 

• Za vse obrtniške izdelke na osnovi PZI izbrani izvajalec obvezno izdela 

delavniške načrte, katere potrjujeta projektant in nadzornik.  

• Vsi gradbeni proizvodi, ki se bodo uporabljali pri izvedbi sanacije objekta, 

morajo imeti tehnična soglasja po Zakonu o gradbenih proizvodih (ZGPro-1).  

Zato se pri izvedbi sanacije objekta lahko uporabljajo le tisti gradbeni proizvodi, 

ki ustrezajo predvideni uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o 

dajanju gradbenih proizvodih v promet (ZGPro-1), kar v končni posledici 

pomeni, da je bila skladnost teh proizvodov potrjena z ustreznimi listinami o 

skladnosti in da so proizvodi ustrezno označeni. 

• Za vse predvidene materiale, polizdelke in izdelke, ki se bodo uporabljali pri 

izvedbi sanacije objekta, mora izvajalec del nadzornemu inženirju pred 

pričetkom del obvezno dostaviti ustrezne STS-e ali izjave o skladnosti, le ta pa 

mu odobri. 

 

Vse mere obvezno pred naročilom gradbenih elementov preveriti na samem 

objektu! 

 

Po zaključku vseh gradbeno - obrtniških del je potrebno očistiti vse prostore v katerih 

so se izvajala dela in prostore za dostop do teh prostorov. Prav tako je potrebno 

očistiti gradbene odpadke v okolici objekta, ki so nastali med izvajanjem del. 

Čiščenje je potrebno vkalkulirati v predračunske postavke. 
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3 TEHNIČNI PRIKAZI 
 

  

3.0 SITUACIJA 

3.1 TLORIS TEMELJENJA IN KANALIZACIJE 

3.2 TLORIS PRITLIČJA 

3.3 TLORIS MANSARDE 

3.4 TLORIS OSTREŠJA 

3.5 TLORIS STREHE 

3.6 PREREZ A-A 

3.7 PREREZ 1-1 

3.8 FASADE 

  

3.9 STAVBNO POHIŠTVO – IZVLEČEK OKNA IN VRATA 

  

D 01 Detajl – fasadni podstavek - fasada 

D 02 Detajl – vertikalne stene 

D 03 Detajl – strop nad pritličnim delom 

D 04 Detajl – strop nad mansardnim delom 

D 05 Detajl – okna 
- detajle izvedbe vgradnje oken predloži izbran ponudnik odgovornemu vodji del 

in odgovornemu nadzorniku ter pristojni ZVKDS v predogled in pisno potrditev. V 

fazi izvedbe se lahko izvedejo le predhodno pisno potrjeni detajli s strani 

odgovornega vodje del in odgovornega nadzornika. 

D 06 Detajl – vrata 
- detajle izvedbe vgradnje zunanjih vrat predloži izbran ponudnik odgovornemu 

vodji del in odgovornemu nadzorniku ter pristojni ZVKDS v predogled in pisno 

potrditev. V fazi izvedbe se lahko izvedejo le predhodno pisno potrjeni detajli s 

strani odgovornega vodje del in odgovornega nadzornika. 

D 07 Detajl – preboji strehe 
- detajle prebojev strehe predloži izbran ponudnik odgovornemu vodji del in 

odgovornemu nadzorniku v predogled in pisno potrditev. V fazi izvedbe se lahko 

izvedejo le predhodno pisno potrjeni detajli s strani odgovornega vodje del in 

odgovornega nadzornika. 

D 08 Drugi detajli 
- preostali detajli, ki so potrebni za izvedbo posameznih gradbenih ali 

obrtniških del ali segmentov le teh in niso zajeti v tem načrtu, izdela in predloži 

izbran ponudnik odgovornemu vodji del in odgovornemu nadzorniku v 

predogled in pisno potrditev. V fazi izvedbe se lahko izvedejo le predhodno 

pisno potrjeni detajli s strani odgovornega vodje del in odgovornega 

nadzornika. 

 

 

 

 

 

 

  


