
REKAPITULACIJA - OBJEKT

A RUŠITVENA DELA 0,00

B GRADBENA DELA 0,00

C OBRTNIŠKA DELA 0,00

SKUPAJ 0,00

DDV 22% 0,00

0,00SKUPAJ Z DDV



A REKAPITULACIJA RUŠITVENA DELA 

1 RUŠITVENA DELA 0,00

2 NEPREDVIDENA DELA 10% 0,00

SKUPAJ 0,00
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1 RUŠITVENA DELA

Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto

Vrednost

R101 Razkritje strehe krite z opečno kritino z nakladanjem in odvozom na 

komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. Kopije evidenčnih listov o 

oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju. 

m2 364,00 0,00

R102 Razkritje ravne strehe krite s pločevinasto kritino z nakladanjem in odvozom 

na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. Kopije evidenčnih listov o 

oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju. 

m2 8,00 0,00

R103 Rušenje lesenega ostrešja do nosilne strešne konstrukcije vključno z izolacijo in 

suhomontažnim stropom mansarde, z nakladanjem in odvozom na 

komunalno urejeno deponijo (komplet z obrobami, žlebovi, opaži, ladijski 

pod,….) 

m2 367,00 0,00

R104 Odstranitev oz. iztrganje vgrajenih elementov - oken in vrat.Okna in vrata se 

odstranijo komplet z notranjo in zunanjo polico ter z odvozom v trajno 

deponijo na razdaljo do 15 km in ustreznim deponiranjem.Kopije evidenčnih 

listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju. 

a okna in vrata do 3 m2 kos 18,00 0,00

b okna in vrata nad 5 m2 kos 1,00 0,00

R105 Demontaža obstoječih odtočnih cevi fi do 150 mm z nosilci ter nakladanjem 

in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. Kopije 

evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju. 

m1 31,00 0,00

R106 Demontaža obstoječih ALU obrob širine do 30 cm na fasadi proti cesti ter 

nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. 

Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju. 

m1 34,20 0,00

R107 Odstranitev obstoječega sohomontažnega stropa s podkonstrukcijo z 

nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. 

Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju. 

m2 240,00 0,00

R108 Odstranitev obstoječih sohomontažnih sten deb do 20  cm  z nakladanjem in 

odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. Kopije 

evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju. 

m2 13,00 0,00

Investitor oziroma njegov pooblaščenec in izvajalec del, morata zadostiti vsem pogojem in zahtevam, ki izhajajo iz predpisov, ki 

urejajo področeje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in o ranvanju z odpadki na splošno.

Pred začetkom del je potrebeno izvesti protiprašno zaščito vse opreme v prostorih mest izvjanja rušitvenih in gradbenih del ter 

agotoviti protiprašno zaščito za sosednje prostor. Proti poškodbam in protiprašno je potrebno zaščititi tudi transportne poti skozi del 

stavbe, ki ni predmet posega. Zagotoviti je potrebno sprotno (vsakodnevno) čiščenje transportnih poti oz. prizadetih prostorov.

Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Stroške upoštevati v posameznih postavkah.

Pri odstranjevalnih delih je potrebno zaščititi vse dele objekta, kjer lahko zaradi demontaže, odstranjevanja ali rušitve pride do 

poškodb. V primeru poškodb nastalih zaradi demontaže, odstranjevanja ali rušitve objekta, stroške sanacije krije izvajalec!

Pri izvajanju je potrebno upoštevati vse potrebne varnostne ukrepe za zaščito delavcev, mimoidočih in okolice v skladu z 

obstoječo veljavno zakonodajo.

Ves odpadni material od rušenja je potrebno sortirati in sproti odpeljati na stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec! Glede 

ravnanja z odapdki je potrebno upoštevati vso trenutno veljavno zakonodajo s tega področja! V ponudbeno ceno mora biti 

vključen tudi prispevek za deponiranje.

V ceni na enoto vseh postavk rušenja ter odstranitev je potrebno zajeti stroške zgoraj navedenih ukrepov, deponije, nakladanj, 

notranjih in zunanjih transportov in oddajo oziroma predelavo materiala v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.
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R109 Odstranitev obstoječih dotrajanih fasadnih ometov debeline do 8 cm z 

nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in 

deponiranjem.Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih 

predati investitorju. 

m2 20,00 0,00

R110 Rušenje obstoječega dimnika cca 40/40 cm in višine cca 3,80 m (do stropne 

plošče) z nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in 

deponiranjem. Pri rušitvi paziti, da se čim manj poškoduje obstoječa fasada. 

Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju. 

kos 1,00 0,00

R111 Rušenje obstoječega dimnika cca 40/40 cm in višine cca 3,80 m (do stropne 

plošče) z nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in 

deponiranjem. Pri rušitvi paziti, da se čim manj poškoduje obstoječa fasada. 

Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju. 

kos 1,00 0,00

R112 Rušenje obstoječega dimnika cca 50/70 cm in višine cca 3,80 m (do stropne 

plošče) z nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in 

deponiranjem. Pri rušitvi paziti, da se čim manj poškoduje obstoječa fasada. 

Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju. 

kos 1,00 0,00

R113 Rušenje obstoječega dimnika cca 65/80 cm in višine cca 7,50 m (do stropne 

plošče) z nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in 

deponiranjem. Pri rušitvi paziti, da se čim manj poškoduje obstoječa fasada. 

Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju. 

kos 1,00 0,00

R114 Porušitev in odstranitev obstoječih jaškov do fi 50 cm in globine do 1,5 m,  

komplet z nakaldanjem, odvozom in deponiranjem na komunalno urejeni 

deponiji. 

kos 4,00 0,00

R115 Porušitev in odstranitev obstoječe kanalizacije do fi 200 mm,  komplet z 

nakaldanjem, odvozom in deponiranjem na komunalno urejeni deponiji. 

kos 27,00 0,00

R116 Porušitev obstoječega betonskega hodnika in stopnišča ob objektu, komplet 

z nakaldanjem, odvozom in deponiranjem na komunalno urejeni deponiji. 

m2 7,00 0,00

R117 Odstranitev celotnega obstoječega poškodovanega teraco tlaka na 

stopnišču pred vhodnimi verati V-01 z nakladanjem odvozom na deponijo in 

deponiranjem. Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih 

predati investitorju.

m2 7,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ 0,00
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B REKAPITULACIJA GRADBENA DELA

1 PRIPRAVLJALNA DELA 0,00

2 ZEMELJSKA DELA  0,00

3 TESARSKA DELA 0,00

4 ZIDARSKA DELA 0,00

5 NEPREDVIDENA DELA 10% 0,00

SKUPAJ 0,00

Vse materiale, načine obdelave, barve, proizvode in delavniške načrte je potrebno pred 

vgradnjo posredovati na pristojno ZVKDS v potrditev. Upoštevati za celoten popis.
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1 PRIPRAVLJALNA DELA

Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto

Vrednost

Splošno:

G101 Priprava in ureditev gradbišča v skladu z elaboratom

organizacije gradbišča (izdela izvajalec) s vsemi potrebnimi

deli, postavitev gradbiščne table, čiščenje terena,

postavitvijo začasnih objektov (zabojniki za izvajalce in

nadzor), deponije, zaščitna PVC ograja in priklopom na potrebne

začasne komunalne in energetske infrastrukture. 

kos 1,00 0,00

G102 Izdelava in postavitev gradbiščne table kpl 1,00 0,00

G103 Izdelava varnostnega načrta kos 1,00 0,00

G104 Projektantski nadzor ur 70,00 0,00

PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ 0,00

Pri vseh postavkah upoštevati v ceni na enoto mere obstoječe POŽARNO VARNOSTNE zahteve.

Pogodbeni izvajalec del je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišče v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri 

delu in ostalimi zakonskimi določili. Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati 

predpise iz zdravja in varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. Prav tako se morajo dela na gradbišču izvajati 

v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Pogodbeni izvajalec del mora pred predajo objekta investitorju oz. njegovemu vodji nadzora predati dokazilo o 

zanesljivosti objekta in navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta!

Pogodbeni izvajalec del mora na gradbišču poskrbeti za zaščito vseh vgrajenih elementov v vmesni fazi gradnje, 

da med izvajanjem gradnje ne pride do poškodb vgrajenih elementov. V kolikor pride do poškodovanja vgrajenih 

elementov med samo gradnjo je to odgovornost pogodbenega izvajalca del - v razmerju do investitorja, da 

zagotovi pravočasno zamenjavo le tega z nepoškodovanim elementom na svoje stroške!

Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z 

Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Stroške upoštevati v 

posameznih postavkah.

Za soglasje ZVKDS je pomembna zunanjost objekta in vse navedeno, da se potrjuje delavniške načrte s strani 

ZVKDS. Delavniške načrte preda izvajalec. 
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2 ZEMELJSKA DELA  

Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto

Vrednost

G201 Porušitev in odstranitev tlakovcev,  ter skladiščenjem na gradbišču ter 

ponovna vgradnja po izvedbi fasade.

m2 4,00 0,00

G202 Izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno/ročno z nakladanjem in 

odvozom na deponijo do 15 km in deponiranjem (odkop ob obstoječem 

objektu)

m3 18,00 0,00

G203 Dobava materiala in izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini 

60 cm - tampon

m3 18,00 0,00

G204 Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz 

cementnega betona  s prerezom 8/25 cm

m 15,00 0,00

G205 Izdelava tlaka z obstoječimi betonskimi tlakovci na pripravljeno peščeno

podlago ter zastičeni. 

m2 4,00 0,00

G206 Izdelava tlaka iz betonskih tlakovcev na pripravljeno betonsko podlago,

stiki zaliti s cementno malto. Tlakovci dimenzije 20/20/6 cm

m2 12,60 0,00

G207 Dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža hodnika ob objektu s 

stopnicami v višini do 30 cm.

m2 2,50 0,00

G208 Dobava in postavitev armaturne mreže Q283 iz vlečenih jeklenih palic 

B500b

kg 30,00 0,00

G209 Dobava in vgraditev ojačanega cementnega betona C25/30 z stopnjo 

izpostavljenosti XD3, XF4, XC4, Dmax 16 in PV-II  - vidni beton, zgornja 

površina v izgledu metličenega betona

m3 1,40 0,00

G210 Humuziranje zelenic z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno ter zatravitev m2 7,00 0,00

G211 Dobava in izvedba peskolova iz betonske cevi fi 40 cm 1 do 1,5 m in 

betonskim pokrova fi 400 mm. 

kos 4,00 0,00

G212 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz 

pesk, DN 160 mm, v globini do 1,0 m SN 8 - meteorne vode, ter navezavo 

na obstojelo kanalizacijo

m1 21,00 0,00

ZEMELJSKA DELA   SKUPAJ 0,00

Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z 

Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter 

vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za 

strokovno / kvalitetno izvedbo del. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na 

gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah 

napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda 

investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del 

ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk! Vsi razsuti materiali se 

obračunavajo v zbitem stanju!
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3 TESARSKA DELA

Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto

Vrednost

G301 Dobava smrekovega lesa in izvedba menjave oz. ojačitev nosilne lesene 

strešne konstrukcije kpl. s pritrdilnim  in  veznim mat., sidranjem ostrešja ter 

protipožarnim premazom.

m3 5,00 0,00

G302 Izdelava, dobava in montaža strešne konstrukcije komplicirane izvedbe, 

komplet z vsemi potrebnimi elementi, razporami, škarniki in špirovci,poraba 

lesa do 0,05 m3/m2 kpl. s pritrdilnim  in  veznim mat., sidranjem ostrešja ter 

protipožarnim premazom. Izvedba po projektu in statičnem izračunu. 

Nosilna lesena konstrukcija je obstoječa.

m2 364,00 0,00

G303 Letvanje strehe z letvami 4/3 cm, z vsemi pomož. deli in transporti ter 

protipožarnim premazom

m2 364,00 0,00

G304 Dobava in montaža distančnih letev 8/5cm osno na špirovce z vsemi 

pomož. deli in transporti ter protipožarnim premazom

m2 364,00 0,00

G305 Dobava in montaža lesenih desk deb 20 mm na strešine vključno s 

protipožarnim premazom

m2 364,00 0,00

G306 Dobava in montaža rezervne kritine na kosmati opaž strešin -TYVEK folija, ali 

enakovreden material z enakimi karakteristikami in lastnostmi

m2 364,00 0,00

G307 Izdelava toplotne izolacije v podstrešnem delu mansarde (ostrešje) v 

sestavi: parna zapora, toplotna izolacija kamena volna, ki mora imeti 

minimalno toplotno prevodnosti  λ=0,035 W/mK deb. 15+15 cm, geotekstil, 

ali enakovredni materiali z enakimi karakteristikami in lastnostmi

m2 207,64 0,00

G308 Izdelava toplotne izolacije v podstrešnem delu pritličnega dela stavbe 

(podstrešje - polaganje na ploščo) v sestavi: parna zapora, toplotna 

izolacija kamena volna, ki mora imeti minimalno toplotno prevodnosti  

λ=0,035 W/mK deb. 15+15 cm, geotekstil, ali enakovredni materiali z 

enakimi karakteristikami in lastnostmi

m2 110,83 0,00

G309 Dobava in vgradnja lesenega pohodnega poda iz plohov deb. 5 cm in 

širine 80 cm, vgradnja na prečnike

m2 10,00 0,00

TESARSKA DELA SKUPAJ 0,00

Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju 

varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora 

izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Delavniški načrt izvedbe vseh elementov  

konstrukcije mora pogodbeni izvajalec del obvezno ponuditi v cenah na enoto mere ponudbenega predračuna! Izdelava delavniškega 

načrta vseh elementov  konstrukcije je potrebno upoštevati v ponujenih cenah pogodbenega predračuna in je sestavni del ponudbe 

pogodbenega izvajalca del! v cenah na enoto mere je potrebno obvezno upoštevati tudi izdelavo končnega poročila izvedbe vseh 

elementov kovinske konstrukcije s strani pristojnih certificiranih inštitucij, katero bo služilo kot sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta 

pri pridobivanju uporabnega dovoljenja! Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, 

da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se 

po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih 

odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk!

4



4 ZIDARSKA DELA

Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto

Vrednost

G401 Visokotlačno pranje obstoječih sten in temeljev, ki so se odkopale, da se 

lahko izvedejo izravnalni ometi ni hidroizolacija. Vključno z odstranitvijo 

materiala. Zajeti ves potreben material in delo.

m2 20,40 0,00

G402 Dobava materiala in izdelava  izravnalnega ometa zunanjih vkopanih STEN 

z  malto, predhodni  obrizg, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela 

na gradbišču

m2 20,40 0,00

G403 Dobava in izvedba  hidroizolacije (IZOTEK T4) stene  (vključno z stranskimi 

robovi) z predhodnim 1 x premazom (IBITOL), v ceno zajeti predhodno 

čiščenje sten in priprava na lepljenje hidroizolacije.

m2 28,00 0,00

G404 Dobava in vgradnja XPS 300 plošč debeline 7 cm za izolacijo zunajih sten ki 

se zasujejo. Zajeti vse prevoze, prenose in pritrdilni material - skladno z 

detajlom. 

m2 14,40 0,00

G405 Dobava in vgradnja XPS 300 plošč debeline 18 cm za izolacijo zunajih sten 

ki se zasujejo. Zajeti vse prevoze, prenose in pritrdilni material - skladno z 

detajlom. 

m2 4,80 0,00

G406 Dobava in vgradnja čepkaste folije m2 14,40 0,00

G407 Pomoč pri gradbenih delih strojnim in elektro inštalaterjem. Izvedba utorov 

in prebojev vključno z nakladanjem materiala, odvozom na deponijo in 

deponiranjem. Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih 

predati investitorju.

ura 80,00 0,00

G408 Izvedba zametavanja utorov s cementno malto po izvedbi strojnih in 

elektro inštalacij.

m2 25,00 0,00

G409 Dobava in vgradnja zunanjih polic iz ALU pločevine RAL 8019 (zajeti vse 

zaključne elemente),  kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi, razvite 

širine 12-16 cm. Predhodno ZVKDS potrdi barve polic

m1 1,60 0,00

G410 Dobava in vgradnja zunanjih polic iz ALU pločevine RAL 8019 (zajeti vse 

zaključne elemente),  kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi, razvite 

širine 20-25 cm. Predhodno ZVKDS potrdi barve polic

m1 8,00 0,00

G411 Dobava in vgradnja notranje lesene oljene police  iz  hrasta debeline 4 cm 

in širine 55-60 cm,   kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi.

m1 1,60 0,00

G412 Dobava in vgradnja notranje lesene oljene police  iz  hrasta debeline 4 cm 

in širine 45-50 cm, kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi.

m1 8,00 0,00

G413 Izvedba teraco obloge stopnišča pri vhodu kjer je ta bil poškodovan v 

obstoječem izgledu. Barvni odtenek se prilagodi obstoječemu teraco tlaku. 

Zajeti ves material in delo. Predhodno ZVKDS potrdi barvni vzorec.

m2 3,60 0,00

ZIDARSKA DELA SKUPAJ 0,00

Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju 

varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora 

izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem 

trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah 

napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! 

Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah 

na enoto mere ponujenih postavk!
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C REKAPITULACIJA  OBRTNIŠKA DELA 

1 KROVSKO KLEPARSKA DELA 0,00

2 FASADERSKA DELA 0,00

3 SUHOMONTAŽNA DELA 0,00

4 STAVBNO POHIŠTVO 0,00

5 SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00

6 NEPREDVIDENA DELA 10% 0,00

SKUPAJ 0,00

Vse materiale, načine obdelave, barve, proizvode in delavniške načrte je potrebno pred vgradnjo 

posredovati na pristojno ZVKDS v potrditev. Upoštevati za celoten popis.
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1 KROVSKO KLEPARSKA DELA

Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto

Vrednost

O101 Dobava in montaža strešne obrobe iz prašno barvane pocinkane pločevine 

deb. 0,6 mm, rezane širine do 45 cm cm oz enako kot obstoječe, komplet z 

vsem pritrdilnim in spojnim materialom. V ceni postavke zajeti ves pritrdilni 

material, osnovni material, ter vse prenose in vsa dela predpriprave, za 

strokovno in kvalitetno izvedbo del. RAL 8019

m1 35,20 0,00

O102 Dobava in montaža strešne obrobe na požarnem zidu iz prašno barvane 

pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, rezane širine do 65 cm cm oz enako kot 

obstoječe , komplet z vsem pritrdilnim in spojnim materialom.  V ceni postavke 

zajeti ves pritrdilni material, osnovni material, ter vse prenose in vsa dela 

predpriprave, za strokovno in kvalitetno izvedbo del. RAL 8019

m2 22,10 0,00

O103 Dobava in montaža strešne obrobe ob dimnikih iz prašno barvane pocinkane 

pločevine deb. 0,6 mm, rezane širine cca 60 cm , komplet z vsem pritrdilnim in 

spojnim materialom.  V ceni postavke zajeti ves pritrdilni material, osnovni 

material, ter vse prenose in vsa dela predpriprave, za strokovno in kvalitetno 

izvedbo del. RAL 8019

m2 2,40 0,00

O104 Dobava in montaža strešnega odkapa pod žlebom na cestni strani iz prašno 

barvane pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, rezane širine cca 60 cm , komplet z 

vsem pritrdilnim in spojnim materialom.  V ceni postavke zajeti ves pritrdilni 

material, osnovni material, ter vse prenose in vsa dela predpriprave, za 

strokovno in kvalitetno izvedbo del. RAL 8019

m2 5,00 0,00

O105 Dobava in montaža odkapne pločevine na fasadi iz prašno barvane pocinkane 

pločevine deb. 0,6 mm, rezane širine do 35 cm , komplet z vsem pritrdilnim in 

spojnim materialom.  V ceni postavke zajeti ves pritrdilni material, osnovni 

material, ter vse prenose in vsa dela predpriprave, za strokovno in kvalitetno 

izvedbo del. RAL 8019

m2 34,20 0,00

O106 Dobava in montaža  strešne žlote iz prašno barvane pocinkane pločevine deb. 

0,6 mm, rezane širine cca  60 cm , komplet z vsem pritrdilnim in spojnim 

materialom. V ceni postavke zajeti ves pritrdilni material, osnovni material, ter 

vse prenose in vsa dela predpriprave, za strokovno in kvalitetno izvedbo del. 

RAL 8019

m1 19,60 0,00

O107 Dobava kritine in pokrivanje strehe s opečno kritino - BOBROVEC, vključno z 

vsem pritrdilnim materialom,  obrobami, slemenjaki, zračniki, linijskimi snegobrani 

RAL 8019,…,  tip kritine določi investitor
a material - komplet m2 364,00 0,00

b delo m2 364,00 0,00

O108 Izdelava ,dobava in montaža odtočnih cevi fi 100 mm iz ALU barvne pločevine 

deb. 0,6 mm, vključno s pritrdilnim materialom iz nerjavečega jekla RAL 8019

m1 28,30 0,00

O109 Dobava in montaža  žlebov (identični obstoječim) iz ALU barvne pločevine deb. 

0,6 mm, stranica 150 mm , vključno z vsem pritrdilnim materialom in zaključki.  

RAL 8019

m1 25,10 0,00

O110 Dobava in montaža ležečih  žlebov (identični obstoječim - cestna stran) iz ALU 

barvne pločevine deb. 0,6 mm, stranica 150 mm in r.š. 50 cm, vključno z vsem 

pritrdilnim materialom in zaključki. RAL 8019

m1 9,20 0,00

O111 Izdelava ,dobava in montaža žlebnih kotličkov (100) ,standardne izvedbe iz ALU 

barvne pločevine deb.0,6mm RAL 8019

kos 6,00 0,00

Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti 

in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec 

del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Delavniška dokumentacija, potrebna za kvalitetno in 

strokovno izvedbo del se da pred izvedbo del v pisno potreditev ZVKDS. Barve pločevine se morajo uskladiti tako, da ne bo barvnih 

odstopanj zaradi uporabljenih različnih materialov - v fazi priprave ponudbe omenjen segment upoštevati in ponuditi kvalitetno rešitev! 

Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni 

odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota 

preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in 

je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk!
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O112 Dobava in montaža prezračevalnega traku na zračnem mostu. (Zaščita 

proti živalim) RAL 8019

m1 25,45 0,00

O113 Dobava in montaža strešne obrobe med sosednjima objektoma iz prašno 

barvane pocinkane pločevine deb. 0,6 mm (v barvi fasade), rezane širine do 

100 cm , komplet z vsem pritrdilnim in spojnim materialom. V ceni postavke zajeti 

ves pritrdilni material, osnovni material, ter vse prenose in vsa dela predpriprave, 

za strokovno in kvalitetno izvedbo del. Detajl izvedbe se določi na licu mesta 

skupaj z ZVKDS.

m2 8,00 0,00

O114 Dobava in montaža strešne obrobe prezračevalnih cevi iz prašno barvane 

pocinkane pločevine deb. 0,6 mm (RAL 8019), rezane širine do 80 cm , komplet 

z vsem pritrdilnim in spojnim materialom. V ceni postavke zajeti ves pritrdilni 

material, osnovni material, ter vse prenose in vsa dela predpriprave, za 

strokovno in kvalitetno izvedbo del. Detajl izvedbe se določi na licu mesta 

skupaj z ZVKDS.

m2 2,00 0,00

KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ 0,00
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2 FASADERSKA DELA

Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto

Vrednost

O201 Izdelava izolacijske fasade sistema demit  z XPS 300 ploščeni (λ=0,035 

W/mK) na  preklop (stirodurjem) deb. 18 cm komplet s silikatnim zaključnim 

slojem, vsemi potrebnimi alu vogalniki, sidranjem, odkapniki, profili ter vsemi 

fazami dela. Barvo določi projektant. V ceni postavke zajeti vse prenose in vsa 

dela predpriprave, za strokovno in kvalitetno izvedbo del.

m2 9,60 0,00

O202 Izdelava izolacijske fasade sistema demit s ploščami iz KAMENE VOLNE 

(λ=0,035 W/mK)  deb. 18 cm in komplet s silikatnim zaključnim slojem, 

vsemi potrebnimi alu vogalniki, odkapniki, profili, sidranjem ter vsemi 

fazami dela. Barvo izbere investitor 

m2 91,00 0,00

O203 Dobava materiala in izdelava  fasadnega ometa zunanjih STEN (izvedba 

vzorcev, ki bodo kompatibilni z obstoječimi historičnimi vzorci) z  malto, 

predhodni  obrizg, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na gradbišču. 

Poškodovano fasadno profilacijo se obdela po vzoru obstoječe. Izvajati v 

sodelovanju s pristojno ZVKDS

m2 20,00 0,00

O204 Čiščenje obstoječe fasade, odstranitev opleska, ki odstopa, izvedba 

osnovnega kontaktnega premaza, izravnava s tankoslojno sanacijsko malto, ter 

piprava na ponovni oplesk fasade. Izvajati v sodelovanju s pristojno ZVKDS

m2 92,00 0,00

O205 Izvedba barvanja fasade z akrilno  barvo. Barvni ton določi restavrator na 

podlagi sondaž. Cokel se obdela po navodilih restavratorja. Izvajati v 

sodelovanju s pristojno ZVKDS

m2 195,00 0,00

FASADERSKA DELA SKUPAJ 0,00

Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti 

in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, morebiti potrebna sidra, ter vse elemente gradbenih 

materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Pogodbeni izvajalec del 

mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v 

posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju 

očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v 

cenah na enoto mere ponujenih postavk! Upoštevati požarnovarnostne zahteve!
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3 SUHOMONTAŽNA DELA

Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto

Vrednost

O301 Dobava materiala in izvedba mavčnokartonskih sten deb. 20 cm  na obstoječe 

zunanje opečne stene po sistemu npr. KNAUF na kovinski podkonstrukciji . 

Obloga se izvede enostransko z dvojno oblogo plošč deb. 2x1,25 cm. V vmesni 

prostor se vgradi 18 cm toplotne izolacije kamene volne, ki mora imeti 

minimalno toplotno prevodnosti  λ=0,035 W/mK. V ceno vkalkulirati bandažiranje 

in kitanje - priprava za finalni oplesk. Vkalkulirati ves pritrdilni material. Uporabi se 

klasične plošče. Nivo obdelave knaufa je Q4.

m2 129,96 0,00

O302 Dobava in montaža mavčnokartonskega spuščenega stropa po sistemu npr. 

KNAUF na kovinski podkonstrukciji tip po izbiri (dvojna obloge 2x1.25cm). V ceno 

vkalkulirati bandažiranje in kitanje, brušenje - priprava za finalni oplesk. 

Vkalkulirati ves pritrdilni material. Uporabi se klasične plošče. Nivo obdelave 

knaufa je Q4.

m2 132,68 0,00

O303 Dobava in montaža akustičnega spuščenega ARMSTRONG stropa (kot. npr. 

ARMSTRONG BIOGUARD ACOUSTIC) z ploščami 60x60 cm. Strop se obeša na 

ploščo. Višina obešanja znaša od 35 do 60 cm.  V ceno vkalkulirati ves potreben 

material in delo za kvalitetno izvedbo.

m2 178,98 0,00

O304 Dobava in montaža mavčnokartonskega spuščenega stropa po sistemu npr. 

KNAUF na kovinski podkonstrukciji tip po izbiri (dvojna obloge 2x1.5cm). V ceno 

vkalkulirati bandažiranje in kitanje, brušenje - priprava za finalni oplesk. Strop se 

obeša na ploščo. Višina obešanja znaša do 35 cm. Vkalkulirati ves pritrdilni 

material. Uporabi se vodoodporne plošče. Nivo obdelave knaufa je Q4.

m2 6,40 0,00

SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ 0,00

Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti 

in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, morebiti potrebna sidra, ter vse elemente gradbenih 

materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Pogodbeni izvajalec del 

mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v 

posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju 

očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v 

cenah na enoto mere ponujenih postavk! Upoštevati požarnovarnostne zahteve!
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4 STAVBNO POHIŠTVO

Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto

Vrednost

Vso stavbno pohištvo (HISTORIČNO pred vgradnjo potrdi ZVKDS glede na 

predano delavniško dokumentacijo, ki jo preda izvajalec)
Barva se po vzorcu obstoječih oken (cestna stran) priložiti sliko obstoječih oken

Izvajalec predi izvedbo del vso delavniško dokumentacijo preda na ZVKDS v 

potrditev
Zasteklitev

LESENA okna, vrata oz. steklene stene so zastekljene s troslojnimi toplotno

zaščitnimi stekli v sestavi 4/12/4/12/4 s toplom robom.
Steklo na vratih in stenah mora biti varnostno z zasteklitvijo za pasivno varnost.

Steklo montirano v okno mora imeti: 

Ug=0,60 W/m
2
K - faktor toplotne prehodnosti stekla

okenski sistem

Toplotna prehodnost okna - Uw =  max 0,90 W/m²K ali boljša

Tesnila - v okno vgrajeni vsaj dve tesnili s trajno elastičnimi lastnosmi EPDM.

Okovje - skrita nasadila

Odkapni profil - vgrajeni odkapni profil na spodnjem delu okenskega okvira ščiti

najbolj izpostavljene dele okna pred vremenskimi vplivi. Upoštevati tudi vgradnjo

odkapnega profila na spodnjem delu okenskega krila, ki bo prav tako zaščitil

najbolj izpostavljeni del krila pred neugodnimi vremenskimi vplivi

Kljuka - oprema okna je kvalitetna kljuka (pololiva) v barvi po navodilih

konzervatorja

Montaža oken

RAL montaža. Smisel montaže po sistemu RAL je čim bolj se približati predvsem

toplotni izolativnosti samega zidu. Pri montaži po sistemu RAL gre za tesnjenje po

sistemu "znotraj bolj tesno kot zunaj", in sicer v desetkratnem razmerju tesnosti v

korist notranjosti.

Trakovi illbruck illmod Trioplex ali + 66/7x15mm ali illbruck illmod trioplex FBA 40-

50/7-15mm (odvisno od okvirja) na stiku okvir okno - stena.

Na stiku okno - fasadna obloga s trakovi illbruckillbruck illmod 600 3-7x15mm.

Med oknom in pod zunanjo polico s trakovi illbruck lepilo za XPS PU 010. Pod

zunanjo polico na koncu fasade illmod eco 3x15mm.

Police 

Okenske police: zunanja so iz ALU barvane pločevine, notranje police lesene

Senčila 

nova notranja senčila - notranje vertikalne lamele svetle barve

O401 Dvodelno leseno okno O-01 kos 2,00 0,00

Dimenzije: 160 x 140 cm 

Material: leseni profili.

Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni

Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4

Odpiranje:  krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja

Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta oz

konzervatorja, police zunanje alu in umetni kamen, stranska ročica za 

odpiranje okna

Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in

vrat! 
Toplotna prehodnost okna ………………….Uw =  0,90 W/m²K ali boljša

Senčila: Notranje lamele, svetle barve, ročno upravljanje

Opomba: vse dimenzije preveriti na samem objektu, obstoječe okno je 

potrebno demontirati in hraniti do konca gradnje.

Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti 

in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec 

del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Prav tako je potrebno v ceni na enoto mere upoštevati 

vgradnjo stavbnega pohištva vključno s vsemi potrebnimi razširitvami oz. sidrnimi kosi, na katere se potem fiksirajo elementi stavbnega 

pohištva! Prav tako v ceni na enoto mere upoštevati pri vsakem kosu stavbnega pohištva, kjer je zraven ključavnica dobavo 5 kosov ključev 

za vsako ključavnico. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti 

odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot 

zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del 

ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk!
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O402 Dvodelno leseno okno O-02 kos 1,00 0,00

Dimenzije: 160 x 140 cm 

Material: leseni profili.

Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni

Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4

Odpiranje:  krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja

Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta oz

konzervatorja, police zunanje alu in umetni kamen, stranska ročica za 

odpiranje okna

Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in

vrat! 
Toplotna prehodnost okna ………………….Uw =  0,90 W/m²K ali boljša

Senčila: Notranje lamele, svetle barve, ročno upravljanje

Opomba: vse dimenzije preveriti na samem objektu, obstoječe okno je 

potrebno demontirati in hraniti do konca gradnje.

O403 Dvodelno leseno okno O-03 kos 1,00 0,00

Dimenzije: 120 x 120 cm 

Material: leseni profili.

Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni

Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4

Odpiranje:  krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja

Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta oz

konzervatorja, police zunanje alu in umetni kamen, stranska ročica za 

odpiranje okna

Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in

vrat! 
Toplotna prehodnost okna ………………….Uw =  0,90 W/m²K ali boljša

Senčila: Notranje lamele, svetle barve, ročno upravljanje

Opomba: vse dimenzije preveriti na samem objektu, obstoječe okno je 

potrebno demontirati in hraniti do konca gradnje.

O404 Dvodelno leseno okno O-04 kos 1,00 0,00

Dimenzije: 180 x 140 cm 

Material: leseni profili.

Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni

Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4

Odpiranje:  krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja

Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta oz

konzervatorja, police zunanje alu in umetni kamen, stranska ročica za 

odpiranje okna

Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in

vrat! 
Toplotna prehodnost okna ………………….Uw =  0,90 W/m²K ali boljša

Senčila: Notranje lamele, svetle barve, ročno upravljanje

Opomba: vse dimenzije preveriti na samem objektu, obstoječe okno je 

potrebno demontirati in hraniti do konca gradnje.

O405 Dvodelno leseno okno O-05 kos 1,00 0,00

Dimenzije: 180 x 140 cm 

Material: leseni profili.

Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni

Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4

Odpiranje:  krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja

Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta oz

konzervatorja, police zunanje alu in umetni kamen, stranska ročica za 

odpiranje okna
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in

vrat! 
Toplotna prehodnost okna ………………….Uw =  0,90 W/m²K ali boljša

Senčila: Notranje lamele, svetle barve, ročno upravljanje

Opomba: vse dimenzije preveriti na samem objektu, obstoječe okno je 

potrebno demontirati in hraniti do konca gradnje.
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O406 Dvodelno leseno okno O-06 kos 1,00 0,00

Dimenzije: 100 x 110cm 

Material: leseni profili.

Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni

Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4

Odpiranje:  krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja

Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta oz

konzervatorja, police zunanje alu in umetni kamen, stranska ročica za 

odpiranje okna
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in

vrat! 
Toplotna prehodnost okna ………………….Uw =  0,90 W/m²K ali boljša

Senčila: Notranje lamele, svetle barve, ročno upravljanje

Opomba: vse dimenzije preveriti na samem objektu, obstoječe okno je 

potrebno demontirati in hraniti do konca gradnje.

O407 Dvodelno leseno okno O-07 kos 2,00 0,00

Dimenzije: 45 x 100cm 

Material: leseni profili.

Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni

Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4

Odpiranje:  krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja

Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta oz

konzervatorja, police zunanje alu in umetni kamen, stranska ročica za 

odpiranje okna

Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in

vrat! 
Toplotna prehodnost okna ………………….Uw =  0,90 W/m²K ali boljša

Senčila: brez

Opomba: vse dimenzije preveriti na samem objektu, obstoječe okno je 

potrebno demontirati in hraniti do konca gradnje.

O408 Dvodelno leseno okno O-08 - strešno okno se vgradi na poglobljen način kos 1,00 0,00

Dimenzije: 115 x 115cm 

Material: leseni profili.

Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni

Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4

Odpiranje:  krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja

Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta oz

konzervatorja, police zunanje alu in umetni kamen, stranska ročica za 

odpiranje okna

Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in

vrat! 
Toplotna prehodnost okna ………………….Uw =  0,90 W/m²K ali boljša

Senčila: Notranje lamele, svetle barve, ročno upravljanje

Opomba: vse dimenzije preveriti na samem objektu, obstoječe okno je 

potrebno demontirati in hraniti do konca gradnje. Strešno okno se vgradi na 

poglobljen način (detajl oz. primer poda ZVKDS)
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O409 Dobava in vgradnja strešnega okna velikosti 78/140 cm kot naprimer VELUX 

GGU  Energy Star (toplotna prevodnost stekla 0,7 w/m2K in toplotna prevodnost 

okna 1,1 W/m2K). Zajeti ves potreben material, obrobe in delov,..

Notranja senčila.

kos 6,00 0,00

Opomba: vse dimenzije preveriti na samem objektu, obstoječe okno je 

potrebno demontirati in hraniti do konca gradnje.

O410 Dobava in montaža masivnih lesenih zunanjih vhodnih vrat z nadsvetlobo, krila 

delno zastekljena, nizki prag 160/370cm  (glej sheme) V-01

kos 1,00 0,00

Dimenzije: 160/370 cm

Material: LES

Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vrati

Odpiranje: krilno  navzven

Ključavniča: mehanska samozaklepna ključavnica z možnostjo odklepanja iz 

stanovanja
Zapiralo: samozapiralo z možnostjo ustavitve v odprtem stanju

Okovje: aluminijasto s kratkim ščitom, 3x tridelna nasadila in varnostni zatič

Dodatno: okovje po opisu, evakuacijska kljuka in ključavnica, Ud:1,30 W/m2K

Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in

vrat! 

O411 Dobava in montaža masivnih lesenih zunanjih vhodnih vrat, nizki prag 

100/220cm  (glej sheme) V-02 - profilirane lesene s polnili (predhodno potrdi 

ZVKDS dalvniško dokumentacijo)

kos 1,00 0,00

Dimenzije: 100/220 cm

Material: LES

Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vrati

Odpiranje: krilno  navzven

Ključavniča: mehanska samozaklepna ključavnica z možnostjo odklepanja iz 

stanovanja
Zapiralo: samozapiralo z možnostjo ustavitve v odprtem stanju

Okovje: aluminijasto s kratkim ščitom, 3x tridelna nasadila in varnostni zatič

Dodatno: okovje po opisu, evakuacijska kljuka in ključavnica, Ud:1,30 W/m2K

Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in

vrat! 

O412 Dobava in montaža ALU protipožarnih vrat EI60 z nadsvetlobo, nizki prag 

100/275cm  (glej sheme) V-03

kos 1,00 0,00

Dimenzije: 100/275 cm

Material: ALU požarnih vrat EI60

Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vrati

Odpiranje: krilno  navzven

Ključavniča: mehanska samozaklepna ključavnica z možnostjo odklepanja iz 

stanovanja
Zapiralo: samozapiralo z možnostjo ustavitve v odprtem stanju

Okovje: aluminijasto s kratkim ščitom, 3x tridelna nasadila in varnostni zatič

Dodatno: okovje po opisu, evakuacijska kljuka in ključavnica, Ud:1,30 W/m2K

Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in

vrat! 

O413 Dobava in vgradnja podstrešnih stopnic (lesena izvedba) dimenzije 120 x 70 cm. 

Zajeti ves potreben material in delo. 

kos 2,00 0,00

STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ 0,00
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5 SLIKOPLESKARSKA DELA

Opis postavke EM Količina Cena za 

enoto

Vrednost

O501 Pleskanje ometanih  površin - stene , predpremaz (emulzija), 2 x pleskanje z belo 

barvo (za normalno obremenjene površine, kot npr. Jupol Clasic), zaščita 

površin po potrebi, čiščenje.

m2 636,90 0,00

O502 Pleskanje mavčnokartonskih sten in stropov, 2 x pleskanje z belo barvo (za 

normalno obremenjene površine, kot npr. Jupol Clasic), zaščita površin po 

potrebi, čiščenje.

m2 525,76 0,00

SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ 0,00

Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti 

in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec 

del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku 

prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja 

del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po 

končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih 

postavk! V ceni na enoto mere je potrebno upoštevati tudi vse predpriprave, zametavanje večjih odprtin zaradi izvedbe inštalacij, prenose, 

prevoze in delo.
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