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1.0 UVOD

Cilj projekine naloge za izdelavo DPP in DGD projektne dokumentacije za projekt Cestna povezava
med Ulico Pariske komune in krizis¢éem Nasipne s Precno ulico, je izdelava projektne dokumentacije —
dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev pogojev (DPP), dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja (DGD) ter skiepa o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje.

Vsa dokumentacija, ki je predmet te projekine naloge mora biti izdelana v skladu z veljavnimi predpisi
in standardi, prostorskimi akti ter z upostevanjem dolo&il smernic nosilcev urejanja prostora iz
veljavnega OPPN.

Projektne resitve morajo izhajati iz predhodno izdelanih strokovnih podiag, ki jih je potrebno v okviru
procesa projektiranja preveriti, optimizirati in racionalizirati oz. predlagati dodatne potrebne ureditve za
zagotavljanje ustreznih projektnih resitev. Pri projektiranju je treba upostevati smernice nosilcev urejanja
prostora v postopkih sprejemanja prostorskih aktov, navedenih v drugi to¢ki predmetne projektne
naloge.

Za nacrtovane ureditve je treba izdelati tudi dokumentacijo ter podati vlogo za izvedbo postopka
predhodne presoje vplivov na okolje na MOPE, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje ter
pridobiti sklep, iz katerega bo razvidno, ali je za nac¢rtovane ureditve treba izvesti presojo vplivov na
okolje, skladno z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni
list RS, &t. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 — ZVO-2). Zahtevano je sodelovanje in usklajevanje
med projektanti in izdelovalci dokumentacije za izvedbo predhodnega postopka.

Projekt DGD mora vsebovati tudi vse potrebne spremljajote prikaze (nadrte), porotila in elaborate
navedene v tej projektni nalogi in Specifikaciji del.

' 2.0 PROJEKTNE OSNOVE IN OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in Mestna obcina Maribor sta dne 16. 9. 2020 sklenili
sofinancerski Sporazum za izvedbo podvoza Pariske komune, ureditev Zelezniskega ftrikotnika z
izvedbo novega postajalis¢a ter poslovno-stanovanjske cone in gradnjo povezovalne ceste s komunalno
infrastrukturo na glavni Zeleznigki progi &t. 30 Zidani most-Sentilj-d.m.

V skladu s 3. &lenom navedenega sporazuma narocnik — soinvestitor Mestna obgina Maribor vodi in
investira izdelavo investicijske dokumentacije in projektne dokumentacije skupaj z Direkcijo RS za
infrastrukturo.

Mestna obc&ina Maribor je za izvedbo naértovanih ureditev sprejela Odlok o obé&inskem podrobnem

Nasipne s Pre¢no cesto (MUV &t. 7/14, 14/14-popr.) in Odlok o podrobnem prostorskem nacrtu za del
prostorske enote Ta 3-C (MUV &t. 5/09 in 17/09).
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ki je sluzila kot podlaga za sprejem prostorskega akta.

Hkrati je izdelana tudi IZP projektna dokumentacija za umestitev P+R sistema parkiranja na obmocju
zelezniskega trikotnika (Proinfra d.o.o., projekt st. 81, september 2020), kjer se namerava vzpostavitev
multimodalnega vozli§ta pred vstopom v staro mestno jedro in s tem izvedba enega kljucnih ukrepov
za razbremenitev centra mesta z mirujo&im prometom.

Nacgrtovana nova cestna povezava bo preko prikljuéne ceste povezala mesto z avtocestnim odsekom
A1 Sentilj-Pesnica (prikljutek Zrkovci). Predvideti je potrebno prikljucek.

Resitev je kombinacija zasebnega in skupinskega prevoza, ki bi omogocala, da se uporabnik do lokacije
P+R parkiris¢a pripelje z osebnim avtomobilom, vozilo pusti na povrsini P+R in pot proti sredis¢u mesta
ali do druge Zeljene lokacije, ki je obremenjena z zastoji ali mirujoSim prometom nadaljuje z javnim
potniskim prometom (vlak ali avtobus), s kolesom ali pes.

Namen vzpostavitve sistema parkiranja P+R v Mariboru, na obmo¢ju Zelezniskega trikotnika v MC
Magdalena je predvsem:

- uvedba sodobnega in uéinkovitega sistema upravljanja z mirujoim prometom na obmodju
Zelezniskega trikotnika v Mariboru;

- spodbujanje trajnostne multimodalne urbane mobilnosti, navezava osebnega prevoza na zelezniski in
cestni JPP ter kolesarski in pe$ promet;

- uginkovito kori&enje potencialov Zelezniske in cestne infrastrukture in njuno ucinkovito povezovanje;
- uporabnikom prijaznej$a infrastruktura.
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Slika 2: Situacije iz IZP (Proinfra d.o.o., projekt 5t. 81, september 2020)

IZP projektna dokumentacija za umestitev P+R sistema parkiranja na obmogju zelezniskega trikotnika
(izdelal Proinfra d.o.o., projekt $t. 81, september 2020)". Na tem obmodju je predvidena gradnja objektov
v sklopu Univerzitetnega klinicnega centra Maribor in Medicinske fakultete, za kar bo potrebno $e
izdelati OPPN z naslednjimi urbanisti¢nimi pogoji: na obmo¢ju EUP TA-15 je dopustna gradnja
nestanovanjskih stavb visjih gabaritov z etaZznostjo do najve¢ P+10. Prometno se obmocje naveZe na
predvideno cesto A v EUP TA-16. Na Titovo cesto se mora zagotoviti pe$ dostop.

Obravnavano obmocje se nahaja v Mestni obcini Maribor, natanéneje v mestni Cetrti Magdalena.
Omejeno je s tremi kraki zelezniske proge. V neposredni blizini se poleg nakupovalnega sredis¢a
Europark nahaja $e Univerzitetni kliniéni center Maribor in Dijadki dom Lizike Jan&ar. Obmocje je
relativno blizu samemu mestnemu sredidéu. Po podatkih GURS obsega priblizno 51.000 m2. Obmocje
je z omejenim dostopom, poraséeno z dreviem in travo, na delu zemljiS¢a so objekti, ki so v rabi za
namestitev delavcev.

Obravnavano obmocje urejata dva odloka, in sicer:;
- Odlok o podrobnem prostorskem nacrtu za del prostorske enote Ta 3-C (MUV &t. 5/09 in 17/09) in

vvvvv
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Dodatno je potrebno v fazi izdelave projekine dokumentacije obdelati in smiselno vkljugiti projekt
ureditve Titove ceste (IZP Ureditev Titove ceste na odseku Titovega mostu, Pobreske ceste do krizanja
s Ptujsko cesto in Cesto proletarskih brigad, izdelal BPI d.o.0., §t. projekta 674, november 2021).

1 Ureditve v Zeleznigkem trikotniku niso predmet tega projekta.



| 3.0 PREDLOG RESITVE

Projektna dokumentacija, ki je podlaga za izdelavo projektne dokumentacije na nivoju DPP in DGD,
mora biti izdelana ob upostevanju dolocil naslednje zakonodaje:
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, &t 199/21, 105/22 -~ ZZNSPP, 133/23, 85/24 — ZAID-
A, 47/25 - odl. US in 75/25),
- Zakon o Zelezniskem prometu (Uradni list RS, 8t 99/15- wuradno pregisceno
besedilo, 30/18, 82/21, 54/22 — ZUJPP in 18/23 — ZDU-10),
- Zakon o varnosti v Zelezni$kem prometu (Uradni list RS, 8t. 30/18 in 54/21),
- Zakon o cestah (Uradni list RS, §t. 132/22, 140/22 — ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 — ZUNPEOVE).
- Pravilnik o zgornjem ustroju Zelezniskih prog (Uradni list RS, $t 92/10, 38/16 in 30/18 —
ZVZelP-1)
- Zakon o praviih cestnega prometa (Uradni list RS, &t. 156/21 - uradno preci§eno
besedilo, 161/21 — popr., 22/25 in 86/25 — odl. US)
- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, $t.
30/23)
- In drugih relevantnih zakonskih in podzakonskih aktov.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora izdelovalec
pri svojem delu ustrezno upostevati ter o spremembah pismeno obvestiti naro¢nika.

Upostevati je potrebno tudi veljavne prostorske akte obravnavanega obmogja, in sicer:

Na obmogju ureditve Zelezniskega trikotnika in obmoc¢ju nameravane investicije cestne povezave med

- Odlok o ob&inskem prostorskem naértu Mestne obcine Maribor (Medobginski uradni vestnik, st.
4/25 in 24/25)
Ulico Parigke komune in krizis&em Nasipne s Pre¢no cesto (MUV &t. 7/14, 14/14-popr.).

- Odlok o podrobnem prostorskem nacrtu za del prostorske enote Ta 3-C (MUV &t. 5/09 in 17/09).

- Odlok o obginskem podrobnem prostorskem naértu za del obmo¢ja Ta3-C ob glavni Zelezniski
progi &t. 30 Zidani Most — Sentilj — drzavna meja (mobilnostno vozlid¢e na obmogju Zelezniskega
trikotnika) v Mestni ob¢&ini Maribor (Medobginski uradni vestnik, $t. 20/22)

Upostevati je treba tudi druge prostorske akte, ki bi bili sprejeti v ¢asu izdelave te naloge in izdelave
projektne dokumentacije.

Izdelovalec naj v sklopu izdelave projektne dokumentacije smiselno uposteva vsebino Dokumenta
identifikacije investicijskega projekta (DIIP), julij 2021, ki ga je izdelala druzba DRI, d.o.o0., Ljubljana. Pri
izdelavi projektne dokumentacije mora izdelovalec upostevati veljavno zakonodajo Republike Slovenije,
norme, pravilnike, standarde ter vse veljavne ekolo3ke, okoljske in varnostne predpise.

Pri projektiranju je potrebno smiselno upostevati tudi:

1. Strokovne podlage za OPPN »Cestna povezava med krizis¢em Ljubljanske ulice z Ulico Pariske
komune in krizi3&em Nasipne ulice s Pre¢no ulice«, §t. projekta: 2011/OPPN-063, projektant: Urbis
d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, oktober 2013.

2. IZP »Cestna povezava med Ul. Pariske komune in krizi3¢em Nasipne s Precnok, §t. projekta: 660,
&t. na&rta: 660-CES, projektant: BPI d.o.0., Mlinska ulica 32, 2000 Maribor, december 2020.

3. IZP »Umestitev P+R sistema parkiranja na obmodju Zelezni$kega trikotnika v Mariboru, $t. projekta
81, &t. naérta: 81-CES, projektant: PROINFRA inZenirski biro d.o.0., Gosposvetska cesta 84, 2000
Maribor, april 2021. (informativno)

4. IZP »Objekt javne zeleznigke infrastrukture na obmocju multimodalnega vozlis¢a v mestni ob¢ini
Maribor«, &t. projekta: 10/2021, projektant. ARHISOL d.o.0., Tomanova ulica 12, 2000 Maribor,
december 2021. (informativno)

5. Projekt §t. 3764/T Nadgradnja Zelezniske infrastrukture na postajali§éu Maribor PobrezZje, izdelal SZ-
PP Ljubljana d.d , oktober 2023

6. Projekt §t. 3764/L.35 Nadgradnja Zelezniske infrastrukture na progi $t. 35 lok Maribor Tezno — Maribor
Studenci, , izdelal SZ-PP Ljubljana d.d , oktober 2023

7. 1ZP »Ureditev Titove ceste na odseku Titovega mostu, Pobreske ceste do krizanja s Ptujsko cesto in
cesto proletarskih brigad«, §t. 674, projektant: BPI, d.o.0., Mlinska ulica 32, 2000 Maribor, november
2021.

8. Nadgradnja SV naprav na zelezniski progi 30 Zidani Most — Sentilj — d.m.



Projektne reditve zgoraj navedenih projektov, je treba predhodno medsebojno preveriti v smislu
medsebojne usklajenosti.

Navedene strokovne podlage zagotavlja naro&nik.

Pri izdelavi projektne dokumentacije naj se upostevajo ustrezne direktive in Tehni¢ne specifikacije za
interoperabilnosti (TSI) ter drugi evropski in nacionalni razvojni programi, Ki vplivajo na oblikovanje
razvoja javne Zelezniske in cestne infrastrukture.

Projektant naj navede direktive in TSI, ki jih je uposteval pri izdelavi projektne dokumentacije.

Predlaga se pregled in upostevanje dokumenta »Zajem prostorskih podatkov javne Zeleznike
infrastrukture in integracija v obstojeci informacijski sistem EAM JZl«, februar 2018, ki ga je izdalo
Ministrstvo RS za infrastrukturo (ali novejse).

V sklopu izdelave dokumenta se izdela terminski naért izvajanja projekta z vsemi fazami.

(4.0 PREDMET NAROCILA

Predmet tega narocila je izdelava projektne dokumentacije DPP in DGD za Cestno povezavo med ulico
ceste) s komunalno infrastrukturo na glavni Zeleznigki progi &t. 30 Zidani most-Sentilj-d.m.

DGD mora biti izdelan skladno s tocko 2.2 Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in
gradbenega dovoljenja iz Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi
objektov.

Premostitveni objekti in podporne konstrukcije morajo biti pred fazo DGD izdelani na nivoju DPP, pri
¢emer je potrebno prikaze (nacrte) izdelati v obsegu kot dologa Pravilnik o projektni in drugi
dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in smiselno s smernicami IZS, Pravila stroke/Zvezek
0/Splosna dolotila (december 2020).

Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja
se uposteva odlocitve iz predhodno izdanih smernic, predodlocb, lokacijskih preveritev ali drugih
zavezujocih aktov, izdanih na podlagi predpisov o urejanju prostora. V ta namen mora projektantska
druzba izvesti usklajevalne sestanke z vsemi nosilci urejanja prostora, ki so izdali smernice za sprejem
OPPN in uskladiti zahteve pred izdajo projektnih pogojev in mnenj k projektu DGD. Usklajevanj se
udelezi predstavnik naroénika. O poteku usklajevalnih sestankov se pripravi porogilo.

Nasipne s Pre¢no« kar vkljucuje zlasti:

e vsa dela in aktivhosti potrebne za izdelavo dokumentacije za premostitvene objekte in podporne
konstrukcije in preostale manjkajoce objekte, tako da naro&nik pridobi komplet DPP in DDG,

» pridobiti manjkajoce projektne pogoje, oziroma pridobiti dopolnitev obstojecih projekinih pogojev,
vsa dela in aktivnosti potrebne za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
(DGD),

e vsa dela in aktivnosti potrebne za pridobitev pozitivhega recenzijskega in revizijska poroéila na
podlagi pregleda izdelane projektne dokumentacije (DGD),

e vsa dela in aktivhosti potrebne za pridobitev mnenj s strani izdelovalca na DGD projektno
dokumentacijo, katera mora biti izdelana tako, da bo naroénik lahko pridobil gradbeno dovoljenje,

o vsadela in aktivhosti, ki izhajajo iz pridobljenih projektnih in drugih pogojev, e je predmetno pogoj
za pridobitev pozitivnega mnenja oz. kasneje gradbenega dovoljenja,

e vsa dela in aktivhosti za pridobitev verifikacijskega potrdila oz. poroéila po evropskih TSI in
nacionalnih predpisih z izbranim izvajalcem verifikacije s strani DRSI. Izvajalec mora pridobiti
pozitivne vmesne izjave o verifikaciji (VIV) za vse podsisteme, ki so obravnavani v projektni
dokumentaciji ter pozitivne vmesne izjave o verifikaciji po nacionalni regulativi od imenovanega
organa.



e izdelavo ocene investicijske vrednosti deljene po glavnih postavkah in financerjih za celotno
investicijo, skladno s Sporazumom o sofinanciranju.

Izdelovalec bo po ogledu terena, izvedenih geodetskih meritvah in v dogovoru z naro¢nikom dologil
meje posega na vseh cestah in meje vklopa na obstojee stanje.

K predlogu OPPN so bila pridobljena mnenja nosilcev urejanja prostora, ki so podali smernice:

NASLOVNIK: MNENIA DATUM
Zavod Republike Slovenije 2a varstvo narave, Obmocna Stev.:4-lll- 26.9.2013
enota Maribor, Pobre3ka cesta 20, 2000 Maribor 1207/4-0-11/5)
RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike 35001- 19.9.2013

Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek 501/2013-2
porefja reke Drave, Krekova 17, 2000 Maribor

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 032- 24.9.2013
infrastrukturo, Sektor za Zeleznice, Langusova 4, 1535 2/2013/108-
Ljubljana 00711194

OPOMBA: sprememba NUP-smernice podale Slovenske
ieleznice, Sektor za nepremicnine, odstop vioge

RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 35012- 11.11.2013
Liubljana 146/2011/10
RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaséito in | 350-320/2011- 16.10.2013
refevanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana 5-DGZR
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor molk
UPC Telemach d.d., Cankarjeva ul. 6, 2000 Maribor 240/2013/AP 4.10.2013
Mariborski vodovod d.d., Jadranska c. 24, 2000 Maribor 213013962/il/4 24.9.2013
Nigrad d.d., ZagrebZka 30, 2000 Maribor 2013-|\g,;(iPPN—K- 8.10.2013
2013-M/OPPN-C-
006
2013-M/OPPN-JR-
006
Plinarna Maribkor d.d., Plinarniska ul. 9, 2000 Maribor ZP/DT-392/2013 25.9.2013

Javno podjetje Energetika Maribor d.o.0. Jadranska 28, | 19/2013-MD/TP 25.9.2013
2000 Miaribor
MOM, Urad za komunalo, promet, okalje in prostor, Sektor

za komunale in promet, Slovenska 40, 2000 Maribar 35006-18/2013- 3.10.2013
3

Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omreija, 76/03- 11.10.2013
Center za vzdrievanje omreZja Maribor, Titova 38, 2000 | 0012120130919

Maribor 0032

Mestna fetrt Magdalena, Preradoviceva ul. 1, 2000 Maribor 10.10.2013
Mestna éetrt Tabor, Metelkova ulica 63, 2000 Maribor 10/2013 7.10.2013
Mestna Setrt Pobrezje, Kosovelova ul. 11, 2000 Maribor 122/2013 16.10.2013
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljisci molk

d.0.0., Grajska ul. 7, 2000 Maribor
Medohé&inski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave, | 35006-19/2013- 10.10.2013
Slovenska 40, 2000 Maribor 3

Zahtevam mnenjedajalcev po poveéanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora izdelovalec DGD
oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavljena mnenja oziroma pogoji v fazi usklajevanja niso v
skladu z zakonodaijo (npr. ni navedbe dolocila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva),
je izdelovalec DGD dolzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko dolo&ena zahteva nima pravne podlage, je treba takoj, vsekakor pa e pravoCasno, pred
iztekom pritozbenega roka o tem obvestiti naro&nika in z njim uskladiti odprta vpraganja.



V projektu, ki je oddan narocniku, morajo biti vsa pozitivna mnenja. V primeru molka organa, je treba k
projektu priloZiti dokazilo (vrocilnico), da je bilo za mnenje zaproSeno vsaj 30 dni pred oddajo projekta.
V nasprotnem primeru se steje, da je projekt nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen (pogodbena
kazen se bo zaracunala, kot da projektna dokumentacija e ni bila predana).

5.0 SMERNICE ZA IZDELAVO DPP

Dokumentacija na nivoju dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) se pripravi na
podlagi izvedenih geolosko geomehanskih raziskav ter projektnih reSitev, ki dosegajo stopnjo
natan&nosti, s katero je mogoée dologiti toéen obseg gradbenih posegov in vseh ureditev na posamezni
parceli.

Izdelovalec mora v fazi dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev predvideti parametre
za nadaljnje faze projektiranja, vkljuéno z opisom hidrolosko hidravli¢nih razmer, ki bodo osnova za
analizo tveganja onesnazenja podzemnih vod.

Izdelane morajo biti prelimirane osnove za:
- konstrukcije, vkljuéno z zasgito gradbene jame,
- analizo onesnaZenja podzemnih vod
- dimenzioniranje zgornjega ustroja

Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev mora vkljugevati tudi elektroenergetske in
telekomunikacijske vode, komunalne vode, predvidene vode za javno razsvetljavo ter za potrebne
strojne instalacije.

Dokumentacijo za pridobitev projektnih in drugih pogojev je treba izdelati predvsem zaradi geometrije,
prostorske umestitve izvedljivosti in zadostnih gabaritov za zagotavljanje mehanske odpornosti in
stabilnosti. Podati se mora predlog moznih resitev tehnologije — prikazana oz. nakazana mora biti resitev
izvedbe.

V vseh fazah izdelave projekine dokumentacije na nivoju DPP mora izdelovalec sprotno obvescati
naro¢nika, &e ugotovi, da vseh predvidenih resitev ni mozno projektirati skladno s predpisi oz. projektno
nalogo. Pri tem mora narogniku prediagati ustrezne resitve.

6.0 SMERNICE ZA IZDELAVO DGD

Dokumentacija DGD se pripravi na podlagi projektnih resitev, ki dosegajo stopnjo natanénosti, s katero
je mogote dolotiti tocen obseg gradbenih posegov in vseh ureditev na posamezni parceli, pridobiti
pozitivna mnenja pristojnih mnenjedajalcev, na podlagi katerega bo mogoce pridobiti gradbeno
dovoljenje.

V vseh fazah izdelave projektne dokumentacije DGD mora izdelovalec sprotno obveséati narocnika, e
ugotovi, da vseh predvidenih resitev ni mozno projektirati skladno s predpisi oz. projektno nalogo. Pri
tem mora narocniku predlagati ustrezne resitve.

Ce se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora izdelovalec
projektne dokumentacije DGD pri svojem delu ustrezno upostevati.

lzdelovalec projektne dokumentacije DGD mora v posamezna poglavja navesti, katere naérte je
potrebno izdelati v nadaljnji fazi projektiranja (izdelati vse nacrte, skladno z zakonodajo in predpisi, ki
jih zahteva tovrstna gradnja: vodilni naért, gradbena dela na tirnih napravah, SVTK in EE naprave,
prestavitev in zadgita SV in TK vodov, faznost del, varnostni naért, naért izvedbe del, elaborat tehnologije
Zeleznidkega prometa v &asu gradnje vkljuéujod tudi stroske upravljavca idr.).



7.0 OPIS OBS'I_'OJEéEGA STANJA

OPIS OBSTOJECEGA STANJA ZELEZNISKE INFRASTRUKTURE
Obstojece stanje glavne Zel. proge $t. 30 odsek Maribor Tezno-Maribor

Odsek Maribor Tezno—Maribor se nahaja na glavni Zeleznigki progi t. 30 Zidani Most-Sentili-d.m. in je
dvotirna in elektrificirana. Zagotovljen je normalni svetli profil GC. Na odseku se v km 591+267,50 nahaja
postajali§&e Maribor Tezno. Kategorija proge na odseku je D4. Progovne hitrosti so 100/100/130 km/h.
Proga na odseku je opremljena z digitalnim Zelezniskim radijskim omrezjem GSM-R ter z uvedenim
ETCS nivo 1 (v sklopu nadgradnje koridorja Zidani Most-Sentilj). Med postajama Maribor Tezno—
Maribor poteka obojestranski promet, vlaki vozijo v razmiku medpostajnega odseka. Na odseku se v km
583+143,10 nahaja cepna kretnica §t. 4 za progo $t. 35 lok Maribor Tezno—Maribor Studenci. Elementi
zgornjega ustroja na odseku so sistema 60 E1, trdote R260, natezne trdnosti 880 MPa, pritrditev je z
elastiénim sistemom Pandrol na betonskih pragih. Najvegji nagib nivelete je 6,84 promila.

V obdobju 2020-2023 so bila na obmotju mariborskega vozliséa izvedena modernizacijska dela
(nadgradnja tirov, kretnic, signalnovarnostnih naprav ter prilagoditve za ETCS), zato je stanje zgornjega
in spodnjega ustroja v dobrem stanju.

Na odseku Maribor Tezno—Maribor ni nivojskih prehodov. Na odseku so trije obstoje¢i podvozi, in sicer
v km 591,217,20, v km 591+880,00 in v km 593+104,00.

Obstojece stanje regionalne Zel. proge $t. 35 lok Maribor Tezno-Maribor Studenci

Lok Maribor Tezno—Maribor Studenci se cepi od kretnice §t. 4 cepi$¢a Ptujska cesta v km 0.00,00 in
poteka do kretnice §t. 1 postaje Maribor Studenci v km 1.033,00. Zelezni$ka proga na obravnavanem
loku je enotirna in ni elektrificirana. Zagotovljen je normalni svetli profil GC. Na obmodcju loka se v
km 0+880 nahaja postajali$¢e Maribor Tabor. Kategorija proge na odseku je C3. Progovne hitrosti so
od 50 do 80 km/h. Proga na odseku je opremljena z digitalnim Zeleznigkim radijskim omreZjem GSM-R.
Vlaki med postajama Maribor Tezno—Maribor Studenci vozijo v razmiku medpostajnega odseka. Za vse
vlake med tema postajama je obvezno zahtevanje in dajanje dovoljenj ter odjav z dogovarjanjem. Na
odseku se v km 0.075,65 nahaja cepna kretnica §t. 5 za industrijski tir Mapetrol. Elementi zgornjega
ustroja na progi $t. 35 lok Maribor Tezno—Maribor Studenci so sistema 49 E1 trdote R260, natezne
trdnosti 880 MPa, pritrditev je s K-sistemom na lesenih pragih. Pragi so letnik 1986, tirnice so letnik
1989. Najvedji nagib nivelete je 8,34 promila. Zgornji ustroj je v srednje dobrem stanju, posamezni pragi
so dotrajani. Zadnja obnova zgornjega ustroja je bila izvedena leta 1989. Na obmocju loka Maribor
Tezno-Studenci ni nivojskih prehodov.

OPIS PREDVIDENIH UREDITEV

Kratka predstavitev predvidenih ureditev iz IZP »Cestna povezava med Ul. PariSke komune in krizis¢em
Nasipne s Pre¢no«, BPI d. o. 0., december 2020.

Na Titovi cesti je predvideno petkrako kroZis¢e polmera R=35 m, kjer vzhodna kraka predstavljata: juZni
za prikljuéek opisane cestne povezave med Titovo in Nasipno ulico, severni pa priklju¢ek Linhartove
ulice oziroma obmoé&ja bivéega Certusa, ki se na novo urbanizira in bo predstavljal velik generator
danasnje semaforizirano krizi$¢e, ampak se bo zaradi ohranjanja Materinskega doma premaknili
nekoliko proti severozahodu.

Pesci in kolesarji so vodeni v smeri sever—jug ob Titovi cesti, za pre¢kanje v smeri vzhod-zahod pa je
predviden podhod pod Titovo cesto severno od kroznega krizis¢a.

V nadaljevanju poteka povezava juzno od Linhartove ulice, za Mapetrolom v Zelezniskem podvozu na
lokaciji juznega konca ZelezniSkega triangla. Vsled nujne poglobitve trase zaradi poteka pod Zeleznisko
progo prekinemo obstojete dovoze za Mapetrol. Te dovoze smo nadomestili z nadvozom. Zaradi
posega vkopnih brezin, ki se nadomestijo s podpornimi zidovi na zemljis¢a objektov na juzni strani
Linhartove, bo potrebna rusitev Sestih objektov. Po preckanju ZelezniSke proge se trasa spusca po
podrogju zapuscenih gramoznic do Nasipne ulice. Po pre¢kanju Zeleznice poteka trasa preko obmocja
Snage do Nasipne ulice.

Na Nasipni ulici je predvideno kroZno krizie polmera R=25 m s petimi kraki, v katerem se bodo zdruzili
kraki dveh obstojecih stirikrakih kanaliziranih krizi$¢ in sicer prvo, kjer sta se krizali Pre¢na in Nasipna
ulica ter cca. 80 m dalje stirikrako kriZisée, kjer se na Puhovo ulico priklju¢uje Ul. Borcev za severno

vvvvv

mejo na vzhodu in Crnogorska ulica na zahodu. Crnogorsko ulico sedaj priklju€ujemo na krozno krizisce.
Ulico Borcev za severno mejo pa prikljuéujemo na Puhovo v trokrakem krizi¢u. Zaradi odmika
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severno mejo prestavili proti OS Borci za severno mejo, zaradi ¢esar bo potrebna rusitev
stanovanjskega objekta ob Ul. borcev za severno mejo. Na tem obmocju je pod Puhovo cesto predviden

.....

gostinski lokal.

Normalni preéni profil povzet iz IZP
Glede na funkcijo, ki jo bo imela predvidena povezava, je predviden naslednji pre¢ni profil povezovalne
ceste:

- vozni pas 2 x 3.25 = 6.50 m
- robni pas 2 x 0.25 = 0.50m
- zelenica 2 x 1.50 = 3.00m
- kolesarska steza2x 1.0 = 200 m
- hodnik za peSce 2 x 2.00 = 4.00 m
- berma 2 x0.50 = 1.00m

Skupaj: 17.00 m

Izdelovalec projektne dokumentacije DGD je dolzan prougiti vse prometne $tudije, izdelane za Mestno
ob¢ino Maribor in definirati konéni normaini preéni profil ter ga uskladiti z naroénikom.

Zelezniski podvoz (zelezni$ka infrastruktura)
Izdelovalcu je na voljo Ze izdelana idejna zasnova IZP »Cestna povezava med Ul Pariske komune in

dokumentacije DGD mora izdelovalec podrobno prouditi projektne resitve in izdelano dokumentacijo, da
bo lahko podal najoptimalnejso projektno resitev, ki bo sledila ciliem naroénika, tj. na obmogju obdelave
povecati pretocnost in varnost tako cestnega kot zelezniskega prometa. Tehnine resitve morajo biti
ustrezne tako s prometno-tehni¢nega, varnostnega in okoljevarstvenega vidika in za naro¢nika
sprejemljive tudi iz ekonomskega vidika. Zaradi njih se ne smejo poslabsati prostorske in okoljske
razmere. Odstopanja od tehni¢nih resitev, dologenih z IZP projektom ne smejo biti v nasprotju z
interesom naro¢nika ali javnimi interesi in z njimi morajo soglasati organi in organizacije, ki jih ta projekt
zadeva. Za vsako spremembo tehni¢nih resitev, podanih v 1ZP, mora izdelovalec pridobiti pismeno
odobritev s strani naro¢nika.

Treba je upostevati normalni preéni profil ter pre¢kanje glavne Zelezniske proge $t. 30 odsek Maribor
Tezno-Maribor in regionalne ZelezniSke proge $§t. 35 lok Maribor Tezno-Maribor Studenci. Pri
projektiranju se mora upo$tevati vsa preostala infrastruktura (cestni nadvoz, povezovalne ceste,
podporni zidovi, obstojeco in bodo¢o komunalno infrastrukturo itd.)

Iz povezovalne cestne povezave med Ul. Pariske komune in krizis¢em Nasipne s Pre¢no je potrebno
zagotoviti dostop za pesce ter kolesarje na obmogje Zeleznigkega trikotnika v Mariboru, v sklopu izvedbe
ZelezniSkega podvoza.

Urejena mora biti tudi meteorna odvodnja iz ZelezniSkega podvoza, resitev mora biti obdelana celovito
tako za Zelezniski podvoz kot za cestno navezavo s spremljajoCimi objekti.

Vigino objekta narekuje GRT tira, viSino pod objektom pa visina svetlega profila, ki ga bo definiral
izdelovalec projektne dokumentacije DGD, skupaj z naro&nikom.

V projektni dokumentaciji mora izdelovalec projektne dokumentacije DGD predvideti navezavo
geometrije tira ter posledi¢no vozne mreze in ostale tangirane infrastrukture na obravnavanem odseku
na obstojeo geometrijo proge in predvideti ustrezne dolzine regulacij priklju¢kov obravnavanega
odseka (vzpostavitev odprte proge, ureditev spodnjega ustroja z odvodnjavanjem, ureditev zgornjega
ustroja, regulacija tira, progovnih oznak,...).

Poleg navedenega Se:

1. lzdelava staticnega izraCuna. Za staticni izraun je potrebno upostevati obtezbe za Zelezniske
mostove po shemi UIC71 in shemi tezkih vozil SW/0 in SW/2 in ostale obtezbe, ki izhajajo iz
ZelezniSkega prometa po EUROCODE in skladno z obtezbeno shemo navedeno v Pravilniku o
tehniénih ukrepih za obtezbo Zelezniskih mostov in propustov.

2. Predvidi se izvedbo novega spodnjega ustroja (zasipni klin, tampon, odvodnjavanje).

3. lzvede se regulacija tirov na vsako stran objekta — dolzino dologi projektant.

4. Dokumentacijo je potrebno izdelati ob upostevanju naslednjih izhodisg, ki jih pridobi projektant:

a.) kart poplavne in erozijske varnosti,
b.) geolosko - geotehniénem in hidrogeoloskem stanju terena,
c.) prostorskih aktov,
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d.) projektnih pogojev upravljavca Zeleznis$ke proge oz. Narotnika in Mestne obcine
Maribor in vse veljavne zakonodaje, pravilnikov, predpisov ter regulative vklju¢no s
tehniénimi specifikacijami interoperabilnosti na tem podro¢ju. Predlagane resitve
morajo zagotavljati varnost vseh udelezencev v prometu, hkrati pa morajo biti
racionalne in ekonomsko upravicene,

5. Posebno pozornost je potrebno posvetiti prestavitvi in zas¢iti obstojecih SV, TK in OK kablov.
V kable se ne sme vnasati dodatnih slabljenj in jih je v primeru potrebe po podaljsevanju
potrebno zamenijati v celoti (npr. ETCS, opti¢ni kabli,...).

6. Predvidetije potrebno vsa dela na morebitnem premiku SV in TK naprav zaradi potrebe gradnje

in njihova zascita v konénem stanju.

Projektant mora v projektu upostevati splo$ne okoljevarstvene pogoje upravijavca.

Projektant dolo¢i km polozaj novega objekta - podvoza (sredina objekta po osi proge).

Iz dokumentacije mora biti razvidna zahteva, da je po zakljucitvi del potrebno izvesti geodetski

posnetek za vse naprave, objekte in medsebojne povezave (drzavni koordinatni sistem).

10. Projektant mora pri izdelavi zahtevanega projekta upostevati zakljucke iz Odlocb oz. soglasij
resornega ministrstva RS.

©oe~N

Pri izdelavi projektne dokumentacije DGD je treba posebno pozornost posvetiti obstojeCi kabelski
kanalizaciji in opozoriti izvajalca GOI del, da je pred pricetkom del treba kabelsko kanalizacijo oznaciti
(trasirati s strani upravijavcev).

Predvideti je potrebno vsa dela na SV in TK napravah zaradi potrebe gradnje Zelezni$kega podvoza in
njihova zas¢ita ter vsa morebitna dela na vozni mrezi.

Predvideti je potrebno prilagoditev sistema ETCS.

Progo - objekt je treba projektirati na kategorijo proge D4 (225 kN/os, 80 kN/m), prometna koda P4 in
F1.

Elementi, naprave in sistemi SNEV so ob koncu Zivljenjske dobe in je potrebno sprojektirati nove,
vkljuéno s temelji in nosilnimi konstrukcijami.

Na parceli 2924/4, k.0. 659 Tabor, so objekti SZ Infrastrukture d.o.o., Sluzbe za EE in SVTK, v katerih
so names&&ene signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave, ki sluzijo za varno in nemoteno
odvijanje Zelezniskega prometa. Objekte je treba upostevati in vrisati v projektno dokumentacijo. Prav
tako je treba zagotoviti intervencijsko pot do omenjenih objektov, v kolikor se obstojece poti prekinejo.

Izdelati je potrebno Studijo morebitnih protihrupnih ukrepov, na podlagi katere je potrebno ustrezno
predvideti protihrupne ukrepe na nivoju DGD, pri ¢emer je potrebno upostevati tudi zahteve iz
prostorskih aktov.

V dokumentaciji DGD je potrebno izdelati tudi naérte vseh predvidenih rusitev.

Predmet narogila mora biti izveden v skladu z veljavno zakonodajo, razpisno dokumentacijo, projektno
nalogo ter navodili naro¢nika in upravljavca JZI v smislu dobrega gospodarja. V primeru, da nasi predpisi
ne zado$éajo, je dovoljeno uporabiti tuje veljavne zakone in standarde.

Izdelovalec projektne dokumentacije DGD mora v &asu projektiranja sodelovati z upravljavcem javne
zelezniske infrastrukture (JZI), SZ-Infrastruktura, d. o. o.

Po izgradnji Zelezni$kega podvoza se postajalis¢e Tezno ukine.

RUSITEV POSTAJALISCA MARIBOR TEZNO
Obstojece stanje

Postajalisée Maribor Tezno se nahaja na obmodju Zelezniske postaje Maribor Tezno na glavni
elektrificirani progi t. 30 Zidani Most — Sentilj — drzavna meja. Proga je dvotirna na odseku Zidani Most
- Maribor, naprej pa enotirna. Uvozna kretnica postaje Maribor Tezno je &t. 3, v tiru 8t. 1 (desni glavni
prevozni tir), v km 589+466. Glavna tira t. 1 in 2 postaje Maribor Tezno leZita v premi, na medtirni
razdalji 4.00 m. lzvozna kretnica &t. 94 se prav tako nahaja na tiru &t. 1, v km 591+259.
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Hitrost preko glavnih prevoznih tirov (tira 8t. 1 in 2) je 160 km/h za vlake z nagibno tehniko, 140 km/h za
lahke vlake in 120 km/h za druge vlake. Na ostalih postajnih tirih oz. za vozZnjo v odklon, je hitrost
omejena na 35/25 km/h. Niveleta glavnih prevoznih tirov prehaja z lomom v km 589+635 iz padca 2 %o,
v vzpon 1.462 %o, nato po 300m v km 589+935 v padec 0.239%o, ter po 815 metrih v km 590+750, v
horizontalo, ki poteka do konca postaje. Niveleta tirov §t. 41 - 46, poteka od kretnice 8t. 121 do km
5890+945 v padcu 3.488 %o, nato pa do kretnice §t. 221 v vzponu 1.00 %.. Niveleta tirov &t. 47 - 51,
poteka od kretnice &t. 118 do km 589+945 v padcu 3.488 %o, nato pa (kot pri tirih §t. 41 - 46) do kretnice
§t. 221 v vzponu 1.00 %o.

Postajalisée Maribor Tezno se nahaja v km 591.267 na postajnem delu progovnega tira med uvoznim
signalom B2 in kretnico 93 na levem tiru in med uvoznim signalom B1 in kretnico 94 na desnem tiru.
Zgradba postajalis¢a je na desni strani proge. Na postajalis€u je na levi strani otoéni peron 1 Sirine 3,00
m, viSine 0,35 min dolzine 172 m in na desni strani bo¢ni peron 2 Sirine 3,00 m, visine 0,35 min dolzine
165 m. Perona sta razsvetljena, opremijena z nadstre$koma in javnim ozvocenjem iz postaje Maribor
Tezno. V zgradbi postajalis¢a se nahaja potniska blagajna, kjer se vrsi prodaja voznih kart, ¢akalnica
za potnike ter sanitarije. Na pro&elju zgradbe postajali$¢a se nahaja tudi omarica za vozni red. Dostop
na postajali§€e je za potnike urejen z Zagrebske ceste in po podhodih v km 591.217 in v km 591.406.
Na postajaliscu Maribor Tezno je pot dostopa intervencijskih vozil (gasilcev, reSevalcev) do perona 1 in

Za javno ozvoéenje so name$éeni zvoéniki na stebrih elektricne razsvetljave na peronu 1 in procelju
zgradbe postajali§¢a. Na peronu ét. 2 se ob zgradbi postajalis¢a nahaja telefonska omarica. Med tiroma
v obmodju peronov poteka ograja.
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Slika 5: Peron "
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Slika 7: Situacija postajali$¢a in perona
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Slika 8: Podhod - dostop na peron

Slika 9: Dostop na peron 2
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Predvideno stanje

Potrebno je sprojektirati projektne resitve faze DGD za rusitev postajali§¢a Maribor Tezno, za objekt za
prodajo kart, nadstreske, ograje, , razsvetljavo, ozvoéenje itd. ter vso preostalo komunalno infrastrukturo
vezano na postajalis¢e Maribor Tezno. Na elaborat ruditve je treba pridobiti soglasje upravljavca.

Projektant predvidi tudi potrebne zapore v ¢asu rusitve postajali¢a. Pred zatetkom projektiranja mora
izvajalec opraviti ogled obstojeCega stanja ter z naro¢nikom dokonéno uskladiti obseg rusenja
postajali§¢a Maribor Tezno. Treba je predvideti tudi lokacijo odvoza odpadnega materiala.

/8.0 ZAKONSKA IZHODISCA

Projektant je pri izdelavi dokumentacije dolzan upostevati in uporabljati veljavno slovensko zakonodajo,
predpise, normative in standarde ter tehni¢ne specifikacije, v kolikor teh ni, naj smiselno uporablja
evropske. Predvsem je potrebno upostevati:

- zakone in predpise s podrocja graditve objektov,

- zakone in predpise s podrocja voda,

- zakone in predpise s podroéja prostora,

- zakone in predpise na podro¢ju prometa,

- zakone in predpise na podrogju cest,

- zakone in predpise na podrogju Zeleznic,

- zakone in predpise s podroc¢ja okolja,

- vso drugo zakonodajo s podroé¢ja nagrtovanja tega posega.

V kolikor se v obdobju projektiranja sprejme nov zakon oz. predpis, ga mora projektant upostevati. V
roku 10 dni od njegove uveljavitve mora projektant naro&nika obvestiti o posledicah spremembe
zakonodaje na predmet pogodbe ter predloziti podlage za spremembo pogodbenega razmerja.

Pri izdelavi na¢rtov naj izvajalec uposteva tudi Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih
pri graditvi objektov ter Navodila IZS o podrobnejsi vsebini projektne dokumentacije.

9.0 STROKOVNA 1ZHODISGA

Strokovna izhodis¢a predstavljajo vse predhodno izdelane strokovne podlage. Projektant mora v sklopu
predhodnih del pregledati vso Zze izdelano dokumentacijo (IDZ, DIIP, smernice, strategije in mnenja
nosilcev urejanja prostora in morebitne druge usmeritve za izdelavo projektne dokumentacije).

Ostala strokovna izhodi$¢a za izdelavo projektne dokumentacije, ki si jih zagotovi projektant v okviru te
naloge:

- geodetski naért in pregne profile,

- geolodko—geotehniéne in hidrogeoloske raziskave z elaboratom,

- zbirnik obstojec¢ih komunalnih in energetskih vodov,

- ostale strokovne podlage izdelane v okviru te naloge.

Projektant zagotovi geodetski naért s certifikatom, skladno z veljavnimi predpisi, v skladu s Pravilnikom
o geodetskem nacrtu (Ur. list RS, §t. 40/2004) ter mora vsebovati grafiéni prikaz geodetskega naérta in
certifikat. Geodetski nacért mora skladno z dolo€ili Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS,
&t 77/10in61/17 — ZAID) in Zakona o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (Uradni list RS,
§t. 61/17, 133/22 — odl. US in 85/24) izdelati geodetsko podjetje, potrditi pa ga mora pooblaséeni inzenir
geodezije. V primeru, da se v obdobju izvedbe del spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
izvajalec pri svojem delu ustrezno upostevati.
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' 10.0 OBVEZNOSTI IZDELOVALCA

Izdelovalec naloge oz. projektant ima poleg nalog, dolo€enih v vsebini in obsegu dela, Se sledete
obveznosti:

- Projektant je dolzan kontinuirano sodelovati z naroénikom oziroma pooblas€enim inZeniriem ter
upravljalcem JZI.

- Udelezba je obvezna na rednih koordinacijskih sestankih.
- Po potrebi sklicevati sestanke in voditi zapisnike sestankov.

- Pridobiti vsa gradiva, dokumentacijo in tehni¢ne osnove za izdelavo naloge, razen strokovnih podilag,
ki jih zagotovi naro¢nik.

- Upostevati dodatna navodila naroénika, ki se nanasajo na izdelavo predmetne projektne
dokumentacije in ostalih strokovnih podiag znotraj razpisanega obsega del.

- Pri izdelavi dokumentacije je treba upostevati resSitve v zvezi z varovanjem okolja in reSitve za
preprecitev ter zmanj$anje negativnih vplivov na okolje.

- Projektirati v skladu s pravili stroke in veljavnimi predpisi, vendar morajo biti reSitve racionalne in
ekonomsko upravitene. Ce se v fazi potrjevanja dokumentacije, v recenzijskem postopku ali v fazi
izdelave projektne dokumentacije izkaze, da reSitve niso ustrezne, jih mora projektant optimizirati,
popraviti ali v celoti ponovno izdelati tako, da bodo le te sprejemljive iz vseh vidikov, racionalne in za
naroénika ekonomsko upravic¢ene.

- Sodelovati na usklajevalnih sestankih in predstaviti reditev v posameznih fazah priprave
dokumentacije.

- Sodelovati s predstavniki ministrstev, obc&ine, izdelovalcev strokovnih podlag kot tudi z mnenjedajalci,
upravnimi organi in drugimi udeleZenci, ki bodo sodelovali v postopku priprave projektne dokumentacije
in izdaje gradbenega dovoljenja.

- Sodelovati v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, ki ga bo vodil naroénik (priprava pojasnil
in dopolnitev na¢rtov DGD na zahtevo izdajatelja gradbenega dovoljenja in udeleZevanje obravnav).
Izdelovalec je dolzan sodelovati v postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja in v primeru podanih
pripomb stranskih udeleZencev v postopku, ki se bodo izkazale, kot upravi¢ene, projektine resitve
ustrezno popraviti.

- Projektant je dolZzan usklajevati in koordinirati delo na izdelavi vseh razpisanih del v sklopu te naloge.

- Sodelovati z naro¢nikom v fazi oddaje del za izvedbo (sodelovanje pri pripravi odgovorov, ki se
nanasajo na projektne resitve).

- Sodelovati z odkupovalcem zemljis¢ zaradi morebitne uskladitve projektnih resitev z moznostmi
pridobitve zemljis¢ (morebitne prilagoditve projektnih resitev iz razloga nezmoznosti pridobitve
zemljisca).

' 11.0 ZAHTEVE NAROCNIKA

- Projektant mora pri izdelavi projektnih resitev upostevati verificirane metode in tehnologijo gradnje ter
projektirati resitve, ki zagotavljano varnost in trajnost objekta v dobi uporabe objekta.

- Projektant mora pripravljati mese&na porodila o napredovanju na projektu.

- Izbrani ponudnik je dolzan predioziti podroben program izdelave naloge v programu MS Project ali
podobni aplikaciji. V programu je projektant dolzan opredeliti mejnike in Cas trajanja posameznih
aktivnosti tako izvajalca in podizvajalcev, skladno z roki, dolo&enimi v 19. tocki predmetne projekine
naloge. Prav tako je dolzan opredeliti mejnike, ko pri€akuje s strani naroénika ali recenzenta potrditev
posameznih tehniénih resitev, programov, vmesnih porodil itn. v skladu z roki, ki so opredeljeni v pogodbi
skupaj s terminskim planom.

- Izbrani ponudnik mora predano dokumentacijo, podrobneje prouditi in eventualna vprasanja glede
podrobnejsih resitev predhodno uskladiti z narognikom, spremijati spremembe zakonodaje, ki regulira
predmetno podrocje in pravo&asno in ustrezno ukrepati glede na spremembe.
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- Projektant mora naroénika, seznhaniti z vsemi projektnimi pogoji pristojnih mnenjedajalcev ter z vsemi
dejstvi, ki bi lahko pomembno vplivala na izvedbo naloge.

- V kolikor bi iz projektnih pogojev sledile obveznosti do naroénika, jih mora pred upo$tevanjem uskladiti
z naro¢nikom.

- Pred zaklju€evanjem posameznega segmenta projektne dokumentacije je potrebno resitve in vsebine
uskladiti z naro&nikom.

- V fazi izdelave dokumentacije je v primeru nejasnosti, izdelovalec dolzan pravocasno zahtevati
pojasnila s strani naro¢nika. Izdelovalec je dolzan opozoriti naroénika na vse morebitne pomanjkljivosti
v zvezi s potrebnimi izhodiséi za izdelavo projektne dokumentacije in projektno dokumentacijo izdelati
v skladu s pravili stroke.

- Izdelovalec mora na izdelano projektno dokumentacijo DGD od izvajalca verifikacije, izbranega s strani
DRSI pridobiti potrdilo o verifikaciji (VIV) za fazo projektiranja (TSI INF, TSI ENE in TSI CCS ter po
nacionalni zakonodaiji). V &asu projektiranja je zavezan sodelovati z izvajalcem verifikacije.

- Pred pri¢etkom izdelave projektne dokumentacije si je izdelovalec dolzan natan&no ogledati lokacijo
predvidenih ureditev in se seznaniti z vsemi relevantnimi podatki, ki lahko vplivajo na izvedbo predmetne
naloge.

- lzdelovalec preveri in predvidi potrebne protihrupne ukrepe na predvidenem obmogju obdelave.

- Izdelovalec DGD mora pridobiti potrebne podatke o obstojeéih komunalnih in infrastrukturnih vodih od
pristojnih upravljavcev (npr. vodovod, kanalizacija, kabelska kanalizacija, telekom, SV naprave, TK
naprave, itd.) ter jih ustrezno upostevati pri izdelavi projektne dokumentacije ter na izdelano projektno
dokumentacijo pridobiti mnenja vseh pristojnih mnenjedajaicev.

- Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z zakonodajo o graditvi objektov, varnosti v
Zelezniskem prometu, zakonom o varnosti in zdravju pri delu, poZarnega in sanitarnega varstva,
varovanja cokolja, s cestno-prometnimi predpisi, z ZelezniSkimi prometnimi in tehniénimi predpisi, s
tehni¢nimi specifikacijami za podsisteme infrastruktura in energija ter s predpisi o zahtevani vsebini
projektne dokumentacije.

- Izdelovalec DGD mora upos$tevati pripombe naro&nika pri sprotnem spremljanju izdelave projektne
dokumentacije.

- Po dokoncanju del bo izdelana projektna dokumentacija faze DGD recenzirana in revidirana s strani
narocnika. V primeru utemeljenih pripomb recenzentov mora izdelovalec izvesti dopolnitve in popravke
projekine dokumentacije, kar mora biti vkljuéeno v ponudbeno ceno.

- Po izvedbi dopolnitev in popravkov izdelovalec dokumentacijo dopolni z izjavami, ki dokazujejo
usklajenost izdelane projektne dokumentacije z zahtevami.

- lzdelovalec se obvezuje popraviti predloZzeno projekino dokumentacijo po pripombah vseh
pregledovalcev kot tudi naroénika.

- Izdelovalec mora v projektu upostevati splosne okoljevarstvene in druge pogoje upravljavca zelezniske
infrastrukture SZ-Infrastruktura, d. o. o..

-V projektu je treba predvideti in obdelati rusitve: objektov, dvori§énih ograj, ipd. in po potrebi zagotoviti
nadomestilo z novimi.

- Projektna dokumentacija je last naro¢nika. Vse pravice razpolaganja in spreminjanja (dopolnjevanja)
se prenesejo na narocnika.

- lzdelovalec mora upostevati navodila narognika, inZenirja, upravijavcev in prigladenih organov pri
sprotnem spremljanju izdelave projektne dokumentacije.

- V primeru utemeljenih pripomb pregledovalcev projekine dokumentacije in priglasenih organov ter
zahtev mnenjedajalcev mora izdelovalec DGD izvesti dopolnitve in popravke za isto ceno.

- Zasnovo, resitev konstrukcije, materiala, detajle in opremo je treba projektirati tako, da se omogodi
Zivljenjska doba 100 let.

- Pri izdelavi projektne dokumentacije naj se upostevajo ustrezne direktive in Tehnitne specifikacije za
interoperabilnosti (TSI) ter drugi evropski in nacionalni razvojni programi, ki vplivajo na oblikovanje
razvoja javne Zelezni$ke infrastrukture. I1zdelovalec DGD naj navede direktive in TSI, ki jih je uposteval
pri izdelavi projektne dokumentacije.

- Potrebno je sodelovati s projektanti projektne dokumentacije, navedene v tocki 3.
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- Po NIN-u za TSI INF, maj 2020, je potrebno upostevati naslednje prometne kode:

Prometna koda Vrednosti
Proga §t. 30 GC; 22,5 t; Progovna hitrost min. 100 -160 km/h;
Zidani Most — F1-P4 dolzina vlaka 740 m; uporabna dolZina perona 150
Sentilj - d.m. m
Proga st. 35 lok GB; 22,5 t; Progovna hitrost min. 60-80km/h;
Maribor Tezno ~ F2-P5 dolzina vlaka 500 — 600 m; uporabna dolzina
Maribor Studenci« perona 80 m

'12.0 NACRTI

Za namen izdelave DPP se izdelajo prikazi (nadrti), kot navedeno v 5. toéki te projekine naloge.

Za namen izdelave DGD dokumentacije, se izdela prikaze (nacrte), ki so nasteti v 7. &lenu Pravilnika o
podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, in sicer:

- situacijo obstojedega stanja,
i. regulacijske ¢rte prostorskega akta, kot so regulacijske linije, gradbene meje ali
gradbene linije, enote urejanja prostora in namensko rabo prostora,
ii. varstvena obmocja, vodna ter priobalna zemljis€a in varovalne pasove infrastrukturnih
vodov ter
iii. podatke o lokacijski natanénosti prikazanih podatkov na geodetskem naértu ter podatek
o tem, katere meje zemljiSkih parcel so dokonéne.
- gradbeno in ureditveno situacijo ter
- prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in prikljutevanja objekta na gospodarsko javno
infrastrukturo ter zasgite in prestavitev infrastrukturnih vodov.

Gradbena in ureditvena situacija se izdela na situaciji obstoje¢ega stanja in prikazuje:

1. zemljis¢a za gradnjo ali gradbeno parcelo stavbe z navedbo njene povrsine, e gre za novo
zgrajene stavbe,

2. objekte na stiku z zemljis¢em z navedbo njihovih gabaritov in velikosti teh povrsin,

3. projekcijo najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objektov na zemljisée (pri
stavbah vklju¢no z napuééi, nadstreski, balkoni, zunanjimi stopnis¢i in klan¢inami) z navedbo
njihovih gabaritov in odmikov od sosednjih objektov, zemlji¢ ter vodnih zemlji$¢, razen pri
linijskih gradbeno inZenirskih objektih,

4. zazidano povrsino z navedbo njenih gabaritov in povrsin, e gre za stavbe,

5. utrjene prometne in funkcionalne povrsine (vkljuéno z dostopi, dovozi, parkiri§&i, prostorom za
zbiranje komunalnih odpadkov, povr§inami za intervencijo in evakuacijo) in pri stavbah z
navedbo velikosti teh povrsin,

6. zelene povrsine s prikazom ureditve in pri stavbah navedbo velikosti zelenih povrsin,

7. prostorske ureditve za omejevanje Sirjenja pozara na sosednje objekte in ureditve za
zagotavljanje pozarne varnosti, kot so hidranti, drugi viri vode za gasenje ali objekti za zajem
gasilne vode,

8. obmodje gradbiséa,

9. tridimenzionalni prikaz osnovnih gabaritov objekta,

10. obseg izkopov oziroma podatke o gradbeni jami, vklju&no z zas¢&ito sosednjih objektov in brezin,
in

11. druge znacilnosti objektov, s katerimi se dokazuje skladnost s prostorskim aktom in predpisi o
urejanju prostora.

Za prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in priklju¢evanja objekta na gospodarsko javno
infrastrukturo ter zascite in prestavitev infrastrukturnih se izdela na situaciji obstojecega stanja:

1. zagotavljanje oskrbe s pitno vodo in traso prikljutka od objekta do omrezja, ¢e gre za objekt, ki
se prikljuuje na vodovodno omrezje,

2. zagotavljanje oskrbe z energijo (elekirika, plin, vro€evod) in traso priklju¢ka od objekta do
omrezja,
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zagotavljanje odvajanja odpadnih voda in traso priklju¢ka od objekta do omrezja,
prikljutevanje na hidrantna omrezja s traso priklju¢ka od objekta do hidrantnega omrezZja,
prikliju¢evanje na drugo infrastrukturo s traso prikljucka od objekta do omrezja,

obmocja zasc¢ite in prestavitev infrastrukturnih vodov.

oL ol o

Pripraviti je potrebno tudi:

- pregledno situacijo,

- gradbeno situacijo ali zasnovo tlorisov vseh objektov in povrsin,
- prikaz vertikalnega poteka in karakteristicne prereze objektov.

[13.0 GEOLOSKO GEOMEHANSKE RAZISKAVE

Za potrebe izdelave nacrtov za konstrukcije se priporo¢a izvedba vsaj 3-eh vrtin globine vsaj 6 m pod
koto temeljev. Glede na predlog geomehanika se lahko poveca globina in Stevilo vrtin.

Izvajalec mora v fazi izdelave geolosko — geomehanske raziskave izdelati naslednja poroéila:
- geologija ozemlja
- seizmi¢nost terena
- izvedba terenskih raziskav
- opis inZenirsko geoloskih razmer na terenu
- opis pogojev ponikanja in odvodnjavanja
- predlogi temeljenja

14.0 KATASTRSKI NACRT ZA VSE UREDITVE

Katastrski nacrt

V katastrskem nacrtu morajo biti zajeti vsi tangirani lastniki, loeno na konéno stanje in loéeno za ¢as
gradnje. Tabela tangiranih posegov morata biti izdelani v Excelu in morata vsebovati najmanj naslednje
podatke:
J Zaporedna Stevilka (1,2,3...),

Opis posega na zemljis¢e,

Katastrska ob¢ina,

Stevilka parcele,

Priimek, ime in naslov posestnika,

St. posestnega lista,

Stevilka zemljigkoknjiznega viozka,

Vrsta zemljidéa,

Razred,

Skupna povrsina parcele (v ha, a, m2),

Potrebna (odvzeta) povrsina (v ha, a, m?) zaradi ureditve,

Potrebna (odvzeta) povrsina (v ha, a, m?) zaradi sluznosti v zvezi s komunalnimi vodi.

Katastrski naért se izdela na digitalnem katastrskem naértu, potrjenem s strani Geodetske uprave RS,
ki je lahko star najve¢ 3 mesece. Podatke o lastnikih zemlji$¢, vrsti rabe in njihovih povrdinah je treba
pridobiti iz uradnih evidenc Geodetske uprave RS. Podloge si zagotovi izdelovalec DGD sam na podlagi
pooblastila, ki mu ga izda investitor.

Katastrski situaciji (obstoje¢a in predvidena) naj vsebujeta vrisane trase Zeleznic in cest, poteke
komunalnih vodov, lokacije naprav in objektov, meje ob¢in in meje katastrskih obéin. Digitalni katastrski
nacrt je treba prilagoditi merilu gradbene situacije.

V katastrskem nacrtu morajo biti opredeljene posebej parcele, kjer je potreben odkup za gradnjo in
posebej parcele, ki so potrebne za zagotovitev sluznosti.

Za komunalne vode je treba izracunati in v tabeli prikazati povrsino zacasnega odvzema (poseg =
dolzina x Sirina zacasnega izkopa) in navesti za kateri infrastrukturni vod gre.
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V sklopu katastrskega nacrta se izdela porocilo o katastrskem nacrtu, v katerem se navede izhodis¢a
za izracun potrebnih povrsin, vir in datum pridobitve DKN, nacin pridobitve podatkov o lastnistvu parcel
in drugih zahtevanih podatkih, metodologijo za izradun za¢asnih odvzemov v primeru linijskih vodov, itd.

15.0 VERIFIKACIJA PROJEKTNIH RESITEV ZA ZELEZNISKO
INFRASTRUKTURO

Drzave ¢lanice ES so odgovorne za zagotavljanje skladnosti s predpisi o varnosti, varovanju zdravja in
varstvu potro$nikov, ki na splosno veljajo za ZelezniSka omrezja pri nacrtovanju, gradnji, zacetku
obratovanja in obratovanju Zeleznic.

Skladno z Direktivo EU 2016/797 o interoperabilnosti Zelezniskega prometa v ES in Zakonom o varnosti
v Zelezni$kem prometu, ki je uveljavil zahteve te Direktive, je potrebno za nove podsisteme, ki se gradijo,
nadgradijo ali obnovijo, pridobiti tudi novo obratovalno dovoljenje, e tako odlogi nacionalni varnostni
organ. Zato je potrebno izvesti tudi ES - verifikacijo podsistemov, ki jo izvede prigladeni organ, ki je
pooblaséen za ocenjevanje skladnosti ali primernosti za uporabo komponent interoperabilnosti ali za
postopke ES-verifikacije podsistemov.

Hkrati z izdelavo projekine dokumentacije mora izdelovalec na projektirane tehni€ne resitve pridobiti
tudi pozitivno vmesno izjavo o verifikaciji priglasenega organa (faza projektiranja) in s tem dokazati
naro¢niku, da so projektne resitve, ki jih je izdelovalec DGD predvidel, skladne z zahtevami tehnicnih
specifikacij za interoperabilnost in nacionalnimi predpisi. Za izvajalca verifikacije narogi naroénik.

Naroénik projektne dokumentaciie DGD mora skladno z navedenimi zahtevami s priglaSenim
(imenovanim) organom skleniti pogodbo za izvedbo potrebnih verifikacij za vse potrebne podsisteme
projektne dokumentacije DGD po TSI in nacionalnih predpisih. l1zdelovalec projekine dokumentacije
DGD mora pridobiti pozitivno vmesno izjavo o verifikaciji na izdelano projekino dokumentacijo DGD.

Priglageni (imenovani) organ, ki bo izvajal verifikacijo podsistemov, mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti in biti nominiran s strani pristojnega ministrstva kot prigladeni (imenovani) organ za
preverjanje skladnosti za TSI, ki jih bo preverjal. Obveznost izvajalca verifikacije je tudi, da bo zagotavljal
komunikacijo v slovenskem jeziku in izdelal dokumentacijo v slovenskem jeziku.

Verifikacijo podsistemov se izvede za ugotovitev skladnosti projektiranja z zahtevami TSI in nacionalne
regulative. Izdelovalec projektne dokumentacije DGD mora pridobiti pozitivne vmesne izjave o
verifikaciji za vse podsisteme, ki so obravnavani v projekini dokumentaciji ter pozitivne vmesne izjave o
verifikaciji po nacionalni regulativi od imenovanega organa.

lzdelovalec projekine dokumentacije DGD mora pridobiti tudi pozitivno mnenje Javne agencije za
Zelezniski promet Republike Slovenije (AZP).

Verifikacija v skladu z nacionalnimi predpisi je zahtevana v skladu z naslednjimi predpisi:
a. Zakon o varnosti v Zelezni§kem prometu (Uradni list RS, st. 30/18 in 54/21),

b. Pravilnik o zgornjem ustroju Zeleznikih prog (Uradni list RS, &t. 92/10, 38/16 in 30/18
— ZVZelP-1)

c. Pravilnik o Zelezniskem telekomunikacijskem omrezju (Uradni list RS, 8t. 59/10 in 30/18
- ZVZelP-1),

d. Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrzevanju stabilnih naprav elekiricne vieke
enosmernega sistema 3 kV (Uradni list RS, 8t 56/03, 61/07 — ZVZelP in 30/18 —
ZVZelP-1)

Dinamika izvajanja verifikacije skladnosti s TSI v fazi projektiranja je odvisna od izvajanja del v zvezi s
priprava projektne dokumentacije, zato se mora izvajalec oziroma priglaSeni (imenovani) organ
prilagajati poteku projektiranja.

Izdelava porocil in vmesne izjave o verifikaciji je vezana na pogodbeni rok oddaje projektne
dokumentacije, kar pomeni, da mora izbrani ponudnik projektiranja v pogodbenem roku predati
projektno dokumentacijo s pozitivnimi izjavami o verifikaciji za izdelano projektno dokumentacijo oz.
pridobljeno pozitivno mnenje AZP.
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.| 16.0 ODDAJA DOKUMENTACIJE

Izdelovalec mora projektno dokumentacijo izdelati z uporabo raéunalni$ke tehnologije (grafiéni in
atributni podatki) in jo predati naro€niku v tiskani in digitalni obliki:

aktivna oblika:

tekstualne vsebine: Microsoft Word,
tabelaricne prikaze, popis del in predraéun: Microsoft Excel,
podatkovne baze: Microsoft Access,
terminske plane: Microsoft Project, pdf
slike: v formatu tiff, jpeg ali jpg,
nacrte: Autodesk AutoCad,
prostorski podatki: GIS; tab

pasivna oblika:

tekstualne vsebine: v pdf zapisu,
tabelari¢ne prikaze, popis del in predracun: v pdf zapisu,

slike: v pdf zapisu,

nacrte: v dwf zapisu,
prostorski podatki: v dwf zapisu.

Izdelovalci pri uporabi barvnih grafiénih podlog ne smejo uporabljati barve, ki vsebuje manj kot 50 %
¢rne barve. Uporabljati morajo barve, ki so dobro vidne pri tisku na belem papirju.

Celotna dokumentacija, izdelana v digitalni obliki, ne sme biti kodirana ali kako drugace zaséitena pred
razmnozevanjem, kopiranjem in mora biti pripravljen za nadaljnjo obdelavo.

DGD dokumentacijo za pregled in potrditev je treba izdelati v Sestih (6) tiskanih in dveh (2) digitalnih
izvodih na DVD in USB kljugu (dokumentacijo je potrebno predati upravljavcu: SGD, SV, TK, EE).
Dokumentacijo DGD po izdanem sklepu o uspe$no opravljenem pregledu, potrdilom o verifikacij,
pridobljenih pozitivnih mnenjih, je potrebno predati naro¢niku v Sestih (6) tiskanih in Sestih (6) digitalnih
izvodih v vsebini, ki je zahtevana oziroma je skladna s predpisi, enako velja za dopolnjen I1ZP.

Dodatni izvod mora biti pripravljen za arhiviranje skladno z veljavno zakonodajo za arhiviranje. Pri
izdelavi projektne dokumentacije je treba upostevati dokument: Navodila projektantom za predajo
investicijsko-tehni¢ne dokumentacije v arhiv Direkcije RS za infrastrukturo, ki ga projektant najde na
spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo.

Vsi prostorski podatki morajo biti podani v drzavnem koordinatnem sistemu Republike Slovenije. Vso
navedeno projektno dokumentacijo je treba oddati v slovenskem jeziku.

17.0 ROKI ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE

Pri izvedbi nalog po predmetni projektni nalogi je potrebno upostevati naslednje roke:
DPP dokumentacija

a. izvedba GG raziskav in porogila v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe.

b. geodetski posnetek v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe.

c. lzdelava DPP v roku 90 dni po sklenitvi pogodbe.

Pregled DPP s strani naro¢nika in potrditev le-tega v roku 20 dni od oddaje DPP.
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DGD dokumentacija
a. Projekt DGD na podlagi potrjene DPP v roku 60 dni po potrditvi DPP s strani naro¢nika.

b. Podaja vlog za pridobitev mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja — rok 30 dni po potrditvi DPP s strani naroénika.

c. Podaja vloge za predhodni postopek za presojo vplivov na okolje2 — v roku 60 dni po potrditvi DPP s
strani narocnika.

Predviden konéni rok za izdelavo projekine dokumentacije DPP in DGD zna$a 14 mesecev.

18.0 SPECIFIKACIJA NAROGILA

Ponudnik mora izpolniti priloZeno excelovo tabelo, loéeno za izdelavo DPP dokumentacije in lo¢eno za
izdelavo DGD dokumentacije. Skupna vrednost izdelave dokumentacije po predmetni projektni nalogi
mora biti prikazana v rekapitulaciji.

Andraz Mlaker

2 Ce je to potrebno.
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REKAPITULACLA

IZDELAVA DPP IN DGD PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
ZA PROJEKT »CESTNA POVEZAVA MED ULICO PARISKE KOMUNE IN KRIZISCEM NASIPNE S PRECNO ULICO«

Ponudnik: datum:
§t. ponudbe:
Vodja projekta:
OPIS DEL Vrednost brez DDV
(EUR}
1. DPP 0,00
2. DGD 0,00
3, SKUPAJ BREZ DDV 0,00
4
DDV 0,00
0,00

6. SKUPAJ Z DDV

OPOMBA: Cene se vnasa samo v rumeno obarvane celice!

Materialni in vsi ostali stro3ki za izdelavo projektne dokumentacije v skladu z navodili iz projektne naloge naj bodo vraéunani v enotnih cenah postavk specifikacije!




Ponudnik:
t. ponudbe:

Vodja projekta:

SPECIFIKACIJA DEL IN ODGOVORNEGA KADRA

I1ZDELAVA DPP IN DGD PROJEKTNE DOKUMENTACIE
ZA PROJEKT »CESTNA POVEZAVA MED ULICO PARISKE KOMUNE IN KRIZISCEM NASIPNE S PRECNO ULICO«

datum:

OPIS DEL

Vrednost brez DDV
[EUR)

1. Posnetek terena, izdelava situaclje za celotno podrotje

Pooblaiceni inZenir/izdelovalec:
Gospodarski subjekt, ki prevzema postavko:

0,00

2. Pregled In preveritev obstojede projektne dokumentacije

Poobladieni inZenir/izdelovalec:
Gospodarski subjekt, ki prevzema postavko:

0,00

3. lzdelava geoloSko—g hni¢ne in hidr loike razisk

Poaoblasceni inZenir/izdelovalec:
Gospodarski subjekt, ki prevzema postavko:

z elaboratom

0,00

4
{zdelava projektne dokumentacije DPP

Pooblas¢eni inZenir/izdelovalec:
Gospodarski subjekt, ki prevzema postavko:
Vrsta nadrta:

Poaoblaséeni inZenir/izdelovalec:
Gospodarski subjekt, ki prevzema postavko:
Vrsta nacrta:

Pooblasceni inZenir/izdelovalec:

Gospadarski subjekt, ki prevzema postavko:
Vrsta narta:

Pooblas&eni inzenir/izdelovalec:
Gospodarski subjekt, ki prevzemna postavko:
Vrsta natrta:

Poobla3ceni inZenir/izdelovalec:
Gospodarski subjekt, ki prevzema postavko:
Vrsta nacrta:

0,00

SKUPAJ:

DDV:

0,00

SKUPAJ Z DDV:

0,00

OPOMBA: Cene se vnasa sameo v rumeno obarvane celice!

Materialni in vsi ostali stroski za izdelavo projektne dokumentacije v skladu z navodili iz projektne naloge naj bodo vracunani v enotnih cenah postavk specifikacije!

At

Dodatna pojasnila narotnika k vsebini razpisne

1 Verifikacija v tem delu ni potrebna. Predvideno je samo sodelovanje ponudnika v postopku, ki ga loeno narodi in vodi pristojni organ




SPECIFIKACIJA DEL IN ODGOVORNEGA KADRA
IZDELAVA DPP IN DGD PROJEKTNE DOKUMENTACUE
ZA PROJEKT »CESTNA POVEZAVA MED ULICO PARISKE KOMUNE IN KRIZISCEM NASIPNE S PRECNO ULICO«
Ponudnik: datum:
§t. ponudbe:
Vodja projekta:
OPIS DEL Vrednost brez DDV
(EUR)
1. Geodetski nalrt s certifikatom 0,00
Pooblasceni inZenir/izdelovalec:
Gospodarski subjekt, ki prevzema postavko:
2
DGD projel dok ija 2 vsemi prikljucki, dovozi in dostopi na ok obmot}u in drugimi strokovniml pod) | {vkljutno s pridobitvi} 0,00
vseh p bnih projektnih in drugih pogojev ter j}-komplet z viogo za pridob gradbenega dovoljejna in fiml ob imi pril i po GZ.
a) DGD prikazi {upoitevje navedena izhodiiéa pri projektiranju, navedena v projektni nalogi) 0,00
Pooblaiceni inenir/izdelovalec:
Gospodarski subjekt, ki prevzema postavko:
b) Zbirna karta komunalnih vodov (vodoved, kanalizacija, odvodnjavanje ter ostala komunalna infrastruktura; prikazana logeno in skupna karta komunalnih A
vodov), ter predlog nove ureditve/obnove (po pridobitvi projektnih in drugih pogojev ter soglasij} S
Pooblasceni inZenir/izdelovalec:
Gospodarski subjekt, ki prevzema postavko:
3 Izdelava karte hrupa in izdelava protihrupnih ukrepov 0,00
Poobladéeni inZenir/fizdelovalec:
Gospodarski subjekt, ki prevzema postavko:
4 Priprava in oddaja ter vodnje postopka preveritve vplivov na okolje 0.00
Pooblai€eni inZenir/izdelovalec:
Gospadarski subjekt, ki prevzema postavko:
5 Katastrski naért 0.00
Vsebuje tudi katastrsko situacijo z vrisanim novim posegom preko obstojecega stanja.
Pooblasceni inZenirfizdelovalec:
Gospodarski subjekt, ki prevzema postavko:
6 Verifikacija projektnih reSitev za feleznigka infrastrukturo 0,00
Vsehuje tudi rekapitulacijo iz katere je razvidna vrednost celotne investicije.
Poohlaifeni inZenir/izdelovalec:
Gospadarski subjekt, ki prevzema postavko:
SKUPAI: 0,00
DDV: 0,00
SKUPAI Z DDV: 0,00

OPOMBA: Cene se vnasa samo v rumeno obarvane celice!
Materialni in vsi ostali straski za izdelove projektne dokumentacije v skladu z navodili iz projektne naloge naj bodo vralunani v enotnih cenah postavk specifikacije!



