

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POGLAVJE 2

priloga

PONUDBENI PREDRAČUN

za

Vzpostavitev in vzdrževanje celovite informacijske rešitve GNSS

(int. ev. št. 000025/2026)

PONUDBENI PREDRAČUN

Naziv izvajalca:

PONUDBENI PREDRAČUN št.**1 del: Vzpostavitev in 60-mesečno operativno izvajanje storitve in vzdrževanja sistema**

Oznaka	Tip storitve	Enota	Količina	Cena	Vrednost brez DDV
A.1	Mesečni najem GNSS storitve (modem, telemetrija, aplikacija)	Kos	60.000		
B.1	Integracije z notranjimi sistemi DARS	Kos	10		
C.1	Razvoj dodatnih funkcionalnosti in tekoče prilagoditve	Ura	571		

Skupaj brez DDV (postavke od A.1 do C.1)	
DDV 22 %	
Skupaj z DDV	

A.1: Mesečni obračun najema GNSS sistema po številu vključenih vozil za celotno obdobje pogodbe. Mesečni obračun najema GNSS sistema po številu vključenih vozil za osnovno obdobje pogodbe 60 mesecev. Količina predstavlja ocenjeno skupno število mesečnih najemov za obdobje 60 mesecev. V ceno najema so vključeni stroški začetne vzpostavitve GNSS sistema, najema modemov in komunikacijskih storitev, zajema in obdelave podatkov, uporabe spletne in mobilne aplikacije, poročil in analitike, arhiviranja podatkov, rednih nadgradenj sistema, strokovno-tehnične podpore, inicialne vzpostavitve sistema, osnovne konfiguracije rešitve, aktivacije naprav ter začetne montaže in demontaže opreme v vozila naročnika.

B.1: Strošek razvoja in izvedbe integracij GNSS sistema z internimi informacijskimi sistemi naročnika. Znesek se nanaša na posamezno integracijo in se obračuna skladno s potrjenim obsegom posamezne integracije.

C.1: Razvoj dodatnih funkcionalnosti ali zahtevnejših prilagoditev, ki presegajo osnovni obseg. Obračun po dejansko opravljenih urah, na podlagi potrjenih zahtev naročnika.

2 del: Podaljšanje operativnega izvajanja storitve in vzdrževanja sistema (24 mesecev)

Oznaka	Tip storitve	Enota	Količina	Cena	Vrednost brez DDV
A.2	Mesečni najem GNSS storitve (modem, telemetrija, aplikacija)	Kos	24.000		
B.2	Razvoj dodatnih funkcionalnosti in tekoče prilagoditve	Ura	229		

Skupaj brez DDV (postavke A.2 in B.2)	
DDV 22 %	
Skupaj z DDV	

A.2: Mesečni obračun najema GNSS sistema po številu vključenih vozil za obdobje morebitnega podaljšanja pogodbe za dodatnih 24 mesecev. Količina predstavlja ocenjeno skupno število mesečnih najemov za obdobje 24 mesecev. V ceno najema so vključeni stroški vzpostavitve in uporabe GNSS sistema, najema modemov in komunikacijskih storitev, zajema in obdelave podatkov, uporabe spletne in mobilne aplikacije, poročil in analitike, arhiviranja podatkov, rednih nadgradenj sistema, strokovno-tehnične podpore, konfiguracije rešitve ter aktivacije, deaktivacije, montaže, demontaže in premestitev opreme v vozilih naročnika skozi celotno obdobje izvajanja storitve.

B.2: Razvoj dodatnih funkcionalnosti ali zahtevnejših prilagoditev, ki presegajo osnovni obseg. Obračun po dejansko opravljenih urah, na podlagi potrjenih zahtev naročnika.

Rekapitulacija skupne ponudbene vrednosti za celotno obdobje 84 mesecev

Skupaj brez DDV (1. del + 2. del)	
DDV 22 %	
Skupaj z DDV	

Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine storitev.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna. Nobene od postavk ne ponujamo brezplačno, ni enaka 0 EUR ali neizpolnjena.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.

Datum:

Podpis: